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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.00.00.00

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D.00.00.00 ,.Wymagania Ogdlne” odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegdinych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, kifre zostana wykonane wramach realizaciji
zadania pr. ,,Budowa przejéc dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E w micjscowosci Piatkowisko”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia czes¢ Dokumentéw Kontraktowych i nalezy je stosowad w zlecaniu i wykonaniu
Robét opisanych w podpunkeie 1.1.

- 1.3, Zakres Rohdt objetych 8T

1.3.1,

Wymagania ogdlne nalezy rozumied istosowaé w powigzaniu znizej wymienionymi Spacyﬁkaqaml
Technicznymi:

D.01.02.04 Rozbidrka elementdw drog, ogrodzen i przepustéw
D.02.01.01 Wykonanie wykopdw w grentach I-V kategorii
D.04.01.01 Profilowanic i zageszczanie podtoza koryta
D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwigzancj

D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu lub mieszanki zwigzanej
1.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowe] betonowej
D.07.01.01 Oznakowanie poziome

D.07.02.01 Dznakowanie pionowe

D.08.01.01 Krawezniki betonowe

D.08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej

D.08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreélenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujaco:

14.1.

142,

14.3.

1.4.4.

145,

14.6.

L4.7.

Budowla drogowa - obickt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigey catodé techniczné-uiytkowq
(drogg) albo jego czgéc stanowiaca odrgbny element konsuukcyjny Tub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezel)

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

Dhugest mostu - odleglosé migdzy zewngtrznymi krawedziami pomostu a w przypadku mostéw lukowych
z nadsypks - odlegtoéc w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.

Droga - wydzielony pas tetenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wezelkimi urzgdzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazddéw
obstugujacych zadanmie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakoficzeniu,

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, siuzacy do
notowania wydarzern zaistnialych wczasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej kovespondencii technicznej pomiedzy
Inspektorem, Wykonawca i projekiantem.

Jezdnia - czeéc korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.00.00.00

14.8.

1.4.9.

Kierownik budewy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania Robotami 1 do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Korena drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

1.4.10. XKonstrukecja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobern ich potaczenia.

1.411. Konstrukeja no$na (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czgsé obielkiu oparta na podporach

mostowych, tworzaca ustréj niosacy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

1.4.12. Keorpus drogowy - nasyp lub ta czgsé wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i skarpami rowdw.

1413,

1.4.14.

1.4.15.

1L4.16.

1.4.17.

14.18.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni,

Ksigzka Obmiardw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronamsi stuzacy do
wpisywania przez Wykonawcg obmiatu dokonywanych Robdét w formie wyliczen, szldcédw iew.
dodatkowych zataeznikéw. Wpisy w Ksigzee Obmiaréow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich badan ipréb zwigzanych zoceng jakosci wyrobéw
budowlanych oraz Robét.

Wyroby budowlane - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacia
Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez spektora.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozldadania obeigZed od ruchu
na podio?e gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu,

4) Warstwa Scieralna - goma warstwa nawierzchni poddana bezpodrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikdw atmosferycznych.

b) Warstwa wigZgca - warstwa znajdujaca sic migdzy warstwy dcieralng a podbudows, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

¢) Warstwa wyréwnawceza - warstwa stuzgca do wyrdwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czgéé nawierzchni shuzgea do przenoszenia obciazen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sldadaé sig z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gbrna czesé podbudowy spetniajaca funkcje nodne w konstrukeji
nawierzchni. Moze ona sktadad si¢ z jednej Tub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czegéc podbudowy spelniajaca, obok funkcji nosnmych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawieraé warstwe trozoochronna, odsaczajges lub odceinajaca.

g) Warstwa mrozeochronna - warstwa, ktdrej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemoziiwienia przenikania czgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

1) Warstwa odsaczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgce] sig do
nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.
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1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23,
1.4.24.
1.4.25.
1.4.26.
1.4.27.
1.4.28.
1.4.29.

1.4.30.

1.4.33,
1.4.34.

1.4.35.
1.4.36.

1.4.37.

Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, wmel, ktadka dia pieszych i przepust.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio wrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnes¢ - zgodnosé wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
Jesli przedziat tolerancii nie zostat ckredlony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

Pas dregowy - wydziclony lintar rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzew6w. Pas drogowy moze réwniez obsjmowaé teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzadzen chronigeych ludzi i drodowiske przed ucigZliwodciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

Pobocze - czgsé korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdéw, wmieszczenia
urzgdzer: bezpicczenisiwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, shuzgca jednoczesnie do bocznego
opatcia konstrukeji nawierzchni,

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do giebokoéci przemarzania.

Podloze ulepszone - gdrna warstwa podioza, lezgea bezposdrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia rachu budowlanego i whasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora,w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji Robot lub inrych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita
modetnizacja (zmiana parametrdw geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuinym) istniejacego
polaczenia.

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukeyjnej, stuzace do przeptywu
malych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

Przeszkoda naturalna - element érodowiska naturalnego, stanowigey utrudnienie w vealizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigee utrudnienie wrealizacji zadania budowlanego, na
prezyktad droga, kolej, rurociag itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czgs¢ Dokumentacji Projektowej, kidra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wynsary obiektu bedacego przedmiotem Robéi.

Przyczélek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadaé sig z petnej $ciany, stupéw lub innych
form konstrukeyjnych np. skrzyn, komdr,

Rekuitywacja - Roboly majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji tererom
natruszonyn w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rozpietosé teoretyczna - odlegtosé migdzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego.
Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegloéé miedzy zewnguznymi krawedziami
konstrukeji obickt, mierzona wlinil prostopadiej do osi podiuznej, obejmuje catkowita szerokosé
konstrokeyjng ustroju niosacego.

Szerokos¢ uzytkewa obiektu - szerokos$¢ jezdni (mawierzchni) przezeaczona dla poszczegélnych

rodzajéw ruchu oraz szerokos¢ chodnikéw mierzona wéwietle porgezy mostowych z wylaczeniem
konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.
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1.4.38.
1.4.39.

1.4.40.

1.4.41,

1.4.42.
1.4.43,

1.4.44,

1.4.45,
1.4.46.

L.4.47.

Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich ilodei (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania. ‘

Wiadukt - obielt zbudowany nad linig kolejowa lub inna droga dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej | ruchu pieszego.

Zadanie budowlane - czesé przedsigwzigeia budowlanego, stanowigea odrgbng calodé konstrukeyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkeji techniczno-uzytkowych,
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Rob6t zwigzanych z budows, modernizacjg, utrzymaniem oraz,
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Inspektor - osoba wymieniana w danych kontraktowych {wyznaczana przez Zamawiajacego, o kibrej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca) odpowiadajaca za nadzorowanie robdt i administrowante
kontraktern. Prawa i obowigzki Tnspektora ustala Zamawiajacy.

Drzewo - 1o wicloleinia roélina o zdrewnialym pedzie gtéwnym (pniu) i pgdach bocznych (gateziach)
tworzacych korong

Drewno — surowicc drzewny otrzymywany ze $cigtych drzew i formowany przez obrébke w réznego
rodzaju sortymenty ‘

Krzew - roslina wieloletnia o zdrewniatej todydze, czasem takze Korzeniach, przekraczajaca 0,5 metra
wysokoscl. Krzewy majg ped gléwny krdtki, z ktdrego wyrastaja rdwnorzgdne, rozgateriajace sig pedy
boczne. w przeciwienstwie do drzew U krzewdw brak osi ghdwnej, ktéra u drzew przechodzi przez
system pedowy.

Podrost - faza rozwoju drzewostahu nastgpujaca po nalocie obejmujaca mtode pokolenic gamkow
drzew pochodzacych czesto z samosiewu. Drzewa w podrodcie osiagnety wysokosé co najmmiej 0,5m,

Zagajnik - potoczna nazwa miodego lasu lub miodnika, takze okredlajgca niewielki las, rzadziej
zaroéla.

Dokumentacja powykonawcza (projekt powykeomawczy) — jest to opracowanie projektowe
wykonywane na podstawie projektu wykonawczego stanowigee jego akwualizacje 1 zawierajace opis
stanu jaki powstat po zrealizowaniu zadania.

1.5, Ogdlne wymagania dotyczace Robdét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosé z Dokumentacia Projektows,
ST poleceniami Inspektora.

L.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy wterminie ustalonym wumowie przekaze Wrykonawey Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi tzgodnieniami prawnymi i adiministracyjnyimi, lokalizacje i wspéhrzedne punktéw gléwnych trasy oraz
reperdw, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentaciji Projektowe] 1 ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego Robét. Uszkodzone lub zniszezone znaki geodezyjne Wykonawea odiworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2, Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projekiowa bgdzie zawieraé nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:

(A) Dokumentacja Projektowa, kiéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraku:

Wykonawca otrzyma od Inspektora po przyznaniu kontraktu projeki budowlany i wykonawczy na Roboty objete
Kontraktem. Pelna Dokumentacia Projekiowa znajduje si¢ do wgladu w okresie przygotowywania ofert w siedzibie
Zamawiajgcego i sklada sig z nastepujacych projekiéw:
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Budowa przejséé dla pieszych w drodze powiatowe]j nr 4911E w migjscowosci Pigtkowisko”.

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przer Wykonawog:

Wykonawca we whasnym zakresie opracuje geoderyjng dokumentacje powykonaweza obiektu. Jezeli w trakcie
wykonywania Robét okaze sig konieczne uzupehienic Dokumentacii Projektowe] przekazane] przez
Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przediozy je
Tnspektorowi do zatwierdzenia.

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje:

- Programy zapewnienia jakosci (PZI)

- Plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

- Projekty szezegSlowsj organizacji racht na czas robét

- Projekty organizacji ruchu wynikajgce z etapowania Robdt i przekazywania poszezegbinych odcinkow
do eksploatacj,

- Projekty organizacji budowy, harmonogramy rohdt

- Projekt objazddw i dojazdéw tymczasowych

- Projekty technologii robét ziemnych i transportu ziernd i matetiatéw budowlanych

- Projekt zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw przy prowadzeniu robdt ziemnych w gruntach
nawodnionych (np. przy uzyciu igtofiltrdw, scianek szczelnych, drenazy). Musi on zapewnic
bezpieczefisiwo pracy i ochrong wykonywanych Robét. Zakres robdt nalezy dostosowaé do
rzeczywistych warunkdéw grantowo wodnych w trakeie wykonywania robdt.

- Projekt transportu  dowozu — materialéw  budowlanych na  budowg  uzgodniony
7 Zarzadcami drdg

- Tnwentaryzacja stanu technicznego drég po ktérych odbywaé sig bedzie transport materialdw
budowlanych

- Powykonawczg ewidencja drdg

- Plan dziatah ratowniczych

= Recepuury laboratoryjne warstw konstrukeji jezdni

- Projekty odcinkéw i{ymczasowych jezdni, chodnikéw i innych obiektéw z nimi zwigzanych,
wynikajacych z projekiéw organizacji ruchu na czas robdt oraz projekty przetozenia urzadzen obeych
kolidujgcych z tymi odcinkami

- Projekty umocnienia wykopdw

- Projekty tymezasowych likwidacji kolizji sieci zewngtrznych uzbrojenia wynikajacych z etapowania
robdt

- Projekty robocze odwodnienia robde

- Dokumentacje fundamentéw i konstrukcji wsporczych znakéw drogowych pionowych

~  Akmalizacja projekm stalej organizacji ruchu po zmianach wprowadzonych na etapie budowy wraz z
uzyskaniem wszystkich niezbgdnych vzgodnien.

- Geodezyjna dokumentacjia powykonawcza. W oparciu o przepisy dotyczace sieci poligonizacji
panstwowej i oshowy realizacyjnej nalezy wykonaé geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci
uzbrojenia terenu i obiektéw, naniedé zmiany na mape zasadnicza, nzyskujgce potwierdzenie whasciwego
Powiatowego Oérodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

- Projekt odtworzenia lub wznowienia punktéw geodezyjnej osnowy szczegllowej i podstawowej w
uzgodnieniu z wlasciwytn Starostg.

- Dokumenty wymagane zgodnie z Ustawn o odpadach i ztoZzenie ich do wiasciwego orgam

= Inne projekty i opracowania wynikajace z dokonanych uzgodnien, wymagan zawartych w dokurnentacji
projektowej, Specyfikacjach Technicznych lub z polecenia InZyniera.

1.5.3. Zgzodnosé Robdét z Dokamentacja Projektows i ST
Dokumentacia Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Wykonawcy stanowig czeéé umowy, a wymagania wyszczegdlnione wchoéby jednym znich sg

obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznodci wustaleniach poszezegblnych dokumnentdw obowigzuje kolejno$é ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,,0gélnych warunkach umowy™).
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Wykonawca nic moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié Inspektora, ktéry podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian {ub

. poprawek,

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.
Wiszystkie wykonane Roboty i dostarczene wyraby budowlane beda zgodne z Dokumentacja Projektowg i ST,

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowe] i w 8T bedg uwazane za wartodci docelowe, od ktérych dopuszezaine
sq adchylenia w ramach okredlonego przedziafu tolerancji. Cechy wyrobdw budowlanych i elementdéw budowli
muszg wykazywaé zgodnodé z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty iych cech nie moga preekraczaé
dopuszezatnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy wyroby budowlane lub roboty nie bedy zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST to takie
wyroby budowlane zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

Uwzgledniajge postanowicnia ustawy Prawo zamdwiefi publicznych zapisane wart. 30 ust4 i 5 dopuszcza sig
rozwigzania réwnowaine zapisane w projektach budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacjach technicznych
jezeli spetniajg zapisane nizej warunki:

- stanowig nieistotne odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego isg dopuszezalne postanowieniami
art.36 a ust. 5 ustawy Prawo budowlane '

- zostaty uzgodnione prze Projektanta wedlug postanowien art.20 ust.T ustawy Prawo budowlane,

- Wykonawca wykazal, e speiniajg one wymagania okrestone projekcach budowlanyeh i wylkonawczych oraz
w specyfikacjach technicznych,

- koszt bedzie nie wyzszy od rozwigzan opisanych w projektach i specyfikacjach

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakoriczenia i odbioru ostatecznego Robdt.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istnigjgeych obiektow (jezdnie,
§ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji konwakw, az do zakofczenia i odbioru ostatecznego robét. Powyisze
zobowigzanie Wykonawey do utrzymania nie obejmuje tzw. ,zimowego utrzymania”, polegajacego na
zwalczaniu $liskosci zimowe] 1 odénieZzenia odeinkéw drég publicznych dopuszezonych do ruchu, za kiore
odpowiedzialny jest odpowiedni organ administracji drogowej. Wymaga sie, aby Wykonaweca na odcinkach
dopuszczonych do ruchu nie pozostawial na nawierzchni jezdni ipoboczy uskokOéw poprzecznych lub
podiuznych, moggeych stanowié zagroZenie warunkdw bezpieczenstwa ruchy drogowego lub utrudniad
prowadzenie robdt utrzymaniowych,

W zaleinosci od potrzeb iposigpu robdt projekt tymezasowej organizacji ruchu powinien byé na biezgco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana zaktalizowanego projektu organizacji ruchu wymaga ponownego
zatwierdzenia projek.

W czasie wykonywania robét Wykonawea dostarczy, zainstaluje ibedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajace w tyn:: zapory, Swiatta ostrzegawcze, ogrodzenia, porecze, ofwietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcdw oraz wszelkie inne §rodki niezbedne do ochrony Robét, wygody spotecznosci i inaych,
zapewniajgc w ten sposGb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznoéci w dzien i wnocy tych zapér iznakéw, dla ktdrych jest to
nicodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa,

Wszystkie znaki, zapory i inne nrzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraZnie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem.

Wijazdy i wyjazdy zterenu budowy przeznaczone dla pojazd6w i maszyn pracujgcych przy realizacii robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektorem,
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Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w spasdb uzgodniony
z Tnspeklorem oraz przez umieszczenie, w miejscach okreslonych przez Tnspektora, tablic informacyjnych. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot,

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie iprzyjmuje sig, 2e jest wlaczony w Cene
Kontraktows,

1.5.5, Ochrona srodowiska w czasie wykenywania Robdt

Wykonawca ma obowigzek znaé istosowad wczasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
drodowiska naturalnego,

W okresie trwania budowy | wykanczania Robdt Wykonawca zapewni¢ nalezyte:

a) Zabezpieczenie drzew przed wplywemn zageszczenia gruntu, przysypanier i uszkodzeniami mechaniczaymi.

b) Zabezpieczenie nawierzchni drég dojazdowych, przewozonego gruntu przed nadmiernym pyleniem poprzez
przygotowanie odpowiednigj nawigrzchni  drogowej, zapewnienie odpowiedniej wilgotmodei gruntn
i zabezpieczenie go podczas transportu,

¢)  Odpowiednig ochrong przed erozjg wodng gruntdw poprzez formowanie katdw pochylenia skarp zgodnych
z projektem, a w rmiejscach najbardziej podatnych na erozje stosowaé grunty odporne na sptukiwanie. Skarpy
o wysckogei ponad 2 m, natychmiast po uformowaniu powinny by¢ zabezpieczone poprzez naniesienie srodka
antyerozyjnego (osad sciekowy ze dcidtka, struzynami lub sieczky), a po ostatecznym uformowaniu —~ trwate
ustabilizowanie przez humusowanie i zadarnianie.

d) Mozliwie daleky lokalizacje =zapleczy budowlanych isktadow wyrobdw budowlanych od zabudowy
mieszkaniowej, w zaglebieniach terenu co minimalizuje negatywne oddziatywanie na krajobraz,
rozprzestrzenianie pyidw, zanieczyszczen powietrza i hafasu.

e) Minimalizacje uciazliwoéci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosowanie urzgdzed imaszyn
spetiajgcych polskie normy irozporzgdzenia w zakresie emisji hatasu do édrodowiska oraz unikanie
prowadzenia zwigzanych ze znaczng emisja hatasu wporze nocnej, zwlaszcza wpoblizu zabudowy
mieszkaniowej.

f)  Organizowanie prac budowlanych wten sposéb, aby ograniczyé przelewanie paliw i lepiszczy w migjscu
budowy ~ co w razie awarii moze spowodowac zanieczyszezenie gruntu,

W okresie trwania budowy 1 wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b)  podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwodci dia
oséb lub wlasnosci spoteczngj iinnych, & wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatamia. Stosujac sig do tych wymagan bedzie miat szezegdlny
wzglad na:

13 Lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drdg dojazdowych

2)  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a)  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami fub substancjami toksyczhymi,
b) zanieczyszczeniem powistrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpoiarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé preepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawea bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenic baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biuwrowych, mieszkaluych 1 magazynach oraz wmaszynach

i pojazdach.

Wyroby budowlane imateriaty latwopalne bgdg sktadowane wsposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem o0séb irzecich,

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizachi
Robét albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.7. Wyroby budowlane szkodliwe dla otoczenia
" Wyroby budowlane, ktdre w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgdg dopuszezone do uzycia.

Wiszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedy miaty éwiadectwa dopuszezenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okredlajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na drodowiska.

Z mmateriatami odpadowymi nalezy postgpowaé zgodnie z Ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity
DZ.U. nr 39 poz.251 2 2007 r.).

Wyroby budowlane i materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoficzeniu Robét ich
szkodliwodé zanika (np. materisly pylaste) mogg byé uZyte pod wartnkiem przestrzegania wymagan
technologicznych whudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode
na uzycie tych wyrobéw budowlanych 1 materialdw od wlasdciwych organdéw administracji pafistwowe;.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instatacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi,
kable itp. oraz uzyska od Starosty Powiatowego (odrodka dokumentacji geodezyjnej) potwierdzenie informagii
dostarczorych miu przez Zamawiajacego wramach planu ich lokalizacji. oraz o instalacjach podziemnych
wykonanych po dacie sporzadzenia mapy sytuacyino wysokosiciowej zawartej w projekeie, a przed rozpoczeciem
wykopéw. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie izabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkicgo rodzaju Robét,
kidre majg byé wykonane wzakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy
i powiadomié Tnspekiora i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdt. Powiadomienie powinno nastapic
z minimum [-miesigcznym wyprzedzeniem w celu odpowiednio wezesnego powiadomienia odbiorcdw,

Termin powiadomienia gestor6w sieci powinien by zgodny z wydanymi warunkami technicznymi, przy czym nie
krétszy niz 1 miesige przed przystgpieniem do robdét,

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Tnspektora
i zainteresowane wiadze oraz bedzie znimi wspélpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi iurzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawcea bedzie realizowaé roboty
w sposOb powodujacy minimalne niedogodnodci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnodeig.

Inspektor bedzie na biezgco informowary o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a
wiagcicielami  nieruchomodci i dotyczgeych korzystania z wiasnosci idrég wewnetrznych, Jednakze, ani
Inspektor ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal wtakie porozumienia, oile nie bedg one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w warankach umowy,

Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagah okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie Kontraktowej.

1.5.9, Ograniczenie obcigien osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowaé sig do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
tansporcic wyrobdw budowlanych i wyposaZenia na i z terenu rob6t. Wykonawea uzyska wszelkie niezbgdne
zezwolenia 1uzgodnienia od wlasciwych wiladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bgdzie powiadamiat Inspektora. Inspektor moze polecié, aby
pojazdy nie spelniajgce tych warunkow zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmicrne
obcigZenie osiowe nie bedy dopuszezone na $wiezo ukoficzony fragment budowy w obrghie terenu budowy
i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robét wten sposéb uszkodzonych, zgodnie
% poleceniami Inspektora.

Uznaje sig, wszysikie koszty zwmzane z wypelnieniern wymagan oktcslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.
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Przed rozpoczeciem robGt budowtarych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego
istmiejgcych drég lokalnych, znajdujacych sie wnajblizszym otoczeniu inwestycji oraz wdalszej odlegtosci,
. wykorzystywanych do cigZkiego transportu Wykonawcy., Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji
Wykonawea potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zglosi ten fakt do whadz,
samorzadowych, Nieodtaczna czedcig tej dokumentacji beds zdjecia, skatalogowane wsposéb nie budzgcy
watpliwosci co do motnentu ich wykonania oraz obiektu ktdry dokumentuja.

Wykonawca bedzie mégh transportowaé wyroby budowlane | wyposazenie na i z terenu budowy wylacznie
po drogach, ktérych stan zostat zmwentaryzuwany w w/w sposéb i potwierdzony u Zarzadcy drogi.

W przypadku ewentualnych roszezen odszkodowawczych za zniszozenie drég preez transport budowy
Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okredlonych powyZej nie podlegajg
odrghnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.10. Bezpieczenstwao i higiena pracy
Podczas rca!izacji Robét Wykonawca bedzie przestizegad przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy.

W szczegllnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nic wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelmajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawea zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony Zycia izdrowia oséb zatrudoionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa
publicziego.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy na drogach otwartych dla ruchu publicznego beds mieé na sobie kamizellki
Z elementami odblaskowysrd.

Usznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnicniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie wyroby budowlane i urzadzenia uzywane do
Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposGb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Testi Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba uirzymanie, to na polecenie Tnspektora powinien rozpoczac
Roboty strzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia,

Usznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrgbnej
zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona polecenia Inspektora, Zamawiajacego ma prawo do wykonania Robét
utrzymaniowych whastymi sitami fub zlecenie tego innej jednostce ~ z péinigjszym przeniesieniem kosztéw na
Wykonawce,

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zebowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy iwytyczne, kidre sg wjakikolwick sposéb zwigzane z Robotamni i bedzie wpelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdéw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych ibedzie wpelni odpowiedzialny za wypeimenie wszelkich

wymagad prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i wsposéb ciagty bedzie
informowag Inspektora o swoich dziatantach, przedstawiajac kopie zezwoled i-inne odnosne dokumenty.
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1.5.13. Réwnowaznosé norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i przepisy, ktére spelniaé tmaja wyroby
budowlane, sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bgds obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontrakmi nie postanowiono
inaczej. wprzypadku gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszy si¢ do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rdwny lub wyzszy pozion: wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod watunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora.

Roéznice pomiedzy wyszezeglnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg byé dokiadnie
odnotowane na pismie przez Wykonawce iptzedlozone Inspektorowi co najmniej na 28 dni przed daty
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspekiora. W przypadku gdy Inspektor stwierdzi, ze
zaproponowane zamienniki nie zapewniaja wykonania na zasadniczo réwnym poziomie, Wykonawca zastosuje sig
do norm wyszezegdlnionych we wezedniej wspemnianych dokumentach.

Wykonawca robét budowlanych powinien uweglgdnié, ze w trakcie realizacji inwestycji w zakresie wykonania
1 odbioru robdt budowlanych zwiazanych z realizacja inwestyciji, bedg obowigzywaly przepisy, normy oraz wytyezne
(w tym wymagania techniczne w zakresie watstw asfaltowych nawierzchni WT-2) akwalne na dzieri zlozenia oferty
o udzielenie zamdéwienia publicznego.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie - wykopaliska, monety, przedmioty warto§ciowe, budowle oraz inne pozostalos$ci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnosé Zamawiajacego.
Wykonawea zobowigzany jest powiadomic Inspektora i postgpowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku
tych polecert Wykonaweca poniesie koszty iflub wystapig opGZnienia w robotach, Inspekior po uzgodnieniu
z Zamawiajgcym i Wykonaweg ustali wydtuZenie czasu wykonania robét i/lub wysokos$é kwoty, o ktéra nalezy
zwigkszyé ceng kontraktows.

1.5.15. Czasowe zajecia terenn poza liniami rozgraniczajgcymi

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztéw czasowego zajecia terenu dla celéw robét poza liniami
rozgraniczajacymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanie terenu, rekompensate za utrate zhioréw
wystgpujacych na terenie czasowego zajgcia, dokonaniem niezbgdnych uzgodniern z whagcicielami terenu oraz
doprowadzenia do stanu pierwotnego.

1.5.16. Zaplecze Wykonawcy

Organizacj¢ i wszystkie koszty 2wigzane z zapleczem Wykonawcy ponosi Wykonawca. Nie podlegaj one odrebne;
zaplacic i s3 uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

2. Wyroby budowlane (materiaty)

2.1. Zrédta uzyskania wyrobow budoewlanych

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobéw budowtanych
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace proponowanego Zrédia
wytwarzania, zamawiania wyrobéw budowlanych lub wydobywania materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora,

Zatwierdzenie partii (czedel) wyrobéw budowlanych z danego #rédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
wyroby budowlane z danego zrddta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badait w celu udokumentowania, ze wyroby budowlane uzyskane
z dopuszczonego Zrédia w spos6b ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Techniczuych w czasie postepu Robét.

2,1.1. Zgodnie zustawg z dnia 16 kwietnia 2004 t. o wytobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. §81) wyrdb
budowlany nadaje sig do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:
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a) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci zmnormg zharmonizowang atbo
z europejskg aprobata techniczng badZ krajows specyfikacja techniczng panistwa czlonkowskiego Unii
Buropejskiej lub Buropejskiego Obszaru Gospodarczego oznaczong przez Komisje Europejsky za zgodng
z wymaganiami podstawowymi, albo
b) umieszczony w okredlonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczedstwa, dla ktdrych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowtanej, atbo
c) oznakowany, znakiem budowlanym z zastrzezeniem, 2e nie podlega on obowigzkowi oznakowania CE
Dla jednostkowego zastosowania w obiekeie budowlanym dopuszcza sic wyroby budowlane wykonane wedlug
indywidualnej dokumentacji technicznef, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniongj, dia ktdrych
producent wydat oéwiadczenie, 7e zapewniono zgodnodé wyrobu budawlanego z tg dokumentacja oraz z przepisami.

2,12, Zgodnie zrozporzadzeniem Ministra Tnfrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz. U. nr 195 poz. 2011)
oznakowaniu CE powinny towarzyszyé miedzy innymi nastepujgce informacije:
a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyrdb budowlany,
b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktdrym umieszezono oznakowanie CE na wyrobie budowlanym,
¢} dane umozliwiajgce identyfikacje cech t deklarowanych whadciwosei uzytkowych wyrobu budowlanego,
jezeli wynika to 7 zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.

2.1.3. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. (Dz. U. nr 198 poz. 2041} dla wyrobu
budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowigzany dotgezy¢ informacjs zawierajgcg
a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zakladu produkujacego wyrdb budowlany,
b) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajacg nazwe, nazwe handlows, typ, odmiang, gatunek i klase
wedtug specyfikacji technicznej,
¢) numer i rok publikacji Polskiej Norny wyrobu lub aprobaty technicznej z ktérg potwierdzono zgodnodé
wyrobu budowlanego,
dy numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosei,
e} inne dane jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej,
f) nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny
zgodnoéei wyrobu budowlanego.

Takiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spetniaja wymagan zapisanych w pkt. 2.1, beda odrzucone.
2.2, Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolefl od wiadcicieli iodnodnych wladz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwick #réde! rmiejscowych wiaczajge wto Zrddla wskazane przer Zamawiajacego ijest zobowigzany
dostarczyé Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii Zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacjg zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekeji do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnodé za speluicniec wymagan ilojciowych i jakosciowych —materiatow
z jakiegokolwiek Zzrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a wiym: oplaty, wynagrodzenia ijakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniern materiatéw i wyrobdw budowlanych do Robot.

Huwmus i nadkiad czasowe zdjete z terenu ukopdw 1miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy
i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoficzeniu Rob6t po uprzednim uzgodmieniu z odpowiednimm
urzgdem publicznym.

Wszysikie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych micjsc wskazanych
w Kontakeie bedy wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagad Kontrakte lub
wskazar Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemngj zgody Inspektora, Wykonawea nie bedzie prowadzié zadnych wykopéw
w obrebie Terenu Budowy poza tymi, kidre zostaly wyszezegélnione w Kontrakcie,
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Eksploatacja Zrédel materiatéw begdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3 . Inspekcja wytwirni wyrobow budowlanych

Wytwdrnie wyrobdw budowlanych moga by¢ okresowo kontrolowane przer Inspekiora w celu
sprawdzenia zgodnodci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki wyrobéw budowlanych moga
hy¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bgdzie podstawy akceptacji okreslongj
partii wyrobéw budowlanych pod wzgledem jakogci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie mzeprowadzat inspekcje wytwérni bedg zachowane nastepujace
warunki:

@)  Inspektor bedzie miat zapewniong wspélprace i pomoc Wykonawey oraz producenta wyrobéw budowlanych
w czasie przeprowadzania inspekeji,

b}  Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeéei wytwdini, gdzie odbywa sig produkcja
wyrobéw budowlanych przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

¢) Jezeli produkcja odbywa sic w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekceji i badai w tych miejscach

2:4. Wyroby budowlane nie odpowiadajace wymaganiom

Wyroby budowlane (materialy) nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z teremu
budowy i zloZone w migjscu uryskanym staraniem Wykonawcy. Tedli Tnspektor zezwoli Wykonawey na uzycie
tych wyrobdw budowlanych do innych robét, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych wyrobdéw budowlanych
zostanie odpowiednio przewartoiciowany (skorygowany) przez Inspektora. w kazdym takim przypadku nalezy
spetni¢ wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 ).

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane inie zaakceptowane wyroby budowlane, Wykonawca
wykonuje na whasne ryzyko, liczac si¢ Z jego nispreyjeciem, usunigeiem i niezaplaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie wyrobéw budewlanych i materiatéw

Wykonawca, zapewni, aby tymezasowo sktadowane wyroby budowlane (materiaty), do czasu gdy beda
one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszezeniem, zachowaly swojg jakosé i whasciwosé do
robéi i byly dostepne do kontroli przez Inspekiora.

Miejsca czasowego skiadowania begda zlokalizowane wobrebie Teremu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Iub poza terenem budowy wmiejscach zorganizowanych przez Wykonawee
1 zaakeeptowanych przez Inspektora,

Wyroby budowlane {materialy) uzyskane zrozbidrki stanowia wiasnosé Zamawiajgcego z odwiezieniem na baze
RDW badz po decyzji Zamawiajacego / Tnspektora podlegaja wywiezieniu i utylizacji preez Wykonawee,

WyZze] wymienione wyroby budowlane stanowigce whasno§é Zamawigjgcego winny by¢ Jemu dostarczone za
protokotem w obecnosci Inspektora.

Uznaje sig, zc wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagaf okreslonych powyzej nte podlegaja odrebnej
zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe.

2.6. Wariantowe stosowanie wyrobéw budewlanych

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju
wyrobu budowlanego (materiatu) w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Tnspektora o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uZyciem tego wyrobu budowlanego, albo w okresie diuzszym, jedh bedzie
to potrzebne z uwagi na wykonanie badat wymaganych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
wyrobu budowlanego nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora,

3. Sprzet

‘Wykonawcea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych Robdt, Sprzet uzywany do Robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawey i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typ6w iilosci wskazaniotn zawartym w ST, PZT lub projekcie organizacji Robét,
zaakceptowanym przez Inspektora; wprzypadku braku ustalenn wtakich dokumentach sprzgt powinien byé
uzgodniony | zaakceptowany przez Inspekiora,
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Liczba iwydajnosé sprzetu bedzic gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
- w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Tnspektora w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy whasnodcia Wykonawey lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanic
i golowodci do pracy. Bedzie on zgodny znotmami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Tnspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagare przepisami,

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uZycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Tnspekiora o swoimn zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzew. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdinicj zmicniany bez jego zgody.

Takikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwaranjace zachowania warunkéw Konirakiu, zostang
przez Tnspekiora zdyskwalifikowane i nie dopuszezone do Robét.

4, Transport

Wykonawca stosowaé sie begdzie do ustawowych ograniczefi obciaZenia na of przy transporcie wyrobdw
budowlanych (sprzetu) na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od whadz co do przewozu
nietypowych tadunkdw i w spos6b ciagty bedzie o kazdym takim przewozic powiadamiat Inspektora.

Wykonawea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, kidre nie wptyna nickorzysteie na jakosé
wykonywanych Rob6t i wiasciwodcl przewozonych wyrobdw budowlanych.

Liczba érodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem,

Srodki transportu hie odpowiadajgce warunkom dopuszezalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyle przez
Wykenawee po dopuszezenin przez Inspektora ale wylacznic poza drogami publicznymi i pod warunkiem
przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawey. Wykonawca pokryje
wszystkie inne koszty uzywania przez sicbie pojazddw o nacisku na o wigkszym od dopuszczalnego.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem (warunkami umowy), oraz za jakosé
zastosowanych wyrobéw budowlanych i wykonywanych Robét, za ich zgodnoéé z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projekeu organizacji Robét opracowanym przez Wykonawcg oraz poleceniami Inspektora.

Projekt organizacji rob6t winien zawierad harmonogram robot.

Projekt i harmonogram wymaga zaiwierdzenia przez Zamawiajgcego. w razic opdZnient rob6t wigkszych od 20 dai
harmonogram wymaga aktualizacii.

Wykonawica ponosi odpowiedzialnosé za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robdt zgodnie 2 wymiarami i rzednym ckreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
piémie przez Inspektora.

Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczenitt i wyznaczaniu Robét zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspekeor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosei przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnodei za ich doldadnosc.
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Decyzje Tnspektora dotyczace akeeptacji lub odrzucenia wyrobdw budowlanych i elementéw Robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakeie, Dokumentacji Projektowej i w 8T, a takze w normach i wytycznych,

. Przy podejmowaniu decyzji Tnspektor uwzgledni wyniki badai wyrohdw budowlanych i Robdt, rozizuty normalnie

wystepujace przy produkeji i przy badaniach wyrobéw budowlanych, doswiadczenia z przeszlodei, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazany kwestie.

Polecenia Tnspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonaweg, pod grozha zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponasi Wykonawea,

6. Kontrola jakesci robét

6.1, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nale2y opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia
jakosci, wkidrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwodci techniczne, kadrowe
iorganizacyjne gwaranttjgce wykonanic Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektows, ST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci hedzie zawierac:
) czesé ogdlng opisujaca:

- organizacjs wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

- organizacjp ruchu na budowie wraz » oznakowaniem Robét,

- sposdb zapewnienia bhp,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowante praktyczne,

- wykaz oséb odpowisdzialnych za jakodé iterminowosé wykonania poszezegdlnych elementéw
Robét,

- system (sposéb i procedurg) proponowane] kontroli 1 sierowania jakoscia wykonywanych Robdt,

- wyposaZenie wsprzel iurzadzenia do pomiaréw ikontroli (opis laboratonium wiasnego lub
laboratorinm, ktéremu Wylonawea zamierza zlecié¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz formg¢ gromadzemia wynikéw badad laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw
mechanizméw sterujacych a takze wycigganych wnioskéw izastosowanych koreke w procesie
technologicznym, proponowany sposdb 1 forme przekazywania tych informacji Inspektorowi;

b) czgdd szczegitows opisujacy dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn iurzgdzed stosowanych na budowie 2zich parametrami technicznymi oraz
wyposaZeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

~ rodzaje iilo$¢ rodkéw transportu oraz wzadzen do magazynowania izaladunku wyrobéw
budowlawych, spoiw, lepiszezy, kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed uwaty ich wiadciwodcl w czasie transportu,

- sposéh iprocedmg pomiardéw ibadai (rodzaj iczestotiwosg, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzes, itp.} prowadzonych podczas dostaw wyrobéw budowlanych, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementdw Robat,

- sposdb postgpowania z wyrobami budowlanymi i Robotami nie odpowiadajaeymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robat

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong jakodd
Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg Robét i jakodci wyrobéw budowlanych, Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, labotatorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbgdne do pobierania probek i badan wyrobéw budowlanych oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badaf w celu
zademonstrowania, 2e poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
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Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary ibadania wyrobéw budowlanych oraz Robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcy stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej
iST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan iich czestotliwosé sg okreslone w 8T, normach i wytycznych,
w przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Tnspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonani¢ Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Tnspektorowi §wiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreglajgeych procedury
badan,

Tnspektor bedzie mieé nieograniczony dostgp do pomieszezen laboratoryinych, weelu ich inspekceji. Tnspektor
bedzie przekazywaé Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczgcych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu Tub metod badawczych. Jezeli niedociggniccia
te beda tak powazne, ze mogg wptynad wjermnie na wyniki badan, Tnspektor natychimiast wstrzyma uzycie do Robét
badanych wyrobdw budowlanych i dopudci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigoia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych wyrobdw budowlanych,

Wykonawca ma obowigzek przeditadania Inspektorowi sporzadzonych przez siebie recept do zatwierdzenia.
Recepty powinny byé dostarczane wraz z prébkami wyrobéw budowlanych w ilosciach wystarczajacych do
wykonania niezbednych badan kontrolnych przez laboratorium Zamawiajacego.

Wizystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badad wyrobéw budowlanych i materiatéw ponosi
Wykonawca,

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
zp wszystkie jednostkowe elementy produkeji mogg byé zjednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do
badan.

Inspektor bedzie mied zapewniona mozliwodc udziate w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca begdzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych wyrobéw budowlanych, kidre
budza watpliwodci co do jakosel, o ile kwestionowane wyroby budowlane nie zostang przez Wykonawce usunigte
lub ulepszone zwiasnej woli, Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawea tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadlau koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemmiki do pobierania prébek bedy dostarczone przez Wykonawcee i zatwierdzone przez Inspektora. Prdbki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Tnspektora beda odpowiednio opisane i1 oznakowane,
w sposéh zaakceptowany przez Inspekiora.

6.4, Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiari norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowad moZna wytyezne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badaf, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, mieiscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do

akceptacji Inspektora.

Wryniki pomjaréw geodezyjnych beda przekazywane wformie szkicdw uzupetnionych wspdhtrzednymi x, y, z
w wersji cyfrowej oraz wydruku.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raporiéw z wynikami badan jak najszybeie), nie péZniej jednak

niz w tenmuinie okredlonym w programie zapewnienia jakodci.
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Wyniki badai (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedhug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych,

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dia celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Tnspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania wyrobéw budowlanych u zrdta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pawmoc ze strony Wykanawcey i producenta wyrobdw budowlanych.

Tnspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawee, bhedzie oceniad
zgodnodé wyrobdw budowlanych, materiatéw i Robét 2 wymaganiami 8T na podstawie:

- przedlozonych certyfikatdw, aprobat techmicznych i deklaraciji zgodnosei,

- wynikdw badad dostarczonych przez Wykonawcg,

- wynikdw badafi laboratorium Zamawiajgcego.

Ingpektor ma obowigzek pobieraé probki wyrobéw budowlanych i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swdi koszt jezeli sg one zapisane w umowie z Zamawiajacym. Zamawiajgcy moze wykonywaé badania i pomiary
wyrobdw budowlanych lub ziecié ich wykonanie niezaleZznemu laboratorium. Odbidr poszezegdlnych asortymentow
robét odbywaé sig bedzie na podstawie wynikéw badad wykonanych przez laboratorium reprezentujgce Tnspektora,

Jezeli wyniki tych badafn wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Tnspektor poleci Wykonawcy tub
zleci niezaleznermu laboratorium przeprowadzenie powtdraych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wyltacznie na
badaniach Zamawiajacego lub wiasnych przy ocenie zgodnoédci wyrobéw budowlanych i Robét z Dokumentacis
Projektowg i ST. wtakim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badart i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspekior moze dopuseid do uzycia:
1.y Wyroby posiadajgee znak CE — bez ograniczes;
2.) Wyroby, ktére nie posiadajg znaku CE, pod warunkiem, gdy:
a) wyrdb zostat wyprodukowany na terytorium Polski
- w zgodzie z istniejgca polska normg a producent zalgezyt deklaracje zgodnodei z ta normg
- wprzypadku braku Polskiej Normy lub istotne] réznicy od jej zapiséw, to w zgodzie z uzyskana
aprobata techniczng, a producent zatgezyt deklaracje zgodnodci z ty aprobata
- posiada znak budowlany $wiadczacy o zgodnodci z Polska Normg wyrobu albo aprobaty techniczng, a
producent zatgezyt odpowiednia informacie o wyrobie
b) wyrdb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej, a producent
zataczyt do wyrobu deklaracje zgodnosei z g aprobatg
¢) jest to wyrdh umieszezony w odpowiednim wykazie wyrobéw majgeych niewiellie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenistwa, dla kiérych producent wydat deklaracje zgodnosei z uznanymi regutami sztuki budowlanej
3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedlug indywidualnej dokumentacji
techniczngj, dla ktdrego producent wydat specjalne oswiadczenie o zgodnosei wyrobu 213 dokumentacis oraz

. przepisami.

Wyréb budowlany, kidry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje zgodnosei, nie
moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosdci dokwmeniéw dopuszezajgeych do whudowania, w przypadku
zastosowania modyfikacji nalezy uzyskac aprobate techniczng dla takiego wyrobu,

W przypadku materiatéw, dia ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokurnenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badad wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawee
Inspektorowi,

Jakickolwick materialy, ktdre nie spelniaja tych wymaga# bedg odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy
- {1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym chowigzujgeym Zamawiajacego i Wykonaweg w okyesie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kofica okresu gwarancyjnego odbioru  ostatecznego.
Odpowiedzialnoéé za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnic z obowigzujgcymi prZepisami spoczywa na
Wykonawcy. :

Zapisy w Dzienniku Budowy beds dokonywane na biezaco i bedg dotyezyé przebiegu Robét, stanu bezpieczedstwa
Iudzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarcze] strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatzony daty jege dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
Z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy beda czytelne, dolconane trwaty technilka,
w porzadicu chronologicznym, bezpodrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoly iinne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone darg i podpisem Wykonawey i Inspektora.
Do Dziennika Budowy naley wpisywaé w szczegdlnosei:

- date przekazania Wylkonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentac)i Projektowe,

- uzgodnienie przez Inspektora prograrmu zapewnienia jalodei i harmonograméw Robdt,

- tetminy rozpoczeeia i zakonczenia poszezegdlnych elerentéw Robdt,

- przebieg Robdt, trudnoéei i przeszikody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniemn powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych iulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbiordéw Robot,

- wyjasnienia, uwagi 1 propozycjie Wykonawcy,

- stan pogody i temperatirg powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnodc rzeczywistych warankéw geotechnicznych z ich opisem w Dollamentacji Projektowej,

- dane dotyczgee czymnodel geodezyjnych {(pomiarowych) dokonywanych przed i wtrakcie
wykonywanta Robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

- dane dotyczace jakosci wyrobéw budowlanych, pebierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki préb poszezegdlnych elementdw budowhi z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

Propozycie, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedq przedtozone Inspektorowi do
ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznacZeniem ich prazyjgcia lub
zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednalk strong
Kontrakw i nie ma uprawniest do wydawanta polecen Wykonawcey Robét.

Dopuszcza sig, za zgoda Inspektora, mozliwodt pizeniesienie zapisow, ktore ze wzgledu na duzy objgtosé nie
mogs znalezé miejsca wdzienniku budowy do imnych dokumentéw budowy (dot. np. wynikéw badan
laboratoryjnych, danych dotyczgeyeh jakosci materiaty, zgodnodel warunkéw geotechnicznych itd. ).

(2) Ksigika Obmiaréw
Ksigzka Obmiardw stanowi dokument pozwatajacy na rozliczenie fakiycznego postgpu kazdego z elementéw Robét.

Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposdb ciggly w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robét
i wpisuje do Ksigzki Obmiardw .
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(¥ Dokumenty laborateryjne

- Dzienpiki laboratoryjue, informacjc o oznakowanych wyrobach budowlanych, orzeczenia o jakosci wyrobéw

budowlanych, recepty robocze ikonwolne wyniki badan Wykonawey beda gromadzone wformie wzgodnione
W programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robét. Winny byé udostgpnione na
kazde zyczenie Inspektora.

Kopie tych dokumentéw z potwierdzeniem ich zgodnosci z oryginalem Wykonawca przekazuje Inspektorowi
niezwlocznie po ich sporzgdzeniu lub otrzymaniu. .

(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, opriez wymienionych w pkl (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacjg zadania budowlanego,
by protokoty przekazania Terenu Budowy,
¢) wmowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robot,
e} protokoty z narad i ustalefi,
f) korespondencjg na badowie.
(5) Przechowfwanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonyrm.

Zaginigeie kedregokolwiek 2z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiasiowe odtworzenic w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora iprzedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajgcego,

7. Obmiar robdt

7.1. Ogélne zasady obmiaru Rebdt

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projekiowa i ST,
w jednostkach ustatonych w Przedmiarze Robat.

Obmiaru Robét dokornuje Wykonawea po pisemnym powiadomieniu Tnspektora o zakresie obmierzanych Robét
i terminie obmiaruy, co najmniej na 3 doi przed tym texminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiazki Obmiaréw .

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) wilosciach podanych w Przedmiarze Robée lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwainia Wykonawcy od cbowigzku ukoficzenia wszystkich Robét. Bledne dane

zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie,

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czgstoécia wymagang do celu miesiceznej platnodci na rzecz
Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w Kontrakeie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okre§lania iloici Robdit i wyrebéw budowlanych

Diugosci i odleglosci pomigdzy wyszezegélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdiuz linii
osiowe]j. Wigzace s3 wymiary gornej plaszczyzny warstwy.

Jedli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Rob6t nie wymagaja tego inaczej, objetodci beds wyliczone
wm’ - jako dlugosé pormnozona przez sredni przekrd.

Tlosci, kiére majg byé obmierzone wagowo, beda wazone wtonach (T) lub kilogramach (kg) zgodnie
z wyimnaganiami Specyfikacji Technicznych.
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7.3, Urzadzenia i sprzet pomiarowy

- Wszystkie wrzadzenia isprzet pomiarowy, stosowany wczasie obmiaru Robdt bgda zaakceptowane przez
Inspektora, -

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostany dostarczone przez Wykonaweg. Jezeli wzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawcea bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacii.

Wiszystkie urzadzenia pomiarowe bgdy przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okvesie trwania
Robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawea dostarczy 1 zainstaluje wzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacii
Technicznych. Bedzie utrzymywad to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciggly zachowanie dokladnosei wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgéciowym lub ostatecznym odbiorem odeinkdw Robdt, a takze w przypadku
wystgpowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obwmiar Robot zanikajacyeh przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robdt podlegajgeych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiaty skomplikowanych powierzchni lub objgtodel beda uzupetione odpowiednimi szkicami umieszezonymi na
karcie Ksigzki Obmiaréw. w razie braku migjsca szkice moga byé¢ dotgezone w formie oddzielnego zatacznika do
Ksigzki Obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Tnspektorem.

8. Odbior robét

W zaleznosci od ustaleft odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiovowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryeiu,
b} odbiorowi czesciowernu,

¢} odbiorowi ostatecznemu,

d} odbiorowi pogwarancyjnenm.

8.1, Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakrycin

Odbi6r Robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodei 1 jakosci wykonywanych Robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu,

Odbidr Robét zanikajacych iulegajacych zakryeiu bedzie dokonany wczasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéluego postepu Robat.

Cdbioru Robét dekonuje Inspektor,

Gotowosé danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisemn do Dziernika Budowy i jednoczestym
powiadomieniem Inspekiora. Odbidr bedde przeprowadzony niezwhocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora,
Jako$é iilosé Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badati laboratoryjnych i woparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowg, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

Tnspektor moze zazadaé odkrycia robét zakrytych, jeéli nie zostaty zgltoszone do odbioru lub odméwié platnosci za
te roboty.
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8.2, Odbidr czeSciowy

. Odbiér czgdciowy polega na ocenie ilosci ijakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czgsciowego Robét

dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor,

8.3. Odbior ostateczny Rohat

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilodci, jalosci
1 wartoscl.

Calkowite zakoficzenie Robét oraz gotowosdc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniern na pifmie o tym fakcie Inspeldora.

Odbi6r ostateczny Robét nastapi wterminie ustalonym w Dokumentach Xontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakoficzenia Rob6t i przyjgcia dokumentéw, o kirych mowa w punkeie 8.3.1.
Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego wobecnodel Inspektora
i Wykonawcy. Komisja odbicrajgca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomniaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnogci wykonania Robdt z Dokumentacja
Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalefl przyjetych w trakeie odbiordw Robot
zamikajacych iulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robdét uzupelniajacych i Robét
poprawlkowych.

W pfzypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robét uzupelniajgcych w warstwie
$cieralngj lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnodci i ustala nowy tenmin odbioru
ostatecznego.

W przypadku sewierdzenia przez komisje, Ze jakodé wykonywanych Robdt w poszezegdlnyeh asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projekiowa i ST z uwzglednieniem (olerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potrgeen, oceniajge
pomniejszong wartofé wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych,
8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokdt odbioru ostatecznego Robaét
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany preygotowad nastgpujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektows podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona

w trakcie realizacji Kontraktu {oryginaty + 1 kopia).

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. nzupehiajgce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne (oryginaty).

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty + 1 kopia).

Wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan t oznaczest iaboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZT (oryginaty + 1

kopia).

Informacje o znakach CE i budowlanym wbudowanych wyrobéw dotaczone do opakowan i dokumentdw

handlowych oraz deklaracje zgodnosci wszystkich wbudowanych wyrobéw 2 zapisami Wykonawey o migjscu

ich wbudowania.

7. Opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynik6w badafi 1pomiardw zalgezonyeh do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZY {oryginaty).

8 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetoZenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét whascicielom urzgdzefs
(oryginaty + 1 kopia).

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Rob6t i sieci uzbrojenia terenu (oryginaty + 1 kopia).

10. Kopig mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjne] inwentaryzacji powykonawczej (2 egzemptarze).

11. Wykonawca ma obowigzek dokumentacje powykonawcza przygotowad takze wwersji elekironiczngj
i przekazad jg Zamawiajacemu,

o L R

>

27




SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.00.00.00

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumienin z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Rohdt,

Wszystkic zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe iub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzupeiajgeych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pegwarancyiny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigeiern wad stwierdzonych przy
adbiorze ostatecznym i zaistniakych w okresie gwarancyjnym.

Odhidr pogwarancyjny bedzie dekonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punlcie 8.3. ,,0dbiér ostateczny Robét”.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej w ST nie podlegajg
odrgbnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

9. Podstawa platnosci

9.1 Ustalenia Ogélne

Podstawa platnodci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonaweg za jednostke obmiarows ustalong dla
danej pozyeji Przedmiaru Robét.

Dia pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstaws platnogei jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawcg w danej pozycji Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiarowej bgdzie uwzglgdniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i
w Dokumentacii Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robét beda obejmowac:

- Robocizne bezposrednia wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych wyrobéw budowlanych i materialtéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy.

- Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszgcymi Kosztami

~ Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z cbowigzujacymi przepisami.

- Koszt uzyskania uzgodnien, pozwolen i decyzji administracyjnych.

W kosztach posrednich Wykonawca powinien uwzglgdni¢ wszystkie koszty, o ktérych mowa w poz. 9.3 + 9.14
ninigjszej ST.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcg za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna
i wyklucza mozliwo$é zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robdt objetych ta pozycja kosziorysowa za
wyjatkiem przypadkéw oméwionych w warunkach kontralku.

9.2 Warunki Umowy i Wymagania Ogélne D-00.00.00

Koszt dostosowania sic do wymagah Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogélnych zawartych w D-00.00.00

obejimuje bez ograniczef wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdnione
w kosztorysie.
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9.3 Opracowanie i dostarczenie Rysunkow przez Wykonawce obejmuje hez ograniczes:

*(a) przygotowanie Rysunkdw zgodnie z wymaganiami prawa polskiego zawartymi w odpowiednich normach,

wytycznych, kodeksach i przepisach;

(b) uzyskanie wymaganych uzgodnien, zezwoled 1 zatwierdzen odpowiednich wladz i Inspektora;

(c) powielanie Rysunkdéw w iloci jak okreslono,

(d) dostarczenie Rysunkdw Inspektorowl oraz odpowiednim wladzom zgodnie z obowigzujgcymi zasadami;

9.4 Podporzgdkowanie sie wymaganiom admiristracji drogowej obejmuje bez ograniczen:

{a) uzyskiwanie wymaganych uzgodnien 1 zezwoleh odpowiednich whadz, uzytkownikéw, whascicieli 1 innych
0sdb prawnych i fizycznych;

(b) przeprowadzenie inwentaryzacji (w (ym dokumentacji fotograficznej) stanu istnigjacych drég publicznych,
zktérych korzystaé beda pojazdy Wykonawey transportujgce wyroby budowlane (materiaty): przed
przystgpieniem do robét i po zakoficzeniu robét ;

(¢) przywrdcenie drég publicanych do stanu pierwotnego zgodnie 2 wymaganiami odpowiednich wiadz ipo
zgodzie i aprobacie Tnspektora;

() vzgodnienie z poszczegdlnymi administratorami drég zasad korzystania z drég, szezegdinie w przypadku
wystgpowania na drogach ograniczefi w tuchy;

{e) wykonanie wszelkich zabiegéw uttzymaniowych, remontéw, wzmocnief, przebudéw istniejgcych drog, jezeli
taka potrzeba wynikaé bedzie z uzgodnien z administratorami drig.

9.5 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu obejmuje bez ograniczen:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Tnspektorem i odpowiednimi instytuciami Projektu Organizacji Ruchu na
cras trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Tnspektorowi i wprowadzaniem dalszych zmian
i nzgodnien wynikajacych z postgpu Raobdt.

(b} Ustawienie tymczasowego oznakowania, barier ochronnych i oéwictlenia zgodnie 2z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu;

{c) Optaty/dzierzawy terenu;

(d) Przygotowanie Lerenu;

(¢} Wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, krawemikdéw, barier, oznakowan
i drenazu;

(f) Tymeczasowa przebudowa urzgdzen obceych;

Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacii ruchu obejmuje:
{a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigeie tymezasowych
oznakowati pionowych, poziomych, barier 1 §wiatet

{b) Utrzymanie ptynnoéci muchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Usunigcie wbhudowanych materialéw i oznakowania 7 wansportem na sktadowisko Wykonawey i kosziem
sktadowania,

(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.6 Utrzymanie drég publicznych w czystosci obejmuje bez egraniczen:

(a) budowa i uirzymanie wzadzent do inycia opon w czasie irwania Kontrakiu jak uzgodniono Inspektoretn,
(b) usunigeie urzgdzen do mycia opon po zakoficzeniu Robdt;

(c) usunigcie wszelkich przydatnych i nie nieprzydamych imaterialéw na sktadowisko Wykonawey poza Plac
Budowy; _

(d) przywrdcenie Placu Budowy do stanu pierwotnego;

(€) urzymanie czystodci drég publicznych zgodnie z zakresem uzgodnionyim

w punkcie 9.4 i zatwierdzonym przez Inspektora;

(f) koszty podporzgdkowania si¢ wymaganiom specyfikacii, polskich norm i przepisdw.

9.7 Zapewnienie dostepu do drég, posesji i pol obejmuje bez ograniczen:

(a) uzgodnienie z wladciciclem zakresu zapewnienia dostepu i zatwierdzenie przez Inspektora
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przed przystgpieniem do robdt,

{b) dostarczenie na Plac Budowy wszelkich niezbednych materiatéw i sprzetu,

- (c) tymczasowe przetozenie urzadzen infrastruktury iffub konstrukeji inzynierskich (jezeli to
konieczne),

(d) roboty pomocnicze zwigzane z budowa lub utrzymaniem dostepu,

() budowa lub/i utrzymanie dostepéw (dojazdy, przejazdy, zjazdy itp.) w tym wielokrotne
przemieszczanie,

() usunigcie dostgpéw oraz tymczasowych urzadzen infrastrukiury i/lub konstrukcji
inzynierskich (jezeli to konieczne),

(g) przywrécenie lub przetozenie do ostatecznej lokalizacji urzadzen obcych lub konstrukeji
inzynierskich (jezeli jest to wymagane),

(h} usuniecie wszelkich rozbidrkowych materiatow i sprzetu na sktadowisko Wykonawcey
poza Placem Budowy,

(i} koszty podporzadkowania wymaganiom Specyfikacji norm i przepisow.

9.8 Tablice informacyjne na czas budewy obejmujs bez ograniczen:

(2} przygotowanie projektu tablic informacyjnych zgodnie z instrukcjami Tnspektora;

(b) wytworzenie, zatadunek i przewiezienie tablic informacyjuych na migjsce

wskazane przez Tnspektora; .

(c) ustawienie i utrzymanie tablicy informacyjnej podezas wykonywania Robét objetych Kontraktem;

(d) rozebranie iusunigeie tablic informacyjnych na skladowisko Wykonawey poza Plac Budowy zgodnie
z instrukcjg Tnspektora.

9.9 Koszty zwigzane z zabezpieczeniem budowy ebejmuja bez ogramiczen:

(a) koszty podporzadkowania sie wymaganiom klauzuli 1.5.4 ninigjszej ST;
(b) koszty podporzadkowania si¢ wymaganiorm specyfikacii, polskich norm i przepiséw.

9.10 Tymczasowe zajecie gruntéw obejmuje bez ograniczen:

(a) koszty uzyskiwania wymaganych uzgodnied, zezwolen oraz rekompensat spowodowanych czasowym
zajeciem gruntu dla jego whascicieli;

(b) inne konieczne koszty w celu dotrzymania warunkéw Klauzali 1.5.16 D.00.00.00 ,,Warunki Ogéine”.

9.11 Gwarancje i ubezpieczenia obejmuja bez ograniczen:

(a) koszty uzyskania, obshagi i przedfoZzenia zabezpieczenia wykonania i wszelkich ubezpieczen.

9.12 Ubezpieczenie sbejmuje bez ograniczen

(a) koszty uzyskania obstugi 1 przedioZzenia wszelkich ubezpieczed.

9.13 Koszty zwigzane z Zapleczem Wykonawcy obejmujg bez ograniczen:

(a) koszty niczbgdnych instalacji, urzadzen, biur, placéw skladowych oraz drég dojazdowych i wewngtrznych
potrzebnych do realizaeji robét

(b) koszty wirzymania Zaplecza Wykonawcy obejmujace wszystkie koszty eksploatacyjne

() koszty likwidacji Zaplecza Wykonawcy obejmujace usunigeie wszystkich instalacji, urzadzen, biur, placéw

sktadowych oraz drég dojazdowych i wewnetrznych i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Umaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreflonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaphacie i s3 uwzglednione we wskaZniku kosztéw posrednich i tym samym w cenie kontraktowej.

9.14. Roboty nieprzewidziane

Roboty nieprzewidziane sg to roboty, ktdre nie moina bylo przewidzieé na etapie projektowania
oraz takie, ktére wyniknety w trakcie realizacji robét.
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W cenie ofertowej nalezy uwszgledni¢ rezerwe na roboty nieprzewidziane stanowigca unzgodniony
z Zamawiajacym procent wartosci robét podstawowych,

- Cena ofertowa stanowi sume wartosci robat podstawowych i rezerwy na roboty nieprzewidziane.

Rozliczenie rezerwy na roboty nieprzewidziane nastgpi po zakonczeniu zadania, na podstawie Protokotu
Koniecznodci  sporzadzonego przez Wykonaweg i Inspektora Nadzoru oraz  zatwierdzonego przez
Zamawiajacego. Protoké! Koniecznosci winien byC zatwierdzony przed wykonaniem robdt i sporzadzony
w oparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysu ofertowego lub na podstawie kalkulacji w przypadku robot, na ktére
nie ma cen jednostkowych. Roboty te bedg wycenione w oparciu o wykaz stawek i narzutéw zatgczony do oferty..
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy za faktyeznie wykonane dodatkowe roboty zrezetwy mna roboty
nieprzewidziane.

W przypadku, gdy nie wystapity roboty nieprzewidziane - Wykonawca i Tnspektor Nadzoru sporzadza Protokét
Koniecznoéci o braku tych robét, a Ceng Umowng umniejszy o wartosé rezerwy na roboty nieprzewidziane,

10, Przepisy zwigzane

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z pézZnigjszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Tnfrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaZzu i rozbidrki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz. U. Nr 108 z 17.07.2002r., poz.953).

3.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzenne] i Budownictwa 7z 30.12.1994r w sprawie samodzielnych
funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U Nr 8 z 1994r., poz. 38).

4. Rozporzgdzenic Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1993r w sprawie rodzaju i zakresu
opracowai geodezyjno-kartograficznych oraz czymmodci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie
(Dz. U Nr 23, poz, 133 z dnia 13 marca 1995r)

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U, Nr 30 z 1989r, poz 163

z pbzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 1.)

7. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska - tekst jednolity DZ.U. nr 129 poz.902 z 2006 1.
z pdZnigjszymi zmianami).

8. Rozporzadzenic Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U, Nr 107 2 20,08 ,1998r, poz.679
z pOznigjszymi zmianami).

0, Ustawa z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi zmianami).

10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 20041, o wyrobach budowlanych {Dz. U. nr 92 poz. 831).

=

11, Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r, Prawo zamdwien publicznych (lekst jednolity Dz.U.nr. 164 poz.1163 z

pdzniejszymi zmianami)

12, Rozporzadzenie Ministéw Tnfrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002
w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych — Dz, U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002 r., poz. 1393.

13, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. wsprawie szezegblowych warunkdw
technicznych dla znakéw isygnatéw drogowych oraz urzagdzen bezpieczenistwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach poz, 2181 Dziennik Ustaw z dnia 23 grudnia 2003r. Nr 220,

14, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem — Dz, U, Nr 177 - poz. 1729,

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktary zdnia 23 czerwea 2003 r. wsprawie informacii dotyczgcej
bezpieczefistwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 22003 v Nr.120
poz.1126)

16. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r, prawo oruchu drogowym (Dz. U. z2005r. Nr 108, poz.908, tekst
jednolity).
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1. Wstep

- 1.3, Przedmiot ST

Przedmiotemn niniejszej Specyfikacyi Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i edbioru robét
rozbiérkowych elementéw drég, ktére zostang wykonane w ramach realizacji zadania pn. ,,Budowa przejéc dla
pieszych w drodze powiatowej nr 491 1E w miejscowosci Pigtkowisko”.

1.2. Zakres stosowariia ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontrakiowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robit ebjetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robdt rozbidrkowych i obejmuja:

- rozebranie istniejacych krawgimikdw/opornikéw/obrzezy

Uwaga:
- Materialy i gruz rozbidtkowy nie przewidziany do ponownego wbudowania stanowi wlasnosc

Wykonawcy robét i odiransportowany bgdzie na jego skladowisko przy zachowaniu ustalen Dz U, Nr
62 7 dnia 20.06.2001 — Ustawa 628 z 27.04.2001 r. ,,0 odpadach”.

~  pochodzace 7 rozhidrki nieuszkodzone materiaty po oczyszczeniu nalezy je przetransportowad do Bazy
Materiatowej,

- pogzostale rozhiérkowe produkty, zZtom i odpadki kidre nic bgds zagospedarowane przez Zamawiajacego
stanowia wlasnodé Wykonawey. Wykonawca winien je odtransportowaé na sktadowiska przy
zachowaniu przepiséw odunosnie ochrony érodowiska iustawy o odpadach. Kwalifikacji wyrobdw
nieuszkodzonych dokonuje Inspektor.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjsze] ST sg zgodne z odpowiednimi poiskimi normarmi oraz Specyfikacjg
12.00.00.00."Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnoi z Dokumentacja
Projektowa, ST ipoleceniami Tnspektora. Ogélne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D.00.00.00
"Wymagania ogdlne”.

2. Wyroby budowlane i materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych
Ogdlne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST

1D.60.00.00 ,,Wymagania ogdine”,

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne”,
3.2, Sprzet do rozbiorki

Roboty zwigzane zrozbidrka elementéw drdg iulic beds wykonywane mechanicznie i rgcznie.
Wykonawca powinien posiadac nastepujacy sprzet:

- spycharki,

- mioty pnewmatyczne,

- ladowarki,

- rurawie samochodowe,

= koparki.
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4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
4.2. Transport materiatéw z rozbidrki
Produkey uzyskane z rozbidrki moga byé przewoZone dowolnymi érodkami transportu zaakceptowanymi
przez Ingpektora dia danego asortymentu materiaha rozbidrkowego.
5. Wykonanie robdt
5.1, Ogdélne warunki wykonania rebot
Ogotlne warunki wykonania robét podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne”.
5.2, Zakres wykonywanych robét przy rozbiorkach elementéw drég

Roboty rozbidrkowe obejmuja usunigeie z tetena budowy wszystkich elementdw wymienionych w pke. 1.3,
zgodnie z dokumentacjg projektowa lub wskazaniarni Tnspektora,

5.2.1. Wyznaczenie elementdow drég iulic przeznaczonych do rozbibrki nalezy wykonaé na podstawie
Dokumentaci Projektowej.

6. Kontrola jako$ci robét
6.%. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Qgline zasady kontroli jakosei robdt podano w ST 1D.00.00.00 "Wymagania ogéine”.
6.2. Kontrola jakodci rebit rozbiérkowych

Kontrola jakoéei robdt polega na wizualnej ocenie kompletnogci wykonanych robét rozbidrkowych.
Kontroli podlega réwniez prawidtowoéé transportu isktadowania produktéw uzyskanych podczas
rozbidrki,

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robat

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru s3:
~m:
o dla przepustdw, kraweinikdw, opornikdw, obrzezy

Wiw jednostki uwzgledniajg elementy sktadowe robét obmierzane wedhug innych jednostek.

8. Odbidr robét
Ogélne zasady odbioru robdt podane w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogélne”.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z wymaganiami projektu iST jezeli wszystkie badania i pomiary
z zachowaniem tolerancji wg. p. 6 daly wynik pozytywny.
9. Podstawa platnosci
9.1, Ogédlne astalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnodei podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogélne".
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Plainos¢ za jednostke poszezegdlnych asortymentdéw robit rozbidrkowych obmierzanych w jednostkach
wyszczegdlnionych w punkeie 7 niniejszej ST zgodnie z Dokumentacjg Projektows, obmiarem robot i oceng
. - jakosci wykonania robét.

9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena wyltonania rob6t obejmuje:

e a) dla rozbidrki kraweinikéw, opornikdw i obrzezy:
- rozkucie betonu cementowego,
- rozebranie kraweznikdw, opornikéw, obrzezy,
- - przesortowanie produktéw uzyskanych z rozbidrki,
- zatadunek | wywiczicnie materialu z rozbiorki,
- wyréwnanie podioza i uporzgdkowanie terenu rozbidrki,
- odsortowanie zanieczyszcZen, przekruszenie i sortowanie na frakcje.

10. Przepisy zwigzane

Brak.
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1.Wstep

" 1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbiorn robét
zwigzanych z wykonanicm wykopdw, ktdre zostana wykonane w ramach realizacji zadania pn. ,.Budowa przejsé
dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E w miejscowosci Piagtkowisko”.

1.2. Zakres stosowania 8T

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robSt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych 8T
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza prowadzenia:
+  robét ziemnych wykonywanych koparkami przedsiebiernymi w gr. kat. I-V z transportem urobku na
odktad samochodami samowyladowezymi na odleglos¢ do Skm - grunty nieprzydatne do ponownego
wbudowania, :

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej ST sa zgodne z odpowiednimi potskimi normami i Specyfikacjg Techniczna
12.00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogilne wymagania dotyczace robat
Wykonawcea jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét oraz za zgodnosé z Dokumentacjy Frojekiows,

ST ipoleceniami Inspekrora. Ogélne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST D.00.00.00 , Wymagania
0g6lne”.

2. Wyroby budowlane (materiaty)

Materiat wystgpujacy w podiozu wykopu jest gruntem rodzimym, kiéry bedzie stanowit podioze nawierzchni.
Zgodnie 7 katalogiem typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pétsztywnych powinien charakieryzowad
sig grupa nosnosci Gy. Gdy podioze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nosdnosci, nalezy podioze
doprowadzié do grupy nodnosci G, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogéine”.
3.2. Sprzet do wykenania rebit ziemmych

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopéw prowadzone beda recznie i mechanicznie iprzy uzyciu
sprzgwe mechanicznego do robdt ziemnych, zaakceptowanego przez Inspektora i podanego w ST 1D.02.03.01.

4, Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 12.00.00.00 "Wymagania ogélne”.
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4.2, Transport gruntu

Transport gruntu z wykopu odbywaé sie bedzie samowytadowezymi $rodkami transportu (samochody, ciagniki
Z przyczepami),

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartodci zatwierdzong nie moze by podstawg roszczen Wykonawcey,
dotyczacych dodatkowe] zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglodci nie zostaly wezesniej zaakceptowane
na pismie przez Inspektora.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST D.00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.
5.2. Zasady prowadzenia robdét

Sposdh wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich statecznodc w catym okresie prowadzenia robdt, a
naprawa uszkodzen, wynikajgeych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopuy, ich podciecia lub innych
odstgpstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywac wykopy wtaki sposdb, aby grunty oréznym stopnia przydatnodci do
budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w spos6b uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inspektora,

Odspojone grunty przydatne tj. piasek drobny iéredni do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio
whbudowane w nasyp lub przewiezione na odidad. Natomiast wszystkie inne nalery przetransportowac na
odktad. oile Inspektor dopusci czasowe skladowanie odspojonych  gruntdéw, nalezy je odpowiednio
zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3. Warunki ogilne

Wykonywanie wykopéw moze nastapic po wykonaniu robdt przygotowawczych zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng D.01.02.02 po wyrazeniu zgody przez Inspektora,

5.4. Wykonanie wykopéw
5.4.1. Wymagania odnosnie doktadnodci wykonania wykopéw

CGdchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie tub nasypie, od osi projektowanej niec powinny byé wigksze niz +
Scm.

Wartodci dopuszczalnych odchylett 1z¢dnych robde ziemnych w stosunku de rzednych projektowych: -2 cm, +0
CIi.

Szerokodé gémej powierzchni korpusu nie moze réznic sig od szerokosci projeltowanej o wigee] miz = 5 cm, a
krawgdzie korony drogi nie powinny mied wyraznych zalamari w planie,

Pochylenie skarp nie powinno réenié sig od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazongj
tangensem kata. Maksymalne nieréwnosei na powierzchni skarp nie powinny przekraczad + 10 cm przy
pomiarze fatg 3-metrows, albo powinmy byc spelnione inne wymagania dotyczgce nierdwnosci, wynikajgee ze
sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

Szerokos¢ rowdw nie powinna réznic sig od projektowanych wiecej niz o 5 cm. Glebokodé dna rowdw nie moze
dawaé réinic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -3 c¢m lub +1 cm. Spadek dna rowéw
powinien byé zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscia do 0.05%.,

5.5. Odwodnienie pasa robét ziemnych
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych clementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, oile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, Ktére

zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczyd
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykapéw
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i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawaé w calym okresie trwania robdt spadki, zapewniajgce prawidlowe
odwodnienie.

Yezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, kidre spowoduje ich dlugotrwaty

nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuni¢eia tych gruntdw i zastagpienia ich gruntami przydatnymi na
whasny koszt bez jakichkolwiek dedatkowych oplat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Qdprowadzenie wdd do istnigjacych zbiornikéw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.6. Odwodnienie wykopiow

Technologia wykonania wykopu musi amozliwiaé jego prawidlowe odwodnienie w caltym okresie trwania robét
ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowad w kierunku podnoszenia sig niwelety.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedmi spadek podituiny inadaé przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wdd z wykopu. oile w dokumentacji projektowej nie
zawarlo innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mnigjszy niz 4% w przypadku gruntéw
spoistych i nic mnigjszy niz 2% w przypadku gruntdow niespoistych., Nalezy uwzglednié ewentualny wplyw
kolejnosei 1 sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robaot ziemnych,

Zrédta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé wrowy i /lub dreny. Wody
opadowe 1 gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.7. Wymagania dotyczgce zageszczenia i nosnosei w wykopach
A. Wskainik zageszezenia I
Zaggszezenic gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spelnia¢ wymagania,

dotyczace minimalnegj wartodei wskaznika zageszczenia (), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartos$ci wskazZnika zageszczenia w wykopach i migjscach zerowych robét ziemnych

Strefa korpusu Minimalna wartosé I, dla drogi
kategoria ruchu KR 3-6 kategoria ruchu KR 1-2
Gérna warstwa o grubosei 20 em 1,03 1,06
Na gl@f?okosc;'od ZE) df) 50 cm od 1,00 0.97
powierzchni robdt ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i migjscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to
przed woZeniem konsteukeji nawierzchni nalezy je dogedcié do wartoéci I, podanych w tablicy 1.

Inspektor, na wniosek Wykonawcy, moze je obnizyé do wartosei 0,97 ale wylacznie pod dodatkowymi
warstwani podioza projektowanymi zgodnie z pkt. 5.2, zat. 4 warunkéw tdp — zgodnie z zapisami punktu 2.10.1
PN-8-02205.

Wilgotnosé gruntu w czasie jego zaggszezania powinna byé zblizona do optymalnej. Wilgotnoéé optymalna
gruntu i jego gestode, nalezy okredli¢ laboratoryjnie wg PN-B-04481:1988 , Grunty budowlane. Badania prébek
gruntu”.

Wilgotnosé gruntu w czasie zaggszezania powinna byé réwna wilgotnoéei optymalnej, z tolerancja:

- w gruntach niespoistych +2 %
- w gruntach mato i §rednio spoistych +0 %, -2 %

W przypadlu przewilgocenia, grunt nalezy doprowadzié do wilgotnodci optymalnej poprzez zastosowanie spoiw
hydrauticznych lub wapna.

B. Wtérny modu! odksztatcenia (By)

- drogi kategorii ruchu KR1 do XR2 E, = 100 MPa,
~ drogi kategorii ruchu KR3 do XR6 B, > 120 MPa.
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Wtérny modul odksztatcenia (E,) nalezy oznaczyé przy wiérnym (drugim) obcigzeniu plyta o drednicy = 30 cm
zgodnie z zalgcznikiem do normy PN-5-02205. Badanie nalezy przeprowadzi¢ w zakresie od 0,00 do 0,25 MPa.
- Wartosé modutu E; nalezy wyznaczyé dla przyrostu obeigzenia od 0,05 MPa do 0,15 MPa wg wzoru:

3Ap
4 A s

w ktGrym:

D - rednica ptyty, mm;

Ap ~ przyrosty obciazenia, MPa;
As = przyrost odksztatcenia, mm.

E2=

Jezeli grunty rodzime w podiozu wykonanego wykopu nie majg wymaganych wartosci wskaznika zageszezenia
I; lub widrnego modutu odksztalcenia E,, to przed utozeniem konstrukeji nawierzehni, podloze nalezy dogescié.

5.8. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszezad ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubodé warstwy geuntu (nadktadu) powyzej
rzgdnych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m,

Z chwily przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sig po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych tg czynnosé budowlang. Moze odbywaé sig jedynie sporadyczny tuch pojazdow, kidre nie
spowoduja uszkodzefs powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzef powierzchai robét ziemnych, wynikajaeych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw
obciaza Wykonawcee robét ziemnych.,

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kentroli jakesci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D.06.00.00 "Wymagania ogdlne”.
6.2, Sprawdzenie odwodnienia wykepdw.

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnodel z wymaganiami specyfikacji
okre$lonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacjg projektows.

Szczegblng uwage nalezy zwrdcié na: ,

- wladciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,

- wladciwe ujecie i odprowadzenie wysiskéw wodnych.

6.3. Sprawdzenie wykonania wykopéw.

Po wykonaniu wykopéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszezenia i wykoficzenia odpowiada
on wymaganiom wg punktu 5.3. oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST lub
odpowiednich normach.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrocié na:

a) sposdb odspajania gruntdw nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

h) zapewnienie statecznosci skarp,

c) odwodnienie wykopdéw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczenin,

d) doktadnoéé wykonania wykopdw (usytuowanis i wykoficzenie),

c) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedhug wymagan okredlonych w pkeie 5.7,
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6.4. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwoéé badaf i pomiaréw

Pomiar szerokoéei korpusu
Ziemnego

2 Pomiar szeroko$ci dna rowowW | pomigy tagma, szablonerm, Yatg o dhugoéci 3 m i poziomica lub
niwelatorem, w odstgpach co 200 m na prostych, w punktach gtéwnych
hiku, co 100 m na tukach o R 100 m co 50 m na tukach o0 R<100 m oraz
Pomiar réwnosci powierzehni | w miejscach, ktére budzg watpliwosci

korpusu

3 | Pomiar pochylenia skamp

5 | Pomiar réwnodci skarp

Pomiar rzednych powierzchni

! Rzedne osi podluznej jezdni i krawedzi co 10 m niwelatorem
korpusu zigmnego

Pomiar spadku podhuznego
7 powietzchni korpusu lub dna
rowua

Pomiar niwelatorem rzgdnych w odstepach co 200 m oraz w punktach
watpliwych :

Wikaznik zaggszezenia okreslaé dla gérnej strefy korpusu warstwy
8 Badanie zaggszcirenia gruniu o grubodci 20 cm i na glebokoéei od 20 do 50 cm od powierzehni robét
ziemnych

Raz na 1500m2

9 | Badanie nosnosci E2 raz na 1000m2 najwegzszej warstwy

7.0bmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rebdt

Ogblne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest m* wykonanego wykopu na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarn w terenie.
W/w jednostka uwzglednia elementy skiadowe robdt obmierzane wedtug innyeh jednostek.

8. Odbiér robat

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogélne”.,

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnic z dokumentacja projekiowa, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1 Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogélne ustalc?ia dotyczgce plamodci podano w ST 1D.60.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Platnosé zam nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét w oparciu o wyniki pomiaréw
i badati laboratoryjnych.
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Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonaé:

* robdt ziemnych wykonywanych koparkami przedsigbiernymi w gr. kat. -V z transportem urobku na LT
odktad samochodami samowytadowczymi na odleglodd do S5km - grunty nieprzydatne do ponownego j-
whudowania, g

9.2 Cena jednostki obndarowej i

Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe, preygolowawcze i pomacnicze, .

- oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym,

- reczne wykonanie wykopow w miejscach wystepowania sieci uzbrojenia,

= mechaniczne wykonanie wykopdw,

- wykonanie rowu,

-+ trangport urobku na nasyp lub odklad, obejmujacy: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek,

- przerzut poprzeczny gruntu,

- odwodnienie wykopdw na czas ich wykonania,

- osuszenie gruntu do wilgotnosci optymalne]j poprzez zastosowanie spoiw hydraulicznych lub wapna,

- zakup i transport spoiw hydraulicznych lub wapna do osuszenia gruntu,

- zakup i dostarczenie wszystkich niezbgdnych skladnikéw produkeji,

- plantowanie powierzchni skarp wykopu, dna wykopu i korony wykopu,

- profilowanie dna wykopu, rowéw i skarp,

- osusZenie gruntéw o wilgotnoséel wickszej od dopuszczalnej,

- nawilzenie gruntéw o wilgotnodci mmiejszej od wymaganej,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- rozplantowanie urobku na odkiadzie,

- wykonanie, utrzymanie i rozebranie tymczasowych drog dojazdowych,

- nabycie i dostarczenie oraz odwiezienie materiatéw niezbgdnych do wykonania robét,

~  koszt odpadéw i ubytkéw materiatowych,

- koszt sktadowania na sktadowisku odpaddéw (gruntu nieprzydatnego do budowy nasypéw)

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w 8T,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreélenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnodci biernej.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia grunou, :
PN-8-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. i
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika plaskowego. :

Wykonanie i odbiér robét ziernnych dla drdg szybkiego ruchu, IBMiM, Warszawa 1978

Dz.U. Nr 43 - Rozporzadzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie — zwane wartinkarmi tdp.

Instrukeja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998,

Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDIM, Warszawa 1997,

Wytyezne wzmacniania podloza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDIM, Warszawa 2002,
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