A KRAJOWY Rzeczpospolita Sfinansowane przez

PLAN Polska Unie Europejska
ODBUDOWY NextGenerationEU
Zatqcznik nr 7 do SWZ
UMOWANR ............
(Projekt)
zawarta W dniu .....eeeeeeeeeevviercenenen. 2024 r. w Lesznie pomiedzy:

Miastem Leszno, z siedzibg w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15,
NIP: 697 — 22 — 59 — 898

REGON: 411050445

zwanym dalej ,,Zamawiajacym” reprezentowanym przez:
Prezydenta Miasta Leszna — Pana Grzegorza Rusieckiego

a

................................................. z siedzibg W ........ecuveeneneee, (kod pocztowy) przy ul. ................., wpisang do
Krajowego Rejestru  Sgdowego pod numerem KRS .....ceiiiiinins w  Sadzie Rejonowym
dla e W oeiiriereeeeeeeeenenens ) eeeees Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sgdowego,
kapitat zaktadOWy ......ccceeeviiiiiiiiie e SNIP e ,

Regon .....cccovvveennnee ,

Przedmiotowe zadanie zostato dofinansowane ze srodkéw Krajowego Planu Odbudowy i Zwiekszania
Odpornosci (KPO) w ramach ,,PROGRAMU TERMO”.
Nazwa Inwestycji: B1.1.2 wymiana Zrodet ciepta i poprawa efektywnosci energetycznej w budynkach
mieszkalnych w czesci dotyczacej budynkéw wielorodzinnych.
Cel inwestycji: poprawa efektywnosci energetycznej budynkdw mieszkalnych wielorodzinnych, lepsza jakos¢
mieszkan, walka z ubostwem energetycznym.

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego (znak sprawy: GK.271.03.2024) w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 2) ustawy - Prawo
zamowien publicznych, ktorego wartosc nie przekracza progdéw unijnych w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 roku — Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawg
Pzp, o nastepujacej tresci:

§1
[Przedmiot Umowy]

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamdwienia publicznego (roboty
budowlane) na zadanie pn.: ,Przedsiewziecie remontowe wybranych kamienic bedacych w administracji
MZBK w Lesznie, realizowane w trybie ustawy z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i
remontow oraz o centralnej ewidencji emisyjnosci budynkéw — Remont budynku przy ul. Sobieskiego 34 -
36”, w zakresie okreslonym w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia, w zataczonej do niej dokumentacji
projektowej oraz na warunkach wynikajgcych z niniejszej Umowy, w/w SWZ oraz oferty Wykonawcy.
Dokumenty te stanowig integralng czes¢ Umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg okreslong w ust. 1 powyzej i miejscem prowadzenia
robét oraz, ze warunki wykonywania robét s3 mu znane.

3. Wykonawca zobowigzuje sie realizowaé roboty z zachowaniem nalezytej starannosci, z uwzglednieniem
zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, zgodnie z postanowieniami Umowy, powszechnie
obowigzujacymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlang, normami aktualnymi na
dzien wykonywania robét.

4. Wykonawca oswiadcza, iz posiada wiedze, ze roboty, bedgce przedmiotem Umowy, bedy wykonywane
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, mieszczagcym sie przy ul. Sobieskiego 34 - 36, 64-100 Leszno.
Wykonawca bierze pod uwage utrudnienia wynikajagce z wykonywania robdt na terenie czynnego obiektu
mieszkalnego, oraz uwzglednit ten fakt w swojej ofercie. Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢ i prowadzic¢
roboty budowlane w sposéb umozliwiajgcy uzytkowanie budynku przez jego mieszkarnicoéw, a jednoczesnie w
sposéb jak najmniej dla nich ucigzliwy.
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. Wykonawca oswiadcza, iz posiada wiedze, ze roboty bedace przedmiotem Umowy beda prowadzone przy

ograniczonym terenie budowy.

Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate
w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy, lub tez inng dziatalnosciag Wykonawcy na obiekcie Zamawiajgcego
spowodowane z winy Wykonawcy. Odpowiedzialno$¢ ta wigze sie z usunieciem wszelkich szkéd objetych
odpowiedzialnoscig na wiasny koszt oraz wyptatg odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada
réwniez za dziatania Podwykonawcy.

Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizacje swojego zaplecza w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajgcym, utrzymanie tadu i porzadku oraz usuwanie na wtasny koszt wszelkich
odpaddéw. W przypadku nie wykonania tego obowigzku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji,
a w przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu, Zamawiajacy wykona czynnosci
porzadkowe na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy oswiadcza, ze nie zapewnia Wykonawcy powierzchni magazynowej do sktadowania materiatéw.
Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb zgodny z prawem miejscowym oraz
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1578 ze zm.).

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na terenu budowy pracownikom organow
uprawnionych do kontrolowania, w szczegdlnosci pracownikom panstwowego nadzoru budowlanego, do
ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych
i informacji wymaganych tg ustawa.

Roboty, bedgce przedmiotem Umowy, prowadzone bedg pod nadzorem Zamawiajgcego oraz Zarzadcy
budynku (Miejskiego Zaktadu Budynkéw Komunalnych w Lesznie).

§2

[Termin wykonania]
Wykonawca zobowigzany jest wykonac przedmiot Umowy, o ktérym mowa w §1 niniejszej Umowy, w terminie
do 360 dni kalendarzowych, liczac od dnia przekazania terenu budowy.
Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 7 dni kalendarzowych, liczagc od dnia zawarcia umowy.
Z tytutu opdinien w przekazaniu terenu budowy Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo zadania
odszkodowania w ramach kar umownych.
Przekazanie terenu budowy bedzie potwierdzone protokotem przekazania terenu budowy.

. Termin okreslony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec zmianie wytgcznie w przypadkach wskazanych

w § 18 ust. 1 Umowy.

W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu Umowy w wymaganym w ust. 1 powyzej terminie,
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokéw dla
przyspieszenia tempa robdt. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg Wykonawce, chyba,
ze niezwtocznie uzasadni on, iz termin wykonania robét nie jest niczym zagrozony. W przypadku dwukrotnego
nie zastosowania sie przez Wykonawce do polecen - Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy
z prawem zgdania od Wykonawcy petnego odszkodowania niezaleznie od kar umownych przewidzianych
w Umowie. Wykonawcy nie przystuguje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan.
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonang robote.

W terminie 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia do zatwierdzenia Zamawiajacemu, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
harmonogramu robét (rzeczowo-finansowego).

Zamawiajgcy zatwierdzi lub zgtosi uwagi do harmonogramu robét w ciggu 5 dni roboczych, liczac od daty
przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu robdt, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajagcemu poprawionego harmonogramu w
terminie 5 dni roboczych, liczagc od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.

Potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia w harmonogramie robdt uwag Zamawiajacego bedzie sie
uwazato za zatwierdzenie harmonogramu. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajgcego w terminie
okreslonym w ust. 9 powyzej, a przedtozony przez Wykonawce poprawiony harmonogram w sposdb istotny
bedzie niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania
robdt w catosci lub w czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigzg Wykonawce.

Wykonawca ma prawo do powotywania sie na harmonogram robdt poczawszy od dnia, ktory uznaje sie za
jego zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji harmonogramu, ktérg nalezy sktada¢ w terminie 7 dni
kalendarzowych od wezwania przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub w kazdym
przypadku, kiedy Wykonawca uzna to za konieczne i uzasadnione z uwagi na wykonywanie robot niezgodnie
z dotychczasowym harmonogramem.

Kazda zmiana harmonogramu robodt, ktéra nie powoduje wydtuzenia okresu realizacji przedmiotu
zamoéwienia, nie wymaga zmiany Umowy.
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Zmiana terminu realizacji umowy wymaga zmiany harmonogramu robét. Zmiana powinna by¢ potwierdzona
protokotem koniecznosci i wprowadzona aneksem do Umowy.

Kazda zmiana harmonogramu robdét wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Postanowienia ust. 7-15 majg zastosowanie do kazdorazowej zmiany harmonogramu robot.

Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia prac w sposéb ciggty i bez zbednych przerw w wykonywaniu
robét. Nieuzasadnione przerwy w wykonywaniu robét nie mogg trwac dtuzej niz 3 dni.

§3

[Wymogi materiatowe]
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot Umowy z materiatéw wtasnych.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu powinny odpowiadaé co do jakosci wymaganiom
okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213)
oraz wymaganiom okreslonym w SWZ.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca obowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materiatéw dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan, o ktérych mowa w
ust. 2 niniejszego paragrafu.
Przed wbudowaniem materiatéw, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszelkich dokumentéw, potwierdzajacych
spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Termin przedstawienia wskazanych
dokumentdéw do ich zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinien by¢ nie krétszy niz 7
dni przed ich planowanym wbudowaniem.

84
[Wynagrodzenie Wykonawcy]
Za wykonanie catosci przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w §1 niniejszej Umowy, Zamawiajgcy zapfaci
Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe, zgodnie z m.in. art. 632 Kodeksu Cywilnego.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, ustala sie na podstawie ztozonej oferty
Wykonawcy, Na KWOLE: ceceeeereeeeeeeeennneccecceennnneenennes zt netto, w tym podatek 8% VAT w kwocie: ......... , tj.
................. 2t brutto (stownie: ...cccooveeevviiiieccee e e, 00/100).
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, moze by¢ wyptacone na podstawie dwdch
faktur czesciowych, o ktérych mowa w § 5 ust. 2 niniejszej Umowy, w wysokos$ci odpowiadajgcej wartosci
odbieranych robdt, z zastrzezeniem, ze sumaryczna wartos¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 60%
wartosci wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w ust. 2 powyzej. Pozostata kwota wynagrodzenia
w wysokosci 40% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w ust. 2 powyzej, zostanie wyptacona na
podstawie faktury konncowej, o ktérej mowa w § 5 ust. 3 niniejszej Umowy.
Wynagrodzenie ryczattowe, okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania zamodwienia i uwzglednia zakres czynnosci i obowigzkéw wynikajgcych wprost z SWZz,
dokumentacji projektowej, przedmiardw robodt, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, warunkéw prowadzenia robét podanych w SWZ oraz uprawnien wynikajacych z gwarancji, jak
réwniez wszelkie koszty w nich nieujete, a bez ktérych nie mozna wykona¢ zamdwienia w zakresie podanym
w opisie przedmiotu zamodwienia, zgodnie ze Specyfikacja Warunkdéw Zamdwienia, obowigzujgcymi
przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, sztukg budowlang,
zasadami wiedzy technicznej oraz nalezny podatek VAT. Dotyczy to w szczegdlnosci wykonania wszystkich
obowigzkéw wymienionych w § 1 Umowy.
Cena okreslona w ofercie Wykonawcy jest rozumiana jako ryczattowa za wykonanie catosci zamdéwienia, tj.
wszystkich prac, robét i towarzyszacych im dostaw niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy oraz
uwzglednia takze ryzyko zwigzane z wynagrodzeniem ryczattowym. Nie uwzglednienie powyzszego przez
Wykonawce w wynagrodzeniu, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, nie stanowi podstawy do ponoszenia
przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztdw w terminie pdzniejszym. Wynagrodzenie zawiera,
w szczegolnosci:
1) koszty wykonywania robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz wszelkimi uzgodnieniami i
decyzjami,
2) koszty zwigzane z utrudnieniami dotyczgcymi wykonywania robot w czynnym budynku mieszkalnym
wielorodzinnym;
3) koszty prowadzenia robdt w sposdb umozliwiajacy uzytkowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przez jego mieszkancow;
4) koszty ustanowienia Kierownika Budowy i Kierownikdw Robdt, posiadajacych niezbedne uprawnienia
budowlane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
5) koszty ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z suma
ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa brutto;
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6) koszty posiadania w catym okresie realizacji Umowy waznego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej;

7) koszty uczestniczenia w radach budowy min. 1 raz na dwa tygodnie;

8) koszty przeszkolenia oséb zatrudnionych przy wykonywaniu zamdwienia w zakresie przepiséw BHP;

9) koszty osobowe;

10) koszty dostawy i montazu tablic informacyjnych oraz innych wymaganych oznaczen —informacje na temat
tablic informacyjnych oraz obowigzkéw informacyjnych dotyczacych realizacji projektu Wykonawca
zobligowany jest pobra¢ ze strony: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/program-
termo/premia-mzg-z-opcja-grantu-mzg/#c26389 ;

11) koszty wszelkich robét przygotowawczych,

12) koszty wtasciwego zabezpieczenia robot i dozoru budowy;

13) koszty utrzymania zaplecza socjalnego, wywozu smieci z terenu robot, utylizacji odpadéw powstatych
przy realizacji umowy, wywozu ziemi, gruzu; koszty tymczasowych sktadowisk;

14) koszty zapewnienia ochrony terenu robét przed dostepem osdb nieuprawnionych i to od momentu jego
przekazania do chwili dokonania odbioru koncowego;

15) koszty wszelkich kar administracyjnych (m.in. mandaty), wynikajacych z winy Wykonawcy;

16) wszystkie koszty zwigzane z pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi niezbednymi do realizacji
zamoéwienia;

17) koszty wykonania préb kolorystycznych. Do decyzji zarzadcy budynku (MZBK) naleze¢ bedzie wybor
koloru elewacji;

18) koszty uporzadkowania terenu robét po ich wykonaniu;

19) koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzgdzenia terenu robdt, obejmujace tymczasowe sieci
elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, oswietlenie terenu robdt, zastepcze zrédta
ciepta do ogrzewania obiektdw i robét, urzadzenia zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem,
storicem i mrozem i inne tego typu urzadzenia, oraz koszt zasilania zaplecza i terenu budowy w media;

20) koszty eksploatacji wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania robét, obejmujace
rowniez koszty sprowadzenia jak i odprowadzenia sprzetu na teren robdt, jego montaz i demontaz po
zakonczeniu robat, koszty paliw;

21) koszty zagospodarowania terenu robdt, w tym miedzy innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi
technologiczne, oswietlenie terenu robot z niezbednymi zabezpieczeniami bhp i p.poz., dostawy wody,
energii elektrycznej, odprowadzenia $ciekow;

22) koszty wykonania tymczasowych niezbednych przetaczen instalacyjnych: elektrycznych, teletechnicznych
i kanalizacyjnych dla zapewniania ciggtosci eksploatacji obiektow;

23) koszty niezbednych projektow i rysunkow wykonawczych uzgodnionych zZamawiajagcym oraz
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg;

24) koszty dokonania uzgodnien, odbiorow, wytaczen sieci w celu wykonywania robot;

25) koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;

26) koszty opracowania instrukcji obstugi wykonanych instalacji/urzadzen oraz przeszkolenia pracownikow
Zamawiajacego;

27) koszty udzielenia gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach wskazanych w Ofercie i niniejszej Umowie;

28) koszty uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych (jeden przeglad rocznie);

29) koszty realizacji przedmiotu Umowy:

a) wdniwolne od pracy;

b) w godzinach popotudniowych (Zamawiajgcy dopuszcza prowadzenie robdét w systemie
dwuzmianowym w godzinach od 06:00 do 20:00, wymagajac jednoczesnie, aby roboty byty
prowadzone w sposdb jak najmniej ucigzliwy dla mieszkaricow budynku).

30) koszty wykonania na budowie prototypu prébek zastosowanych rozwigzan, systemoéw, uzytych
materiatéw i elementéw wyposazenia.

6. Dopuszczalne jest dokonanie cesji wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy z tytutu wykonania Umowy na
bank, inng instytucje finansowg lub inny podmiot gospodarczy badz osobe fizyczng wytgcznie za zgoda
Zamawiajgcego.

7. Wynagrodzenie za wykonanie robét, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy zapfaci
Wykonawcy przelewem na podstawie faktur VAT czesciowych i faktury VAT koricowej w terminie do 30 dni
kalendarzowych od daty jej otrzymania. Ptatnos¢ za fakture czesciowa, koricowg zostanie dokonana
przelewem w mechanizmie podzielonej ptatnoéci® na rachunek bankowy Wykonawcy: Nazwa
BanKku:....ccceeveeeecreceercee s cenene e e , NP rachunKu:...... et s seenaee s , ktéry znajduje sie
na ,biatej liscie podatnikéw”? prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;j.

-~

1 dotyczy faktur na ktérych widnieje kwota VAT
2 dotyczy podatnikéw VAT czynnych
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Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, albo na inny dzien, ktéry dla
Zamawiajgcego jest dniem wolnym od pracy, woéwczas termin zaptaty uptywa w dniu, ktéry dla
Zamawiajacego jest najblizszym dniem roboczym.

Kwota okreslona w ust. 2 niniejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania, w tym
rowniez wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie terenu robdt, wynikajace
z przeprowadzenia préb i odbiorédw technicznych, koszty utrzymania zaplecza roboét.

10. Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania przedmiotu umowy.
11. WYKONAWCA wystawi fakture VAT, na ponizsze dane:

12.
13.
14.

15.

16.

Miasto Leszno

ul. Kazimiera Karasia 15, 64-100 Leszno

NIP 697-22-59-898

Numer identyfikacji podatkowej WYKONAWCY

Numer identyfikacji podatkowej Podwykonawcy

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ z tytutu przyjetej przez niego w ofercie stawki podatku VAT
i w razie niewtasciwego jej wskazania nie moze zgdac¢ od Zamawiajgcego doptat i odszkodowan.

Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego
Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenies¢ wierzytelnosci
wynikajacych z umowy na osobe trzecia.

W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z umowa Zamawiajgcemu przystuguje
prawo odmowy jej zaptaty do czasu doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury lub faktury
korygujace;j.

§5
[Rozliczenie robét]
Zamawiajacy dopuszcza przed odbiorem koncowym mozliwo$¢ dokonania dwdch odbioréw czedciowych
robét. Pierwszy odbidr cze$ciowy moze nastgpic, gdy zaawansowanie robot przekroczy 30% wartosci umowy,
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robdt. Drugi odbiér czesciowy moze nastgpi¢ gdy
zaawansowanie robot przekroczy 60% wartosci umowy, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
robét. Zaawansowanie robdét musi by¢ wieksze od wartosci robot podlegajgcych odbiorowi oraz zostac
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Podstawa do wystawienia faktury czesciowej jest:

1) Podpisane przez Zamawiajgcego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli, w obecnosci Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, Przedstawiciela MZBK, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego
Podwykonawcy, Kierownika Budowy, Kierownikdw Robét protokoty czesciowe odbioru robét;

2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec
jakichkolwiek Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy;

3) Oswiadczenie Podwykonawcdw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy;

4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Podwykonawcdw podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych
Podwykonawcow;

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody
potwierdzajace dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

3. Podstawg wystawienia faktury korcowej jest:

1) podpisany przez Zamawiajacego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli w obecnosci Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, Przedstawiciela MZBK, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego
Podwykonawcy, Kierownika Budowy, Kierownikdw Robét protokét korcowego odbioru przedmiotu
umowy;

2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec
jakichkolwiek Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy;

3) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy;

4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Podwykonawcéw podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych
Podwykonawcéw;

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody
potwierdzajgce dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom;
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6) Oswiadczenie Projektanta o realizacji przedsiewziecia remontowego zgodnie z projektem
budowlanym.

. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg czesciowa i koncowg dokumentéw, o ktdrych mowa

odpowiednio w ust. 2 lub 3 powyzej, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia, do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie
przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 2 lub
3 powyzej, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy
do zadania odsetek za zwtoke w zapfacie.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku
wystgpienia watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z faktura.

Zamawiajacy bedzie miat prawo wglagdu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy
dotyczacej rozliczert z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami, poprzez otrzymanie potwierdzonych
dokumentéw o dokonanych pfatnosciach m.in. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotéwki.

86
[Odbiory]

. Strony zgodnie ustalajg, ze w toku realizacji Umowy istnieje mozliwo$¢ dokonania nastepujacych odbioréw

robét:
1) dwa (2) odbiory czesciowe,
2) jeden (1) odbior korncowy.
Odbiory czesciowe bedg dokonane na nastepujacych zasadach:
1) Zgtaszajac wykonane roboty do odbioru czesciowego Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢:

a) kosztorys powykonawczy sprawdzony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
wraz z potwierdzeniem, ze stan zaawansowania robét przekracza odpowiednio 30% wartosci
umowy przy pierwszym odbiorze czesciowym i 60% wartosci umowy przy drugim odbiorze
czesciowym;

b) karty obmiardw, szkice, deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych, krajowe
deklaracje zgodnosci itp. w takim zakresie, w jakim te dokumenty sg niezbedne do rozliczenia
zaméwienia.

2) Odbidr zostanie dokonany w terminie 7 dni od daty uzyskania przez Zamawiajgcego potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego gotowosci robét do odbioru czesciowego.

3) Odbioru czesciowego dokonuje Zamawiajgcy w obecnosci Przedstawiciela MZBK, Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy, Kierownika Budowy oraz
Kierownikéw Roboét.

3. Odbidr konicowy dokonywany bedzie na nastepujgcych zasadach:

1) Zgtoszenie wykonania robdt do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest dokonac pisemnie
a do zgtoszenia dotgczyé wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa, w szczegdlnosci:

a) wypetniony dziennik budowy;

b) oswiadczenie Kierownika Budowy o zakorczeniu robdt;

¢) wyniki badan laboratoryjnych wbudowanych materiatéw, wykonanych w obecnosci Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w czasie realizacji do momentu odbioru koricowego wtacznie;

d) deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw i urzadzen - zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. z 2023 r., poz. 873) oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniajgcym ww. rozporzadzenie z dnia
17 listopada 2016 r.;

e) dokumentacje powykonawczg obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi
w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy, Projektanta i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego;

f) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
na bazie obmiaréw wykonanych robét;

g) udzielong pisemng gwarancje jakosci na wykonane prace i wbudowane materiaty, wyroby
i urzadzenia;

h) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen
zgodnie z specyfikacjami technicznymi, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami;

i) oswiadczenie Projektanta o realizacji przedsiewziecia remontowego zgodnie z projektem
budowlanym;

j) oraz inne dokumenty nie wymienione a wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa,
normami w tym zakresie.
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2) Dzien skutecznego zgtoszenia wykonania robot do odbioru koricowego traktowany bedzie jako
zakonczenie realizacji przedmiotu Umowy. Przez skuteczne zgtoszenie Zamawiajgcy rozumie zgtoszenie
spetniajgce wszystkie opisane w ust. 3 pkt 1) wymagania/warunki.

3) Odbioru koricowego przedmiotu Umowy dokona Zamawiajgcy w obecnosci Przedstawiciela MZBK,
Miejskiego Konserwatora Zabytkow, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy,
Kierownika Budowy, Kierownikow Robot i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w ciggu 14 dni od daty
pisemnego zgtoszenia ich do odbioru, przy czym zgtoszenie to musi by¢ potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, iz roboty zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg budowy i umowg, albo z
wadami na tyle mato istotnymi, ze obiekt nadaje sie do uzytkowania (usterki). Ewentualne
wystepowanie nieistotnych wad przedmiotu umowy (niewykluczajacych uzytkowania wykonanych
robo6t) nie skutkuje odmowa odbioru robét, jednak wymaga usuniecia wskazanych usterek w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

4) Zamawiajacy moze podjgé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie wad/usterek, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia wad/usterek.

5) W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wniesie sprzeciw co do zawiadomienia o
zakonczeniu budowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia wad/usterek wskazanych w tym
sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

6) Brak jakiegokolwiek z dokumentow odbiorowych, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1)/ust. 3 pkt 1) powyzej
lub tez brak potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ze prace zostaty wykonane
zgodnie z umowsg i obiekt jest pozbawiony wszelkich wad na tyle istotnych, ze obiekt nadaje sie do
uzytkowania, spowoduje nie przystgpienie przez Zamawiajacego do dokonania odbioru robaét.

. Jezeli przedmiot Umowy ma wady lub usterki, Zamawiajgcy moze zgdac ich usuniecia, wyznaczajac w tym celu

Wykonawcy zamdwienia odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie wyznaczonego

terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad i usterek zwigzanych

z wykonywanymi przez siebie pracami bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

. Gdy wady/usterki usunga¢ sie nie dadzg albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungé

w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢, jezeli wady/usterki s3g istotne; jezeli

wady/usterki nie sg istotne, Zamawiajgcy moze zgdaé obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usungt wady/usterki w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajgcego. Zmniejszenie wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu wartosci niewykonanych robédt i/lub

niedostarczonych materiatéw. Wycena nastapi przez Zamawiajgcego na podstawie przedtozonego do

podpisania umowy kosztorysu robdt, a w przypadku braku odpowiednich pozycji - srednich cen

SEKOCENBUDU dla wojewddztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajgcego powyisze

rozliczenie (co nie wyklucza mozliwosci domagania sie przez Zamawiajgcego zwrotu catosci poniesionych

z tego tytutu kosztéw, jezeli Zamawiajgcy zleci innemu podmiotowi usuniecie wad/usterek i rzeczywiste koszty

usuniecia wad przekroczg koszty ustalone zgodnie z niniejszym postanowieniem umowy).

. Z czynnosci poszczegdlnych odbioréw sporzadzany bedzie pisemny protokét, zawierajacy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru, jak tez ewentualne stwierdzone wady/usterki oraz terminy wyznaczone przez

Zamawiajgcego na usuniecie przez Wykonawce stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek.

. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad/usterek oraz do zgdania

wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych poprzednio robét jako wadliwych.

Po potwierdzeniu usuniecia wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym i po uptywie okresu rekojmi

rozpoczyna swoj bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 16

Umowy.

§7
[Roboty zamienne, dodatkowe]
Konieczno$¢ wykonania robot zamiennych moze nastgpic po spetnieniu przestanek wskazanych w § 18 ust. 1
pkt 11 Umowy.
Roboty zamienne mogg by¢ wykonane wytgcznie na podstawie protokotdw koniecznosci potwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.
Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze rozpoczgé wykonania
robét zamiennych.
. Wykonawca zobowigzuje sie do:
1) informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot zamiennych, w terminie 7 dni od
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,
2) informowania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie odbioru robdt zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:
a) bedzie zobowigzany do odkrycia robdt lub wykonania otwordw niezbednych do zbadania robét,
a nastepnie przywrdcenia roboty do stanu pierwotnego;
b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu
poprzedniego.
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5. Dodatkowe roboty budowlane, o ktdrych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy — Prawo zamdwien publicznych,
moga by¢ wykonane na podstawie protokotéw koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze roboty te nie byly objete
zaméwieniem podstawowym, staty sie niezbedne i spetnione zostaly tgcznie nastepujgce przestanki
ustawowe:

a) zmiana Wpykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegblnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci wyposazenia, ustug lub instalacji
zamowionych w ramach zamdéwienia podstawowego;

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéow dla
Zamawiajacego;

c) wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy.

6. Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajgcego Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonania
robét dodatkowych, gdyz nie zostang one uwzglednione w rozliczeniu finansowym.

7. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe Zamawiajgcy bedzie liczyt z uwzglednieniem podstaw i kosztow
czynnikow zapisanych w kosztorysie robot przedtozonym do podpisania umowy.

8. W przypadku, gdy wystgpig roboty innego rodzaju niz w przedmiarach robét, tzn. takie, ktérych nie mozna
rozliczyé zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu, a konieczne do wykonania przedmiotu Umowy, roboty te
rozliczone bedg na podstawie kosztorysdw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujgce
zatozenia:

- ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Ko) zostang przyjete z kosztorysow robot ztozonych przez Wykonawce,

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujgce ceny

czynnikow produkcji beda rozliczane wynagrodzeniem kosztorysowym, wg stawek robocizny, wskaznikow

narzutdw kosztéw zakupu, kosztow posrednich, zysku oraz cen materiatéw, pracy i najmu sprzetu w

wysokosciach nieprzekraczajgcych srednich notowan krajowych, a publikowanych przez ,,SEKOCENBUD” za
poprzedni kwartat. Kosztorys sporzadzony zostanie metodg szczegétowg zachowujac nastepujgcy kolejnosé
podstaw wyceny: KNNR, KNR, KNR,

- podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w kosztorysach robét, a w przypadku ich

braku wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

§8
[Personel Zamawiajacego]
1. Osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktéw z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego s3 :
Przedstawiciel Miasta Leszna

— Imie i nazwisko: .....cccevuerivenenne
telefon: ..............
e-mail: ccooevieienns

— Imie i Nazwisko: ......ccceeeveeeirenenne
telefon: ..............
e-mail: oceeeerenene

Przedstawiciel Miejskiego Zaktadu Budynkéw Komunalnych (MZBK)

— Imieinazwisko: .....cccevureeenennne.
telefon: .....ocovvveenee
e-Mail: v,

— Imie i Nazwisko: .......ccceeeveeeeeenenns
telefon: ..............
e-Mail: oeverrerrenens

2. Osoby wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu bedg uczestniczy¢ w nadzorze nad realizacjy udzielonego
zamoOwienia, w zakresie m.in.:
a) kontroli prawidtowosci i efektywnosci realizacji zamodwienia po zawarciu umowy,
b) kontroli zatrudnienia w oparciu o stosunek pracy,
c) weryfikacji spetnienia wymogu, o ktérym mowa w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych,
d) kontroli Podwykonawcow, w tym podmiotdw udostepniajgcych zasoby,
e) wystepowania o naliczenie kar umownych, w przypadku niedotrzymania warunkéow Umowy,
f)  kontroli wniesienia, zmiany formy i zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
g) analizy informacji sktadanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
h) udziatu w odbiorach: czesciowym i koricowym przedmiotu Umowy.
3. Niezaleznie od postanowien ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy wyznacza Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego:
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1.

10.

11.

1) INSPEKLOr NAdZOIU ....ceeceeveceeeceer ettt st e

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.).

89
[Personel Wykonawcy]
Osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktow ze strony Wykonawcy s3 :

— Imie i Nnazwisko: ......ccceveveeennnee
telefon: ..............
e-mail: oceevevreenene

— Imieinazwisko: .....cccceouvuernennne.
telefon: .....ccoeeveenns
e-mail: oo,
Kierownikiem Budowy z uprawnieniami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej z ramienia Wykonawcy
bedzie:
Pan/PaNi .....ceeeeeerereeseecneesernnnnnny TEle woreveriereseeieesesseneenenensnne ;

Kierownik Budowy, dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2 2023 r., poz. 682 ze zm.).

Kierownikiem Robdt branzy elektrycznej z ramienia Wykonawcy bedzie:

Pan/PaNni ......cccceverernnenneeneerenesannns s tele v
Kierownikiem Robdt branzy sanitarnej z ramienia Wykonawcy bedzie:
Pan/PaNni ......cccceverernnenneeneesenesnnenes s tele e

Kierownicy Robot, dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725).

Wykonawca zobowigzuje sie skierowac¢ do kierowania budowg/robotami osobe wskazang przez Wykonawce
w oswiadczeniu ,,Wykaz oséb”. Zmiana osoby w trakcie realizacji przedmiotu Umowy musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego oraz poinformowania
tej nowej osoby o przetwarzaniu jej danych przez Zamawiajgcego w sposob zgodny z zapisami w Rozdziale
22 SWZ. Zamawiajacy zatwierdza proponowang zmiane osoby w terminie 5 dni od daty przedtozenia
propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe wskazanej osoby bedg takie same
lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osoby wymaganych postanowieniami SWZ.
Wykonawca musi przedtozy¢é Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 nie pdzniej niz 7
dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami jakiejkolwiek osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku Kierownika Budowy bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot ani nie moze stanowi¢ podstawy jakichkolwiek innych roszczen Wykonawcy.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2 winna by¢ dokonana wpisem
do dziennika budowy i wymaga zmiany niniejszej Umowy w formie aneksu.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania budowg/robotami innej osoby niz wskazana
w oswiadczeniu Wykonawcy stanowi podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest dokonac
zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Przedstawiciela
MZBK (zarzgdcy budynku).
Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy posiadajg
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.
Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie BHP,

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

3) przeszkolenie stanowiskowe tych osdb.
Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktéra przez swdj brak kwalifikacji
lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposéb nalezytemu wykonaniu Umowy.
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§10
[Wymogi zwiazane z realizacja zaméwienia]

1. Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na
podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisdw art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(t.j. Dz. U z 2023 r., poz. 1465), osdb wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia:

- roboty przygotowawcze,

- roboty zwigzane z remontem elewacji i scian fundamentowych,

- roboty zwigzane z remontem dachu,

- roboty zwigzane z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej,

- roboty wykorczeniowe,

- roboty zwigzane z remontem klatek schodowych,

- roboty instalacyjne elektryczne,

- roboty sanitarne.
Zamawiajacy wymaga, aby osoby, ktérymi Wykonawca lub Podwykonawca bedzie sie postugiwat przy
wykonywaniu czynnos$ci wskazanych powyzej, byty zatrudnione na podstawie stosunku pracy w catym
okresie obowigzywania umowy.

2. Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu oswiadczenie odnosnie liczby zatrudnionych osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1
powyzej czynnosci na rzecz Zamawiajgcego, ktorych swiadczenie polega na wykonywaniu pracy w sposdb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, wedfug wzoru stanowigcego
Zatacznik nr 6 do SWZ. Niniejsze oswiadczenie stanowi zatgcznik do Umowy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia oséb wykonujgcych wskazane powyzej
czynnosci przez caty okres realizacji wykonywanych przez nie zadan, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do
okazania, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym niz 21 dni roboczych, poswiadczonych
za zgodnos¢ z oryginatem kopii uméw o prace zatrudnionych pracownikéw, zawartych przez Wykonawce lub
Podwykonawce z pracownikami wykonujacymi ww. prace, zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkéw
pracownika. Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow).

4. Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczen i dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 2 i ust. 3 powyzej,
bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw s$wiadczacych prace na
podstawie umowy o prace i skutkowac bedzie powiadomieniem przez Zamawiajgcego Panistwowej Inspekcji
Pracy, celem podjecia przez nig stosownego postepowania wyjasniajgcego w tej sprawie.

5. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 875 ze zm.), dalej ustawa o elektromobilnosci,
w szczegolnosci z przepisem art. 68 ust. 3 ww. ustawy.

6. W celu weryfikacji spetniania wymogu, o ktérym mowa w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych, Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zobowigzany bedzie,
w trakcie wykonywania Umowy, przedstawié pisemne oswiadczenie o flocie pojazdow wykorzystywanych
przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, ktére zawiera¢ bedzie informacje na temat liczby pojazdéw
uzywanych przy wykonywaniu tego zadania, w tym facznej liczby pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw
napedzanych gazem ziemnym wraz z informacjg na temat numerdéw rejestracyjnych wskazanych pojazdéw
oraz podstawg dysponowania tymi pojazdami np. wtasnos¢, umowa leasingu, umowa najmu itp.

7. Brak ztozenia pisemnego oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 5 i 6 powyzej, w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, bedzie traktowany przez Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu okreslonego
w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosci.

8. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania w catym okresie realizacji Umowy waznego ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;j.

9. W przypadku, gdy termin waznosci polisy OC Wykonawcy, uptywa przed terminem zakonczenia robét
objetych niniejszym zamdwieniem, wéwczas wybrany Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia
Zamawiajgcemu nowej polisy przed uptywem waznosci polisy poprzedniej. Nie dokonanie powyiszego
bedzie stanowito podstawe do wstrzymania robdt z dniem uptywu waznosci polisy i naliczania kar
umownych za spowodowanie przerwy w realizacji zamdwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy do czasu
przedstawienia Zamawiajagcemu nowej polisy.

§11
[Podwykonawcy]
1. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie zamierzat realizowac
przedmiot umowy z udziatem Podwykonawcédw, ma on obowigzek w trakcie realizacji Umowy przedktadania
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie
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10.

11.

umowy o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mogg by¢ sprzeczne z wymogami SWZ, a z projektow

tych musi wynikaé¢ w szczegdlnosci, iz:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamodwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg,

b) terminy realizacji s3 zgodne z niniejszg Umowag,

c) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

d) sposobdéw rozwigzania umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg w przypadku rozwigzania
niniejszej Umowy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo, w tym
zwtaszcza dotyczacych zaptaty przez Wykonawce za prace zrealizowane przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy, zgodnie z art. 462 ustawy Pzp

Zamawiajgcy moze badaé, czy nie zachodzg wobec Podwykonawcy niebedgcego podmiotem udostepniajgcym

zasoby podstawy wykluczenia, o ktdrych mowa w art. 108 ust. 1iart. 109 ust. 1 pkt 4), 5), 7), 8), 9), 10) ustawy

Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie

przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczeristwa narodowego (t.].

Dz.U. z 2023 r., poz. 1497 ze zm.) oraz, o ile przewidziat to w dokumentach zamdwienia. Wykonawca na

zadanie Zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub

podmiotowe Srodki dowodowe dotyczgce tego Podwykonawcy. W przypadku, jezeli wobec Podwykonawcy
zachodzg podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy zgda, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez

Zamawiajgcego zastgpit tego Podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia Podwykonawcy do realizacji czesci

zamoéwienia.

Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzadzone

w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Suma ustalonych wynagrodzert wynikajgca z uméw z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami, za

zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej

Umowie.

Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zatgczona zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany

nalezy przedtozy¢é Zamawiajgcemu na 16 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robét przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej umowy

i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SWz,
b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 1 lit. ¢ niniejszego paragrafu,
c) nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 1i 2 powyzej

Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezern do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie,

o ktérym mowa w ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tego projektu, jak réwniez projektu jej

zmiany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczone] przez siebie za zgodnosc

z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane i jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w przypadkach, o ktérych

mowa w ust. 8 powyze;j.
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Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w ust.
11 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tej umowy i jej zmiany przez Zamawiajgcego.
Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem przez
Wykonawce kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich
zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, jezeli ich wartos¢ jest wieksza niz 50.000,00 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajgcy w terminie 7 dni od
przedtozenia umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, poinformuje
o tym Wykonawce wzywajac go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zapfate
kary umownej, o ktdrej mowa w § 13 ust. 1 lit. h) Umowy.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia nalezinego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z zachowaniem terminow okreslonych niniejszag Umowa.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajacego.
Zamawiajgcy moze zazgdaé¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, lub moze usungc takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego
zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym paragrafie.
Zlecenie czesci robdt budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowa odpowiednim, wyspecjalizowanym
jednostkom (Podwykonawcom) wyszczegdlnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, moze mie¢ miejsce,
gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztéw okreslonych w Umowie,

2) nie ulegnie zmianom zakres roboét lub ustug okreslony w § 1 umowy.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak za swoje
wtasne. Wykonawca odpowiada za dobdér Podwykonawcédw lub dalszych Podwykonawcoéw pod wzgledem
wymaganych kwalifikacji, a takze za jakos¢ i terminowos¢ prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi
wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosc¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia
funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
od wykonywania s$wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktédrymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania terminéw realizacji tych robdt. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenu budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

Wykonawca odpowiada za bezpieczeristwo Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow biorgcych udziat
w realizacji robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamdwienia wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robaot.

Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo
z dalszymi Podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.
Wykonawca, Zamawiajacy i Podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnosc za zaptate wynagrodzenia za
roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Strony ustalajg, ze w przypadku zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom stosownie do art. 647 § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty
Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi
odsetkami i kosztami w catosci od Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
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zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamoéwienia na roboty
budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wytaczenie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi (przy robotach budowlanych).

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie naleine Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajacy niezwiocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania pfatnosci bezposredniej, w formie pisemnej,
poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust.
27 powyzej oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy wezwania.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy i do wypfaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi
uwagi, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej i wykaze niezasadnos¢ takiej pfatnosci, lub jezeli Wykonawca nie
zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza
zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej i potwierdzi zasadnosc takiej ptatnosci, lub
jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej
zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu pfatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za rdwnoznaczne z wykonaniem
w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona
za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz
z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopia protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce
robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badZz skierowanej do
depozytu sgdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W sytuacji okreslonej w ust. 36 powyzej Zmawiajgcy moze dokona¢ potrgcenia kwoty zaptaconej
Podwykonawcy z dowolnej ptatnosci przystugujgcej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalsze mu Podwykonawcy,
o ktérej mowa w ust. 27 powyzej, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci niniejszej Umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

§12
[Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia]
Podmiotem Udostepniajagcym Zasoby jest podmiot, o ktérym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, na ktdérego
zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca
w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, niezaleznie od
charakteru prawnego tgczacych go z nim stosunkéw prawnych.
Zgodnie z ofertg Wykonawcy, Podmiot Udostepniajgcy Zasoby 1. .....cceeeeeeerineireee e eisecreeee e rees s sessre e naes
bedzie uczestniczyt w wykonaniu zamdéwienia w charakterze Podwykonawcy w zakresie: .......ccccocoveeeeverene.
Umowa z Podwykonawcg, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi¢ bedzie zatgcznik do Umowy.
W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach opisanych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy, zastosowanie znajdujg zapisy, o ktorych
mowa w § 11 ust. 3 Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.
Zamawiajgcy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego innego
Podwykonawcy w stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zamdwienia oraz oceny czy stosunek fgczacy
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Wykonawce z tym Podwykonawcy gwarantuje rzeczywisty dostep do udostepnionych Wykonawcy zasobdw,
moze zgdaé dokumentéw dotyczacych, w szczegdlnosci:
— zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobéw;
— sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamodwienia;
— zakresu i okresu udziatu Podwykonawcy przy wykonywaniu zaméwienia;
— czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu
dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty lub ustugi,
ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

§13
[Kary umowne]

Strony postanawiajg, ze obowigzujacg je forma odszkodowania sg przede wszystkim (lecz nie wytacznie) kary

umowne, stosowane w nastepujgcych przypadkach i wielkosciach:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
Umowy (zwioka w wykonaniu przedmiotu umowy) w wysokosci 0,3% wartosci Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki,

b) za zwtoke w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub odbiorze w okresie
rekojmi i gwarancji - w wysokosci 0,3% wartosci Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od
dnia wyznaczonego na usuniecie tych wad/usterek,

c) za zawinione spowodowanie przerwy w realizacji zamowienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -
w wysokosci 0,1% wartosci Umowy, za kazdy rozpoczety dzien przerwy, liczac od pierwszego dnia
przerwy,

d) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana
przez Zamawiajacego — w wysokosci 5 000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

e) jezeli roboty objete przedmiotem Umowy bedzie wykonywat inny podmiot, niz zgtoszony
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokosci 2.000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

f) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2 000,00 zt, za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt zmiany umowy,

g) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 2 000,00 zt, za
kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
2 000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek;

i) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 0,10% wynagrodzenia umownego netto naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien zwitoki w zaptacie, naliczong
od terminu zaptaty wynikajacego z umowy tgczgcej Podwykonawce z Wykonawcg lub Podwykonawce
z dalszym Podwykonawca,

j) za odstgpienie od umowy albo jej rozwigzanie przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci Umowy,

k) jezeli Wykonawca nie wywigze sie z obowigzku okreslonego w § 16 ust. 5 umowy - w wysokosci 0,5%
wartosci Umowy.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego, z wyjatkiem przyczyny, o ktérej mowa w § 14 ust. 5 Umowy, w wysokosci 20 % wartosci
Umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty kary umownej w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania i noty
obcigzeniowej wystawionej przez Zamawiajgcego.

4. Zamawiajacy jest uprawniony do potrgcania kwot kar umownych z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na
co Wykonawca wyraza zgode poprzez podpisanie niniejszej umowy.

5. Potracenie, o ktérym mowa w ust. 4, nastgpi po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaptaty kar umownych
W wyznaczonym terminie wraz z przekazaniem noty obcigzeniowe;.

6. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

7. Naliczenie kar umownych z poszczegdlnych tytutéw wskazanych w niniejszym paragrafie jest niezalezne od
siebie.

8. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

9. Za wartos¢ Umowy, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie uwaza sie wynagrodzenie netto, o ktdrym mowa
w § 4 ust. 2 Umowy.

10. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 30% wartosci
netto Umowy.
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§14
[Prawo odstgpienia od Umowy]

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych, okreslonych w Umowie, w sytuacji, gdy:

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajgcym nie przystgpi do realizacji przedmiotu Umowy
w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje prace lub roboty na okres dtuzszy
niz 3 dni, chyba, ze wstrzymanie prac lub robdét jest niezbedne z uwagi na bezpieczenstwo lub
konieczno$¢ zapobiezenia awarii na okres uzgodniony z Zamawiajgcym,

c) Wykonawca nie wykonuje prac i robét zgodnie z Umowa lub nienalezycie wykonuje ktérekolwiek ze
zobowigzan umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego wezwania przez
Zamawiajacego i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

d) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania budowg/robotami inne osoby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy,

e) Czynnosci objete Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz wskazany w ofercie
Wykonawcy lub w Umowie,

f) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej lub ubezpieczenia robét (jesli dotyczy),

g) Wykonawca wykonuje zamowienie z udziatem Podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania
umow, o ktorych mowa w § 11 Umowy,

h) Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji lub ogtoszono jego upadtosc,

i) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy,

j) Podmiot, ktéry zobowigzat sie do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobéw w celu
realizacji niniejszego zamdwienia wycofat sie z podjetego zobowiazania, a Wykonawca nie przedstawit
zobowigzania kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie spetni¢ warunkéw udziatu
w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamédwienia,

k) Wykonawca dwukrotnie nie zastosowat sie do polecenia Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 2 ust. 6
Umowy,

I) W przypadku koniecznosci kilkukrotnego (co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy netto, o ktérej mowa w § 4 ust. 2 Umowy.

2. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno zosta¢ poprzedzone wezwaniem Strony do nalezytego wykonania
zobowigzan umownych lub zaniechania naruszen w wyznaczonym terminie, jednakze nie krétszym niz 7 dni,
oraz z zastrzezeniem uprawnienia do odstgpienia od umowy, w razie bezskutecznego uptywu wyznaczonego
terminu.

3. Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
z jednoczesnym podaniem uzasadnienia.

4. Odstgpienie bedzie skuteczne natychmiast tj. z chwilg doreczenia drugiej Stronie oswiadczenia o odstgpieniu
i bedzie wywierato skutek na przysztos¢, przy zachowaniu w petni przez Zamawiajgcego wszystkich uprawnien
nabytych przed dniem odstgpienia, w szczegdlnosci w zakresie uprawnien z gwarancji jakosci, rekojmi,
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i kar umownych, mozliwosci zlecenia zastepczego wykonania
i dochodzenia odszkodowania.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji, o ktérych mowa w § 13 ust.
2 Umowy, w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie nastepuje
w terminie 30 dni od dnia powziecia informacji o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
z3dac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy wykonanej do dnia odstgpienia.

6. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z
udziatem Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia, dokona odbioru tych robdt oraz zaptaty wynagrodzenia za wykonane w sposéb wtasciwy roboty,
na zasadach okreslonych w § 5, 6, 7, 13 Umowy.

7. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Strony obcigzajg nastepujace
obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy.

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbidr robdt przerwanych, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji
robdét w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot, wedtug stanu na dzien odstgpienia.
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Protokdt inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce.

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
budowy w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty
wykonane nalezycie do dnia odstgpienia.

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca odpowiada, wyznaczy
termin odbioru robot, ktére zostaty wykonane prawidtowo. Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi
sie celem dokonania odbioru, Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokét odbioru robét.

6) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w pkt 5) powyzej Zamawiajacy zaptaci tylko za
wykonane i odebrane prace, ktére nie sg wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikajacych z kosztorysu
przedtozonego do podpisania umowy, pod warunkiem, ze Zamawiajgcy uzna, ze zostat on prawidtowo
sporzadzony.

8. W przypadku skierowania przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczen wobec Zamawiajgcego zwigzanych

z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy przez Wykonawce, Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie przystapi¢ do sporu lub wstapi¢ w miejsce Zamawiajgcego w takim sporze, chyba ze
roszczenia uznane zostaty za bezzasadne prawomocnym orzeczeniem Sadu.

§15
[Zobowigzania w zakresie Rekojmi i Gwarancji]
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci i rekojmi na wykonane prace oraz
wbudowane materiaty, wyroby i urzgdzenia na okres .............. miesiecy, liczac od dnia korncowego odbioru
robdt, z zastrzezeniem ust. 23 i 24 niniejszego paragrafu. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatow lub  urzadzen,

z ktérych Wykonawca korzystat realizujgc niniejsza Umowe przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz niniejsza
gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega przedtuzeniu przez danego producenta/dostawce,
a Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu Karte Gwarancyjna.

Zamawiajgcy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub usterki niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit
wade/usterke przed uptywem tego okresu.

Niezaleznie od uregulowan zawartych w paragrafach Umowy, w okresie obowigzywania umowy, a takze po jej
wykonaniu, rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstgpieniu przez ktérgkolwiek ze Stron, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody
oraz roszczenia 0s6b trzecich w przypadku, gdy bedg one wynika¢ z wad/usterek przedmiotu umowy lub nie
dotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce lub jego Podwykonawce przy wykonaniu przedmiotu
umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania — w terminie
zakreslonym przez Zamawiajgcego — wad/usterek fizycznych ujawnionych w ciggu terminu okreslonego
w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana wadliwych rzeczy lub ich czesci
sktadowych).

Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek rowniez usuna¢ te wady/usterki, ktére ujawniono po uptywie
okresu obowigzywania gwarancji jakosci, lecz ktdre powstaty w okresie jej obowigzywania.

Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastapi poprzez usuniecie wady/usterki poprzez naprawe, badz
wymiane, w sposéb eliminujgcy mozliwo$é ponownego wystgpienia tych samych wad/usterek.

Jezeli wada/usterka elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego
okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wady/usterki w obu
elementach.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywac swiadczenie gwarancyjne sitami wtasnymi, bgdzZ przez osobe trzecia.
Wykonawca nie moze odmoéwic¢ usuniecia wad/usterek, powotujac sie na nadmierne koszty lub trudnosci.
Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady/usterki objete gwarancjg w terminie 14 dni od otrzymania
zawiadomienia od Zamawiajgcego lub terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, chyba ze z uwagi na
rodzaj tych wad/usterek Zamawiajacy zazgda usuniecia ich w terminie krotszym.

Jezeli usuniecie usterek i wad ze wzgleddw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych,
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajacy wyznaczy nowy
termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez
Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wad/usterek.

W przypadku niewywigzywania sie z termindw usuniecia wad/usterek, o ktérych mowa w ust. 12 lub 13
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng, o ktérej mowa w §13 ust. 1 lit. b) niniejszej Umowy.

W przypadku odmowy usuniecia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia termindw usuniecia
wad/usterek o ktérych mowa w ust. 12 lub 13 o ponad 30 dni kalendarzowych, Zamawiajgcy bez koniecznosci
uzyskiwania zgody sgdu zleci usuniecie tych wad/usterek innemu podmiotowi, obcigzajgc kosztami
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Wykonawce bez upowaznienia sadu lub potrgcajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Zamawiajgcy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki nieusuniete
w wyznaczonym terminie lub dokona¢ przegladu, serwisu i konserwacji instalacji i urzgdzen wraz z konieczng
naprawg w przypadku nie wywigzywania sie Wykonawcy z obowigzkdw umownych. Koszt ten zostanie
potracony z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez
Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie lub zabezpieczenie bedzie niewystarczajgce do
potracenia, Zamawiajacy bedzie miat prawo dochodzié¢ zwrotu pozostatej czesci kosztow.

Zgtoszenia wad i usterek Zamawiajagcy dokonywa¢ bedzie za posdrednictwem telefonu pod
NUMET wevveeieeisenseisensssssessnssneses lub poczty elektroniCznNej oeeeeeeeserssessessesisnssnsseseeseecsesanans
Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuniecia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze w przypadku, gdy

istnienie wady/usterki spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Na okolicznos¢ usuniecia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokdét z udziatem Zamawiajgcego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajgcy moze domagac sie takze usuniecia szkdd, ktdre te wady/usterki
spowodowaty, szkdd powstatych w trakcie usuwania wad/usterek, a takze szkdéd powstatych na skutek
przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy w skutek usuwania jego wad/usterek.

Wybdr sposobu usuniecia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajgcy moze zaleci¢ okreslony
sposdb usuniecia, jezeli przemawiajg za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze nie uwzgledniac
powyzszych zalecen jedynie z waznych, uzasadnionych powoddw.

W pozostatym zakresie do gwarancji i rekojmi majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Udzielona przez Wykonawce rekojmia i gwarancja jakosci nie moze uniemozliwia¢ Zamawiajgcemu oraz innym
podmiotom (za zgodg Zamawiajacego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych, w szczegdlnosci: modernizacji
instalacji, usuniecia awarii, montazu urzadzen itp. Zamawiajacy zobowiazuje sie kazdorazowo, przed
dokonaniem jakichkolwiek robdt na obiekcie objetym niniejszym zamdwieniem publicznym, do
poinformowania Wykonawcy o rodzaju roboét i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczy¢
w trakcie realizacji robot i prowadzi¢ nadzér. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zadaé od Zamawiajgcego
wynagrodzenia.

W przypadku wystgpienia, w okresie obowigzywania gwarancji, koniecznosci wykonania napraw
niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczegdlnosci wynikajgcych z powodu dziatan osdb trzecich),
Wykonawca uprawnia Zamawiajacego do przeprowadzenia niezbednych napraw, z zastrzezeniem, ze
Zamawiajacy kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robdt na obiekcie objetym niniejszym
zamowieniem publicznym, poinformuje Wykonawce o rodzaju robét i terminie ich realizacji. Wykonawca ma
prawo ztozy¢ oferte cenowa lub w przypadku wyboru innej oferty uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot
i prowadzi¢ nadzor. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia. W takiej
sytuacji Zamawiajacy nie traci uprawnien wynikajgcych z udzielonej gwarancji.

§16
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]
Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania
LYV (o] 1 1 11 (=S W WYSOKOSCI: tiveieiriinieeneennnnnnnsssssssssssnnnneeeenns zt, co stanowi 5 %
ceny ofertowej brutto.
W przypadku niewykonania umowy lub nienalezytego wykonania zamdwienia lub nie usuniecia wad/usterek
przedmiotu umowy, ewentualnych odszkodowan i kar umownych, zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wiasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystywane do zgodnego z Umowg wykonania
przedmiotu Umowy oraz do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady/usterki.
Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujgcy sposob:
1) 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia
i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2) 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady/usterki lub gwarancji, kwota ta zostanie zwrdécona w terminie 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady/usterki lub gwaranciji.

. Jezeli zostanie przesuniety termin realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest odpowiednio

przesung¢ termin waznosci zabezpieczenia, o ktéorym mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej najpdzniej w terminie
podpisania aneksu do umowy.

. Wykonawca ma obowigzek najpdzniej na 14 dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia, o ktérym

mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej przedtuzy¢ okres jego waznosci lub przedtozy¢ nowe zabezpieczenie w sytuacji
stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru koncowego, na okres rowny okresowi ich usuniecia. Nie
wywigzanie sie przez Wykonawce z tego zobowigzania spowoduje naliczenie kary umownej, o ktérej mowa
w § 13 ust. 1 lit. k) Umowy, ktéra przy braku dobrowolnej zaptaty zostanie pokryta z faktury bgdz ze Srodkow
uzyskanych przez Zamawiajgcego z obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia.

Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad/usterek w terminie ustalonym w
trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad/usterek, za zgodq Zamawiajgcego, najpdzniej na 14 dni
przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia przedtuzy okres waznosci zabezpieczenia lub przedtozy nowe
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zabezpieczenie na okres niezbedny do usuniecia tych wad/usterek. Bezskuteczny uptyw zastrzezonego
terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiajgcego obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia w celu
zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunieciem tych wad lub usterek.

§17
Ubezpieczenie robot

1. Na caty czas prowadzenia robot budowlanych (az do odbioru koricowego robét) Wykonawca zobowigzany jest
do zawarcia na witasny koszt odpowiedniej umowy ubezpieczenia od ryzyk budowlano-montazowych z tytutu
szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zawigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej (deliktowej i kontraktowej).

2. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe ubezpieczenia rob6t budowlanych na sume ubezpieczenia nie
mniejszg niz warto$¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 2 niniejszej Umowy, gdzie
ubezpieczeniu podlegaja:

a) roboty objete niniejszg Umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robdt,

b) pracownicy i osoby trzecie w zakresie nastepstw nieszczesliwych wypadkow,

¢) odpowiedzialnos$¢ cywilna (deliktowa i kontraktowa),

d) dziatania i zaniechania Podwykonawcow.
z zastrzezeniem, ze polisa obejmujgca ww. ryzyka musi konkretnie wskazywaé, na ubezpieczenie
robot realizowanych na podstawie niniejszej Umowy.

3. Kopie polisy albo innego dokumentu potwierdzajgcego zawarcie takiej umowy ubezpieczenia (wraz z
dowodem uiszczenia wymagalnych sktadek oraz OWU) Wykonawca obowigzany jest dostarczyc
Zamawiajgcemu najpozniej w dacie przekazania Wykonawcy terenu budowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczyé polise potwierdzajgcg zawarcie bgdZz kontynuacje
umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po uprzedniej akceptacji
ich tresci przez Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 3
powyzej. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

6. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu lub nie
bedzie kontynuowat wyzej wymienionej umowy ubezpieczenia przez caty okres trwania robét budowlanych,
Zamawiajgcy moze wedtug wtasnego wyboru odstgpi¢ od umowy z Wykonawcg na zasadach, o ktérych mowa
w § 14 niniejszej Umowy badz ma prawo zawrzeé przedmiotowa umowe ubezpieczenia lub jg przedtuzy¢ na
koszt Wykonawcy, potracajac jej koszt z biezgcych ptatnosci naleznych Wykonawcy.

§18
[Zmiany postanowien umowy]
Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych Zamawiajacy przewiduje
mozliwos¢ dokonania zmian w umowie o udzielenie zamdwienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem
podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. W szczegdlnosci Zamawiajacy, dopuszcza:

1. Zmiane terminu realizacji przedmiotu Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi,

w szczegdlnosci:

a) kleski zywiotowe,

b) wyjatkowo niekorzystne (udokumentowane przez Wykonawce i potwierdzone przez Zamawiajgcego)
warunki  atmosferyczne, uniemozliwiajgce prawidtowe prowadzenie robdt budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji robot okreslonej Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkdéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania robdt w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca odpowiada. Poprzez wyjgtkowo niekorzystne warunki
atmosferyczne rozumie¢ nalezy dtugotrwate wystgpienie bardzo niskich temperatur i silnych
podmuchéw wiatru uniemozliwiajgcych wykonanie okreslonych prac z uwagi na technologie i technike
wykonywanych robdét, w tym wymaganych technologii przez producentdéw stosowanych materiatow i
urzadzen. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac przesuniety o czas
trwania przyczyn od Wykonawcy niezaleznych oraz o czas trwania ich nastepstw,

c) wystgpienie warunkéw zamdwienia odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji
projektowej i technicznej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wstepowania
niewybuchow lub niewypatéw, ktére mogg skutkowac niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostaé
przesuniety o czas trwania przyczyn niezaleznych od Wykonawcy oraz o czas trwania ich nastepstw,

d) odkrycia w trakcie robét budowlanych niewypatéw i niewybuchow,

Strona 18 z 24



6)

7)

9)

e) odkrycia w trakcie robot budowlanych obiektéw podziemnych wymagajgcych wczesniejszej rozbidrki
lub usuniecia,

f) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktérego powstanie przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, co oznaczaé
bedzie konieczno$¢ wstrzymania robot lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie zostat zniszczony,
ale zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska,

g) stwierdzenia innego usytuowania obiektéw podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu niz
wynikajace z ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagato odpowiednich zmian w opracowaniach
projektowych lub sposobie wykonania robot,

bedacych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci:
a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego,

b) wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego,

c) koniecznosc¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej.

z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.
W takim przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesuniety o czas trwania przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego oraz o czas trwania ich nastepstw,

zwtoki w dziataniu instytucji opiniujacych, uzgadniajgcych oraz wydajacych decyzje administracyjne ponad
czas (termin) wynikajacy z przepisow prawa,

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego, w szczegdlnosci w przypadku okolicznosci
wystapienia sity wyzszej lub z powodu dziatania oséb trzecich, ktére to przyczyny kazda ze Stron musi
udokumentowad.

Za site wyzszg, warunkujgcg zmiane Umowy, uwazac sie bedzie w szczegdlnosci: powddz, pozar i inne kleski
zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania warunkow
atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia. W takim
przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac przesuniety o czas trwania sity wyzszej oraz
0 czas trwania jej nastepstw. W takim przypadku Strony moga réwniez okredli¢ zmieniony sposdb
osiggniecia rezultatu bedacego przedmiotem danego $wiadczenia wchodzgcego w zakres przedmiotu
Umowy, celem dostosowania go do skutkdw wystgpienia sity wyzszej. W takim przypadku zmiany
w Umowie zostang ograniczone tylko do zmian koniecznych.

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, nie
jest mozliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu Umowy. W takim przypadku
termin realizacji przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesuniety o czas trwania przyczyn od Wykonawcy
niezaleznych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy oraz o czas trwania ich
nastepstw,

zalecen organdéw administracji publicznej dotyczacych wykonania przedmiotu Umowy w sposdb
wynikajacy z tych zalecen. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac
przesuniety o czas trwania tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas trwania
ich nastepstw.

zaistnienia, po zawarciu Umowy, wymogdéw S$rodowiskowych Ilub uwarunkowarn prawnych
i administracyjnych. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesuniety
o czas trwania tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas trwania ich
nastepstw.

wejscia w zycie nowych przepisow, Polskich Norm po uptywie terminu sktadania ofert, w czasie
wykonywania przedmiotu Umowy, gdy ich wprowadzenie bedzie powodowaé wzrost pracochtonnosci
wykonania danych opracowan lub projektéw o wiecej niz 5%.

10) koniecznosci wykonania ,,dodatkowych robét budowlanych”, o ktérych mowa w np. 455 ust. 1 pkt 3)

ustawy Pzp, nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne, skutkujgce zmiang zakresu
robot i/lub przedtuzeniem terminu realizacji zamowienia oraz spetniajg przestanki okreslone w ust. 4 pkt
1) ponizej. Udzielenie ,dodatkowych robdét budowlanych” musi by¢ poprzedzone sporzadzeniem
protokotu koniecznosci potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzonym przez
Zamawiajacego,

11)w sytuacji koniecznosci wykonania robdt zamiennych, rozumianych w sposdb jak nizej:

a) roboty zamienne polegajg na tym, ze Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamdwienia
podstawowego w sposob odmienny od okreslonego w umowie,

b) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych zachodzi miedzy innymi w sytuacji, gdy:

— materiaty budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do wykonania zamdwienia, wskazane
w dokumentacji projektowej, nie mogg by¢ uzyte przy realizacji przedmiotu zamdwienia z powodu
zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastgpienia innymi lub lepszymi,

— w trakcie wykonania przedmiotu zamdwienia nastgpita zmiana przepiséw Prawa budowlanego,

— w czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania przedmiotu zamdwienia (np.
Polska Norma),
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— w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia wystgpita koniecznos¢ zmiany technologii wykonania
robot.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny
do wykonywania przedmiotu zamowienia, w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak, niz o czas trwania
okolicznosci wymienionych w ust. 1 powyzej.

Zmiany wskazywane w pkt 10) i 11) powyzej bedg wprowadzane wytgcznie w zakresie umozliwiajgcym
oddanie przedmiotu zamowienia do uzytkowania.

2. Zmiany osobowe:

1) Zmiana oséb, przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne osoby legitymujace
sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami budowlanymi, o ktérych mowa w SWZ oraz w ustawie
Prawo budowlane,

2) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktorego Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy na innego,
dysponujgcego co najmniej porownywalnym doswiadczeniem, potencjatem technicznym i osobowym niz
Podwykonawca wskazany w zawartej umowie,

3) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy.

3. Pozostate zmiany:

1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wskazanym w paragrafie 19 niniejszej Umowy;

2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT spowodowanego
nowelizacjg ustawy o podatku od towardéw i ustug, o kwote wynikajgca z tej zmiany;

3) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania robdt zamiennych w sytuacji, gdy wartosc
robdt zamiennych jest rozna od wartosci robét zamienianych, o kwote wynikajgca z tej zmiany.

W takim przypadku zmiana wynagrodzenia nastapi po wyliczeniu wartosci robdt zamiennych i/lub
niewykonanych robét i/lub niedostarczonych materiatéw. Wycena nastgpi przez Zamawiajgcego na
podstawie przedtozonego do podpisania umowy kosztorysu roboét, a w przypadku braku odpowiednich
pozycji-srednich cen SEKOCENBUDU dla wojewddztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartatu
poprzedzajgcego powyisze rozliczenie.

4) Zmiana danych zwigzanych ze zmiang nr rachunku bankowego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 7
Umowy.

5) Zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami.

6) Rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu Umowy, jezeli:

a) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe w terminie okreslonym w § 2 ust. 1
Umowy,

b) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe z przyczyn technicznych, albo na skutek
zmiany przepiséw prawnych np. p. poz., bhp, norm technicznych,

c) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robdt, liczba lub asortyment dostarczonych
urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca
ponidst w zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi Swiadczeniami.

4. Zmiane umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

1) zmiany dotyczg realizacji przez dotychczasowego Wykonawce dodatkowych dostaw, ustug lub robét
budowlanych, ktérych nie uwzgledniono w zamdwieniu podstawowym, o ile staty sie one niezbedne i
zostaty spetnione tgcznie nastepujace warunki:

a) zmiana WYKONAWCY nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych,
w szczegdlnosci dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci wyposazenia, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zamdéwienia podstawowego,

b) zmiana WYKONAWCY spowodowataby istotng niedogodnosé lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla
zamawiajacego,

c) wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy.

2) jezeli konieczno$¢ zmiany umowy, w tym w szczegdlnosci zmiany wysokosci ceny, spowodowana jest
okolicznosciami, ktorych zamawiajacy, dziatajgc z nalezytg starannoscig, nie mogt przewidzied, o ile
zmiana nie modyfikuje ogdlnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang
nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy.

3) gdy nowy Wykonawca ma zastgpi¢ dotychczasowego Wykonawce:

a) w wyniku sukcesji, wstepujgc w prawa i obowigzki Wykonawcy, w nastepstwie przejecia, potaczenia,
podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w
postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych
istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania przepiséw ustawy Pzp, lub

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego podwykonawcéw,
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w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp.
5. Zmiana umowy w zakresie terminu wykonania umowy, ograniczenia zakresu umowy i zwigzanej z tym zmiany
wynagrodzenia, w razie gdy pandemia koronawirusa COVID-19 ma wptyw na wykonanie zamdwienia,
a Wykonawca wykaze scisty zwigzek pomiedzy tg sytuacja, a brakiem mozliwosci nalezytego wykonania
umowy, jej czesci lub w umownym terminie.
6. Warunki wprowadzenia zmiany do Umowy:

1) Strona wystepujgca o zmiane postanowienn Umowy zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia
okolicznosci, o ktédrych mowa w ust. 1-5 niniejszego paragrafu;
2) wniosek o zmiane postanowiern Umowy musi by¢ wyrazony na pismie;
3) warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strone inicjujgca zmiane, zawierajacego:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) opis wptywu zmiany na termin realizacji Umowy.
4) Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

7. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i zwiekszenia
wynagrodzenia w zakresie, w jakim koniecznos¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez jakikolwiek
btad lub opdZinienie ze strony Wykonawcy, wtgcznie z btedem lub opdZznionym dostarczeniem jakiegokolwiek
dokumentu wynikajgcego z obowigzkéw Wykonawcy.

§19
[Klauzula waloryzacyjna]
1.Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia netto naleznego
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej Umowy, w formie pisemnego aneksu do Umowy, na zasadach
okreslonych ponizej:

1) Strony mogg dokonaé zmiany wynagrodzenia jednokrotnie na pisemny wniosek Wykonawcy ztozony nie
wczesniej niz po uptywie 5 miesiecy obowigzywania Umowy.

2) Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z
realizacjg zamdwienia, bedzie odbywac sie w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej dla
pozycji ,,Budowa budynkow”, publikowanych przez Gtéwny Urzad Statystyczny (zwany dalej GUS), w uktadzie
miesigc poprzedni = 100, dotyczacy kolejnych miesiecy kalendarzowych, poczagwszy od széstego miesigca po
miesigcu zawarcia umowy, do ostatniego miesigca przed wystawieniem faktury, za ktory zostat opublikowany
wskaznik GUS. W przypadku, gdyby ww. wskaznik przestat byé dostepny, Strony uzgodnia inny, najbardziej
zblizony wskaznik publikowany przez GUS.

3) Wskaznik waloryzacji Ww(n) przez ktory nalezy pomnozy¢ wartosc faktury VAT powstaje poprzez przemnozenie
przez siebie wskaznikdéw wzrostu cen produkcji budowlano-montazowej dla pozycji ,,Budowa budynkéw” dla
kolejnych miesiecy poczawszy od sz6stego miesigca po miesigcu zawarcia umowy (miesigc 0 gdy wskaznik jest
réwny 100 to piaty miesigc po miesigcu zawarcia umowy) do ostatniego miesigca realizacji umowy, za ktéry
zostat opublikowany wskaznik GUS (miesigc n-ty), wedtug ponizszego wzoru:

W, W, W, W; W1 W,
—— X —— X —= X ——= X .o rre oo X X —)
100 100 100 100 100 100

A m) = (

gdzie:

»Ww )" —wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca;

»Wo" — wskaznik ,0” z miesigca zawarcia umowy = 100

»W1" — wskaznik ,,1” z nastepnego miesigca po miesigcu zawarcia umowy (wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej dla pozycji ,Budowa budynkéw” publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni =
100)

SW2", ,W3", ... —wskazniki ,, 2", ,,3”, ... z kolejnych miesiecy po miesigcu zawarcia umowy (wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej dla pozycji ,,Budowa budynkéw” publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc
poprzedni = 100)

Wh-1— wskaznik ,,n-1” z miesigca poprzedzajacego miesiagc za ktory nastgpi wystawienie faktury (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej dla pozycji ,,Budowa budynkéw” publikowany przez GUS, w uktadzie
miesigc poprzedni = 100)

»Wh'" — wskaznik ,n” z miesigca za ktéry nastgpi wystawienie faktury (wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej dla pozycji ,,Budowa budynkéw” publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni =
100)

W praktyce wskaznik ,,Ww (n)" powstaje poprzez przemnozenie poprzednio obliczonego wskaznika dla miesigca n-
1 przez wskaznik dla miesigca biezgcego n
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n

ww(n) = ww(n—l) X —

100
gdzie:
»Ww (n)" —wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca;
»Ww (n-1)" —wskaznik waloryzacji z miesigca poprzedzajgcego miesiac za ktéry nastgpito wystawienie faktury
»Wh'" — wskaznik ,n” z miesigca za ktéry nastgpito wystawienie faktury (wskaznik cen produkcji budowlano-

10)

montazowej dla pozycji ,,Budowa budynkéw” publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni =
100)

llorazy wskaznikow cen nalezy obliczaé z doktadnoscig do trzech miejsc po przecinku. Wynik iloczynow tj.
wskaznik waloryzacji nalezy oblicza¢ z doktadnoscia do czterech miejsc po przecinku.

Kwota netto z faktury VAT ptatna Wykonawcy waloryzowana bedzie jednorazowo za zrealizowany zakres
umowy, ale jeszcze nie zaptacony. Limit waloryzacji wynosi +/- 1% wynagrodzenia umownego netto,
o ktérym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej Umowy.

Wykonawca obowigzany jest wystgpi¢ o waloryzacje wynagrodzenia, najpdzniej w dniu doreczenia faktury
VAT Zamawiajgcemu. Spdznione wystgpienie Wykonawcy o waloryzacje bedzie bezskuteczne.

Waloryzowana bedzie faktura, co do ktérej Wykonawca wystgpit z wnioskiem o waloryzacje.

W przypadku obnizenia wartosci wskaznikéw okreslonych w pkt. 3) powyzej, zastosowanie znajdujg zasady
okreslenia powyzej, z tym zastrzezeniem, iz Zamawiajacy przedstawi Wykonawcy propozycje zmiany
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z powyzszymi zasadami, zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujagcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy i
dalszego podwykonawcy, jezeli facznie spetnione sg nastepujgce warunki: przedmiotem umowy s3 roboty
budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

§20

[Klauzula poufnosci]
Wszystkie wiadomosci i informacje niebedace informacjg publiczng, w szczegdélnosci informacje finansowe,
programowe, prawne, techniczne, handlowe, know-how, organizacyjne oraz informacje zwigzane
z postepowaniami o udzielenie zamowienia publicznego, dotyczgce w sposéb bezposredni lub posredni
Zamawiajgcego oraz firm lub podmiotow z nim wspdtpracujgcych, uzyskane przez Wykonawce w zwigzku ze
Swiadczeniem ustug w ramach Umowy, bedg traktowane przez Wykonawce bezterminowo i bezwarunkowo
jako poufne i nie mogg zostac¢ bezposrednio lub posrednio ujawnione komukolwiek, jedynie za wyjgtkiem
uprzedniego pisemnego zezwolenia, wydanego przez Zamawiajgcego.
Strony zobowigzujg sie do bezwzglednego nieujawniania wszelkich informacji poufnych.
Zobowigzanie, o ktérym mowa w ust. 1 nie dotyczy sytuacji, w ktérych obowigzek ujawnienia wskazanych
w nim informacji lub danych wynika z powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, orzeczenia sadu lub
decyzji wtasciwej wtadzy publicznej.
Strony majg obowigzek zabezpieczy¢ przed nieautoryzowanym dostepem oraz odczytem kazdg informacje
poufng lub stanowigcg tajemnice przedsiebiorstwa zgodnie z zasadami sztuki zabezpieczen informac;ji
(poprzez m.in. ograniczenie do nich dostepu, przesytanie i przekazywanie w sposéb uniemozliwiajacy
zapoznanie sie z nimi przez osoby nieupowaznione, przestrzeganie przepisow wewnetrznych dotyczgcych
korzystania z zasobdw sieciowych) oraz prawidtowe niszczenie nosnikdw papierowych.
W przypadku rozwigzania Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich
dokumentdéw i innych materiatéw dotyczacych informacji lub danych, o ktérych mowa w ust. 1, jakie
sporzadzit, zebrat, opracowat lub otrzymat w czasie trwania Umowy albo w zwigzku lub przy okazji jej
wykonywania, wtgczajgc w to ich kopie, odpisy, a takze zapisy na innych nosnikach zapisu — najpdzniej do dnia
rozwigzania Umowy.
W przypadku powstania watpliwosci co do charakteru informacji lub danych, Wykonawca, przed ich
ujawnieniem, przekazaniem lub wykorzystaniem ma obowigzek pisemnie uzgodni¢ z Zamawiajacym, czy
podlegajg one ochronie okreslonej w niniejszej klauzuli umowne;.
Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego zawiadomienia Zamawiajgcego o naruszeniu lub powstaniu
zagrozenia naruszenia informacji poufnej i okolicznosciach tego zdarzenia.

§21
[Zapewnienie dostepnosci dla oséb ze szczegélnymi potrzebami]

. Realizujac zadania publiczne objete Umowg Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dostepnosci

architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, osobom ze szczegdlnymi potrzebami, co
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2.

najmniej w zakresie okreslonym przez minimalne wymagania, o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca
2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t.j. Dz.U. 2022 r., poz. 2240).

W indywidualnym przypadku, jezeli Wykonawca nie jest wstanie, w szczegélnosci ze wzgleddéw technicznych
lub prawnych, zapewni¢ dostepnosci osobie ze szczegdlnymi potrzebami, Wykonawca ten jest zobowigzany
zapewnic takiej osobie dostep alternatywny zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t.j. Dz.U. 2022 r., poz. 2240).

. W przypadku, gdy Wykonawca zleca na podstawie Umowy, realizacje zadan objetych Umowg podmiotom

innym niz podmioty publiczne, Wykonawca jest obowigzany do okreslenia w tresci umowy warunkow
stuzgcych zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami w zakresie tych zadan publicznych
z uwzglednieniem minimalnych wymagan, o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o
zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegélnymi potrzebami (t.j. Dz.U. 2022 r., poz. 2240).

§22
[Okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID -19]

1. Strony umowy w sprawie przedmiotowego zamodwienia niezwtocznie, wzajemnie informujg sie
o wptywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy, o ile
taki wptyw wystgpit lub moze wystgpié. Strony umowy potwierdzajg ten wptyw dotgczajac do informacji,
o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, oswiadczenia lub dokumenty, ktédre mogg dotyczyé w szczegdlnosci:
a) nieobecnosci pracownikéw lub oséb swiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie

niz stosunek pracy, ktére uczestniczg lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji zamédwienia;

b) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego upowaznienia
panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z przeciwdziataniem COVID-19;
naktadajgcych na wykonawce obowigzek podjecia okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub
kontrolnych;

c) polecen wydanych przez wojewoddéw lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrow
zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktérych mowa w art. 11 ust. 1i ust. 2 ustawy z dnia 2
marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t.].
Dz. U.z 2023 r. poz. 1327, ze zm.),

d) okolicznosci, o ktérych mowa w lit. a — lit. ¢ powyzej, w zakresie w jakim dotyczg one
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

2. Kazda ze stron umowy, o ktérej mowa w ust. 1, moze zadaé przedstawienia dodatkowych oswiadczen
lub dokumentéw potwierdzajagcych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na
nalezyte wykonanie tej umowy.

3. Strona umowy, o ktorej mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych oswiadczen lub dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 1 i ust. 2 powyzej, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej
stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnosnie wptywu okolicznosci, o ktérych mowa w ust.
1 powyzej, na nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne oswiadczenia lub
dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

4. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych mowa w
ust. 1 powyzej, mogg wptynaé lub wptywaja na nalezyte wykonanie umowy, o ktérej mowa w ust. 1,
moze w uzgodnieniu z Wykonawcg dokona¢ zmiany umowy w szczegdlnosci przez:

a) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy
lub jej czesci,

b) zmiane sposobu wykonywania robét,

c¢) zmiane zakresu Swiadczenia wykonawcy i odpowiadajaca jej zmiane wynagrodzenia wykonawcy.

5.  Okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, nie mogg stanowic
samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstgpienia od umowy.

6. W stanowisku, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej, strona umowy przedstawia wptyw okolicznosci
zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte jej wykonanie oraz wptyw okolicznosci zwigzanych
z wystgpieniem COVID-19, na zasadnos$¢ ustalenia i dochodzenia kar umownych lub odszkodowan, lub
ich wysokos¢.

§23
[Klauzula RODO]

1. Zamawiajacy zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODQ”,
informuje, ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz osdéb wskazanych do kontaktu w zwigzku z
realizacjg umowy jest Urzad Miasta Leszna reprezentowany przez Prezydenta Miasta Leszna z siedzibg
przy ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, z ktéorym mozna sie kontaktowac pisemnie na adres
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Kazimierza karasia 15, 64-100 Leszno, telefonicznie dzwonigc pod numer 65 529 81 00 lub za pomocg
poczty elektronicznej um@leszno.pl

2) Administrator wyznaczyt Inspektora ochrony danych osobowych Pana Krzysztofa Pukaczewskiego, z
ktérym mozna kontaktowac sie pod adresem e-mail: iod @leszno.pl.

3) Dane osobowe beda przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy zgodnie z udzielonym
zamowieniem publicznym pn.: ,Przedsiewziecie remontowe wybranych kamienic bedacych w
administracji MZBK w Lesznie, realizowane w trybie ustawy z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu
termomodernizacji i remontéw oraz o centralnej ewidencji emisyjnosci budynkéw — Remont
budynku przy ul. Sobieskiego 34 — 36” - znak sprawy: GK.271.02.2024, co wypetnia legalnosc
przestanek przetwarzania danych opisang w art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

4) Odbiorcami danych osobowych mogg by¢ podmioty lub organy, ktérym Administrator jest zobowigzany
udostepnia¢ dane na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa lub podmioty
przetwarzajgce na podstawie umdéw powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych z
Administratorem, w szczegdlnosci w zakresie ustug wsparcia prawnego czy informatycznego;

5) W zwigzku z obowigzkiem prawnym natozonym na administratora, co odpowiada przestance opisanej
w art. 6 ust. 1 lit. c RODO, dane osobowe bedga przechowywane przez czas realizacji umowy, a nastepnie
beda podlegaty archiwizacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach oraz zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt przewidzianym dla
organow gmin i zwigzkédw miedzygminnych;

6) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencjg niepodania danych
osobowych jest brak mozliwosci podpisania umowy.

7) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb zautomatyzowany,
stosownie do art. 22 RODO;

8) W zwigzku z przetwarzaniem danych przystugujg ponizsze prawa:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do swoich danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkdw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy RODO;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

9)W zwigzku z przetwarzaniem danych nie przystugujg ponizsze prawa:

- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b oraz d RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania osobowych nie jest art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO.

§24
[Postanowienia koricowe]
. W sprawach nie uregulowanych Umowga majg zastosowanie przepisy:
- ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.),
- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.),
- oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725).
Prawem witasciwym dla Umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.
. W razie powstania sporu na tle wykonania Umowy strony zgodnie oswiadczajg, ze dotozg wszelkich staran,
aby spory byty rozwigzywane polubownie w drodze bezposrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.
. Spory wynikte na tle Umowy rozstrzygac bedzie Sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy i 1- egz. dla
Zamawiajgcego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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