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1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORUROBOT BUDOWLANYCH

1.1 WSTEP

111 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlano -

instalacyjnych

» Modernizacja boiska sportowego z bieznig lekkoatletyczng przy Szkole Podstawowej im. kard. Stefana
Wyszynskiego w Szepietowie zlokalizowanego na dziatce nr 613/6, 613/7 oraz 15/8 obreb 0001 w miejscowosci
Szepietowo

1.1.2  ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoine, wspdine dla robét objetych specyfikacjami
technicznymi (ST).

Zakres robét obejmuje wykonanie nastepujace roboty:
» Budowa biezni lekkoatletycznej z nawierzchni syntetycznej wraz z skocznig w dal;
» Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchni polipropylenowa;

» Budowa strefy ¢wiczen street workout;

» Budowa ogrodzenia;

»  Budowa pitko chwytow;

> Budowa o$wietlenia;

» Montaz obiektéw matej architektury.

1.1.3  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIAROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, STWIOR i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.1.4  WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOTTYMCZASOWYCH
Przez roboty towarzyszace i tymczasowe nalezy rozumieé:

wykonanie zadaszen i zabezpieczen;

wykonanie wygrodzenia placu budowy ;

znaki ostrzegawcze ;

wykonanie dojs¢ i dojazdéw do placu budowy;

o$wietlenie terenu budowy ;

zabezpieczenie budynku przeddostepem osob trzecich.

VVVYVY

1.1.5 INFORMACJA O TERENIEBUDOWY

1151 PRZEKAZANIE TERENUBUDOWY

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, przekaze
dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowe;j i jeden komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego mu mienia do chwili odbioru koricowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na wiasny koszt.

1152  DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektowa :

» dostarczong przez Zamawiajacego,

»  sporzadzong przez Wykonawce (dokumentacja powykonawcza).

1153  ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | ST

Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

11 W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejno$é¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0géIinych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
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natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Wielkosci okre$lone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST imajg
wplyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1154  ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

1.2 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wiaczony w cene umowna.

1155 OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska

naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonfczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych,

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczeniaprzed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami igazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie usuniecie z terenu budowy powstatych odpady z rozbiérki lub podzleci

wykonanie tych robét specjalistycznemu przedsigbiorstwu, ktére dysponuje sktadowiskiem na odpady.

1156  OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie az
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osab trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1157  OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ IPRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacii
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1158 OGRANICZENIE OBCIAZEN 0SIPOJAZDOW

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczeni obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace

Strona 10 z 60




Pracownia Projektowo-Inzynierska Temat opracowania: Modernizacja boiska sportowego z bieznig lekkoatletyczng przy Szkole
mgr inz. Lukasz Wisniewski Podstawowej im. kard. Stefana Wyszynskiego w Szepietowie zlokalizowanego na dziatce nr 613/6, 613/7
ul. Siwa 7, 86-302 Mokre oraz 15/8 obreb 0001 w miejscowosci Szepietowo

nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1159  BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzeti odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

11510 OCHRONA | UTRZYMANIEROBOT
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robé6t od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

11511 STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCHPRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panistwowej i samorzadowej, ktore
sg W jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia rob6ot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, pdz. 401).
Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypemienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowa¢ Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

11512 ZAPLECZE NA POTRZEBY WYKONAWCY

Przedmiotowy zakres robét obejmuje modernizacje boiska sportowego z bieznia lekkoatletyczna przy Szkole
Podstawowej im. kard. Stefana Wyszynskiego w Szepietowie zlokalizowanego na dziatce nr 613/6, 613/7 oraz 15/8
obreb 0001 w miejscowosci Szepietowo. Wobec powyzszego Wykonawca robét zabezpieczy zaplecze na swoje
potrzeby w ramach przekazanego i placu budowy.

Wszelkie koszty zwigzane z organizacja zaplecza budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umowne;.

11513 WARUNKIDOTYCZACE ORGANIZACJIRUCHU
Optaty zwigzane z zajeciem pasa chodnika nie obcigzajg Zamawiajacego.

11514 OGRODZENIE

Wykonawca wykona ogrodzenie placu budowy w granicach przekazania terenu przez Zamawiajacego z zachowanie dojs¢ i
wjazdéw na teren placu budowy. Ogrodzenie z siatki osadzonej w ramkach z katownika. Stupki osadzone w betonowych
stopach i zabezpieczone przed wywréceniem sie od parcia wiatru. Wysoko$¢ ogrodzenia 1,90 — 2,10 m. Wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagar okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umowne;j.

11515 ZABEZPIECZENIE CHODNIKA IJEZDNI

W czasie prowadzenia robét dekarskich nalezy zabezpieczyé chodnik oraz ulice dojazdowa przed uszkodzeniami. W przypadku
powstania uszkodzen z przyczyn niezaleznych przez Zamawiajacego, Wykonawca dokona naprawy we wiasnym zakresie.
Koszty zwigzane z naprawg chodnika i ulicy dojazdowej ponosi Wykonawca.

W przypadku zniszczenia terenu zieleni z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego, Wykonawca dokona renowacji tej czesci
zieleni, ktéra zostata zniszczona we wiasnym zakresie. Koszty zwigzane z renowacjq terenu zieleni ponosiWWykonawca robot.

11516 CZAS|UWARUNKOWANIA REALIZACJI

Przy realizacji niniejszego przedsiewziecia przyjeto, ze realizacja nastepowaé bedzie z zachowaniem jak najwigkszych
réwnomierno$ci przebiegu zasadniczych rob6t. Ze wzgledu na technologie realizacji prac przyjeto metode pracy potokowej z
mozliwoscig pracy rownolegtej

Wielko$¢ cyklu realizacji powinien ustali¢ Wykonawca rob6t na podstawie oszacowanej przez niego pracochtonnoscioraz
posiadanych $rodkéw technicznych.

W niniejszym opracowaniu zatozono, ze brygada wykonujgca roboty sktada¢ sie bedzie z réznych zawodéw i kwalifikacji,
wykonujacych wielokrotnie powtarzajacy sie zlozony proces jednego typu lub jednorodny.

Skfady liczbowe brygad odpowiednie do ilosci robét obejmujacych skiadowe czynnosci procesu roboczego. W takimuktadzie
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kazda z brygad sktada¢ sie winna z kilku zespotéw wykwalifikowanych.
1.1.6  OKRESLENIA PODSTAWOWE

llekro¢ w ST jest mowa o:

Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcq catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

) obiekt matejarchitektury;

Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za

pomoca przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,jak: lotniska,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolnostojace trwale zwigzane
z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych,sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych iinnych urzadzen) oraz fundamenty
pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym cze$ci przedmiotow sktadajacych sig na cato$¢ uzytkowa.
Obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegélnosci;

a) kultureligiinego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,

$mietniki.

Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego

uzytkowania w okresie krétszym od jego trwato$ci technicznej,

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak:

strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneu-matyczne,

urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,

nadbudowe obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie

lub rozbidrce obiektu budowlanego

Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na

odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwaciji.

Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym

zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym

stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumieC przestrzen, w kiorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig

zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacyz prawa

wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,

przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie i prowadzenie

budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,

dziennik budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,

operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w

toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Terenie zamknietym - nalezy przez to rozumieC teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i

kartograficznego:

a obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozyciji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony
Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi SprawZagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé do

stosowania w budownictwie.

Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
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nadzoru budowlanego.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzonyw celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniustanowigcym integralng cato$¢
uzytkowa,

Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r.o
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, pdz. 42 zp6zn. zm.).
Obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tegoterenu.

Optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowiazanego za okreslone ustawg obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wtaciwy organ.

Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu
pojazddw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakoriczeniu.
Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robt budowlanych oraz zdarzeriokoliczno$ci zachodzacychw czasie wykonywania
robot.

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymistronami,
stuzacq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych
zatacznikdw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rozne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t
budowlanych.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacq autorem dokumentacii projektowe;.
Rekultywaciji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcjiterenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

Przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieC ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.2  MATERIALY

1.21  ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW DO ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacije dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badar laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.Pozostate materiaty budowlane
powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe okre$lone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Specyfikacjach Technicznych (ST).

13 Wszystkie materialy stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiadac¢ :
> Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

»  Certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

»  Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

»  Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

1.2.2  POZYSKIWANIE MASOWYCH MATERIALOW POCHODZENIA MIEJSCOWEGO
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
z462 miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
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wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatow do robédt, chyba Ze postanowienia ogéine lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane whatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukofczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazar Inspektora
nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

1.2.3  MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduijq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

1.2.4  PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

125 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesdli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$C zastosowania réznych rodzajow materiatéw do wykonywania
poszczegdlnych elementdéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowaniakonkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

1.3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu najako$é
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do
pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$C wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

1.4  TRANSPORT

141  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej,
ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

142 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU PO DROGACHPUBLICZNYCH

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okre$lonych w dokumentacii projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

1.6 KONTROLA JAKOSCI

1.6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
winien zawierac:

» organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

»  organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robo6t,

»  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

» wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

> wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robét,

»  system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

» wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu

Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

» sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacii
Inspektorowi nadzoru,

> wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy

do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

» rodzaje i ilo$C $rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,

»  spos6b i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robot.

1.6.2 ZASADY KONTROLI JAKOSCIROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sa okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekgii.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan laboratoryjnych materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

1.6.3  POBIERANIE PROBEK
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
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wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatko- wych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

1.6.4 BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

165 RAPORTY ZBADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniejiednak
niz

w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niegowzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

16.6 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORANADZORU

Dla celdw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umoZliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robot z dokumentacja projektowa i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badar i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

1.6.7 CERTYFIKATY |DEKLARACJE

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosciz:

»  Polskg Norma lub

» aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg

okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajq wymogi ST.

3. znajdujq sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiAz 1998r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie

posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych

wymagan bedg odrzucone.

1.6.8 DOKUMENTY BUDOWYDZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w

okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowyzgodnie z
§ 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwaludzi i mienia
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oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bezprzerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem zatacznika iopatrzone datq i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoci i harmonograméw robét,

terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdlnych elementdw robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiomw
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

»  zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

» dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

> wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

» inne istotne informacje oprzebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane dodziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnier do wydawania polecert Wykonawcy robot.

VVVVVVVYVYVYYVY

14 Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary
wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

1.5 laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakoci materiatow,

recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

1.6 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie nabudowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoly odbioru rob¢t,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.7 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane;
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

1.7  OBMIAR ROBOT )
171 OGOLNE ZASADY OBMIARUROBOT
Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacijg projektowa i ST, w jednostkach
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ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustaleni Inspektora
nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

1.7.2  ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT IMATERIALOW
Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach.Jednostki
obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

1.7.3 URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te

lub sprzet wymagajq badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

1.7.4  WAGI | ZASADYWDRAZANIA
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

1.8 ODBIORROBOT ]
181 RODZAJE ODBIOROWROBOT

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.82  ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych robét oraz ilosci tych robot,
ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robét
do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowa,ST i uprzednimi
ustaleniami.

1.8.3  ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robot. Odbioru czedciowego robét dokonuje sie dla
zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru.

1.84  ODBIOR OSTATECZNY (KONCOWY)

1841  ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu dozakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
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Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacijg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czeSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robdt
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w poszczegéinych elementach
konstrukcyjnych i wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Zze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku dowymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

1842 DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KONCOWE)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowyz naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonaniarob6t oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustaleniatechnologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakosci

(PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z
ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowsj,

o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego rob6t.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

1843  ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig si¢ wokresie gwarancyjnym i
rekojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,Odbior ostateczny robot".

19 PODSTAWA PLAT'NOSCI
19.1 USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg, ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.Dla robdt
wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez

Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t beda obejmowac:

robocizne bezpo$rednia wraz znarzutami,

wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw itransportu na teren budowy,
warto$¢ pracy sprzetu wraz znarzutami,

koszty posrednie i zyskkalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

VVVVYVY

19.2 OBJAZDY, PRZEJAZD/| ORGANIZACJARUCHU

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchuna czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmiani uzgodnien wynikajacych z
postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowar i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i 0znakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

1.10 PRZEPISYZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjne;
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych
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2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

21  SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - BUDOWA BIEZNI
LEKKOATLETYCZNEJ Z NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ

2.1.1 WSTEP

2.1.1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dotyczacych budowy biezni

lekkoatletycznej z nawierzchni syntetyczne.

2.1.1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t dotyczacych modernizacii
boiska sportowego z bieznig lekkoatletyczna przy Szkole Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyniskiego w Szepietowie zlokalizowanego
na dziatce nr 613/6, 613/7 oraz 15/8 obreb 0001 w miejscowosci Szepietowo.

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do innych robot.

2.1.1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot obejmujacych:
> Niwelacje terenu;

>  Korytowanie i wykonanie obrzezy oraz koryt;

> Wykonanie warstw podbudowy;

»  Wykonanie nawierzchni syntetycznej.

2.1.2  MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA

Bieznia o nawierzchni poliuretanowej. Bieznia o tacznej diugosci 200,00 m, szerokosci catkowitej 4,98 m (wraz z obrzezami) i szerokosci
toru w osi linii 1,22m, odporna na obuwie z kolcami, przepuszczalna dla wody z jednostronnym spadkiem poprzecznym 1%.
Zaprojektowano pas startowy o dtugosci 2,00 m oraz pas koricowy o diugosci 11,00m, pozwalajacy na bezpieczne zakonczenie biegu.

Wtasciwo$ci techniczne biezni:

moze by¢ uzytkowana w ciggu catego roku,

nawierzchnia ma doskonatg sprezysto$c i elastycznos¢, dzieki czemu zapewnia max ochrone stawdw zawodnikow,
ma wysoka odporno$¢ na ucisk, kiucie i zdarcia,

znakomita przyczepnos¢,

najwyzsza jakos¢ i trwato$¢,

minimalne zabiegi konserwacyjne i tatwo$¢ napraw.

VVVYVYVY

Zakres prac:

> klejenie mat gumowych,

> wykonanie warstwy wierzchniej i podioza
> malowanie linii.

Warunki zewnetrzne niezbedne do wykonania nawierzchni:

» odpowiednia temperatura powietrza i podtoza (wymagana temperatura w okresie poprzedzajacym montaz przez min. 4 kolejne dni i w
trakcie prac powyzej 15°C),

> brak opadéw atmosferycznych, ktére automatycznie przerywaja roboty do czasu osuszenie podioza i ustabilizowania sie pogody.

21 Obrzeza biezni

Obrzeza biezni projektuje sie z prefabrykowanych obrzezy sportfix 6 x 25 cm osadzonych na tawie betonowej min C 12/15 (B15) o
konsystenciji pétsuchej. Po obsadzeniu obrzeza obsypaé betonem, zla¢ obficie wodg i dobrze ubi¢ z obu stron. Przy uktadaniu zachowaé
spadek poprzeczny ok. 1%.

22 Tory biezni
Na syntetycznej biezni projektuje sie cztery tory rozgraniczone liniami o szerokosci 5 cm. Szeroko$¢ pojedynczego toru w osi linii 1,22m.
Linie wykonane farbg poliuretanowa w kolorze bialym metoda natryskowa.

23 Poliuretanowa syntetyczna nawierzchnia pod bieznie i rozbieg do skoku w dal.

Kolor nawierzchni — ustali¢ na etapie wykonywania prac z Zamawiajacym i Uzytkownikiem.

Nawierzchnia sportowa, poliuretanowa o grubosci warstwy 13 mm uktadana na warstwie elastycznej o grubo$ci 35 mm wykonanej z
mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU. Caly system jest zamontowany na podtozu z kruszyw.
Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze.

Nawierzchnia sportowa sktada sie z dwdch warstw: no$nej i uzytkowej.

Warstwa no$na to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie, bez spoinowo, przy
pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwa uzytkowa, ktérg stanowi system poliuretanowy
zmieszany z granulatem EPDM. Czynno$¢ tg wykonuije sie poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki). Grubo$¢
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warstwy uzytkowej 2-3 mm. Po catkowitym zwigzaniu komponentéw na nawierzchni sq malowane linie farbami poliuretanowymi metodg
natrysku.

24 Wymagane parametry nawierzchni

Poz. |Okreslenie parametru, jednostka Warto$¢ wymagania

1 |Wytrzymato$¢ na rozcigganie , (MPa) 0,70
2 [Wytrzymato$¢ na rozdzieranie, (N) ¢ 100
3 [Scieralnosé (mm) £ 0,09
Przyczepno$¢ do podktadu (MPa)
- betonowego
¢ 0,6
4| asfaltobetonowego
0,5
- mieszaniny kruszywa kwarcowego,
3
granulatu gumowego i spoiwa PU 05
Odporno$¢ na uderzenie:
5 | powierzchnia odcisku kulki (mm2) 550 + 50
- stan powierzchni brak wgniecen i spekan

Podbudowa biezni

Podbudowe wykona¢ zgodnie z zatacznikiem graficznym. Podtoze pod podbudowe powinno by¢ ustabilizowane i jednorodne, nie
ujawniajace tendenciji do osiadania, a takze pecznienia lub kurczenia pod wptywem zmian wilgotno$ci lub temperatury.

W niniejszym opracowaniu zaleca sie wykonanie podbudowy wodoprzepuszczalnej, nie zawierajacej substanciji organicznych. Z
wykorzystaniem istniejacej podbudowy i warstwy odsaczajacej (lokalizacja biezni i rozbiezni po $ladzie istniejacych obiektow).

Projektuje sie zdjecie starej warstwy ziemi, darniny i rozplantowanie na terenie o grubo$ci $rednio 10 cm na istniejacej warstwie
podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego o frakcji 31,5mm-63mm o grubosci 15 cm nalezy utozy¢ drugg warstwe o frakcji 0-31,5mm
0 grubosci 5 cm warstwy stabilizowane mechanicznie — kruszywo nalezy wykonaé ze spadkiem poprzecznym, ktére pozwolg na
odprowadzenie wody opadowe;.

Spadki poprzeczne: na biezni lekkoatletycznej < 0,8%

25  Sposob uzytkowania i konserwacji nawierzchni
OGOLNA INSTRUKCJA UZYTKOWANIA ZEWNETRZNYCH NAWIERZCHNI SPORTOWYCH POLIURETANOWYCH

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzy¢. Powinny by¢ uzytkowane w
obuwiu sportowym. Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem, ktéry powoduje nadmierne zuzycie
nawierzchni, konieczne jest zatem okresowe czyszczenie nawierzchni. Nie dopuszczaé do zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowa oraz
innymi $rodkami chemicznymi powodujacymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszczaé do jazdy na rolkach, rowerach, motorach.
Przejazd samochodami ( policja, straz ,pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne ) powinien by¢ kontrolowany réwnie z ze wzgledu
na nosnos¢ podbudowy.biezni do biegania znajduije sie istniejaca zeskocznia do skoku w dal 0 wym. 5,99 m x 6,20 m. Projektuje sie
wykonanie obrzezy drewnianych o wymiarach 12 x 10 cm na istniejgcym obrzezu betonowym osadzonych za pomoca kotew jak
pokazano w czesci graficznej projektu. Jako tor rozbiegowy planuje sie wykona¢ tor o nawierzchni syntetycznej,

obramowany obrzezem chodnikowym. Belka do odbicia istniejaca w odlegtosci 0,7 m od krawedzi zeskoczni. Podbudowa i nawierzchnia
tak jak opisano wyzej dla biezni do biegania.

Wypetnienie zeskoczni
Zeskocznie po wybraniu starego piasku na gteboko$¢ ok. 30 cm nalezy wypetni¢ piaskiem o granulacji 0-2mm lub piaskiem
ptukanym.

2.6 UWAGI KONCOWE !

Materiaty budowlane oraz materiaty prefabrykowane powinny posiada¢ wymagane atesty, certyfikaty i odpowiada¢ wymogom
obowigzujacych norm.

Roboty budowlane i rzemiesinicze nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujacymi normami i
warunkami technicznymi wykonania i odbioru.

Dopuszcza sie zmiany materiatéw na inne o poréwnywalnych parametrach po uprzednim uzyskaniu zgody od inwestora i
projektanta oraz wpisaniu o powyzszym zmian w Dziennik Budowy.

Odpady z fazy budowy zagospodarowa¢ nalezy zgodnie z Ustawa 0 odpadach z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. z dn. 20.06.2001

r)
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2.1.3 PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z

Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.1.4 ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTOW

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty
przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci rob6t ziemnych
i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaty za zgoda,
Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypdw lub wykonanie prac
objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wtasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na
odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okre$lono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktdrych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmierne;
wilgotnosci.

2.1.5 SPRZET

2.1.5.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez

Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

2.1.5.2 SPRZET DO ROBOT ZIEMNYCH

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu do:
> odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,

wiertarki mechaniczne itp.),

»  jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do

hydromechanizacii itp.),

»  transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),

»  sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

2.1.6 TRANSPORT

2.1.6.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkdw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.1.6.2 TRANSPORT GRUNTOW ORAZ POZOSTALYCH MATERIALOW
Wybér srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajno$¢ $rodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
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wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowe|
zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegto$ci nie zostaly wcze$niej zaakceptowane na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

2.1.7 WYKONANIE ROBOT

2.1.7.1 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
rob6t, za ich zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okres$lonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
dokfadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcii i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.1.7.2 DOKLADNOSC WYZNACZENIA | WYKONANIA WYKOPU

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem do
wykonywania robét ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopdw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkdw i krawedzi wykopow powinny by¢ wytyczone na
tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach

powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 ¢cm dla wyznaczenia

charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/-10 cm. Réznice w stosunku do projektowanych
rzednych rob6t ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi - 3 cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/- 10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢
wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno réznic sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartoci wyrazonej tangensem kafa.

Maksymalna gteboko$¢ nierdwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fatg 3-metrowa.

2.1.7.3 ODWODNIENIE WYKOPOW

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania rob6t ziemnych. W czasie rob 6t
ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wéd z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzié poza
teren pasa robét ziemnych.

2.1.8 KONTROLA JAKOSCIROBOT

2.1.8.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCIROBOT

2.1.8.1.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w
ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robot zgodnie z dokumentacija projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a)czesé ogdblng opisujaca;

organizacje wykonania robot, w tym terminie i sposdb prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

bhp,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementow robot,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badar laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru,

YV VYVVVVVVY
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b) czes$¢ szczegotowa opisujacq dla kazdego asortymentu robét:

» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

» rodzaje i ilo$¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,

kruszyw itp.,

>  sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwo$ci w czasie transportu,

» sposbb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdinych elementdw robot,

> sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

2.1.8.2 BADANIA | POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH

2.1.8.2.1 SPRAWDZENIE ODWODNIENIA

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji okre$lonymi w pkt. 5 oraz z
dokumentacja projektowa.

Szczegblng uwage nalezy zwrdcié na:

> wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

> wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkow wodnych.

2.1.8.3 SPRAWDZENIE JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

2.1.8.3.1 CZYNNOSCIWCHODZACE W ZAKRES SPRAWDZANIA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT OKRESLONO W
PKT.2.1.8

2.1.8.4 BADANIA DO ODBIORU WYKOPU

2.1.8.4.1 CZESTOTLIWOSC ORAZ ZAKRES BADAN | POMIAROW

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego Wykonawca jest zobowigzany ustali¢ z
Inspektorem nadzoru

2.1.84.2 SZEROKOSC WYKOPU ZIEMNEGO
Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze réznic sie od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz + 10 cm.

2.1.8.4.3 RZEDNE WYKOPU ZIEMNEGO
Rzedne wykopu ziemnego nie moga rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.

2.1.8.4.4 POCHYLENIE SKARP
Pochylenie skarp nie moze réznic sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartos$ci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

2.1.8.45 ROWNOSC DNA WYKOPU
Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowa nie moga przekraczaé 3 cm.

2.1.84.6 ROWNOSC SKARP
Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa nie moga przekracza¢ +10 cm.

2.1.8.4.7 ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI

Wszystkie materialy nie spetiajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji, zostang odrzucone. Jesli materiaty, nie
spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na
wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wptywu na jako$¢ robot i ustali
zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.

2.1.9 OBMIAR ROBOT

2.1.9.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w

jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i

terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

2.1.9.2  ZASADY OKRESLANIA ILOSCIROBOT
Diugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli ST wtasciwe dla danych
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rob6t nie wymagajg inaczej, objetosci bedag wyliczone w m jako dtugos$¢ pomnozona przez $redni przekrdj wg objetoci wykopu w stanie
rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy iloci rob6t ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest moZliwe, nalezy jak ilos¢
oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem wspdtczynnika spulchnienia gruntu.

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST.

2.1.9.3 URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez Inspektora

nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania rob6t.

2.1.9.4 WAGIIZASADY WDRAZANIA
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywacé to
wyposazenie, zapewniajac W sposob ciagty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

2.1.9.5 CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed
ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie
braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.

2.1.10 ODBIORROBOT )
2.1.10.1 RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,

C) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

2.1.10.2 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt

i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Obioru robot dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

2.1.10.3 ODBIOR CZESCIOWY
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie wg zasad, jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

2.1.10.4 ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

2.1.10.4.1 ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite
zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiér ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakoniczenia robédt i przyjecia dokumentéw powykonawczych.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robot poprawkowych.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

2.1.10.4.2 DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego robét,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lubzamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i w.PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnie z ST i w. PZJ,

opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badari i pomiaréw zatgczonych dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wascicielom urzadzen,

» geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

>  kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajgce bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

VVVVVYVYY
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2.1.10.4.3 ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 2.1.10.4. ,0dbidr ostateczny rob6t".

2.1.11 PODSTAWA PLATNOSCI
2.1.11.1 USTALENIA OGOLNE
Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w
danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty
ryczattowe robét bedg obejmowac:
> robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
> warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
> warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
> koszty poSrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé
podatku VAT.

2.1.11.2 ORGANIZACJA RUCHU

Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja;

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnier wynikajacych z postepu
robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpie czenstwa ruchu, -
c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych. Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet. Koszt
uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

Strona 27 z 60




Pracownia Projektowo-Inzynierska
mgr inz. tukasz Wisniewski
ul. Siwa 7, 86-302 Mokre

Temat opracowania: Modernizacja boiska sportowego z bieznig lekkoatletyczng przy Szkole
Podstawowej im. kard. Stefana Wyszynskiego w Szepietowie zlokalizowanego na dziatce nr 613/6, 613/7
oraz 15/8 obreb 0001 w miejscowosci Szepietowo

C) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.
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22  SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH -

27 BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z NAWIERZCHNI POLIPROPYLENOWEJ

2.2.1 WSTEP

2.2.1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét dotyczacych budowy boiska do
pitki noznej typu orlik z nawierzchni przepuszczalnej z trawy syntetycznej.

2.2.1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t dotyczacych modernizacii
boiska sportowego z bieznig lekkoatletyczng przy Szkole Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyniskiego w Szepietowie zlokalizowanego
na dziatce nr 613/6, 613/7 oraz 15/8 obreb 0001 w miejscowo$ci Szepietowo.

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do innych robét.

2.2.1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t obejmujacych:
Niwelacje terenu;

Korytowanie i wykonanie obrzezy oraz koryt;

Wykonanie warstw podbudowy;

Wykonanie ogrodzenia i pitko chwytow;

Montaz urzadzen — bramek, koszy oraz pozostatych;

Wykonanie nawierzchni polipropylenowa.

YVVVYVYVY

2.2.2  MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA

Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni przepuszczalnej polipropylenowej zaprojektowane zostato o wymiarach 19,10 x 32,10 m ( pole gry
15,10 x 28,10 m ) do gry w koszykéwke, siatkdwke, tenis oraz pitke reczna. Usytuowanie boiska wielofunkcyjnego przedstawiono na
projekcie zagospodarowania dziatki.

Plyta boiska o powierzchni catkowitej 613,11 m2 o nawierzchni przepuszczalnej polipropylenowej, na podbudowie
dynamicznej z odwodnieniem typu drenaz wgtebny.

28 Podbudowa dynamiczna

Warstwy konstrukcyjne plyty boiska:

Wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne podbudowy dynamicznej i drenaz wgtebny;

utoZenie warstwy wzmacniajacej grunt pod warstwy konstrukcyjne z geowtdkniny szeroko$ci 4,0 m;

warstwa odsgczajaca z piasku wykonana i zageszczona mechanicznie o grubosci 15 cm oraz 80 cm stanowigca drenaz wgtebny odbioru
wéd opadowych z ptyty boiska;

warstwa stabilizowana mechanicznie z kruszywa kamiennego sortowanego frakcji 31,5-63 mm grubo$ci 12 cm;

warstwa stabilizowana mechanicznie z kruszywa kamiennego sortowanego frakcji 0-31,5 mm grubosci 5 cm;

Podtoze pod podbudowe powinno by¢ suche, réwne, stabilne i bez zanieczyszczen. Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza do
wspdiczynnika zageszczenia 1s=0,98. Podtoze nalezy wzmocni¢ geowtdkning, na ktérej nalezy utozy¢ warstwe odsaczajacq z piasku gr. 15
cm. Nastepnie nalezy wykona¢ warstwe gr.12 cm z kruszywa kamiennego sortowanego frakcji 31,5-63 mm oraz warstwe gr. 5 cm z
kruszywa kamiennego sortowanego frakcji 0-31,5 mm. Réwnos¢ wierzchniej warstwy podbudowy powinna miescic sie w tolerancji £10mm
na tacie 3,0 m (zgodnie z PNEN 15330). Pochylenie powinno miesci¢ sie w granicach 0,5-1,0% z mozliwo$cig odptywu wod opadowych w
giab konstrukciji boiska i drenazu wgtebnego wokét boiska. Spadki ptyty boiska po dtuzszych bokach.

29 Obramowanie ptyty boiska wielofunkcyjnego

» obrzeze betonowe o wymiarach 100x30x8 cm na tawie betonowej z oporem z betonu B10 z wypetnieniem spoin

piaskiem;

Podbudowe dynamiczng i nawierzchnie plyty po obwodzie boiska nalezy zamkna¢ obramowaniem z obrzeza betonowego osadzonym na
tawie betonowej z oporem szer. 35 cm.

210 Nawierzchnia przepuszczalna polipropylenowej

Konstrukcja nawierzchni przepuszczalnej polipropylenowej. Nawierzchnie przepuszczalng dla wody projektuje sie na podbudowie z

kruszywa kamiennego. Nawierzchnia polipropylenowa, wytwarzana przez formowanie wiryskowe w postaci odpornych na uderzenia

plytek z tworzywa sztucznego:

»  Rozmiar modutu - 27 cm x 27 cm, 1,8 cm grubosci /wymiary catkowite zzamkami/.

» Materiat — specjalistyczna mieszanka kopolimeru polipropylenowego odpornego na uderzenia. Dodatek absorberu UV oraz
antyutleniaczy zapewnia ochrone przed utratg koloru, degradacjq i utlenianiem tworzywa sztucznego. Plytki posiadajg takze dodatki
antystatyczne redukujace nagromadzenie tadunkéw elektrostatycznych na uzytkownikach boisk.

> Tekstura powierzchni - specjalnie zaprojektowana otwarta siatka zapewniajaca wysoka przyczepnosé w kazdych
warunkach.

> Mechanizm blokujacy - system blokujacy ptyt umozliwia rozszerzanie i kurczenie si¢ na skutek dziatania ciepta chronigc jednoczesnie
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przed odksztatceniami powierzchni. PodtoZe jest typu Lateral Forgiveness (z amortyzacjg boczng).

> Kolory — wedtug wzornika koloréw.

> Konstrukcja no$na - kazda plyta opiera sie na wielu stupkach. Zapewniajg one stabilng podstawe oraz ugiecie w
pionie.

> Waga - 3,3 kg/m2.

> AtestPZH.

211 Zakup i montaz wyposazenia boiska wielofunkcyjnego (do gry w siatkowke, pitki recznej, koszykowke itenisa):

» Osadzenie tulej do stupkdw aluminiowych i stojakéw do gry w siatkdwke oraz tenisa i koszykowke;

» Montaz dwoch stojakéw na kosze do koszykdwki (konstrukcja do koszykowki dwustupowa, montowana w tulejach

-2 szt.), tablicy do koszykéwki z zywicy epoksydowej o wymiarach 1,05x1,80 m na wysokosci 3,05 m (2 szt.), dwoch obreczy z siatkg
oraz mechanizmu regulacji wysokosci (2 szt.) . Srednica obreczy wynosi 45 cm i zamontowana jest do tablicy na specjalnych
sprezynujacych wspornikach zapobiegajacym wibracjom powodowanym uderzeniami pitki o tablice;

»  Montaz kompletu siatki wraz ze stupkami aluminiowymi do siatkéwki z regulacjg wysokosci (do siatkéwki i tenisa).

Montaz stojakow na kosze do koszykowki i kompletu siatki wraz ze stupkami aluminiowymi do siatkéwki nalezy wykona¢ zgodnie z
zaleceniami producenta i certyfikatami bezpieczenstwa. Stupki do montazu siatki powinny by¢ montowane w taki sposob, aby podczas gry
w koszykdwke mogty by¢ demontowane. Tuleje do stupkéw po kazdym demontazu powinny by¢ zabezpieczone pokrywka do tule;.
UWAGA: Fundamenty pod stupki nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta osprzetu.

Kolory linii jak tez kolor boiska do uzgodnienia w trybie wykonawczym z Inwestorem i Uzytkownikiem.

Odwodnienie ptyty dwoch boisk powierzchniowe naturainym spadkiem (0,5-1,0%) z mozliwoscig odptywu wéd opadowych w gtab
konstrukciji boiska i drenazu wgtebnego wokdt boisk. Spadki ptyt boisk po dtuzszych bokach.

Ogrodzenie i Pitko chwyty.

Projektuje sie ogrodzenie panelowe wysoko$ci 4,0 m zwbudowana jedng brama wjazdowg jednoskrzydtowg o wymiarach 2,15 x 2,0 mi
furtka wejsciowg o wymiarach 1,1 x 2,0 m. Zaktada si¢ dla catego ogrodzenia kolor zielony.

Dla boisk projektuje sie takze pitko chwyty usytuowane w linii ogrodzenia od strony bramek boisk. Wysoko$¢ pitko chwytow

6,0m.

Opis projektowanych boisk
Boisko do gry w koszykéwke

Nawierzchnia polipropylenowa
Wymiary ptyty boiska 15,10x28,10 m
Powierzchnia boiska 42431 m?2

Boisko do gry to ptaska, twarda powierzchnia wolna od przeszkdd, o wymiarach 24,10 m dtugosci i 15,10 m szeroko$ci, mierzonych od
wewnetrznych krawedzi linii ograniczajacych boisko.

Linie. Wszystkie linie powinny by¢ w tym samym kolorze (kolor do uzgodnienia na etapie wykonawczym), mie¢ 5¢cm szerokosci i by¢ dobrze
widoczne.

Linia $rodkowa, koto Srodkowe i pdtkola. Linia Srodkowa jest wyznaczona réwnolegle do linii konncowych pomiedzy $rodkowymi

punktami linii bocznych i przedtuzona o 15 cm za kazda linig boczna,.

Koto $rodkowe jest wyznaczone na $rodku boiska i ma promien dtugosci 1,80 m, mierzony do zewnetrznej krawedzi linii obwodu. Jezeli
wnetrze kota jest pomalowane, to jego kolor musi by¢ taki sam, jak kolor obszaréw ograniczonych.

Pétkola majg promien 1,80 m, mierzony do zewnetrznej krawedzi linii obwodu, a ich $rodki pokrywaja sie z punktami Srodkowymi linii rzutow
wolnych.

Linie rzutéw wolnych i obszary ograniczone. Linie rzutéw wolnych wytyczone sg réwnolegle do kazdej linii koicowej. Ich dalsza krawedz jest
oddalona od wewnetrznej krawedzi linii kocowej o 5,80 m, a diugo$é wynosi 3,60 m. Srodek linii rzutéw wolnych znajduje sie na
wyimaginowane; linii taczacej Srodkowe punkty obu liniikoAcowych.

Obszary ograniczone stanowig czesci boiska wyznaczone na podtozu liniami koAcowymi, liniami rzutéw wolnych oraz liniami skosnymi,
zaczynajacymi sie na liniach koncowych, z zewnetrznymi krawedziami w odlegtosci 3 metréw od punktéw Srodkowych linii koricowych i
koficzacymi sie na zewnetrznych krawedziach linii rzutdw wolnych. Linie te, wytaczajac linie koncowa, sg czescig obszaru ograniczonego.
Jezeli obszary ograniczone sg pomalowane, to ich kolor musi by¢ taki sam, jak kolor kota $rodkowego.

Miejsca wzdtuz linii skosnych pél rzutdw wolnych, przeznaczone dla zawodnikow podczas wykonywania rzutéw wolnych. Pole rzutéw za 3
punkty. Dla kazdej druzyny pole rzutdéw za 3 punkty stanowi caty obszar boiska z wyjatkiem obszaru w poblizu kosza przeciwnika,
wyznaczonego przez:

»  Dwie linie réwnolegte do linii bocznych zaczynajace sie na linii koricowej, w odlegtosci 6,25m od punktu na podiozu, ktéry jest doktadnie
pod $rodkiem kosza przeciwnika. Odlegtos¢ tego punktu od Srodka wewnetrznej krawedzi linii koAcowej wynosi 1,575 m.
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+ Potkole o promieniu 6,25 m, mierzonym od punktu jaki zostat opisany powyzej do zewnetrznej krawedzi linii tego pétkola.

Kosz zamontowany jest do specjalnej tablicy wykonanej z zywicy epoksydowej o wymiarach 1,05x1,80 m na wysokosci 3,05

m. Srednica obreczy wynosi 45 cm i zamontowana jest do tablicy na specjalnych sprezynujacych wspornikach zapobiegajacym wibracjom
powodowanym uderzeniami pitki o tablice.

Boisko do pitki siatkowej

Nawierzchnia polipropylenowa
Wymiary ptyty boiska 9,0x18,0 m
Powierzchnia boiska 162,0 m 2

W potowie dtugosci boisko podzielone jest linig Srodkowa na dwa réwne pola do gry. Na kazdym polu w odlegtosci 3,0 m od linii $rodkowej
wyznaczone sg rownolegte linie pola ataku dtugosci 9,0 m i szeroko$ci 6,0 m.

Linie otaczajace pole do gry nalezg do powierzchni boiska. Strefa wolna od przeszkéd — 3,0 m przy liniach czotowych i liniach bocznych.
Stupki podtrzymujace siatke powinny by¢ oddalone min. 50 cm od linii bocznych na przedtuzeniu linii $rodkowe;.

Boisko do tenisa

Nawierzchnia polipropylenowa
Wymiary ptyty boiska 10,97x23,77 m
Powierzchnia boiska 260,76 m 2

W potowie dtugo$ci boisko podzielone jest linig $rodkowg na dwa réwne pola do gry. Na kazdym polu w odlegtosci 1,37 m od linii boczne;
linia réwnolegta. Pole $rodkowe podzielone na trzy sektory o wymiarach 2 x 6,4 x 4.12 m oraz 5,48 x 8,23 m.

Linie otaczajace pole do gry nalezg do powierzchni boiska. Strefa wolna od przeszkéd — 3,0 m przy liniach czotowych i liniach bocznych.
Stupki podtrzymujace siatke powinny by¢ oddalone min. 50 cm od linii bocznych na przedtuzeniu linii srodkowe;j.

Boisko do gry w pitke reczng
Nawierzchnia polipropylenowa
Wymiary ptyty boiska 20,10x40,10 m
Powierzchnia boiska 806,01 m 2

Boisko do gry to ptaska, twarda powierzchnia wolna od przeszkéd, o wymiarach 40,10 m dtugo$ci i 20,10 m szerokosci, mierzonych od
wewnetrznych krawedzi linii ograniczajacych boisko.

Linie. Wszystkie linie powinny by¢ w tym samym kolorze (kolor do uzgodnienia na etapie wykonawczym), mie¢ 5cm szeroko$ci i byé dobrze
widoczne.

Linia $rodkowa i pétkola. Linia Srodkowa jest wyznaczona réwnolegle do linii koicowych pomiedzy $rodkowymi punktami linii bocznych i
przedtuzona o 15 cm za kazda linig boczna.

Linie Srodkowa, linia przerywana i pole bramkowe i obszary ograniczone. Linia Srodkowa pos$rodku boiska, linii przerywana w oddaleniu o
9 m od bramki, lina rzutu karnego oddalona o 7 m od bramki, linia pola bramkowego oddalona o0 6 m od bramki. Bramka o wymiarach 3, x
2,0 m. Montaz zgodnie z zaleceniami producenta.

2.2.3 PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wkasciwo$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.2.4  ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTOW

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty
przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objeto$ci robé6t ziemnych i
za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objeto$ci robét ziemnych, zostaty za zgodg
Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypdw lub wykonanie prac
objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na
odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazac
pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmierne;
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wilgotnoci.

2.25 SPRZET

2251 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilo$ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizaciji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostana przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

2.2.5.2 SPRZET DO ROBOT ZIEMNYCH
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu do:
> odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,

wiertarki mechaniczne itp.),
» jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do hydromechanizaciji itp.),
»  transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),
>  sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

2.2.6 TRANSPORT

2.2.6.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.2.6.2 TRANSPORT GRUNTOW ORAZ POZOSTALYCH MATERIALOW

Wyboér srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz odlegto$ci transportu. Wydajno$¢ $rodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowe;|
zapfaty za transport, o ile zwiekszone odlegto$ci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora nadzoru.

2.2.7 WYKONANIE ROBOT

2.2.7.1 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizaciji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okres$lonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
doktadno$é.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcii i przy badaniach materiatow,
do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
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Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.2.7.2 DOKLADNOSC WYZNACZENIA | WYKONANIA WYKOPU

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem do
wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopdw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkdw i krawedzi wykopow powinny by¢ wytyczone na
tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach

powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 ¢cm dla wyznaczenia

charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/-10 cm. Réznice w stosunku do projektowanych
rzednych rob6t ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi - 3 cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze roznic sie od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz +/- 10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢
wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.

Maksymalna gteboko$¢ nierdwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fatg 3-metrowa.

2.2.7.3 ODWODNIENIE WYKOPOW

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania rob6t ziemnych. W czasie rob 6t
ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wéd z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzié poza
teren pasa rob6t ziemnych.

2.2.8 KONTROLA JAKOSCIROBOT
2.2.8.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCIROBOT
2.3.811 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w
ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a)czes¢ ogdblng opisujaca;
organizacje wykonania robot, w tym terminie i sposdb prowadzenia robét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
bhp,
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych elementdw robot,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
sposob oraz forme gromadzenia wynikow badar laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru,
czes¢ szczegdtowg opisujacy dla kazdego asortymentu rob6t:
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilo$¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét,
> sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

VVVVVYVYY
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2.2.8.2 BADANIA | POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH

2.3.8.2.1 SPRAWDZENIE ODWODNIENIA

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z
dokumentacjg projektowa.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

» wlasciwe ujecie i odprowadzenie wdd opadowych,

> wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

2.2.83 SPRAWDZENIE JAKOSCI WYKONANIA ROBOT . . .
2.3.8.3.1 CZYNNOSCIWCHODZACE W ZAKRES SPRAWDZANIA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT OKRESLONO W
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2.2.84 BADANIA DO ODBIORU WYKOPU

2.3.8.4.1 CZESTOTLIWOSC ORAZ ZAKRES BADAN | POMIAROW

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego Wykonawca jest zobowigzany ustali¢ z
Inspektorem nadzoru

2.3.8.4.2 SZEROKOSC WYKOPU ZIEMNEGO
Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze rdznic sig od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz + 10 cm.

2.3.8.4.3 RZEDNE WYKOPU ZIEMNEGO
Rzedne wykopu ziemnego nie moga réznic sig od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.

2.3.8.4.4 POCHYLENIE SKARP
Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% warto$ci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

2.3.8.45 ROWNOSC DNA WYKOPU
Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowa nie moga przekracza¢ 3 cm.

2.3.8.4.6 ROWNOSC SKARP
Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa nie moga przekracza¢ +10 cm.

2.3.8.4.7 ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty, nie
spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na
wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujq wieksze odchylenia cech od okreslonych w specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wplywu na jako$¢ rob6t i ustali
zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.

229 OBMIARROBOT

2.2.9.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacija projektowa i SST, w

jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i

terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

2.2.9.2 ZASADY OKRESLANIA ILOSCIROBOT

Diugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli ST wtasciwe dla danych
rob6t nie wymagajg inaczej, objetosci bedg wyliczone w m jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie

rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy iloci rob6t ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilos¢
oblicza¢ wg obmiaru na srodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem wspédtczynnika spulchnienia gruntu.

lloci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, bedag wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST.

2.2.9.3 URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

2.2.9.4 WAGIIZASADY WDRAZANIA
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywacé to
wyposazenie, zapewniajac W sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

2.2.9.5 CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku wystepowania
dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed
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ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie
braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.

2.2.10 ODBIORROBOT )
2.2.10.1 RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

2.2.10.2 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Obioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.

Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu 0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

2.2.10.3 ODBIOR CZESCIOWY
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru cze$ciowego rob 6t dokonuje sie wg zasad, jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

2.2.10.4 ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

2.3.10.4.1 ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i warto$ci. Catkowite
zakoniczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiér ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw powykonawczych.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegoinych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

2.3.10.4.2 DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego rob6t jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

» dokumentacije projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji
umowy,

szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i w. PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST i w. PZJ,

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badar i pomiaréw zataczonych dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

VV V VVVVVY
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

2.3.10.4.3 ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie

gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 2.1.10.4.
,Odbior ostateczny robot".

2.2.11 PODSTAWA PLATNOSCI
2.2.11.1 USTALENIA OGOLNE
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w
danej pozyciji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacii projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:
»  robocizne bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
> warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
> warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
»  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT.

2.2.11.2 ORGANIZACJA RUCHU

Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja;

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnier wynikajacych z postepu
robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu, -
c) opfaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowar i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych. Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet. Koszt
uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
C) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.
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25  SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH -
BUDOWA STREFY CWICZEN STREET WORKOUT

25.1 WSTEP

25.1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét dotyczacych
budowy strefy ¢wiczen street workout.

25.1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét dotyczacych modernizacii
boiska sportowego z bieznig lekkoatletyczng przy Szkole Podstawowej im. kard. Stefana Wyszynskiego w Szepietowie zlokalizowanego
na dziatce nr 613/6, 613/7 oraz 15/8 obreb 0001 w miejscowosci Szepietowo.

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do innych robét.

2.5.1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét obejmujgcych:
» Montaz urzadzen.

2.5.2  MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA

STREFA CWICZEN
»  Nawierzchnia trawa
»  Wymiary plyty boiska 6,40mx7,39m
»  Powierzchnia boiska 39,90 m?2

Zestaw do treningu taczacy crossfit i streetworkout. Poczawszy od ramion i klatki piersiowej, na nogach skoficzywszy. Wérod
urzadzen powinny znajdowac sie drabinki pionowe oraz poziome — proste i sko$ne, poreczne skosne montowane do stupa, krétkie
porecze proste, faweczka skosna, podciag ndg.

W sktad zestawu powinny wchodzié:

Stup konstrukcyjny giety

Stup konstrukcyjny 2,5 m.

Drabinka pionowa

Drabinka pozioma tukowa Barbell/Hammer
Drazek 1,5 m.

Drazek 2,0 m.

Porecz Flag

tawka skosna Crunches

Porecze z regulowang wysokoscig

Tablica informacyjna na stup
Posadowienie zgodnie z wytycznymi producenta.

VVVVVYVVYY
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rys. 2 — Urzadzenia do ¢wiczen
https://starmax.com.pl/files/page files/276/karta-katalogowa-s11-zestaw-flaga.pdf

Zastosowana powierzchnia jako powierzchnia bezpieczna jako trawa.

2.5.3 PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i wiasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z

Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5.4 ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTOW

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty
przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objeto$ci robét ziemnych i
za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objeto$ci robét ziemnych, zostaty za zgodg
Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac
objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rbwnowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrddet wtasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkfad. Zapewnienie terendw na
odkfad nalezy do obowigzkow Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazaé
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktdrych czasowa nieprzydatnos$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmierne;
wilgotnosci.

255 SPRZET

25.51 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizaciji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacii Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

2.5.5.2 SPRZET DO ROBOT ZIEMNYCH
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazaé sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu do:
> odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),
> jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzeniado
hydromechanizacii itp.),
> transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),
> sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

2.5.6 TRANSPORT

25.6.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogq by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.5.6.2 TRANSPORT GRUNTOW ORAZ POZOSTALYCH MATERIALOW

Wybér Srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz odlegto$ci transportu. Wydajno$¢ $rodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowe|
zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty weczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

2.5.7  WYKONANIE ROBOT

2.5.7.1 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacii robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
dokfadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.5.7.2 DOKLADNOSC WYZNACZENIA | WYKONANIA WYKOPU

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem do
wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopdw pod fundamenty budynkow zasadnicze linie budynkdw i krawedzi wykopow powinny by¢ wytyczone na
tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych rob6t ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach

powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia

charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/-10 cm. Réznice w stosunku do projektowanych
rzednych rob6t ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi - 3 cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢
wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
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Maksymalna gteboko$¢ nieréwno$ci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

2.5.7.3 ODWODNIENIE WYKOPOW

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania rob6t ziemnych. W czasie rob 6t
ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wéd z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza
teren pasa robét ziemnych.

2.5.8 KONTROLA JAKOSCIROBOT

2.5.8.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCIROBOT
25.8.1.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w
ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robét, mozliwo$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacijq projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a)czesé ogdlng opisujaca;

organizacje wykonania robot, w tym terminie i sposéb prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob6t,

bhp,
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoinych elementow robdt,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacii Inspektorowinadzoru,
czes¢ szczegdtowg opisujacy dla kazdego asortymentu rob6t:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,

kruszyw itp.,

sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoinych elementéw roboét,
> sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

YV VYVVVVVVY

vvy Vv VvE&

2.5.8.2 BADANIA | POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH

2.5.8.2.1 SPRAWDZENIE ODWODNIENIA

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z
dokumentacjqg projektowa.

Szczegdblng uwage nalezy zwrdci¢ na:

> wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

> wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych.

2.5.8.3 SPRAWDZENIE JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

258.3.1 CZYNNOSCIWCHODZACE W ZAKRES SPRAWDZANIA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT OKRESLONO W
PKT.2.1.8

2.5.84 BADANIA DO ODBIORU WYKOPU

25.84.1 CZESTOTLIWOSC ORAZ ZAKRES BADAN | POMIAROW

Czestotliwos¢ oraz zakres badar i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego Wykonawca jest zobowigzany ustali¢ z
Inspektorem nadzoru

2.5.8.42 SZEROKOSC WYKOPU ZIEMNEGO
Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze rdznic sig od szerokoSci projektowanej o wigcej niz + 10 cm.

2.5.8.4.3 RZEDNE WYKOPU ZIEMNEGO
Rzedne wykopu ziemnego nie moga réznic sig od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.

2.5.8.4.4 POCHYLENIE SKARP
Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

2.5.8.45 ROWNOSC DNA WYKOPU
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Nierownosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowa nie moga przekracza¢ 3 cm.

2.5.84.6 ROWNOSC SKARP
Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa nie moga przekracza¢ +10 cm.

2.5.8.4.7 ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI

Wszystkie materialy nie spetiajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty, nie
spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na
wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego wptywu na jako$¢ robét i ustali
zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakoS¢.

2.5.9 OBMIAR ROBOT

2.5.9.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

2.5.9.2  ZASADY OKRESLANIA ILOSCIROBOT

Diugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli ST wtasciwe dla danych
rob6t nie wymagajg inaczej, objetosci bedg wyliczone w m jako diugo$¢ pomnozona przez Sredni przekréj wg objetosci wykopu w stanie
rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy iloci rob6t ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilos¢
oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem wspdtczynnika spulchnienia gruntu.

lloci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST.

2.5.9.3 URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania rob6t.

2.5.9.4 WAGIIZASADY WDRAZANIA
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

2.5.9.5 CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed
ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumialty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie
braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.

2510 ODBIORROBOT )
2.5.10.1 RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,

C) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

2.5.10.2 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Strona 41z 60




Pracownia Projektowo-Inzynierska Temat opracowania: Modernizacja boiska sportowego z bieznig lekkoatletyczng przy Szkole
mgr inz. Lukasz Wisniewski Podstawowej im. kard. Stefana Wyszynskiego w Szepietowie zlokalizowanego na dziatce nr 613/6, 613/7
ul. Siwa 7, 86-302 Mokre oraz 15/8 obreb 0001 w miejscowosci Szepietowo

Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i jako$ci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogéinego postepu robot.

Obioru robét dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

2.5.10.3 ODBIOR CZESCIOWY
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad, jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

2.5.10.4 ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

2.5.10.4.1 ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite
zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw powykonawczych.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjq projektowq i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

2.5.10.4.2 DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

» dokumentacije projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji

umowy,

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lubzamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i w. PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST i w. PZJ,

opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badar i pomiaréw zatgczonych dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przefozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z \Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajgce bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

VV YV VYVVVVYVY

2.5.10.4.3 ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 2.1.10.4. ,0dbidr ostateczny rob6t".

25.11 PODSTAWA PLATNOSCI
2.5.11.1 USTALENIA OGOLNE
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Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w
danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

»  robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

> warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na

teren budowy,

> warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

»  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT.

2.5.11.2 ORGANIZACJA RUCHU

Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja;

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizaciji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu, -
c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikow, barier, oznakowar i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych. Koszt utrzymania organizaciji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet.
Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuije:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

Strona 43 z 60




Pracownia Projektowo-Inzynierska Temat opracowania: Modernizacja boiska sportowego z bieznig lekkoatletyczng przy Szkole
mgr inz. Lukasz Wisniewski Podstawowej im. kard. Stefana Wyszynskiego w Szepietowie zlokalizowanego na dziatce nr 613/6, 613/7
ul. Siwa 7, 86-302 Mokre oraz 15/8 obreb 0001 w miejscowosci Szepietowo

26  SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH -
BUDOWA OGRODZENIA | PILKO CHWYTOW

2.6.1 WSTEP

2.6.1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét dotyczacych budowy
ogrodzenia i pitko chwytow.

2.6.1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét dotyczacych budowy
ogrodzenia i pitko chwytdw na terenie Szkoty Podstawowej w Dobroniu.

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do innych robot.

2.6.1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot obejmujacych:
» Montaz ogrodzenia;

»  Montaz pitko chwytow.

2.6.2 MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA

Projektuje sie ogrodzenie panelowe wysoko$ci 4,0 m z wbudowang jedng brama wjazdowa jednoskrzydiowag o wymiarach 2,15x2,0 mi
furtkq wejsciowa o wymiarach 1,1 x 2,0 m. Zaktada sie dla catego ogrodzenia kolor zielony.

Dla boisk projektuje sie takze pitko chwyty usytuowane w linii ogrodzenia od strony bramek boisk. Wysoko$¢ pitko chwytow

6,0m.

2.6.3 PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6.4 SPRZET

2.6.41 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilo$ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizaciji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowe;,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostana przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

2.6.4.2 DOROBOTZIEMNYCH
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu do:
> odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),
> jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacii itp.),
> transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),
> sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

2.6.5 TRANSPORT

2.6.5.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$é wykonywanych
robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
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dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkdw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.6.5.2 TRANSPORT GRUNTOW ORAZ POZOSTALYCH MATERIALOW
Wyboér srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz odlegto$ci transportu. Wydajnos$¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowe;
zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegto$ci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

2.6.6  WYKONANIE ROBOT

2.6.6.1 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizaciji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
doktadno$é.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badari materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcii i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.6.7 KONTROLA JAKOSCIROBOT
2.6.7.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCIROBOT
2.6.711 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w
ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robét, mozliwo$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robot zgodnie z dokumentacijq projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a)czes¢ ogolng opisujaca;
organizacje wykonania rob6t, w tym terminie i sposéb prowadzenia robét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
bhp,
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6inych elementéw robot,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacii Inspektorowinadzoru,
cze$¢ szczegbtowa opisujac dla kazdego asortymentu robét:
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoinych elementéw roboét,
> sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymiwymaganiom.

YV VYVVVVVY
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2.6.7.2 BADANIA | POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Wyznaczenie umiejscowienia ogrodzenia i pitko chwytéw zgodnie z projektem budowlanym. Po wykonanie elementéw nalezy udowodnié
prawidtowos$¢ wykonania prac poprzez sporzadzenie pomiaréw przez osobe uprawniong.
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2.6.7.21 ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI

Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty, nie
spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na
wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego wptywu na jako$¢ robét i ustali
zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosc¢.

2.6.8 OBMIAR ROBOT

2.6.8.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacijg projektowa i SST, w

jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i

terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukofczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie.
Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czgsto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

2.6.8.2 ZASADY OKRESLANIA ILOSCIROBOT

Diugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli ST wiasciwe dla danych
rob6t nie wymagajg inaczej, objetosci beda wyliczone w m jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekroj wg objetosci wykopu w stanie
rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robdt ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilo$¢
oblicza¢ wg obmiaru na srodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem wspotczynnika spulchnienia gruntu.

lloci, ktére majg byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST.

2.6.8.3 URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora

nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania rob6t.

2.6.8.4 WAGIIZASADY WDRAZANIA
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie, zapewniajac W sposob ciggly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

2.6.8.5 CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed
ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksiazki obmiaréw. W razie
braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardw, ktdrego wzér zostanie uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.

26.9 ODBIORROBOT )
2.6.9.1 RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

2.6.9.2 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdinego postepu robét.

Strona 46 z 60




Pracownia Projektowo-Inzynierska Temat opracowania: Modernizacja boiska sportowego z bieznig lekkoatletyczng przy Szkole
mgr inz. Lukasz Wisniewski Podstawowej im. kard. Stefana Wyszynskiego w Szepietowie zlokalizowanego na dziatce nr 613/6, 613/7
ul. Siwa 7, 86-302 Mokre oraz 15/8 obreb 0001 w miejscowosci Szepietowo

Obioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

2.6.9.3 ODBIOR CZESCIOWY
Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad, jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

2.6.9.4 ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

2.6.9.4.1 ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite
zakoniczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw powykonawczych.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjq projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robt poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegéinych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagarn
przyjetych w dokumentach umowy.

2.6.9.4.2 DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

» dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji

umowy,

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lubzamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i w. PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST i w. PZJ,

opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych dokumentow

odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

> rysunki (dokumentacje) na wykonanie robé6t towarzyszacych (np. na przefozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen,

» geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

»  kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,

komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

VVYVVY

2.6.9.43 ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie

gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 2.1.10.4.
,Odbior ostateczny robot".

2.6.10 PODSTAWA PLATNOSCI

2.6.10.1 USTALENIA OGOLNE

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej

pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w

danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
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sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na

teren budowy,

warto$C pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT.
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2.7 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH -
BUDOWA OSWIETLENIA

2.7.1 WSTEP

2.7.1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét dotyczacych budowy
o$wietlenia.

2.7.1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t dotyczacych budowy
modernizacji boiska sportowego z bieznig lekkoatletyczng przy Szkole Podstawowej im. kard. Stefana Wyszynskiego w Szepietowie
zlokalizowanego na dziatce nr 613/6, 613/7 oraz 15/8 obreb 0001 w miejscowosci Szepietowo

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do innych robét.

2.7.1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét obejmujgcych:
> MontaZz o$wietlenia;

2.7.2 MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA OSWIETLENIE TERENU

Oswietlenie terenu nalezy zrealizowa¢ przy uzyciu opraw ulicznych montowanych na stupach. Stupy nalezy dopasowac¢ do istniejacych
stupdw znajdujacych sie na terenie objetym opracowaniem. Zasilanie opraw poprzez panele fotowoltaiczne i turbiny wiatrowe.

212 Specyfikacja tasm LED:

» tasma LED jednostronna

»  Moc catkowita [W]: 40

> Zrodto $wiatta: LED zintegrowany

»  Stopien szczelno$ci: IP65

> Sposdb montazu: Uniwersalny

»  Temperatura barwy $wiatta: 4000K neutralna, 6000K zimna
»  Funkcja $ciemniania: Tak

»  Wbudowany czujnik ruchu: Nie

»  Ochrona mechaniczna: Nie dotyczy
> Strumien $wiatta [Im]: 2500

»  Indeks oddania barw: CRI>70

» Obudowa: Aluminium

> Rozsyt$wiatta: 90°-120°

»  Przystona: tworzywo sztuczne
»  Wkonczenie: Szary

> Wymiary [mm]: -

> Zrodlo $wiatta w komplecie: Tak

» Zasilanie: instalacja hybrydowa
»  Moc znamionowa [W]: 1x40

> Zywotnos¢: -

2.7.3 PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z

Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.7.4  SPRZET

2.7.41 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢é
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i
ilo$ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowe;j,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
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po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdZniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora hadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

2.7.4.2 SPRZET DO ROBOT ZIEMNYCH

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu do:
>

» odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,

wiertarki mechaniczne itp.),

»  jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do

hydromechanizacii itp.),

»  transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagiitp.),

»  sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

2.7.5 TRANSPORT

2.75.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkdw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.7.5.2 TRANSPORT GRUNTOW ORAZ POZOSTALYCH MATERIALOW

Wybér srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz odlegto$ci transportu. Wydajno$¢ $rodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartoSci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej
zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegto$ci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora nadzoru.

2.7.6 WYKONANIE ROBOT

2.7.6.1 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialnosci za ich doktadnos$c¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyz;i
Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badar materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.7.7 KONTROLA JAKOSCIROBOT

2.7.7.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCIROBOT

2.7.711 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w
ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
rob6t zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez

Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a)czes¢ ogdlng opisujaca;

» organizacje wykonania robét, w tym terminie i sposob prowadzenia robot,

» organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
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bhp,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoinych elementdw robdt,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu

Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

»  sposbb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru,

b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu rob6t:

» wykaz maszyn i urzadzer stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

» rodzaje iilo$¢ $rodkdw transportu oraz urzadzern do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,

kruszyw itp.,

> sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwo$ci w czasie transportu,

> sposbb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robét,

> sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

YVVVVYVY

2.7.7.2 BADANIA | POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Wyznaczenie umiejscowienia ogrodzenia i pitko chwytéw zgodnie z projektem budowlanym. Po wykonanie elementéw nalezy udowodnic¢
prawidtowos$¢ wykonania prac poprzez sporzadzenie pomiaréw przez osobe uprawniona.

2.7.7.21 ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI

Wszystkie materialy nie spetiajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji, zostang odrzucone. Jesli materiaty, nie
spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na
wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wptywu na jako$¢ robot i ustali
zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$é.

2.7.8 OBMIAR ROBOT

2.7.8.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w

jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i

terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

2.7.8.2  ZASADY OKRESLANIA ILOSCIROBOT

Diugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli ST wiasciwe dla danych
rob6t nie wymagajg inaczej, objetosci beda wyliczone w m jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj wg objetoci wykopu w stanie

rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci rob6t ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilo$¢
oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem wspdtczynnika spulchnienia gruntu.

llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST.

2.7.8.3 URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robé6t bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

2.7.8.4 WAGI|ZASADY WDRAZANIA
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie, zapewniajac W sposob ciggly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

2.7.8.5 CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU
Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robét, a takze w przypadku wystepowania
duzszej przerwy w robotach.
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Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed
ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie
braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.

27.9 ODBIORROBOT )
2.7.9.1 RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,

C) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

2.7.9.2 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogéIinego postepu robot.

Obioru robot dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu 0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

2.7.9.3 ODBIOR CZESCIOWY
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czeSciowego robét dokonuije sie wg zasad, jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

2.7.9.4 ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

2.7.9.4.1 ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite
zakoriczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora

nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw powykonawczych.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegoinych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjq projektowq i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

2.7.9.4.2 DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego rob6t jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

» dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji
umowy,

szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupemiajace lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i w. PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST i w. PZJ,

opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badar i pomiaréw zataczonych dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

> rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

VVVVYVYVYVY
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» geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

> kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

2.7.9.43 ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunigciem wad zaistniatych w okresie

gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 2.1.10.4.
,Odbidr ostateczny robét".

2.7.10 PODSTAWA PLATNOSCI

2.7.10.1 USTALENIA OGOLNE

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w
danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozyciji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacii projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

> robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

>  warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na

teren budowy,

> warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

»  koszty poSrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT.
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28  SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH — MONTAZ MALEJ
ARCHITEKTURY

2.8.1 WSTEP

2.8.1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét dotyczacych montazu mate;

architektury.

2.8.1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét dotyczacych modernizacja
boiska sportowego z bieznig lekkoatletyczng przy Szkole Podstawowej im. kard. Stefana Wyszynskiego w Szepietowie zlokalizowanego
na dziatce nr 613/6, 613/7 oraz 15/8 obreb 0001 w miejscowosci Szepietowo

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do innych robot.

2.8.1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét obejmujgcych:
» Montaz o$wietlenia;

»  Montaz monitoringu.

28.2 MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA MALA ARCHITEKTURA
LAWKI PARKOWA - OGRODOWA - 12 SZTUKI

rys. 1 - tawka parkowa
Zrodto: Whasne zasoby

Parametry techniczne:
szeroko$¢ £186 cm,
wysokos$¢ £90 cm,
gtebokos¢ siedziska +41 cm,
wysokos¢ siedziska +48 cm,
profil tawki minimum 40x40 mm,
deski o szerokosci minimum 8 cm,
przystosowana do montazu minimum 7 desek,
nogi wykonane ze stali malowanej proszkowo.
Deski szlifowane, frezowane i dwukrotnie impregnowane. Kolor uzgodni¢ z inwestorem. W terenach trawiastych fawki
zamontowa¢ do ustawionych na gruncie 4 bloczkach betonowych o wymiarach 38 x 24 x 12 cm zapewniajac trwato$¢ i estetyke
wykonania.

>
>
>
>
>
>
>
>
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213 KOSZE NA SMIECI - 6 SZTUKI

rys. 2 — Kosz na $mieci
Zrodto: Whasne zasoby
Parametry techniczne:
wysoko$¢ £120 cm,
$rednica £40 cm,
pojemno$¢ dla wktadu +451,
wysoko$¢ kubta £40 cm,

YV VVYVY

Y

kosz posiada 10 desek o szer. 9 cm stelaz ze stali malowany proszkowo, przeznaczony do wkopania.
Deski szlifowane, frezowane i dwukrotnie impregnowane. Kolor uzgodni¢ z inwestorem. Kosz nalezy wbetonowaé poprzez
wykonanie wykopu punktowego o Srednicy okoto 25 cm i grubosci 50.0 cm.

214 STOJAKI ROWEROWE - 2 SZTUKI KONSTRUKCJA:

»  Stojak rowerowy przeznaczony na 7 rowerow

» Ramiona w ksztafcie litery "L"

» MozZliwo$¢ regulacji kata ustawienia ramion

»  Optymalny rozstaw stanowisk rowerowych - pozwala swobodnie zaparkowac¢ rowery, niezaleznie od ich wielkosci
> Stojak wykonany z profila 30 x 30 mm (podstawa) oraz rury stalowej @ 18 x 2 mm (ramionka)
»  Stal ocynkowana (zabezpiecza przed korozjg gwarantujac wieloletnie uzytkowanie)

215 KOLORYSTYKA:

»  Srebrny btysk

2.16 WYMIARY:

»  Dlugosé: 264 cm

> Szeroko$¢: 42 cm

> Wysoko$¢ catkowita od podtoza: 47 cm

» Odleglos¢ két od siebie: ok. 42 cm

»  Szeroko$¢ na koto: 6 cm

» Waga: 27 kg
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. rys. 3 — Stojaki na rowery
Zrédto: https://media-display.pl/stojak-na-rowery-elka-7-miejsc-rowerowych-ocynk-p-
4201.html?gclid=Cj0KCQjw4NujBhC5ARIsAF4Iv6dIo0MpCVRIVCeHLHGXK47HFt4-wOLHfmMRO8LsHgq00xPXI0U7PY3dAaAj9eEALW wcB

2.8.3 PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.8.4 SPRZET

2.8.4.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizaciji robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

2.8.4.2 SPRZET DO ROBOT ZIEMNYCH

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego
sprzetu do:

» odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),

» jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),

» transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

> sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

2.8.5 TRANSPORT
2.8.51 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
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wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.8.5.2 TRANSPORT GRUNTOW ORAZ POZOSTALYCH MATERIALOW

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegto$ci transportu. Wydajno$¢ $rodkéw transportowych powinna byé
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zapfaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wcze$niej zaakceptowane na pi§ mie przez
Inspektora nadzoru.

2.8.6  WYKONANIE ROBOT

2.8.6.1 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow
rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatdw i elementdw rob6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatow, doSwiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.8.7 KONTROLA JAKOSCIROBOT

2.8.7.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCIROBOT

2.8.7141 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu zapewnienia
jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacijg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a)czes¢ ogdlng opisujaca;

organizacje wykonania robét, w tym terminie i sposob prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

bhp,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych elementéw robot,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposadb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych, a
takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) czes$¢ szczegOtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
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mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

» rodzaje iilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,

kruszyw itp.,

»  sposb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

»  sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementow
robét,

> sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

2.8.7.2 BADANIA | POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Wyznaczenie umiejscowienia ogrodzenia i pitko chwytéw zgodnie z projektem budowlanym. Po wykonanie elementow
nalezy udowodni¢ prawidtowo$¢ wykonania prac poprzez sporzadzenie pomiaréw przez osobe uprawniong.

2.8.7.21 ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli
materiaty, nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca
wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech od okres$lonych w specyfikacji powinny byé ponownie wykonane
przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgca zasadniczego wptywu na jakos¢
robot i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.

2.8.8  OBMIAR ROBOT

2.8.8.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawione wg ustaler Inspektora
nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

2.8.8.2 ZASADY OKRESLANIA ILOSCIROBOT

Diugosci pomiedzy wyszczegoinionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli ST wiasciwe
dla danych rob6t nie wymagajq inaczej, objetosci bedg wyliczone w m jako diugos¢ pomnozona przez Sredni przekrdj wg
objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robdt ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest moZliwe,
nalezy jak ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem wspétczynnika spulchnienia
gruntu.

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST.

2.8.8.3 URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

2.8.8.4 WAGI|ZASADY WDRAZANIA
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie, zapewniajac W sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

2.8.8.5 CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku
wystepowania dituzszej przerwy w robotach.
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Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robé6t podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki
obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiarow,
ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

2.89 ODBIORROBOT ,
2.8.9.1 RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

C) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

2.8.9.2 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Obioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badarn laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

2.8.9.3 ODBIOR CZESCIOWY
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg
zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

2.8.9.4 ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

2.8.9.4.1 ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakorczenia rob6t i przyjecia dokumentéw powykonawczych.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacia projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

2.8.9.4.2 DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego robét,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

» dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w trakcie realizacji
umowy,

»  szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

» receply i ustalenia technologiczne,

»  dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

> wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i w. PZJ,
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» deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnie z ST i w. PZJ,

»  opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych dokumentéw

odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

»  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetyczne;j,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robo6t wiascicielom urzadzen,

» geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

> kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

2.8.9.4.3 ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 2.1.10.4. ,Odbiér ostateczny robét".

2.8.10 PODSTAWA PLATNOSCI

2.8.10.1 USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w
danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

»  robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

> warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

> warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

»  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT.

60|Strona




