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CZĘŚĆ OPISOWA 
 

Opis do programu funkcjonalno-użytkowego 
 
Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 
(Dz.U. 2021 poz. 2454 z późniejszymi zmianami) 
 
Nazwa zadania: 

„Budowa budynku garażowego z zapleczem socjalnym dla  OSP z urządzeniami 

budowlanymi w miejscowości Mirocin ” 

Adres obiektu budowlanego:  

dz. nr ewid:1594/7; 1594/2 

Inwestor: Gmina Przeworsk 

ul. Bernardyńska 1A 

37-200 Przeworsk 

 

1.Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1 Przedmiot zamówienia 

 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu umożliwiającego wykonania w formule 
zaprojektuj i wybuduj zamierzenia inwestycyjnego „Budowa budynku garażowego  

z zapleczem socjalnym dla OSP w miejscowości Mirocin z urządzeniami budowlanymi” 
Gmina Przeworsk, powiat przeworski, województwo podkarpackie. 

 

Zamówienie ma na celu wybudowanie budynku dla Ochotniczej Straży Pożarnej mieszczącej 
pomieszczenia garażowe, socjalne i sale spotkań dla strażaków w miejscowości Mirocin 
gm. Przeworsk. 
W ramach inwestycji zaplanowano: 

• wybudowanie budynku wraz z instalacjami: wody, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej, 
gazu  

• wykonanie przyłączy: wody, kanalizacji sanitarnej 

• wykonanie instalacji policznikowych: gazu, elektrycznej  

• wykonanie  instalacji oświetlenia terenu 

• wykonanie utwardzonego placu i dojazdu 

• wykonanie nasadzeń zieleni 
 

1.2.Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych  

 

Zagospodarowaniem objęto części działek o nr ewid;1594/7;1594/2. 

Powierzchnia części działek objętych inwestycją wynosi 0,26002ha - 2600,20m2 

Powierzchnia części działki o nr ewid: 1594/7 wynosi 0,26002ha - 2356,20m2 

Powierzchnia części działki o nr ewid: 1594/2 wynosi 0,0244ha -     244,00m2 

Na terenie tym przewidziano lokalizację budynku OSP utwardzonego placu  i dojazdu, dojść 
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oraz zagospodarowania terenu zielenią. 
Główne parametry projektowanych obiektów: 

Budynek 

Ilość    - 1 szt. 
Długość    - 16,24m 
Szerokość    - 12,91/9,55m 
Powierzchnia zabudowy - 190,00m2 

Powierzchnia użytkowa  - 363,91m2 

  Wysokość   - 15,57/11,66m 
  Kubatura                               - 1760,30m3 

  Budynek    - średniowysoki 
 

Drogi i chodniki 

Powierzchnia dróg z kostki brukowej     324,00m2 

Powierzchnia placu utwardzonego z kostki brukowej   227,00m2 

Powierzchnia opasek i schodów     56,50m2 

 

Przyłącz wody 

Ilość    - 1 szt.  

Długość   - 20,0m  

Materiał    - rury PEHD 

 

Przyłącz kanalizacji sanitarnej 

Ilość    - 1 szt. 

Długość   - 18,50m  

Materiał    - rury PVC 

Ilość studzienek  - 2 szt.  

 

Instalacja policznikowa elektryczna zewnętrzna 

Ilość    - 1 szt. 

Długość   - ok. 88,0 m 

Materiał    - przewód YAKY 4x35mm2 

Ilość lamp   - 5 szt. 

 

Instalacja gazowa wewnętrzna 

Długość   - ok. 25,0 m 

Materiał    - stal 

 

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 
W stanie obecnym część działki o nr ewid: 1594/7 na której planowana jest lokalizacja 
budynku jest niezabudowana i stanowi użytek rolny (Ps III), natomiast część działki o nr ewid: 
1594/2  planowana do zakupienia od Gminnej Spółdzielni Samopomocy w Przeworsku w celu 
uzyskania lepszego dojazdu do planowanej inwestycji. 
Przez inwestowany teren przebiega sieć wodociągowa Ø80, sieć kanalizacji sanitarnej Ø160  
i Ø200, sieć gazowa Ø40 ,Ø63 oraz napowietrzna sieć energetyczna.                                                                                                                              



5 

Działki znajdują się w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zagrodowej 
i usługowej. Na terenie działki o nr ewid: 1594/7 poza terenem przeznaczonym pod planowaną 
inwestycje znajdują się budynek WDK , boisko sportowe, plac zabaw i siłownia zewnętrzna. 
Obiekty te znajdują się w wschodniej części działki natomiast planowana inwestycja  
znajdować się będzie w zachodniej części działki.  
Obecnie dojazd odbywa się bezpośrednio z drogi publicznej powiatowej nr 1593 R Rozbórz- 
Mirocin- Ożańsk.  
 

1.4.Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe  

 

Zaprojektowano lokalizacje budynku OSP od strony południowej  na terenie przeznaczonym 
pod inwestycję.  
Przed budynkiem zaplanowano urządzenie placu  manewrowego z dojazdem projektowaną 
drogą połączoną z drogą publiczną powiatową istniejącym zjazdem.  
Po wschodniej stronie budynku zaplanowano miejsca postojowe w ilości 5szt.  
Projektowane utwardzenia z kostki brukowej. 
Zagospodarowanie terenu zaprojektowano z uwzględnieniem przebiegu istniejącego uzbrojenia 
terenu. Projektowane zagospodarowanie nie koliduje z istniejącym uzbrojeniem. 
Główne wejście do budynku oraz wjazd do garażu od strony północnej.  
Budynek OSP zaplanowano o rzucie przylegających do siebie dwóch prostokątów. Budynek   
o zróżnicowanej  ilości kondygnacji. Od strony zachodniej parterowy z poddaszem użytkowym 
natomiast od strony wschodniej  trzykondygnacyjny.  
W parterze budynku zaplanowano  garaż dwustanowiskowy dla samochodów strażackich wc 
ogólny, magazyn z dostępem z garażu oraz pomieszczenie techniczne i komunikacje pozioma  
i pionowa. W poddaszu od strony zachodniej zaplanowano sale zebrań, pomieszczenie socjalne, 
aneks kuchenny natomiast w części wysokiej wc, magazyn i komunikacje poziomą i pionową. 
Na trzeciej kondygnacji zaplonowano pomieszczenie magazynowe oraz komunikację.  
Pomieszczenia poddasza o zróżnicowanej wysokości od 1,90m – 3,0m. 
Pomieszczenia parteru o wysokości 4,50m, pomieszczenia w części wysokiej piętra i II piętra  
o wysokości 3,0m. 
 
Zagospodarowanie terenu zaprojektowano z uwzględnieniem przebiegu istniejącego uzbrojenia 
terenu. Projektowane zagospodarowanie nie koliduje z istniejącym uzbrojeniem. 
 

 Uzbrojenie terenu  

Zaprojektowano oświetlenie terenu lampami typu parkowego.  

Zaplanowano do budynku przyłącz kanalizacji sanitarnej i wody od istniejących sieci 

znajdujących się na działce od strony zachodniej.  

Zaplanowano wykonanie instalacji policznikowej elektrycznej i gazowej do planowanego 

budynku. 

 

Ukształtowanie terenu i zieleni 

Teren  lokalizacji budynku płaski  z minimalnym nachyleniem w kierunku południowym 

natomiast  dojazdu z  znacznym nachyleniem w kierunku południowym. Zaplanowano 

podniesienie terenu w obrębie projektowanego budynku i utwardzeń do poziomu 207,00m 

n.p.m. Zaplanowano nowe nasadzenia zielni niskiej i wysokiej.  
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1.5.Szczegółowe właściwości funkcjonalno -użytkowe wyrażone w wskaźnikach  

powierzchniowo- kubaturowych  

 
Powierzchnia terenu objętego opracowaniem   -  2356,00m2 

Powierzchnia zabudowy budynku     -    190,00m2 

Powierzchnia utwardzeń projektowanych   -    607,50m2 

Powierzchnia utwardzonego istniejącego dojazdu  -    223,00m2 

 

1.5.1. Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych 

parametrów powierzchni, kubatur lub wskaźników  
 
Dopuszczalna zmiana powierzchni, kubatur, wskaźników  ± 20% o ile przepisy szczegółowe 

nie ograniczają tych zmian. 

 

2.Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 

2.1.Przygotowania terenu budowy 

 
Teren budowy wolny od zabudowy obiektami kubaturowymi, uzbrojony, nie ogrodzony   

z dojazdem.  Teren  lokalizacji budynku płaski  z minimalnym nachyleniem w kierunku 

południowym natomiast  dojazdu z  znacznym nachyleniem w kierunku południowym.  

Zagospodarowanie placu budowy należy wykonać przed rozpoczęciem robót budowlanych.  

Warunki BHP na placu budowy 

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania określone 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. W szczególności należy zapewnić: 
właściwe warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane 

z budową; zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych; ustawienie 

odpowiednich znaków i tablic informacyjnych. 

Aspekty ochrony środowiska 

W wyniku prowadzenia prac budowlanych powstanie odpad w postaci humusu i ziemi 

powstałej po wykonaniu fundamentów i należy ten nakład zagospodarować lub unieszkodliwić. 
Wykonawca na placu budowy w czasie trwania robót winien zapewnić właściwe postępowanie 

w zakresie ochrony środowiska. Przed wywozem odpadów należy dokonać analizy 

(zróżnicowania) pod kątem utylizacji. Gospodarka odpadami wytwarzanymi w trakcie procesu 

budowlanego winna być zgodna z zezwoleniami (lub informacjami) uzyskanymi 

(lub złożonymi) przez Wykonawcę zgodnie z przepisami ustawy o odpadach. 

W czasie trwania budowy Wykonawca winien eliminować do możliwie najmniejszego 

poziomu: 

• emisję hałasu; 

• wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery ze środków transportu oraz maszyn  

 i urządzeń wykorzystywanych na budowie. 

Wykonawca winien nie dopuszczać do zanieczyszczeń lub skażeń wód podziemnych oraz 

zanieczyszczenia nawierzchni. 

Drogi dojazdowe do placu budowy muszą być codziennie poddawane kontroli czystości przez 

Kierownika Budowy, a w przypadku zanieczyszczeń spowodowanych transportem materiałów 
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budowlanych i sprzętu na placu i z placu budowy w tym samym dniu przywrócone do stanu 

czystości. 

 

Infrastruktura na placu budowy 

W zagospodarowaniu placu budowy należy przewidzieć następujące elementy stanowiące koszt 

Wykonawcy: 

• ogrodzenie placu budowy; 

• ustawienie tablicy informacyjnej w miejscu widocznym; 

• uporządkowanie terenu budowy  

• wytyczenie geodezyjne obiektów zagospodarowania  budynku ,przyłączy przez 

uprawnionego geodetę   i posiadanie przez Kierownika Budowy operatu 

geodezyjnego z wytyczenia; 

• wykonanie zdjęcia humusu na terenie działki; 

• niwelację terenu; 

• wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych; 

• urządzenie miejsc magazynowania materiałów, wyrobów i odpadów; 

• doprowadzenie odpowiednich mediów celem możliwości realizacji robót i zapewnienie 

odprowadzania lub utylizacji powstających ścieków; 

• urządzenia pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i socjalnych dla wszystkich 

zatrudnionych w terenie budowy pracowników; 

• Biuro budowy (Kierownika Budowy) oraz Biuro Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; 

• urządzenie placu postojowego dla maszyn i urządzeń Wykonawcy; 

• opracowanie planu BIOZ (zgodnie z założeniami uwzględnionymi w projekcie); 

• zabezpieczenie terenu budowy przed stratami z tytułu: włamań i kradzieży, dewastacji 

i zniszczeń, wypadków losowych, anomalii pogodowych. 

Personel Kierowniczy Wykonawcy 

Do projektowania oraz kierowania na placu budowy Wykonawca zapewni zgodnie 

z wymogami prawnymi wykwalifikowany personel posiadający uprawnienia we wszystkich 

wymaganych branżach, zgodnie z przepisami prawa budowlanego obowiązującymi w Polsce. 

Umocowany prawnie Kierownik Budowy będzie posiadał uprawnienia budowlane branży 

budowlano – konstrukcyjnej i przebywał  

w terenie przez cały czas pracy, pracowników fizycznych na budowie. Kierownicy grupy robót 

instalacyjnych będą przebywali w terenie budowy przez cały czas pracy, pracowników 

fizycznych branży sanitarnej i elektrycznej na budowie. 

 

2.2 Architektury i konstrukcji oraz wykończenia 

 

2.2.1.Dane ogólne 

Budynek o konstrukcji murowanej tradycyjnej. Ściany murowane z betonu komórkowego 

z izolacją z  styropianu  Stropy  prefabrykowane z płyt kanałowych prefabrykowanych   

oraz żelbetowe wylewane, Schody wewnętrzne i zewnętrzne wylewane żelbetowe. Dach 

konstrukcji drewnianej płatwiowo-kleszczowej  z pokryciem z blachy trapezowej.  

Układ konstrukcyjny podłużny. 

Pokrycie dachu blacha  trapezowa powlekana. 
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Fundamenty żelbetowe. 

 

Zestawienie  pomieszczeń  
Parter 

Nr 
pom. 

Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia 
(m2) 

1 Klatka schodowa terakota 23,92 

2 Magazyn terakota 6,73 

3 Pm. techniczne terakota 4,63 

4 Przedsionek terakota 1,90 

5 Prysznic terakota 1,30 

6 WC terakota 1,32 

7 Korytarz terakota 5,52 

8 Garaż Pos. bet. 112,84 

Razem 158,50 

I piętro/ poddasze 

Nr 
pom. 

Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia 
(m2) 

101 Klatka schodowa terakota 23,92 

102 Korytarz / szatnia terakota 20,45 

103 Przedsionek wc terakota 1,90 

104 WC terakota 1,46 

105 Przedsionek wc terakota 1,90 

106 WC terakota 1,46 

107 Magazyn terakota 11,27 

108 P. socjalne terakota 12,37 

109 Sala zebrań terakota 73,00 

110 Aneks kuchenny terakota 10,23 

Razem 157,89 

II piętro/ strych 

Nr 
pom. 

Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia 
(m2) 

201 Klatka schodowa terakota 23,92 

202 Magazyn terakota 23,60 

Razem 47,52 
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2.2.2. Fundamenty 
 
Zaprojektowano posadowienie budynku na fundamentach bezpośrednich: ławach i stopach 
fundamentowych na warstwie chudego betonu gr. 10cm.    
Ławy fundamentowe żelbetowe grubości 40 cm pod ścianami oraz 50cm stopy. 
Ławy ścianek działowych betonowe na warstwie chudego betonu. 
Poziom posadowienia ław i stóp fundamentowych - 1,20m od istniejącego poziomu terenu. 

  

2.2.3. Ściany 
 
Ściany zewnętrzne z pustaków z betonu komórkowego grubości 24 cm + styropian 
 20 cm. Ściany wewnętrzne  nośne z betonu komórkowego gr.24cm.  
Ścianki działowe grubości 12cm z betonu komórkowego.  
W ścianach  oraz w pomieszczeniu garażu słupy żelbetowe o wymiarach 30x30cm. 
Ściany szczytowe wzmocnione rdzeniami żelbetowymi o wym. 30x30cm. 
 

2.2.4. Stropy 
 
Strop nad parterem z płyt kanałowych. Strop nad klatką schodową wylewany żelbetowy.  
Strop nad piętrem / poddaszem  podwieszany do konstrukcji dachu drewnianego z płyt 
gipsowych na ruszcie z izolacją z wełny mineralnej oraz żelbetowy wylewany. 

 
2.2.5. Schody 

 
Schody zewnętrzne wylewane żelbetowe.  
Schody wewnętrzne  wylewane żelbetowe płytowo-żebrowe. 
Balustrada schodów zewnętrznych  oraz wewnętrznych wysokości 1,10m z rur ze stali 
nierdzewnej fi 42,4mm z wypełnieniem prętami ze stali nierdzewnej fi 15. Poręcze 
przy schodach przedłużone poza schody o 30cm i zakończone na półokrągło. 
 

2.2.6. Wieńce, nadproża, podciągi 
 
Wieńce, nadproża  i podciągi żelbetowe monolityczne. Zaprojektowano wieńce 
 w poziomie stropów i pod stropami. W ścianach szczytowych wieńce w poziomie stropów  
i skośny. 
 

2.2.7. Dach 
 
Nad budynkiem dach płatwiowo-kleszczowy o konstrukcji drewnianej. Pokrycie dachu blachą 
trapezową o nachyleniu 58% (30o). Kolor blachy i obróbek blacharskich grafitowy. 
Słupy 16x16cm, płatwie 16x16cm, krokwie 8x16cm. 
Przestrzenie międzykrokwiowe obite deskami struganymi gr.1,9cm mocowanymi do krokwi 
i łączonymi na pióro własne. Deski malowane lakierem koloryzującym. 
Nad  wejściem do  budynku  zaprojektowano daszek o wysięgu 1,50m i długości 2,50m 
z poliwęglanu komorowego płaskiego na konstrukcji stalowej mocowanej do ściany. 
Elementy drewniane więźby zabezpieczyć środkami grzybo i ognioodpornymi np.(Fobos–M4). 

  
2.2.8. Wykończenie 

2.2.8.1. Posadzki 
 
Wg zestawienia w tabelkach. 
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Na zewnątrz budynku płyta odbojowa szer.80cm z kostki brukowej wg projektu 
zagospodarowania. 
 

2.2.8.2. Stolarka i ślusarka 
 
Stolarka okienna PVC 2-szybowa szklona szkłem nisko-emisyjnym. Stolarka  okienna 
od zewnątrz w kolorze czerwonym a od wewnątrz biała.  
Stolarka drzwiowa zewnętrzna PVC w kolorze czerwonym. 
Stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana, drzwi  płytowe, typowe. 
Bramy garażowe rolowane w kolorze czerwonym. 
 
2.2.8.3. Wykładziny, parapety 
 
Na ścianach pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do wys. 2,0 m glazura. 
Sufit  podwieszany z płyt gipsowych.  
Parapety wewnątrz pomieszczeń z tworzywa sztucznego szerokości 25 cm. 
Na zewnątrz budynku parapety z blachy powlekanej w kolorze blachy pokrycia szer.25cm. 
Narożniki ścian na drogach ewakuacyjnych osłonięte profilami kątowymi PVC. 
Powierzchnie schodów wewnętrznych i spocznika powinny mieć wykończenie wyróżniającą się 
barwą co najmniej w pasie 30 cm od krawędzi rozpoczynającej i kończącej bieg schodów. 
 
2.2.8.4. Malowanie 
 
Ściany wewnętrzne i sufity malowane farbą emulsyjną w kolorze jasnym. 
Na ścianach  projektowanych ciągów komunikacyjnych i wiatrołapu lamperie z farb 
dekoracyjnych AMANDINE (system płatkowy Vernis Amandine nakładany za pomocą wałka 
na podkładzie Fond Granite ) w kolorach pastelowych do wys. 1,60 m. W projektowanych 
szatniach lamperie do wys.2,0m. 
 
2.2.8.5. Tynki 

 
Tynki wewnętrzne cementowo – wapienne kat. III. 
Tynki zewnętrzne cienkowarstwowe  sylikatowe w kolorach pastelowych np. jasno szarym 
np.paleta tynków Greinplast. Tynk sylikatowy baranek gr. ziarna 1,5mm 
Cokół budynku  z  płytek klinkierowych w kolorze grafitowym.  
 

 

2.2.8.6. Izolacje 
 
Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii polietylenowej. 
Paroizolacja z folii polietylenowej. 
Izolacja termiczna ścian – styropian gr.20cm o lambda = 0,04 W/m2K. 
Izolacja posadzek - styropian gr. 5cm, ścian fundamentowych – płyty ze styropianu 
ekstrudowanego gr.5cm. 
 

2.2.8.7. Rynny, obróbki blacharskie 
 
Rynny i rury spustowe PVC na hakach stalowych. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej 
grubości 0,5 mm w kolorze pokrycia. 

2.2.10. Utwardzenia 
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Konstrukcja nawierzchni – dróg wewnętrznych i placu utwardzonego 

• wykonanie koryta głębokości 75cm  
• profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,  
• warstwa odsączająca z piasku – warstwa grubości 25 cm po zagęszczeniu,  
• podbudowa – kruszywo łamane naturalnie 31,5-63 mm stabilizowane mechanicznie, warstwa 
po zagęszczeniu 20 cm,  
• podbudowa – kruszywo łamane naturalnie 0-31 mm stabilizowane mechanicznie, warstwa 
po zagęszczeniu 15 cm ,  

• podsypka cementowo-piaskowa grubości 10 cm, 
• nawierzchnia – warstwa kostki brukowej o grubości 8 cm, 
  obrzeża z krawężnika drogowego 
Uwaga: 

Podbudowę zagęszczać warstwami grubości max. 20cm do uzyskania Is>=0,98. 

 

Konstrukcja nawierzchni chodników  
• wykonanie koryta głębokości 55 cm,  
• profilowanie i zagęszczanie podłoża,  
• warstwa odsączająca z piasku – warstwa po zagęszczeniu 30 cm,  
• podbudowa – kruszywo łamane naturalne o frakcji 0-31,5 mm stabilizowane mechanicznie, 
warstwa po zagęszczeniu 20 cm,  
• kostka brukowa gr. 6cm układana na podsypce-cementowo piaskowej o grubości 5cm 
(szerokość chodników wg części rysunkowej), 
• ograniczenie chodnika – obrzeże betonowe 8x30 cm,  
Uwaga: 

Podbudowę zagęszczać warstwami grubości max. 20cm do uzyskania Is>=0,98. 
 

2.3. Wyposażenie instalacyjne 

 Budynek wyposażony w instalacje: 

• instalację c.o. z kotłowni własnej zasilanej z kotła gazowego  

• ciepłej i zimnej wody  

• wentylacji grawitacyjnej wspomaganej wentylatorami 

• instalację gazu 

• instalację kanalizacji sanitarnej 

• instalację elektryczną: oświetlenie, gniazda  

• instalację alarmową (syrena strażacka) 
 

Instalacja elektryczna 

Główny wyłącznik prądu  
Budynek wyposażony w główny wyłącznik prądu umieszczony w pobliżu głównego wejścia 
do budynku. GWP sterujący również odcięciem prądu zmiennego do planowanej instalacji 
fotowoltaicznej w odrębnym opracowaniu.  
 
Instalacja oświetleniowa 
Projektowane oświetlenie zasilić z obwodów oświetleniowych. Zasilanie opraw wykonać 
przewodami YDY 3x1,5mm2. 
Łączniki oświetleniowe zlokalizować przy wejściach do pomieszczeń, korytarzach zastosować 
łączniki schodowe. 
W pomieszczeniach WC do instalacji oświetleniowej podłączyć wentylatory wspomagające 
wentylację. 
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Instalacja gniazd wtykowych 
Obwody gniazdowe wykonać przewodami YDY 3x2,5 mm2 umieszczonymi pod tynkiem, 
zasilanie poszczególnych obwodów z rozdzielnic wnętrzowych. 
 
Instalacja odgromowa 

Należy wykonać instalację odgromową. Wymagana rezystancja uziemienia R ≤ 30 Ω. 
Wykonać pomiar uziemienia. 
 
Instalacja alarmowa (syrena strażacka) 

Antena stacjonarna i syrena alarmowa na dachu zaprojektowana na dachu. Antena  
zamontowana na konstrukcji stalowej mocowanej do konstrukcji drewnianej dachu. 
Syrena alarmowa dachowa o napięciu 400 V. Przycisk sterowania umieścić przed wejściem 
do części OSP i przy radiotelefonie. 
Radiotelefon umieścić przy wejściu do garażu. Antena nadawczo-odbiorcza na dachu. 
Radiotelefon pracujący w systemie cyfrowym i analogowym, z pamięcią min. 99 kanałów. 
Parametry zgodne z wymaganiami techniczno-funkcjonalnymi dla OSP. 
Celem umożliwienia niezawodnej pracy syreny i radiotelefonu zaprojektowano UPS 3-faz. 
Zasilanie z rozdzielni. Możliwość jednoczesnego podłączenia urządzenia 3-faz. i 1-faz. 
 
Instalacja oświetlenia terenu 

Projektuje się oprawy LED o mocy 40W, zamontowane na słupach stalowych H=10m 
z wysięgnikiem W = 1 m. Słupy montowane na fundamencie F150/200. Zasilanie wykonać 
z rozdzielni elektrycznej kablem YAKXS 4x25mm2. Do łączenia kabla w słupach zastosować 
złącza IZK stosując przelotowy system łączeń. Oprawy zasilić przewodem YDY 3x2,5mm2 

i zabezpieczać wkładką topikową. 
Słupy uziemić. Wymagana wartość uziemienia R≤30Ω. 
 Lokalizacja słupów oświetleniowych zgodnie z zagospodarowaniem terenu.  
 
Instalacja c.o. 

 

Projektuje się instalację c.o. grzewczą wodną dwururową z naczyniem wzbiorczym  
w układzie zamkniętym zasilaną z projektowanej kotłowni gazowej. Instalacja c.o. w systemie 
trójnikowym. W pomieszczeniach przewiduje się grzejniki stalowe płytowe. Na gałązkach 
zasilających zaprojektowano zawory termostatyczne natomiast na gałązkach powrotnych 
zaprojektowano zawory grzejnikowe powrotne proste. Instalację c.o. zaprojektowano z rur 
wykonanych z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-Xa.  
 

Kotłownia gazowa 

Projektuje się kotłownię gazową w wydzielonym pomieszczeniu. Zaprojektowano 
kocioł gazowy o mocy do 60kW. Odprowadzenie spalin przewodem powietrzno-spalinowym. 
Parametry kotła:  

- naścienny gazowy kocioł kondensacyjny 
- konsola sterownicza z programowalną elektroniczną regulacją pogodową, 
przystosowaną  
do konfiguracji układów kaskadowych oraz do łączenia z termostatem modulującym 
Smart TC umożliwiającemu łączenie z siecią Wi-Fi dla zdalnej kontroli pracy instalacji  
i sygnalizacji usterek przy udziale smartfonu lub tabletu z darmową aplikacją 
w systemie Android lub iOS 
- nowe rozwiązanie ergonomii i optymalizacja sterowania łączonymi systemami 
ogrzewania 
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- roczna sprawność eksploatacyjna do 110 % 
- zapłon elektroniczny i jonizacyjna kontrola płomienia 
- Palnik gazowy ze stali nierdzewnej ze wstępnym zmieszaniem, wykonany ze stali 
nierdzewnej o powierzchni ze splecionych włókien metalowych, modulujący od 18  
do 100% mocy 
- niska emisja zanieczyszczeń 
- dostarczany z odpowietrznikiem automatycznym i syfonem odprowadzającym 
- czujnik temp. zewnętrznej 
 

Instalacja ciepłej i zimnej wody 

 Doprowadzenie wody do budynku projektowanym przyłączem wodociągowym.  

Za wejściem do budynku należy zamontować zespół wodomierza głównego w szafce 
podtynkowej. Przed i za wodomierzem zamontować zawory odcinające, przy czym zawór 
od strony instalacji wewnętrznej powinien posiadać kurek spustowy dla możliwości 
odwodnienia instalacji wewnętrznej. Za zaworem głównym zainstalować zawór 
antyskażeniowy EA 251 DN50, filtr siatkowy. Projektuje się doprowadzenie wody  
do wszystkich przyborów i urządzeń zaprojektowanych w niniejszym opracowaniu. Przewody 
należy prowadzić w bruzdach ściennych i pod stropami pomieszczeń. Instalacja zostanie 
wykonana z rur jednorodnych  wykonanych z sieciowanego nadtlenkowo (metodą Engela) 
polietylenu PE-Xa, z odporną na przenikanie tlenu warstwą antydyfuzyjną z alkoholu 
etylowinylowego EVOH i  rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową (PEXa/AL./PE). 
Rury łączone za pomocą kształtek i tulei mosiężnych oraz PPSU w całym zakresie średnic. 
Ciepła woda użytkowa przygotowywana w podgrzewaczu umieszczonym w pomieszczeniu 
kotłowni.  
 
Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Zaprojektowano doprowadzenie instalacji do wszystkich projektowanych urządzeń. 
Projektuje się całkowitą wymianę istniejącej kanalizacji sanitarnej. Instalacja kanalizacyjna 
zostanie wykonana z rur i kształtek PP wzmocnionych włóknem mineralnym.. Prowadzenie rur 
poziomych pod posadzkami, pionów we wnękach ściennych oraz przy ścianach (obudować 
płytami gipsowymi), podejścia pod przybory pod posadzkami i w ścianach. Uszczelnianie rur  
za pomocą uszczelek gumowych. Podłączenia przyborów oraz trasy instalacji wraz ze spadkami 
i średnicami przedstawiono na rzutach. Na pionach kanalizacyjnych należy stosować rewizje. 
 

Instalacja gazowa 

Projektuje się instalację gazową wykonaną z rur stalowych. Instalacja gazowa 
poprowadzona od skrzynki gazowej umieszczonej na ścianie budynku i kolejno doprowadzona 
do urządzeń gazowych: kocioł gazowy i kuchenka gazowa. Skrzynka gazowa  
wraz z gazomierzem i kurkiem głównym wg odrębnego opracowania (po stronie PSG Sp. 
z.o.o.). Przed każdym urządzeniem gazowym należy zastosować zawór odcinający. 
Projektowane przewody instalacji wewnętrznej należy wykonać z rur stalowych czarnych 
łącząc je za pomocą spawania. Kubatura pomieszczeń, w których instaluje się urządzenia 
gazowe nie powinna być mniejsza niż: 
- 8 m3 - w przypadku urządzeń pobierających powietrze do spalania z tych pomieszczeń, 
-  6,5 m3 - w przypadku urządzeń z zamkniętą komorą spalania. 
 

2.4. Wyposażenie  budynku  

 

Budynek wyposażony: 

• muszle ustępowe stojące 

• umywalki wiszące  
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• zlewozmywak wpuszczany 

• kuchenka gazowa z piekarnikiem 

• kabiny prysznicowe z brodzikiem 

• meble kuchenne 

• stoły i krzesła 

• lodówka z zamrażarką  
 

2.5.Zagospodarowanie  

 

Zagospodarowanie zgodnie z załącznikiem nr 3 
W ramach zagospodarowania należy wykonać: 

• budowa budynku  garażowego z zapleczem socjalnym dla OSP  

• utwardzony dojazd i plac 

• chodniki 

• przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej 

• instalacja elektryczna policznikowa, instalacja oświetlenia terenu,  

• nasadzenia zieleni niskiej  

• sianie trawy  
 
Przyłącz wodociągowy 

Doprowadzenie wody do budynku projektowanym przyłączem wodociągowym. 
Przyłącz wykonany z rur PE poprowadzony na głębokości 1,5m pod terenem. Na przyłączu 
należy zastosować zasuwę wodociągową odcinającą w skrzynce ulicznej. Posadowienie 
rurociągu projektuje się na wyrównanym gruncie rodzimym i podsypce piaskowej gr. 10 cm. 
Po zakończeniu budowy zasuwy podziemne i przebieg sieci wodociągowej należy oznakować 
taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą na głębokości 40 cm pod powierzchnią terenu.  

 

Przyłącz kanalizacji sanitarnej 

 Układ terenu pozwala na grawitacyjne odprowadzenie ścieków z budynku do istniejącej 
sieci kanalizacji sanitarnej. Projektuje się zastosowanie rur kanałowych PVC kielichowe 
typ ciężki „S” łączonych na uszczelkę gumową. Odprowadzenie ścieków z budynku  
do projektowanej studzienki przy budynku a następnie do istniejącej studzienki na sieci 
kanalizacji o rzędnej dna 205,52 m n.p.m.. Ułożenie rur na gruncie rodzimym z obsypaniem 
do wysokości 20 cm i zagęszczeniem do 85 % gruntem rodzimym. W przypadku nastąpienia 
tzw. przekopu - nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop należy wypełnić ubitym 
piaskiem. 
 

2.6.Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  

Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadające zawartości 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
Nazwa zamówienia oraz kody określające kategorie robót objętych przedmiotem zamówienia 
umieszczone zostały na stronie tytułowej Programu. 
 

Do zakresu prac projektowych oraz robót budowlanych i innych robót i czynności określonych 

wymaganiami Zamawiającego należy między innymi: 

• opracowanie kompletnej dokumentacji do pozwolenia na budowę z wymaganymi 

opiniami i uzgodnieniami  

• uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 
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• pozyskanie mapy do celów projektowych 

• opracowanie badań geologicznych 

•  uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, 

• sporządzenie indywidualnego, kompletnego projektu technicznego w zakresie branż, 
spełniającego wymagania polskich przepisów w zakresie bezpieczeństwa pracy, 

warunków sanitarnych, prewencji pożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i odpowiednimi Polskimi Normami wraz z uzyskaniem, wymaganych przepisami 

szczególnymi, pozwoleń, uzgodnień lub opinii właściwych organów, 

• uzyskanie (przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę) 
zatwierdzenia Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (wyłonionego 

w odrębnym postępowaniu) w zakresie rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym, 

• wystąpienie (z upoważnieniem Zamawiającego) do właściwego organu o wydanie 

warunków przyłączeniowych, pozwolenia na użytkowanie, itp. zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, 

• sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 

projektu technicznego , uszczegółowiający projekt budowlany (zgodnie z odpowiednimi 

przepisami),  

• sporządzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowań, których potrzeba ujawni się 
w trakcie prac projektowych i realizacji, 

• sporządzenie (zgodnie z przepisami) i przekazanie Zamawiającemu/ Inspektorowi 

Nadzoru Inwestorskiego szczegółowego pomiaru robót w rozbiciu na branże 

i poszczególne elementy robót, 

• sporządzenie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 

2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno – użytkowego. 

• uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego/ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

• sporządzenie projektu szczegółowego (miesięcznego) harmonogramu realizacji 

zamierzenia, 

• sporządzenie projektu harmonogramu płatności, 

• sporządzenie projektu szczegółowego (miesięcznego) harmonogramu rzeczowo – 

finansowego realizacji zamierzenia, 

• uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego/ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

projektu szczegółowego (miesięcznego) harmonogramu realizacji zamierzenia, projektu 

harmonogramu płatności oraz projektu szczegółowego (miesięcznego) harmonogramu 

rzeczowo – finansowego realizacji zamierzenia , 

• sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 

• złożenie Zamawiającemu gwarancji bankowych, wykonania  robót, dostarczenie  

materiałów i urządzeń, 

• ubezpieczenie budowy do wysokości 10% jej wartości umownej, 

• zarejestrowanie (z upoważnieniem Zamawiającego) dziennika budowy, 
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• dokonywanie (przy udziale lub z upoważnienia Zamawiającego) niezbędnych 

zawiadomień i zgłoszeń, 

• zapewnienie objęcia kierownictwa budowy i kierowania robót przez osoby posiadające 

wymagane uprawnienia budowlane i mogące wykonywać samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie, 

• sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na każde pisemne życzenie zamawiającego. 

• zawiadomienie (zgodnie z przepisami, z upoważnienia Zamawiającego i po uzyskaniu 

zgody Zamawiającego/ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) o zamierzonym terminie 

rozpoczęcia robót i przekazanie Zamawiającemu/ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 

kopii 

• zawiadomienia wraz z potwierdzeniem złożenia zawiadomienia we właściwym organie 

nadzoru budowlanego, 

• opracowanie przed przystąpieniem do robót i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi 

Nadzoru Inwestorskiego Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) określającego 

zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem budowlanym i projektem 

wykonawczym, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

• zapewnienie comiesięcznego pisemnego raportowania Zamawiającemu przez 

Kierownika budowy postępu prac budowlanych w odniesieniu do obowiązującego, 

harmonogramu rzeczowego robót, 

• zapewnienie i prowadzenie systematycznej obsługi geodezyjnej, 

• zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i odpowiednimi 

Polskimi Normami, zatwierdzonymi przez Zamawiającego/ Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego dokumentami: projektem wykonawczym, szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, 

harmonogramami, projektami i planami, 

• prowadzenie dokumentacji budowy, 

• bieżące wykonywanie wszelkich niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń, 

• bieżące sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 

• przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obsługi i eksploatacji obiektu, 

instalacji i urządzeń związanych z obiektem, 

• przeszkolenie przez Wykonawcę, wskazanych przez Zamawiającego, pracowników 

w zakresie obsługi urządzeń i wyposażenia podstawowego obiektu. 

 

Zakres prac budowlano – instalacyjnych: 

• wykonanie wszystkich obiektów i zagospodarowania wymienionych w PFU oraz 

innych, wynikających z opracowanych projektów oraz zastosowanej technologii; 

niezbędnych do funkcjonowania i obsługi wraz ze stałym wyposażeniem, ze wszystkimi 

ujętymi w projekcie architektoniczno-budowlanym i projektach technicznych oraz 

zagospodarowaniem terenu, 

• wykonanie przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej  ze wszystkimi elementami  ujętymi 

w  projekcie 
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• wykonanie policznikowej instalacji elektrycznej  do budynku i oświetlenia terenu  

• wykonanie policznikowej instalacji gazowej 

 Inne 

• Dostawa i montaż urządzeń i wyposażenia stałego, spełniających wymagania 

Zamawiającego, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania obiektów, 

• Rozruch instalacji i oddanie obiektów do eksploatacji, w tym zapewnienie uzyskania 

wszystkich właściwych dokumentów (decyzji, pozwoleń, zatwierdzeń) wymaganych 

przepisami polskiego prawa. Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie 

obsługi i eksploatacji na etapie rozruchu i wdrożenie w obsługę elementów stałego 

wyposażenia 

• Przegląd i usługi serwisowe w okresie gwarancji, 

• Zamawiający ustanowi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który w ramach swojej 

działalności zapewni zespół specjalistów poszczególnych branż w zakresie 

wynikającym z przepisów ustawy Prawo budowlane oraz postanowień umowy 

o wykonanie zamówienia. 

 

Ponadto: 

• Inspektor Nadzoru Inwestorskiego prowadzi nadzór inwestycyjny zgodnie z prawem 

budowlanym, 

• Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje przeglądów i odbiorów, stwierdza jakość 
i ilość wykonanych robót, 

• Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  zatwierdza harmonogram robót  i harmonogram  

płatności, 

• Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zatwierdza dokumenty przedstawione przez 

Wykonawcę, 

• Inspektor Nadzoru Inwestorskiego prowadzi korespondencję i akceptuje cotygodniowe 

raporty Wykonawcy (Kierownika Budowy). 

 

Ogólne warunki wykonania robót budowlanych 

Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych materiałów i jakość 
wykonania były na poziomie wyższym od przeciętnego. Zamawiający będzie kontrolował 

w tym zakresie działania Wykonawcy (Zastosowane materiały parametrami nie mogą być 
gorsze od materiałów wskazanych  

w niniejszym programie funkcjonalno – użytkowym, a jakość wykonywanych prac winna być 
wykonana zgodnie z obowiązującymi normatywami i cechować się wysoką estetyką). 
Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 

robót budowlanych oraz dokonywanie odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który w ramach swojej działalności zapewni zespół 

specjalistów różnych branż w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z obowiązującymi przepisami i normami, Programem Funkcjonalno – Użytkowym, 

Dokumentacją Projektową, poleceniami Inspektora Nadzoru, wiedzą i sztuką budowlaną oraz 

obowiązującym harmonogramem realizacji inwestycji. 
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Dokumentacja projektowa wykonawcza zawierać będzie wszelkie niezbędne Wykonawcy, 

Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego rysunki, obliczenia i dokumenty. 

 

Organizacja robót budowlanych 

Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie miejsce do magazynowania materiałów, 

narzędzi, sprzętu, odpadów itp. 

Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z obowiązującymi przepisami, do zabezpieczenia 

terenu budowy poprzez dostarczenie i zainstalowanie i utrzymanie wymaganych i niezbędnych 

urządzeń zabezpieczających oraz ustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych przez okres 

wykonywania robót, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 

do zatwierdzenia projekt BIOZ oraz Program Zapewnienia Jakości Robót (PZJ). Wszystkie 

znaki, zapory i inne urządzenia służące zabezpieczeniu terenu budowy muszą uzyskać 
akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się 
do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji 

przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako 

roboty tymczasowe Zamawiający traktuje: drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dźwigi 

budowlane, odwodnienie robocze itp. 

Koszty związane z placem budowy, poborem wszelkich mediów i odprowadzaniem ścieków 

od momentu przekazania terenu budowy do czasu podpisania protokołu końcowego odbioru 

robót ponosi w całości Wykonawca. 

Wykonawca musi stosować ściśle warunki podane w uzgodnieniach dokonanych na etapie 

projektowania inwestycji, tzn. będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu 

i zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której nieodłącznym 

elementem jest niniejszy program funkcjonalno - użytkowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy 

oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia 

i odbioru końcowego robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, 

aby zrealizowanie obiekty były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momenty odbioru 

końcowego. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót za wszystkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 

zakończenia przez Zamawiającego). Do zakończenia realizacji inwestycji Wykonawca 

zobowiązany jest do przywrócenia stanu pierwotnego obszaru objętego terenu budowy. Urobek 

winien być odwieziony lub tam, gdzie jest to przewidziane w Dokumentacji Projektowej, 

rozplanowany. 

Wykonawca będzie utrzymywać i zabezpieczać wykonane roboty do czasu odbioru końcowego. 

Dzieło umowne musi być kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć w ramach 

ryczałtowej ceny umownej. 

 

Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Trasę przebiegu sieci uzgodnić z właścicielami działek otworzyć wszystkie nawierzchnie 

na trasie sieci na działkach sąsiednich.. Przejście pod drogami i rzeka należy uzgodnić z ich 
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właścicielami lub administratorami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z wyżej 

wymienionymi robotami 

(np. z zajęciem pasa drogowego, usunięciem uszkodzeń instalacji podziemnych przez Niego 

dokonanych itp.) 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenia informacji dostarczanych mu przez Zamawiającego w ramach planu 

ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 

i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Z chwilą przejęcia terenu, który nie jest własnością Zamawiającego, Wykonawca odpowiada 

przed właścicielami, których teren przekazany został pod budowę. 
Po zakończeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić teren do stanu 

pierwotnego. 

Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonywane w zakresie przełożenia instalacji 

i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Zamawiającego i właściwe instytucje 

o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane instytucje oraz będzie 

z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 

 

 

Ochrona środowiska 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest obowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 

realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie stosować się do wszystkich 

przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, 

unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 

zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 
W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie: 

-utrzymywać plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 

-prowadzić gospodarkę odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie 

-podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikające 

ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, warsztatów, 

magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

Wymagane środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

-zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 
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-zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami 

-możliwością powstania pożaru 

-hałasem 

 

Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas  realizacji  robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących  

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Koszty ewentualnego magazynowania materiałów, zabezpieczenia sprzętu, dostarczenia 

pomieszczeń dla załogi, zaplecza dla Zamawiającego itp., ponosi Wykonawca. 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej i utrzymywał w stanie 

sprawnym sprzęt przeciwpożarowy wymagany przepisami na terenie baz produkcyjnych, 

pomieszczeń biurowych, mieszkalnych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób nieupoważnionych. Za straty spowodowane pożarem wywołanym w skutek 

realizacji robót lub przez personel Wykonawcy odpowiada Wykonawca. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt zorganizuje i wyposaży i będzie utrzymywał 

zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy. 

Zaplecze budowy Wykonawca urządzi na terenie placu budowy lub w bezpośrednim jego 

pobliżu po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego na jego lokalizacje. 

Wykonawca zapewni w niezbędnym zakresie odrębne pomieszczenie biurowe na związane 

z realizacją zamówienia, potrzeby Zamawiającego/ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

na etapie wykonywania robót budowlanych Wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

powyższych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i muszą być uwzględnione w cenie. 

 

Materiały, wyroby budowlane 

Wyrobem budowlanym jest rzecz ruchoma, bez względu na stopień jej przetworzenia, 

przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzona do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów 

do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową i mającą 
wpływ na spełnienie wymagań podstawowych o których mowa w ustawie Prawo budowlane. 

Wyrób budowlany jest dopuszczony do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych 

(w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu), jeżeli jest: 
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oznakowany CE albo umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 

deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej lub 

oznakowany znakiem budowlanym (po wystawieniu krajowej deklaracji zgodności). 

Znak budowlany umieszcza się w sposób widoczny, czytelny, niedający się usunąć, wskazany 

w specyfikacji technicznej, bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie 

przymocowanej do niego. Jeżeli nie jest możliwe techniczne oznakowanie wyrobu 

budowlanego w ww. sposób oznakowanie umieszcza się na opakowaniu jednostkowym 

lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych 

towarzyszących temu wyrobowi. 

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym musi być dołączona informacja 

zawierająca: 

-określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany; 

-identyfikację wyrobu budowlanego zawierającego: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, 
gatunek i klasę według specyfikacji technicznej; 

-numer i rok produkcji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono 

zgodność wyrobu budowlanego; 

-numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; 

-inne dane, jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej; 

-nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie 

oceny zgodności wyrobu budowlanego. 

Informacja jest dołączana do wyrobu budowlanego w sposób określony w specyfikacji 

technicznej, a jeśli specyfikacja techniczna tego nie określa – w sposób umożliwiający 

zapoznanie się z nią. 
Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane 

wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta 

obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono 

zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz przepisami. 

Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawierać opis rozwiązania konstrukcyjnego, 

charakterystykę materiałową i informacje dotyczącą projektowanych właściwości użytkowych 

wyrobu budowlanego oraz określać warunki jego zastosowania w danym obiekcie 

budowlanym, a także w miarę potrzeb, instrukcję obsługi i eksploatacji. Oświadczenie powinno 

zawierać: 
-nazwę i adres wydającego oświadczenie 

-nazwę wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia 

-identyfikację dokumentacji technicznej 

-stwierdzenie zgodności wyrobu budowlanego z dokumentacją techniczną 
-adres obiektu budowlanego (budowy), w którym wyrób budowlany ma być zastosowany 

-miejsce i datę wydania oraz podpis wydającego oświadczenie 

Materiały i wyroby budowlane zastosowane przy realizacji zamówienia powinny odpowiadać 
wymaganiom projektu budowlanego oraz Programu Funkcjonalno- Użytkowego. 

Ponadto: 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 

Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi szczegółowe informacje na temat 
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źródła ich wytwarzania, zamawiania lub wydobywania. W uzasadnionych przypadkach 

Zamawiający/ Inspektor Nadzoru będzie wymagał odpowiednich świadectw badań 

laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia badań materiałów w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskiwane z danego źródła spełniają wymagania w sposób 

ciągły, 

Wykonawca odpowiada za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów, 

Wszelkie koszty i opłaty związane z dostarczeniem materiałów na teren budowy ponosi 

Wykonawca, Materiały nie odpowiadające wymaganiom, na żądanie 

Zamawiającego/Inspektora Nadzoru, zostaną usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. 

Każdy rodzaj robót, w których będą wykorzystywane materiały nieodpowiednie Wykonawca 

wykonuje na własną odpowiedzialność licząc się z nieodebraniem tych robót i niezapłaceniem 

za takie roboty, 

Wszystkie materiały muszą być magazynowane w sposób zgodny z wytycznymi producenta. 

Muszą być zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowały swoje parametry, jakość 
i własności, Materiały wykorzystywane do realizacji robót muszą spełniać wymogi programu 

funkcjonalno- użytkowego, odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania 

w budownictwie. 

 

Źródło uzyskiwania materiałów: 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 

Wykonawca przedstawi informację dotyczącego proponowanego źródła zakupu, wytwarzania, 

zamówienia lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Zatwierdzenie rodzaju lub grupy materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie 

zatwierdzenia wszelkich materiałów pochodzących z tego źródła. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 

Technicznej w czasie postępu robót. 

Pozyskiwanie materiałów miejscowych: 

Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz 

na pozyskiwanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 

wskazanego przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody, wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 

wykopów na Terenie Budowy poza tymi. Które zostały wyszczególnione w kontrakcie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym terenie. 

 

Inspekcja wytwórni materiałów: 



23 

Wytwórnia materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 

sprawdzenia zgodności z wymaganiami stosowanych metod produkcji. Próbki materiałów 

mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki kontroli będą podstawą 
do akceptacji poszczególnych partii materiałów pod względem jakości. 

 

Materiały nie odpowiadające wymogom: 

Materiały nie odpowiadające wymogom zostaną przez Wykonawcę usunięte z terenu budowy 

lub złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli zezwoli on Wykonawcy 

na użycie tych materiałów do innych robót niż te, do których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, 

w którym znajdują się niezbadane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 

się z możliwością ich nie odebrania przez Zamawiającego i nie zapłacenia za takie roboty. 

 

Przechowywanie i składowanie materiałów: 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 

do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Materiały należy składować 
w sposób przewidziany prze producentów składowanych materiałów. 

 

Wariantowe zastosowanie materiałów: 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST (Specyfikacja Techniczna) przewidują możliwość 
wariantowego zastosowania materiałów w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze przed użyciem materiału. Wybrany 

i zaakceptowany rodzaj materiału nie może później być zmieniany bez zgody Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego 

 

Wykonawca może używać jedynie takiego sprzętu i środków transportu, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Wykorzystywany sprzęt winien 

odpowiadać wskazaniom programu zapewnienia jakości oraz projektu organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu oraz środków transportu ma gwarantować ciągłość i odpowiedni 

postęp robót oraz zakończenie robót w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Niezależnie od tego czy Wykonawca używa własnego, czy wypożyczonego sprzętu odpowiada 

za utrzymanie sprzętu w dobrym stanie i w gotowości. Parametry sprzętu muszą odpowiadać 
normą i przepisom. Wykonawca, jeżeli zaistnieje taki wymóg, dostarcza Zamawiającemu kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Sprzęt, środki transportu, maszyny, urządzenia lub narzędzia nie gwarantujące zachowania 

jakości robót i nie spełniające warunków umowy mogą zostać przez Inspektora Nadzoru 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

Przy użyciu środków transportu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

przepisów ruchu drogowego, w tym przepisów w zakresie dopuszczalnych obciążeń na osie 

i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie utrzymywał w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy 

na własny koszt i odpowiedzialność. 
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Transport odpadów winien być prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie transportu odpadów (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach) 

 

Wykonanie robót 

Podstawą wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany), specyfikacje 

techniczne wykonania odbioru robót Sprzęt i transport 

dla poszczególnych rodzajów prac oraz przedmiary robót a wymagania wyszczególnione 

choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

Wykonawca nie może w przypadku rozbieżności wykorzystywać błędów lub opuszczeń 

w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inspektora 

Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty 

i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi, a także z przepisami obowiązującymi. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu 

zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją 
umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją 
umowy. 

Wykonawca poprawia na własny koszt następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

siebie w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją 
umowy. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego 

realizacją umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który 

w razie potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzeniu 

lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. 
Wykonawca zabezpieczy stabilizację sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę, 
a w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one 

złożone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich 

usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie 

zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 

Wykonawcę obowiązuje odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów 

i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 

Decyzję zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 

wykonawczym i szczegółowych specyfikacji technicznych, a także w normach i wytycznych 

wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy 

uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważną kwestię. 
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Polecenia zarządzającego realizacja umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

 

Kontrola jakości robót 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych: 

Kontrole wykonywane będą przez Zamawiającego i/lub Inspektora Nadzoru. 

Kontroli będą w szczególności poddane: 

Rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym – przed złożeniem wniosku 

Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę oraz projekty wykonawcze i specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – przed ich skierowaniem do wykonawców 

robót budowlanych) – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno– użytkowym oraz 

warunkami umowy. 

Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach 

wykonawczych i specyfikacjach technicznych. 

Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. beton lub elementy 

konstrukcyjne na okoliczność zgodności ich parametrów z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za otrzymanie wymaganej jakości robót i zobowiązany 

do dostarczenia Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia Programu Zapewnienia Jakości (PZJ). 

PZJ winien opisywać zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe 

i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z wymogami kontraktu i Inspektora 

Nadzoru. 

Zakres PZJ obejmuje: 

Część ogólną: 

• organizację wykonania robót, terminy, sposób prowadzenia prac organizację ruchu 

na terenie budowy oraz oznakowanie 

• wytyczne BHP i ochrony środowiska 

• wykaz zespołów roboczych z opisem kwalifikacji i przygotowania praktycznego 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania kolejnych 

elementów robót, 

• sposób i procedurę kontroli i sterowania jakością. 
Część szczegółową dla każdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń z podaniem parametrów technicznych 

• rodzaj i ilość środków transportu z metodami załadunku i rozładunku 

• sposób ochrony, zabezpieczenia przed utratą wartości i magazynowania materiałów 

• sposób i procedurę badań podczas dostaw materiałów 

• sposób postępowania z materiałami i robotami, gdy nie spełniają wymogów 

• sposób gospodarowania odpadami 

 

Wykonawca będzie prowadził kontrolę jakości z częstotliwością gwarantującą zachowanie 

jakości dla robót objętych Umową. Częstotliwość kontroli jakości materiałów musi być 
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie urządzenia kontrolne muszą posiadać 
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ważną legalizację, być poprawnie wykalibrowane i odpowiadać normom. Konieczne 

dokumenty muszą być przekazane Inspektorowi Nadzoru. 

Próbki do badań będą pobierane losowo (statystycznie). Inspektor Nadzoru będzie miał 

zapewniony udział w procedurze poboru próbek. Inspektor Nadzoru może nakazać wykonanie 

dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwości w zakresie jakości. Koszty 

dodatkowych badań ponosi Wykonawca. Próby pobierane będą w pojemnikach Wykonawcy 

odpowiednio opisane i oznakowane. 

Badania próbek prowadzone będą zgodnie z normami lub zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

Pisemne wyniki analiz muszą być każdorazowo przedstawiane do akceptacji Inspektora 

Nadzoru. 

Inspektor Nadzoru może dokonywać kontroli i pobierania próbek oraz badania materiałów 

u źródła ich wytwarzania. W tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 

Inspektorowi Nadzoru wszelkiej możliwej pomocy. 

Inspektor Nadzoru będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ogólnymi, 

programem Funkcjonalno- Użytkowym, dokumentacją oraz Umową. Inspektor Nadzoru może 

prowadzić niezależne badania jakości materiałów i robót na koszt Zamawiającego, 

a w przypadku rozbieżności w stosunku do wyników przedstawionych przez Wykonawcę może 

zlecić kolejną analizę niezależnej jednostce badawczej lub oprzeć się na własnych badaniach. 

W takich przypadkach całkowite koszty badań pokrywa Wykonawca. 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do stosowania materiały i urządzenia posiadające atest 

producenta stwierdzający ich pełną przydatność i zgodność z warunkami Programu 

Funkcjonalno- Użytkowego i dokumentacji projektowej. Materiały i urządzenia posiadające 

atest mogą być jednak dodatkowo badane, a w przypadku stwierdzenia niezgodności 

z wymaganiami odrzucone.  

Dokumenty budowy  

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 

budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili 

formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, 

stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane 

z zarządzaniem budową. Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, 
nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być 
czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając 

pustych miedzy nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzenie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak 

i zarządzającego realizację umowy. 

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:  

• data przejęcia przez wykonawcę placu budowy 

• daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót postęp robót, 

problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót daty, przyczyny i okresy 
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trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach komentarze i instrukcje 

zarządzającego realizacją umowy 

• daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót 

z polecenia zarządzającego realizacją umowy 

• daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia 

lub wykonania robót zamiennych 

• wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy 

• warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ 

na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających 

z warunków klimatycznych 

• dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót 

szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie 

• dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie 

• dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez 

kogo zostały przeprowadzone i pobrane 

• wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone inne 

istotne informacje o postępie robót 

• Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 

wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawione do wiadomości i akceptacji 

zarządzającemu realizację umowy. 

• Wszystkie decyzje zarządzającego realizującą umowy, wpisane do dziennika budowy, 

muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się 
do nich odnosi. 

 

 

 

Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 

elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco 

i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis i jednostki użyte w wycenionym 

przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 

 

Inne istotne dokumenty budowy  

Dokumenty budowy zawierają też: 

• Dokumenty wchodzące w skład umowy 

• Pozwolenie na budowę 

• Protokoły przekazania terenu budowy wykonawcy 

• Umowy cywilno- prawne, z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno- 

prawne 

• Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad 

na budowie 

• Protokoły odbioru robót 

• Opinie ekspertów i konsultantów 

• Korespondencja dotycząca budowy 



28 

 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane przez Kierownika budowy na placu 

budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą 
natychmiast odtworzone zgodnie ze stosowanymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty 

budowy będą stale dostępne do wglądu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz 

upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde zadanie. 

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

 

Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca zobowiązany 

do dostarczenia na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

• rysunki robocze 

• aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

• dokumentacja powykonawcza 

• instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

 

Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą 
przedsięwzięcia i nazwą Zamawiającego. 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność 
z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 

harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych 

lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 

wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę 
Rysunki robocze 

Elementy, urządzenia i materiały dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie 

przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane 

dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych 

rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie 

ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy 

z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. Zarządzający realizacją umowy 

zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże je 

wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej 

konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów 

określonych w umowie. 

Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) 

egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych 

rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, 

wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej 

(pliki pdf i dwg). Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy 

w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich 

przeanalizowanie. 

Dostarczenie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 

koordynować w taki sposób aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki 
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na czas, tak żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać 
przeglądu ich wzajemnych powiązań. 
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie 

niezbędne informacje w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu 

wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom 

każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

• Nazwa inwestycji 

• Nr umowy 

• Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 

• Tytuł dokumentu 

• Numer dokumentu lub rysunku 

• Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 

• Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w której omówione jest dane urządzenie, 

materiał lub element o ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki 

robocze składane będą przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem 

umieszczonym na rysunku roboczym lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on 

(wykonawca) je u zatwierdził oraz że, roboty w nich przedstawione są zgodne 

z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań 
z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy w uzasadnionych 

przypadkach może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 

 

Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 

kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewniać wykonanie robót w terminie 

określonych w umowie wykonawca we wstępnej fazie robót przedstawi do zatwierdzenia 

szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. 

Harmonogram ten w miarę postępu robót być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna 

obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 

 

Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian 

w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować 
na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 
zarządzającemu realizacja umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, w celu 

dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków 

zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 

 

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po trzy egzemplarze kompletnych instrukcji 

w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, 

elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/ 

lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia 

urządzenia lub systemu. 
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Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy 

za wykonane roboty. Wszelkie braki stwierdzone przez zrządzającego realizacją umowy 

w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 dni 

kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez zarządzającego realizacją umowy 

o stwierdzonych brakach. 

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 

Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 

• Spis treści 

• Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 

pocztowy 

• Gwarancje producenta 

• Wykresy i ilustracje 

• Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 

• Dane o osiągach i wielkości nominalne 

• Instrukcje instalacyjne 

• Procedura rozruchu 

• Właściwa regulacja 

• Procedury testowania 

• Zasady eksploatacji 

• Instrukcja wyłączania z eksploatacji 

• Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 

• Środki ostrożności 

• Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki 

montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania 

części zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej 

do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń 

• Instrukcje odnośnie smarowania z wykazem punktów, które należy smarować 
lub naoliwić zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecana 

częstotliwością smarowania 

• Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 

przedstawiciela Producenta 

• Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących 

• i alarmowych 

• Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń w tym układów sterujących 

• i oświetleniowych 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 

akcesoriów i elementów dodatkowych. 

 

Odbiór robót 

Rodzaje i opis odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego przy udziale Wykonawcy: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
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• odbiorowi częściowemu 

• odbiorowi końcowemu 

• odbiorowi po okresie rękojmi 

• odbiorowi ostatecznemu tj. po okresie gwarancji. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywania robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępowania robót. 

Odbiór robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 

Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary 

w konfrontacji ze ST, dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 

 

Odbiór częściowy: 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

 

Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy 

z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 

o których mowa w punkcie poniżej pt. ,,Dokumenty do odbioru końcowego robót” 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

i ilościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z ST (Specyfikacją techniczną) i Dokumentacją 
Projektową. 
W toku odbioru końcowego Robót komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

w lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru końcowego. 

 

Dokumenty do odbioru końcowego robót 
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Podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego robót 

jest protokół odbioru końcowego robót sporządzonych wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 

 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

Umowę 
Dokumentacje projektowe z naniesionymi zmianami i kopie mapy zasadniczej po uaktualnieniu 

(3 egz.) 

Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 

Ustalenia technologiczne 

Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru 

Kompletne dokumentacje techniczno- ruchowe DTR i inne zainstalowanych lub wbudowanych 

urządzeń 

Oświadczenia właścicieli działek objętych inwestycją o braku zastrzeżeń, roszczeń 

i uporządkowaniu terenu 

Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych oraz atesty jakościowe 

wbudowanych materiałów 

Operat geodezyjny powykonawczy (3 egz.) 

Decyzje (uzgodnienia, informacje) z zakresu ochrony środowisk, gospodarki wodnej 

i gospodarki odpadami 

Komplet umów z dostawcami mediów 

Protokół ze stanu wszystkich liczników poboru mediów na dzień odbioru 

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

Dokumenty potwierdzające kraj pochodzenia wbudowanych materiałów i urządzeń 

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Terminy wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

Wady ujawnione w trakcie odbioru 

Jeżeli w trakcie czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, 

to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. 

Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio 

wynagrodzenie; jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 

Zamawiający może odstąpić od umowy lub zadać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 

 

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące 
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Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymania w stanie nadającym się do użytku 

oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych i towarzyszących niezbędnych do realizacji 

przedmiotu zamówienia. Robót tych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty 

towarzyszące i tymczasowe Zamawiający traktuje: drogi tymczasowe, szalunku, rusztowania, 

dźwigi budowlane, odwodnienia robocze itp. również koszty związane z placem budowy 

pokrywa w całości Wykonawca. 

 

Wytyczna podstawa realizacji dzieła umownego 

Dzieło umowne, w ramach ryczałtowej wartości umownej, musi być kompletne z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. 
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

3. Część informacyjna  

 

3.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 

Dokumentem potwierdzającym zgodność zamierzenia budowlanego w wymaganiami 

wynikającymi z przepisów odrębnych jest: 

• Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na obiekty wymagające uzyskania 

pozwolenia na budowę  - w posiadaniu inwestora 

• Decyzja o pozwoleniu na budowę - do uzyskania 

 

3.2. Dokument stwierdzający prawo Zamawiającego do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane 

• Oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane –  do uzyskania przed decyzją pozwolenia na budowę  

 

3.3.Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

• Obowiązujące przepisy związane z projektowaniem zawarte są w rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz.U. 2019, poz. 1065). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 lipca 2009r 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 

i terenów 

• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r 

z późn. zm. 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z późn. zm. 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2022r w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego z późn. zm 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

kwietnia 2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych 

• Normy Polskie 

3.4 Inne posiadane dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, 

w szczególności 

a)    Mapa do celów projektowych - do uzyskania  

b)   Wyniki badań gruntowo-wodnych  na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektu 

- do uzyskania 

c) Inwentaryzacja zieleni – nie wymagana  
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d) Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy  ochrony powietrza oraz posiadane 

raporty opinie lub ekspertyz z zakresu  ochrony środowiska – nie wymagane  

      e)Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości – planowana inwestycja nie  
          będzie źródłem hałasu ani innych uciążliwości 

g) Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektu - nie dotyczy 
c) Zgody, pozwolenia  oraz warunki techniczne przyłączenia inwestycji do istniejących 

sieci 

• Warunki techniczne przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej, gazu, elektroenergetyczne – 
do uzyskania 

• Zapewnienia dostaw  wody i odbioru ścieków, możliwości przyłączenia do sieci 
gazowej , dostaw energii elektrycznej - w załączeniu 

d) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania  związane z budową i jej 
przeprowadzeniem 

• mapa zasadnicza – zał. nr 1 

• zapewnienie dostaw wody i odbioru ścieków – zał. nr 2 

• zapewnienie o możliwości przyłączenia do sieci gazowej obiektu budowlanego zał. nr 3 

• zapewnienie o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej – zał. nr 4 

• koncepcja zagospodarowania zał. nr 5 

• Koncepcja  budynku - zał. nr 6,7,8,9,10,11,12,13,14 

• Opracowanie projektu architektoniczno- budowlanego i technicznego na budowę  
i zagospodarowania  wraz z uzyskaniem niezbędnych dokumentów do uzyskania prawomocnej 
decyzji pozwolenia na budowę na wskazany wyżej zakres inwestycji.  
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ZAŁĄCZNIKI DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

 

1.Kopia mapy zasadniczej – zał. nr 1 

2.Zapewnienie dostaw wody i odbioru ścieków – zał. nr 2 

3.Zapewnienie o możliwości przyłączenia do sieci gazowej obiektu budowlanego zał. nr 3 

4.Zapewnienie o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej – zał. nr 4 

5.Koncepcja zagospodarowania zał. nr 5 

6.Koncepcja  budynku - zał. nr 6,7,8,9,10,11,12,13,14 

 

 


