CZESC OPISOWA

Opis do programu funkcjonalno-uzytkowego

Opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r

w sprawie szczegtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania iodbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454 z pdzniejszymi zmianami)

Nazwa zadania:
,<Budowa budynku garazowego z zapleczem socjalnym dla OSP zurzadzeniami
budowlanymi w miejscowos$ci Mirocin
Adres obiektu budowlanego:
dz. nr ewid:1594/7; 1594/2
Inwestor: Gmina Przeworsk
ul. Bernardynska 1A
37-200 Przeworsk

1.0pis ogolny przedmiotu zamoéwienia
1.1 Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie programu umozliwiajacego wykonania w formule
zaprojektuj 1 wybuduj zamierzenia inwestycyjnego ,,Budowa budynku garazowego

z zapleczem socjalnym dla OSP w miejscowos$ci Mirocin z urzadzeniami budowlanymi”
Gmina Przeworsk, powiat przeworski, wojewodztwo podkarpackie.

ZamoOwienie ma na celu wybudowanie budynku dla Ochotniczej Strazy Pozarnej mieszczace]
pomieszczenia garazowe, socjalne i sale spotkan dla strazakéw w miejscowosci Mirocin
gm. Przeworsk.
W ramach inwestycji zaplanowano:
* wybudowanie budynku wraz z instalacjami: wody, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej,
gazu
* wykonanie przytaczy: wody, kanalizacji sanitarnej
* wykonanie instalacji policznikowych: gazu, elektrycznej
* wykonanie instalacji oSwietlenia terenu
* wykonanie utwardzonego placu i dojazdu
* wykonanie nasadzen zieleni

1.2.Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robét
budowlanych

Zagospodarowaniem objeto cze$ci dziatek o nr ewid;1594/7;1594/2.

Powierzchnia czeéci dziatek objetych inwestycja wynosi 0,26002ha - 2600,20m?
Powierzchnia cze$ci dziatki o nr ewid: 1594/7 wynosi 0,26002ha - 2356,20m?

Powierzchnia cze¢sci dziatki o nr ewid: 1594/2 wynosi 0,0244ha - 244,00m?

Na terenie tym przewidziano lokalizacj¢ budynku OSP utwardzonego placu i dojazdu, dojs¢



oraz zagospodarowania terenu zielenig.
Gltowne parametry projektowanych obiektow:

Budynek

Ilos¢ - 1 szt.

Dtugos¢ -16,24m
Szerokos¢ -12,91/9,55m
Powierzchnia zabudowy - 190,00m?
Powierzchnia uzytkowa - 363,91m?
Wysokos¢ -15,57/11,66m
Kubatura - 1760,30m?
Budynek - sredniowysoki

Drogi i chodniki

Powierzchnia drég z kostki brukowe;j

Powierzchnia placu utwardzonego z kostki brukowe;j
Powierzchnia opasek i schodow

Przytacz wody

Tlos¢ - 1 szt.
Dtugosé -20,0m
Materiat - rury PEHD

Przytacz kanalizacii sanitarnej

Ilos¢ - 1 szt.
Dtugos¢ - 18,50m
Materiat - rury PVC
Ilos¢ studzienek - 2 szt.

Instalacja policznikowa elektryczna zewnetrzna

Ilos¢ -1 szt.

Dtugos¢ - ok. 88,0 m

Materiat - przewdéd YAKY 4x35mm?
[los¢ lamp - 5 szt.

Instalacja gazowa wewnetrzna
Dtugosé -o0k.25,0m
Materiat - stal

324,00m?
227,00m?>
56,50m?

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

W stanie obecnym cze$¢ dziatki o nrewid: 1594/7 na ktérej planowana jest lokalizacja
budynku jest niezabudowana i stanowi uzytek rolny (Ps III), natomiast czg$¢ dziatki o nr ewid:
1594/2 planowana do zakupienia od Gminnej Spétdzielni Samopomocy w Przeworsku w celu
uzyskania lepszego dojazdu do planowanej inwestycji.

Przez inwestowany teren przebiega sie¢ wodociggowa @80, sie¢ kanalizacji sanitarnej @160

i @200, sie¢ gazowa B340 ,63 oraz napowietrzna sie¢ energetyczna.



Dzialki znajdujg si¢ w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zagrodowe;]
1 ustugowe;j. Na terenie dziatki o nr ewid: 1594/7 poza terenem przeznaczonym pod planowang
inwestycje znajduja si¢ budynek WDK , boisko sportowe, plac zabaw i sitownia zewnetrzna.
Obiekty te znajduja si¢ w wschodniej czesci dziatki natomiast planowana inwestycja
znajdowac si¢ bedzie w zachodniej czgsci dziatki.

Obecnie dojazd odbywa si¢ bezposrednio z drogi publicznej powiatowej nr 1593 R Rozborz-
Mirocin- Ozansk.

1.4.0go6lne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zaprojektowano lokalizacje budynku OSP od strony poludniowej na terenie przeznaczonym
pod inwestycje.

Przed budynkiem zaplanowano urzadzenie placu manewrowego z dojazdem projektowang
drogg potaczong z drogg publiczng powiatowg istniejagcym zjazdem.

Po wschodniej stronie budynku zaplanowano miejsca postojowe w ilosci Sszt.

Projektowane utwardzenia z kostki brukowe;.

Zagospodarowanie terenu zaprojektowano z uwzglednieniem przebiegu istniejgcego uzbrojenia
terenu. Projektowane zagospodarowanie nie koliduje z istniejgcym uzbrojeniem.

Gtéwne wejscie do budynku oraz wjazd do garazu od strony pétnocnej.

Budynek OSP zaplanowano o rzucie przylegajacych do siebie dwoch prostokatéw. Budynek

o zroznicowanej 1ilosci kondygnacji. Od strony zachodniej parterowy z poddaszem uzytkowym
natomiast od strony wschodniej trzykondygnacyjny.

W parterze budynku zaplanowano garaz dwustanowiskowy dla samochodéw strazackich wc
ogollny, magazyn z dostepem z garazu oraz pomieszczenie techniczne i komunikacje pozioma

i pionowa. W poddaszu od strony zachodniej zaplanowano sale zebran, pomieszczenie socjalne,
aneks kuchenny natomiast w czes$ci wysokiej wc, magazyn i komunikacje poziomg i pionowa.
Na trzeciej kondygnacji zaplonowano pomieszczenie magazynowe oraz komunikacje.
Pomieszczenia poddasza o zr6znicowanej wysokosci od 1,90m — 3,0m.

Pomieszczenia parteru o wysokosci 4,50m, pomieszczenia w czgsci wysokiej pietra i II pietra

o wysokosci 3,0m.

Zagospodarowanie terenu zaprojektowano z uwzglednieniem przebiegu istniejagcego uzbrojenia
terenu. Projektowane zagospodarowanie nie koliduje z istniejagcym uzbrojeniem.

Uzbrojenie terenu

Zaprojektowano o$wietlenie terenu lampami typu parkowego.

Zaplanowano do budynku przylacz kanalizacji sanitarnej iwody od istniejacych sieci
znajdujacych si¢ na dziatce od strony zachodniej.

Zaplanowano wykonanie instalacji policznikowej elektrycznej i gazowej do planowanego
budynku.

Uksztaltowanie terenu i zieleni

Teren lokalizacji budynku ptaski z minimalnym nachyleniem w kierunku potudniowym
natomiast dojazdu z znacznym nachyleniem w kierunku potudniowym. Zaplanowano
podniesienie terenu w obrgbie projektowanego budynku i utwardzen do poziomu 207,00m
n.p.m. Zaplanowano nowe nasadzenia zielni niskiej 1 wysokie;.



1.5.Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno -uzytkowe wyrazone w wskaznikach
powierzchniowo- kubaturowych

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem - 2356,00m?
Powierzchnia zabudowy budynku - 190,00m?
Powierzchnia utwardzen projektowanych - 607,50m?
Powierzchnia utwardzonego istniejgcego dojazdu - 223,00m?

1.5.1. OkreSlenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszen przyjetych
parametréw powierzchni, kubatur lub wskaznikow

Dopuszczalna zmiana powierzchni, kubatur, wskaznikow =+ 20% o ile przepisy szczegdlowe
nie ograniczajg tych zmian.

2.Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

2.1.Przygotowania terenu budowy

Teren budowy wolny od zabudowy obiektami kubaturowymi, uzbrojony, nie ogrodzony
z dojazdem. Teren lokalizacji budynku plaski z minimalnym nachyleniem w kierunku
potudniowym natomiast dojazdu z znacznym nachyleniem w kierunku potudniowym.
Zagospodarowanie placu budowy nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem robdt budowlanych.
Warunki BHP na placu budowy
Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢ wymagania okreslone
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. W szczegdlnosci nalezy zapewnic:
wlasciwe warunki bezpiecznej pracy ipobytu oséb wykonujacych czynno$ci zwigzane
z budowa; zabezpieczenie terenu budowy przed dostegpem oséb nieupowaznionych; ustawienie
odpowiednich znakdéw i tablic informacyjnych.
Aspekty ochrony srodowiska
W wyniku prowadzenia prac budowlanych powstanie odpad w postaci humusu i ziemi
powstatej po wykonaniu fundamentow i nalezy ten naktad zagospodarowac lub unieszkodliwic.
Wykonawca na placu budowy w czasie trwania robot winien zapewni¢ wlasciwe postgpowanie
w zakresie ochrony sSrodowiska. Przed wywozem odpadéw nalezy dokona¢ analizy
(zr6znicowania) pod katem utylizacji. Gospodarka odpadami wytwarzanymi w trakcie procesu
budowlanego winna by¢ zgodna zzezwoleniami  (lub informacjami) uzyskanymi
(lub ztozonymi) przez Wykonawce zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.
W czasie trwania budowy Wykonawca winien eliminowa¢ do mozliwie najmniejszego
poziomu:

* emisj¢ hatasu;

* wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery ze srodkéw transportu oraz maszyn

i urzadzen wykorzystywanych na budowie.

Wykonawca winien nie dopuszcza¢ do zanieczyszczen lub skazen wod podziemnych oraz
zanieczyszczenia nawierzchni.
Drogi dojazdowe do placu budowy muszg by¢ codziennie poddawane kontroli czystosci przez
Kierownika Budowy, a w przypadku zanieczyszczen spowodowanych transportem materialow



budowlanych i sprzg¢tu na placu iz placu budowy w tym samym dniu przywrdocone do stanu
czystosci.

Infrastruktura na placu budowy
W zagospodarowaniu placu budowy nalezy przewidzie¢ nastepujace elementy stanowigce koszt
Wykonawcy:
* ogrodzenie placu budowy;
* ustawienie tablicy informacyjnej w miejscu widocznym;
e uporzagdkowanie terenu budowy
* wytyczenie geodezyjne obiektow zagospodarowania  budynku ,przylaczy przez
uprawnionego geodete 1 posiadanie przez Kierownika Budowy operatu
geodezyjnego z wytyczenia;
* wykonanie zdjecia humusu na terenie dziatki;
* niwelacje terenu;
* wyznaczenie 1 oznakowanie stref niebezpiecznych;
* urzadzenie miejsc magazynowania materialéw, wyrobéw i odpaddéw;
* doprowadzenie odpowiednich mediéw celem mozliwosci realizacji rob6t i zapewnienie
odprowadzania lub utylizacji powstajacych sciekow;
* urzadzenia pomieszczen higieniczno - sanitarnych 1 socjalnych dla wszystkich
zatrudnionych w terenie budowy pracownikow;
*  Biuro budowy (Kierownika Budowy) oraz Biuro Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;
* urzadzenie placu postojowego dla maszyn i urzadzen Wykonawcy;
» opracowanie planu BIOZ (zgodnie z zatozeniami uwzglednionymi w projekcie);
* zabezpieczenie terenu budowy przed stratami z tytulu: wlaman i kradziezy, dewastacji
1 zniszczen, wypadkéw losowych, anomalii pogodowych.
Personel Kierowniczy Wykonawcy
Do projektowania oraz kierowania naplacu budowy Wykonawca zapewni zgodnie
zwymogami prawnymi wykwalifikowany personel posiadajacy uprawnienia we wszystkich
wymaganych branzach, zgodnie z przepisami prawa budowlanego obowigzujacymi w Polsce.
Umocowany prawnie Kierownik Budowy bedzie posiadal uprawnienia budowlane branzy
budowlano — konstrukcyjnej i przebywat
w terenie przez caly czas pracy, pracownikéw fizycznych na budowie. Kierownicy grupy robot
instalacyjnych beda przebywali w terenie budowy przez caly czas pracy, pracownikow
fizycznych branzy sanitarnej i elektrycznej na budowie.

2.2 Architektury i konstrukciji oraz wykonczenia

2.2.1.Dane ogoélne

Budynek o konstrukcji murowanej tradycyjnej. Sciany murowane z betonu komérkowego
zizolacjag z styropianu Stropy prefabrykowane z plyt kanalowych prefabrykowanych
oraz zelbetowe wylewane, Schody wewngetrzne izewnetrzne wylewane zelbetowe. Dach
konstrukcji drewnianej ptatwiowo-kleszczowej z pokryciem z blachy trapezowe;j.

Uktad konstrukcyjny podiuzny.

Pokrycie dachu blacha trapezowa powlekana.



Fundamenty zelbetowe.

Zestawienie pomieszczen

Parter
Nr Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia
pom. (m?)
1 Klatka schodowa terakota 23,92
2 Magazyn terakota 6,73
3 Pm. techniczne terakota 4,63
4 Przedsionek terakota 1,90
5 Prysznic terakota 1,30
6 WC terakota 1,32
7 Korytarz terakota 5,52
8 Garaz Pos. bet. 112,84
Razem 158,50
I pietro/ poddasze
Nr Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia
pom. (m?)
101 Klatka schodowa terakota 23,92
102 | Korytarz / szatnia terakota 20,45
103 | Przedsionek wc terakota 1,90
104 |WC terakota 1,46
105 | Przedsionek wc terakota 1,90
106 |WC terakota 1,46
107 |Magazyn terakota 11,27
108 | P. socjalne terakota 12,37
109 | Sala zebran terakota 73,00
110 | Aneks kuchenny terakota 10,23
Razem 157,89
II pigtro/ strych
Nr Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia
pom. (m?)
201 Klatka schodowa terakota 23,92
202 |Magazyn terakota 23,60
Razem 47,52




2.2.2. Fundamenty

Zaprojektowano posadowienie budynku na fundamentach bezposrednich: tawach i stopach
fundamentowych na warstwie chudego betonu gr. 10cm.

Lawy fundamentowe zelbetowe grubosci 40 cm pod $cianami oraz 50cm stopy.

Lawy S$cianek dzialowych betonowe na warstwie chudego betonu.

Poziom posadowienia taw i stop fundamentowych - 1,20m od istniejgcego poziomu terenu.

2.2.3. Sciany

Sciany zewnetrzne z pustakow z betonu komérkowego grubosci 24 cm + styropian
20 cm. Sciany wewnetrzne nosne z betonu komérkowego gr.24cm.

Scianki dziatowe grubosci 12cm z betonu komérkowego.

W Scianach oraz w pomieszczeniu garazu stupy zelbetowe o wymiarach 30x30cm.
Sciany szczytowe wzmocnione rdzeniami zelbetowymi o wym. 30x30cm.

2.2.4. Stropy

Strop nad parterem z ptyt kanatowych. Strop nad klatkg schodowg wylewany zelbetowy.
Strop nad pigtrem / poddaszem podwieszany do konstrukcji dachu drewnianego z ptyt
gipsowych na ruszcie z izolacjg z welny mineralnej oraz zelbetowy wylewany.

2.2.5. Schody

Schody zewngetrzne wylewane zelbetowe.

Schody wewnetrzne wylewane zelbetowe ptytowo-zebrowe.

Balustrada schodéw zewnetrznych  oraz wewngtrznych wysokosci 1,10m zrur ze stali
nierdzewne] fi 42,4mm z wypelnieniem pretami ze stali nierdzewnej fi 15. Porecze
przy schodach przedtuzone poza schody o 30cm i zakonczone na p6tokragto.

2.2.6. Wience, nadproza, podciagi

Wience, nadproza i podciagi zelbetowe monolityczne. Zaprojektowano wience
w poziomie stropéw i pod stropami. W $cianach szczytowych wience w poziomie stropéw
i skosny.

2.2.7. Dach

Nad budynkiem dach ptatwiowo-kleszczowy o konstrukcji drewnianej. Pokrycie dachu blachg
trapezowg o nachyleniu 58% (30°). Kolor blachy i obrobek blacharskich grafitowy.

Stupy 16x16¢cm, ptatwie 16x16cm, krokwie 8x16cm.

Przestrzenie migdzykrokwiowe obite deskami struganymi gr.1,9cm mocowanymi do krokwi

i tagczonymi na piéro wiasne. Deski malowane lakierem koloryzujacym.

Nad wejsciem do budynku zaprojektowano daszek o wysiggu 1,50m idlugosci 2,50m
z poliweglanu komorowego ptaskiego na konstrukcji stalowej mocowanej do $ciany.

Elementy drewniane wi¢zby zabezpieczy¢ srodkami grzybo i ognioodpornymi np.(Fobos—M4).

2.2.8. Wykonczenie
2.2.8.1. Posadzki

Wg zestawienia w tabelkach.



Na zewnatrz budynku ptyta odbojowa szer.80cm zkostki brukowej wg projektu
zagospodarowania.

2.2.8.2. Stolarka i Slusarka

Stolarka okienna PVC 2-szybowa szklona szklem nisko-emisyjnym. Stolarka okienna
od zewnatrz w kolorze czerwonym a od wewnatrz biata.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna PVC w kolorze czerwonym.

Stolarka drzwiowa wewngtrzna drewniana, drzwi ptytowe, typowe.

Bramy garazowe rolowane w kolorze czerwonym.

2.2.8.3. Wykladziny, parapety

Na scianach pomieszczen higieniczno-sanitarnych do wys. 2,0 m glazura.

Sufit podwieszany z ptyt gipsowych.

Parapety wewnatrz pomieszczen z tworzywa sztucznego szerokosci 25 cm.

Na zewnatrz budynku parapety z blachy powlekanej w kolorze blachy pokrycia szer.25cm.
Narozniki $cian na drogach ewakuacyjnych ostonigte profilami katowymi PVC.

Powierzchnie schodéw wewnetrznych i spocznika powinny mie¢ wykonczenie wyrdzniajacg si¢
barwg co najmniej w pasie 30 cm od krawedzi rozpoczynajacej i konczacej bieg schodow.

2.2.8.4. Malowanie

Sciany wewnetrzne i sufity malowane farba emulsyjng w kolorze jasnym.

Na $cianach projektowanych ciggéw komunikacyjnych i wiatrotapu lamperie z farb
dekoracyjnych AMANDINE (system ptatkowy Vernis Amandine nakladany za pomoca walka
na podktadzie Fond Granite ) w kolorach pastelowych do wys. 1,60 m. W projektowanych
szatniach lamperie do wys.2,0m.

2.2.8.5. Tynki

Tynki wewnetrzne cementowo — wapienne kat. I11.

Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe sylikatowe w kolorach pastelowych np. jasno szarym
np.paleta tynkdw Greinplast. Tynk sylikatowy baranek gr. ziarna 1,5mm

Cokoét budynku z ptytek klinkierowych w kolorze grafitowym.

2.2.8.6. Izolacje

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii polietylenowe;j.

Paroizolacja z folii polietylenowe;.

Izolacja termiczna $cian — styropian gr.20cm o lambda = 0,04 W/m?’K.

Izolacja posadzek - styropian gr. Scm, S$cian fundamentowych — ptyty ze styropianu
ekstrudowanego gr.5cm.

2.2.8.7. Rynny, obrébki blacharskie

Rynny irury spustowe PVC na hakach stalowych. Obrobki blacharskie z blachy powlekanej
grubosci 0,5 mm w kolorze pokrycia.

2.2.10. Utwardzenia
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Konstrukcja nawierzchni — drég wewnetrznych i1 placu utwardzonego

» wykonanie koryta gitebokosci 75cm
* profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne,
» warstwa odsgczajaca z piasku — warstwa grubosci 25 cm po zageszczeniu,
* podbudowa — kruszywo tamane naturalnie 31,5-63 mm stabilizowane mechanicznie, warstwa
po zageszczeniu 20 cm,
* podbudowa — kruszywo tamane naturalnie 0-31 mm stabilizowane mechanicznie, warstwa
po zageszczeniu 15 cm ,
* podsypka cementowo-piaskowa grubosci 10 cm,
* nawierzchnia — warstwa kostki brukowej o grubosci 8 cm,
obrzeza z krawe¢znika drogowego
Uwaga:
Podbudowe zageszczac warstwami grubosci max. 20cm do uzyskania Is>=0,98.

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw

» wykonanie koryta gtgbokosci 55 cm,

* profilowanie 1 zageszczanie podioza,

. warstwa odsaczajaca z piasku - warstwa PO zageszczeniu 30 cm,
* podbudowa — kruszywo tamane naturalne o frakcji 0-31,5 mm stabilizowane mechanicznie,
warstwa po zageszczeniu 20 cm,

* kostka brukowa gr. 6cm ukladana na podsypce-cementowo piaskowej o grubosci Scm
(szerokos$¢ chodnikéw wg czesci rysunkowe;j),

* ograniczenie chodnika — obrzeze betonowe 8x30 cm,

Uwaga:

Podbudowe zageszczac warstwami grubosci max. 20cm do uzyskania Is>=0,98.

2.3. Wyposazenie instalacyjne
Budynek wyposazony w instalacje:
* instalacje c.o. z kottowni wtasnej zasilanej z kotta gazowego
* cieptej i zimnej wody
* wentylacji grawitacyjnej wspomaganej wentylatorami
* instalacj¢ gazu
* instalacj¢ kanalizacji sanitarnej
* instalacje elektryczna: oswietlenie, gniazda
* instalacj¢ alarmowg (syrena strazacka)

Instalacja elektryczna

Gtéwny wytacznik pradu

Budynek wyposazony w gtéwny wytacznik pragdu umieszczony w poblizu giéwnego wejscia
do budynku. GWP sterujacy rOéwniez odcigciem pragdu zmiennego do planowanej instalacji
fotowoltaicznej w odrebnym opracowaniu.

Instalacja o$wietleniowa

Projektowane o$wietlenie zasili¢ z obwodéw oswietleniowych. Zasilanie opraw wykonaé
przewodami YDY 3x1,5mm?>.

Faczniki oSwietleniowe zlokalizowac¢ przy wejsciach do pomieszczen, korytarzach zastosowac
taczniki schodowe.

W pomieszczeniach WC do instalacji o$§wietleniowe] podlaczy¢ wentylatory wspomagajace
wentylacje.
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Instalacja gniazd wtykowych
Obwody gniazdowe wykonaé przewodami YDY 3x2,5 mm? umieszczonymi pod tynkiem,
zasilanie poszczeg6lnych obwoddéw z rozdzielnic wnetrzowych.

Instalacja odgromowa
Nalezy wykona¢ instalacje odgromowa. Wymagana rezystancja uziemienia R < 30 Q.
Wykona¢ pomiar uziemienia.

Instalacja alarmowa (syrena strazacka)

Antena stacjonarna isyrena alarmowa nadachu zaprojektowana na dachu. Antena
zamontowana na konstrukcji stalowej mocowanej do konstrukcji drewnianej dachu.
Syrena alarmowa dachowa o napigciu 400 V. Przycisk sterowania umiesci¢ przed wejsciem
do czesci OSP 1 przy radiotelefonie.
Radiotelefon umiesci¢ przy wejsciu do garazu. Antena nadawczo-odbiorcza na dachu.
Radiotelefon pracujacy w systemie cyfrowym i analogowym, z pamigcig min. 99 kanatow.
Parametry zgodne z wymaganiami techniczno-funkcjonalnymi dla OSP.
Celem umozliwienia niezawodnej pracy syreny iradiotelefonu zaprojektowano UPS 3-faz.
Zasilanie z rozdzielni. Mozliwo$¢ jednoczesnego podtaczenia urzadzenia 3-faz. i 1-faz.

Instalacja oSwietlenia terenu

Projektuje si¢ oprawy LED o mocy 40W, zamontowane na stupach stalowych H=10m
z wysiegnikiem W =1 m. Stupy montowane na fundamencie F150/200. Zasilanie wykonaé
z rozdzielni elektrycznej kablem YAKXS 4x25mm?. Do Iaczenia kabla w stupach zastosowaé
ztacza 1ZK stosujac przelotowy system laczen. Oprawy zasili¢ przewodem YDY 3x2,5mm?
1 zabezpiecza¢ wktadka topikowa.
Stupy uziemi¢. Wymagana warto$¢ uziemienia R<30Q.
Lokalizacja stupéw oswietleniowych zgodnie z zagospodarowaniem terenu.

Instalacja c.o.

Projektuje si¢ instalacj¢ c.o. grzewcza wodng dwururowa z naczyniem wzbiorczym
w ukladzie zamknietym zasilang z projektowanej kottowni gazowej. Instalacja c.0. w systemie
trojnikowym. W pomieszczeniach przewiduje si¢ grzejniki stalowe ptytowe. Na galazkach
zasilajacych zaprojektowano zawory termostatyczne natomiast na galazkach powrotnych
zaprojektowano zawory grzejnikowe powrotne proste. Instalacje c.o. zaprojektowano z rur
wykonanych z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-Xa.

Kotlownia gazowa
Projektuje si¢ kottowni¢ gazowa w wydzielonym pomieszczeniu. Zaprojektowano
kociot gazowy o mocy do 60kW. Odprowadzenie spalin przewodem powietrzno-spalinowym.
Parametry kotta:
- nascienny gazowy kociol kondensacyjny
- konsola sterownicza zprogramowalng elektroniczng regulacja pogodowa,
przystosowana
do konfiguracji uktadéw kaskadowych oraz do taczenia z termostatem modulujgcym
Smart TC umozliwiajacemu taczenie z siecig Wi-Fi dla zdalnej kontroli pracy instalacji
isygnalizacji usterek przy udziale smartfonu lub tabletu =z darmowa aplikacja
w systemie Android lub i10S
- nowe rozwigzanie ergonomii 1ioptymalizacja sterowania lgczonymi systemami
ogrzewania
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- roczna sprawno$¢ eksploatacyjna do 110 %

- zapton elektroniczny i jonizacyjna kontrola ptomienia

- Palnik gazowy ze stali nierdzewnej ze wstgpnym zmieszaniem, wykonany ze stali
nierdzewne] o powierzchni ze splecionych widkien metalowych, modulujacy od 18
do 100% mocy

- niska emisja zanieczyszczen

- dostarczany z odpowietrznikiem automatycznym i syfonem odprowadzajagcym

- czujnik temp. zewngtrznej

Instalacja cieplej i zimnej wody

Doprowadzenie wody do budynku projektowanym przylagczem wodociggowym.
Za wejSciem do budynku nalezy zamontowa¢ zesp6t wodomierza giéwnego w szafce
podtynkowej. Przed iza wodomierzem zamontowaé zawory odcinajace, przy czym zawoOr
od strony instalacji wewng¢trznej powinien posiada¢ kurek spustowy dla mozliwosci
odwodnienia instalacji wewnetrznej. Zazaworem  gléwnym  zainstalowaé zawor
antyskazeniowy EA 251 DNS5O0, filtr siatkowy. Projektuje si¢ doprowadzenie wody
do wszystkich przyboréw i urzadzen zaprojektowanych w niniejszym opracowaniu. Przewody
nalezy prowadzi¢ w bruzdach S$ciennych ipod stropami pomieszczen. Instalacja zostanie
wykonana zrur jednorodnych wykonanych z sieciowanego nadtlenkowo (metoda Engela)
polietylenu PE-Xa, zodporng na przenikanie tlenu warstwg antydyfuzyjnga z alkoholu
etylowinylowego EVOH i1 rur wielowarstwowych z wktadka aluminiowa (PEXa/AL./PE).
Rury taczone za pomoca ksztaltek 1 tulei mosieznych oraz PPSU w catym zakresie $rednic.
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana w podgrzewaczu umieszczonym w pomieszczeniu
kottowni.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano doprowadzenie instalacji do wszystkich projektowanych urzadzen.
Projektuje si¢ calkowita wymiang istniejgcej kanalizacji sanitarnej. Instalacja kanalizacyjna
zostanie wykonana z rur i ksztattek PP wzmocnionych wtéknem mineralnym.. Prowadzenie rur
poziomych pod posadzkami, piondw we wnegkach sciennych oraz przy scianach (obudowaé
ptytami gipsowymi), podejscia pod przybory pod posadzkami i w $cianach. Uszczelnianie rur
za pomocg uszczelek gumowych. Podtaczenia przybordw oraz trasy instalacji wraz ze spadkami
i Srednicami przedstawiono na rzutach. Na pionach kanalizacyjnych nalezy stosowac rewizje.

Instalacja gazowa

Projektuje si¢ instalacj¢ gazowa wykonang zrur stalowych. Instalacja gazowa
poprowadzona od skrzynki gazowej umieszczonej na $cianie budynku i kolejno doprowadzona
do urzadzen gazowych: kociot gazowy 1ikuchenka gazowa. Skrzynka gazowa
wraz z gazomierzem i kurkiem gltéwnym wg odrebnego opracowania (po stronie PSG Sp.
z.0.0.). Przed kazdym urzadzeniem gazowym nalezy zastosowa¢ zawdr odcinajacy.
Projektowane przewody instalacji wewnetrznej nalezy wykona¢ zrur stalowych czarnych
faczac je za pomoca spawania. Kubatura pomieszczen, w ktorych instaluje si¢ urzadzenia
gazowe nie powinna by¢ mniejsza niz:
- 8m’®- wprzypadku urzadzen pobierajacych powietrze do spalania ztych pomieszczen,
- 6,5m’ - w przypadku urzadzen z zamknigtag komora spalania.

2.4. Wyposazenie budynku

Budynek wyposazony:
* muszle ustgpowe stojace
* umywalki wiszace
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* zlewozmywak wpuszczany

* kuchenka gazowa z piekarnikiem
* kabiny prysznicowe z brodzikiem
* meble kuchenne

* stoly i krzesta

* lodéwka z zamrazarka

2.5.Zagospodarowanie

Zagospodarowanie zgodnie z zatgcznikiem nr 3
W ramach zagospodarowania nalezy wykonac:
* budowa budynku garazowego z zapleczem socjalnym dla OSP
e utwardzony dojazd i plac
e chodniki
* przylacza wody, kanalizacji sanitarne;j
* instalacja elektryczna policznikowa, instalacja o§wietlenia terenu,
* nasadzenia zieleni niskiej
* sianie trawy

Przylacz wodociagowy

Doprowadzenie wody do budynku projektowanym przylaczem wodociggowym.
Przytacz wykonany zrur PE poprowadzony na gitebokosci 1,5m pod terenem. Na przytaczu
nalezy zastosowa¢ zasuwe¢ wodociggowa odcinajagcag w skrzynce ulicznej. Posadowienie
rurociggu projektuje si¢ na wyréwnanym gruncie rodzimym i podsypce piaskowej gr. 10 cm.
Po zakonczeniu budowy zasuwy podziemne i przebieg sieci wodociggowej nalezy oznakowaé
tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza na gtgbokosci 40 cm pod powierzchnig terenu.

Przylacz kanalizacji sanitarnej

Uktad terenu pozwala na grawitacyjne odprowadzenie Sciekdw z budynku do istniejgce]
sieci kanalizacji sanitarnej. Projektuje si¢ zastosowanie rur kanalowych PVC kielichowe
typ ciezki ,,S” taczonych nauszczelkg gumowa. Odprowadzenie S$ciekéw z budynku
do projektowanej studzienki przy budynku anastepnie do istniejacej studzienki na sieci
kanalizacji o rzgdnej dna 205,52 m n.p.m.. Ulozenie rur na gruncie rodzimym z obsypaniem
do wysokosci 20 cm i zageszczeniem do 85 % gruntem rodzimym. W przypadku nastgpienia
tzw. przekopu - nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy wypetni¢ ubitym
piaskiem.

2.6.Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Ogoélne warunki wykonania 1iodbioru robét budowlanych odpowiadajgce zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Nazwa zamowienia oraz kody okreSlajace kategorie robot objetych przedmiotem zamowienia
umieszczone zostaly na stronie tytutowej Programu.

Do zakresu prac projektowych oraz robdt budowlanych i innych rob6t i czynnosci okreslonych
wymaganiami Zamawiajgcego nalezy mi¢dzy innymi:
* opracowanie kompletnej dokumentacji do pozwolenia na budowe z wymaganymi
opiniami i uzgodnieniami
* uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
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pozyskanie mapy do celéw projektowych

opracowanie badan geologicznych

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe,

sporzadzenie indywidualnego, kompletnego projektu technicznego w zakresie branz,
spetniajagcego wymagania polskich przepisow w zakresie bezpieczenstwa pracy,
warunkoéw sanitarnych, prewencji pozarowej zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i odpowiednimi Polskimi Normami wraz z uzyskaniem, wymaganych przepisami
szczegblnymi, pozwolen, uzgodnien lub opinii wtasciwych organow,

uzyskanie (przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe)
zatwierdzenia Zamawiajgcego 1 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (wytonionego
w odrebnym postgpowaniu) w zakresie rozwigzan przyjetych w projekcie budowlanym,
wystgpienie (z upowaznieniem Zamawiajacego) do wlasciwego organu o wydanie
warunkéw  przylaczeniowych,  pozwolenia  nauzytkowanie, itp.  zgodnie
z obowiazujacymi przepisami,

sporzadzenie 1 przekazanie Zamawiajacemu 1 Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
projektu technicznego , uszczegdtowiajacy projekt budowlany (zgodnie z odpowiednimi
przepisami),

sporzadzenie wszelkich innych ekspertyz iopracowan, ktorych potrzeba ujawni si¢
w trakcie prac projektowych i realizacji,

sporzadzenie (zgodnie z przepisami) i przekazanie Zamawiajagcemu/ Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego szczegétowego pomiaru robot w rozbiciu na branze
i poszczegdlne elementy robot,

sporzadzenie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia
2004r. w sprawie szczegOtowego zakresu 1iformy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania iodbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.

uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajacego/ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
szczegblowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
sporzadzenie projektu szczegétowego (miesigcznego) harmonogramu realizacji
zamierzenia,

sporzadzenie projektu harmonogramu ptatnosci,

sporzadzenie projektu szczegdélowego (miesigcznego) harmonogramu rzeczowo —
finansowego realizacji zamierzenia,

uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajacego/ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
projektu szczegdtowego (miesigcznego) harmonogramu realizacji zamierzenia, projektu
harmonogramu ptatno$ci oraz projektu szczegdélowego (miesigcznego) harmonogramu
rzeczowo — finansowego realizacji zamierzenia ,

sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

ztozenie Zamawiajagcemu gwarancji bankowych, wykonania robdt, dostarczenie
materiatow i urzadzen,

ubezpieczenie budowy do wysokosci 10% jej warto$ci umowne;j,

zarejestrowanie (z upowaznieniem Zamawiajgcego) dziennika budowy,
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dokonywanie  (przy udziale lub z upowaznienia Zamawiajacego) niezbednych
zawiadomien i zgtoszen,

zapewnienie objecia kierownictwa budowy i kierowania robdt przez osoby posiadajgce
wymagane uprawnienia budowlane 1mogace wykonywa¢ samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie,

sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz na kazde pisemne zZyczenie zamawiajacego.
zawiadomienie (zgodnie z przepisami, z upowaznienia Zamawiajacego i po uzyskaniu
zgody Zamawiajacego/ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) o zamierzonym terminie
rozpoczgcia robot 1 przekazanie Zamawiajagcemu/ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
kopii

zawiadomienia wraz z potwierdzeniem ztozenia zawiadomienia we wtasciwym organie
nadzoru budowlanego,

opracowanie przed przystapieniem do roboét i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) okreslajacego
zamierzony sposOb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujagce wykonanie robdt zgodnie z projektem budowlanym 1 projektem
wykonawczym, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami 1 ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

zapewnienie comiesigcznego pisemnego raportowania Zamawiajagcemu  przez
Kierownika budowy postepu prac budowlanych w odniesieniu do obowigzujacego,
harmonogramu rzeczowego robot,

zapewnienie i prowadzenie systematycznej obstugi geodezyjne;j,

zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowijzujagcymi przepisami 1 odpowiednimi
Polskimi Normami, zatwierdzonymi przez Zamawiajacego/ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego ~ dokumentami: projektem  wykonawczym, szczegOtowymi
specyfikacjami  technicznymi  wykonania  iodbioru  robot  budowlanych,
harmonogramami, projektami i planami,

prowadzenie dokumentacji budowy,

biezace wykonywanie wszelkich niezbednych pomiaréw, badan 1 sprawdzen,

biezace sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obstugi ieksploatacji obiektu,
instalacji 1 urzadzen zwigzanych z obiektem,

przeszkolenie przez Wykonawce, wskazanych przez Zamawiajagcego, pracownikow
w zakresie obstugi urzadzen i wyposazenia podstawowego obiektu.

Zakres prac budowlano — instalacyjnych:

wykonanie wszystkich obiektéw i zagospodarowania wymienionych w PFU oraz
innych, wynikajacych z opracowanych projektéw oraz zastosowanej technologii;
niezbednych do funkcjonowania i obstugi wraz ze stalym wyposazeniem, ze wszystkimi
ujetymi  w projekcie architektoniczno-budowlanym i projektach technicznych oraz
zagospodarowaniem terenu,

wykonanie przylaczy wody, kanalizacji sanitarnej ze wszystkimi elementami ujetymi
w projekcie

16



* wykonanie policznikowej instalacji elektrycznej do budynku i o§wietlenia terenu
* wykonanie policznikowej instalacji gazowe;j

* Dostawa 1imontaz urzadzen 1wyposazenia statego, spelniajacych wymagania
Zamawiajacego, niezbednych dla prawidlowego funkcjonowania obiektow,

* Rozruch instalacji i oddanie obiektéw do eksploatacji, w tym zapewnienie uzyskania
wszystkich wtasciwych dokumentéw (decyzji, pozwolen, zatwierdzen) wymaganych
przepisami polskiego prawa. Przeszkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie
obstugi 1 eksploatacji na etapie rozruchu i wdrozenie w obsluge elementéw statego
wyposazenia

* Przeglad i ustugi serwisowe w okresie gwarancji,

* Zamawiajacy ustanowi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w ramach swojej
dziatalno$ci zapewni zespdt specjalistow  poszczegdlnych branz w zakresie
wynikajacym z przepisOw ustawy Prawo budowlane oraz postanowien umowy
o wykonanie zamo6wienia.

Ponadto:

* Inspektor Nadzoru Inwestorskiego prowadzi nadzor inwestycyjny zgodnie z prawem
budowlanym,

* Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje przegladéw i odbioréw, stwierdza jakos¢
1 ilos¢ wykonanych robot,

* Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zatwierdza harmonogram rob6t i harmonogram
ptatnosci,

* Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zatwierdza dokumenty przedstawione przez
Wykonawce,

* Inspektor Nadzoru Inwestorskiego prowadzi korespondencje i akceptuje cotygodniowe
raporty Wykonawcy (Kierownika Budowy).

Ogo6lne warunki wykonania rob6t budowlanych

Zamawiajacy bedzie wymagatl, aby organizacja robodt, jako$¢ uzytych materiatow i jakos¢
wykonania byly na poziomie wyzszym od przeci¢tnego. Zamawiajacy bedzie kontrolowat
w tym zakresie dzialania Wykonawcy (Zastosowane materialy parametrami nie moga by¢
gorsze od materiatow wskazanych

w niniejszym programie funkcjonalno — uzytkowym, a jakos¢ wykonywanych prac winna by¢
wykonana zgodnie z obowigzujagcymi normatywami i cechowac si¢ wysoka estetyka).

Dla potrzeb zapewnienia wspoipracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych
rob6t budowlanych oraz dokonywanie odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w ramach swojej dziatalno$ci zapewni zespot
specjalistow réznych branz w zakresie wynikajagcym z ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zaich zgodnos$¢
z obowigzujagcymi przepisami 1inormami, Programem Funkcjonalno - Uzytkowym,
Dokumentacja Projektowa, poleceniami Inspektora Nadzoru, wiedzg i sztukg budowlang oraz
obowigzujagcym harmonogramem realizacji inwestycji.
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Dokumentacja projektowa wykonawcza zawiera¢ bedzie wszelkie niezbedne Wykonawcy,
Zamawiajacemu 1 Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego rysunki, obliczenia i dokumenty.

Organizacja rob6t budowlanych

Wykonawca zorganizuje we wlasnym zakresie miejsce do magazynowania materialow,
narzedzi, sprzgtu, odpadow itp.

Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, do zabezpieczenia
terenu budowy poprzez dostarczenie i zainstalowanie i utrzymanie wymaganych i niezbednych
urzadzen zabezpieczajacych oraz ustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych przez okres
wykonywania robdt, zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo ruchu pojazdéw i pieszych.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
do zatwierdzenia projekt BIOZ oraz Program Zapewnienia Jakosci Robot (PZJ)). Wszystkie
znaki, zapory 1iinne urzadzenia stuzace zabezpieczeniu terenu budowy musza uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jestdo wykonywania iutrzymywania w stanie nadajacym si¢
douzytku oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu zamdwienia. Robdt tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacal odrebnie. Jako
roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje: drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dzwigi
budowlane, odwodnienie robocze itp.

Koszty zwigzane z placem budowy, poborem wszelkich mediow 1 odprowadzaniem SciekOw
od momentu przekazania terenu budowy do czasu podpisania protokotu koncowego odbioru
robot ponosi w catosci Wykonawca.

Wykonawca musi stosowaé $cisle warunki podane w uzgodnieniach dokonanych na etapie
projektowania inwestycji, tzn. bedzie prowadzitl roboty wg uzgodnionego harmonogramu
i zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, ktdérej nieodtacznym
elementem jest niniejszy program funkcjonalno - uzytkowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia iutrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz rob6t poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia
iodbioru koncowego robot. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob,
aby zrealizowanie obiekty byty w zadawalajagcym stanie przez caly czas, do momenty odbioru
koncowego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ rob6t za wszystkie materialy i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Zamawiajacego). Do zakonczenia realizacji inwestycji Wykonawca
zobowigzany jest do przywrdcenia stanu pierwotnego obszaru objetego terenu budowy. Urobek
winien by¢ odwieziony lub tam, gdzie jestto przewidziane w Dokumentacji Projektowej,
rozplanowany.

Wykonawca bedzie utrzymywac i zabezpiecza¢ wykonane roboty do czasu odbioru koncowego.
Dzieto umowne musi by¢ kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ w ramach
ryczattowej ceny umowne;j.

Zabezpieczenie intereséw 0sOb trzecich

Trase¢ przebiegu sieci uzgodni¢ z wiascicielami dziatek otworzy¢ wszystkie nawierzchnie
na trasie sieci na dziatkach sgsiednich.. Przejscie pod drogami 1rzeka nalezy uzgodnic¢ zich
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wtascicielami lub administratorami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z wyzej
wymienionymi robotami

(np. z zajeciem pasa drogowego, usuni¢ciem uszkodzen instalacji podziemnych przez Niego
dokonanych itp.)

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenia informacji dostarczanych mu przez Zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

Z chwila przejecia terenu, ktéry nie jest wlasnoscia Zamawiajacego, Wykonawca odpowiada
przed wiascicielami, ktorych teren przekazany zostal pod budowe.

Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu
pierwotnego.

Uznaje sig¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie ofertowe;.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ Czasowa
dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonywane w zakresie przetozenia instalacji
1 urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Zamawiajacego i wlasciwe instytucje
o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego i zainteresowane instytucje oraz bedzie
z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

Ochrona srodowiska

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest obowigzany znac istosowaé si¢ do przepisOw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robdt, Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do wszystkich
przepisOw i1 normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych natym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

W okresie trwania budowy i wykonczania rob6t Wykonawca bedzie:

-utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j

-prowadzi¢ gospodarke odpadami zgodnie z przepisami obowigzujacymi w tym zakresie
-podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ przepisOw i1norm
dotyczacych ochrony sSrodowiska na terenie iwoko6t placu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spolecznej 1iinnych, a wynikajace
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w nastepstwie jego dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, warsztatow,
magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych.

Wymagane $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

-zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
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-zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami
-mozliwo$cig powstania pozaru
-hatasem

Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas  realizacji  robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i1 zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Koszty ewentualnego magazynowania materialow, zabezpieczenia sprzetu, dostarczenia
pomieszczen dla zatogi, zaplecza dla Zamawiajacego itp., ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisOw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywal w stanie
sprawnym Sprzgt przeciwpozarowy wymagany przepisami na terenie baz produkcyjnych,
pomieszczen biurowych, mieszkalnych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposéb zgodny z przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem o0s6b nieupowaznionych. Za straty spowodowane pozarem wywolanym w skutek
realizacji rob6t lub przez personel Wykonawcy odpowiada Wykonawca.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca wilasnym staraniem ina swdj koszt zorganizuje i wyposazy i bgdzie utrzymywat
zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy.

Zaplecze budowy Wykonawca urzadzi na terenie placu budowy lub w bezposrednim jego
poblizu po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego na jego lokalizacje.

Wykonawca zapewni w niezbednym zakresie odrgbne pomieszczenie biurowe na zwigzane
zrealizacja zamodwienia, potrzeby Zamawiajacego/ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
na etapie wykonywania robot budowlanych Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
powyzszych wymagan nie podlegaja odrebnej zaptacie i muszg by¢ uwzglednione w cenie.

Materialty, wyroby budowlane

Wyrobem budowlanym jestrzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia,
przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposOb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzona do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow
do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng calo$¢ uzytkowa i majaca
wplyw na spetnienie wymagan podstawowych o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane.
Wyréb budowlany jest dopuszczony do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych
(w zakresie odpowiadajgcym jego wlasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu), jezeli jest:
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oznakowany CE albo umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejskg wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej lub

oznakowany znakiem budowlanym (po wystawieniu krajowej deklaracji zgodnosci).

Znak budowlany umieszcza si¢ w sposéb widoczny, czytelny, niedajacy si¢ usunaé, wskazany
w specyfikacji  technicznej, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie
przymocowanej do niego. Jezeli nie jest mozliwe techniczne oznakowanie wyrobu
budowlanego w ww. sposdb oznakowanie umieszcza si¢ na opakowaniu jednostkowym
lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo nadokumentach handlowych
towarzyszacych temu wyrobowi.

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym musi by¢ dotaczona informacja
zawierajaca:

-okreslenie, siedzibe 1 adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyrob budowlany;
-identyfikacj¢ wyrobu budowlanego zawierajagcego: nazwe, nazw¢ handlowa, typ, odmiang,
gatunek i klas¢ wedlug specyfikacji technicznej;

-numer i rok produkcji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktéra potwierdzono
zgodno$¢ wyrobu budowlanego;

-numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

-inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej;

-nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie
oceny zgodnos$ci wyrobu budowlanego.

Informacja jest dotagczana do wyrobu budowlanego w sposéb okreslony w specyfikacji
technicznej, ajesli specyfikacja techniczna tego nie okresla — w sposdb umozliwiajacy
zapoznanie si¢ Z nig.

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono
zgodno$¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz przepisami.

Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawiera¢ opis rozwigzania konstrukcyjnego,
charakterystyke materialowg 1 informacje dotyczaca projektowanych wiasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego oraz okresla¢ warunki jego zastosowania w danym obiekcie
budowlanym, a takze w miarg potrzeb, instrukcje obstugi i eksploatacji. O§wiadczenie powinno
zawierac:

-nazwe i adres wydajacego o$wiadczenie

-nazwe¢ wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia

-identyfikacje dokumentacji technicznej

-stwierdzenie zgodno$ci wyrobu budowlanego z dokumentacja techniczng

-adres obiektu budowlanego (budowy), w ktérym wyréb budowlany ma by¢ zastosowany
-miejsce 1 dat¢ wydania oraz podpis wydajacego oswiadczenie

Materialy i wyroby budowlane zastosowane przy realizacji zamdwienia powinny odpowiadac
wymaganiom projektu budowlanego oraz Programu Funkcjonalno- Uzytkowego.

Ponadto:

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do robét
Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi szczegoélowe informacje na temat
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zrédta ich wytwarzania, zamawiania lub wydobywania. W uzasadnionych przypadkach
Zamawiajacy/ Inspektor Nadzoru bedzie wymagat odpowiednich $wiadectw badan
laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badan materialow w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskiwane z danego zrodia spetniaja wymagania w sposob
ciagly,

Wykonawca odpowiada za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow,
Wszelkie koszty ioplaty zwigzane z dostarczeniem materialbw nateren budowy ponosi
Wykonawca, Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom, na zadanie
Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru, zostang usuni¢te przez Wykonawce z placu budowy.
Kazdy rodzaj robot, w ktérych beda wykorzystywane materialy nieodpowiednie Wykonawca
wykonuje na wlasng odpowiedzialnos¢ liczac si¢ z nieodebraniem tych roboét i niezaptaceniem
za takie roboty,

Wszystkie materialty muszg by¢ magazynowane w sposéb zgodny z wytycznymi producenta.
Muszg by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowaly swoje parametry, jakos¢
i whasnos$ci, Materiaty wykorzystywane do realizacji rob6t muszg spetnia¢ wymogi programu
funkcjonalno- uzytkowego, odnosnych przepisow iby¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie.

Zrédto uzyskiwania materiatow:

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi informacj¢ dotyczacego proponowanego zrodta zakupu, wytwarzania,
zamOwienia lub wydobywania tych materialow 1odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie rodzaju lub grupy materiatéw z danego zrddia nie oznacza automatycznie
zatwierdzenia wszelkich materiatéw pochodzacych z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczalnego zrédla w sposdb ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji
Technicznej w czasie postgpu robot.

Pozyskiwanie materiatow miejscowych:

Wykonawca odpowiada zauzyskiwanie pozwolen od wilascicieli 1odnosnych wiadz
na pozyskiwanie materialéw z jakichkolwiek zrédel miejscowych, wilaczajac w to zrodia
wskazanego przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody, wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopOw na Terenie Budowy poza tymi. Ktore zostaly wyszczeg6lnione w kontrakcie.
Eksploatacja zrédet materiatdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym terenie.

Inspekcja wytworni materiatlow:
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Wytwoérnia materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci z wymaganiami stosowanych metod produkcji. Probki materialow
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki kontroli beda podstawa
do akceptacji poszczegdlnych partii materialéw pod wzgledem jakosci.

Materialy nie odpowiadajace wymogom:

Materialy nie odpowiadajagce wymogom zostang przez Wykonawce usuni¢te z terenu budowy
lub ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli zezwoli on Wykonawcy
na uzycie tych materialéw do innych robét niz te, do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét,
w ktorym znajduja si¢ niezbadane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
si¢ z mozliwoscig ich nie odebrania przez Zamawiajacego i nie zaptacenia za takie roboty.

Przechowywanie i skladowanie materialow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne
do rob6t, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i1 wlasciwosci
do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Materiaty nalezy skladowaé
w sposOb przewidziany prze producentéw sktadowanych materiatow.

Wariantowe zastosowanie materialow:

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST (Specyfikacja Techniczna) przewiduja mozliwosé¢
wariantowego zastosowania materialdw w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze przed uzyciem materialu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze pdzniej by¢ zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego

Wykonawca moze uzywac jedynie takiego sprz¢tu i sSrodkéw transportu, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wpltywu najakos¢ wykonywanych robot. Wykorzystywany sprzet winien
odpowiada¢ wskazaniom programu zapewnienia jakosci oraz projektu organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu oraz Srodkow transportu ma gwarantowac ciggtos¢ i odpowiedni
postep robot oraz zakonczenie robdt w terminie przewidzianym Kontraktem.

Niezaleznie od tego czy Wykonawca uzywa wtasnego, czy wypozyczonego sprzetu odpowiada
za utrzymanie sprzetu w dobrym stanie i w gotowos$ci. Parametry sprzetu musza odpowiadaé
normg i przepisom. Wykonawca, jezeli zaistnieje taki wymog, dostarcza Zamawiajagcemu kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Sprzet, srodki transportu, maszyny, urzadzenia lub narzedzia nie gwarantujace zachowania
jakosci robot 1 nie spetniajace warunkéw umowy mogg zosta¢ przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robét.

Przy uzyciu $rodkéw transportu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego, w tym przepisow w zakresie dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywal w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy
na wilasny koszt 1 odpowiedzialnosc.
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Transport odpadéw winien by¢ prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie
dziatalnosci w zakresie transportu odpadéw (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach)

Wykonanie robot

Podstawa wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany), specyfikacje
techniczne wykonania odbioru rob6t Sprzet i transport

dla poszczegblnych rodzajéw prac oraz przedmiary robot a wymagania wyszczegdlnione
cho¢by jednym znich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catlej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze w przypadku rozbieznosci wykorzystywa¢ biedéw lub opuszczen
w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty
1dostarczone materialy beda zgodne =z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi, a takze z przepisami obowiazujacymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich
zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja
umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami irzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajacego realizacja
umowy.

Wykonawca poprawia na wiasny koszt nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
siebie w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, jesli wymagac¢ tego bedzie zarzadzajacy realizacja
umowy. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez zarzadzajgcego
realizacja umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodet¢ w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory
w razie potrzeby bedzie stuzyl pomoca zarzadzajagcemu realizacja umowy przy sprawdzeniu
lokalizacji i rzgdnych wyznaczonych przez Wykonawce.

Wykonawca zabezpieczy stabilizacje sieci punktow odwzorowania zalozonej przez geodete,
a w przypadku uszkodzenia lub usuni¢cia punktéw przez personel wykonawcy, zostang one
ztozone ponownie na jego koszt, rOwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich
usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuni¢cia i bedzie
zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Wykonawce obowigzuje odprowadzenie wody zterenu budowy iodwodnienie wykopéw
1 uwaza si¢, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.
Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw
i elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegétowych specyfikacji technicznych, atakze w normach i wytycznych
wykonania iodbioru robé6t. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy
uwzglednia wyniki badan materialéw i jakosci rob6t, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazng kwestig.
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Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutlu poniesie wykonawca.

Kontrola jakos$ci robot
Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych rob6t budowlanych:
Kontrole wykonywane bedg przez Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru.
Kontroli beda w szczegdlnosci poddane:
Rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed ztozeniem wniosku
Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budoweg oraz projekty wykonawcze i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — przed ich skierowaniem do wykonawcéw
robot budowlanych) — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno— uzytkowym oraz
warunkami umowy.
Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i specyfikacjach technicznych.
Wyroby budowlane lub elementy wytworzone nabudowie np. beton lub elementy
konstrukcyjne na okoliczno$¢ zgodnosci ich parametréow z dokumentacjg projektowa
1 specyfikacjami technicznymi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za otrzymanie wymaganej jakosci robdt izobowigzany
do dostarczenia Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ).
PZJ winien opisywa¢ zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne, gwarantujagce wykonanie robdt zgodnie z wymogami kontraktu i Inspektora
Nadzoru.
Zakres PZJ obejmuje:
Czes¢ ogllna:

* organizacj¢ wykonania robdt, terminy, sposOb prowadzenia prac organizacj¢ ruchu

na terenie budowy oraz oznakowanie

* wytyczne BHP i ochrony srodowiska

* wykaz zespotdéw roboczych z opisem kwalifikacji i przygotowania praktycznego

e wykaz oso6b odpowiedzialnych zajako$¢ iterminowo$¢ wykonania kolejnych

elementow robot,

* sposéb i1 procedure kontroli i sterowania jakoscig.
Czes¢ szczegdtowy dla kazdego asortymentu robét:

* wykaz maszyn i urzgdzen z podaniem parametroéw technicznych

* rodzaj i ilo$¢ srodkéw transportu z metodami zatadunku i roztadunku

* sposOb ochrony, zabezpieczenia przed utrata wartosci i magazynowania materialow

* sposéb i procedure badan podczas dostaw materiatow

* sposOb postepowania z materiatami i robotami, gdy nie spetniajg wymogoéw

*  sposOb gospodarowania odpadami

Wykonawca bedzie prowadzit kontrole jako$ci z czgstotliwoscia gwarantujgcg zachowanie

jakosci dlarob6t objetych Umowag. Czgstotliwos¢ kontroli jakosci materialéw musi byc¢
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie urzadzenia kontrolne muszg posiadaé
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wazng legalizacje, by¢ poprawnie wykalibrowane iodpowiada¢ normom. Konieczne
dokumenty muszg by¢ przekazane Inspektorowi Nadzoru.
Probki do badan beda pobierane losowo (statystycznie). Inspektor Nadzoru bedzie miat
zapewniony udzial w procedurze poboru probek. Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ wykonanie
dodatkowych badan materialéw budzacych watpliwosci w zakresie jakosci. Koszty
dodatkowych badan ponosi Wykonawca. Proby pobierane beda w pojemnikach Wykonawcy
odpowiednio opisane i oznakowane.
Badania probek prowadzone bedg zgodnie z normami lub zaleceniami Inspektora Nadzoru.
Pisemne wyniki analiz musza by¢ kazdorazowo przedstawiane do akceptacji Inspektora
Nadzoru.
Inspektor Nadzoru moze dokonywac¢ kontroli i pobierania probek oraz badania materiatléw
uzrodla ich wytwarzania. W tym zakresie Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia
Inspektorowi Nadzoru wszelkiej mozliwej pomocy.
Inspektor Nadzoru bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialdw irobot z wymaganiami ogolnymi,
programem Funkcjonalno- Uzytkowym, dokumentacjg oraz Umow3. Inspektor Nadzoru moze
prowadzi¢ niezalezne badania jako$ci materiatdbw 1irobdt nakoszt Zamawiajacego,
a w przypadku rozbieznosci w stosunku do wynikéw przedstawionych przez Wykonawce moze
zleci¢ kolejng analiz¢ niezaleznej jednostce badawczej lub oprze¢ si¢ na wlasnych badaniach.
W takich przypadkach catkowite koszty badan pokrywa Wykonawca.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania materiaty iurzgdzenia posiadajgce atest
producenta stwierdzajacy ich petng przydatno$¢ 1izgodno$¢ =z warunkami Programu
Funkcjonalno- Uzytkowego i1 dokumentacji projektowej. Materialy i urzadzenia posiadajace
atest moga by¢ jednak dodatkowo badane, aw przypadku stwierdzenia niezgodno$ci
z wymaganiami odrzucone.
Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot,
stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane
z zarzgdzaniem budowg. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date,
nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢
czytelne idokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac
pustych miedzy nimi, w spos6b uniemozliwiajacy wprowadzenie pozniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty iinne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny byc¢
przejrzy$cie numerowane, oznaczane 1idatowane przez zarOwno wykonawce jak
1 zarzadzajgcego realizacje umowy.
W szczegblnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:

» data przejecia przez wykonawce placu budowy

* daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczeg6lnych elementéw robot postep robot,

problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot daty, przyczyny i okresy
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trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach komentarze i instrukcje
zarzadzajacego realizacja umowy

daty, okresy trwania iuzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét
z polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy

daty zgtoszenia robdt do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia
lub wykonania rob6t zamiennych

wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy

warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majace wpltyw
na czasowe ich ograniczenia lub spelnienia szczegélnych wymagan wynikajacych
z warunkow klimatycznych

dane natemat prac geodezyjnych wykonanych przed 1w trakcie realizacji robot
szczegblnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie

dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

dane na temat jakosci materiatéw, poboru probek i wynikéw badan z okre§leniem przez
kogo zostaty przeprowadzone i pobrane

wyniki poszczegblnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone inne
istotne informacje o postepie robot

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ nabiezaco przedstawione do wiadomos$ci i akceptacji
zarzgdzajagcemu realizacj¢ umowy.

Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizujagca umowy, wpisane do dziennika budowy,
muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie
do nich odnosi.

Ksigzka obmiaru rob6t

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ iloSciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych rob6t robione sg na biezaco
1 zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis ijednostki uzyte w wycenionym
przez wykonawce 1 wyceniony przedmiar robot, stanowiacy zatacznik do umowy.

Inne istotne dokumenty budowy
Dokumenty budowy zawierajg tez:

Dokumenty wchodzace w sktad umowy

Pozwolenie na budowe

Protokoty przekazania terenu budowy wykonawcy

Umowy cywilno- prawne, z osobami trzecimi iinne umowy i porozumienia cywilno-
prawne

Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad
na budowie

Protokoty odbioru rob6t

Opinie ekspertow 1 konsultantow

Korespondencja dotyczaca budowy
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Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane przez Kierownika budowy na placu
budowy we wlasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda
natychmiast odtworzone zgodnie ze stosowanymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy bedg stale dostgpne do wgladu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.
Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

Informacje ogdlne
W trakcie trwania budowy iprzed zakonczeniem rob6t wykonawca zobowigzany
do dostarczenia na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentow:

* rysunki robocze

* aktualizacja harmonogramu robo6t i finansowania

* dokumentacja powykonawcza

* instrukcja eksploatacji 1 konserwacji urzagdzen

Dokumenty sktadane zarzadzajagcemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg
przedsigwzigcia i nazwg Zamawiajgcego.

Przedkladane dane winny by¢ natyle szczegdétowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos$¢
z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatdbw oraz procedur ztozonych
lub wnioskowanych przez wykonawce nie beda mialy wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez wykonawce

Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materialy dla ktérych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazow, rysunkéw lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane
dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie
ogblnych warunkéw projektowania iw zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za omytki lub braki w nich zawarte. Zarzadzajacy realizacja umowy
zajmie si¢ przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi iprzekaze je
wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca z ewentualnej
koniecznosci ponownego skladania dokumentéw nie powoduje przedluzenia termindéw
okreslonych w umowie.

Wykonawca przedkitada zarzadzajagcemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 1lub A3. W przypadku wigkszych
rysunkoéw, ktére nie moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki,
wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej
(pliki pdf idwg). Rysunki robocze beda przedktadane zarzadzajagcemu realizacja umowy
w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich
przeanalizowanie.

Dostarczenie rysunkOéw roboczych elementow 1iurzadzen wspotzaleznych ze soba, nalezy
koordynowa¢ w taki sposéb aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymal wszystkie rysunki
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naczas, tak zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokonaé
przegladu ich wzajemnych powiazanh.
Rysunki robocze powinny by¢ dokladne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje w tym dokladne oznaczenie elementow w odniesieniu do projektu
wykonawczego 1szczegolowych specyfikacji  technicznych. Skladanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastepujace informacje:
* Nazwa inwestycji
*  Nr umowy
* Jlos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu
*  Tytul dokumentu
e Numer dokumentu lub rysunku
e Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
* Numer rozdziatu ipozycji w specyfikacji, w ktérej omdwione jest dane urzadzenie,
materiat lub element o ile zarzadzajacy realizacjag umowy nie postanowi inaczej, rysunki
robocze sktadane beda przez wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem
umieszczonym na rysunku roboczym lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on
(wykonawca) je u zatwierdzil oraz ze, roboty w nich przedstawione sg zgodne
z warunkami umowy 1 zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiarOw 1 powigzan
z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy w uzasadnionych
przypadkach moze wymagac akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzor autorski.

Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwo$ci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych,
kolejno$¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewnia¢ wykonanie robot w terminie
okreslonych w umowie wykonawca we wstepnej fazie robdt przedstawi do zatwierdzenia
szczegbtowy harmonogram robdt i finansowania, zgodnie =z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miar¢ postepu robdt by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna
obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkos$ci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac
na komplecie rysunkéw, wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkladaé
zarzadzajagcemu realizacja umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, w celu
dokonania ich przegladu isprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow
zostanie przekazany zarzadzajagcemu realizacja umowy.

Instrukcja eksploatacji 1 konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robo6t, po trzy egzemplarze kompletnych instrukcji
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/
lub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia
urzadzenia lub systemu.
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Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy
za wykonane roboty. Wszelkie braki stwierdzone przez zrzadzajacego realizacja umowy
w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciagu 30 dni
kalendarzowych nastgpujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacja umowy
o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastgpujace informacje:
Strona tytutowa zawierajaca: tytul instrukcji, nazwe¢ inwestycji, dat¢ wykonania urzadzenia

Spis tresci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres
pocztowy

Gwarancje producenta

Wykresy i ilustracje

Szczegdtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu

Dane o osiaggach 1 wielko$ci nominalne

Instrukcje instalacyjne

Procedura rozruchu

Witasciwa regulacja

Procedury testowania

Zasady eksploatacji

Instrukcja wytaczania z eksploatacji

Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

Srodki ostroznosci

Instrukcje dotyczace konserwacji inaprawy winny zawieraé szczegétowe rysunki
montazowe z numerami cze$ci, wykazami czeSci, instrukcjami odno$nie zamawiania
cze$ci zamiennych, wraz z kompletng instrukcja konserwacji zachowawczej niezbg¢dnej
do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen

Instrukcje odno$nie smarowania z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowaé
lub naoliwi¢ zalecanymi rodzajami, klasg izakresem temperatur smarOw i zalecana
czestotliwoscig smarowania

Wykaz zalecanych czeg$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela Producenta

Wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przetacznikow sterujgcych
1 alarmowych

Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen w tym uktadéw sterujacych

i oswietleniowych

Instrukcje musza by¢ kompletne iuwzglednia¢ catos¢ urzadzenia, uktadow sterujacych,
akcesoriéw i1 elementéw dodatkowych.

Odbidr robot

Rodzaje i opis odbioréw robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego przy udziale Wykonawcy:

odbiorowi rob6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
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* odbiorowi czesciowemu

* odbiorowi koncowemu

e odbiorowi po okresie r¢kojmi

* odbiorowi ostatecznemu tj. po okresie gwarancji.

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywania robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postgpowania robot.
Odbidr robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
ijednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary
w konfrontacji ze ST, dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czgsciowy:
Odbidér czgsciowy polega na ocenie ilosci ijakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Odbidr koncowy robot

Odbidr koncowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
doich ilosci, jako$ci i1 wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawcge wpisem do Dziennika Budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru

Odbidér koncowy rob6t nastagpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw,
o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,,Dokumenty do odbioru koncowego robot”

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe]
11losciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikdw badafh i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z ST (Specyfikacja techniczng) i Dokumentacija
Projektowa.

W toku odbioru koncowego Robé6t komisja zapoznaje si¢ zrealizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajacych iulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajacych i robét poprawkowych

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych
w lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoS$ci iustali nowy termin
odbioru koncowego.

Dokumenty do odbioru koncowego robot
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Podstawowym dokumentem potwierdzajagcym dokonanie odbioru koncowego robét
jest protokét odbioru koncowego robdt sporzadzonych wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:
Umoweg

Dokumentacje projektowe z naniesionymi zmianami i kopie mapy zasadniczej po uaktualnieniu
(3 egz.)

Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

Ustalenia technologiczne

Dziennik Budowy 1 Ksigegi Obmiaru

Kompletne dokumentacje techniczno- ruchowe DTR 1 inne zainstalowanych lub wbudowanych
urzadzen

Oswiadczenia wlascicieli dzialek objetych inwestycja o braku zastrzezen, roszczen
i uporzgdkowaniu terenu

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych oraz atesty jakosciowe
wbudowanych materiatow

Operat geodezyjny powykonawczy (3 egz.)

Decyzje (uzgodnienia, informacje) zzakresu ochrony srodowisk, gospodarki wodnej
1 gospodarki odpadami

Komplet uméw z dostawcami mediow

Protokét ze stanu wszystkich licznikéw poboru mediéw na dzien odbioru

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

Dokumenty potwierdzajace kraj pochodzenia wbudowanych materiatéw i urzadzen

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Terminy wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Wady ujawnione w trakcie odbioru

Jezeli w trakcie czynnos$ci odbioru cz¢sciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady,
to Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

Jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunig¢cia wad.

Jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to: jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie; jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace
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Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymania w stanie nadajagcym si¢ do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych itowarzyszacych niezbednych do realizacji
przedmiotu zamoéwienia. Robdt tych Zamawiajacy nie bedzie optacal odrebnie. Jako roboty
towarzyszace 1 tymczasowe Zamawiajacy traktuje: drogi tymczasowe, szalunku, rusztowania,
dzwigi budowlane, odwodnienia robocze itp. rowniez koszty zwigzane z placem budowy
pokrywa w catosci Wykonawca.

Wytyczna podstawa realizacji dzieta umownego

Dzielo umowne, w ramach ryczattowej warto$ci umownej, musi by¢ kompletne z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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CZESC INFORMACYJNA

3. Cze¢s¢ informacyjna

3.1 Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego 2z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow
Dokumentem potwierdzajacym zgodno$¢ zamierzenia budowlanego w wymaganiami
wynikajacymi z przepiséw odrebnych jest:
* Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na obiekty wymagajace uzyskania
pozwolenia na budowe - w posiadaniu inwestora
* Decyzja o pozwoleniu na budowe - do uzyskania

3.2. Dokument stwierdzajacy prawo Zamawiajacego do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane
* Oswiadczenie zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane — do uzyskania przed decyzja pozwolenia na budowe

3.3.Przepisy prawne inormy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego
. Obowigzujace przepisy zwigzane z projektowaniem zawarte s3 Ww rozporzadzeniu

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz.U. 2019, poz. 1065).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 2009r
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
1 terenow

* Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zdnia 27 marca 2003r
z pézn. zm.

* Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z p6zn. zm.

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i1 Technologii z dnia 20 grudnia 2022r w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego z p6zn. zm

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
kwietnia 2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych

* Normy Polskie

34 Inne posiadane dokumenty niezbedne do zaprojektowania robdét budowlanych,
w szczegOlnosci

a) Mapa do celéw projektowych - do uzyskania

b) Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektu
- do uzyskania

c) Inwentaryzacja zieleni — nie wymagana
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d) Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty opinie lub ekspertyz z zakresu ochrony srodowiska — nie wymagane
e)Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci — planowana inwestycja nie
bedzie zrodtem hatasu ani innych ucigzliwosci
g) Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektu - nie dotyczy
c) Zgody, pozwolenia oraz warunki techniczne przytaczenia inwestycji do istniejacych
sieci
*  Warunki techniczne przytacza wody, kanalizacji sanitarnej, gazu, elektroenergetyczne —
do uzyskania
e Zapewnienia dostaw wody i odbioru $ciekdw, mozliwosci przytaczenia do sieci
gazowej , dostaw energii elektrycznej - w zalaczeniu
d) dodatkowe wytyczne inwestorskie iuwarunkowania ~ zwigzane zbudowa i jej
przeprowadzeniem
* mapa zasadnicza — zatl. nr 1
» zapewnienie dostaw wody i1 odbioru Sciekdw — zal. nr 2
» zapewnienie 0 mozliwos$ci przytaczenia do sieci gazowej obiektu budowlanego zat. nr 3
e zapewnienie o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej — zal. nr 4
* koncepcja zagospodarowania zatl. nr 5
* Koncepcja budynku - zat. nr 6,7,8,9,10,11,12,13,14
* Opracowanie projektu architektoniczno- budowlanego i technicznego na budowe
1 zagospodarowania wraz z uzyskaniem niezb¢dnych dokumentéw do uzyskania prawomocne;]
decyzji pozwolenia na budowe¢ na wskazany wyzej zakres inwestycji.
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ZALACZNIKI DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1.Kopia mapy zasadniczej — zal. nr 1

2.Zapewnienie dostaw wody i odbioru $ciekoéw — zat. nr 2

3.Zapewnienie o mozliwosci przytaczenia do sieci gazowej obiektu budowlanego zat. nr 3
4.Zapewnienie o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej — zat. nr 4

5.Koncepcja zagospodarowania zat. nr 5

6.Koncepcja budynku - zat. nr 6,7,8,9,10,11,12,13,14
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