
Kwota kosztorysu netto: 1 143 915.87 zł
VAT: 263 100.65 zł

Kwota kosztorysu brutto: 1 407 016.52 zł
Słownie: jeden milion czterysta siedem tysięcy szesnaście  52/100 zł

Data opracowania: Autor opracowania:
2021-11-12 Jerzy Góralski, projektant ....................................................................................................

Kosztorys inwestorski

Nazwa kosztorysu: Remont drogi powiatowej Nr 0735T Hultajka - Wysiadłów w miejscowościach 
Daromin i Przezwody od km 0+000 do km 0+670, od km 1+180 do km 2+222 i od km 
2+230 do km 2+783

Nazwa obiektu lub robót: droga powiatowa
Lokalizacja: działki nr ewid. 278/2, 296, 465, 518, 540/2, 541/2, 542/2, 545/2, 546/2, 548/2, 549/2, 

550/2, 552/2, 555/2, 556/2, 557/1, 560/1, 561/1,  obręb ewid. 0004 Daromin;
działka nr ewid. 177 obręb ewid. 0011 Przezwody;
jedn. ewid. 260908_2 Wilczyce

Nazwy i kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu z/s w Samborcu, Samborzec 199, 27-650 

Samborzec
Jednostka opracowująca: Droga Development Sp. z o.o., ul. Sapiehy 2/6d, 20-095 Lublin

Stawka r-g: 20.83 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud - Cennik materiałów - 2 kwartał 2021 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud - Cennik sprzętu - 2 kwartał 2021 - ceny średnie

Narzuty: Koszty pośrednie 65.00%(R+S)
Zysk 10.80%(R+S+Kp)
VAT 23.00%



strona nr: 2

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem inwestycji jest „Remont drogi powiatowej Nr 0735T Hultajka – Wysiadłów w miejscowościach Daromin i 
Przezwody od km 0+000 do km 0+670, od km 1+180 do km 2+222 i od km 2+230 do km 2+783”.

Pikietaż początku trasy ustalono w km 0+000 na granicy ewidencyjnej powiatów sandomierskiego i opatowskiego. 
Odcinki od km 0+670 do km 1+180 oraz od km 2+222 do km 2+230 (obiekt mostowy) zostały wyłączone z niniejszego 
opracowania. Pikietaż końca trasy ustalono w km 2+783. Remont obejmuje odcinek 2,265 km przedmiotowej drogi.

Celem inwestycji jest odtworzenie pierwotnej nośności nawierzchni jezdni.
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
Remont drogi powiatowej Nr 0735T Hultajka - Wysiadłów w 
miejscowościach Daromin i Przezwody od km 0+000 do km 0+670,
od km 1+180 do km 2+222 i od km 2+230 do km 2+783

1 Element Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 KNR 201/119/3 STWiOR: D-01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie 
równinnym

Wyliczenie ilości robót:
2,265 2.265000

RAZEM: 2.265000 km 2.265
1.2 KNNR 1/102/6 STWiOR: D-01.02.01

Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycie rzadkie (od 10-30 % powierzchni)
Wyliczenie ilości robót:
oczyszczenie pasa 2265*2*2/10000
drogowego z zakrzaczeń 0.906000

RAZEM: 0.906000 ha 0.906
1.3 KNNR 1/502/2 STWiOR: D-02.03.01

Odkrycie krawędzi jezdni - mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego
równiarką, kategoria gruntu IV

Wyliczenie ilości robót:
odkrycie krawędzi po obu 2265*2*1,0
stronach jezdni 4 530.000000

RAZEM: 4 530.000000 m2 4 530
2 Element Kody CPV: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 
zakresie inżynierii lądowej i wodnej
ROBOTY ZIEMNE

2.1 KNNR 6/1302/2 STWiOR: D-02.01.01
Oczyszczanie rowów z namułu, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 
cm

Wyliczenie ilości robót:
1270 1 270.000000

RAZEM: 1 270.000000 m 1 270
2.2 KNR 201/516/3 STWiOR: D-06.01.01

Umocnienie skarp, płytami ażurowymi niezbrojonymi typu MEBA 60x40x6 cm na 
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm, zamocowanie przy pomocy szpilek 
U-kształtnych (szpilka fi 10 mm L=80 cm, żużycie 2 szpilki na 1 sztukę płyt), 
wypełnienie otworów humusem

Wyliczenie ilości robót:
od km 1+702 do km 28*(1.2+0.4+1.2)
1+730 strona prawa 78.400000

RAZEM: 78.400000 m2 78
3 Element Kody CPV: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 
zakresie inżynierii lądowej i wodnej
REMONT PRZEPUSTU POD JEZDNIĄ KM 1+725

3.1 SEK 601/106/6 STWiOR: D-01.02.04
Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, 
cięcie głębokości 8 cm

Wyliczenie ilości robót:
2*5.0 10.000000

RAZEM: 10.000000 m 10
3.2 KNR 231/803/3 STWiOR: D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, 
grubość nawierzchni 3 cm

Wyliczenie ilości robót:
3.5*5.0 17.500000

RAZEM: 17.500000 m2 18
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3.3 KNR 231/803/4 STWiOR: D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, 
dodatek za każdy dalszy 1 cm - zwiększenie o 5 cm do łącznie 8 cm grubości 
rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:
18 18.000000

RAZEM: 18.000000 m2 18
3.4 KNR 231/804/3 STWiOR: D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, grubość nawierzchni 15 cm
Wyliczenie ilości robót:

18 18.000000
RAZEM: 18.000000 m2 18

3.5 KNR 231/804/4 STWiOR: D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm 
grubości - zwiększenie o 10 cm do łącznie średnio 25 cm grubości rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:
18 18.000000

RAZEM: 18.000000 m2 18
3.6 KNR 201/206/5 

(2)
STWiOR: D-02.01.01
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z wywozem urobku samochodami 
samowyładowczymi, grunt kategorii IV, samochód 5-10 t

Wyliczenie ilości robót:
10*2.4 24.000000

RAZEM: 24.000000 m3 24
3.7 KNR 231/816/4 STWiOR: D-01.02.04

Rozebranie przepustów rurowych, ścianki czołowe i ławy betonowe
Wyliczenie ilości robót:

2*1.0 2.000000
RAZEM: 2.000000 m3 2

3.8 KNR 231/816/3 STWiOR: D-01.02.04
Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi 60 cm

Wyliczenie ilości robót:
10 10.000000

RAZEM: 10.000000 m 10
3.9 KNR 231/103/4 STWiOR: D-04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod ławy przepustu, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:
10*0,4 4.000000

RAZEM: 4.000000 m2 4
3.10 KNNR 6/605/1 STWiOR: D-03.01.03a

Przepusty rurowe, ławy fundamentowe z pospółki - ława z pospółki 0/32 f5, grubość
warstwy 30 cm

Wyliczenie ilości robót:
10*0.22 2.200000

RAZEM: 2.200000 m3 2.2
3.11 KNNR 6/605/1 STWiOR: D-03.01.03a

Przepusty rurowe, ławy fundamentowe z piasku - ława z piasku 0/2 f7, grubość 
warstwy 15 cm

Wyliczenie ilości robót:
10*0.16 1.600000

RAZEM: 1.600000 m3 1.6
3.12 Kalkulacja 

indywidualna
STWiOR: D-03.01.03a
Zakup i montaż przepustu z tworzywa PEHD DN 600 i sztywności obwodowej 
minimum SN 8 (8 kPa), rura dwuścienna karbowana

Wyliczenie ilości robót:
10 10.000000

RAZEM: 10.000000 m 10
3.13 KNR 201/504/4 STWiOR: D-03.01.03a

Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach drogowych, z
zagęszczeniem do Is=0,98 ubijakami mechanicznymi, kategoria gruntu I-III - piasek 
0/2 f7

Wyliczenie ilości robót:
10*1,2 12.000000

RAZEM: 12.000000 m3 12
3.14 KNR 233/606/1 

(1)
STWiOR: D-03.01.03a
Wykonanie ścianek czołowych przepustu, objętość betonu klasy C25/30 (masa stali
na jedną ściankę - 48 kg, objętość betonu na jedną ściankę - 2,7 m3)

Wyliczenie ilości robót:
2*2.7 5.400000

RAZEM: 5.400000 m3 5.4
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3.15 KNR 231/109/3 STWiOR: D-04.05.01a
Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2 
CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka betonowa z wytwórni), bez dylatacji, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 12 cm

Wyliczenie ilości robót:
3.50*5.93 20.755000

RAZEM: 20.755000 m2 21
3.16 KNR 231/109/4 STWiOR: D-04.05.01a

Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2 
CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka betonowa z wytwórni), bez dylatacji, dodatek 
za każdy następny 1 cm grubości warstwy - zwiększenie o 3 cm do łącznie 15 cm 
grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:
21 21.000000

RAZEM: 21.000000 m2 21
3.17 KNR 231/114/7 STWiOR: D-04.04.02b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg 
WT-4:2010, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm

Wyliczenie ilości robót:
3.50*5.53 19.355000

RAZEM: 19.355000 m2 19
3.18 KNR 231/114/8 STWiOR: D-04.04.02b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg 
WT-4:2010, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości - zwiększenie o 12 cm do 
łącznie 20 cm grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
19 19.000000

RAZEM: 19.000000 m2 19
3.19 Kalkulacja 

indywidualna
STWiOR: D-05.03.05b
Skropienie emulsją asfaltową wolnorozpadową C 60 B 10 ZM/R wg PN-EN 
13808:2010 - dozowanie emulsji 0,7 kg/m2, asfalt pozostały 0,42 kg/m2

Wyliczenie ilości robót:
3.50*5.13 17.955000

RAZEM: 17.955000 m2 18
3.20 KNR 231/310/1 STWiOR: D-05.03.05b

Warstwa wiążąca z mieszanki AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 4 cm

Wyliczenie ilości robót:
3.50*5.08 17.780000

RAZEM: 17.780000 m2 18
3.21 KNR 231/310/2 STWiOR: D-05.03.05b

Warstwa wiążąca z mieszanki AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010, dodatek za 
każdy dalszy 1 cm grubości warstwy - zwiększenie o 1 cm do łącznie 5 cm grubości 
w-wy

Wyliczenie ilości robót:
18 18.000000

RAZEM: 18.000000 m2 18
4 Element Kody CPV: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 
zakresie inżynierii lądowej i wodnej
REMONT PRZEPUSTU POD JEZDNIĄ KM 2+492

4.1 SEK 601/106/6 STWiOR: D-01.02.04
Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, 
cięcie głębokości 8 cm

Wyliczenie ilości robót:
2*5.0 10.000000

RAZEM: 10.000000 m 10
4.2 KNR 231/803/3 STWiOR: D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, 
grubość nawierzchni 3 cm

Wyliczenie ilości robót:
4.5*5.0 22.500000

RAZEM: 22.500000 m2 23
4.3 KNR 231/803/4 STWiOR: D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, 
dodatek za każdy dalszy 1 cm - zwiększenie o 5 cm do łącznie 8 cm grubości 
rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:
23 23.000000

RAZEM: 23.000000 m2 23
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4.4 KNR 231/804/3 STWiOR: D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, grubość nawierzchni 15 cm

Wyliczenie ilości robót:
23 23.000000

RAZEM: 23.000000 m2 23
4.5 KNR 231/804/4 STWiOR: D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm 
grubości - zwiększenie o 10 cm do łącznie średnio 25 cm grubości rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:
23 23.000000

RAZEM: 23.000000 m2 23
4.6 KNR 201/206/5 

(2)
STWiOR: D-02.01.01
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z wywozem urobku samochodami 
samowyładowczymi, grunt kategorii IV, samochód 5-10 t

Wyliczenie ilości robót:
9*3.9 35.100000

RAZEM: 35.100000 m3 35
4.7 KNR 231/816/4 STWiOR: D-01.02.04

Rozebranie przepustów rurowych, ścianki czołowe i ławy betonowe
Wyliczenie ilości robót:

2*1.0 2.000000
RAZEM: 2.000000 m3 2

4.8 KNR 231/816/3 STWiOR: D-01.02.04
Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi 80 cm

Wyliczenie ilości robót:
9 9.000000

RAZEM: 9.000000 m 9
4.9 KNR 231/103/4 STWiOR: D-04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod ławy przepustu, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:
9*0,8 7.200000

RAZEM: 7.200000 m2 7
4.10 KNNR 6/605/1 STWiOR: D-03.01.03a

Przepusty rurowe, ławy fundamentowe z pospółki - ława z pospółki 0/32 f5, grubość
warstwy 30 cm

Wyliczenie ilości robót:
9*0.34 3.060000

RAZEM: 3.060000 m3 3.1
4.11 KNNR 6/605/1 STWiOR: D-03.01.03a

Przepusty rurowe, ławy fundamentowe z piasku - ława z piasku 0/2 f7, grubość 
warstwy 15 cm

Wyliczenie ilości robót:
9*0.28 2.520000

RAZEM: 2.520000 m3 2.5
4.12 Kalkulacja 

indywidualna
STWiOR: D-03.01.03a
Zakup i montaż przepustu z tworzywa PEHD DN 800 i sztywności obwodowej 
minimum SN 8 (8 kPa), rura dwuścienna karbowana

Wyliczenie ilości robót:
9 9.000000

RAZEM: 9.000000 m 9
4.13 KNR 201/504/4 STWiOR: D-03.01.03a

Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach drogowych, z
zagęszczeniem do Is=0,98 ubijakami mechanicznymi, kategoria gruntu I-III - piasek 
0/2 f7

Wyliczenie ilości robót:
9*2.1 18.900000

RAZEM: 18.900000 m3 19
4.14 KNR 233/606/1 

(1)
STWiOR: D-03.01.03a
Wykonanie ścianek czołowych przepustu, objętość betonu klasy C25/30 (masa stali
na jedną ściankę - 65 kg, objętość betonu na jedną ściankę - 3,6 m3)

Wyliczenie ilości robót:
2*3.6 7.200000

RAZEM: 7.200000 m3 7.2
4.15 KNR 231/109/3 STWiOR: D-04.05.01a

Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2 
CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka betonowa z wytwórni), bez dylatacji, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 12 cm

Wyliczenie ilości robót:
3.50*5.93 20.755000

RAZEM: 20.755000 m2 21
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4.16 KNR 231/109/4 STWiOR: D-04.05.01a
Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2 
CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka betonowa z wytwórni), bez dylatacji, dodatek 
za każdy następny 1 cm grubości warstwy - zwiększenie o 3 cm do łącznie 15 cm 
grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:
21 21.000000

RAZEM: 21.000000 m2 21
4.17 KNR 231/114/7 STWiOR: D-04.04.02b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg 
WT-4:2010, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm

Wyliczenie ilości robót:
3.50*5.53 19.355000

RAZEM: 19.355000 m2 19
4.18 KNR 231/114/8 STWiOR: D-04.04.02b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg 
WT-4:2010, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości - zwiększenie o 12 cm do 
łącznie 20 cm grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
19 19.000000

RAZEM: 19.000000 m2 19
4.19 Kalkulacja 

indywidualna
STWiOR: D-05.03.05b
Skropienie emulsją asfaltową wolnorozpadową C 60 B 10 ZM/R wg PN-EN 
13808:2010 - dozowanie emulsji 0,7 kg/m2, asfalt pozostały 0,42 kg/m2

Wyliczenie ilości robót:
3.50*5.13 17.955000

RAZEM: 17.955000 m2 18
4.20 KNR 231/310/1 STWiOR: D-05.03.05b

Warstwa wiążąca z mieszanki AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 4 cm

Wyliczenie ilości robót:
3.50*5.08 17.780000

RAZEM: 17.780000 m2 18
4.21 KNR 231/310/2 STWiOR: D-05.03.05b

Warstwa wiążąca z mieszanki AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010, dodatek za 
każdy dalszy 1 cm grubości warstwy - zwiększenie o 1 cm do łącznie 5 cm grubości 
w-wy

Wyliczenie ilości robót:
18 18.000000

RAZEM: 18.000000 m2 18
5 Element Kody CPV: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 
zakresie inżynierii lądowej i wodnej
NAPRAWA KRAWĘDZI OD KM 2+238 DO KM 2+292 STRONA PRAWA

5.1 KNR 231/101/1 STWiOR: D-04.01.01
Koryta wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm

Wyliczenie ilości robót:
54*1.30 70.200000

RAZEM: 70.200000 m2 70
5.2 KNR 231/101/2 STWiOR: D-04.01.01

Koryta wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5 
cm głębokości - zwiększenie o 35 cm do łącznie 55 cm głębokości koryta

Wyliczenie ilości robót:
70 70.000000

RAZEM: 70.000000 m2 70
5.3 KNR 231/109/3 STWiOR: D-04.05.01a

Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2 
CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka betonowa z wytwórni), bez dylatacji, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 12 cm

Wyliczenie ilości robót:
70 70.000000

RAZEM: 70.000000 m2 70
5.4 KNR 231/109/4 STWiOR: D-04.05.01a

Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2 
CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka betonowa z wytwórni), bez dylatacji, dodatek 
za każdy następny 1 cm grubości warstwy - zwiększenie o 18 cm do łącznie 30 cm 
grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:
70 70.000000

RAZEM: 70.000000 m2 70
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5.5 KNR 231/114/7 STWiOR: D-04.04.02b
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg 
WT-4:2010, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm

Wyliczenie ilości robót:
70 70.000000

RAZEM: 70.000000 m2 70
5.6 KNR 231/114/8 STWiOR: D-04.04.02b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg 
WT-4:2010, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości - zwiększenie o 12 cm do 
łącznie 20 cm grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
70 70.000000

RAZEM: 70.000000 m2 70
5.7 Kalkulacja 

indywidualna
STWiOR: D-05.03.05b
Skropienie emulsją asfaltową wolnorozpadową C 60 B 10 ZM/R wg PN-EN 
13808:2010 - dozowanie emulsji 0,7 kg/m2, asfalt pozostały 0,42 kg/m2

Wyliczenie ilości robót:
70 70.000000

RAZEM: 70.000000 m2 70
5.8 KNR 231/310/1 STWiOR: D-05.03.05b

Warstwa wiążąca z mieszanki AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 4 cm

Wyliczenie ilości robót:
70 70.000000

RAZEM: 70.000000 m2 70
5.9 KNR 231/310/2 STWiOR: D-05.03.05b

Warstwa wiążąca z mieszanki AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010, dodatek za 
każdy dalszy 1 cm grubości warstwy - zwiększenie o 1 cm do łącznie 5 cm grubości 
w-wy

Wyliczenie ilości robót:
70 70.000000

RAZEM: 70.000000 m2 70
6 Element Kody CPV: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 
zakresie inżynierii lądowej i wodnej
NAWIERZCHNIA

6.1 KNR 231/1106/1
(1)

STWiOR: D-05.03.05b
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami 
mineralno-bitumicznymi, mineralno-asfaltowa, AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg 
WT-2:2010 - wypełnienie lokalnych nierówności, wypełnienie wybojów

Wyliczenie ilości robót:
5 5.000000

RAZEM: 5.000000 t 5
6.2 SEK 601/101/1 STWiOR: D-05.03.11

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki bez odwożenia 
kory, frezowanie na średniej głębokości 1 cm

Wyliczenie ilości robót:
frezowania korekcyjne 11420*0.02
(nierówności, plamy z
nadmiarem lepiszcza)
przed wykonaniem
warstwy wyrównawczej
(2% powierzchni) 228.400000

RAZEM: 228.400000 m2 228
6.3 Kalkulacja 

indywidualna
STWiOR: D-05.03.05b
Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM wg PN-EN 
13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt pozostały 0,24 kg/m2

Wyliczenie ilości robót:
11420*5,08/5,00 11 602.720000

RAZEM: 11 602.720000 m2 11 603
6.4 KNR 231/108/2 STWiOR: D-05.03.05b

Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg 
WT-2:2010, mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:
11420*5,04/5,00*0,100 1 151.136000

RAZEM: 1 151.136000 t 1 151
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6.5 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: D-05.03.05a
Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM wg PN-EN 
13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt pozostały 0,24 kg/m2

Wyliczenie ilości robót:
11420*5,04/5,00 11 511.360000

RAZEM: 11 511.360000 m2 11 511
6.6 KNR 231/310/5 STWiOR: D-05.03.05a

Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 3 cm

Wyliczenie ilości robót:
11420 11 420.000000

RAZEM: 11 420.000000 m2 11 420
6.7 KNR 231/310/6 STWiOR: D-05.03.05a

Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010, dodatek za 
każdy dalszy 1 cm grubości warstwy - zwiększenie o 1 cm do łącznie 4 cm grubości 
w-wy

Wyliczenie ilości robót:
11420 11 420.000000

RAZEM: 11 420.000000 m2 11 420
7 Element Kody CPV: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 
zakresie inżynierii lądowej i wodnej
REGULACJA WYSOKOŚCIOWA SKRZYŻOWAŃ

7.1 SEK 601/101/1 STWiOR: D-05.03.11
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki bez odwożenia 
kory, frezowanie na średniej głębokości 1 cm

Wyliczenie ilości robót:
wcinka 150 150.000000

RAZEM: 150.000000 m2 150
7.2 Kalkulacja 

indywidualna
STWiOR: D-05.03.05a
Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM wg PN-EN 
13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt pozostały 0,24 kg/m2

Wyliczenie ilości robót:
150 150.000000

RAZEM: 150.000000 m2 150
7.3 KNR 231/310/5 STWiOR: D-05.03.05a

Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 3 cm

Wyliczenie ilości robót:
150 150.000000

RAZEM: 150.000000 m2 150
7.4 KNR 231/310/6 STWiOR: D-05.03.05a

Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010, dodatek za 
każdy dalszy 1 cm grubości warstwy - zwiększenie o 1 cm do łącznie 4 cm grubości 
w-wy

Wyliczenie ilości robót:
150 150.000000

RAZEM: 150.000000 m2 150
8 Element Kody CPV: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 
zakresie inżynierii lądowej i wodnej
REGULACJA WYSOKOŚCIOWA ZJAZDÓW

8.1 KNR 231/801/3 STWiOR: D-01.02.04
Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubość 12 cm

Wyliczenie ilości robót:
25 25.000000

RAZEM: 25.000000 m2 25
8.2 KNR 231/804/3 STWiOR: D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, grubość nawierzchni 15 cm
Wyliczenie ilości robót:

40 40.000000
RAZEM: 40.000000 m2 40

8.3 KNR 231/101/1 STWiOR: D-04.01.01
Koryta wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm

Wyliczenie ilości robót:
210 210.000000

RAZEM: 210.000000 m2 210
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8.4 KNR 231/101/2 STWiOR: D-04.01.01
Koryta wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5 
cm głębokości - zwiększenie o 20 cm do łącznie 40 cm głębokości koryta

Wyliczenie ilości robót:
210 210.000000

RAZEM: 210.000000 m2 210
8.5 KNR 231/109/3 STWiOR: D-04.05.01a

Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2 
CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka betonowa z wytwórni), bez dylatacji, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 12 cm

Wyliczenie ilości robót:
210 210.000000

RAZEM: 210.000000 m2 210
8.6 KNR 231/109/4 STWiOR: D-04.05.01a

Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2 
CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka betonowa z wytwórni), bez dylatacji, dodatek 
za każdy następny 1 cm grubości warstwy - zwiększenie o 10 cm do łącznie 22 cm 
grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:
210 210.000000

RAZEM: 210.000000 m2 210
8.7 KNR 231/114/7 STWiOR: D-04.04.02b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg 
WT-4:2010, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm

Wyliczenie ilości robót:
210 210.000000

RAZEM: 210.000000 m2 210
8.8 KNR 231/114/8 STWiOR: D-04.04.02b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg 
WT-4:2010, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości - zwiększenie o 12 cm do 
łącznie 20 cm grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
210 210.000000

RAZEM: 210.000000 m2 210
8.9 Kalkulacja 

indywidualna
STWiOR: D-05.03.05a
Skropienie emulsją asfaltową wolnorozpadową C 60 B 10 ZM/R wg PN-EN 
13808:2010 - dozowanie emulsji 0,7 kg/m2, asfalt pozostały 0,42 kg/m2

Wyliczenie ilości robót:
210 210.000000

RAZEM: 210.000000 m2 210
8.10 KNR 231/310/5 STWiOR: D-05.03.05a

Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 3 cm

Wyliczenie ilości robót:
210 210.000000

RAZEM: 210.000000 m2 210
8.11 KNR 231/310/6 STWiOR: D-05.03.05a

Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010, dodatek za 
każdy dalszy 1 cm grubości warstwy - zwiększenie o 2 cm do łącznie 5 cm grubości 
w-wy

Wyliczenie ilości robót:
210 210.000000

RAZEM: 210.000000 m2 210
8.12 KNR 231/1201/1 STWiOR: D-05.03.23b

Regulacja wysokościowa krawężników betonowych na ławie betonowej C12/15
Wyliczenie ilości robót:

30 30.000000
RAZEM: 30.000000 m 30

8.13 KNR 231/1104/6 STWiOR: D-05.03.23b
Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki brukowej betonowej z regulacją 
wysokościową z podsypki cementowo-piaskowej gr. średnia 5 cm

Wyliczenie ilości robót:
30 30.000000

RAZEM: 30.000000 m2 30
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9 Element Kody CPV: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 
zakresie inżynierii lądowej i wodnej
POBOCZA

9.1 KNR 231/204/5 STWiOR: D-05.01.04a
Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, 
grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm

Wyliczenie ilości robót:
2265*2*0.75 3 397.500000

RAZEM: 3 397.500000 m2 3 398
9.2 KNR 231/204/6 STWiOR: D-05.01.04a

Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, 
dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy - zwiększenie o 8 cm do łącznie 15
cm grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
3398 3 398.000000

RAZEM: 3 398.000000 m2 3 398
9.3 KNR 231/1002/2 STWiOR: D-05.03.08

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys 
kamienny frakcji 5-8, kruszywo w ilości 10·dm3/m2

Wyliczenie ilości robót:
3398 3 398.000000

RAZEM: 3 398.000000 m2 3 398
9.4 KNR 231/1002/1 STWiOR: D-05.03.08

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys 
kamienny frakcji 2-5, kruszywo w ilości 8·dm3/m2

Wyliczenie ilości robót:
3398 3 398.000000

RAZEM: 3 398.000000 m2 3 398
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Kosztorys Kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
Remont drogi powiatowej Nr 0735T Hultajka - 
Wysiadłów w miejscowościach Daromin i 
Przezwody od km 0+000 do km 0+670, od km 
1+180 do km 2+222 i od km 2+230 do km 2+783

1 Element Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod 
budowę
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa 
dróg w terenie równinnym km 2.265 5 210.50 11 801.78

1.2 KNNR 1/102/6 Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycie rzadkie (od 10-30
% powierzchni) ha 0.906 9 392.03 8 509.18

1.3 KNNR 1/502/2 Odkrycie krawędzi jezdni - mechaniczne plantowanie 
powierzchni gruntu rodzimego równiarką, kategoria gruntu IV m2 4 530 0.65 2 944.50

Razem ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 23 255.46
2 Element Kody CPV: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie 

wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej
ROBOTY ZIEMNE

2.1 KNNR 6/1302/2 Oczyszczanie rowów z namułu, z wyprofilowaniem dna i skarp, 
grubość namułu 20 cm m 1 270 11.89 15 100.30

2.2 KNR 201/516/3 Umocnienie skarp, płytami ażurowymi niezbrojonymi typu 
MEBA 60x40x6 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr.
5 cm, zamocowanie przy pomocy szpilek U-kształtnych (szpilka 
fi 10 mm L=80 cm, żużycie 2 szpilki na 1 sztukę płyt), 
wypełnienie otworów humusem m2 78 74.21 5 788.38

Razem ROBOTY ZIEMNE 20 888.68
3 Element Kody CPV: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie 

wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej
REMONT PRZEPUSTU POD JEZDNIĄ KM 1+725

3.1 SEK 601/106/6 Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchniach z mas 
mineralno-bitumicznych, cięcie głębokości 8 cm m 10 10.63 106.30

3.2 KNR 231/803/3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, 
mechanicznie, grubość nawierzchni 3 cm m2 18 21.54 387.72

3.3 KNR 231/803/4 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, 
mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm - zwiększenie o 5 
cm do łącznie 8 cm grubości rozbiórki m2 18 17.10 307.80

3.4 KNR 231/804/3 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, grubość 
nawierzchni 15 cm m2 18 10.01 180.18

3.5 KNR 231/804/4 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, dodatek za 
każdy dalszy 1 cm grubości - zwiększenie o 10 cm do łącznie 
średnio 25 cm grubości rozbiórki m2 18 6.29 113.22

3.6 KNR 201/206/5 
(2)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z wywozem urobku 
samochodami samowyładowczymi, grunt kategorii IV, 
samochód 5-10 t m3 24 43.40 1 041.60

3.7 KNR 231/816/4 Rozebranie przepustów rurowych, ścianki czołowe i ławy 
betonowe m3 2 917.65 1 835.30

3.8 KNR 231/816/3 Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi 60 cm m 10 119.28 1 192.80
3.9 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod ławy przepustu, 

mechanicznie, grunt kategorii I-IV m2 4 1.21 4.84
3.10 KNNR 6/605/1 Przepusty rurowe, ławy fundamentowe z pospółki - ława z 

pospółki 0/32 f5, grubość warstwy 30 cm m3 2.2 607.50 1 336.50
3.11 KNNR 6/605/1 Przepusty rurowe, ławy fundamentowe z piasku - ława z piasku 

0/2 f7, grubość warstwy 15 cm m3 1.6 589.61 943.38
3.12 Kalkulacja 

indywidualna
Zakup i montaż przepustu z tworzywa PEHD DN 600 i 
sztywności obwodowej minimum SN 8 (8 kPa), rura dwuścienna
karbowana m 10 180.00 1 800.00

3.13 KNR 201/504/4 Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w 
nasypach drogowych, z zagęszczeniem do Is=0,98 ubijakami 
mechanicznymi, kategoria gruntu I-III - piasek 0/2 f7 m3 12 123.84 1 486.08

3.14 KNR 233/606/1 
(1)

Wykonanie ścianek czołowych przepustu, objętość betonu klasy
C25/30 (masa stali na jedną ściankę - 48 kg, objętość betonu 
na jedną ściankę - 2,7 m3) m3 5.4 1 656.46 8 944.88
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3.15 KNR 231/109/3 Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego 
cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka 
betonowa z wytwórni), bez dylatacji, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 12 cm m2 21 31.02 651.42

3.16 KNR 231/109/4 Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego 
cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka 
betonowa z wytwórni), bez dylatacji, dodatek za każdy następny
1 cm grubości warstwy - zwiększenie o 3 cm do łącznie 15 cm 
grubości warstwy m2 21 7.41 155.61

3.17 KNR 231/114/7 Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 
0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8 cm m2 19 19.65 373.35

3.18 KNR 231/114/8 Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 
0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, dodatek za każdy dalszy 1 cm 
grubości - zwiększenie o 12 cm do łącznie 20 cm grubości w-wy m2 19 22.30 423.70

3.19 Kalkulacja 
indywidualna

Skropienie emulsją asfaltową wolnorozpadową C 60 B 10 ZM/R
wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,7 kg/m2, asfalt 
pozostały 0,42 kg/m2 m2 18 1.80 32.40

3.20 KNR 231/310/1 Warstwa wiążąca z mieszanki AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg 
WT-2:2010, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm m2 18 30.20 543.60

3.21 KNR 231/310/2 Warstwa wiążąca z mieszanki AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg 
WT-2:2010, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy - 
zwiększenie o 1 cm do łącznie 5 cm grubości w-wy m2 18 7.52 135.36

Razem REMONT PRZEPUSTU POD JEZDNIĄ KM 1+725 21 996.04
4 Element Kody CPV: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie 

wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej
REMONT PRZEPUSTU POD JEZDNIĄ KM 2+492

4.1 SEK 601/106/6 Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchniach z mas 
mineralno-bitumicznych, cięcie głębokości 8 cm m 10 10.63 106.30

4.2 KNR 231/803/3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, 
mechanicznie, grubość nawierzchni 3 cm m2 23 21.54 495.42

4.3 KNR 231/803/4 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, 
mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm - zwiększenie o 5 
cm do łącznie 8 cm grubości rozbiórki m2 23 17.10 393.30

4.4 KNR 231/804/3 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, grubość 
nawierzchni 15 cm m2 23 10.01 230.23

4.5 KNR 231/804/4 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, dodatek za 
każdy dalszy 1 cm grubości - zwiększenie o 10 cm do łącznie 
średnio 25 cm grubości rozbiórki m2 23 6.29 144.67

4.6 KNR 201/206/5 
(2)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z wywozem urobku 
samochodami samowyładowczymi, grunt kategorii IV, 
samochód 5-10 t m3 35 43.40 1 519.00

4.7 KNR 231/816/4 Rozebranie przepustów rurowych, ścianki czołowe i ławy 
betonowe m3 2 917.65 1 835.30

4.8 KNR 231/816/3 Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi 80 cm m 9 119.28 1 073.52
4.9 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod ławy przepustu, 

mechanicznie, grunt kategorii I-IV m2 7 1.21 8.47
4.10 KNNR 6/605/1 Przepusty rurowe, ławy fundamentowe z pospółki - ława z 

pospółki 0/32 f5, grubość warstwy 30 cm m3 3.1 607.50 1 883.25
4.11 KNNR 6/605/1 Przepusty rurowe, ławy fundamentowe z piasku - ława z piasku 

0/2 f7, grubość warstwy 15 cm m3 2.5 589.61 1 474.03
4.12 Kalkulacja 

indywidualna
Zakup i montaż przepustu z tworzywa PEHD DN 800 i 
sztywności obwodowej minimum SN 8 (8 kPa), rura dwuścienna
karbowana m 9 250.00 2 250.00

4.13 KNR 201/504/4 Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w 
nasypach drogowych, z zagęszczeniem do Is=0,98 ubijakami 
mechanicznymi, kategoria gruntu I-III - piasek 0/2 f7 m3 19 123.84 2 352.96

4.14 KNR 233/606/1 
(1)

Wykonanie ścianek czołowych przepustu, objętość betonu klasy
C25/30 (masa stali na jedną ściankę - 65 kg, objętość betonu 
na jedną ściankę - 3,6 m3) m3 7.2 1 656.46 11 926.51

4.15 KNR 231/109/3 Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego 
cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka 
betonowa z wytwórni), bez dylatacji, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 12 cm m2 21 31.02 651.42

4.16 KNR 231/109/4 Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego 
cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka 
betonowa z wytwórni), bez dylatacji, dodatek za każdy następny
1 cm grubości warstwy - zwiększenie o 3 cm do łącznie 15 cm 
grubości warstwy m2 21 7.41 155.61

4.17 KNR 231/114/7 Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 
0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8 cm m2 19 19.65 373.35
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4.18 KNR 231/114/8 Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 
0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, dodatek za każdy dalszy 1 cm 
grubości - zwiększenie o 12 cm do łącznie 20 cm grubości w-wy m2 19 22.30 423.70

4.19 Kalkulacja 
indywidualna

Skropienie emulsją asfaltową wolnorozpadową C 60 B 10 ZM/R
wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,7 kg/m2, asfalt 
pozostały 0,42 kg/m2 m2 18 1.80 32.40

4.20 KNR 231/310/1 Warstwa wiążąca z mieszanki AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg 
WT-2:2010, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm m2 18 30.20 543.60

4.21 KNR 231/310/2 Warstwa wiążąca z mieszanki AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg 
WT-2:2010, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy - 
zwiększenie o 1 cm do łącznie 5 cm grubości w-wy m2 18 7.52 135.36

Razem REMONT PRZEPUSTU POD JEZDNIĄ KM 2+492 28 008.40
5 Element Kody CPV: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie 

wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej
NAPRAWA KRAWĘDZI OD KM 2+238 DO KM 2+292 
STRONA PRAWA

5.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na 
głębokości 20 cm m2 70 3.01 210.70

5.2 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek 
za każde dalsze 5 cm głębokości - zwiększenie o 35 cm do 
łącznie 55 cm głębokości koryta m2 70 0.96 67.20

5.3 KNR 231/109/3 Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego 
cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka 
betonowa z wytwórni), bez dylatacji, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 12 cm m2 70 31.02 2 171.40

5.4 KNR 231/109/4 Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego 
cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka 
betonowa z wytwórni), bez dylatacji, dodatek za każdy następny
1 cm grubości warstwy - zwiększenie o 18 cm do łącznie 30 cm 
grubości warstwy m2 70 44.46 3 112.20

5.5 KNR 231/114/7 Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 
0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8 cm m2 70 19.65 1 375.50

5.6 KNR 231/114/8 Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 
0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, dodatek za każdy dalszy 1 cm 
grubości - zwiększenie o 12 cm do łącznie 20 cm grubości w-wy m2 70 22.30 1 561.00

5.7 Kalkulacja 
indywidualna

Skropienie emulsją asfaltową wolnorozpadową C 60 B 10 ZM/R
wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,7 kg/m2, asfalt 
pozostały 0,42 kg/m2 m2 70 1.80 126.00

5.8 KNR 231/310/1 Warstwa wiążąca z mieszanki AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg 
WT-2:2010, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm m2 70 30.20 2 114.00

5.9 KNR 231/310/2 Warstwa wiążąca z mieszanki AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg 
WT-2:2010, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy - 
zwiększenie o 1 cm do łącznie 5 cm grubości w-wy m2 70 7.52 526.40

Razem NAPRAWA KRAWĘDZI OD KM 2+238 DO KM 2+292 STRONA PRAWA 11 264.40
6 Element Kody CPV: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie 

wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej
NAWIERZCHNIA

6.1 KNR 231/1106/1
(1)

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami 
mineralno-bitumicznymi, mineralno-asfaltowa, AC 11 W 50/70 
KR 1-2 wg WT-2:2010 - wypełnienie lokalnych nierówności, 
wypełnienie wybojów t 5 1 407.69 7 038.45

6.2 SEK 601/101/1 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu 
frezarki bez odwożenia kory, frezowanie na średniej głębokości 
1 cm m2 228 6.98 1 591.44

6.3 Kalkulacja 
indywidualna

Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM 
wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt 
pozostały 0,24 kg/m2 m2 11 603 1.20 13 923.60

6.4 KNR 231/108/2 Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką AC 11 W 50/70 
KR 1-2 wg WT-2:2010, mechanicznie t 1 151 314.85 362 392.35

6.5 Kalkulacja 
indywidualna

Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM 
wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt 
pozostały 0,24 kg/m2 m2 11 511 1.20 13 813.20

6.6 KNR 231/310/5 Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg 
WT-2:2010, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm m2 11 420 26.64 304 228.80

6.7 KNR 231/310/6 Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg 
WT-2:2010, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy - 
zwiększenie o 1 cm do łącznie 4 cm grubości w-wy m2 11 420 8.83 100 838.60

Razem NAWIERZCHNIA 803 826.44
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7 Element Kody CPV: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej
REGULACJA WYSOKOŚCIOWA SKRZYŻOWAŃ

7.1 SEK 601/101/1 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu 
frezarki bez odwożenia kory, frezowanie na średniej głębokości 
1 cm m2 150 6.98 1 047.00

7.2 Kalkulacja 
indywidualna

Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM 
wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt 
pozostały 0,24 kg/m2 m2 150 1.20 180.00

7.3 KNR 231/310/5 Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg 
WT-2:2010, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm m2 150 26.64 3 996.00

7.4 KNR 231/310/6 Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg 
WT-2:2010, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy - 
zwiększenie o 1 cm do łącznie 4 cm grubości w-wy m2 150 8.83 1 324.50

Razem REGULACJA WYSOKOŚCIOWA SKRZYŻOWAŃ 6 547.50
8 Element Kody CPV: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie 

wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej
REGULACJA WYSOKOŚCIOWA ZJAZDÓW

8.1 KNR 231/801/3 Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubość 12 
cm m2 25 53.67 1 341.75

8.2 KNR 231/804/3 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, grubość 
nawierzchni 15 cm m2 40 10.01 400.40

8.3 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na 
głębokości 20 cm m2 210 3.01 632.10

8.4 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek 
za każde dalsze 5 cm głębokości - zwiększenie o 20 cm do 
łącznie 40 cm głębokości koryta m2 210 0.55 115.50

8.5 KNR 231/109/3 Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego 
cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka 
betonowa z wytwórni), bez dylatacji, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 12 cm m2 210 31.02 6 514.20

8.6 KNR 231/109/4 Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego 
cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka 
betonowa z wytwórni), bez dylatacji, dodatek za każdy następny
1 cm grubości warstwy - zwiększenie o 10 cm do łącznie 22 cm 
grubości warstwy m2 210 24.72 5 191.20

8.7 KNR 231/114/7 Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 
0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8 cm m2 210 19.65 4 126.50

8.8 KNR 231/114/8 Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 
0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, dodatek za każdy dalszy 1 cm 
grubości - zwiększenie o 12 cm do łącznie 20 cm grubości w-wy m2 210 22.30 4 683.00

8.9 Kalkulacja 
indywidualna

Skropienie emulsją asfaltową wolnorozpadową C 60 B 10 ZM/R
wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,7 kg/m2, asfalt 
pozostały 0,42 kg/m2 m2 210 1.80 378.00

8.10 KNR 231/310/5 Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg 
WT-2:2010, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm m2 210 26.64 5 594.40

8.11 KNR 231/310/6 Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg 
WT-2:2010, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy - 
zwiększenie o 2 cm do łącznie 5 cm grubości w-wy m2 210 17.68 3 712.80

8.12 KNR 231/1201/1 Regulacja wysokościowa krawężników betonowych na ławie 
betonowej C12/15 m 30 25.30 759.00

8.13 KNR 231/1104/6 Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki brukowej betonowej z 
regulacją wysokościową z podsypki cementowo-piaskowej gr. 
średnia 5 cm m2 30 72.78 2 183.40

Razem REGULACJA WYSOKOŚCIOWA ZJAZDÓW 35 632.25
9 Element Kody CPV: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie 

wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej
POBOCZA

9.1 KNR 231/204/5 Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 KR 
1-2 wg WT-4:2010, grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm m2 3 398 24.92 84 678.16

9.2 KNR 231/204/6 Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 KR 
1-2 wg WT-4:2010, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości 
warstwy - zwiększenie o 8 cm do łącznie 15 cm grubości w-wy m2 3 398 17.73 60 246.54
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9.3 KNR 231/1002/2 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją 
asfaltową, grys kamienny frakcji 5-8, kruszywo w ilości 
10·dm3/m2 m2 3 398 7.83 26 606.34

9.4 KNR 231/1002/1 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją 
asfaltową, grys kamienny frakcji 2-5, kruszywo w ilości 
8·dm3/m2 m2 3 398 6.17 20 965.66

Razem POBOCZA 192 496.70
Razem Remont drogi powiatowej Nr 0735T Hultajka - Wysiadłów w miejscowościach Daromin i Przezwody

od km 0+000 do km 0+670, od km 1+180 do km 2+222 i od km 2+230 do km 2+783 netto 1 143 915.87
VAT 263 100.65

Wartość kosztorysu brutto 1 407 016.52
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

Remont drogi powiatowej Nr 0735T Hultajka - Wysiadłów w miejscowościach Daromin i Przezwody
od km 0+000 do km 0+670, od km 1+180 do km 2+222 i od km 2+230 do km 2+783
Stawka r-g: 20.83 zł
Koszty pośrednie: Kp = 65.00%(R+S)
Zysk: 10.80%(R+S+Kp)
VAT: 23.00%

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 23 255.46

2 ROBOTY ZIEMNE 20 888.68

3 REMONT PRZEPUSTU POD JEZDNIĄ KM 1+725 21 996.04

4 REMONT PRZEPUSTU POD JEZDNIĄ KM 2+492 28 008.40

5 NAPRAWA KRAWĘDZI OD KM 2+238 DO KM 2+292 STRONA PRAWA 11 264.40

6 NAWIERZCHNIA 803 826.44

7 REGULACJA WYSOKOŚCIOWA SKRZYŻOWAŃ 6 547.50

8 REGULACJA WYSOKOŚCIOWA ZJAZDÓW 35 632.25

9 POBOCZA 192 496.70

Suma elementów kosztorysu 1 143 915.87
Razem Remont drogi powiatowej Nr 0735T Hultajka - Wysiadłów w miejscowościach Daromin i

Przezwody od km 0+000 do km 0+670, od km 1+180 do km 2+222 i od km 2+230 do km 2+783 netto 1 143 915.87
                VAT 23.00% 263 100.65

Wartość kosztorysu brutto 1 407 016.52
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Założenia wyjściowe do kosztorysowania

1. Podstawa opracowania
A. Uzgodnienia zakresu robót dokonane z Inwestorem.
B. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno – użytkowym.
C. Dokumentacja projektowa.

2. Metoda sporządzenia kosztorysu
Kosztorys opracowano metodą kalkulacji szczegółowej.
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Załącznik - kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych
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Kosztorys Kody CPV: 45233140-2  Roboty 
drogowe
Remont drogi powiatowej Nr 0735T 
Hultajka - Wysiadłów w 
miejscowościach Daromin i 
Przezwody od km 0+000 do km 0+670,
od km 1+180 do km 2+222 i od km 
2+230 do km 2+783

1 Element Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie 
terenu pod budowę
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 
ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym km 1.000 5 210.50
Robocizna 2 327.54
Robotnicy grupa I r-g 111.74 111.74000 20.83 2 327.54
Sprzęt 522.53
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 7.5 7.50000 69.67 522.53

Koszty bezpośrednie 2 850.07
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 1 852.55

Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 507.88
Cena jednostkowa 5 210.50

1.2 KNNR 1/102/6 Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycie 
rzadkie (od 10-30 % powierzchni) ha 1.000 9 392.03
Robocizna 1 937.19
Robotnicy r-g 93 93.00000 20.83 1 937.19
Sprzęt 3 200.12
Spycharka gąsienicowa 40 kW (55 KM) (1) m-g 44 44.00000 72.73 3 200.12

Koszty bezpośrednie 5 137.31
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 3 339.25

Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 915.47
Cena jednostkowa 9 392.03

1.3 KNNR 1/502/2 Odkrycie krawędzi jezdni - mechaniczne 
plantowanie powierzchni gruntu rodzimego 
równiarką, kategoria gruntu IV m2 1 0.65
Robocizna 0.06
Robotnicy r-g 0.003 0.00300 20.83 0.06
Sprzęt 0.30
Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0.003 0.00300 98.99 0.30

Koszty bezpośrednie 0.36
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 0.23

Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 0.06
Cena jednostkowa 0.65

2 Element Kody CPV: 45200000-9  Roboty 
budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej
ROBOTY ZIEMNE

2.1 KNNR 6/1302/2 Oczyszczanie rowów z namułu, z 
wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 
20 cm m 1 11.89
Robocizna 6.50
Robotnicy r-g 0.312 0.31200 20.83 6.50

Koszty bezpośrednie 6.50
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 4.23

Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 1.16
Cena jednostkowa 11.89
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2.2 KNR 201/516/3 Umocnienie skarp, płytami ażurowymi 
niezbrojonymi typu MEBA 60x40x6 cm na 
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm, 
zamocowanie przy pomocy szpilek 
U-kształtnych (szpilka fi 10 mm L=80 cm, 
żużycie 2 szpilki na 1 sztukę płyt), wypełnienie 
otworów humusem m2 1 74.21
Robocizna 14.08
Brukarze grupa II r-g 0.3581 0.35810 20.83 7.46
Robotnicy grupa I r-g 0.318 0.31800 20.83 6.62
Materiały 48.47
Mieszanka kruszyw związanych cementem 
C1,5/2 m3 0.05075 0.05075 135.43 6.87
Płyta ażurowa, betonowa o wymiarach 6x40x60 
cm szt 4.16 4.16000 10.00 41.60

Koszty bezpośrednie 62.55
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 9.15

Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 2.51
Cena jednostkowa 74.21

3 Element Kody CPV: 45200000-9  Roboty 
budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej
REMONT PRZEPUSTU POD JEZDNIĄ KM
1+725

3.1 SEK 601/106/6 Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchniach 
z mas mineralno-bitumicznych, cięcie 
głębokości 8 cm m 1 10.63
Robocizna 1.28
Robotnicy r-g 0.0616 0.06160 20.83 1.28
Materiały 0.05
Woda z rurociągów m3 0.0108 0.01080 4.70 0.05
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0.5
Sprzęt 4.51
Piła spalinowa do cięcia nawierzchni z mas 
bitumicznych wraz z tarczą 11 kW (1) m-g 0.0683 0.06830 55.44 3.79
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0.0103 0.01030 69.67 0.72

Koszty bezpośrednie 5.84
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 3.76

Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 1.03
Cena jednostkowa 10.63

3.2 KNR 231/803/3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek 
mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość
nawierzchni 3 cm m2 1 21.54
Robocizna 5.30
Robotnicy grupa II r-g 0.2544 0.25440 20.83 5.30
Sprzęt 6.48
Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 4-5 
m3/min. (1) m-g 0.1249 0.12490 51.87 6.48

Koszty bezpośrednie 11.78
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 7.66

Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 2.10
Cena jednostkowa 21.54

3.3 KNR 231/803/4 Rozebranie nawierzchni z mieszanek 
mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek
za każdy dalszy 1 cm - zwiększenie o 5 cm do 
łącznie 8 cm grubości rozbiórki m2 1 17.10
Robocizna 4.55
Robotnicy grupa II r-g 0.0437 0.21850 20.83 4.55
Sprzęt 4.80
Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 4-5 
m3/min. (1) m-g 0.0185 0.09250 51.87 4.80

Koszty bezpośrednie 9.35
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 6.08

Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 1.67
Cena jednostkowa 17.10
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3.4 KNR 231/804/3 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia 
mechanicznie, grubość nawierzchni 15 cm m2 1 10.01
Robocizna 4.83
Robotnicy grupa II r-g 0.2321 0.23210 20.83 4.83
Sprzęt 0.64
Spycharka gąsienicowa 40 kW (55 KM) (1) m-g 0.0079 0.00790 72.73 0.57
Zrywarka przyczepna - kpl. m-g 0.0079 0.00790 8.80 0.07

Koszty bezpośrednie 5.47
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 3.56

Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 0.98
Cena jednostkowa 10.01

3.5 KNR 231/804/4 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia 
mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm 
grubości - zwiększenie o 10 cm do łącznie 
średnio 25 cm grubości rozbiórki m2 1 6.29
Robocizna 3.19
Robotnicy grupa II r-g 0.0153 0.15300 20.83 3.19
Sprzęt 0.25
Spycharka gąsienicowa 40 kW (55 KM) (1) m-g 0.0003 0.00300 72.73 0.22
Zrywarka przyczepna - kpl. m-g 0.0003 0.00300 8.80 0.03

Koszty bezpośrednie 3.44
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 2.24

Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 0.61
Cena jednostkowa 6.29

3.6 KNR 201/206/5 
(2)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z 
wywozem urobku samochodami 
samowyładowczymi, grunt kategorii IV, 
samochód 5-10 t m3 1 43.40
Robocizna 3.61
Robotnicy grupa I r-g 0.1734 0.17340 20.83 3.61
Sprzęt 20.13
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu 
gąsienicowym 0,60 m3 (1) m-g 0.0646 0.06460 111.72 7.22
Samochód samowyładowczy pow. 5-10 t (1) m-g 0.1255 0.12550 102.83 12.91

Koszty bezpośrednie 23.74
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 15.43

Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 4.23
Cena jednostkowa 43.40

3.7 KNR 231/816/4 Rozebranie przepustów rurowych, ścianki 
czołowe i ławy betonowe m3 1 917.65
Robocizna 196.43
Robotnicy grupa II r-g 9.43 9.43000 20.83 196.43
Sprzęt 305.51
Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 4-5 
m3/min. (1) m-g 5.89 5.89000 51.87 305.51

Koszty bezpośrednie 501.94
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 326.26

Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 89.45
Cena jednostkowa 917.65

3.8 KNR 231/816/3 Rozebranie przepustów rurowych, rury 
betonowe Fi 60 cm m 1 119.28
Robocizna 53.53
Robotnicy grupa II r-g 2.57 2.57000 20.83 53.53
Sprzęt 11.71
Żuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 0.13 0.13000 90.09 11.71

Koszty bezpośrednie 65.24
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 42.41

Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 11.63
Cena jednostkowa 119.28

3.9 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod ławy 
przepustu, mechanicznie, grunt kategorii I-IV m2 1 1.21
Robocizna 0.06
Robotnicy grupa I r-g 0.0028 0.00280 20.83 0.06
Materiały 0.02
Woda z rurociągów m3 0.005 0.00500 4.70 0.02
Sprzęt 0.59
Spycharka gąsienicowa 40 kW (55 KM) (1) m-g 0.0039 0.00390 72.73 0.28
Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 0.0043 0.00430 72.16 0.31

Koszty bezpośrednie 0.67
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 0.42

Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 0.12
Cena jednostkowa 1.21
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3.10 KNNR 6/605/1 Przepusty rurowe, ławy fundamentowe z 
pospółki - ława z pospółki 0/32 f5, grubość 
warstwy 30 cm m3 1.0 607.50
Robocizna 297.87
Robotnicy r-g 14.3 14.30000 20.83 297.87
Materiały 62.93
Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm m3 1.23 1.23000 50.48 62.09
Woda z rurociągów m3 0.15 0.15000 4.70 0.71
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0.2 0.13

Koszty bezpośrednie 360.80
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 193.62

Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 53.08
Cena jednostkowa 607.50

3.11 KNNR 6/605/1 Przepusty rurowe, ławy fundamentowe z piasku 
- ława z piasku 0/2 f7, grubość warstwy 15 cm m3 1.0 589.61
Robocizna 297.87
Robotnicy r-g 14.3 14.30000 20.83 297.87
Materiały 45.04
Piasek uziarnienie 0-2 mm m3 1.23 1.23000 35.97 44.24
Woda z rurociągów m3 0.15 0.15000 4.70 0.71
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0.2 0.09

Koszty bezpośrednie 342.91
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 193.62

Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 53.08
Cena jednostkowa 589.61

3.13 KNR 201/504/4 Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli 
sztucznych w nasypach drogowych, z 
zagęszczeniem do Is=0,98 ubijakami 
mechanicznymi, kategoria gruntu I-III - piasek 
0/2 f7 m3 1 123.84
Robocizna 42.17
Robotnicy grupa I r-g 2.0246 2.02460 20.83 42.17
Materiały 44.24
Piasek uziarnienie 0-2 mm m3 1.23 1.23000 35.97 44.24
Sprzęt 1.37
Ubijak wibracyjny (stopowy) 66-78 kg m-g 0.106 0.10600 12.94 1.37

Koszty bezpośrednie 87.78
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 28.30

Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 7.76
Cena jednostkowa 123.84
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3.14 KNR 233/606/1 
(1)

Wykonanie ścianek czołowych przepustu, 
objętość betonu klasy C25/30 (masa stali na 
jedną ściankę - 48 kg, objętość betonu na jedną
ściankę - 2,7 m3) m3 1.0 1 656.46
Robocizna 520.96
Cieśle grupa II r-g 10.85 10.85000 20.83 226.01
Zbrojarze grupa III r-g 2.55 2.55000 20.83 53.12
Betoniarze grupa II r-g 1.8 1.80000 20.83 37.49
Izolarze grupa II r-g 4.45 4.45000 20.83 92.69
Robotnicy grupa I r-g 5.36 5.36000 20.83 111.65
Materiały 599.11
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 
(B-30) m3 1.03 1.03000 267.40 275.42
Prefabrykat zbrojarski ze stali żebrowanej kg 18 18.00000 3.37 60.66
Drut stalowy okrągły - miękki fi 1,0-1,8 mm kg 3.14 3.14000 4.49 14.10
Roztwór asfaltowy do konserwacji papy kg 3.07 3.07000 5.70 17.50
Lepik asfaltowy stosowany na gorąco bez 
wypełniaczy kg 14.87 14.87000 4.05 60.22
Deski iglaste obrzynane grubości 28-45 mm, kl. 
III m3 0.082 0.08200 764.74 62.71
Krawędziaki iglaste kl. II m3 0.059 0.05900 888.58 52.43
Drewno iglaste okrągłe, korowane, nasycone na
stemple m3 0.012 0.01200 587.55 7.05
Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne 
rozmiary kg 4.43 4.43000 7.29 32.29
Środek przeciw przyczepności betonu do 
deskowania Separator antyadhezyjny kg 0.7 0.70000 7.12 4.98
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2 11.75
Sprzęt 57.40
Środek transportowy (1) m-g 0.82 0.82000 70.00 57.40

Koszty bezpośrednie 1 177.47
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 375.93

Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 103.06
Cena jednostkowa 1 656.46

3.15 KNR 231/109/3 Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa 
związanego cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg 
WT-5:2010 (mieszanka betonowa z wytwórni), 
bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu
12 cm m2 1 31.02
Robocizna 4.97
Betoniarze grupa III r-g 0.0806 0.08060 20.83 1.68
Cieśle grupa II r-g 0.008 0.00800 20.83 0.17
Robotnicy grupa II r-g 0.1499 0.14990 20.83 3.12
Materiały 16.63
Mieszanka kruszyw związanych cementem 
C1,5/2 m3 0.1218 0.12180 135.43 16.50
Woda z rurociągów m3 0.01 0.01000 4.70 0.05
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0.5 0.08
Sprzęt 2.90
Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 0.0402 0.04020 72.16 2.90

Koszty bezpośrednie 24.50
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 5.12

Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 1.40
Cena jednostkowa 31.02

3.16 KNR 231/109/4 Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa 
związanego cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg 
WT-5:2010 (mieszanka betonowa z wytwórni), 
bez dylatacji, dodatek za każdy następny 1 cm 
grubości warstwy - zwiększenie o 3 cm do 
łącznie 15 cm grubości warstwy m2 1 7.41
Robocizna 1.06
Betoniarze grupa III r-g 0.0067 0.02010 20.83 0.42
Robotnicy grupa II r-g 0.0103 0.03090 20.83 0.64
Materiały 4.12
Mieszanka kruszyw związanych cementem 
C1,5/2 m3 0.01015 0.03045 135.43 4.12
Sprzęt 0.74
Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 0.0034 0.01020 72.16 0.74

Koszty bezpośrednie 5.92
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 1.17

Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 0.32
Cena jednostkowa 7.41
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3.17 KNR 231/114/7 Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa 
niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm m2 1 19.65
Robocizna 0.63
Robotnicy grupa I r-g 0.0207 0.02070 20.83 0.43
Robotnicy grupa II r-g 0.0097 0.00970 20.83 0.20
Materiały 13.43
Woda z rurociągów m3 0.008 0.00800 4.70 0.04
Kruszywo mineralne łamane, uziarnienie 0 - 
31,5 mm t 0.184 0.18400 72.40 13.32
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0.5 0.07
Sprzęt 2.77
Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0.0025 0.00250 98.99 0.25
Walec statyczny samojezdny ogumiony 10 t (1) m-g 0.0256 0.02560 98.35 2.52

Koszty bezpośrednie 16.83
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 2.21

Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 0.61
Cena jednostkowa 19.65

3.18 KNR 231/114/8 Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa 
niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, 
dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości - 
zwiększenie o 12 cm do łącznie 20 cm grubości 
w-wy m2 1 22.30
Robocizna 0.27
Robotnicy grupa I r-g 0.001 0.01200 20.83 0.25
Robotnicy grupa II r-g 0.0001 0.00120 20.83 0.02
Materiały 18.57
Kruszywo mineralne łamane, uziarnienie 0 - 
31,5 mm t 0.0212 0.25440 72.40 18.42
Woda z rurociągów m3 0.001 0.01200 4.70 0.06
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0.5 0.09
Sprzęt 1.77
Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0.0002 0.00240 98.99 0.24
Walec statyczny samojezdny ogumiony 10 t (1) m-g 0.0013 0.01560 98.35 1.53

Koszty bezpośrednie 20.61
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 1.33

Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 0.36
Cena jednostkowa 22.30

3.20 KNR 231/310/1 Warstwa wiążąca z mieszanki AC 11 W 50/70 
KR 1-2 wg WT-2:2010, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 4 cm m2 1 30.20
Robocizna 0.69
Bitumiarze grupa II r-g 0.0264 0.02640 20.83 0.55
Robotnicy grupa II r-g 0.0066 0.00660 20.83 0.14
Materiały 23.98
Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw 
wiążących - AC 11 W t 0.0995 0.09950 240.96 23.98
Sprzęt 2.71
Rozkładarka mas bitumicznych 4,50 m (2) m-g 0.0069 0.00690 207.23 1.43
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0.0069 0.00690 87.73 0.61
Walec statyczny samojezdny 15 t (1) m-g 0.0069 0.00690 97.13 0.67

Koszty bezpośrednie 27.38
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 2.21

Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 0.61
Cena jednostkowa 30.20

3.21 KNR 231/310/2 Warstwa wiążąca z mieszanki AC 11 W 50/70 
KR 1-2 wg WT-2:2010, dodatek za każdy dalszy
1 cm grubości warstwy - zwiększenie o 1 cm do 
łącznie 5 cm grubości w-wy m2 1 7.52
Robocizna 0.16
Bitumiarze grupa II r-g 0.0063 0.00630 20.83 0.13
Robotnicy grupa II r-g 0.0016 0.00160 20.83 0.03
Materiały 6.00
Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw 
wiążących - AC 11 W t 0.0249 0.02490 240.96 6.00
Sprzęt 0.67
Rozkładarka mas bitumicznych 4,50 m (2) m-g 0.0017 0.00170 207.23 0.35
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0.0017 0.00170 87.73 0.15
Walec statyczny samojezdny 15 t (1) m-g 0.0017 0.00170 97.13 0.17

Koszty bezpośrednie 6.83
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 0.54

Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 0.15
Cena jednostkowa 7.52
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4 Element Kody CPV: 45200000-9  Roboty 
budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej
REMONT PRZEPUSTU POD JEZDNIĄ KM
2+492

4.1 SEK 601/106/6 Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchniach 
z mas mineralno-bitumicznych, cięcie 
głębokości 8 cm m 1 10.63
Robocizna 1.28
Robotnicy r-g 0.0616 0.06160 20.83 1.28
Materiały 0.05
Woda z rurociągów m3 0.0108 0.01080 4.70 0.05
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0.5
Sprzęt 4.51
Piła spalinowa do cięcia nawierzchni z mas 
bitumicznych wraz z tarczą 11 kW (1) m-g 0.0683 0.06830 55.44 3.79
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0.0103 0.01030 69.67 0.72

Koszty bezpośrednie 5.84
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 3.76

Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 1.03
Cena jednostkowa 10.63

4.2 KNR 231/803/3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek 
mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość
nawierzchni 3 cm m2 1 21.54
Robocizna 5.30
Robotnicy grupa II r-g 0.2544 0.25440 20.83 5.30
Sprzęt 6.48
Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 4-5 
m3/min. (1) m-g 0.1249 0.12490 51.87 6.48

Koszty bezpośrednie 11.78
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 7.66

Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 2.10
Cena jednostkowa 21.54

4.3 KNR 231/803/4 Rozebranie nawierzchni z mieszanek 
mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek
za każdy dalszy 1 cm - zwiększenie o 5 cm do 
łącznie 8 cm grubości rozbiórki m2 1 17.10
Robocizna 4.55
Robotnicy grupa II r-g 0.0437 0.21850 20.83 4.55
Sprzęt 4.80
Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 4-5 
m3/min. (1) m-g 0.0185 0.09250 51.87 4.80

Koszty bezpośrednie 9.35
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 6.08

Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 1.67
Cena jednostkowa 17.10

4.4 KNR 231/804/3 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia 
mechanicznie, grubość nawierzchni 15 cm m2 1 10.01
Robocizna 4.83
Robotnicy grupa II r-g 0.2321 0.23210 20.83 4.83
Sprzęt 0.64
Spycharka gąsienicowa 40 kW (55 KM) (1) m-g 0.0079 0.00790 72.73 0.57
Zrywarka przyczepna - kpl. m-g 0.0079 0.00790 8.80 0.07

Koszty bezpośrednie 5.47
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 3.56

Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 0.98
Cena jednostkowa 10.01

4.5 KNR 231/804/4 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia 
mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm 
grubości - zwiększenie o 10 cm do łącznie 
średnio 25 cm grubości rozbiórki m2 1 6.29
Robocizna 3.19
Robotnicy grupa II r-g 0.0153 0.15300 20.83 3.19
Sprzęt 0.25
Spycharka gąsienicowa 40 kW (55 KM) (1) m-g 0.0003 0.00300 72.73 0.22
Zrywarka przyczepna - kpl. m-g 0.0003 0.00300 8.80 0.03

Koszty bezpośrednie 3.44
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 2.24

Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 0.61
Cena jednostkowa 6.29
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4.6 KNR 201/206/5 
(2)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z 
wywozem urobku samochodami 
samowyładowczymi, grunt kategorii IV, 
samochód 5-10 t m3 1 43.40
Robocizna 3.61
Robotnicy grupa I r-g 0.1734 0.17340 20.83 3.61
Sprzęt 20.13
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu 
gąsienicowym 0,60 m3 (1) m-g 0.0646 0.06460 111.72 7.22
Samochód samowyładowczy pow. 5-10 t (1) m-g 0.1255 0.12550 102.83 12.91

Koszty bezpośrednie 23.74
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 15.43

Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 4.23
Cena jednostkowa 43.40

4.7 KNR 231/816/4 Rozebranie przepustów rurowych, ścianki 
czołowe i ławy betonowe m3 1 917.65
Robocizna 196.43
Robotnicy grupa II r-g 9.43 9.43000 20.83 196.43
Sprzęt 305.51
Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 4-5 
m3/min. (1) m-g 5.89 5.89000 51.87 305.51

Koszty bezpośrednie 501.94
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 326.26

Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 89.45
Cena jednostkowa 917.65

4.8 KNR 231/816/3 Rozebranie przepustów rurowych, rury 
betonowe Fi 80 cm m 1 119.28
Robocizna 53.53
Robotnicy grupa II r-g 2.57 2.57000 20.83 53.53
Sprzęt 11.71
Żuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 0.13 0.13000 90.09 11.71

Koszty bezpośrednie 65.24
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 42.41

Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 11.63
Cena jednostkowa 119.28

4.9 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod ławy 
przepustu, mechanicznie, grunt kategorii I-IV m2 1 1.21
Robocizna 0.06
Robotnicy grupa I r-g 0.0028 0.00280 20.83 0.06
Materiały 0.02
Woda z rurociągów m3 0.005 0.00500 4.70 0.02
Sprzęt 0.59
Spycharka gąsienicowa 40 kW (55 KM) (1) m-g 0.0039 0.00390 72.73 0.28
Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 0.0043 0.00430 72.16 0.31

Koszty bezpośrednie 0.67
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 0.42

Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 0.12
Cena jednostkowa 1.21

4.10 KNNR 6/605/1 Przepusty rurowe, ławy fundamentowe z 
pospółki - ława z pospółki 0/32 f5, grubość 
warstwy 30 cm m3 1.0 607.50
Robocizna 297.87
Robotnicy r-g 14.3 14.30000 20.83 297.87
Materiały 62.93
Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm m3 1.23 1.23000 50.48 62.09
Woda z rurociągów m3 0.15 0.15000 4.70 0.71
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0.2 0.13

Koszty bezpośrednie 360.80
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 193.62

Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 53.08
Cena jednostkowa 607.50
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4.11 KNNR 6/605/1 Przepusty rurowe, ławy fundamentowe z piasku 
- ława z piasku 0/2 f7, grubość warstwy 15 cm m3 1.0 589.61
Robocizna 297.87
Robotnicy r-g 14.3 14.30000 20.83 297.87
Materiały 45.04
Piasek uziarnienie 0-2 mm m3 1.23 1.23000 35.97 44.24
Woda z rurociągów m3 0.15 0.15000 4.70 0.71
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0.2 0.09

Koszty bezpośrednie 342.91
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 193.62

Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 53.08
Cena jednostkowa 589.61

4.13 KNR 201/504/4 Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli 
sztucznych w nasypach drogowych, z 
zagęszczeniem do Is=0,98 ubijakami 
mechanicznymi, kategoria gruntu I-III - piasek 
0/2 f7 m3 1 123.84
Robocizna 42.17
Robotnicy grupa I r-g 2.0246 2.02460 20.83 42.17
Materiały 44.24
Piasek uziarnienie 0-2 mm m3 1.23 1.23000 35.97 44.24
Sprzęt 1.37
Ubijak wibracyjny (stopowy) 66-78 kg m-g 0.106 0.10600 12.94 1.37

Koszty bezpośrednie 87.78
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 28.30

Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 7.76
Cena jednostkowa 123.84

4.14 KNR 233/606/1 
(1)

Wykonanie ścianek czołowych przepustu, 
objętość betonu klasy C25/30 (masa stali na 
jedną ściankę - 65 kg, objętość betonu na jedną
ściankę - 3,6 m3) m3 1.0 1 656.46
Robocizna 520.96
Cieśle grupa II r-g 10.85 10.85000 20.83 226.01
Zbrojarze grupa III r-g 2.55 2.55000 20.83 53.12
Betoniarze grupa II r-g 1.8 1.80000 20.83 37.49
Izolarze grupa II r-g 4.45 4.45000 20.83 92.69
Robotnicy grupa I r-g 5.36 5.36000 20.83 111.65
Materiały 599.11
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 
(B-30) m3 1.03 1.03000 267.40 275.42
Prefabrykat zbrojarski ze stali żebrowanej kg 18 18.00000 3.37 60.66
Drut stalowy okrągły - miękki fi 1,0-1,8 mm kg 3.14 3.14000 4.49 14.10
Roztwór asfaltowy do konserwacji papy kg 3.07 3.07000 5.70 17.50
Lepik asfaltowy stosowany na gorąco bez 
wypełniaczy kg 14.87 14.87000 4.05 60.22
Deski iglaste obrzynane grubości 28-45 mm, kl. 
III m3 0.082 0.08200 764.74 62.71
Krawędziaki iglaste kl. II m3 0.059 0.05900 888.58 52.43
Drewno iglaste okrągłe, korowane, nasycone na
stemple m3 0.012 0.01200 587.55 7.05
Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne 
rozmiary kg 4.43 4.43000 7.29 32.29
Środek przeciw przyczepności betonu do 
deskowania Separator antyadhezyjny kg 0.7 0.70000 7.12 4.98
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2 11.75
Sprzęt 57.40
Środek transportowy (1) m-g 0.82 0.82000 70.00 57.40

Koszty bezpośrednie 1 177.47
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 375.93

Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 103.06
Cena jednostkowa 1 656.46
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4.15 KNR 231/109/3 Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa 
związanego cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg 
WT-5:2010 (mieszanka betonowa z wytwórni), 
bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu
12 cm m2 1 31.02
Robocizna 4.97
Betoniarze grupa III r-g 0.0806 0.08060 20.83 1.68
Cieśle grupa II r-g 0.008 0.00800 20.83 0.17
Robotnicy grupa II r-g 0.1499 0.14990 20.83 3.12
Materiały 16.63
Mieszanka kruszyw związanych cementem 
C1,5/2 m3 0.1218 0.12180 135.43 16.50
Woda z rurociągów m3 0.01 0.01000 4.70 0.05
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0.5 0.08
Sprzęt 2.90
Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 0.0402 0.04020 72.16 2.90

Koszty bezpośrednie 24.50
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 5.12

Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 1.40
Cena jednostkowa 31.02

4.16 KNR 231/109/4 Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa 
związanego cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg 
WT-5:2010 (mieszanka betonowa z wytwórni), 
bez dylatacji, dodatek za każdy następny 1 cm 
grubości warstwy - zwiększenie o 3 cm do 
łącznie 15 cm grubości warstwy m2 1 7.41
Robocizna 1.06
Betoniarze grupa III r-g 0.0067 0.02010 20.83 0.42
Robotnicy grupa II r-g 0.0103 0.03090 20.83 0.64
Materiały 4.12
Mieszanka kruszyw związanych cementem 
C1,5/2 m3 0.01015 0.03045 135.43 4.12
Sprzęt 0.74
Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 0.0034 0.01020 72.16 0.74

Koszty bezpośrednie 5.92
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 1.17

Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 0.32
Cena jednostkowa 7.41

4.17 KNR 231/114/7 Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa 
niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm m2 1 19.65
Robocizna 0.63
Robotnicy grupa I r-g 0.0207 0.02070 20.83 0.43
Robotnicy grupa II r-g 0.0097 0.00970 20.83 0.20
Materiały 13.43
Woda z rurociągów m3 0.008 0.00800 4.70 0.04
Kruszywo mineralne łamane, uziarnienie 0 - 
31,5 mm t 0.184 0.18400 72.40 13.32
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0.5 0.07
Sprzęt 2.77
Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0.0025 0.00250 98.99 0.25
Walec statyczny samojezdny ogumiony 10 t (1) m-g 0.0256 0.02560 98.35 2.52

Koszty bezpośrednie 16.83
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 2.21

Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 0.61
Cena jednostkowa 19.65
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4.18 KNR 231/114/8 Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa 
niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, 
dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości - 
zwiększenie o 12 cm do łącznie 20 cm grubości 
w-wy m2 1 22.30
Robocizna 0.27
Robotnicy grupa I r-g 0.001 0.01200 20.83 0.25
Robotnicy grupa II r-g 0.0001 0.00120 20.83 0.02
Materiały 18.57
Kruszywo mineralne łamane, uziarnienie 0 - 
31,5 mm t 0.0212 0.25440 72.40 18.42
Woda z rurociągów m3 0.001 0.01200 4.70 0.06
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0.5 0.09
Sprzęt 1.77
Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0.0002 0.00240 98.99 0.24
Walec statyczny samojezdny ogumiony 10 t (1) m-g 0.0013 0.01560 98.35 1.53

Koszty bezpośrednie 20.61
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 1.33

Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 0.36
Cena jednostkowa 22.30

4.20 KNR 231/310/1 Warstwa wiążąca z mieszanki AC 11 W 50/70 
KR 1-2 wg WT-2:2010, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 4 cm m2 1 30.20
Robocizna 0.69
Bitumiarze grupa II r-g 0.0264 0.02640 20.83 0.55
Robotnicy grupa II r-g 0.0066 0.00660 20.83 0.14
Materiały 23.98
Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw 
wiążących - AC 11 W t 0.0995 0.09950 240.96 23.98
Sprzęt 2.71
Rozkładarka mas bitumicznych 4,50 m (2) m-g 0.0069 0.00690 207.23 1.43
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0.0069 0.00690 87.73 0.61
Walec statyczny samojezdny 15 t (1) m-g 0.0069 0.00690 97.13 0.67

Koszty bezpośrednie 27.38
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 2.21

Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 0.61
Cena jednostkowa 30.20

4.21 KNR 231/310/2 Warstwa wiążąca z mieszanki AC 11 W 50/70 
KR 1-2 wg WT-2:2010, dodatek za każdy dalszy
1 cm grubości warstwy - zwiększenie o 1 cm do 
łącznie 5 cm grubości w-wy m2 1 7.52
Robocizna 0.16
Bitumiarze grupa II r-g 0.0063 0.00630 20.83 0.13
Robotnicy grupa II r-g 0.0016 0.00160 20.83 0.03
Materiały 6.00
Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw 
wiążących - AC 11 W t 0.0249 0.02490 240.96 6.00
Sprzęt 0.67
Rozkładarka mas bitumicznych 4,50 m (2) m-g 0.0017 0.00170 207.23 0.35
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0.0017 0.00170 87.73 0.15
Walec statyczny samojezdny 15 t (1) m-g 0.0017 0.00170 97.13 0.17

Koszty bezpośrednie 6.83
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 0.54

Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 0.15
Cena jednostkowa 7.52

5 Element Kody CPV: 45200000-9  Roboty 
budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej
NAPRAWA KRAWĘDZI OD KM 2+238 DO 
KM 2+292 STRONA PRAWA

5.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV, na głębokości 20 cm m2 1 3.01
Robocizna 0.78
Robotnicy grupa II r-g 0.0376 0.03760 20.83 0.78
Sprzęt 0.87
Spycharka gąsienicowa 40 kW (55 KM) (1) m-g 0.0035 0.00350 72.73 0.25
Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 0.0086 0.00860 72.16 0.62

Koszty bezpośrednie 1.65
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 1.07

Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 0.29
Cena jednostkowa 3.01
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5.2 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5 cm 
głębokości - zwiększenie o 35 cm do łącznie 55 
cm głębokości koryta m2 1 0.96
Robocizna 0.07
Robotnicy grupa II r-g 0.0005 0.00350 20.83 0.07
Sprzęt 0.46
Spycharka gąsienicowa 40 kW (55 KM) (1) m-g 0.0009 0.00630 72.73 0.46

Koszty bezpośrednie 0.53
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 0.34

Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 0.09
Cena jednostkowa 0.96

5.3 KNR 231/109/3 Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa 
związanego cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg 
WT-5:2010 (mieszanka betonowa z wytwórni), 
bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu
12 cm m2 1 31.02
Robocizna 4.97
Betoniarze grupa III r-g 0.0806 0.08060 20.83 1.68
Cieśle grupa II r-g 0.008 0.00800 20.83 0.17
Robotnicy grupa II r-g 0.1499 0.14990 20.83 3.12
Materiały 16.63
Mieszanka kruszyw związanych cementem 
C1,5/2 m3 0.1218 0.12180 135.43 16.50
Woda z rurociągów m3 0.01 0.01000 4.70 0.05
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0.5 0.08
Sprzęt 2.90
Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 0.0402 0.04020 72.16 2.90

Koszty bezpośrednie 24.50
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 5.12

Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 1.40
Cena jednostkowa 31.02

5.4 KNR 231/109/4 Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa 
związanego cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg 
WT-5:2010 (mieszanka betonowa z wytwórni), 
bez dylatacji, dodatek za każdy następny 1 cm 
grubości warstwy - zwiększenie o 18 cm do 
łącznie 30 cm grubości warstwy m2 1 44.46
Robocizna 6.37
Betoniarze grupa III r-g 0.0067 0.12060 20.83 2.51
Robotnicy grupa II r-g 0.0103 0.18540 20.83 3.86
Materiały 24.74
Mieszanka kruszyw związanych cementem 
C1,5/2 m3 0.01015 0.18270 135.43 24.74
Sprzęt 4.42
Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 0.0034 0.06120 72.16 4.42

Koszty bezpośrednie 35.53
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 7.01

Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 1.92
Cena jednostkowa 44.46

5.5 KNR 231/114/7 Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa 
niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm m2 1 19.65
Robocizna 0.63
Robotnicy grupa I r-g 0.0207 0.02070 20.83 0.43
Robotnicy grupa II r-g 0.0097 0.00970 20.83 0.20
Materiały 13.43
Woda z rurociągów m3 0.008 0.00800 4.70 0.04
Kruszywo mineralne łamane, uziarnienie 0 - 
31,5 mm t 0.184 0.18400 72.40 13.32
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0.5 0.07
Sprzęt 2.77
Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0.0025 0.00250 98.99 0.25
Walec statyczny samojezdny ogumiony 10 t (1) m-g 0.0256 0.02560 98.35 2.52

Koszty bezpośrednie 16.83
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 2.21

Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 0.61
Cena jednostkowa 19.65
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5.6 KNR 231/114/8 Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa 
niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, 
dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości - 
zwiększenie o 12 cm do łącznie 20 cm grubości 
w-wy m2 1 22.30
Robocizna 0.27
Robotnicy grupa I r-g 0.001 0.01200 20.83 0.25
Robotnicy grupa II r-g 0.0001 0.00120 20.83 0.02
Materiały 18.57
Kruszywo mineralne łamane, uziarnienie 0 - 
31,5 mm t 0.0212 0.25440 72.40 18.42
Woda z rurociągów m3 0.001 0.01200 4.70 0.06
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0.5 0.09
Sprzęt 1.77
Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0.0002 0.00240 98.99 0.24
Walec statyczny samojezdny ogumiony 10 t (1) m-g 0.0013 0.01560 98.35 1.53

Koszty bezpośrednie 20.61
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 1.33

Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 0.36
Cena jednostkowa 22.30

5.8 KNR 231/310/1 Warstwa wiążąca z mieszanki AC 11 W 50/70 
KR 1-2 wg WT-2:2010, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 4 cm m2 1 30.20
Robocizna 0.69
Bitumiarze grupa II r-g 0.0264 0.02640 20.83 0.55
Robotnicy grupa II r-g 0.0066 0.00660 20.83 0.14
Materiały 23.98
Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw 
wiążących - AC 11 W t 0.0995 0.09950 240.96 23.98
Sprzęt 2.71
Rozkładarka mas bitumicznych 4,50 m (2) m-g 0.0069 0.00690 207.23 1.43
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0.0069 0.00690 87.73 0.61
Walec statyczny samojezdny 15 t (1) m-g 0.0069 0.00690 97.13 0.67

Koszty bezpośrednie 27.38
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 2.21

Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 0.61
Cena jednostkowa 30.20

5.9 KNR 231/310/2 Warstwa wiążąca z mieszanki AC 11 W 50/70 
KR 1-2 wg WT-2:2010, dodatek za każdy dalszy
1 cm grubości warstwy - zwiększenie o 1 cm do 
łącznie 5 cm grubości w-wy m2 1 7.52
Robocizna 0.16
Bitumiarze grupa II r-g 0.0063 0.00630 20.83 0.13
Robotnicy grupa II r-g 0.0016 0.00160 20.83 0.03
Materiały 6.00
Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw 
wiążących - AC 11 W t 0.0249 0.02490 240.96 6.00
Sprzęt 0.67
Rozkładarka mas bitumicznych 4,50 m (2) m-g 0.0017 0.00170 207.23 0.35
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0.0017 0.00170 87.73 0.15
Walec statyczny samojezdny 15 t (1) m-g 0.0017 0.00170 97.13 0.17

Koszty bezpośrednie 6.83
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 0.54

Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 0.15
Cena jednostkowa 7.52
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->
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<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

6 Element Kody CPV: 45200000-9  Roboty 
budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej
NAWIERZCHNIA

6.1 KNR 231/1106/1
(1)

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych 
mieszankami mineralno-bitumicznymi, 
mineralno-asfaltowa, AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg
WT-2:2010 - wypełnienie lokalnych nierówności,
wypełnienie wybojów t 1 1 407.69
Robocizna 376.40
Bitumiarze grupa II r-g 11.35 11.35000 20.83 236.42
Bitumiarze grupa III r-g 6.72 6.72000 20.83 139.98
Materiały 318.19
Asfalt drogowy - stały D 20/30, 35/50, 50/70, 
70/100 - luzem kg 40 40.00000 1.75 70.00
Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw 
wiążących - AC 11 W t 1.03 1.03000 240.96 248.19
Sprzęt 219.54
Ciągnik kołowy 18 kW (25 KM) (1) m-g 1.35 1.35000 45.33 61.20
Skrapiarka do bitumu, przewoźna (bez ciągnika)
z mechaniczną pompą 1500 dm3 m-g 1.35 1.35000 18.94 25.57
Walec statyczny samojezdny ogumiony 10 t (1) m-g 1.35 1.35000 98.35 132.77

Koszty bezpośrednie 914.13
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 387.36

Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 106.20
Cena jednostkowa 1 407.69

6.2 SEK 601/101/1 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno 
przy użyciu frezarki bez odwożenia kory, 
frezowanie na średniej głębokości 1 cm m2 1 6.98
Robocizna 0.17
Robotnicy r-g 0.0083 0.00830 20.83 0.17
Sprzęt 3.65
Frezarka drogowa m-g 0.0124 0.01240 294.39 3.65

Koszty bezpośrednie 3.82
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 2.48

Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 0.68
Cena jednostkowa 6.98

6.4 KNR 231/108/2 Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką 
AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010, 
mechanicznie t 1 314.85
Robocizna 21.66
Bitumiarze grupa II r-g 0.36 0.36000 20.83 7.50
Robotnicy grupa I r-g 0.46 0.46000 20.83 9.58
Robotnicy grupa II r-g 0.22 0.22000 20.83 4.58
Materiały 244.57
Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw 
wiążących - AC 11 W t 1.015 1.01500 240.96 244.57
Sprzęt 16.78
Rozkładarka mas bitumicznych 4,50 m (2) m-g 0.056 0.05600 207.23 11.60
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0.028 0.02800 87.73 2.46
Walec statyczny samojezdny 15 t (1) m-g 0.028 0.02800 97.13 2.72

Koszty bezpośrednie 283.01
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 24.99

Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 6.85
Cena jednostkowa 314.85



strona nr: 33

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->
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<-JEDN->
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<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

6.6 KNR 231/310/5 Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 
KR 1-2 wg WT-2:2010, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3 cm m2 1 26.64
Robocizna 0.67
Bitumiarze grupa II r-g 0.0226 0.02260 20.83 0.47
Bitumiarze grupa III r-g 0.0012 0.00120 20.83 0.02
Robotnicy grupa II r-g 0.0085 0.00850 20.83 0.18
Materiały 21.33
Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw 
ścieralnych - AC 11 S t 0.0765 0.07650 278.83 21.33
Sprzęt 2.23
Rozkładarka mas bitumicznych 4,50 m (2) m-g 0.0057 0.00570 207.23 1.18
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0.0057 0.00570 87.73 0.50
Walec statyczny samojezdny 15 t (1) m-g 0.0057 0.00570 97.13 0.55

Koszty bezpośrednie 24.23
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 1.89

Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 0.52
Cena jednostkowa 26.64

6.7 KNR 231/310/6 Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 
KR 1-2 wg WT-2:2010, dodatek za każdy dalszy
1 cm grubości warstwy - zwiększenie o 1 cm do 
łącznie 4 cm grubości w-wy m2 1 8.83
Robocizna 0.20
Bitumiarze grupa II r-g 0.0068 0.00680 20.83 0.14
Bitumiarze grupa III r-g 0.0003 0.00030 20.83 0.01
Robotnicy grupa II r-g 0.0026 0.00260 20.83 0.05
Materiały 7.11
Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw 
ścieralnych - AC 11 S t 0.0255 0.02550 278.83 7.11
Sprzęt 0.74
Rozkładarka mas bitumicznych 4,50 m (2) m-g 0.0019 0.00190 207.23 0.39
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0.0019 0.00190 87.73 0.17
Walec statyczny samojezdny 15 t (1) m-g 0.0019 0.00190 97.13 0.18

Koszty bezpośrednie 8.05
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 0.61

Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 0.17
Cena jednostkowa 8.83

7 Element Kody CPV: 45200000-9  Roboty 
budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej
REGULACJA WYSOKOŚCIOWA 
SKRZYŻOWAŃ

7.1 SEK 601/101/1 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno 
przy użyciu frezarki bez odwożenia kory, 
frezowanie na średniej głębokości 1 cm m2 1 6.98
Robocizna 0.17
Robotnicy r-g 0.0083 0.00830 20.83 0.17
Sprzęt 3.65
Frezarka drogowa m-g 0.0124 0.01240 294.39 3.65

Koszty bezpośrednie 3.82
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 2.48

Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 0.68
Cena jednostkowa 6.98

7.3 KNR 231/310/5 Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 
KR 1-2 wg WT-2:2010, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3 cm m2 1 26.64
Robocizna 0.67
Bitumiarze grupa II r-g 0.0226 0.02260 20.83 0.47
Bitumiarze grupa III r-g 0.0012 0.00120 20.83 0.02
Robotnicy grupa II r-g 0.0085 0.00850 20.83 0.18
Materiały 21.33
Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw 
ścieralnych - AC 11 S t 0.0765 0.07650 278.83 21.33
Sprzęt 2.23
Rozkładarka mas bitumicznych 4,50 m (2) m-g 0.0057 0.00570 207.23 1.18
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0.0057 0.00570 87.73 0.50
Walec statyczny samojezdny 15 t (1) m-g 0.0057 0.00570 97.13 0.55

Koszty bezpośrednie 24.23
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 1.89

Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 0.52
Cena jednostkowa 26.64
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->
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<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

7.4 KNR 231/310/6 Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 
KR 1-2 wg WT-2:2010, dodatek za każdy dalszy
1 cm grubości warstwy - zwiększenie o 1 cm do 
łącznie 4 cm grubości w-wy m2 1 8.83
Robocizna 0.20
Bitumiarze grupa II r-g 0.0068 0.00680 20.83 0.14
Bitumiarze grupa III r-g 0.0003 0.00030 20.83 0.01
Robotnicy grupa II r-g 0.0026 0.00260 20.83 0.05
Materiały 7.11
Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw 
ścieralnych - AC 11 S t 0.0255 0.02550 278.83 7.11
Sprzęt 0.74
Rozkładarka mas bitumicznych 4,50 m (2) m-g 0.0019 0.00190 207.23 0.39
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0.0019 0.00190 87.73 0.17
Walec statyczny samojezdny 15 t (1) m-g 0.0019 0.00190 97.13 0.18

Koszty bezpośrednie 8.05
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 0.61

Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 0.17
Cena jednostkowa 8.83

8 Element Kody CPV: 45200000-9  Roboty 
budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej
REGULACJA WYSOKOŚCIOWA 
ZJAZDÓW

8.1 KNR 231/801/3 Rozebranie podbudowy, betonowej 
mechanicznie, grubość 12 cm m2 1 53.67
Robocizna 13.80
Robotnicy grupa II r-g 0.6625 0.66250 20.83 13.80
Sprzęt 15.56
Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 4-5 
m3/min. (1) m-g 0.3 0.30000 51.87 15.56

Koszty bezpośrednie 29.36
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 19.08

Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 5.23
Cena jednostkowa 53.67

8.2 KNR 231/804/3 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia 
mechanicznie, grubość nawierzchni 15 cm m2 1 10.01
Robocizna 4.83
Robotnicy grupa II r-g 0.2321 0.23210 20.83 4.83
Sprzęt 0.64
Spycharka gąsienicowa 40 kW (55 KM) (1) m-g 0.0079 0.00790 72.73 0.57
Zrywarka przyczepna - kpl. m-g 0.0079 0.00790 8.80 0.07

Koszty bezpośrednie 5.47
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 3.56

Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 0.98
Cena jednostkowa 10.01

8.3 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV, na głębokości 20 cm m2 1 3.01
Robocizna 0.78
Robotnicy grupa II r-g 0.0376 0.03760 20.83 0.78
Sprzęt 0.87
Spycharka gąsienicowa 40 kW (55 KM) (1) m-g 0.0035 0.00350 72.73 0.25
Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 0.0086 0.00860 72.16 0.62

Koszty bezpośrednie 1.65
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 1.07

Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 0.29
Cena jednostkowa 3.01

8.4 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5 cm 
głębokości - zwiększenie o 20 cm do łącznie 40 
cm głębokości koryta m2 1 0.55
Robocizna 0.04
Robotnicy grupa II r-g 0.0005 0.00200 20.83 0.04
Sprzęt 0.26
Spycharka gąsienicowa 40 kW (55 KM) (1) m-g 0.0009 0.00360 72.73 0.26

Koszty bezpośrednie 0.30
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 0.20

Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 0.05
Cena jednostkowa 0.55
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<-NR->

Podstawa
<-PODST->
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<-JEDN->
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Ilość jedn.
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Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

8.5 KNR 231/109/3 Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa 
związanego cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg 
WT-5:2010 (mieszanka betonowa z wytwórni), 
bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu
12 cm m2 1 31.02
Robocizna 4.97
Betoniarze grupa III r-g 0.0806 0.08060 20.83 1.68
Cieśle grupa II r-g 0.008 0.00800 20.83 0.17
Robotnicy grupa II r-g 0.1499 0.14990 20.83 3.12
Materiały 16.63
Mieszanka kruszyw związanych cementem 
C1,5/2 m3 0.1218 0.12180 135.43 16.50
Woda z rurociągów m3 0.01 0.01000 4.70 0.05
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0.5 0.08
Sprzęt 2.90
Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 0.0402 0.04020 72.16 2.90

Koszty bezpośrednie 24.50
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 5.12

Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 1.40
Cena jednostkowa 31.02

8.6 KNR 231/109/4 Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa 
związanego cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg 
WT-5:2010 (mieszanka betonowa z wytwórni), 
bez dylatacji, dodatek za każdy następny 1 cm 
grubości warstwy - zwiększenie o 10 cm do 
łącznie 22 cm grubości warstwy m2 1 24.72
Robocizna 3.55
Betoniarze grupa III r-g 0.0067 0.06700 20.83 1.40
Robotnicy grupa II r-g 0.0103 0.10300 20.83 2.15
Materiały 13.75
Mieszanka kruszyw związanych cementem 
C1,5/2 m3 0.01015 0.10150 135.43 13.75
Sprzęt 2.45
Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 0.0034 0.03400 72.16 2.45

Koszty bezpośrednie 19.75
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 3.90

Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 1.07
Cena jednostkowa 24.72

8.7 KNR 231/114/7 Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa 
niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm m2 1 19.65
Robocizna 0.63
Robotnicy grupa I r-g 0.0207 0.02070 20.83 0.43
Robotnicy grupa II r-g 0.0097 0.00970 20.83 0.20
Materiały 13.43
Woda z rurociągów m3 0.008 0.00800 4.70 0.04
Kruszywo mineralne łamane, uziarnienie 0 - 
31,5 mm t 0.184 0.18400 72.40 13.32
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0.5 0.07
Sprzęt 2.77
Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0.0025 0.00250 98.99 0.25
Walec statyczny samojezdny ogumiony 10 t (1) m-g 0.0256 0.02560 98.35 2.52

Koszty bezpośrednie 16.83
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 2.21

Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 0.61
Cena jednostkowa 19.65
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Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.
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8.8 KNR 231/114/8 Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa 
niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, 
dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości - 
zwiększenie o 12 cm do łącznie 20 cm grubości 
w-wy m2 1 22.30
Robocizna 0.27
Robotnicy grupa I r-g 0.001 0.01200 20.83 0.25
Robotnicy grupa II r-g 0.0001 0.00120 20.83 0.02
Materiały 18.57
Kruszywo mineralne łamane, uziarnienie 0 - 
31,5 mm t 0.0212 0.25440 72.40 18.42
Woda z rurociągów m3 0.001 0.01200 4.70 0.06
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0.5 0.09
Sprzęt 1.77
Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0.0002 0.00240 98.99 0.24
Walec statyczny samojezdny ogumiony 10 t (1) m-g 0.0013 0.01560 98.35 1.53

Koszty bezpośrednie 20.61
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 1.33

Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 0.36
Cena jednostkowa 22.30

8.10 KNR 231/310/5 Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 
KR 1-2 wg WT-2:2010, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3 cm m2 1 26.64
Robocizna 0.67
Bitumiarze grupa II r-g 0.0226 0.02260 20.83 0.47
Bitumiarze grupa III r-g 0.0012 0.00120 20.83 0.02
Robotnicy grupa II r-g 0.0085 0.00850 20.83 0.18
Materiały 21.33
Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw 
ścieralnych - AC 11 S t 0.0765 0.07650 278.83 21.33
Sprzęt 2.23
Rozkładarka mas bitumicznych 4,50 m (2) m-g 0.0057 0.00570 207.23 1.18
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0.0057 0.00570 87.73 0.50
Walec statyczny samojezdny 15 t (1) m-g 0.0057 0.00570 97.13 0.55

Koszty bezpośrednie 24.23
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 1.89

Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 0.52
Cena jednostkowa 26.64

8.11 KNR 231/310/6 Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 
KR 1-2 wg WT-2:2010, dodatek za każdy dalszy
1 cm grubości warstwy - zwiększenie o 2 cm do 
łącznie 5 cm grubości w-wy m2 1 17.68
Robocizna 0.40
Bitumiarze grupa II r-g 0.0068 0.01360 20.83 0.28
Bitumiarze grupa III r-g 0.0003 0.00060 20.83 0.01
Robotnicy grupa II r-g 0.0026 0.00520 20.83 0.11
Materiały 14.22
Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw 
ścieralnych - AC 11 S t 0.0255 0.05100 278.83 14.22
Sprzęt 1.49
Rozkładarka mas bitumicznych 4,50 m (2) m-g 0.0019 0.00380 207.23 0.79
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0.0019 0.00380 87.73 0.33
Walec statyczny samojezdny 15 t (1) m-g 0.0019 0.00380 97.13 0.37

Koszty bezpośrednie 16.11
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 1.23

Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 0.34
Cena jednostkowa 17.68

8.12 KNR 231/1201/1 Regulacja wysokościowa krawężników 
betonowych na ławie betonowej C12/15 m 1 25.30
Robocizna 13.51
Brukarze grupa III r-g 0.3161 0.31610 20.83 6.58
Robotnicy grupa I r-g 0.0168 0.01680 20.83 0.35
Robotnicy grupa II r-g 0.3161 0.31610 20.83 6.58
Materiały 0.60
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5
luzem t 0.0003 0.00030 411.50 0.12
Piasek uziarnienie 0-2 mm m3 0.0128 0.01280 35.97 0.46
Woda z rurociągów m3 0.0042 0.00420 4.70 0.02
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0.5

Koszty bezpośrednie 14.11
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 8.78

Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 2.41
Cena jednostkowa 25.30
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<-NR->
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<-PODST->
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<-OPIS->

Jm
<-JEDN->
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<-NORMA->
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Ilość jedn.

<-ILOSC->
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<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

8.13 KNR 231/1104/6 Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki 
brukowej betonowej z regulacją wysokościową z
podsypki cementowo-piaskowej gr. średnia 5 
cm m2 1 72.78
Robocizna 31.50
Brukarze grupa III r-g 0.756 0.75600 20.83 15.75
Robotnicy grupa II r-g 0.756 0.75600 20.83 15.75
Materiały 15.19
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5
luzem t 0.0252 0.02520 411.50 10.37
Piasek uziarnienie 0-2 mm m3 0.119 0.11900 35.97 4.28
Woda z rurociągów m3 0.098 0.09800 4.70 0.46
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0.5 0.08

Koszty bezpośrednie 46.69
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 20.48

Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 5.61
Cena jednostkowa 72.78

9 Element Kody CPV: 45200000-9  Roboty 
budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej
POBOCZA

9.1 KNR 231/204/5 Nawierzchnia z mieszanki kruszywa 
niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, 
grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm m2 1 24.92
Robocizna 3.92
Brukarze grupa II r-g 0.094 0.09400 20.83 1.96
Robotnicy grupa I r-g 0.094 0.09400 20.83 1.96
Materiały 13.76
Woda z rurociągów m3 0.007 0.00700 4.70 0.03
Kruszywo mineralne łamane, uziarnienie 0 - 
31,5 mm t 0.1887 0.18870 72.40 13.66
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0.5 0.07
Sprzęt 2.18
Walec statyczny samojezdny 15 t (1) m-g 0.0224 0.02240 97.13 2.18

Koszty bezpośrednie 19.86
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 3.97

Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 1.09
Cena jednostkowa 24.92

9.2 KNR 231/204/6 Nawierzchnia z mieszanki kruszywa 
niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, 
dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy
- zwiększenie o 8 cm do łącznie 15 cm grubości
w-wy m2 1 17.73
Robocizna 1.26
Brukarze grupa II r-g 0.0038 0.03040 20.83 0.63
Robotnicy grupa I r-g 0.0038 0.03040 20.83 0.63
Materiały 13.43
Woda z rurociągów m3 0.001 0.00800 4.70 0.04
Kruszywo mineralne łamane, uziarnienie 0 - 
31,5 mm t 0.023 0.18400 72.40 13.32
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0.5 0.07
Sprzęt 1.09
Walec statyczny samojezdny 15 t (1) m-g 0.0014 0.01120 97.13 1.09

Koszty bezpośrednie 15.78
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 1.53

Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 0.42
Cena jednostkowa 17.73
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9.3 KNR 231/1002/2 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni 
drogowych emulsją asfaltową, grys kamienny 
frakcji 5-8, kruszywo w ilości 10·dm3/m2 m2 1 7.83
Robocizna 0.28
Bitumiarze grupa II r-g 0.0065 0.00650 20.83 0.14
Operatorzy grupa II r-g 0.0043 0.00430 20.83 0.09
Robotnicy grupa I r-g 0.0022 0.00220 20.83 0.05
Materiały 4.93
Emulsja asfaltowa izolacyjna kationowa NT kg 2.04 2.04000 1.75 3.57
Grys łamany do nawierzchni drogowych, 4-8 
mm, 8-16 mm t 0.0153 0.01530 87.80 1.34
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0.5 0.02
Sprzęt 1.31
Ładowarka jednonaczyniowa kołowa 1,25 m3 
(1) m-g 0.003 0.00300 109.63 0.33
Rozsypywacz kruszywa - ciągniony 2,50 m m-g 0.003 0.00300 9.33 0.03
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0.0045 0.00450 97.02 0.44
Skrapiarka do bitumu samojezdna 
samochodowa 5000·dm3 (2) m-g 0.003 0.00300 83.31 0.25
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0.003 0.00300 87.73 0.26

Koszty bezpośrednie 6.52
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 1.03

Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 0.28
Cena jednostkowa 7.83

9.4 KNR 231/1002/1 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni 
drogowych emulsją asfaltową, grys kamienny 
frakcji 2-5, kruszywo w ilości 8·dm3/m2 m2 1 6.17
Robocizna 0.22
Bitumiarze grupa II r-g 0.0053 0.00530 20.83 0.11
Operatorzy grupa II r-g 0.0036 0.00360 20.83 0.07
Robotnicy grupa I r-g 0.0018 0.00180 20.83 0.04
Materiały 3.95
Emulsja asfaltowa izolacyjna kationowa NT kg 1.68 1.68000 1.75 2.94
Grys łamany do nawierzchni drogowych, 4-8 
mm, 8-16 mm t 0.0113 0.01130 87.80 0.99
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0.5 0.02
Sprzęt 0.99
Ładowarka jednonaczyniowa kołowa 1,25 m3 
(1) m-g 0.0023 0.00230 109.63 0.25
Rozsypywacz kruszywa - ciągniony 2,50 m m-g 0.0023 0.00230 9.33 0.02
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0.0034 0.00340 97.02 0.33
Skrapiarka do bitumu samojezdna 
samochodowa 5000·dm3 (2) m-g 0.0023 0.00230 83.31 0.19
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0.0023 0.00230 87.73 0.20

Koszty bezpośrednie 5.16
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 0.79

Zysk Z=10.80%(R+S+Kp) 0.22
Cena jednostkowa 6.17



strona nr: 39

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość
1. Betoniarze grupa II r-g 22.68 20.83 472.42
2. Betoniarze grupa III r-g 49.3094 20.83 1 027.11
3. Bitumiarze grupa II r-g 862.4326 20.83 17 964.47
4. Bitumiarze grupa III r-g 51.333 20.83 1 069.27
5. Brukarze grupa II r-g 450.643 20.83 9 386.89
6. Brukarze grupa III r-g 32.163 20.83 669.96
7. Cieśle grupa II r-g 139.286 20.83 2 901.33
8. Izolarze grupa II r-g 56.07 20.83 1 167.94
9. Operatorzy grupa II r-g 26.8442 20.83 559.16

10. Robotnicy r-g 632.8774 20.83 13 182.84
11. Robotnicy grupa I r-g 1 395.1209 20.83 29 060.37
12. Robotnicy grupa II r-g 663.9635 20.83 13 830.36
13. Zbrojarze grupa III r-g 32.13 20.83 669.27

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 4 414.853 91 961.39
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość
1. Asfalt drogowy - stały D 20/30, 35/50, 50/70, 70/100 - luzem kg 200 1.75 350.00
2. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 12.978 267.40 3 470.32
3. Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 luzem t 0.765 411.50 314.80
4. Deski iglaste obrzynane grubości 28-45 mm, kl. III m3 1.0332 764.74 790.13
5. Drewno iglaste okrągłe, korowane, nasycone na stemple m3 0.1512 587.55 88.84
6. Drut stalowy okrągły - miękki fi 1,0-1,8 mm kg 39.564 4.49 177.64
7. Emulsja asfaltowa izolacyjna kationowa NT kg 12 640.56 1.75 22 120.98
8. Grys łamany do nawierzchni drogowych, 4-8 mm, 8-16 mm t 90.3868 87.80 7 935.96
9. Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne rozmiary kg 55.818 7.29 406.91

10. Krawędziaki iglaste kl. II m3 0.7434 888.58 660.57
11. Kruszywo mineralne łamane, uziarnienie 0 - 31,5 mm t 1 405.8458 72.40 101 783.24
12. Lepik asfaltowy stosowany na gorąco bez wypełniaczy kg 187.362 4.05 758.82
13. Mieszanka kruszyw związanych cementem C1,5/2 m3 78.561 135.43 10 639.52
14. Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw ścieralnych - AC 11 S t 1 206.915 278.83 336 524.11
15. Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw wiążących - AC 11 W t 1 186.6014 240.96 285 923.47
16. Piasek uziarnienie 0-2 mm m3 47.127 35.97 1 695.16
17. Płyta ażurowa, betonowa o wymiarach 6x40x60 cm szt 324.48 10.00 3 244.80
18. Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm m3 6.519 50.48 329.08
19. Prefabrykat zbrojarski ze stali żebrowanej kg 226.8 3.37 764.32
20. Roztwór asfaltowy do konserwacji papy kg 38.682 5.70 220.49
21. Środek przeciw przyczepności betonu do deskowania Separator antyadhezyjny kg 8.82 7.12 62.80
22. Woda z rurociągów m3 65.297 4.70 306.90

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 778 568.86
Wartość materiałów pomocniczych (Materiały): 839.79

Razem z materiałami pomocniczymi: 779 408.65
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Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość
1. Ciągnik kołowy 18 kW (25 KM) (1) m-g 6.75 45.33 305.98
2. Frezarka drogowa m-g 4.6872 294.39 1 379.86
3. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0,60 m3 (1) m-g 3.8114 111.72 425.81
4. Ładowarka jednonaczyniowa kołowa 1,25 m3 (1) m-g 18.0094 109.63 1 974.37
5. Piła spalinowa do cięcia nawierzchni z mas bitumicznych wraz z tarczą 11 kW (1) m-g 1.366 55.44 75.73
6. Rozkładarka mas bitumicznych 4,50 m (2) m-g 155.2946 207.23 32 181.70
7. Rozsypywacz kruszywa - ciągniony 2,50 m m-g 18.0094 9.33 168.03
8. Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 15.1482 98.99 1 499.52
9. Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 17.1935 69.67 1 197.87

10. Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 26.8442 97.02 2 604.42
11. Samochód samowyładowczy pow. 5-10 t (1) m-g 7.4045 102.83 761.40
12. Skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000·dm3 (2) m-g 18.0094 83.31 1 500.36
13. Skrapiarka do bitumu, przewoźna (bez ciągnika) z mechaniczną pompą 1500 dm3 m-g 6.75 18.94 127.85
14. Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 4-5 m3/min. (1) m-g 39.9734 51.87 2 073.42
15. Spycharka gąsienicowa 40 kW (55 KM) (1) m-g 42.8468 72.73 3 116.25
16. Środek transportowy (1) m-g 10.332 70.00 723.24
17. Ubijak wibracyjny (stopowy) 66-78 kg m-g 3.286 12.94 42.52
18. Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 141.076 87.73 12 376.60
19. Walec statyczny samojezdny 15 t (1) m-g 237.2394 97.13 23 043.06
20. Walec statyczny samojezdny ogumiony 10 t (1) m-g 19.8516 98.35 1 952.40
21. Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 27.2521 72.16 1 966.51
22. Zrywarka przyczepna - kpl. m-g 0.7629 8.80 6.71
23. Żuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 2.47 90.09 222.52

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 824.368 89 726.13
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Statystyka

Robocizna 91 961.39 6.5%

Materiały 779 408.65 55.4%

Sprzęt 89 726.13 6.4%

Uproszczone 32 535.60 2.3%

VAT 263 100.65 18.7%
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