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                                                                                                                           Rozdział 3  

PROJEKT UMOWY 
Umowa nr …………………. 

zawarta na podstawie zamówienia publicznego nr …………………………. 
 

w dniu ……………… r.    w Legnicy pomiędzy Gminą Legnica z siedzibą w Legnicy, Plac Słowiański 8,  

59-220 Legnica, NIP: 691-00-11-742, zwaną w dalszej treści „Zamawiającym” reprezentowanym przez 

Łukasza Kuczyńskiego  –  Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy z siedzibą w Legnicy, ul. Wojska 

Polskiego 10, 59-220 Legnica   

przy kontrasygnacie:  

Izabeli Piotrowskiej  – Głównej Księgowej    

zwaną dalej w tekście „Zamawiającym”,  

a  

……………………………………………………………………………………………………………………., 

………………………………………………………………………….…, wpisaną do………….………………., NIP 

……………………………,   Regon ……………………, 

zwanym dalej w tekście „Wykonawcą”,  
 
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w wyniku postępowania w trybie podstawowym z 
możliwością negocjacji na podstawie art. 275 pkt.2)  ustawy pzp z dnia 11.09.2019 r. (Dz. U. 2023 poz. 1605 
ze zm.) na podstawie zamówienia publicznego ozn. DTP/24/2024 ogłoszonego w BZP nr ………….. oraz na 
stronie internetowej www.platformazakupowa.pl/um_legnica została zawarta umowa, zwana w dalszej części 
Umową o następującej treści: 
 

§ 1 

1. Zamawiającemu zostało przyznane dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych zgodnie ze wstępną Promesą nr Edycja8/2023/7824/PolskiLad z 

dnia 11.10.2023 r. z przeznaczeniem na realizację przez Gminę Legnica inwestycji: „Przebudowa 

infrastruktury drogowej w Legnicy – mieście na prawach powiatu". 

2. Przedmiotem Umowy jest realizacja inwestycji:   

„Przebudowa infrastruktury drogowej w Legnicy – mieście na prawach powiatu". 

obejmująca wykonanie i oddanie robót budowlanych polegających na przebudowie układu 

komunikacyjnego ulic na terenie miasta Legnica: 

Zadanie nr 1: Przebudowa ul. Złotoryjskiej w Legnicy (DW 364)  

Zadanie nr 2: Przebudowa ul. Gwarnej 

Zadanie nr 3: Przebudowa ul. Złotoryjskiej od Gwarnej do Placu Wolności 

Zadanie nr 4: Przebudowa ul. Śląskiej 

Zadanie nr 5: Przebudowa ul. Powstańców Śląskich 

Zadanie nr 6: Przebudowa ul. Poznańskiej (DW 333)  

3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:  

a)   przebudowa układu komunikacyjnego  

b)   przebudowa istniejącej i budowa nowej infrastruktury technicznej 

c)   przeprowadzenie wycinki istniejących drzew i krzewów wskazanych w dokumentacji 

d)   wykonanie nasadzeń drzew i krzewów 

e) tymczasowa organizacja ruchu drogowego – opracowanie projektu, uzyskanie zatwierdzenia, 

wprowadzenie, utrzymanie i demonta. W zakresie robót budowlanych oraz przy opracowaniu projektu 
należy założyć: 

-  możliwość wykonania frezowania i robót bitumicznych w porze nocnej. 

- nie dopuszcza się całkowitego zamknięcia ulic, należy zapewnić objazd i dostęp do sąsiednich posesji, służb 

porządkowych i ratowniczych, 

- założyć przejazd pojazdów MPK i pojazdów komunikacji publicznej przez  plac budowy, 
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- należy założyć konieczność opracowania nowych definicji sterowników sygnalizacji ulicznej ( w 

szczególności dotyczy przebudowy ul. Gwarnej)., 

- dla przebudowy ulicy Poznańskiej opracować i uzyskać zatwierdzenie SOR, 

- ewentualna aktualizacja uzgodnień, decyzji i opinii niezbędnych do wykonania zadań. 

f) stała organizacja ruchu drogowego – aktualizacja projektu (jeżeli będzie wymagana), uzyskanie 

zatwierdzenia i wprowadzenie 

g) wykonanie, dostawę i montaż  tablic informacyjnych z oznaczeniem słownym i logo Polskiego Ładu, 
 w tym także: 
- flaga i godło RP, 
- informacja o dofinansowaniu  inwestycji z Programu 
- nazwa inwestycji 
Montaż tablic informacyjnych musi nastąpić w momencie rozpoczęcia prac budowlanych lub innych działań 
zmierzających bezpośrednio do realizacji zadania. 
Tablice muszą być zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021r. w sprawie określenia 
działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z 
budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz.U. z 2001r. poz. 953 ze zm.). 
Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązuje się – jeżeli zajdzie taka konieczność -  do aktualizacji treści 
tablic informacyjnych.  
Logotypy oraz ogólny projekt tablicy jest dostępny na stronie: https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-
pierwsza/#c21674 
h) po zakończeniu budowy przywrócenie istniejących dróg, wykorzystywanych jako dojazd do budowy oraz 
tras objazdów wprowadzonych w trakcie czasowej organizacji ruchu do stanu nie gorszego niż sprzed 
rozpoczęcia robót. 
i) uzyskanie wszelkich uzgodnień niezbędnych do realizacji zamówienia wraz z przekazaniem obiektu 
Zamawiającemu , 
W trakcie trwania robót budowlanych, przed ułożeniem warstw bitumicznych należy uwzględnić czas i 

udostępnić plac budowy służbom LPWiK w celu wykonania sieci wod-kan.  

4. Przedmiot Umowy opisany został w następujących  dokumentach:  
1) Specyfikacja Warunków Zamówienia,  
2) dokumentacja projektowa, 
3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru  robót,  
5. Przedmiot Umowy ma być wykonany w oparciu o dokumentację postępowania i ofertę 

Wykonawcy, regulamin naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych – Edycja nr 8 

6. Zamawiający przewiduje podział inwestycji na 2 etapy: 

a) Etap 1 – przebudowa układu komunikacyjnego następujących ulic na terenie miasta Legnica: 
 
Zadanie nr 2: Przebudowa ul. Gwarnej – zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę  

Zadanie nr 3: Przebudowa ul. Złotoryjskiej od Gwarnej do Placu Wolności – zgłoszenie robót 

niewymagających pozwolenia na budowę. 

Zadanie nr 4: Przebudowa ul. Śląskiej - zezwolenie na realizację inwestycji drogowej: decyzja nr 190/2023 z 

dnia 04.10.2023r.  

Zadanie nr 5: Przebudowa ul. Powstańców Śląskich - zezwolenie na realizację inwestycji drogowej: decyzja nr  

116/2024z dnia 26.06.2024r. 

Zadanie nr 6: Przebudowa ul. Poznańskiej - zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na 

budowę. 

7. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane. 
 

§ 2 

1. Termin rozpoczęcia prac ustala się na dzień zawarcia umowy. 

2. Termin zakończenia robót ustala się  

*  dla zadań 1-3 : do 9 miesięcy od dnia zawarcia  umowy – etap 1 

* dla zadań 4-6 do 18 miesięcy od dnia zawarcia  umowy;- etap 2 
3. Zamawiający przewiduje możliwość skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, jednak nie krócej 

niż 12 miesięcy. 

Skrócenie terminu realizacji nie skutkuje zmianą wynagrodzenia dla Wykonawcy zadania. Skrócenie terminu 

realizacji wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego. 
 

 

https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza/#c21674
https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza/#c21674
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                      § 3 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto: 

…………………………………...zł (słownie ………………………………………….), w tym podatek VAT 

wynikający z obowiązujących przepisów wynosi  …………………….. zł,   zgodnie ze złożoną ofertą 

Wykonawcy, z podziałem na: 

1.1  Etap 1 

a) Przebudowa ul. Złotoryjskiej w Legnicy……………………. zł brutto, 

b)  Przebudowa ul. Gwarnej    ……………. zł brutto, 

c)  Przebudowa ul. Złotoryjskiej od Gwarnej do Placu Wolności   ………. zł brutto, 

Łącznie 1 etap……………………zł brutto. 

1.2  Etap 2 

a)  Przebudowa ul. Śląskiej …………. zł brutto. 
b) Przebudowa ul. Powstańców Śląskich…………zł brutto,  
c) Przebudowa ul. Poznańskiej ……………zł brutto. 
Łącznie 2 etap ……………………….zł brutto. 

2. Zamawiający przewiduje rozliczenie częściowe w roku 2024 do kwoty nieprzekraczającej ……… zł 

brutto z zastrzeżeniem, że rozliczenie Etapu 1 opisanego w § 1 ust. 6 umowy będzie finansowane w 

kwocie nieprzekraczającej 50% wartości wstępnej Promesy nr NR Edycja8/2023/7824/PolskiLad a w 

pozostałej części będzie finansowane z udziału własnego Zamawiającego wskazanego w § 5 ust. 6 

umowy. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji przedmiotu Umowy           
Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia Umowy nie 
można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 
4.  W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie przedmiotu Umowy jakichkolwiek prac lub 
kosztów określonych w dokumentacji postępowania i ich nieujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, 
Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w 
szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. 
5.  Jeżeli w toku realizacji Przedmiotu Umowy wystąpi potrzeba wykonania zamówień dodatkowych  
lub zamiennych będą one przedmiotem dodatkowych ustaleń Stron w formie aneksu do Umowy. Zamówienia 
takie rozliczane będą kosztorysem sporządzonym w oparciu o składniki określone  
w kosztorysie ofertowym. W przypadku braku cen materiałów i cen sprzętu oraz wartości robót w ww. 
kosztorysie przyjmuje się, ze ceny zostaną ustalone przez Strony w wyniku negocjacji jednak nie mogą być 
one wyższe niż średnie ceny określone według wydawnictwa SEKOCENBUD dla Województwa 
Dolnośląskiego z ostatniego kwartału okresu poprzedzającego realizację robót. 

6. Wartość umowy, wskazana w ust. 1, stanowi minimalną nominalną wartość zobowiązania 

Zamawiającego, zgodnie z art. 433 ust. 4 ustawy Pzp.  

7. Zamawiający – w zależności od bieżących potrzeb – jest uprawniony do zmiany wartości umowy, 

wskazanej w ust. 1, poprzez jej zwiększenie, przy czym strony ustalają, że zwiększenie wartości umowy i 

tym samym zakresu robót, wyniesie maksymalnie 30% kwoty wskazanej w ust. 1. 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo ograniczenia zakresu robot w przypadku przekroczenia wartości 

zamówienia podstawowego, ograniczenie nie dotyczy zakresu określonego umową. 

W przypadku ograniczenia zakresu robót, Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę. 

  
§ 4. 

1.  Strony postanawiają, że rozliczenie za roboty budowlane w odniesieniu do kwoty wskazanej w § 5 ust. 6  

może się odbywać  fakturami przejściowymi procentowo do zaawansowania robót potwierdzonymi przez 

inspektora nadzoru, nie częściej niż jeden raz w miesiącu  oraz fakturą częściową po zrealizowaniu 1 

etapu.  

a) I transza środków pochodzących z Promesy Rządowego Funduszu Polski Ład – po zrealizowaniu Etapu 1 

określonego w § 1 ust. 6 lit. a) umowy; 

b) II transza środków pochodzących z Promesy Rządowego Funduszu Polski Ład – po zrealizowaniu Etapu 2 

określonego w § 1 ust. 6 lit. b) umowy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia odbioru inwestycji przez 

Zamawiającego.  

2.  Podstawę do rozliczenia i wystawienia faktur stanowić będzie: 2.1) protokół wykonania robót podpisany 

przez przedstawicieli stron umowy. 2.2) pisemne oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że wszystkie 

należności za prace zlecone 

Podwykonawcom przez Wykonawcę zostały zapłacone oraz załączy oświadczenie Podwykonawców,  

dalszych Podwykonawców podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Podwykonawców, dalszych 
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Podwykonawców, że wszystkie należności za prace związane z realizacją danego zamówienia zostały 

zapłacone przez Wykonawcę w pełnej wysokości oraz w terminie i nie istnieją żadne zaległości Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w regulowaniu wymagalnych w tym zakresie wynagrodzeń 

Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców wynikających z umowy o podwykonawstwo. 

   2.3) karty przekazania odpadów w systemie BDO.  

3.  Wykonawca wystawiając fakturę za prace wykonane przez Podwykonawców każdorazowo dokona 

przelewu wierzytelności przysługujących mu od Zamawiającego na osoby trzecie tj. Podwykonawców. Do 

każdej faktury obejmującej należności Podwykonawców, Wykonawca załączy cesję wierzytelności na rzecz 

Podwykonawców wraz z kopią faktury Podwykonawcy. W razie, gdy Wykonawca nie dokona cesji na 

Podwykonawców, jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniem należnego jemu wynagrodzenia, 

oświadczenia Podwykonawców o zapłacie lub dowody zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom, lub dalszym 

Podwykonawcom, których termin wymagalności upłynął w danym okresie rozliczeniowym. Oświadczenia 

należycie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je Podwykonawcy lub 

dowody zapłaty powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych 

wynagrodzeń Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo. 

4. Podstawę do wystawienia faktury końcowej będzie stanowić: 

1) protokół wykonania zakończonych elementów prac lub robót budowlanych podpisane przez inspektora 

nadzoru i kierownika budowy. 

2) w przypadku wykonywania robót budowlanych, dostaw lub usług przez podwykonawcę protokół wykonania 

zakończonych elementów robót budowlanych, dostaw lub usług podpisane przez inspektora nadzoru, 

kierownika budowy i kierownika robót podwykonawcy lub osobę upoważnioną przez dostawcę lub 

usługodawcę z określeniem zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług wykonanych przez podwykonawcę i 

ich wartości, 

3) w przypadku wykonywania robót budowlanych, dostaw lub usług przez dalszego podwykonawcę protokół 

wykonania zakończonych elementów robót budowlanych, dostaw lub usług podpisane przez inspektora 

nadzoru, kierownika budowy, kierownika robót podwykonawcy i kierownika robót dalszego podwykonawcy lub 

osobę upoważnioną przez dostawcę lub usługodawcę z określeniem zakresu robót budowlanych, dostaw lub 

usług wykonanych przez podwykonawcę i ich wartości, 

4) protokół odbioru końcowego przedmiotu Umowy, podpisany przez uczestników odbioru.  

5. Zapłata końcowej faktury nastąpi na podstawie polecenia przelewu, w terminie do 30 dni od daty 

doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany w fakturze, który musi być zgodny z art. 96b ust. 2 pkt 13 ustawy o podatku od 

towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.36), tj. rachunek bankowy musi być ujawniony w prowadzonym przez 

Szefa Krajowej Administracji Skarbowej elektronicznym wykazie podmiotów, tzw. „białej liście”. Pod 

warunkiem prawidłowego, zgodnego z umową wystawienia faktury, nie później jednak niż 30 dni od dnia 

podpisania protokołu odbioru inwestycji. 

6.  Fakturę należy wystawić na:  

      Nabywca: Gmina Legnica, pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica NIP: 691-00-11-742,  

      Odbiorca: Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy, ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica. 

7.   Termin płatności faktury wynosi 30 dni, licząc od momentu przekazania Zamawiającemu prawidłowo  

      wystawionej faktury. 

8.  Termin uważa się za zachowany, jeśli w terminie wymienionym w ust. 5 dokonane zostanie 

      polecenie przelewu z banku Zamawiającego. 

9.   Zamawiający każdorazowo  będzie stosował mechanizm podzielonej płatności (split payment),  

      o którym  mowa  w art. 108a ustawy o podatku  od towarów i usług z dnia 11.03.2004r.  

      (Dz. U. z 2024r. poz. 361), zgodnie z Zarządzeniem Nr 735/PM/2019 Prezydenta Miasta  

      Legnicy z dnia 31.10.2019r.,  

10.   Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawionych w 

      związku z realizacją umowy, zlecenia  bądź zamówienia jest numerem zawartym w wykazie 

      podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i  

      przywróconych do rejestru VAT i jest właściwy dla dokonania rozliczeń metodą podzielonej  

      płatności. 

11.  Zamawiający dopuszcza składanie ustrukturyzowanych faktur drogą elektroniczną zgodnie z  

      postanowieniem ustawy z dnia 09 listopada 2018r o elektronicznym fakturowaniu w 

      zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
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      publiczno-prywatnym. Wykonawcy uprawnieni są do składania faktur pośrednictwem platformy 

      elektronicznego fakturowania na stronie: https://efaktura.gov.pl. 

12. Wyłącza się możliwość przelewu na osoby trzecie wierzytelności przysługujących Wykonawcy  

       od Zamawiającego  na podstawie umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

§ 5 
1. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający udostępnił Wykonawcy specyfikację  warunków zamówienia, 

zawierającą m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy. Specyfikacja  
warunków zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy (płyta CD). 

2. Oferta Wykonawcy – oryginał, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy tylko przy egzemplarzu 
Zamawiającego. 

3. Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od pisemnego 
zgłoszenia gotowości Wykonawcy do przystąpienia do prac. 

4. Zamawiający w dniu przekazania placu budowy zobowiązuje się przekazać dziennik budowy, kserokopię 
decyzji ZRID,  oryginały  projektów budowlanych ( do zwrotu po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy) 
i wykonawczych, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót. 

5. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski i nadzór autorski oraz wg potrzeb nadzór archeologiczny.  

6. Zamawiający zapewnia Udział Własny w postaci środków finansowych w wysokości……………………. 
przeznaczony na realizację Inwestycji w kwocie nie niższej niż udział własny wskazany we Wniosku o 
dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych  nr NR 
Edycja8/2023/7824/PolskiLad. 

7. Zamawiający zobowiązany jest do prac odbiorowych i dokonywania okresowych przeglądów   
gwarancyjnych 

8. Zamawiający zobowiązany jest do dokonywania Wykonawcy wynagrodzenia w sposób określony Umową 
oraz regulacjami wynikającymi ze Wstępnej Promesy oraz innymi regulacjami związanymi z 
finansowaniem Inwestycji.  

§ 6 

1. Zamawiający wskaże inspektorów nadzoru w dniu przekazania placu budowy. 

2. Inspektorzy nadzoru działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 
lipca1994r. Prawo budowlane(Dz.U. t.j. z 2024 poz. 725). 

3. Koordynatorem prac ustanowionym przez Zamawiającego w zakresie realizacji obowiązków umownych 
jest:  

a) Pani Danuta Szajwaj – w zakresie zadania nr 2,3,5 i 6, tel. ……………………  

b) Pan Marcin Gołda – w zakresie zadania nr 1 i 4, tel. ………………………. 

 
4. Wykonawca ustanawia kierownika budowy ( w branży drogowej): 

a) w osobie:......................................................................................................... 
     nr uprawnień budowlanych ............................................................., tel. kom. .......................... 

b) kierownika robót w branży sanitarnej 
w osobie:...................................................nr uprawnień budowlanych ......................, tel. kom. ......... 

c) kierownika robót w branży elektrycznej/elektrotechnicznej 
w osobie:......................................nr uprawnień budowlanych ................., tel. kom. .......................... 

5. Ewentualna zmiana inspektora nadzoru i kierownika budowy ( po spełnieniu warunków SWZ) wymaga 
wprowadzenia zapisem  w dzienniku budowy. 

6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu podpisane oświadczenia o podjęciu obowiązków przez 
kierownika budowy i kierowników robót nie później niż w dniu zawarcia umowy. 

 

§ 7 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot Umowy zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót, 

wiedzą techniczną oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego, nadzoru autorskiego i nadzoru 

konserwatorskiego. 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową dla każdego zadania i że nie 

wnosi do nich żadnych uwag. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapewnia finansowanie inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym 

Zamawiającego na czas poprzedzający wypłaty z Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych oraz przyjmuje do wiadomości że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w 

całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia odbioru inwestycji przez 

Zamawiającego. 

4. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, zobowiązuje się:  

https://efaktura.gov.pl/
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1) ponosić koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty stałe, koszty zużycia 

wody, energii elektrycznej, ogrzewania i inne dla potrzeb budowy, zorganizować zaplecze sanitarne dla 

pracowników budowy, ponosić koszty koordynacji prac wykonywanych na sieciach przez właścicieli 

podczas trwania prac ziemnych, 

2) przed rozpoczęciem robót: 

a) opracować, uzgodnić i u z y s k a ć  zatwierdzenie  projektów organizacji ruchu zastępczego oraz 

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w trakcie realizacji robót dokonywać wszelkich zmian 

dotyczących organizacji ruchu zastępczego oraz jego aktualizacji, 

b) zorganizować, zagospodarować oraz należycie zabezpieczyć plac budowy wraz                z 

zapleczem budowy, przygotować i wykonać dojazd na teren budowy (na podstawie uzgodnień 

uzyskanych we własnym zakresie, dostosować do warunków i zaleceń Zarządu Dróg 

Miejskich ), zaplecze sanitarne budowy, doprowadzenie mediów (na podstawie uzyskanych 

warunków) dla potrzeb placu budowy i odprowadzenie ścieków z zaplecza budowy, 

c) zabezpieczyć i wygrodzić miejsca prowadzenia robót i terenu przed dostępem osób trzecich, 

roznoszeniem się pyłu i kurzu, negatywnym działaniem warunków atmosferycznych, w 

sposób niezakłócający funkcjonowania obiektu sąsiedniego, zapewniający bezpieczeństwo 

użytkowania obiektu sąsiedniego oraz przyległego terenu przez cały okres realizacji inwestycji – 

ogrodzenie powinno być pełne i trwałe, 

d) zinwentaryzować stan techniczny dróg dojazdowych do terenu budowy – wykonać dokumentację 

fotograficzną, 

e) poinformować wszystkich zainteresowanych o przystąpieniu do robót i ewentualnych utrudnieniach 

z tym związanych, oraz zapewnić awaryjny dojazd służb ratowniczych                     i 

porządkowych na każdym etapie realizacji robót, 

f) zweryfikować istnienie miejsc gniazdowania i schronień chronionych gatunków ptaków lub 

nietoperzy, a w przypadku ich odkrycia wykonać inwentaryzację przyrodniczą z opinią 

ornitologiczną (w 3 egz.) wraz z uzyskaniem stosownego zezwolenia na czynności zakazane w 

stosunku do chronionych gatunków zwierząt. W przypadku ich występowania Wykonawca 

zobowiązuje się wykonać działania zabezpieczające lub kompensujące            

i uzyskać stosowne zezwolenia w tym z zapewnieniem nadzoru ornitologicznego. 

g) zawiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Oddział Legnica o terminie 

rozpoczęcia robót budowlanych celem przeprowadzenia przez pracownika DUOZ oględzin obiektu 

i konserwatorskiego rozpoznania substancji zabytkowej, 

3) zapewnić stały nadzór nad mieniem oraz zawrzeć stosowne umowy ubezpieczenia mienia oraz od 

odpowiedzialności cywilnej, 

4) odpowiednio zorganizować roboty budowlane, w tym: 

a) Każdorazowo poinformować Inspektora nadzoru inwestorskiego o działaniach, których podjęcie może 
spowodować utrudnienia dla użytkowników tj. odcięcie np. wody, kanalizacji, elektryczności lub innych 
mediów użyteczności publicznej. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego na piśmie, 
nie później niż na 7 dni przed planowanym przystąpieniem  
do tych robót. 
b) J eś l i  b ęd z ie  w ym ag an e ;  wykonać, uzgodnić z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków i umieścić na terenie inwestycji tablicę informacyjną z oznaczeniem słownym i logo 

Polskiego Ładu, flagą i godłem RP, logo programu, informacją o dofinansowaniu inwestycji z 

Programu, nazwą inwestycji, o treści, wymiarach i formie uzgodnionej z Zamawiającym, zgodną z 

wymogami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez 

podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych 

funduszy celowych oraz ze wzorem przedstawionym w załączeniu. 

c) utrzymywać porządek w trakcie realizacji robót, systematycznie porządkować miejsca wykonywania 

robót, w tym drogi dojazdowe wykorzystywane do obsługi budowy, oraz uporządkować teren po 

zakończeniu robót, 

d) prowadzić roboty w sposób bezpieczny oraz od dnia wprowadzenia organizacji ruchu zastępczego 

utrzymywać wprowadzoną organizację ruchu zastępczego w stanie zgodnym z zatwierdzonym 

projektem, w sposób zapewniający bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz zapewnić nadzór nad 

oznakowaniem również w dni wolne od pracy, 

e) natychmiastowo i skutecznie usuwać wszelkie szkody i awarie spowodowane przez Wykonawcę 

w trakcie realizacji robót, w tym usuwać uszkodzenia sieci i odtworzyć pomieszczenia sąsiadujące, 

nawierzchnie terenu, trawników, ulic i chodników, 

f) wszelkie uciążliwości redukować do minimum, 
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g) utrzymywać w czystości koła pojazdów wyjeżdżających z terenu budowy na drogi, w razie potrzeby 

przygotować stanowisko do mycia kół, 

h) zabezpieczyć drogi dojazdowe do terenu budowy od uszkodzenia przez ruch związany z 

działalnością Wykonawcy i podwykonawców, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby 

szczególny ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na teren 

budowy ograniczyć do minimum oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg oraz nie 

narażać na niebezpieczeństwa pozostałych użytkowników drogi, 

i) zapewnić ochronę znajdujących się na terenie inwestycji wszystkich znaków geodezyjnych, 

j) stosować, w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu, rury ochronne oraz 

zachować normatywne odległości, prowadzić roboty bez użycia sprzętu mechanicznego z 

zachowaniem odpowiedniej ostrożności, 

k) w razie odkrycia podczas robót ziemnych obiektów nieruchomych bądź ruchomych zabytków 

archeologicznych (bądź przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, że są zabytkami), 

przerwać pracę mogące uszkodzić ten przedmiot, zabezpieczyć go oraz niezwłocznie powiadomić 

Zamawiającego oraz Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W tym przypadku, 

na koszt Inwestora, zostaną podjęte ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez 

uprawnionego archeologa, za pozwoleniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków uzyskanym przez Zamawiającego, 

l) zgłosić Inspektorowi nadzoru wykonanie robót ulegających zakryciu, przed ich zakryciem, lub,   w 

przypadku robót zanikających po ich wykonaniu, celem odbioru. Jeśli Wykonawca nie poinformował o 

tych faktach inspektora nadzoru zobowiązany jest na swój koszt odkryć roboty lub wykonać otwory 

niezbędne do zbadania robót, następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.  

m) zapewnić zgodność zrealizowanych robót budowlanych z postanowieniami ustawy z dnia 19 

lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 

2240), 

n) zapewnić nadzór saperski, 

o) zawiadomić nadzór archeologiczny i Dolnośląski Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków o 

rozpoczęciu robót ziemnych na min. 7 dni przed ich rozpoczęciem, 

p) zawiadomić Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków o terminie zakończenia robót 

budowlanych, celem możliwości uczestniczenia w odbiorze częściowym i końcowym wykonanych 

prac przy zabytku, sprawdzając zgodność ich przeprowadzenia z udzielonym pozwoleniem, 

5) uczestniczyć w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach i naradach w celu omówienia 

spraw związanych z realizacją przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji lub rękojmi oraz zabezpieczyć 

miejsce na spotkania koordynacyjne z inspektorami nadzoru, rady budowy itp. 

6) używać materiały i urządzenia odpowiadające wymogom dokumentacji projektowej oraz obowiązującym 

w budownictwie przepisom prawa ,normom i wymogom wyrobów dopuszczonych  

do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami odrębnymi -  art.10 - ustawy Prawo budowlane 

oraz  wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

7) przedkładać Zamawiającemu w formie elektronicznej na adres: zdm@zdm.legnica.eu miesięczne, do 10 

dnia każdego miesiąca sprawozdania ( raporty) potwierdzone przez Inspektora nadzoru uwzględniające: 

zakres oraz stan zaawansowania robót, zakłócenia w budowie wraz z dokumentowaniem, z dołączonym 

harmonogramem rzeczowo-finansowym prowadzonym narastająco oraz zestawienie prac powierzonych 

podwykonawcom z zakresem ich wykonania 

8) umożliwić wstęp na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których 

należy wykonywanie zadań określonych ustawą - "Prawo budowlane" oraz do udostępnienia im danych i 

informacji wymaganych tą ustawą. 

9)  udzielić odpowiedzi w terminie do 3 dni roboczych Zamawiającemu na zgłoszone szkody. 

10) zapewnić ochronę drzewostanu/zieleni, w szczególności: 

a) nie składować materiałów budowlanych, odpadów po materiałach budowlanych, ziemi z wykopów, 

piasku oraz sprzętu na zieleńcach, przy pniach i pod koronami drzew, na i w pobliżu krzewów oraz 

na trawnikach,  

b) zabezpieczyć istniejącą zieleń przed uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót budowlanych, 

zabezpieczyć system korzeniowy drzew i krzewów przed wysychaniem i przemarzaniem, 

c) prowadzić roboty ziemne w pobliżu drzew i krzewów ręcznie pod nadzorem dendrologicznym, bez 

użycia sprzętu mechanicznego, nie uszkadzając systemów korzeniowych, 

d) nie dopuszczać do zmian poziomu i do zagęszczenia gruntu w bezpośrednim sąsiedztwie 

drzew i krzewów, 

e) w przypadku odkrycia systemów korzeniowych przykryć włókniną i nie dopuścić do wysychania 

w trakcie prowadzenia prac, a także zasypać humusem po zakończeniu robót, 

mailto:zdm@zdm.legnica.eu
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f) odtworzyć trawniki na całej powierzchni, która ulegnie zniszczeniu podczas prowadzonych 

prac, niezwłocznie po ich zakończeniu - w tym celu teren należy oczyścić z piasku, gruzu i 

pozostałości budowlanych, wyrównać, następnie nawieźć min. 20 cm warstwę humusu, wysiać 

nasiona traw w ilości min. 2,5 kg/ar, przysypać 1 cm warstwą torfu i zwałować. Trawniki uznaje się 

za odtworzone po wykonanym pierwszym koszeniu (wymagany wzrost trawy do wys. min. 8 

cm), zgrabieniu i wywozie skoszonej biomasy, 

g) nie przycinać gałęzi i konarów drzew, w przypadku kolizji z pracą sprzętu budowalnego należy 

podwiązać gałęzie zagrożone, a w przypadku gdy zabieg ten jest niewystarczający, 

uzgodnić z Zamawiającym zakres ewentualnych cięć, 

h) zapewnić nadzór dendrologiczny nad ochroną zieleni i nadzór nad wykonaniem nasadzeń, 

utrzymaniem i pielęgnacją zieleni przez osoby posiadające kwali f ikacje opisane w SWZ. 

11) prowadzić roboty z użyciem materiałów w rozwiązaniach systemowych, nie stosować materiałów 

składowych pochodzących z systemów różnych producentów - należy stosować rozwiązania kompleksowe 

wybranego i zaakceptowanego przez nadzór autorski i inwestorski systemu 

12) zapewnić obsługę geodezyjną i geotechniczną, w tym: 

a) wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą i przekazać ją wraz ze zgłoszeniem 

do odbioru końcowego przedmiotu Umowy Zamawiającemu po 3 egz. dla każdej branży oddzielnie 

- w branży drogowej wymagane jest, by pomiar powykonawczy przedstawić na całych sekcjach 

mapy zasadniczej w formacie A1, 

b) opracować wykaz zmian gruntowych oraz dokonać zgłoszenia zmian w Ośrodku Dokumentacji 

Geodezyjno–Kartograficznej oraz uzyskać i przekazać wraz ze zgłoszeniem do odbioru 

końcowego przedmiotu Umowy Zamawiającemu mapę zasadniczą powykonawczą potwierdzoną 

o przyjęciu do zasobu przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej  (w wersji 

drukowanej – 3 egz. i elektronicznej – na płycie CD lub DVD), 

c) dokonać zgłoszenia zmian w ewidencji gruntów w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta 

Legnicy 

13) przed zgłoszeniem robót do odbioru końcowego przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje 

się własnym staraniem i w ramach wynagrodzenia zapewnić wykonanie wszystkich niezbędnych prób, 

badań, uzgodnień, nadzorów i odbiorów stosownie do zakresu i rodzaju robót wraz ze sporządzeniem 

stosownych protokołów i przekazać je Zamawiającemu (w razie potrzeby wystąpić do Zamawiającego o 

udzielenie pełnomocnictwa), w szczególności: 

a) pomiar stężenia substancji szkodliwych, 

b) pomiary rezystancji izolacji obwodów, 

c) pomiary ciągłości przewodów ochronnych i wyrównawczych,  

d) pomiar uziemień roboczych i ochronnych,  

14) opracować i doręczyć Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego przedmiotu 

Umowy: 

a) dokumentację powykonawczą wraz ze zmianami po 3 egzemplarze, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót na dzień zgłoszenia gotowości do 
odbioru końcowego zadania. 
b) dokumentację odbiorową oraz przekazać ją Zamawiającemu w 3 egzemplarzach (operat 

kolaudacyjny), dołączyć wersję elektroniczną dokumentacji powykonawczej zapisaną na płycie CD lub DVD 

( 2 egz.), zawierającą między innymi sprawozdanie techniczne – opis techniczny wykonanych robót wraz z 

podaniem podstawowych parametrów technicznych, protokoły odbioru częściowego, robót zanikających lub 

ulegających zakryciu, odbioru technicznego, protokoły badań, pomiarów i sprawdzeń, instrukcje obsługi 

wbudowanych urządzeń i systemów, instrukcje konserwacji i eksploatacji, dokumenty potwierdzające 

utylizację odpadów powstałych na budowie, dokumenty dotyczące wbudowanych materiałów, świadczące o 

dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie wraz z oświadczeniem kierownika budowy, że materiały te 

zostały wbudowane w ramach wykonywania przedmiotu umowy, dziennik budowy,  książkę obmiarów, 

c) Wykonania wraz z zestawieniem między innymi ilości, powierzchni wykonanych robót  
(tj. np. nawierzchni kamiennej chodnikowej, płyt na placu, długości ścieżek rowerowych,  ilość obiektów malej 
arch., oświetlenia, itp.) w formie papierowej i elektronicznej, inwentaryzacji powykonawczej w formie 
papierowej i elektronicznej. Wersja elektroniczna w 3 egzemplarzach, wersja papierowa w 3 egzemplarzach, 
w tym po 1 oryginale i 2 kopie. 
d) inwentaryzację powykonawczą dendrologiczną na mapie zasadniczej do celów projektowych 

zaktualizowanej przez geodetę, w szczególności w zakresie lokalizacji drzew, obwodów pni i zasięgu 

ich koron, lokalizacji krzewów oraz lokalizacji infrastruktury nadziemnej i podziemnej (po 3 egz.) 

wraz z wersją elektroniczną zapisaną na płycie CD lub DVD, 

e) w przypadku, gdy okres obowiązywania umowy przypada na przełom roku kalendarzowego, 

Wykonawca do dnia 5 stycznia zobowiązany jest każdorazowo do złożenia dodatkowego sprawozdania 
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zawierającego informacje, o których mowa w lit. c), wg stanu na dzień 31 grudnia minionego roku 

kalendarzowego,  

f) Wykonawca oraz Zamawiający uzgadniają, że spełnienie wymogów wynikających z ustawy, tj. 

zapewnienia co najmniej 10 % udziału pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym przy 

realizacji przedmiotu umowy, dotyczyć będzie zarówno każdego dnia jej realizacji jak i łącznej ilości pojazdów 

użytych podczas jej realizowania. 

16) przeprowadzić szkolenia pracowników Użytkownika w zakresie obsługi, eksploatacji                i 

konserwacji wbudowanych urządzeń, systemów, 

17) zawiadomić o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania, 

zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych, organy oraz uzyskać ich pozytywne opinie, 

w razie konieczności zapewnić czynny udział w odbiorach przez służby zewnętrzne, 

18) zdemontować obiekty tymczasowe i uporządkować teren po zakończeniu robót, 

19) zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru przedmiotu Umowy i uczestniczyć w odbiorze. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób oraz podmiotów, przy 

pomocy których realizuje przedmiot Umowy. 

6. Wykonawca odpowiada za przekazany teren robót do czasu komisyjnego odbioru przez 

Zamawiającego i przekazania terenu do użytkowania, odpowiedzialność dotyczy            

w szczególności obowiązków wynikających z przepisów BHP, przeciwpożarowych i porządkowych. 

7. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki 

sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie 

zakłócać bardziej niż jest to niezbędne dostępu lub korzystania z dróg, chodników, placów 

prywatnych i publicznych, tak należących do Zamawiającego jak i osób trzecich, a także nie naruszać 

bardziej niż jest to konieczne z uwagi na wykonywanie obowiązków umownych zasad wynikających 

ze stosunków dobrosąsiedzkich, obowiązków w zakresie utrzymania czystości oraz norm hałasu. W 

celu uniknięcia wątpliwości Strony wskazują, iż powyższy zapis umowny nie zwalnia Wykonawcy z 

obowiązków naprawienia szkody lub przywrócenia stanu sprzed naruszenia oraz bieżącego utrzymywania 

czystości. 

8. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu - inspektorowi nadzoru oraz 

DWUOZ ( jeśli rozwiązania odbiegają od tych zawartych w dokumentacji akceptowanej przez Konserwatora) 

do akceptacji wszystkie rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, 

obliczeniami, próbki materiałów, prototypy wyrobów zarówno ujętych jak i nie ujętych dokumentacją 

projektową wraz z wymaganymi świadectwami, dopuszczeniami, atestami; przed wykonaniem lub 

zamówieniem elementów indywidualnych sprawdzić wymiary na budowie. 

9. Wykonawca zobowiązuje się pisemnie powiadomić Zamawiającego o wszelkich trudnościach 

związanych z realizacją zadania w celu niezwłocznego podjęcia skutecznych działań, niezależnie od 

dokonanych wpisów w dziennik budowy. 

10. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot Umowy z udziałem podmiotów, na których 

zdolnościach technicznych lub zawodowych polegał w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu. 

11. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane  
do zbadania jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także  
do sprawdzenia parametrów i ilości zużytych materiałów. Badania wynikające z obowiązujących norm i 
przepisów oraz warunków technicznych wykonania i odbioru robót, będą realizowane przez Wykonawcę na 
własny koszt. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową i 
obowiązującymi przepisami w zakresie prowadzenia i odbioru robót, to Wykonawca obowiązany jest 
przeprowadzić te badania. W przypadku odmowy wykonania badań Zamawiający wykona je na koszt 
Wykonawcy. 
12. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań o których mowa w ust. 10 okaże się, że zastosowane materiały 
bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy 
wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają 
Zamawiającego. 
13. Wykonawca zobowiązuje się ponosić wszelkie opłaty niezbędne do realizacji robót budowlanych 

wynikające m. in. z obowiązujących przepisów prawa 

§ 8 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu 

przepisów Kodeksu Pracy, wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia 

do: 

 wykonywania robót drogowych – pracownicy robót drogowych drogi o nawierzchni bitumicznej,  

 wykonywania robót drogowych – pracownicy robót drogowych: brukarze, którzy będą wykonywać plac, 
chodniki i drogi z kamienia naturalnego,  
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 wykonywania robót ogólnobudowlanych - pracownicy ogólnobudowlani, 

 wykonywania robót sanitarnych - monterzy sanitarni, 

 wykonywania robót elektrycznych – elektrycy, 
2. Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy  

i podwykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę i podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1. Zamawiający 

uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów                                

i dokonywania ich oceny, 

2) żądania pisemnych wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania   

ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli przez upoważnionych pracowników Zamawiającego na miejscu    

     wykonywania świadczenia. 

3. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krótszym 

niż 3 dni robocze, przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, tj.: 

1) oryginału oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis 

osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy; 

Zamawiający zastrzega, że zawiadomi Państwową Inspekcję Pracy (PIP) w razie powzięcia wątpliwości 

co do wykonywania przez Wykonawcę obowiązków związanych z zatrudnianiem wskazanych 

pracowników na umowę o pracę. 

 

§ 9 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi minimum ………% robót drogowych, w tym: 
a) podbudowy, 
b) nawierzchnie bitumiczne. 
 
Pozostały zakres robót Wykonawca może wykonać przy pomocy podwykonawców - wykazanych                  w 
załączniku nr 8 do umowy – Wykaz części zamówienia powierzonych podwykonawcom. Odnosi się to w 
szczególności do robót specjalistycznych, do których wykonania Wykonawca nie ma przygotowania 
techniczno-organizacyjnego. 
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy 

podwykonawców.  
3. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności  

za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego. 
4. Umowa z Podwykonawcą powinna stanowić, iż: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, 

b) zawierać informację, że Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty wynagrodzenia 
bezpośrednio do Zamawiającego – jeżeli Wykonawca nie zapłaci mu wynagrodzenia,  
na zasadach określonych w ustawie prawo zamówień publicznych, 

c) podwykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na umowę o pracę osób, o których mowa  
 w § 8 ust. 1 niniejszej umowy. 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez 

Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez 
Podwykonawcę, 

b) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu 
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu Umowy  
o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  nie później niż 14 dni przed jej zawarciem 
oraz projektu jej zmian. 

7. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu Umowy  
o Podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie 
zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy lub jej zmiany. 
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8. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  
lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, 
Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię Umowy  
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, dotyczy to także zmian  
do tej umowy. 

9. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni  od dnia przedłożenia Umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, 
której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się,  
że zaakceptował tę umowę lub zmiany do niej. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu w terminie  7 dni od dnia 
zawarcia, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej Umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, z wyłączeniem umów  
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy, wyłączenie nie dotyczy umów  
o podwykonawstwo o wartości większej niż  50 000 zł. 

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji 
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej 
akceptacji przez Zamawiającego. 

12. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa  
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

13. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót stanowiących przedmiot 
Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego  
na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy  
o podwykonawstwo. 

14. Jeżeli Wykonawca zatrudnia Podwykonawców, ustalone wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za 
prace wykonane na podstawie niniejszej umowy, będzie realizowane po przedstawieniu przez 
Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom dotyczy faktury końcowej. W szczególności, Wykonawca występując      z  
fakturą końcową, o której mowa w §11 ust. 2  niniejszej umowy, zobowiązany jest przedstawić 
Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, podpisane przez osoby 
upoważnione do reprezentacji składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 
że wszystkie kwoty należne mu za prace objęte rozliczeniem, tj. za prace związane z realizacją danego 
zamówienia, których dotyczy ta faktura zostały Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zapłacone 
przez Wykonawcę w pełnej wysokości oraz w terminie i że nie istnieją żadne zaległości Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wynikających z umowy o podwykonawstwo, wraz z 
dowodami zapłaty.  

15. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy 
zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo. 

16. Jeżeli w terminie określonym w Umowie o podwykonawstwo, którą Zamawiający zaakceptował, 
Wykonawca nie zapłaci w całości lub w części wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio do 
Zamawiającego. 

17. Zamawiający jest zobowiązany wezwać Wykonawcę do zgłoszenia uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej  zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie  nie 
krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy żądania Podwykonawcy. 

18. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 17, podważających zasadność  
bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy. 

19. Zamawiający może zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie, jeżeli Podwykonawca udokumentuje 
jego zasadność dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie 
złoży  w trybie określonym w ust. 16 i 17 uwag w sposób wystarczający  
do wykazania niezasadności bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne 
wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. 

20. Kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych polskich (PLN). 
21.Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawców, przy 

czym  Podwykonawca lub  Dalszy Podwykonawcą jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy  i 
Zamawiającego na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

22. Sumaryczna wartość umów o podwykonawstwo nie może przekraczać wartości umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub wartość umowy pomniejszonej o wartość prac kluczowych realizowanych 
przez Wykonawcę. 

23. Niezależnie od wysokości wynagrodzenia poszczególnych podwykonawców w umowach z nimi zawartych 
Wykonawca zapewni, aby w umowach tych zamieszczona została klauzula dotycząca zabezpieczenia 
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należytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie, w jakim zostanie ona uwzględniona w dalszych 
postanowieniach niniejszej umowy. 

24. Kwotę zapłaconą Podwykonawcy lub złożoną do depozytu sądowego Zamawiający potrąca  
z wynagrodzenia należnego  Wykonawcy. 

25. Wykonawca  jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

26. Wykonawca na obowiązek informować Zamawiającego na bieżąco o zakończeniu prac wykonanych przez 
Podwykonawcę oraz dostarczyć oświadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu należnego 
Podwykonawcy wynagrodzenia. 

§ 10 

Niezależnie od obowiązków wymienionych w § 7÷9 Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki 
szczegółowe: 

1. Prowadzenie dziennika budowy. 

2. Wykonanie sprawozdania z realizacji prac wraz z zestawieniem rzeczowo-finansowym wykonanych robót 
prowadzone narastająco we wszystkich branżach, sporządzone i podpisane przez kierownika budowy 
potwierdzone przez inspektora nadzoru.  

3. Informowanie Zamawiającego i inspektora nadzoru o konieczności wykonania robót dodatkowych  
 i zamiennych    w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania i sporządzania na tę 
okoliczność protokółów konieczności. 

4. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, bądź urządzeń w toku realizacji - 
naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego. 

5. W przypadkach koniecznych wystąpienie do Zamawiającego o zmiany w rozwiązaniach projektowych 
z wyprzedzeniem co najmniej jednego tygodnia przed terminem przystąpienia  
do robót. Prowadzenie dokumentacji zmian projektowych zgodnie z Prawem budowlanym,  
w szczególności z uwzględnieniem przepisów art. 36a  i  art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane. 

6. Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania, składowania lub utylizacji  
łącznie z kosztami utylizacji. Na żądanie Inspektora nadzoru lub Zamawiającego przedkładanie 
dokumentów określonych przepisami prawa z wykonania czynności o których mowa   w zdaniu 
pierwszym. 

7. Jako wytwarzający odpady – przestrzeganie przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw: 
a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2024r. poz. 54), 
b)  Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach  (t.j. Dz. U.  z 2023 r.  poz.1587) 
8.  Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych   
      zmian stanu prawnego w tym zakresie. 
9. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż  
     i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe na przejętym terenie w trakcie   
     trwania robót lub mających związek z prowadzonymi robotami. 
10. Terminowe wykonanie i przekazanie do użytkowania przedmiotu umowy oraz oświadczenie,  
      że ukończone przez niego roboty są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom,  
       dla których są przewidziane; 
11. Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów    
      sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt    
      renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów   
      terenu, nawierzchni lub instalacji; 
12. Informowanie Zamawiającego w formie pisemnej o każdej zmianie adresu lub o zmianie danych   
     podmiotu. W razie niedochowania obowiązku informacji adresowej wszelka korespondencja   
     kierowana na poprzedni adres uznana zostaje za doręczoną. 
13. W zakresie obowiązku zatrudniania pracowników na umowę o pracę przedłożenie Zamawiającemu: 
 - oświadczenia potwierdzającego, że zatrudnia na umowę o pracę pracowników wskazanych  

w § 8  ust.1, w terminie 14-tu dni od daty zawarcia umowy z pracownikiem.  
     Oświadczenie to powinno zawierać dane pracownika takie jak: datę zawarcia oraz rodzaj umowy        o 

pracę oraz wymiar etatu. 
-  wraz ze sprawozdaniem z realizacji prac oraz każdorazowo wraz z fakturą rozliczeniową wykaz  

pracowników zatrudnionych na umowę o pracę z minimalnym wynagrodzeniem. 
14. Wykonawca powinien powstrzymać się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących Umowy   
      bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również od angażowania się w jakąkolwiek   
      działalność pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego wynikającymi z   
      niniejszej Umowy. Wykonawca oraz osoby przy pomocy, których wykonuje Umowę, w tym   
     podwykonawcy, zobowiązani są wstrzymać się od wszelkich czynności i działań sprzecznych z   
    interesem Zamawiającego. 
15. Wykonawca jest obowiązany zgłosić na piśmie Zamawiającemu fakt wykonania oraz gotowości do 

odbioru przedmiotu Umowy.  Wraz ze zgłoszeniem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru końcowego umożliwiające ocenę 
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prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności: dziennik budowy, protokoły badań, 

sprawdzeń i odbiorów, pozytywne odbiory końcowe przez służby zewnętrzne. Skutki zaniechania tego 

obowiązku lub opóźnień w zgłoszeniu będą obciążać Wykonawcę. Strony ustalają, że za dzień 

zgłoszenia faktu wykonania przedmiotu Umowy uznaje się dzień, w którym zgłoszenie wpłynie do 

Zamawiającego o ile zgłoszenie wpłynie w godzinach pracy Zamawiającego. 

16. Zamawiający wyznaczy termin odbioru i powoła komisję odbiorową w ciągu 14 dni od daty 

zgłoszenia gotowości do odbioru. Z czynności odbioru spisany będzie protokół odbioru 

końcowego przedmiotu Umowy zawierający wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak też 

terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez 

uczestników odbioru. 

17. W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu Umowy nadających się do usunięcia, 

Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz do 

zawiadomienia o powyższym Zamawiającego. 

18. Zamawiający odmówi odbioru, jeżeli przedmiot Umowy nie został w całości wykonany lub ma wady 

uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z Umową. 

19. W razie odebrania przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad lub 

stwierdzenia tych wad w okresie rękojmi Zamawiający może: 

1) żądać usunięcia tych wad – jeżeli wady nadają się do usunięcia – wyznaczając pisemnie Wykonawcy 

odpowiedni termin, 

2) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że 

Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunął wad w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są nieistotne, 

3) odstąpić od Umowy, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że 

Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunął wad w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są istotne. 

20. W przypadku gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć w tym terminie, 
Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz 
potrącić koszty zastępczego usunięcia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zamawiający wyznaczy termin przeglądu wykonanych 
robót przed upływem terminu rękojmi bądź gwarancji ustalonym w umowie, oraz termin na protokolarne 
stwierdzenie usunięcia wad ujawnionych  w okresie rękojmi lub gwarancji. 
21. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz po okresie rękojmi 
rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  o 
którym mowa w §15 ust.4 lit. b) niniejszej umowy. 
22. Zamawiający wyznaczy termin przeglądu wykonanych robót, co najmniej 2 razy w roku kalendarzowym, 
przed upływem terminu gwarancji ustalonym w umowie, oraz termin  
na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancji. 

 

§ 11 

1. Podstawę do rozliczenia i złożenia faktury częściowej stanowić będzie komplet dokumentów:  

1) protokół wykonania robót, zestawienie rzeczowo-finansowe wykonanych robót prowadzone 
narastająco we wszystkich branżach – opracowane pomocniczo z wykorzystaniem kosztorysu 
ofertowego do określenia technologii prac, sporządzone i podpisane przez kierownika budowy 
potwierdzone przez inspektora nadzoru,  

2) karty przekazania odpadów w systemie BDO,  
2. Podstawę do rozliczenia końcowego inwestycji i złożenia faktury końcowej stanowić będzie     
            komplet dokumentów: 

1) kopia z dziennika budowy z wpisem kierownika budowy o zakończeniu robót potwierdzona przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego,  

2) wykaz pracowników zatrudnionych na umowę o pracę z minimalnym wynagrodzeniem,  

3) protokół końcowy wykonania robót i zestawienie rzeczowo-finansowe wykonanych robót prowadzone 
narastająco we wszystkich branżach (sporządzone i podpisane przez kierownika budowy 
potwierdzone przez inspektora nadzoru,  

4) kompletny operat kolaudacyjny, 

5) pisemne oświadczenie końcowe Wykonawcy potwierdzające, że wszystkie należności za prace 
zlecone Podwykonawcom przez Wykonawcę zostały zapłacone oraz załączone oświadczenia 
końcowePodwykonawców, dalszych Podwykonawców podpisane przez osoby upoważnione  
do reprezentacji Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, że wszystkie należności za prace 
związane z realizacją danego zamówienia zostały zapłacone przez Wykonawcę w pełnej wysokości 
oraz w terminie i że nie istnieją żadne zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego 
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Podwykonawcy w regulowaniu wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy wynikających z umowy o podwykonawstwo. Oświadczenia jw. muszą być 
sporządzone z datą wystawienia faktury przez Głównego Wykonawcę. Wraz z oświadczeniami 
Wykonawca złoży dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub 
Dalszym Podwykonawcom, których termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym tj. potwierdzenie 
przelewu. 

3. Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność każdej doręczonej faktury odpowiednio w całości lub w 

części nie pozostając w opóźnieniu w jej zapłacie, do czasu przedstawienia Zamawiającemu 

przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 1-2. 

4. Za termin zapłaty wynagrodzenia uważany będzie termin obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

5. Wykonawca będzie wystawiać faktury dla Zamawiającego:  
Nabywca: Gmina Legnica, Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica, NIP 691-00-11-742, 
Odbiorca: Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy, ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica. 
6. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. 
Numer NIP Wykonawcy:  ............................... 
7. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawionych w związku z 
realizacją umowy, zlecenia bądź zamówienia jest numerem zawartym w Wykazie podmiotów 
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru 
VAT i jest właściwy dla dokonania rozliczeń metodą podzielonej płatności. 
8.Wyłącza się możliwość przelewu na osoby trzecie wierzytelności przysługujących Wykonawcy 
od Zamawiającego na podstawie umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
9. Wykonawca zobowiązuje się przekazywać do Zamawiającego uzyskane decyzje administracyjne      i 

inne dokumenty skutkujące powstaniem zobowiązań finansowych po stronie Zamawiającego wobec innych 

podmiotów, w terminie do 7 dni od dnia ich odebrania. Na dokumentach winna     znajdować się data 

odbioru dokumentu od wystawcy przez Wykonawcę. W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę 

terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu oraz naliczeniu przez wystawcę 

dokumentu kosztów upomnienia i odsetek za zwłokę w uregulowaniu opłat za wystawione decyzje 

administracyjne i inne dokumenty, kosztami i odsetkami tymi zostanie obciążony Wykonawca, a 

Zamawiający potrąci te należności z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 12 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych: 
1) za  zwłokę oraz za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 Umowy w stosunku 

do terminu,  o którym mowa w § 2 ust. 2   Umowy - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w  § 3 ust.1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub 

gwarancji - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy 

dzień zwłoki, 

4) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, 
5) nieuzasadnionego warunkami Umowy odstąpienia Wykonawcy od Umowy lub nieuzasadnionej odmowy jej 
wykonania przez Wykonawcę – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, 
6) za nieuzasadnioną przerwę w wykonywaniu robót dłużej niż 3 dni robocze - w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, 
7) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych, usług lub dostaw objętych przedmiotem Umowy 
innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich 
wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową  
- w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3  ust.1 Umowy, 
8) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z  tytułu 
zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w 
wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto,  o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, 
9) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto,  
 o którym mowa w § 3 ust.1 Umowy, za każdy stwierdzony przypadek, 
10) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem  kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto,  o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy stwierdzony 
przypadek, 
11) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zapłaty, zgodnie  
z art. 464 ust.10, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto,  o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy 
stwierdzony przypadek. 
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12) za nieterminowe przedłożenie sprawozdania z realizacji prac wraz z harmonogramem rzeczowo-
finansowym i zestawieniem robót powierzonych podwykonawcom 500 zł za każdy dzień zwłoki. 
2. Łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 20%    

wynagrodzenia brutto określonego w §  3 ust.1  niniejszej umowy- za wykonanie przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający zapłaci karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 

w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust.1, za wyjątkiem  sytuacji wynikającej z art. 456 

ustawy Prawo zamówień publicznych.  

4. W przypadku, gdy szkoda przekroczy wysokość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego, zgodnie 
z niniejszym paragrafem, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia od Wykonawcy uzupełniającego 
odszkodowania na zasadach ogólnych.  
5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 
wysokość kar umownych. 
6. Zamawiający  zastrzega  potrącenie  należnych  kar  umownych  z  wynagrodzenia  Wykonawcy lub z  
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
7.  Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania  
do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może 
żądać odsetek ustawowych za opóźnienie za każdy dzień opóźnienia. 
8.  Zapłata  kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej 
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych  obowiązków i 
zobowiązań wynikających z Umowy. 
              

§ 13 

1. Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych 

(Dz. U. z 2023 r. poz. 875 z późn. zm.) – łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych 

gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych – w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 

czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.) – używanych przez 

Wykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy – winien wynosić co najmniej 10%  – przy czym 

zastosowanie ma art. 36a ustawy o elektromobilności i paliwach  alternatywnych,  określający  zasady  

obliczania  udziału  pojazdów  elektrycznych   lub napędzanych gazem ziemnym, używanych przez 

Wykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy, zgodnie z którymi wielkość tego udziału poniżej 0,5 

zaokrągla się w dół, a wielkość tego udziału 0,5 i powyżej zaokrągla się w górę. 

2. W terminie do 30 dni licząc od dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu oświadczenie wskazujące jaki jest łączny udział pojazdów elektrycznych lub napędzanych 

gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 

1997 r. Prawo o ruchu drogowym, używanych przy wykonywania przedmiotu umowy – mając na względzie 

zapis ust. 1. W oświadczeniu Wykonawca wskaże łączną liczbę pojazdów samochodowych używanych do 

realizacji przedmiotu umowy, a w tym liczbę pojazdów elektrycznych i/lub napędzanych gazem ziemnym – 

uwzględniając jednocześnie wymogi określone w SWZ, dotyczące sprzętu wykorzystywanego przy 

realizacji przedmiotu umowy oraz złożony przez Wykonawcę – na podstawie SWZ – wykaz sprzętu, który 

będzie stosowany do realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo wezwania Wykonawcy do złożenia w wyznaczonym terminie 

dokumentów, z których winno wynikać, jaki jest łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów 

napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych – w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z 

dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – używanych przy wykonywaniu przedmiotu umowy. 

Zamawiający jest uprawniony do weryfikowania złożonych przez Wykonawcę dokumentów. 

 
§ 14 

 
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu umowy w zakresie robót 

budowlanych w postaci rękojmi i gwarancji jakości. Realizacja uprawnień przysługujących Zamawiającemu 
z tytułu rękojmi następować będzie wg przepisów Kodeksu Cywilnego, z tytułu gwarancji jakości wg karty 
gwarancyjnej i przepisów określonych w k.c.. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po 
odbiorze końcowym przedmiotu Umowy. Gwarancja obejmuje wady materiałowe, wady urządzeń oraz 
wady w robociźnie. 

2. Jeżeli w okresie rękojmi i gwarancji jakości wystąpią wady wynikłe z przyczyny tkwiącej w przedmiocie 
umowy, Wykonawca zobowiązuje się te wady usunąć. W takim przypadku Zamawiający zawiadamia 
Wykonawcę o wystąpieniu wad wskazując miejsce i termin sporządzenia protokołu stwierdzającego wady 
i ustalającego sposób oraz termin ich usunięcia, w których to czynnościach ma prawo uczestniczyć 
Wykonawca. 

3. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma wyznaczonego terminu usunięcia wad, Zamawiający wzywa 
go do usunięcia wad tylko jeden raz. Jeżeli po upływie terminów określonych w ust. 2 Wykonawca  wad nie 
usunie, Zamawiający usunie wady we własnym zakresie obciążając kosztami Wykonawcę.  
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4. Na przedmiot Umowy w zakresie zieleni Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji. Bieg terminu 
gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu Umowy. Gwarancja 
obejmuje wady materiałowe oraz wady w robociźnie. 

5. Okres rękojmi i gwarancji Wykonawcy na roboty budowlane wynosi ........ miesięcy od daty końcowego 
odbioru robót, z zastrzeżeniem, że termin gwarancji jakości oraz serwisu gwarancyjnego wynosi 36 
miesięcy dla oznakowania poziomego grubowarstwowego, licząc od daty końcowego odbioru. 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu podpisany dokument gwarancji jakości w dniu podpisania protokołu 
końcowego odbioru robót. 

6. W okresie rękojmi lub gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad bezpłatnie, 
w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub w innym technicznie możliwym 
terminie, w tym do dokonania demontażu rzeczy, w których wystąpiła wada  i ponownego 
zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. Wykonawca 
zobowiązuje się usunąć wady w miejscu, w którym znajduje się rzecz, w której wada wystąpiła lub 
dostarczyć rzeczy wolne od wad do takiego miejsca na swój koszt i swoim staraniem. 
 

7. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo 
od chwili usunięcia wady. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wada 
była usuwana. 
8. Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które zostały 
zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi. 
9. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad z tego względu, że wysokość kosztów usunięcia wad, w 
tym wysokość kosztów montażu lub demontażu przewyższa wartość rzeczy, w których wystąpiły wady. 
10. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia 
Zamawiającego w terminie 14 dni o zmianie siedziby lub firmy (nazwy) Wykonawcy, osób reprezentujących 
Wykonawcę,  ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, wszczęciu postępowania układowego, w którym Wykonawca 
uczestniczy oraz zawieszeniu działalności Wykonawcy.  
11. Żadne z  postanowień  niniejszej  umowy nie będzie interpretowane jako ograniczenie lub wyłączenie 
odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi i gwarancji. 
 
 

§ 15 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% wynagrodzenia 

umownego brutto tj. ........................................................ zł (słownie złotych: 

………………………………………………………………………….)  na  cały okres  realizacji umowy. 

     W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w poręczeniach bankowych, 

gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przed  

podmioty, o których mowa w art. 6b  ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia  9 listopada 2000r. utworzeniu Polskiej 

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości musi być ono ważne do daty 30 dni późniejszej od daty wystawienia 

protokołu końcowego odbioru robót. Zabezpieczenie  należytego wykonania umowy przeznaczone na 

okres gwarancji i  rękojmi za wady będzie ważne do daty 15 dni późniejszej od daty protokołu odbioru 

usunięcia wad. 

       Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe nie mogą zawierać zapisu o bezsporności roszczeń. 

2. Wykonawca złoży Zamawiającemu zabezpieczenie w formie dokumentu gwarancji za pismem 

przewodnim najpóźniej w terminie zawarcia umowy. Zabezpieczenie w pieniądzu należy przelać na konto 

UM Legnica jak dla wpłaty wadium i przekazać na piśmie upoważnienie do dysponowania tym 

zabezpieczeniem przez Zamawiającego. 

3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wady wynosi 30% 

wysokości zabezpieczenia jak w ust. 1.  

4. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w ust. 1, zostaną zwrócone  

w terminach:  

a) 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu 

odbioru końcowego, 

b) 30% zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wady zostanie zwrócone w terminie do 15 

dni po upływie okresu gwarancji za wady. 

5.   Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy na pokrycie roszczeń Zamawiającego  

w przypadku  obniżonej jakości wykonania przedmiotu umowy, stwierdzenia nieprawidłowości  

w wykonaniu postanowień umowy lub jakichkolwiek wad, odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 

6   Zamawiający zastrzega potrącenie z zabezpieczenia, w terminie jego zwrotu, należnych kar  umownych 

wraz z odsetkami. 

§ 16  

1. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
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deliktowej za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przy realizacji Umowy osobom trzecim z 

tytułu czynów niedozwolonych, na sumę gwarancyjną nie niższą niż     50% wartości brutto 

Umowy  .................. zł, przy czym w zawartej umowie ubezpieczenia dla wymaganego 

zakresu ubezpieczenia nie będzie franszyz oraz udziału własnego wyższych niż .................. zł (nie 

więcej niż 3% wartości brutto umowy). 

2. Ubezpieczenie OC winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich jego 

podwykonawców. 

3. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć obiekt w trakcie budowy lub montażu wraz z 

wszelkim własnym mieniem znajdującym się na placu budowy, a w szczególności: 

1) roboty objęte przedmiotem Umowy, 

2) materiały lub elementy i urządzenia do wbudowania lub zamontowania, 3) 

maszyny budowlane oraz maszyny i urządzenia niezbędne do montażu, 

4) sprzęt, wyposażenie budowlane lub montażowe oraz obiekty stanowiące zaplecze budowy. 

4. Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmować wszelkie szkody i straty materialne polegające na 

utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstałe w mieniu określonym w ust. 3 niniejszego 

paragrafu, w wyniku: ognia, uderzenia piorunu, eksplozji, upadku pojazdu powietrznego, 

kradzieży i rabunku, katastrofy budowlanej, powodzi, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, 

upadku masztów, drzew i innych obiektów na ubezpieczone mienie. 

5. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać: 

1) dla robót objętych przedmiotem Umowy oraz materiałów lub elementów i urządzeń do 

wbudowania lub zamontowania – 50% wartości określonej w §3 ust. 1 Umowy, 

2) dla maszyn budowlanych, maszyn i urządzeń niezbędnych do montażu, sprzętu i zaplecza, 

wyposażenia budowlanego lub montażowego oraz obiektów stanowiących zaplecze 

budowy – wartości niezbędnej do odtworzenia lub zastąpienia. 

6. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenia, o których mowa powyżej przez cały 

okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiającego końcowego 

odbioru jej przedmiotu. 

7. W przypadku gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin zakończenia robót, 

zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu, nie później niż ostatniego dnia 

obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia - pod rygorem zawarcia 

umowy ubezpieczenia lub przedłużenia ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt 

Wykonawcy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu kopie (-ę) dowodów (-u) 

wpłat (-y) składki ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż następnego dnia po 

upływie terminu (-ów) zapłaty, pod rygorem dokonania zapłaty lub zawarcia umowy 

ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 

9. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia poniesionych kosztów z tytułu ubezpieczenia z 

wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

10. Wykonawca udziela nieodwołalnego pełnomocnictwa Zamawiającemu do zawarcia w jego 

imieniu umowy ubezpieczenia na warunkach wskazanych w tym paragrafie Umowy. 
 

§ 17  

Warunki zmian umowy:  
Zmiana wartości zamówienia 

1. Stosownie do treści art. 436 pkt. 4 ustawy Pzp i art. 439 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje 
możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy w następujących 
przypadkach: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
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4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych, 

5) zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy, 

- jeżeli zmiany określone w pkt. 1), 2), 3), 4) lub 5) będą miały wpływ na koszty wykonania 

Umowy przez Wykonawcę. 

2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 1) niniejszego paragrafu Strony są 

uprawnione złożyć pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur 

wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i 

usług oraz podatku akcyzowego. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 

faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz 

podatku akcyzowego, a także dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy po zmianie Umowy. 

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 2) niniejszego paragrafu 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w 

zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów 

zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i 

wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek 

pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej na kalkulację 

wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, 

które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy 

minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających z 

podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich 

dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty 

podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej albo 

wysokości minimalnej stawki godzinowej. 

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 3) niniejszego paragrafu 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w 

zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 

uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się 

wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem 

zmiany zasad, o których mowa w ust. 2 pkt. 3) niniejszego paragrafu na kalkulację 

wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które 

Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 2 pkt. 3) 

niniejszego paragrafu. 

5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 4) niniejszego paragrafu    

      Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy 

w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów 

zmieniających wysokość wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien 

zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne 

wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności 

Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 

wynagrodzenia, a wpływem zmiany wysokości wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych. 

Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca 

obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości tej wpłaty. Zamawiający 

oświadcza, iż nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń 

pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości 

obowiązkowej wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych. 
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6. W przypadku niewykazania przez Stronę wpływu zmian, o których mowa w ust. 2 – 5 

niniejszego paragrafu na wynagrodzenie Wykonawcy, druga strona ma prawo zgłosić sprzeciw do 

zmiany wynagrodzenia do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia wskazującego wpływ 

zmian na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i szczegółowy sposób wyliczenia 

nowej wysokości wynagrodzenia. 

7. Zmiana wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt. 1) – 4) niniejszego paragrafu 

obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu wejścia w życie zmian 

wskazanych w ust. 1 pkt. 1) – 4) niniejszego paragrafu, jeszcze nie wykonano, pod 

warunkiem, że Strona złoży uzasadniony wniosek, o którym mowa w tych postanowieniach, 

drugiej Stronie w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie odpowiedniej zmiany, a jeżeli złoży 

wniosek po terminie – zmiana wynagrodzenia obejmować będzie wyłącznie płatności za prace 

wykonane od chwili jego złożenia, bądź też w przypadku gdy wniosek Strony nie będzie 

zawierał odpowiedniego uzasadnienia faktycznego i prawnego, od chwili złożenia przez Stronę 

takiego uzasadnienia faktycznie wykazującego wpływ zmian na wysokość wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

8. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 5) niniejszego paragrafu po 

upływie 12 miesięcy od zawarcia Umowy i po opublikowaniu Wskaźnika cen produkcji 

budowlano-montażowej za 12 miesięcy Głównego Urzędu Statystycznego, którego wartość 

będzie niższa niż 90 lub wyższa niż 110, Strony są uprawnione złożyć pisemny wniosek  o 

zmianę Umowy w zakresie prac pozostałych do wykonania, zawierający inwentaryzację prac w toku 

i wycenę prac podlegających waloryzacji, o wartość wynikającą              z 

opublikowanego wskaźnika. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne 

i wskazanie podstaw zmiany wynikającej ze zmienionego wskaźnika oraz dokładne wyliczenie 

kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy. Strony zobowiązane są 

do weryfikacji poprawności wyliczenia drugiej strony i zgłoszenia sprzeciwu w terminie do 30 dni od 

dnia złożenia wniosku. Całość prac możliwych do waloryzacji zostanie ujęta w zestawieniu 

kosztów zawierającym kalkulacje szczegółowe wykonane w oparciu o pozycje zestawienia 

ofertowego, na podstawie którego została przygotowana oferta cenowa Wykonawcy dla 

wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1  Umowy, stanowiącego Załącznik nr 4 do Umowy. 

Zamawiający zastrzega, że dopuszczalna maksymalna zmiana wysokości wynagrodzenia w 

sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt. 5) niniejszego paragrafu nie może 

przekraczać łącznie 10% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2  Umowy. 

Zamawiający zastrzega, że zmiana wynagrodzenia, o której mowa w niniejszym ustępie nie 

może być dokonana częściej niż co 12 miesięcy. 

9. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt. 1), 2), 3), 4) 

i 5) obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki

 podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, składki na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, wysokości wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych i Wskaźnika cen 

produkcji budowlano-montażowej Głównego Urzędu Statystycznego, jeszcze nie wykonano, z 

zastrzeżeniem ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu. 

10.  z przyczyn i na warunkach wskazanych w ustawie PZP – art. 455 – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 

koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

11. konieczność wykonania robót dodatkowych wprowadzonych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3) i 4) oraz 

ust. 2 ustawy PZP, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wystąpi w toku realizacji 

przedmiotu umowy, Wykonawca obowiązany jest wykonać przy zachowaniu tych samych norm, parametrów 

i standardów, wycenione na bazie normatywnej i wg składników cenotwórczych jak w kosztorysie ofertowym. 

12. wykonanie prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. Nadzoru budowlanego, PIP itp. 

13. wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu zamówienia – w takim przypadku nastąpi dostosowanie zapisów umowy, stosownie do 
wprowadzonego zakresu zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa,  
14. wprowadzenie zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, zmiany w dokumentacji  

projektowej, 

15.  Zmiana terminu wykonania umowy: 

a) zmiana warunków atmosferycznych uniemożliwiająca wykonywanie robót: np. temperatura, opady, 
wiatr  np.  wystąpienie silnych wiatrów, intensywnych opadów śniegu, ulewnych deszczy, nawałnic oraz 
ujemnych temperatur: poniżej 5° C przy pracach związanych z betonowaniem, których nie można było 
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przewidzieć i są nadzwyczajne w stosunku do naturalnych warunków atmosferycznych panujących na terenie 
wykonywania robót dla danego okresu – pory roku, przed którymi Wykonawca nie mógł w racjonalny sposób 
poczynić zabezpieczenia, którym nie mógł zapobiec ani im przeciwdziałać,  w szczególności zagrażające 
bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożące powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, 
b) konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp., 

c) opóźnienie w uzyskaniu decyzji z właściwych organów z przyczyn dotyczących ją wydającego, 

przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych 

zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, w tym w kodeksie postępowania administracyjnego, 

d) zmiana warunków sprzedaży niezależna od Wykonawcy np. opóźnienia w dostawie z zagranicy, kontrola 

celna, opóźnienie lub zatrzymanie  transportu, opóźnienie transportu wynikające np. z warunków 

atmosferycznych, remontów dróg itp.  

e) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu zamówienia – w takim przypadku nastąpi dostosowanie zapisów umowy, stosownie do 
wprowadzonego zakresu zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa,  
f)  zmiana przepisów dot. ochrony osób i mienia, 
g) udokumentowany brak dostępności danego modelu wyposażenia niezależny od Wykonawcy np. wycofanie 

z produkcji, zaoferowanie w zastępstwie wycofanego z produkcji modelu – nowo produkowanym modelem  

h) wprowadzenie zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, zmiany w dokumentacji 

projektowej, 

i) z przyczyn i na warunkach wskazanych w ustawie PZP – art. 455. 
16. Zmiana zakresu umowy: 

a) wykonanie prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. Nadzoru budowlanego, PIP itp. 

b) z przyczyn i na warunkach wskazanych w ustawie PZP – art. 455. 
c) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu/zakresu zamówienia – w takim przypadku nastąpi dostosowanie zapisów umowy, stosownie do 
wprowadzonego zakresu zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa,  
d) wprowadzenie zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, zmiany w dokumentacji 

projektowej, 

17. Inne:  

a) Z powodu okoliczności siły wyższej tj. zdarzenia lub połączenia zdarzeń, obiektywnie niezależnych od 

Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo i w znaczący sposób utrudniają lub uniemożliwiają 

wykonanie  części lub całości zadań wynikających z przedmiotowej umowy, których zarówno Zamawiający, 

jak i Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności, ogólnie wymaganej dla cywilnoprawnych stosunków 

zobowiązaniowych, nie mogli przewidzieć i którym mogli zapobiec ani im przeciwdziałać,  w szczególności 

zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożące powstaniem szkody w znacznych rozmiarach 

np.: 

 katastrofalne działania przyrody, 

 akty władzy ustawodawczej i wykonawczej, którym należy się podporządkować.  

 zaburzenia życia zbiorowego np. zamieszki uliczne, wojna, gwałtowne rozruchy, epidemia, którą  należy 
uznać za zdarzenie o charakterze siły wyższej, skutkujące nadzwyczajną zmianą stosunków.  
b) Z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją 
winy którejkolwiek ze stron. 
c) Z powodu zmiany przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub 

interpretacji stosowania przepisów dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych. 

d) O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien jest poinformować 

Zamawiającego pisemnie i natychmiast odnotować to w dzienniku budowy. 

e) Strony z powodów, jakie mogą wpływać na zmiany terminów wykonania prac, wyłączają niedogodności 

związane   z pogodą, typową dla okresu wykonania prac. 

18. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy  jest  zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem 

nieważności takiej zmiany  w formie aneksu do umowy. 

 

§ 18  

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli: 

1) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w 
tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z 
tytułu wykonania części umowy,  
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2) Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo 
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

3) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i 
przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni - w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego 
informacji o upływie 14 dniowego terminu przerwy w realizacji umowy, 

4) Wykonawca realizuje roboty w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją 
projektową,specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego - w terminie 14 dni od dnia 
stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności,  

5) Zamawiający powziął wiadomość o trudnościach finansowych Wykonawcy, w tym o złożeniu przez 
Wykonawcę wniosku o ogłoszenie upadłości  w terminie 14 dni od uzyskania tej informacji przez 
Zamawiającego, 

6) Zamawiający może odstąpić od umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku 
konieczności trzykrotnego dokonywania  bezpośredniej zapłaty podwykonawcom (dalszym 
podwykonawcom) lub w przypadku konieczności dokonania  bezpośredniej zapłaty sum większych niż 
5% wartości  umowy w sprawie zamówienia publicznego, jest to  odstąpienie  
 z przyczyn zależnych od Wykonawcy.  

7) Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegał na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, nie realizuje 
przedmiotu Umowy z udziałem tych podmiotów mimo wezwania złożonego na piśmie przez 

Zamawiającego. 

8) Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od Umowy lub jej części Zamawiający ma prawo złożyć w 

terminie do 60 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę do odstąpienia. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 
1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania  protokółu 

odbioru. 
2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych  okoliczności 

nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego  
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
4.  W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 

1) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 
szczegółowy  protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,  który będzie 
podstawą do rozliczenia Stron za wykonane roboty, podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury 
stanowić będzie protokół inwentaryzacji podpisany przez obie Strony oraz protokół odbioru robót 
wykonanych do dnia odstąpienia podpisany przez uczestników odbioru, 
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie  uzgodnionym na koszt tej strony, 
która odstąpiła od umowy, 
3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, 
5) Wykonawca niezwłocznie a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza 
przez niego dostarczone lub wzniesione, 
6) Zamawiający przejmie od Wykonawcy pod swój dozór teren budowy. 

5.  Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada: 
1) zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia  
za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 
2) uprawniony jest do odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 4 pkt  3), 
niniejszego paragrafu umowy. 

6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze 

wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy (art. 456 ustawy Pzp). 

 

   § 19 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zgodności przetwarzania danych w okresie realizacji umowy, 

jednocześnie uwzględniając ewentualne zmiany w drodze ustawowej dotyczące przepisów o ochronie 
danych osobowych i prywatności. 
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2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z art. 455 Pzp w przypadku zmiany przepisów 
prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji stosowania przepisów 
dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych. 

 
§ 20 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 
nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy. W celu dokonania zmiany Umowy Strona o to 
wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany w terminie 7 od dnia 
zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany. Wniosek o zmianę Umowy powinien zawierać co 
najmniej:  

1) zakres proponowanej zmiany,  

2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany,  

3) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów Ustawy lub 
postanowień Umowy,  

4) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające  
dokonanie zmiany Umowy.  
3. Dowodami, o których mowa w pkt. 2 lit. 4) powyżej, są wszelkie dokumenty, które uzasadniają dokonanie   
proponowanej zmiany, w tym w szczególności: 
I. w odniesieniu do zmiany przedmiotu Umowy: 

a) orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu administracji 
publicznej skutkujące koniecznością dokonania zmiany przedmiotu Umowy, 

b) dokument potwierdzający wady lub nieścisłości opisu przedmiotu zamówienia, 

c) analiza rynku potwierdzająca brak lub istotne ograniczenie dostępności materiałów, surowców, 
produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy, 

d) dokument potwierdzający obiektywne trudności w uzyskaniu materiałów, surowców, produktów lub 
sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy, takie jak w szczególności oferty lub korespondencja z podmiotem 
trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawcą, usługodawcą). 
II. w odniesieniu do zmiany terminu wykonania Umowy: 

a) wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnień itp., wraz  
z orzeczeniem, decyzją organu lub urzędową notatką służbową lub innym dokumentem określającym 
szczególne wymogi dotyczące realizacji umowy, które potwierdzają wystąpienie opóźnienia, 

b) dokument potwierdzający istnienie lub zgłoszenie roszczeń osób trzecich wpływających na termin 
realizacji Umowy, 

c) orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu administracji 
publicznej skutkujące wstrzymaniem realizacji Umowy, 

d) raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w którym wystąpiły warunki atmosferyczne skutkujące 
opóźnieniem realizacji Umowy, 

e) dokument potwierdzający wystąpienie opóźnień w realizacji innych przedsięwzięć, które wpływają na 
termin realizacji Umowy, 

f) dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć przed 
zawarciem Umowy, a które wpływają na termin wykonania Umowy, 

g) dokument potwierdzający, że dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wpływ na termin wykonania 
Umowy. 
III. w odniesieniu do zmiany wynagrodzenia: 

a) dokument potwierdzający zmianę kosztu Wykonawcy wynikającą ze zmiany przedmiotu lub terminu 
wykonania Umowy (np. oferty dostawców, usługodawców, dystrybutorów lub producentów sprzętu, lub innych 
podmiotów oferujących świadczenia, których nabycie stanie się niezbędne wskutek dokonania proponowanej 
zmiany), 

b) dokument potwierdzający konieczność uiszczenia dodatkowych danin publicznoprawnych, opłat 
administracyjnych, sądowych itp., które muszą zostać poniesione przez Wykonawcę w związku ze zmianą 
Umowy. 

4. Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń zobowiązana 
jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności – uprawniające do dokonania zmiany – 
dochowanie pierwotnego terminu nie jest możliwe. 

5. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie 

pierwotnego terminu umownego stanowi konsekwencję: 

1) okoliczności, których nie można było przewidzieć, 

2) działania siły wyższej 

6. Podstawą do zgłoszenia żądania jw. stanowi wpis do dziennika budowy potwierdzony przez  

inspektora nadzoru    i pisemne zawiadomienie o tym fakcie Zamawiającego przez Wykonawcę. 

7. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust.4, zgodnie z załącznikiem nr 2  

do umowy – Warunki zmian w umowie, strony uzgadniają nowe terminy realizacji umowy w formie aneksu. 

8.  W przypadku złożenia wniosku o zmianę Strona jest zobowiązana w terminie 7 dni od dnia 
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otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego.  

9.  Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 21 

Do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest właściwy Sąd w Legnicy. Ewentualne 
spory w relacjach z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest 
dopuszczalne, zostaną poddane mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem 
Polubownym przy  Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą 
prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.  
 

§ 22 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień 
publicznych i inne obowiązujące przepisy. 
 

§ 23 
Umowę niniejszą sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze dla 
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
  
załączniki: 

a) Załącznik nr 1 – Specyfikacja Warunków Zamówienia ( płyta CD) 

b) Załącznik nr 2 - oferta Wykonawcy ( tylko przy egzemplarzu Zamawiającego), 

c) Załącznik nr 3 – „Wykaz zakresu rzeczowo – finansowego robót budowlanych, dostaw oraz usług 

realizowanych przez podwykonawców”. 

d) Załącznik nr 4 – Kosztorys ofertowy. 
 
 
W Y K O N A W C A                                                            Z A M A W I A J Ą C Y 

 

 

 

 

 


