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1. CZESC OPISOWA

1.1.0pis ogolny przedmiotu zamowienia

Program funkcjonalno-uzytkowy zwany dalej ,,Programem F-U” shuizy do ustalenia
planowanych kosztoéw prac projektowych i rob6t budowlanych, przygotowania oferty - w
szczegOlnosci w zakresie obliczenia ceny oferty, oraz wykonania prac projektowych dla
zadania inwestycyjnego pn.: ,,Termomodernizacja budynku Osrodka Zdrowia w Maslowie
Pierwszym”.

Przedmiotem zamdwienia jest termomodernizacja wraz z wykonaniem koniecznych opracowan
projektowych dla istniejagcego budynku Osrodka Zdrowia w Mastowie. Wykonanie
zamoOwienia ma polegac na:

1.

©ooN O W

Przebudowa gltownego wejscia na elewacje wschodnig z mozliwoscig poruszania si¢
0sOb niepetnosprawnych (przebudowa istniejacej klatki),

Zainstalowanie fotowoltaiki,

Wymiana Zrédta ciepta na pompg ciepta, ( remont pomieszczen kottowni)

Wymiana stolarki okiennej,

Wymiana instalacji grzewczej, elektrycznej, wod-kan,

Wymiana o$wietlenia na ledowe,

Malowanie elewacji , wykonanie zywicy

Likwidacja sypu,

Stolarka wewnetrzna,

10. Roboty wyburzeniowe, prace remontowe

Niniejszy Program F-U stanowi podstawg do:

>
>
>

przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w formule ,,zaprojektuj i wybudu;j”
przygotowania oferty przez wykonawce,

zawarcia umowy z wykonawcg na wykonanie dokumentacji projektowej 1 robot
budowalnych

ZamoOwienie obejmuje:

>

>

Sporzadzenie inwentaryzacji obiektu w stopniu umozliwiajacym wykonanie
kompleksowej dokumentacji projektowej,

Sporzadzenie projektu budowlano - wykonawczego z podzialem na branze (dla
wszystkich branz) wraz z uzyskaniem wynikajacych z przepisoOw: uzgodnien, pozwolen,
opinii 1 zgod.

Sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot wedlug wymagan
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.
Sporzadzenie =~ harmonogramu  rzeczowo-finansowego  robot  budowlanych,
sporzadzonego w kwotach brutto z podzialem na miesiace;
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» Wykonanie robot budowlanych na podstawie sporzadzonego projektu i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot.

» Przeprowadzenie wymaganych prob 1 badan, uzyskanie odbiorow robot i
przygotowanie dokumentow zwigzanych z oddaniem do uzytkowania wybudowanych
instalacji i budynku po robotach remontowych, w tym badania termowizyjnego oraz
proby szczelnosci budynku.

Cel wykonania termomodernizacji prac

W wyniku przeprowadzonych robot ma nastgpi¢ efektywniejsze gospodarowanie zasobami
sprzyjajace rozwojowi niskoemisyjnej gospodarki, wzrost bezpieczenstwa energetycznego
oraz poprawa stanu Srodowiska. Realizacja tego przedsigwzigcia pozwoli zmniejszy¢
koszty utrzymania budynku poprzez zmniejszenie kosztow energii cieplnej. Proponowane
przedsiewziecie prowadzi¢ ma do kompleksowego rozwigzania probleméw zwigzanych z
poprawg efektywnos$ci energetycznej oraz zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do
atmosfery. Pragnie si¢ osiggna¢ poprawe efektywnosci energetycznej budynku poprzez
wskazanie optymalnego zakresu dziatan termomodernizacyjnych miedzy innymi takich jak:

» usprawnienia polegajace na wymianie okien, drzwi

» usprawnienia poprawiajgce sprawno$¢ cieplng systemu grzewczego (modernizacja
systemu ogrzewania)

» usprawnienia poprawiajace efektywno$¢ energetyczng (modernizacja systemu
o$wietleniowego poprzez zastosowanie LED)

Wykonawca w ramach realizacji projektu powinien zweryfikowac rozwigzania techniczne
zaproponowane przez Zamawiajacego, dokona¢ doboru szczegétowych rozwigzan
technicznych wraz z przedlozeniem rozwigzan do akceptacji przez Zamawiajacego. Po
akceptacji technicznej rozwigzan Wykonawca winien dokona¢ przedlozenia rozwigzan
materiatowych (do akceptacji wymagane jest przedtozenie karty materiatlowej), a nastepnie
realizacja na podstawie zatwierdzonych dokumentéw. Dopuszcza si¢ zastosowanie
materiatlow 1 urzadzen, nie gorszych niz te, ktore precyzuja zapisy niniejszego PFU.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokonanie stosownej procedury administracyjnej
dla zakresu realizowanych prac , jezeli bedzie ona wymagana przepisami prawa. W
przypadku zastosowania przez Wykonawce rozwigzan technicznych i technologicznych,
dla ktorych niezbgdne bedzie uzyskanie wymaganych przepisami prawa pozwolen i
zgloszen, Zamawiajacy w przedmiotowym zakresie udzieli stosownego pelnomocnictwa na
pisemny wniosek Wykonawcy.

Planowane zakres realizacji zadania:

1. Przebudowa gléwnego wejscia na elewacj¢ wschodnig z mozliwoscig poruszania si¢
0s0b niepetnosprawnych (przebudowa istniejacej klatki),

2. Zainstalowanie fotowoltaiki,

Wymiana Zrédta ciepta na pompe ciepta, ( remont pomieszczen kottowni)

4. Wymiana stolarki okiennej,

w
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Wymiana instalacji grzewczej, elektrycznej, wod-kan,
Wymiana o$wietlenia na ledowe,

Malowanie elewacji , wykonanie zywicy,

Wykonanie odwodnienie wjazdu garazu,

. Likwidacja sypu,

10. Stolarka wewngtrzna,

11. Roboty wyburzeniowe, prace remontowe,

© 0N o

Podstawa opracowania:

» Umowa z Zamawiajacym;

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzeSnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(t.j. Dz.U. 2013 poz. 1129);

» Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276,
1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51.);

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1986);

» Dokumentacja archiwalna udostgpniona przez Zamawiajacego;

1.1.1.Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ obiektu lub zakres
robot

Planuje si¢ termomodernizacj¢ dwupigtrowego budynku Osrodka Zdrowia zlokalizowanego
przy ul. Jana Pawta II 3 w zakresie: o

R/

% kompleksowej Wymiany instalacji C.O. (dotyczy kaloryferow i przewodow, zaworow
termostatycznych, zaworow odpowietrzajacych i glowic termostatycznych) oraz
elektrycznej , wod-kan

Wymiany stolarki okiennej i drzwiowej

Wymiany opraw o$wietleniowych wewngtrznych na ledowe

Zainstalowanie fotowoltaiki,

Wymiana zrodta ciepta na pompg ciepta, ( remont pomieszczen kottowni)

R/
A X4

e

AS

e

AS

e

AS

e

AS

Przebudowa glownego wejscia na elewacje wschodnig z mozliwos$cig poruszania si¢ 0s6b
niepetnosprawnych (przebudowa istniejacej klatki),

Malowanie elewacji , wykonanie zywicy

Wykonanie odwodnienie wjazdu garazu,

Likwidacja sypu,

Stolarka wewnetrzna,

e

AS

K/ K/
L X X4

e

A
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% Roboty wyburzeniowe, prace remontowe

Parametry okreslajace wielkos¢ budynku:
Powierzchnia zabudowy :167,08 m?
Powierzchnia uzytkowa : 268,55 m?
Kubatura ~ :1671,0m?

Wysokos¢ budynku 9,82 m

Szeroko$¢ budynku 9,86 m

Zakres prac realizowanych w ramach przedsigwzigcia inwestycyjnego pn.:
»Termomodernizacja budynku Osrodka Zdrowia w Maslowie Pierwszym”
zlokalizowanego w Mastowie przy ul. Jana Pawta Il 3 be¢dzie realizowany na dzialce
geodezyjnej 875/2

T

KA
N

3 . 48
P B K i -~ __\?z*_bﬂ;. S g
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1.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie znajduje si¢ na obszarze objetym strefy
prawnej ochrony konserwatorskiej. Teren budowy posiada jeden wjazd od ulicy Jana Pawta.
Droga publiczna w obrgbie wyjazdu posiada nawierzchni¢ utwardzong. Budynek oddany do
uzytku w latach siedem dzieciatych ubieglego stulecia . Sciany budynku wykonane jako
dwuwarstwowe, warstwe nosng wykonano z pustakow ceramicznych na zaprawie cementowo-
wapiennej i cegly pelnej wapienno-piaskowej i cegly kratowki ocieplone styropianem o
grubosci 15 cm.

Kondygnacja podziemna w obrysie kondygnacje wyzsze, dostgpna z poziomu gruntu.
Stropodach ocieplany dwoma warstwami z ptyt pottwardymi z welny mineralnej o grubosci
80-120 kg/m3 w uktadzie mijankowym gr. 20 cm

Stolarka okienna PCV z szybami zespolonymi nie spetniajgca obecnie obowigzujacych norm —
przeznaczona w catosci do wymiany. Stolarka drzwiowa zewngtrzna z w catosci do wymiany.
Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacja prac niezbednych do
wykonania w tym prace zabezpieczajgce 1 porzadkowe.

W trakcie trwania prac modernizacyjnych budynek Osrodka Zdrowia w Mastowie nie bedzie
uzytkowany.

Parametry przegrod z dokumentacji archiwalnej do weryfikacji w precesje wykonywania
dokumentacji budowalno- architektonicznej
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych
=7 | I. Przegrody ciany zewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol |  Wsp. U, [W/m?K] WS"'U[;V“;gq}’I‘(’]T 2014 ;/;’:;:igi‘;
1 Sciana zewnetrzna sz 0,18 0,25 Tak
Il. Przegrody dach
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/im?K] WSP‘UEN“;E‘%T 2014 :::::igi';
1 Dach Dach 0,16 0,20 Tak
IIl. Przegrody podiogi na gruncie
Lp. Nazwa przegrody Symbol |  Wsp. U W/m?K] WSP'UEN“;?n%T 2014 ::g:ig?\';
Podioga
A A Podtoga na gruncie na 1,05 1,50 Tak
gruncie
IV. Przegrody drzwi zewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, wim?k] | WWSP: Uﬁ,v“,'g,‘z'x]T 2014 :g:&r:igi';
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,60 1,70 Tak
’ Parametry przegréd przezroczystych
V. Okna zewnetizne
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol Wsp. U Wsp. g Wsp.Uwg | Wsp.gwg | Warunek spetnion
Yy
W/m“K] WT 2014 WT 2014 U
(W/m?K] o 8
1 Okno zewnetrzne OZ 1 1,60 0,26 1,30 0,35 Nie Tak

1.1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Budynek Osrodka Zdrowia w Mastowie po wykonaniu termomodernizacji nie zmieni Swojej
dotychczasowej funkcji, kubatury i charakterystycznych parametréw uzytkowych. Zmianie nie
ulegnie tez zagospodarowanie wokot budynku.

1.1.4. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Szczegotowe wiasciwosei funkcjonalno — uzytkowe wraz z zakresem termomodernizacji
przedstawiono w cze$ci graficznej opracowania.
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Rysunki stanowia wylacznie pogladowe przedstawienie stanu istniejacego budynku. Wszelkie
warto$ci niezbedne do opracowania dokumentaciji projektowej lub innych dzialan zwiazanych
Z realizacja zamoOwienia nalezy potwierdzi¢ poprzez wykonanie inwentaryzaciji budynku.

1.2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Przegrody budowlane okna powinny by¢ zaprojektowane w taki sposob, aby zapewnic
spelnienie wymagan dla wartosci wspotczynnika przenikania ciepta (okreslonych w Zataczniku
nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie) po 01.01.2021 roku.

W ramach przyjetych rozwigzan nalezy zadba¢ o dazenie do uzyskania mozliwie niskich
wskaznikow zuzycia ciepta grzewczego, wykorzystania energii biernej 1 odpadowej,
zminimalizowania zainstalowanej mocy oraz wptywu na srodowisko, aby zapewni¢ realizacjg
wskaznikoOw zadania inwestycyjnego. Nalezy zapewni¢ optymalizacje kosztow wykonania 1
eksploatacji obiektu.

1.2.1. Wykonanie niezb¢dnych inwentaryzacji i ekspertyz

W celu sporzadzenia dokumentacji projektowej termomodernizacji i innych prac w ramach
zadania oraz uzyskania niezbednych pozwolen na wykonanie modernizacji instalacji c. o. i
elektrycznej , wod-kan budynku, nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne i wymagane
inwentaryzacje, oraz ekspertyzy dla realizowanego budynku.

1.2.2.Wykonanie wielobranzowego projektu budowlano — wykonawczego

1. Dokumentacja projektowa wykonana w ramach niniejszego przedmiotu zamoéwienia
musi zawiera¢é rozwigzania projektowe umozliwiajagce zrealizowanie robot
budowlanych.

2. Podstawa do wykonania projektu budowlano — wykonawczego stanowi¢ bedzie
niniejszy Program F-U, inwentaryzacja wykonana przez Wykonawcg oraz informacje
uzyskane od Zamawiajacego niezbedne do opracowania projektu budowlano-
wykonawczego, obejmujacego pelny zakres robot budowlanych planowanych do
wykonania w ramach umowy.

3. Wykonawca: opracuje projekt budowlano — wykonawczy uwzgledniajacy w
szczegllnosci informacje 1 wymagania zawarte w niniejszym Programie F-U oraz
informacje dodatkowe, ktore ewentualnie moga zosta¢ przekazane przez
Zamawiajacego przed przystapieniem do wykonania projektow lub w trakcie ich
wykonywania, uzyska wszelkie niezbgdne uzgodnienia wymagane przepisami prawa,
opinie i zatwierdzenia.

str. 10



10.

11.

12.

13.

Projekt budowlano - wykonawczy, jego czgsci oraz ujgte w nim rozwigzania jak
réwniez kolorystyka elewacji, muszg zosta¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego przed
rozpoczeciem robot budowlanych. Przekazanie przez Wykonawce projektu budowlano
- wykonawczego do ostatecznego zatwierdzenia Zamawiajagcemu winno nastgpi¢ w
siedzibie Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona sprawdzenia w zakresie rzeczowym i
zatwierdzenia projektu budowlano - wykonawczego w terminie i formie okreslonych w
Opisie Przedmiotu Zamoéwienia.
Do obowigzkow jednostki projektowej Wykonawcy bedzie nalezalo réwniez
uzupeltnienie 1 poprawienie dokumentacji wg zalecen Zamawiajacego 1 w terminie przez
niego ustalonym, o ile nie bg¢da one sprzeczne z obowigzujacymi przepisami i normami,
sztukg budowlang 1 niniejszym Programem F-U oraz innymi dokumentami
przekazanymi dla Wykonawcy w trakcie trwania umowy.
W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamowienia
wchodzi réwniez opracowanie 1 wykonanie wszelkich innych niezbednych opracowan
1 dokumentacji koniecznych do zakonczenia prac budowlanych.
Dokumentacja projektowa powinna by¢ zaopatrzona w wykaz sktadajacych si¢ na nig
opracowan oraz pisemne oswiadczenie, iz jest ona kompletna z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzy¢, 1 ze zostata wykonana z nalezytg starannos$cig.
W zakresie dokumentacji projektowej nalezy uja¢ wszystkie roboty niezbedne do
wykonawstwa robot oraz obliczenia i1 inne szczegdlowe dane pozwalajace na
sprawdzenie poprawnosci jej wykonania.
Termomodernizacj¢ projektowac 1 budowac¢ zgodnie z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, obowigzujagcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej
W sposOb zapewniajacy spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych w
szczegblnosci:  bezpieczenstwa  konstrukcji,  bezpieczenstwa  pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania.
Przed przystgpieniem do realizacji robot budowlanych Wykonawca przedlozy
Zamawiajgcemu projekt budowlano - wykonawczy wraz z harmonogramem rzeczowo
— finansowym robo6t budowlanych.
Przed zgloszeniem zakonczenia robdt budowlanych wykonawca jest zobowigzany do
przedtozenia dokumentacji powykonawczej wraz z wynikiem przeprowadzonego
badania termowizyjnego.
Dokumentacja w zakresie wykonywanych rob6t budowlanych winna zosta¢
opracowana przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia budowlane w odpowiedniej
specjalnosci w odniesieniu do zakresu projektowanej czesci opracowania.
Wymagania dotyczace projektow wykonawczych przyjmuje si¢ odpowiednio jak dla
projektu budowlanego. Projekt wykonawczy musi uszczegotawia¢ i odnosi¢ si¢ do
nastepujacych branz:
v’ architektonicznej,
v'  instalacji wewnetrznych:

o C.0. ikottowni

o C.w.u.

o instalacji elektrycznej w tym instalacji o$wietlenia i instalacji

fotowoltaicznej
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o instalacji wod-kan

1.2.3. Uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen

2. Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ przyjete rozwigzania projektowe na etapie
projektu budowlano — wykonawczego.

3. Wykonawca przed rozpoczgciem robdt zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo — finansowego robot budowlanych do
uzgodnienia. Harmonogram musi uwzglednia¢ etapowe prowadzenie robot w sposob
umozliwiajacy ciggte funkcjonowanie urzedu.

4. Przed przystagpieniem do robot budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest podpisac
Protokoét Przekazania Terenu Budowy. Protokét stanowi¢ bedzie cze$¢ opisowa 1 czes$¢
fotograficzna wykonana w dniu odbioru terenu budowy, przy udziale komisji
sktadajacej si¢ z przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiajacego 1 Osrodka Zdrowia w
Mastowie. Celem stworzenia Protokolu jest udokumentowanie stanu pierwotnego w
jakim znajduje si¢ budynek w dniu odbioru terenu budowy. Protokot bedzie podstawg
przeprowadzenia odbioru rob6t budowlanych przez Zamawiajacego.

1.2.4.Wymagania ogolne dotyczgce robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, programem funkcjonalno- uzytkowym, Harmonogramem Prac
Budowlanych oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego.

2. Roboty budowlane wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ poza sezonem grzewczym,

3. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu w robotach, spowodowanego przez Wykonawce
zostang przez niego poprawione na wiasny koszt.

4. Polecenia przedstawiciela Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie
pOZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozba zatrzymania robot.

5. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ stalag obecnos$¢ Inzyniera Budowy podczas
trwania robot budowlanych. Zadaniem Inzyniera Budowy bedzie nadzér nad jako$cia
robot 1 ich zgodnos$cia z dokumentacjg projektowa, a takze organizacja pracy na terenie
budowy

6. Zaleca si¢ dokona¢ ogledzin i wizji lokalnej w budynku w celu uzyskania niezbg¢dne;j
informacji do dokonania prawidtowej wyceny. Ryzyko rezygnacji z ogledzin obiektu
obcigza Wykonawce sktadajacego oferte;
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1.2.5.Wymagania dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow
budowlanych

1.

Zamawiajagcy wymaga, aby przy wykonywaniu robot budowlanych stosowaé wyroby,
ktore zostaty dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie. Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢ wykonane w standardzie
1 zgodnie z obowigzujacymi normami.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
usunigte z terenu budowy. Wykonawca zapewni wlasciwe skltadowanie 1
zabezpieczenie materialow na terenie budowy.

Dopuszcza si¢ inne rozwigzania techniczne, o takim samym lub wyzszym standardzie
od okreslonych w dokumentacji projektowej. Wprowadzenie zmian nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajacym.

Wprowadza si¢ ,,Karte Materiatlowa, na kazdy planowany do wbudowania material.
Karte materialowg Wykonawca przedklada inspektorowi nadzoru celem
zaakceptowania materiatu do wbudowania.

1.2.5.1. Materialy szkodliwe dla otoczenia, ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowigzek stosowania przy realizacji zamierzenia obowigzujacych przepisow

w zakresie ochrony §rodowiska, a w szczegolnosci zobowigzany jest do:

>

1.2.6.

podejmowania wszelkich niezbgdnych dzialan majacych na celu stosowanie si¢ do
obowigzujgcych przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy
1 terenach przylegtych,

podejmowania wszelkich niezbednych dziatan majgcych na celu unikanie mozliwosci
powstania uszczerbku lub szkody w srodowisku,

unikania zbednych ucigzliwosci dla srodowiska, w tym dla zdrowia ludzi, majacych
zrodio w sposobie jego dziatania,

zabezpieczenia istniejacej zielen niskiej 1 wysokiej przed nieuzasadnionymi
uszkodzeniami wynikajacymi ze sposobu jego dziatania,

prowadzenia zgodnie z obowigzujagcymi przepisami gospodarki odpadami
powstajagcymi w wyniku prowadzonych robot

Zakres prac budowlanych i instalacyjnych

1.2.6.1. Branza ogdélnobudowlana

Piwnica

1.Zakres realizacji w pomieszczeniu kotlowni - wymiana Zrddla zasilanie c.o.

W ramach realizacji prac nalezy wykona¢ w pomieszczeniu
- wymiany instalacji elektrycznej i oprawy elektrycznej na ledowe
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- wymiany instalacji wod-kan ,

- wykonanie posadzki i utozenie ptytek,

- wyroOwnanie $cian i utozenie ptytek na $cianach
- wyréwnanie sufitu, pomalowanie

Usytuowanie prac zgodnie z rysunkiem nr 1 1

2. Likwidacja istniejgcego sypu

W ramach realizacji prac nalezy wykona¢

- rozebranie istniejgcych Scianek;

- zamurowanie otworu w $cianie;

- wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej na czesci elewacji w zakresie
likworowego otworu na $cianie,

- zasypanie otworu

3. Wykonanie odwodnienie wjazdu garazu,

W ramach realizacji prac nalezy:

- rozebranie istniejgcej kostki na podjezdzie, ( kosatka do odzysku),

- wykonanie odwodnienia liniowego 1 witdcznie si¢ do istniejacego rowu w
drodze,

- odtworzenie podbudowy i utozenie kostki,

Parter
1. Przebudowa wejscia gtobwnego z dostepem dla oséb niepelnosprawnych
W ramach realizacji prac nalezy:

- przebudowac rampg dla 0sob niepetnosprawnych ze spadkiem 6 procent
- wykonanie zadaszenia 1 wiatrotapu w miejscu nowego gtownego wejscia (
wiatrotap lekka konstrukcja przeszklona),
- rozebranie istnicjgcej barierki i odtworzenie na nowo wykonanej rampie i schodach
zewngetrznych,
- wykonanie schodéw od strony wejscia gldwnego
- wykonanie naproza ,
- montaz nowy drzwi wejsciowych,
- zabudowa czgsci klatki schodowej biegu w kierunku starego wejscia budynku
- poszerzenie drzwi z klatki schodowej do pomieszczenia 1/02 poczekalni
- wykonywanie przej$¢ przez $ciany , stropu dla instalacji c.o.
- demontaz podjazdu dla oséb dla 0s6b niepelnosprawnych na schodach klatce przy
obecnych dziwach wejsciowych , wyréwnanie schodow,
2. Schody zewnetrzne
W ramach realizacji prac nalezy:
- poszerzy¢ schody zgodnie zakresem wskazanym z rysunkiem nr 12

3. Wymiana istniejacej stolarki wewnetrznej w ilosci szt. 10 szt. ( drzwi + futryna)
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Pietro

Wyburzenie $ciany dziatowej
W ramach realizacji prac nalezy:
- rozebranie $ciany dziatowej,
- rozebranie istniejacego wykonczenie posadzki na nowo powstatym korytarzu
- wyrownanie posadzki,
- utozenie plytek i cokolikow,
Prace remontowe w pomieszczeniu tazienek ;
W ramach realizacji prac nalezy:
- demontaze istniejagcego wyposazenie w tazienkach,
- skucie istniejacych ptytek na Scianach i posadzce,
- poszerzenie tazienki zakres 2.2,
- rozprowadzenie nowej instalacji wod-kan , elektrycznej,
- utozenie nowych ptytek na §cianach 1 posadzkach,
- szpachlowanie i malowanie sufitu,
- montaz bialego wyposazenia tazienek,
- wydzielenie pomieszczenie na mop,
- montaz stolarki — drzwi wewnetrznych
Doposazenie pomieszczen w umywalke
W ramach realizacji prac nalezy:
- doprowadzenie instalacji wod-kan , elektrycznej
- montaz umywalki,
- montaz przeptywowego podgrzewacza wody,
- prace remontowe w obrgbie nowo montowanych umywalek , tynkowanie
malowanie , utozenie plytek ,
Przemurowanie zmniejszenie okna na klatce schodowej
W ramach realizacji prac nalezy:
- zamurowanie czesciowe otworu okiennego,
- wykonanie tynku wewnetrznego i pomalowanie,
-wykonanie ocieplenia i elewacji z pomalowaniem,
- parapet zewnetrzny 1 wewnetrzny,

Elewacje

W ramach realizacji prac nalezy:
- oczyszczenie odpadajacej struktury na podmuréwce,
- wykonanie nowej siatki i tynku elewacyjnego.
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Wymiana stolarki okiennej

Dla przeprowadzenia prawidtowe]j termomodernizacji budynku konieczna jest wymiana catosci
stolarki okiennej w ilosci 51 sztuki, o powierzchni okoto 65,90 m2 . Nowa stolarka PCV, o
wspotczynniku U = 0,9 W/m2K. Drzwi zewngtrzne wspotczynniku U = 1,3 W/m2K  Przy
wymianie okien nalezy dokona¢ montazu automatycznych nawiewnikéw higrosterowalnych
(dla wszystkich okien). Zamawiajagcy wymaga odwzorowania istniejacych podziatow
okiennych oraz sposobu otwierania poszczegdlnych skrzydel okiennych. Zakres prac
przewiduje inwentaryzacje istniejacych rolet okiennych i ich ponowny montaz na nowej
stolarce okiennej. Wymianie podlegaja réwniez parapety wewnetrzne 1 zewnetrzne. Nowe
parapety z konglomeratu kamiennego , zewnetrzne jako stalowe . W rama wymamiany stolarki
okiennej nalezy wykonanie przemurowanie , zmniejszenie otworu okiennego na klatce
schodowej nad drzwiami wej$ciowymi.

Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej

Dla przeprowadzenia prawidlowej termomodernizacji budynku konieczna jest wymiana catosci
stolarki drzwiowej w ilosci 1 sztuki, o powierzchni okoto 2,0 m2 . Nowa stolarka aluminiowa,
powlekana, o wspotczynniku U = 1,3 W/m2K. Nalezy odtworzy¢ istniejace podziaty, naswietla
1 sposob otwierania. Do powierzchni szklonych nalezy stosowa¢ szkto antywlamaniowe klasy
P6 lub wyzszej. Takie same wspolczynnik nalezy zastosowaé przy nowych drzwiach
wejsciowych do budynku z zaznaczeniem szeroko$ci pozwalajgcej na poruszenie si¢ wozka dla
0sOb niepetnosprawnych.

Tynkowanie bruzd, malowanie

Wymiana instalacji C.O. elektrycznej , wod-kan, obejmuje wpuszczenie nowego orurowania
W na w Scianach i sufitach lub w bruzdach w przypadku przebudowy pomieszczen tazienek.
Zakres prac zwigzanych z wymiang instalacji obejmuje tynkowanie bruzd i zacieranie tynku na
gtadko wraz z odmalowaniem powierzchni catych $cian ktore zostaly uszkodzone w wyniku
prowadzonych prac instalacyjnych. Nalezy dobra¢ kolorystyke zblizong do istniejacej na
pozostatych $cianach pomieszczen. W przypadku stwierdzenia przebarwien na sufitach po
zdemontowaniu opraw oswietleniowych nalezy w tym miejscu wyrownaé powierzchnie¢ sufitu
1 odmalowa¢ na kolor bialy. Do wnetrz nalezy stosowaé farby lateksowe, obiektowe,
nietoksyczne. Wypekienia bruzd nalezy przewidzie¢ z tynku gipsowego wykonczonego
gladzia gipsowa.

Zabezpieczenie istniejacych elementéw wykonczeniowych i wyposazenia

Wykonawca, na czas prowadzonych prac, zobowigzany jest zabezpieczy¢ elementy
wyposazenia poprzez przeniesienie ich w miejsce wskazane przez Zamawiajacego, lub
zastosowanie innych rozwigzan zabezpieczajacych. Przyjete rozwigzanie podlega uzgodnieniu
z Zamawiajacym. Na czas prowadzenia prac instalacyjnych nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢
istniejace posadzki przed ewentualnymi uszkodzeniami. W miar¢ mozliwo$ci nalezy zdjaé
istniejgce wykladziny. Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia pomieszczen do stanu
pierwotnego w zakresie umeblowania i wykonczenia podldg po zakonczeniu robot.
Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia wyktadziny, jesli po dokonaniu przebudowy
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instalacji c.o. elektrycznej , wod-kan wystapig jej braki. Do uzupelnien nalezy stosowac
materialy o kolorystyce, gestosci i dtugosci wlosia zblizonej do istniejacych.

Doporowadzenie do stanu pierwotnego

Wykonawca zobowigzany jest sukcesywnie porzadkowaé pomieszczenia oraz teren wokot
budynku po zakonczeniu kazdego etapu robot (zgodnie z Harmonogramem rzeczowo —
finansowym roboét budowlanych). Doprowadzenie do stanu pierwotnego pomieszczen i drog
komunikacji ogdlnej wykorzystywanych przez ekipe budowlang stanowi warunek
przeprowadzenia odbioru robot. Za wszelkie szkody wynikle z prowadzonych robot
budowlanych odpowiada Wykonawca 1 zobowigzany jest do ich naprawy na wlasny koszt.
Podstawe roszczen stanowi¢ bedzie Protokot Przekazania Terenu Budowy.

1.2.6.2. Branza sanitarna
Wymiana instalacji c.o. i c.w.u. wod-kan

W ramach termomodernizacji obiektu przewidziano wymiang instalacji Centralnego
Ogrzewania. Przewiduje si¢ catkowita wymiang przewodow instalacji C.O. z podtaczeniem do
istniejacego wezla cieplnego. Przewiduje si¢ catkowita wymiane grzejnikow na nowe, ptytowe,
o zwiekszonej powierzchni wymiany ciepta, wyposazone w zawory termostatyczne i zawory
odpowietrzajagce oraz glowice termostatyczne. Dobdr nowych kaloryferow nalezy
przeprowadzi¢ z uwzglednieniem parametréw 1 przeznaczenia pomieszczen ogrzewanych.
Kaloryfery wyposazone w zawory regulacyjne i zawory odcinajgce zapewniajgce mozliwos¢
zdjecia kaloryfera bez konieczno$ci spuszczania wody z catej instalacji. Przewody nalezy
wymieni¢ na nowe w systemie zaciskowym, uwzgledniajac izolacje rur na poziomie piwnicy.
Przed przystgpieniem do prac wykonawca powinien dokona¢ opracowania projektowego w
zakresie doboru grzejnikdw oraz wyliczenia oporow instalacji wraz z doborem S$rednic i
nastawow dla zawordéw regulacyjnych. Wykonawca zobowigzany jest do uzupehlienia
wyktadziny, jesli po dokonaniu przebudowy instalacji c.o. wystapia jej braki. Po zakonczeniu
robot Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ probe szczelnosci zmodernizowanej
instalacji C.O. Protokoét z wykonania proby bedzie stanowitl zatgcznik do dokumentacji
powykonawczej.

Rurarz instalacji grzewczej nalezy wykona¢ w systemie ztaczek zaciskowych typu alupex lub
stali ocynkowanej w systemie zaprasowywanym. Rury izolowa¢ cieplnie zgodnie z WT2017
przy uzyciu otulin o wspotczynniku przewodzenia ciepta A nie wigkszym niz 0,035 W/(m*K)

Instalacje, zimnej, cieplej wody uzytkowej i1 cyrkulacji wykona¢ w systemie ztaczek
zaciskowych typu alupex lub zgrzewanych PP.

Pompa obiegowe

niskie zuzycie energii spelniajace wymagania dyrektywy EuP na rok 2015,
wbudowany przetwornik (czujnik pomiarowy) rdéznicy ci$nien i temperatury,
interfejs uzytkownika, wyposazony w wyswietlacz TFT,

zapis historii pracy,

licznik energii cieplnej,

(0 O O I B O
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[0 mozliwo$¢ zdalnego sterowania i monitorowania poprzez moduly rozszerzajace.
Zawory rownowazace

O skosne ulozenie wrzeciona,

ptynna nastawa wstepna,

bezposredni odczyt nastawy,

wszystkie elementy funkcyjne na jednej stronie korpusu,

mozliwo$¢ montazu na przewodzie zasilajacym lub powrotnym,

korpus 1 glowica wykonane z brazu, wrzeciono i1 grzybek z mosigdzu odpornego na

odcynkowanie uszczelnienie grzybka zaworu z PTFE, podwoéjna uszczelka typu o-ring,

[J dwa gwintowane krocce, w ktore mozna wkreci¢ kurki napeiniajgco-oprozniajace badz
krééce pomiarowe, otwory zaslepione korkami.

O O0O0o0gmn

Glowice termostatyczne

[J kompatybilna z zaworami termostatycznymi montowanymi na galtazkach,
[J wyposazona w czujnik cieczowy,

[J zintegrowane zabezpieczenie antykradziezowe,

[J podwyzszona wytrzymato$¢ na zginanie.

Przeplywowe podgrzewacze wody

[J nalezy zamontowal przepalowe podgrzewacze wody przy nowo powstalych
umywalkach w gabinetach oraz w tazienkach

Grzejniki

Nalezy zamontowa¢ grzejniki  dla instalacji niskotemperaturowej. Parametry pracy:
temperatura pracy temperaturze zasilania 35-45°C cisnienie max. 1,0 MPa. Kazdy grzejnik
nalezy wyposazy¢ w odpowietrznik.

Wymiana zrédla ogrzewania — kotlowania

W chwili obecnej zrodlem ciepta jest piec weglowy o mocy 25 kW. Zamawiajgcy wymaga
zastosowania spr¢zarkowych inwerterowych pomp ciepta powietrze/woda. Zamawiajacy
wymaga, aby zastosowane pompy ciepla posiadaty parametry funkcjonalne i wydajnosciowe
nie gorsze niz:

[0 Klasa efektywno$ci energetycznej pompy ciepta W35 A +++

(1 Wspolczynnik efektywnosci energetycznej przy A7/W35 (EN 14511 5,09

(1 Wspotczynnik efektywnosci energetycznej przy A2/W35 (EN 14511) 4,14

[1 SCOP (EN 14825) 4,63

[1 zabezpieczenie elektryczne pompy ciepta — 16A, Poziom mocy akustycznej (EN 55
dB(A)

(1 Granica stosowania dolnego zrodta min. / maks. -20/40 °C

(1 Granica stosowania po stronie ogrzewania maks. 65 °C

[ zintegrowany uktad automatyki pogodowej,

(1 mozliwo$¢ wspotpracy w uktadzie BMS,
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Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zastosowania kaskadowego uktadu dwoch, pomp ciepla.
Wszystkie zastosowane pompy powinny posiada¢ co najmniej 60 miesigczng gwarancje oraz
serwis zapewniajacy reakcje do 24 godzin od zgloszenia awarii.

Pojemnosciowe podgrzewacze cieplej wody uzytkowej

Zamawiajacy wymaga zastosowania do produkcji cieptej wody przepltywowe podgrzewacze
wody zamontowane przy umywalkach.

Automatyka, sterowanie, opomiarowanie

Zamawiajacy oczekuje, ze wykonane zostang niezalezne instalacje automatyki i sterowania
praca pompy ciepta, odrebne dla kazdego z budynkéw wchodzacych w skiad obiektu.
Zamawiajacy wymaga, aby wykonane instalacje automatyki i sterowania posiadaty parametry
funkcjonalne nie gorsze niz:

[J sterownik pomp wyposazony w wyswietlacz umozliwiajacy odczyt wszystkich
istotnych parametréw temperaturowych oraz ci$nieniowych, standw pracy oraz
komunikatoéw usterek,

(1 kontrola przylaczenia i kolejnosci przytaczenia faz zasilania sieciowego, funkcja
regulacji pogodowej z mozliwo$cig korekty krzywej regulacyjnej w minimum 5 pkt.,

[J programowana realizacja oslabienia ogrzewania w cyklu tygodniowym i dziennym,
modut komunikacji zdalnej wspotpracujacy z BMS i mozliwo$¢ komunikacji przez
Internet,

[J blokada zalaczenia w stanie awaryjnym,

1.2.6.3. Branza elektryczna

Wymiana instalacji oswietleniowej

W ramach inwestycji przewidziano wymiang istniejagcych opraw oswietleniowych ( ilos¢
istniejacych opraw w chwili obecnej to jest 39 szt.) na nowe, ze zréodtem LED. W ramach
prac nalezy przeprowadzi¢ pelng inwentaryzacje istniejagcego os$wietlenia. Lokalizacja
projektowanych opraw powinna wynika¢ z nowego projektu o$wietleniowego dla obiektu. W
przypadku gdy niemozliwe jest zainstalowanie nowych zrodet §wiatla spetniajacych wytyczne
PN-EN 12464-1:2012 w zadanych lokalizacjach, nalezy przewidzie¢ montaz dodatkowych
opraw o$wietleniowych. Montowane oprawy wraz ze zrédtami $wiatta musza odpowiada¢ PN-
EN 12464-1:2012 i zapewniac:

1) Wielko$¢ nat¢zenie o$wietlenia:

e pomieszczenia biurowe - minimum 500 Ix;

e pomieszczenia gabinety lekarskie- minimum 500 Ix;

e Pomieszczenia techniczne, toalety, tazienki, pomieszczenia gospodarcze, magazynki,
wiatrotapy, archiwa i sktadnice akt, serwerownia warsztat — minimum 200 Ix;

e Korytarz - minimum 100 Ix;

e Kilatki schodowe - minimum 150 Ix z jednoczesng funkcja oswietlenia awaryjnego
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Wielkos¢ zakldcen emitowanych przez przetwornice zasilajace (lampy LED) do sieci
elektrycznej Urzedu nie moze przekraczaé 8%.

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Aspekty barwne, zakres temperatury barwowej nalezy dostosowa¢ do charakteru
pomieszczen i wymagan stanowiskowych, niezbednych do zapewnienia wlasciwych
warunkow pracy (pomiar6w) w odniesieniu do obowigzujacych w tym zakresie
przepisow.

Rozktad luminancji (wspotczynnik odbicia i natezenia o$wietlenia) powinien wynosic:
sufit: 0,6 — 0,9,

Sciany: 0,3 — 0,8

podtoga: 0,1 — 0,5,

ptaszczyzna pracy: 0,2 — 0,6

Réwnomierno$¢ natgzenia o§wietlenia:

obszar zadania: nie mniej niz 0,7,

pole bezposredniego otoczenia: nie mniej niz 0,5.

Zabezpieczenie przed ol$nieniem poprzez:

stosowanie odpowiednich elementéw konstrukcyjnych opraw ostaniajagcych zrodia
Swiatta, wlasciwe rozmieszczenie opraw os$wietleniowych, ograniczenie luminacji
opraw

Oswietlenie pomieszczen powinno by¢ tak dobrane, aby unikngé efektu migotania
definiowanego jako odczucie niestabilno$ci wrazenia wzrokowego powodowane przez
bodziec §wietlny, ktorego luminacja lub rozktad widmowy zmieniajg si¢ w czasie.
Pomiar w miejscu, w ktorym nie wykonuje si¢ stalej pracy (archiwum, magazynek) lub
w miejscu komunikacji (korytarz, klatka schodowa) nalezy wykona¢ wyznaczajac
siatke obliczeniowg (stanowigcg kwadrat o bokach 1 m x Im).

Po wymianie o$wietlenia nalezy przeprowadzi¢ pomiary o$wietlenia i przedstawic
protokot z ich wykonania. Protok6l z pomiaréw stanowi¢ bedzie zatacznik do
dokumentacji powykonawczej.

W ramach prac nalezy uwzgledni¢ ewentualng korekte lokalizacji opraw (przy
zachowaniu obecnej ilosci opraw — zgodnie z projektem elektrycznym) celem
zapewnienia rOwnomiernosci o$wietlenia oraz nat¢zenia zgodnego z przeznaczeniem
pomieszczenia.

Systemy fotowoltaiczne

Instalacja fotowoltaiczna sktada¢ si¢ bedzie z paneli fotowoltaicznych o mocy panelu
wynoszacego min. 455 Wp kazdy, wytwarzajacych prad staty, inwerterow przetwarzajacych
prad staly na prad przemienny, okablowania stalopradowego 1 zmiennopradowego,

zabezpieczen elektrycznych po stronie AC i DC. Zamawiajacy dopuszcza zamontowanie paneli
o wigkszej mocy z zastrzezeniem, ze ich sumaryczna moc nie moze by¢ wigksza niz 40 kWp.
Wszystkie zaprojektowane w dokumentacji projektowej elementy instalacji fotowoltaicznej
muszg spetnia¢ wymagania stawiane przez odpowiednie normy (dot. bezpieczenstwa,
oznakowania itp.). poszczegdlne moduly powinny by¢ potaczone migdzy soba w taki sposob,
by uwzgledniatl parametry wykorzystywanych inwerteréw m.in. zakres pradow i napie¢ na
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stringach paneli. Moduty fotowoltaiczne nalezy laczy¢ specjalnym kablem solarnym w izolacji
odpornej na dziatanie promieni UV, czynnikéw atmosferycznych i o podwyzszonej odpornosci
mechanicznej. Proponowana ilo§¢ paneli to minimum 32 szt. Doktadna moc zostanie doprana
w wyniku projektu. Ilosci energii wyprodukowanej nalezy spozytkowa¢ na o$wietlenie,
biezaca energi¢ obiektu , oraz pompg ciepta.

System fotowoltaiczny powinien posiada¢ odpowiednig ochroneg:

a) Przeciwprzepigciowa,
b) Przeciwpozarowa,
C) Przetgzeniowa,

d) Zwarciows,

Panele fotowoltaiczne

Moc znamionowa modutu Min. 455 Wp

Sprawno$¢ modutu > 20%

Gwarancja na produkt Min. 12 lat

Gwarancja liniowa na moc Min. 25 lat

Gwarancja sprawnosci Liniowa min. 86% wartosci nominalnej po
25 latach

Wytrzymatos¢ na obcigzenie

- $niegiem - min. 5520 Pa

- wiatrem - min. 2520 Pa

Odpornos¢ na grad min fi = 55 mm, V=122Km/h

Stopien ochrony puszki przytaczeniowej IP 68

Temperaturowy wspotczynnik mocy Nie nizszy niz -0,328%/°C

Maksymalne napigcie systemu Min 1000/1500 VDC

Zakres temperatury pracy (nie gorszy niz) - | 40°C do +85°C

Rama konstrukcji Klasa 1, anodyzowana na kolor czarny

Certyfikaty/ standardy/ deklaracje IEC61215, IEC 61730, IEC62804, MCS,
UL1703, CE

System mocowania paneli do podloza

Konstrukcja wsporcza pod instalacje fotowoltaiczne powinna zosta¢ wykonana zgodnie z
obowigzujagcymi standardami rynkowymi. Powinna by¢ to konstrukcja przeznaczona do
systeméw fotowoltaicznych, wykonana z aluminium i/lub stali nierdzewnej i/lub stali
ocynkowanej ogniowo. Panele fotowoltaiczne oraz konstrukcja montazowa powinny
umozliwi¢ montaz paneli w uktadzie pionowym lub poziomym pod okre§lonymi w projekcie
katami nachylenia. Konstrukcj¢ nalezy dobra¢ z uwzglednieniem usytuowania paneli w miejscu
ich montazu oraz materiatu i jako$ci podloza. Panele nalezy zorientowa¢ wzgledem stron §wiata
w sposob umozliwiajacych ich najwigksze naswietlenie z uwzglgdnieniem mozliwos$ci
montazowych na dachu.
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Przewody elektryczne instalacji

Panele fotowoltaiczne nalezy taczyé przeznaczonym do instalacji kablem oraz ztaczkami
systemowymi kategorii MC4 lub rownowaznymi. Kabel solarny powinien cechowaé sie¢
podwyzszong odporno$cia na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne, odpornoscia
na podwyzszong temperatur¢ pracy oraz odpornosciag na promieniowanie UV. Catos¢
okablowania powinna by¢ prowadzona w elementach montazowych odpornych na dziatanie
promieniowania UV. Luzne odcinki przewodéw nalezy przymocowaé¢ do konstrukcji
wsporczej instalacji przy pomocy opasek kablowych odpornych na promieniowanie UV.
Ztaczki MC4 powinny by¢ zaciskane na koncoéwkach przewoddéw zgodnie z wytycznymi
producenta, z odpowiednig sitg. Przekroj kabli statopradowych powinien by¢ dobrany wedtug
projektu z zalozeniem minimalizacji strat. Okablowanie AC nalezy wykona¢ za pomocg kabli
elektrycznych YKY lub réwnowaznych o przekroju dobranym tak, by spadek napiecia po
stronie AC, po uwzglednieniu dtugosci przewodow, nie przekraczat 1%. Okablowanie powinno
by¢ prowadzone na konstrukcji w korytach kablowych natomiast w ziemi w rurach ochronnych
np. typu DVK w kolorze czarnym. Opis okablowania, jego dobor i przebieg nalezy umiesci¢ w
projekcie instalacji fotowoltaicznej.

Minimalne wymagania dotyczace okablowania:

a) Il klasa ochrony,

b) Chronigce przed zwarciem,

c) Minimalny zakres temperatur pracy: -40°C do +70°C

d) Odporne na promieniowanie UV i dzialanie warunkoéw atmosferycznych
e) Przewdd wykonany z miedzi

Inwerter (przetwornica, falownik)

W instalacji fotowoltaicznej nalezy zastosowaé inwerter 3-fazowy, majacy na celu
przetworzenie pradu stalego z paneli fotowoltaicznych na prad przemienny sieci
elektroenergetycznej. Dobor inwertera do mocy paneli fotowoltaicznych okreslony i1 opisany
powinien by¢ w projekcie instalacji fotowoltaicznej. Projektant przy doborze inwertera
powinien kierowac¢ si¢ odpowiednimi parametrami elektrycznymi urzadzen. Inwerter powinien
posiada¢ licznik wytworzonej energii elektrycznej umozliwiajacy gromadzenie i1 lokalng
prezentacj¢ danych, powinien by¢ wyposazony w wyswietlacz graficzny, wylacznik oraz w
ztacze dla podiaczenia do sieci ethernetowej oraz poprzez sie¢ WiFi. W instalacji
fotowoltaicznej nalezy wykorzysta¢ inwerter o parametrach nie gorszych niz okreslone ponize;.

Moc nominalna inwertera Max 20 kW
Maksymalne napigcie wejsciowe 1000 VvV DC
Maks. prad wejsciowy/na MPPT 120 A/20 A
Wspotczynnik mocy 0-1 ind./poj.
THD <3%
Pobor energii w nocy <5W
Min. sprawnos¢ 98 %
Gwarancja na produkt Min. 5 lat
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Uziemienie

Konstrukcje montazowa modutéw nalezy uziemi¢. Pomigdzy poszczegdlnymi elementami
konstrukcji nalezy wykona¢ polaczenia wyréwnawcze przewodem HO7V-K 16mm2 .
Potaczeniem wyrownawczym nalezy tez objac inwertery oraz szyn¢ PE rozdzielnicy RAC.
Mikroinstalacje fotowoltaiczng nalezy obja¢ ochrong odgromowa.

Ochrona przeciwprzepieciowa

Po stronie DC kazdy szereg modutdéw bedzie chroniony ogranicznikiem przepiec¢ typu 1+2.
Jezeli dlugos¢ przewodu DC bedzie przekracza¢ 10 metrow, nalezy zamontowaé dwa
ograniczniki przepie¢ na kazdym szeregu: pierwszy w poblizu modutow, natomiast drugi w
poblizu inwertera. Ochronniki nalezy uziemic¢ przewodem miedzianym HO7V-k o przekroju 16
mm?2 na gtéwnej szynie uziemiajacej lub wykonujac osobne uziemienie pionowe lub poziome.

Ogolne warunki wykonania robét

1) Zabudowa paneli przewidziana jest na konstrukcji na gruncie.

2) Kat azymutu paneli - nalezy zastosowac¢ optymalny kat azymutu wzgledem kierunku
potudniowego, z ewentualnym odchyleniem gwarantujagcym wymagana sprawnos$c¢ i
efektywng prace instalacji paneli w skali catego roku. 3) Technologia wykonania
instalacji powinna wykorzysta¢ mozliwie w jak najwigkszym stopniu elementy gotowe
1 prefabrykowane. Laczenie poszczegdlnych elementéw powinno odbywaé si¢ W
sposob zapewniajacy najwigksza trwalo$¢ instalacji. 4) Wykonawca zorganizuje
wykonanie robot w taki sposdb, aby prowadzenie robot odbywato si¢ w sposéb jak
najmniej ucigzliwy dla uzytkownikéw. 5) Wykonawca jest zobowigzany w okresie
prowadzenia robdot budowlanych do przejecia odpowiedzialnosci od nastepstw i1 za
wyniki dziatalno$ci w zakresie: a) Organizacji robdt, b) Zabezpieczenia 0sob trzecich
oraz ich mienia, c¢) Ochrony S$rodowiska, d) Warunkow BHP, e) Warunkow
bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z Wykonaniem zadania, f)
Zabezpieczenia terenu robot. 6) W przypadku uszkodzenia w trakcie realizacji robot
budynkow, instalacji lub innych sktadnikéw majatkowych oséb trzecich, wykonawca
odpowiada za wyrzadzone szkody na podstawie kodeksu cywilnego. 7) Zamawiajacy
ustala nastgpujac rodzaje odbioréw: a) Odbidr wykonanej dokumentacji projektowej
(uzgodnionej z Zamawiajacym) b) Odbidr koncowy poprzedzony rozruchem instalacji,
w ktorym Wykonawca wydaje Zamawiajagcemu przedmiot umowy. 8) Montazu
instalacji powinni dokonywa¢ wykwalifikowani montazysci posiadajacy aktualne
uprawnienia w zakresie instalacji OZE fotowoltaicznych.

1.2.7.Wymagania dotyczace badan i odbioru robot budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robdt i jako$¢ materiatow oraz ich
odpowiednie zastosowanie aby nie straci¢ gwarancji na poszczegdlne elementy oraz zapewnia
odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiego$ badania, nalezy
stosowa¢ wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inwestora. Przed
przystapieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
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terminie badania, a wyniki pomiaréw i badan przedstawi na pi§mie do akceptacji. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw i1 robot ponosi
Wykonawca.

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbidr czesciowy,
b) odbior koncowy,

Odbior czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub czesci instalacji, do
ktorych zanika dostgp w wyniku postepu robot 1 jest SciSle zwigzany z etapowym
realizowaniem robdt, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowy robot budowlanych.
Odbioér czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego. Po
dokonaniu odbioru czg¢sciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidtowe
wykonanie robot, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym 1 pozytywny wynik
niezbednych badan odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czeSciowego, w
protokole nalezy okresli¢ zakres 1 termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych, po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czgsciowego. Odbior koncowy polega
na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1
wartosci. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora oraz
Inwestora. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowa.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robodt jest Protokot Koncowy
Odbioru Robot.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

» dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

» ustalenia technologiczne,

» wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie b¢da
gotowe do odbioru koncowego , komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub
uzupehniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Terminy
wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja. Wykonawca
zagwarantuje, ze dostarczy ujete w umowie urzadzenia fabrycznie nowe, kompletne, o
wysokim standardzie, zaréwno pod wzgledem jakosci jak i funkcjonalnosci, a takze wolne od
wad materiatlowych i konstrukcyjnych. Zagwarantuje takze, ze dostarczy petna dokumentacje
(w jezyku polskim) dotyczaca uzytkowania i konserwacji oraz, ze przeszkoli personel w
zakresie uzytkowania i konserwacji urzadzen i po przeszkoleniu przekaze — w pelni sprawne
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urzadzenia — protokolarnie — Zamawiajacemu. Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji
na zainstalowane urzadzenia, w ktdrej w pelni zabezpiecza technicznie i uzytkowo urzadzenia

2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepisow

Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace
zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrgbnych przepisow.

2.2.0swiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia

Zamawiajacy os$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciag na cele
budowlane dla terenu na ktorym bedzie realizowany przedmiot zaméwienia. Zamawiajacy
posiada zgod¢ na prowadzenie robot budowlanych wyszczegdlnionych w niniejszym
Programie F-U. Zgoda na prowadzenie robot budowlanych stanowi zatacznik do niniejszego
Programu F-U. Zamawiajacy informuje, ze posiada dokumentacje archiwalng, ktora zostanie
udostgpniona wylonionemu w postepowaniu Wykonawcy.

2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
sztuki budowlanej w tym:

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1986),

» Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276,
1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51.),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. W sprawie
szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(t.j. Dz.U. 2013 poz. 1129),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2015
poz. 1422), Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719),

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019
r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2019 poz. 67)
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» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 266)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2018 poz. 992)
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

A\

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003
nr 47 poz. 401),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389)

» Wytyczne projektowania ocieplenia elewacji budynkoéw z uwagi na bezpieczenstwo
pozarowe SITP WP-03:2018

Wykonawca na biezagco winien uwzglednia¢ zmiany rozporzadzen, ustaw, przepisOw oraz
uwzgledniaé je w opracowywaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia robot.
Wykonawca wszystkie dokumenty objete przedmiotem zamowienia opracuje zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami prawa na dzien przekazania dokumentacji. Wykonawca
zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i
wytycznych podczas projektowania
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Klatka Schodowa i rampa zewnetrzne
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