SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO: ROBOTY BUDOWLANE

OBIEKT : Wymiana podiogi w gabinecie terapeutycznym.

LOKALIZACJA : Sikorskiego 18A, 64-920 Pita

CZESC | - CZESC OGOLNA

1. NAZWA ZAMOWIENIA, ADRES, DANE ZAMAWIAJACEGO

1.1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia

1. Nazwa zamowienia: Wymiana podtogi w gabinecie terapeutycznym - Il pietro Zespotu
Szkot Ekonomicznych w Pile

2. Adres: ul. Sikorskiego 18A, 64-920 Pita

3. Numery geodezyjne dziatek: nr 91/2, obreb 0018

1.2. Kod zamoéwienia:

45111300-1 Roboty rozbiérkowe,

45233250-6 Ktadzenie i wyktadanie podtég.

1.3. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1. Zamawiajgcy: Powiat Pilski — Zesp6t Szkét Ekonomicznych w Pile
2. Zarzadzajacy realizacjg umowy: okreslony zostanie przy umowie na roboty budowlane

3. Wykonawca robét: okreslony zostanie przy umowie na roboty budowlane



PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane polegajgce na: demontazu istniejgcej podtogi oraz
wykonaniu nowej z paneli podiogowych wraz z zatozeniem nowego nawiewnika w ramie okna
w gabinecie terapeutycznym zlokalizowanym w budynku Zespotu Szkét Ekonomicznych.

1. Zakres prac obejmuje:

a. Demontaz istniejgcego pokrycia podtogowego (posadzki z tworzywa sztucznego) wraz
z listwami przypodtogowymi.

b. Montaz podkiadu pod panele (wodoodpornej ptyty OSB o grubosci £+ 16 mm i pianki
polietylenowej o grubosci 5 mm).

c. Utozenie paneli podtogowych w systemie ptywajacym (bez klejenia do podioza).
d. Montaz listew przypodiogowych oraz zakornczeniowych.

e. Montaz nawiewnika okiennego w ramie okna.

f.  Wykonanie prac wykonczeniowych, w tym doktadne dopasowanie listew.

g. Uporzadkowanie miejsca pracy.

2. Parametry techniczne:
a. Wymiary gabinetu: 3,45 x 2,23 m + 0,4 x 1,85 m.
b. Wodoodporna ptyta OSB o grubosci £ 16 mm.
c. Pianka polietylenowa o grubosci 5 mm.

d. Panele winylowe (klasa 33) przeznaczone do pomieszczeh o $rednim natezeniu ruchu
z systemem montazu na klik. Kolorystyka: odcien jasnego drewna (np. dab naturainy).

e. Listwy przyscienne PCV (kolorystyka pasujgce do paneli).
f. Krotki, automatyczny nawiewnik higrosterowany (automatyczna regulacja przeptywu

powietrza pod wplywem zmiany poziomu wilgotnosci powietrza w pomieszczeniu.
Nawiewnik z dodatkowym manualnym sterowaniem przeptywu powietrza).

3. Odbiér prac:

Odbiér koncowy prac nastgpi po dokonaniu wizualnej i technicznej weryfikacji prawidtowosci wykonanych
robot. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dokumentéw potwierdzajgcych jakosé
zastosowanych materiatow (certyfikaty, atesty).



CZESC || - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna "Wymagania ogdlne" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania
i odbioru robét, wykonanych w ramach zadania polegajgcego na: demontazu istniejgcej podfogi oraz
wykonaniu nowej z paneli podtogowych wraz z zatozeniem nowego nawiewnika w ramie okna w gabinecie
terapeutycznym zlokalizowanym w budynku Zespotu Szkét Ekonomicznych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczna jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt 1.1.

Wymagania ogdlne nalezy rozumieC i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

1.3. Zakres Robét objetych ST

W zakres prac dotyczgcych niniejszego kontraktu wchodzi:

- wykonanie robét budowlano montazowych zgodnie z projektem,
- spetnienie wszystkich wymagan Zamawiajgcego,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej

- wykonanie, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy,

1.4. Niektoére okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Pojecia podstawowe: obiekt budowlany, budynek, budowla, roboty budowlane, budowa, remont,
urzagdzenia budowlane, teren budowy, prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,
pozwolenie na budowe, organ samorzadu zawodowego, wiasciwy organ, - okres$la Ustawa Prawo
Budowlane.

1.4.2. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robot budowlanych.

1.4.3. Projektant - uprawniona osoba fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j

1.4.4. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne
z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodno$ci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku
wyboréw, dla ktérych nie ustalono PN).

1.4.5. Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrob, proces lub ustuga sg
zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

1.4.6. Dziennik budowy - to dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w czasie przebiegu robot

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdét upowazniona do kierowania
robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe

1.4.8. Rejestr obmiaréw -akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami
stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow,
i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.9. Materialy - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi

1.4.10. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw  zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.11. Rekultywacja - to roboty majgce na celu uporzgdkowane i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych

1.4.12. Czes$¢ obiektu lub etap wykonania - cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do Spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatac;ji.

1.4.13. Ustalenia techniczne - to ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych

1.4.14. Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
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i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej Inwestor powierzyt nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonywanych robét, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzenh
technicznych jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.15. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) -opracowana przez dostawce urzadzen technicznych
i maszyn, okreslajgca rodzaje i lub kolejnos¢ wspétzaleznosé czynnosci obstugi, przeglagdéw i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna jest
réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej.

1.4.16. Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspdélnego jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.17. Przedmiar robo6t - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegOtowy opis oraz wskazanie szczegodtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robo6t podstawowych.

1.4.18. Robota Podstawowa - minimalny zakres prac ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét

1.4.19. Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wymontowania, zainstalowania, lub zastosowania w sposéb trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza:

a) Dokumentacja Projektowa zatgczona do Dokumentéw przetargowych

b) Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany bedgcy w posiadaniu Zamawiajgcego (do wgladu).

¢) Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien opracowa¢ dokumentacje powykonawczg catosci
wykonanych Robdét. Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do
projektu wynikte w trakcie realizacji robot.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne
z dokumentacja projektowg i SST.

W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym:
ogrodzenie, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie ze jest wigczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowacé przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie
trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) Podejmowacé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowaé sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat wzglad na lokalizacje magazynow i sktadowisk.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

2. MATERIALY

Materiaty, elementy i urzgdzenia przeznaczone do robét powinny odpowiada¢ o standardom lub wymogom
Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem Zgodnosci wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej
badz tez przez Instytut Badawczy Drég i Mostow w Warszawie lub tez innej jednostki uprawnionej lub
zatwierdzonej przez Rzad Polski do wydawania certyfikatow materiatowych w Polsce.



2.1. Zrédta szukania materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdbw przeznaczonych do Robdt Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatébw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia. Zatwierdzenie pewnych materiatébw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan
w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciaglty spetniajg
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robdét.

2.2. Pozyskiwanie materiatow.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie

materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ wymagane dokumenty po zakonczeniu budowy. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do
Robot.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, bgdz
ztozone we wskazanym miejscu.

Kazdy rodzaj Robét, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwosci do Robét i byty
dostepne do kontroli przez kierownika budowy.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z kierownikiem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatbw w wykonywanych Robotach,. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody-

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdét powinien by¢é zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach kierownika budowy w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy kierownikowi budowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi kierownika budowy o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji kierownika budowy nie moze by¢
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostanie przez kierownika budowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robat.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wtasciwosci przewozonych Materiatdw oraz stan drog
(ladowych i wodnych). Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Przy transporcie wodnym srodki ptywajgce bedg spetnia¢ wymagania o dopuszczeniu do zeglugi.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu bedg usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach Igdowych i wodnych oraz dojazdach do Terenu Budowy

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania Robdét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem oraz za jakosé
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zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pismie-

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Roboét lub wyznaczenia
wysokos$ci przez kierownika budowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.
Decyzje dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzje uwzglednig wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania Robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty programu zapewnienia
jakosci, w ktérych przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami
i ustaleniami. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) Czesc¢ ogolng opisujaca:
- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robdt,
- organizacje ruchu na budowie.
- bhp
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$s¢é Robét
- system (sposdb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robét
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium na potrzeby badan), sposoéb
oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujgcych a takze wycigganych wynikéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji .

b) Czes¢ szczegodtowa opisujgca dla kazdego asortymentu Robot:
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne
- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp..
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu
- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen, itp.)
- dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw Robét,
- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
Projekt Programu Zapewnienia Jakosci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia razem z Harmonogramem.
6.2. Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jako$ci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badah materiatéw oraz Robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jest mozliwos¢ zazgdania od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone nalezy zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badah.
6.3 Pobieranie probek
Prébki bedag pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.
ZAMAWIAJACY bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosé co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
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ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg, dostarczone przez Wykonawce. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany.

6.4 Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne albo inne procedury,
zaakceptowane.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.7 Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, mozna dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta Potwierdzajgcy zgodnosc¢ ich parametrow jakosciowych z ST. W przypadku
materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadac
atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce.

Materiaty posiadajgce atesty a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang
odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

(1) Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych
w Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatldw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci.
Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Robét i winny by¢ udostepnione na zyczenie Zamawiajgcego.
(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- protokoty odbioru Robat,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 0Ogblne zasady obmiaru Robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu o zakresie obmierzanych Robét
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.
Btedne dane zostang poprawione na pismie.

Obmiar gotowych Robd6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

7.2 Zasady okreslania ilosci Robét i materiatlow
Dilugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi robot lub materiatdw bedg

7



obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w [m3], jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrgj.

llosci , ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3 Urzadzeniai sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Roboét bedg wykazane do
zaakceptowania.

Zarzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania Robat.

7.4 Wagii zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggty zachowanie
doktadnosci wg norm..

7.5 Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w obrotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw Robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

- odbiér Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

- Przejecie czesci Robot

- Przejecie Robdt i Odcinkow, )

- Akceptacja Robét potwierdzona Swiadectwem Wykonania.

8.2. 0Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidér Roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét Odbioru Robét.

Gotowos$¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca.

Odbioér bedzie przeprowadzony niezwitocznie. Jako$¢ i iloS¢ Robodt ulegajgcych zakryciu oceniony na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Przejecie czesci Robét
Przejecia czesci Robot dokonuje sie wg zasad okreslonych w klauzuli Warunkéw Ogdlnych.

8.4. Przejecie Roboét i Odcinkow

Kiedy cato$¢ Robot zostanie zasadniczo ukohczona i przejdzie zadowalajgco Proby Koncowe przewidziane
Umowa, Wykonawca zawiadamia o tym fakcie i zobowigzuje sie zakonczy¢ wszystkie zalegte roboty po
Okresie Zgtaszania Wad w czasie przewidzianym na Usuwanie wad.

8.5. Dokumenty do Przejecia Roboét i Odcinkéow

Podstawowym dokumentem do dokonania Przejecia Robot jest protokét odbioru kohcowego Robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi | zalecenia, zwiaszcza przy odbiorze Robdét zanikajgcych i ulegajgcych  zakryciu
i udokumentowanie wykonania zalecen.

- recepty i ustalenia technologiczne,



- Ksiega Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,

- atesty i certyfikaty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

- sprawozdanie techniczne,

- dokumentacje powykonawczg - inwentaryzacyjng

- wyniki badan i pomiarow elektrycznych,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

W przypadku gdy, wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do Przejecia Robot, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin Przejecia
Robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami,
jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig
i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni
przed datg skfadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob,
Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami krajéw UE.



