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PROJEKT

UMOWA NR 1P.271.1.6.2024
,»Przebudowa mostu drewnianego przez rzeke Wel w miejscowosci Trzcin Gmina Grodziczno”

pomiedzy
Gming Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno NIP 877-142-02-53, REGON 871118900,

PIrZY KONTFASYZNACIE . ..uvettene ettt ettt ettt et eeaaes
zwang dalej Zamawiajacym,

wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Centralng Informacje Krajowego
Rejestru Sadowego (www.ems.ms.gov.pl ) *

lub

prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza na podstawie wpisu do rejestru dziatalnos$ci gospodarczej
prowadzonego przez Centralng Ewidencj¢ i Informacj¢ o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskiej ( www.firma.gov.pl ) *

reprezentowanym przez:

.................................................................. zwanym dalej Wykonawca

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie art. 275 pkt 1
(trybie podstawowym bez negocjacji) nr postepowania IP.271.1.6.2024. Postepowanie przeprowadzone
zostalo na podstawie przepisoOw ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zaméwien publicznych — zwang
dalej ustawg PZP.

Pomiedzy Zamawiajacym 1 Wykonawcg zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy (opis)
§1
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Zgodnie z wynikiem postgpowania o udzielenie zamoéwienia prowadzonego w trybie podstawowym
na podstawie przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych — dalej
PZP, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na
przebudowie mostu drewnianego przez rzeke Wel w miejscowosci Trzcin Gmina Grodziczno.

Przedmiot zaméwienia obejmuje realizacje, migdzy innymi: roboty rozbidérkowe drewnianego
mostu, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie nowego obiektu mostowego wraz z
dojazdami, montaz znakow pionowych, uporzadkowanie terenu przylegtego.

Obiekt mostowy zlokalizowany jest w potudniowej czegsci gminy Grodziczno, w km 0+180 drogi
wewnetrznej od drogi gminnej 183023N Trzcin — Chelsty.

Istniejacy obiekt to czteroprzgstowy most drewniany, na ktorym z uwagi na zly stan techniczny
zostal wstrzymany ruch. Istniejacy obiekt inzynierski to drogowy most drewniany, ktory zajmuje
nieruchomo$¢ w pasie drogowym drogi wewnetrznej i przecina rzek¢ Wel w km 33+061 jej biegu
pod katem 90 °. Schemat statyczny mostu to belka czteroprzestowa o rozpietosci przesta 3,05 m.
Podpory mostu wykonane sa z pali drewnianych zakonczonych oczepem. W schemacie mostu
wystepuje pig¢ rzedow podpor palowych z ktorej kazda liczy cztery pale o srednicy d = 25-30 cm.
Konstrukcjg no$ng mostu stanowig belki drewniane 18x24 cm. Konstrukcja jezdni wykonana jest w
postaci poktadu drewnianego z dylina gorna i dolng. Do mostu z dwodch stron prowadzi droga
gruntowa nieutwardzona. Zabezpieczenie ruchu na obiekcie stanowi drewniana balustrada.
Projektowane zagospodarowanie terenu zaktada catkowita rozbidrke istniejagcego obiektu i
zastgpienie go nowa konstrukcja mostu. Rozwigzanie projektowanego mostu to most zelbetowy
wykonany z dzwigarow stalowych. Przyjete rozwigzanie nie zaktuci przeptywu wod oraz umozliwi
podwyzszenie parametrow technicznych, eksploatacyjnych i uzytkowych oraz podwyzszenie
obecnej nos$nosci do nosnosci odpowiadajacej kl. 11 wg LMI1 (PN-EN 1991-2). Posadowienie
konstrukcji  zaprojektowano na zelbetowych przyczotkach 1 fundamentach posrednio
posadowionych w ostonie $cianek szczelnych. Zaprojektowano réwniez najazdy do mostu w postaci
nasypow wykonanych w technologii z gruntu zbrojonego. Zabezpieczenie ruchu na moscie stanowi
mostowa barieroporecz Stalowa.

Nie ingeruje si¢ w istniejacg infrastrukturg podziemna.

Odwodnienie nawierzchni oraz korpusu drogowego jest realizowane powierzchniowo na przylegty
teren, do istniejacych rowow przydroznych.

Przedmiot zamowienia musi zosta¢ wykonany zgodnie z opracowanym projektem budowlanym,
pozwoleniem wodnoprawnym oraz przedmiarem robot.

Wykonawca robdt zobowigzany jest do opracowania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na
czas robot.

Zakres robot zostal ujety w przedmiarach robot, ktore stanowia cze$¢ niniejszej dokumentacji
postepowania i stanowig element dla skalkulowania ceny ostatecznej, ofertowej. Wykonawca nie
moze Korygowaé zakresu robot umieszczonych w przedmiarze robdt. Jezeli natomiast w wyniku
dokonanej przez siebie analizy 1 obliczeniach dostrzegt nieprawidtowosci, to wyjasnienia wszelkich
watpliwosci moze dochodzi¢ procedurg pytan, zgodnie z art. 284 Pzp.

W przypadku stwierdzenia brakow, wad lub sprzecznosci w dostarczonych przez Zamawiajacego
do opracowania kosztorysu ofertowego materialach, Wykonawca powinien niezwlocznie o tym
fakcie powiadomi¢ Zamawiajgcego przed uplywem terminu sktadania ofert.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
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a)
b)

c)
e)

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu lokalizacji.
Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez niego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane na terenie budowy zostang wykorzystane lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan zamawiajacego.
Dla wszystkich materiatow odpadowych powstatych podczas realizacji inwestycji, Wykonawca
wskaze numery bdo (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) na
podstawie art. 63 ustawy o odpadach. Wykonawca dokona utylizacji materiatéw odpadowych na
wiasny koszt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonanych roboét i za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zamawiajacego. W przypadku gdy materiaty lub
roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektows, to takie materialy beda niezwlocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane zostang rozebrane na koszt wykonawcy. Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialty uzyskane z
dopuszczalnego zrodta w sposdb ciagly spelniaja wymagania zgromadzone w dokumentacji
technicznej. Kazdy materiat lub produkt nieposiadajacy odpowiednich atestow, certyfikatow, itd.
niezaakceptowany przez Zamawiajacego, ktory zostal wbudowany lub uzyty przez Wykonawce
bedzie podlegat wymianie na wlasciwy. Wykonawca musi liczy¢ si¢ z ryzykiem, ze niewlasciwy
materiat wbudowat na wtasny koszt i bgdzie musial go wymieni¢ takze na wiasny koszt. W
przypadku jezeli Wykonawca nie wymieni niewlasciwego materiatu, Zamawiajacy zleci jego
wymiang na koszt Wykonawcy.
Cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamowienia wynikajace
wprost z dokumentacji projektowo-kosztorysowej jak i rowniez w niej nie ujete, a bez ktorych nie
mozna wykona¢ zaméwienia. Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie okolicznos$ci, ktére mogag
wptyna¢ na ceng zamowienia.
Zakres prac oraz odpowiedzialno$ci wykonawcy w zakresie objetym proponowang ceng ofertowsa
obejmuje takze koszty wszystkich robdt, bez ktorych realizacja zamdwienia bylaby nie mozliwa, a
w szczegblnosci:

organizacje i zagospodarowanie zaplecza budowy,

organizowanie i prowadzenie niezbednych prob, badan i odbiorow oraz ewentualnego

uzupetnienia dokumentacji odbiorczej zakresu robot objetych przedmiotem przetargu,

wykonanie dokumentacji powykonawczej,

po zakonczeniu robot doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego oraz jego uporzadkowanie,

koszty ubezpieczenia budowy i robot z tytulu szkdd, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku ze

zdarzeniami losowymi, odpowiedzialno$ci cywilnej oraz nastgpstw nieszczgsliwych wypadkow,

dotyczacych pracownikow 1 o0sob trzecich, ktére to wypadki moga powsta¢ w zwigzku z

prowadzonymi robotami budowlanymi oraz innych zobowigzan wynikajacych z umowy.
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21.

22.

23.
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9)

h)

materiaty i urzadzenia nalezy zastosowa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna.
Gdy w tre$ci dokumentacji, w tym na rysunkach, w specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robot, przedmiarach zostaty wskazane pochodzenie, znaki towarowe, producenta, dostawcy
materiatdéw lub normy, aprobaty, systemy itp., Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatow lub
rozwigzan rownowaznych, czyli takich, ktore zagwarantujg realizacj¢ przedmiotu zmowienia w
zgodzie z zapisami opisu przedmiotu zamowienia i zapewnig uzyskanie parametréw technicznych
nie gorszych od zatozonych w w/w dokumentach. Jezeli Wykonawca zamierza zastosowaé
rozwigzania rownowazne i wykaze t0 w ofercie przetargowej, to jest zobowigzany w tresci oferty
udokumentowa¢ 1 potwierdzi¢ w sposdb jednoznaczny, ze zastosowane materialy, urzadzenia,
systemy itp. beda odpowiadaly wskazanym w opisie przedmiotu zamdéwienia w stopniu co najmniej
rownym W zakresie cech funkcjonalnych, jako$ciowych oraz estetycznych. Jezeli Wykonawca
zamierza skorzysta¢ z tego uprawnienia, i nie wykaze na etapie sktadania ofert rownowaznosci
zastosowanych materiatlow, urzadzen, systemow itp., to bedzie to skutkowato odrzuceniem oferty
jako niezgodnej ze Specyfikacja Warunkow Zamowienia w aspekcie opisu przedmiotu zamowienia.
Jezeli Wykonawca zamierza skorzystaé z tego uprawnienia wskazane jest, aby poza
udokumentowaniem tej réwnowaznosci do kazdej pozycji zastosowanego materiatu, urzadzenia,
systemu itp. sporzadzit odrebnie arkusz porownawczy, w ktorym wskaze wymogi zawarte w opisie
przedmiotu zamdwienia i cechy rownowaznosci.
W przypadku rozbieznosci w dokumentach stosowane beda wymagania bardziej rygorystyczne.
Przez wymagania takie rozumie si¢ zwigkszone parametry techniczne wykonywanych robot, ilos¢
zaplanowanych do wykonania robot budowlanych w tym ilo§¢ metrow biezacych czy
kwadratowych realizowanych robot.
Doktadny opis przedmiotu zamowienia znajduje si¢ w dokumentach wskazanych w SWZ -
Wykonawcy winni przygotowaé swoje oferty w oparciu o tre$¢ wskazanych tam dokumentow.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci:

Wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 i 45a ustawy Prawo budowlane,

Zagospodarowanie terenu i jego zabezpieczenie,

Kontrola jako$ci materialdéw i robot zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej i
STWIORB,

Skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego,

zapewnienie i biezagce utrzymanie swobodnych przejs¢, przejazdow, dojazdow i dojs¢ w czasie
realizacji robot, jak rowniez w czasie przerw w prowadzonych robotach,

Utrzymanie tadu 1 porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usunigcie poza teren
budowy wszystkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i
roboét czystego terenu i nadajacego si¢ do uzytkowania,

Ponoszenie w razie konieczno$ci optat za czasowe zajecie dzialek i pokrycia wszystkich kosztoéw,
ktore wynikajg z czasowego ich zajgcia wraz z protokolarnych przekazaniem i odbiorem tych
dziatek oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego,

Ponoszenie odpowiedzialnosci za szkody powstale na terenie robodt, pozostajagce w zwigzku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce,
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Informowanie Zamawiajacego o gotowosci do odbioru robot ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robot na co najmniej 3 dni przed ich zakryciem i dokonaniem odbioru,

Informowanie Zamawiajgcego pisemnie o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynaé na
jakos¢ robot lub termin ich zakonczenia,

Niezwlocznie informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i
wypadkach,

Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedlozenie go do akceptacji
Zamawiajacego,

Opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej oraz zgloszenie
przedmiotu umowy do odbioru koncowego. Dokumentacje powykonawczg nalezy przygotowaé w
dwoch egzemplarzach w formie papierowej i w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na
nosniku elektronicznym w formacie dwg i pdf,

Dokonanie wszelkich uzgodnien (jezeli sa wymagane) niezbednych do wlasciwego i terminowego
wykonania przedmiotu umowy oraz skompletowanie 1 przedstawienie dokumentow
pozwalajacych Zamawiajagcemu na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu umowy,
niezbednych $wiadectw kontroli jakosci, protokotéw odbioru dokonanych z udziatem gestorow
mediow 1 inne — jesli wymaga tego prawo,

Zorganizowanie 1 przeprowadzenie odpowiednich badan i1 odbiorow,

Doprowadzenie terenu roboét do nalezytego stanu i porzadku po zakonczeniu robot,

Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do ktoérych nalezy
wykonanie zadan okreSlonych ustawa Prawo budowlane oraz innym pracownikom
Zamawiajacego, jak tez udostgpnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa,
Przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej przed terminem odbioru koncowego
przedmiotu umowy oraz wszelkich atestow na materialy i urzadzenia, certyfikatow, Kkart
gwarancyjnych,

Czuwanie w toku realizacji rob6t budowlanych nad zgodnos$cia rozwigzan technicznych,
materiatowych 1 uzytkowych z dokumentacja projektowa.

Termin realizacji
§2

Wykonawca zrealizuje roboty budowlane w terminie: 170 dni od dnia podpisania umowy jednakze nie
pozniej niz do dnia 15.11.2024 roku, ktory stanowi jednoczesnie termin zgloszenia Zamawiajacemu
wykonania robot przez Wykonawce, zgodnie z §6 ust. 6 umowy. Rozpoczecie wykonania
zamoOwienia nie moze nastgpi¢ pdzniej niz 14 dni, liczac od daty zawarcia umowy.

Termin realizacji zamowienia zostal okreslony konkretng data, poniewaz przedmiot zamdOwienia
dofinansowany be¢dzie ze $rodkéw Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji
Strategicznych i obowigzuje Zamawiajacego termin rozliczenia dofinansowania.

Umowa bedzie obowigzywaé do dnia zakonczenia okresu gwarancji i rekojmi udzielonej przez
Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego zamowienia, okres§lonego w §12 ust. lumowy.
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Podwykonawcy
§3
1.  Wykonawca wykona osobiscie cato$¢ zamowienia.
lub

Wykonawca wykona osobiscie nastgpujace czesci zamowienia:
a)  glowne czegsci zamodwienia, na ktore sktadajg sig:
lub

brak — wszystkie czynnosci wykona samodzielnie Wykonawca
b)  pozostate czgéci zamodwienia, na ktore sktadajg sie:
lub

brak — wszystkie czynnosci wykona samodzielnie Wykonawca
2.  Podwykonawcy wykonajg nastepujgce czeSci zamowienia:
B) et ,
) P
3 Podmioty, na zasoby ktorych powotuje si¢ Wykonawca, wykonaja nastepujace czesci zamowienia:
B) et ,
D)

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamowienia, ktory
zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w trakcie
realizacji przedmiotowego zamowienia publicznego (badZz dokonaé¢ zmiany umowy juz zawartej),
przedtozy do pisemnej akceptacji Zamawiajacemu, w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej

umowy (lub od daty zgloszenia Zamawiajagcemu realizacji cze$ci zamowienia przez
podwykonawce, dalszego podwykonawce), projekt umowy o podwykonawstwo (projekt zmian),
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien dotaczy¢ do projektu zgodg

Wykonawcy na zawarcie umowy o0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z tym projektem umowy.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
projekcie umowy, o ktorym mowa w ust. 4, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub  rachunku,
potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy czeSci

zamoOwienia.

6.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamowienia przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie¢ =zawartej umowy O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a ktorej projekt przestat
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d)

f)

9)

Zamawiajacemu do akceptacji zgodnie z ust. 4, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy ma prawo zglosi¢ zastrzezenia do projektu, o ktorym mowa w ust. 4 badz do zawartej
umowy, o0 ktérej mowa w ust. 6, w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty otrzymania tego
projektu (tej umowy), jezeli projekt ten bagdz umowa nie spelnia wymagan okreslonych w art. 436 —
442 ustawy Prawo zamoOwien publicznych z dnia 11 wrze$nia 2019 r., badz jesli przewidziany w
nim termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust.5. Niezgloszenie pisemnych
zastrzezen do przedtozonego projektu umowy, o ktorym mowa w ust. 4 badz do zawartej umowy, 0
ktorej mowa w ust. 6, w terminie okreslonym w zdaniu poprzedzajacym oznacza akceptacje
projektu umowy badz zawartej umowy przez Zamawiajgcego.
Dokonanie przez Wykonawceg potracenia wierzytelnosci z wierzytelnoscia Podwykonawcy z tytutu
umowy podwykonawczej wymaga zgody Zamawiajacego, pod rygorem bezskutecznosci.
Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia sprzeciwu do umowy podwykonawczej lub jej zmiany,
jezeli:
wynagrodzenie podwykonawcy lub suma wynagrodzen z uméw podwykonawczych bedzie
wyzsza, niz wynagrodzenie Wykonawcy,
z umowy podwykonawczej nie bedzie jasno wynikato, ze jest ona zawarta dla wykonania robot w
ramach przedmiotu niniejszej Umowy,
w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarte uprawnienie dla Zamawiajacego do
bezposredniego zwracania si¢ do podwykonawcy o usunigcie wad i1 usterek oraz bezposredniego
dochodzenia wszelkich roszczen kar umownych, z pierwszenstwem przed roszczeniami
Wykonawcy — w razie likwidacji, upadtosci lub braku mozliwosci wyegzekwowania usuwania
wad bezposrednio od Wykonawcy,
W umowie podwykonawczej nie bedzie zawarte uprawnieniec dla podwykonawcy do
wystepowania do Zamawiajagcego 0 dokonanie bezposredniej zaptaty z faktur, wystawionych
Wykonawcy, a nie zaplaconych przez niego w terminie ustalonym dla danej platnosci.
Postanowienie takie musi mie¢ charakter przechodni to znaczy, ze analogiczne postanowienie
musi by¢ zawarte w kazdej z umow z dalszym podwykonawca,
w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarty obowiazek dokumentowania robot w taki sposob,
aby mozliwe bylo przypisanie konkretnych robot do danego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy,
termin do zaptaty wynagrodzenia z umowy podwykonawczej bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku,
w umowie podwykonawczej jakakolwiek czes¢ wynagrodzenia podwykonawcy zostanie
zatrzymana na okres gwarancji lub r¢kojmi lub tez — w razie zatrzymania takiej kwoty, nie bedzie
zawarte postanowienie o tresci: ,,W razie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formie potracenia (kwot zatrzymanych, kaucji gwarancyjnej), dla uchylenia
watpliwosci, Podwykonawca wyraza zgode aby w czgscCi obejmujacej kwotg zatrzymania (kaucje),
swiadczenie Wykonawcy z tytulu zaptaty wynagrodzenia stato si¢ §wiadczeniem z tytulu zwrotu
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

h)

a)

b)

a)

b)

c)

kaucji nalezytego wykonania (art. 506 par. 1 k.c.)”,
w umowie podwykonawczej nie bedzie wymaganych zapisow dotyczacych zatrudnienia na
umowe o prac¢ na stanowiskach wymaganych przez Zamawiajgcego.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
jak za swoje wilasne.
Wykonawca zapewnia, ze podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy beda przestrzegaé¢ wszelkich
postanowien niniejszej umowy. Umowy z podwykonawcami/dalszymi podwykonawcami muszg w
szczegblnosci spetnia¢ wymogi okreslone w ust. 9.
Wykonawca wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za powierzone
roboty pokryje ze srodkow wiasnych, a jego rozliczenie przez Zamawiajacego nastgpi w oparciu o
protokot odbioru robot oraz oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 0
uregulowaniu przez Wykonawcg na jego rzecz naleznosci za zrealizowane roboty, przy czym:
brak o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 0 otrzymaniu zaptaty wstrzymuje
wyplate wynagrodzenia dla Wykonawcy w cze$ci naleznej niezaspokojonemu podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy do czasu ich przedtozenia,
w przypadku uchylania si¢ Wykonawcy od obowigzku zaptaty podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa powyzej, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego Zamawiajacy moze:
Nie dokonywaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ tej zaptaty, albo
Ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
Dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ tej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamdwienia przedktada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem kopi¢ zawartej umowy 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5% warto§ci umowy w

Gmina Grodziczno Strona 8 z 30



j POLSKI
tAD o

Zat. do SWZ Projekt umowy 1P.271.1.6.2024

18.

a)

b)

sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal
wskazany w SWZ, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jako$¢ i terminowos¢ robot wykonywanych przez
podwykonawcoéw (dalszych podwykonawcoéw) oraz za wszelkie szkody przez nich wyrzadzone
zar6wno Zamawiajgcemu jak i osobom trzecim, jak za swoje wtasne dziatania lub zaniechania.

Postanowienia dotyczace weryfikacji zatrudnienia pracownikow
§4

Zamawiajacy informuje, ze w zakresie realizacji zamdéwienia wystgpuja czynnosci, ktorych
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracg przez wykonawce lub
podwykonawce lub dalszego podwykonawcg oséb wykonujacych nastepujace rodzaje czynnosci
niezbedne do realizacji zamowienia

Obstuga koparki i1 koparko-tadowarki podczas wykonywania wykopdéw 1 nasypdéw na terenie
budowy,

Kierowanie samochodem samowyladowczym podczas wywozu urobku z wykopow na terenie
budowy,

Kierowanie samochodem samowytadowczym podczas dowozu mieszanki mineralno-asfaltowej na
trasie wytwornia mas — teren budowy,

Operowanie rozktadarka samobiezng podczas wykonywania asfaltu lanego,

Kierowanie walcem drogowym podczas zageszczania podbudowy i warstw konstrukcyjnych z
mieszanek mineralno-asfaltowych

Reczne rownanie nawierzchni skarp i nasypow.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajagcego W wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez wykonawce lub
podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:
oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg osob
wykonujacych czynnos$ci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢C w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date
zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace Wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy;
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o pracg osOb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnoSci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostac
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d)

1.

a)
b)

2.
a)

zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci bez
imion, nazwisk, adresoéw, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutlu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych.
Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o0 prace osob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynno$ci zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce kary umownej. Niezlozenie przez wykonawce w
wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zgdanych przez zamawiajacego dowodow w celu
potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 2
czynnosci.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawceg lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje¢ Pracy.
Z tytulu niespetnienia przez wykonawce wymogu zatrudnienia do realizacji zamowienia 0sOb
wskazanych w ust. 2 zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
wykonawce kary umownej w wysokos$ci okreslonej w umowie w sprawie zamowienia publicznego.
Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez
zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawceg wymogu zatrudnienia
traktowane bedzie na roéwni z niespelnieniem przez wykonawce ww. wymogu.

Obowiazki stron

§5
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
protokolarne przekazanie terenu budowy,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caly czas realizacji przedmiotu umowy okreslonego
w§ 1.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
Przyjecie terenu budowy i urzadzenie placu budowy (zabezpieczenie i ogrodzenie — jezeli
dotyczy),
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b)

c)
d)

f)

9)

h)

)

K)

0)
p)

zagospodarowanie miejsca sktadowania i dozoru materialdw na wlasny koszt,

utrzymanie porzadku i ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,

przestrzeganie przepisOw i ponoszenia wszelkiej odpowiedzialnosci BHP, ppoz., szczegotowych
instrukcji Zamawiajacego oraz wszystkich dotyczacych realizacji zaméwienia, powszechnie
obowigzujacych przepisOw prawa,

umozliwienie Zamawiajacemu, w kazdym czasie, przeprowadzania kontroli realizowanych robét,
stosowanych w ich toku wyrobéw i materiatbw oraz wszelkich okolicznosci dotyczacych
bezposredniej realizacji umowy,

zdanie (jezeli dotyczy) materiatow odzyskanych z demontazu (ztomu) w pakietach
transportowych Zamawiajacemu; pozostate materiatly z demontazu (jezeli dotyczy) Wykonawca
zobowiazuje si¢ przekazaé¢ do utylizacji na wlasny koszt a dowod / protokoét z utylizacji dostarczy¢
Zamawiajacemu,

wykonanie czynno$ci zwigzanych z zakonczeniem realizacji zamowienia, wskazanych w §6 ust. 5
umowy,

wykonania przedmiotu umowy z materiatow odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, okazania, na kazde zagdanie Zamawiajacego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodno$ci z polska normg Iub aprobatg
techniczna kazdego uzywanego na budowie wyrobu,

ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastegpstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow 1 osob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow,

dostarczanie wszelkich niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialow 1 urzadzen w tym np. wynikow oraz protokotow
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy,

usunig¢cie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
budowy w terminie nie diuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia,

niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okolicznos$ciach, ktore mogg wplynaé na jako$¢ robot lub termin zakonczenia
budowy,

ustawienie oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z projektem
tymczasowej i statej organizacji ruchu,

zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowa przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

Zamawiajgcy wymaga prowadzenia dziennika budowy (przez kierownika budowy),

dziatanie przez kierownika budowy w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo
budowlane.
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Odbioér przedmiotu umowy
§6
Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:
odbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu (dokonywane przez inspektora nadzoru z
ramienia Zamawiajgcego w ciggu 2 dni roboczych od powiadomienia Zamawiajacego pisemnie,
faxem lub e-mailem przez Kierownika budowy o gotowosci do przeprowadzenia odbioru robot
przez Zamawiajgcego),
odbidr koncowy (dokonywany przez uprawnionych przedstawicieli obu stron, w ciggu 14 dni od
powiadomienia Zamawiajacego pisemnie, faxem przez Wykonawce o gotowosci do
przeprowadzenia odbioru catkowicie ukonczonych wszystkich robot objetych Umowa. Termin
odbioru wyznaczy Zamawiajacy. Strony sporzadza oraz podpisza protokot odbioru koncowego.
Na 3 dni robocze przed wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminem odbioru koncowego robot
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu prawidlowej oraz kompletnej
dokumentacji powykonawczej oraz innej dokumentacji wymaganej przepisami prawa wraz z
niezb¢dnymi pomiarami, atestami, deklaracjami, certyfikatami wbudowanych materiatow,
decyzjami, zgodami i innymi, wskazanymi w Umowie. Dostarczenic Zamawiajagcemu
prawidlowej i kompletnej dokumentacji, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim jest warunkiem do
podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego),
odbidr ostateczny robdt (polegajacy na ocenie wykonania robot zwigzanych z ewentualnym
usunigciem wad zaistniatych w okresie gwarancji i rekojmi dokonany przez uprawnionych
przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji 1 r¢kojmi) .
Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda poprzez kazdorazowe ich
odnotowywanie w dzienniku budowy i potwierdzanie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca winien zglasza¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowo$¢ do odbiorow, 0
ktorych mowa wyzej, w formie z nim ustalonej.
Przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie catosci robot budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy.
W odbiorach uczestnicza: przedstawiciele Zamawiajacego, Wykonawcy (kierownik budowy) oraz
inspektor nadzoru inwestorskiego.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu
dokumentow pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegblnosci przekazanie:
dokumentacji powykonawczej (geodezyjnych pomiarow powykonawczych),
koncowego protokotu odbioru technicznego robot,
aprobat technicznych,
atestow i certyfikatow jakos$ci, deklaracji zgodnosci z PN,
instrukcji (w jezyku polskim) uzytkowania zamontowanych rzadzen,
dokumentoéw gwarancyjnych wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urzadzen i
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9)
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

uzytych materiatow,

protokotow z badan materiatow i urzadzen,

innych dokumentéw zgromadzonych w trakcie wykonywania przedmiotu zamowienia, a

odnoszacych si¢ do jego realizacji, a w szczeg6lnosci rysunkéw ze zmianami naniesionymi w

trakcie realizacji zamowienia.
Odbidr koncowy robdt zostanie przeprowadzony przez Zamawiajacego w ciggu 14 dni od dnia
zgloszenia wykonania robot. Osiggnigcie gotowosci do odbioru zatwierdza inspektor nadzoru
inwestorskiego.
O gotowosci do odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego.
Zawiadomienie dokonane winno by¢ na pismie, a termin biegnie od dnia, w ktorym Zamawiajacy
potwierdzit fakt dorgczenia zawiadomienia. Zamawiajacy, po otrzymaniu zawiadomienia,
wyznacza dat¢ i godzing odbioru. W przypadku braku gotowosci do odbioru Zamawiajacy moze
odmoéwi¢ wyznaczenia terminu do czasu zgloszenia odbioru w sposob kompletny.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot, ktory zawiera¢ bedzie ustalenia poczynione w toku
odbioru, w tym ujawnione wady wraz z terminem ich usunigcia.
Po usunig¢ciu wad, bedzie dokonany ponowny odbior w trybie okre§lonym w ust. 6 — 8, poprzez
zlozenie stosownego $wiadczenia przez Zamawiajacego w protokole usunigcia wszystkich wad
stwierdzonych w odbiorze okreslonym w ust. 8.
W przypadku braku wad Zamawiajacy dokona odbioru koncowego poprzez ztozenie oswiadczenia
przez Zamawiajacego w protokole koncowym odbioru robot.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania odbioru koncowego, jezeli z obiektywnych przyczyn
administracyjnych powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, wskazana w ust. 5 lit. a, nie zostanie
dostarczona przez Wykonawce w terminie wskazanym w § 2 ust. 1. W takim wypadku
Wykonawca, najpdzniej w dniu odbioru koncowego, przedstawi potwierdzenie ztozenia operatu w
osrodku dokumentacji geodezyjnej.
W przypadku wystgpienia robot zaniechanych, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
odpowiedniemu zmniejszeniu. Podstawa okreslenia wynagrodzenia za zaniechany zakres robot
bedzie protokét koniecznosci podpisany przez Strony oraz Kosztorys sporzadzony przez
Wykonawce, zatwierdzony przez inspektora nadzoru, uwzgledniajacy ilosci zaniechanych robot z
uwzglednieniem cen jednostkowych i wskaznikow cenotworczych wynikajacych z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy. Ww. dokumenty stanowi¢ beda podstawe do zwarcia aneksu do Umowy.
Wskazniki jednostkowe stanowigce podstawe do wyliczenia ceny sg state do konca trwania Umowy
i nie podlegaja waloryzacji w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, iz odbyt wizje lokalng w obiekcie, w ktorym bedzie wykonywany
Przedmiot umowy 1 zdobyl wszystkie informacje pozwalajace na wiasciwg kalkulacje
wynagrodzenia i wykonanie robot.
Podstawa okreslenia wynagrodzenia za roboty zamienne bedzie protokot konieczno$ci uzgodniony
przez Strony oraz kosztorys roznicowy sporzadzony przez Wykonawce tj. okreSlajacy ilos$¢
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1)

2)

3)

Tak

jednostek przedmiarowych danego zakresu robdt wedlug technologii przyjetej w kosztorysie
ofertowym i cen jednostkowych przyjetych dla tych jednostek obmiarowych (wielko$¢ ujemna)
oraz ilos¢ jednostek przedmiarowych danego zakresu robot podlegajacych wykonaniu wedtug
nowej technologii i cen jednostkowych wyliczonych w poziomie cen z okresu wykonania robot
wedlug nowej technologii (wielkos¢ dodatnia), przy czym cena jednostkowa dla robot
wykonywanych wedtug nowej technologii zostanie obliczona w sposob okreslony ponize;:
stawka robocizny, wskaznik kosztow posrednich i zysku - beda tozsame z wielkoscig tych
sktadnikow cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym,
ceny materialtow — wedtug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o
cenach materiatbw budowlanych, elektrycznych 1 instalacyjnych (IMB; IME i IMI)
SEKOCENBUD, obowigzujacych w danym okresie i zawierajacych ceny zakupu, a w przypadku
ich braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym,
ceny sprzetu - wedtug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach
pracy sprzetu (IRS) SEKOCENBUD, obowigzujacych w danym okresie, a w przypadku ich braku
wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym.
sporzadzony kosztorys roznicowy po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez

Zamawiajacego, bedzie stanowil podstawe do zmiany Umowy w formie aneksu do Umowy w zakresie
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robdt zamiennych po zawarciu z Zamawiajagcym stoSOWNego
aneksu do Umowy.

Roboty zamienne moga by¢ realizowane tylko wowczas, gdy konieczno$¢ wykonania prac zamiennych
wynika z opracowanej dokumentacji zamiennej, niemoznos$ci wykonania prac przewidzianych w
dokumentacji projektowej.

16.

17.

1)

2)

W przypadku koniecznosci przerwania robot lub ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu
Umowy (zaniechania robot) przez Zamawiajacego, Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie dochodzit
roszczen z tego tytulu, z zastrzezeniem, ze w tym przypadku Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie jedynie za faktycznie wykonane roboty oraz koszty robdt zabezpieczajacych, o ile
zostang potwierdzone W podpisanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia
Zamawiajacego protokole inwentaryzacji.
W przypadku wystapienia zaméwien dodatkowych Zamawiajacy zleci te roboty Wykonawcy. W
przypadku wystapienia takich roboét, ktorych wyceny nie uwzgledniono w kosztorysie ofertowym,
ustalenie wynagrodzenia Wykonawcy odbywac si¢ bedzie na nastgpujacych zasadach:
cena robocizny oraz procent kosztow posrednich i zysku zostang ustalone wedlug danych z
kosztorysu ofertowego Wykonawcy,
ceny jednostkowe materiatdow wraz z kosztami zakupu ustalone zostang na poziomie $rednich cen
z kwartalnika Sekocenbud, na kwartal poprzedzajacy dzien wprowadzenia, a w przypadku ich
braku — na podstawie przedstawionych przez Wykonawce, po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego, faktur za zakup materiatow,
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3)

4)

ceny sprzetu ustalone zostang na poziomie cen pracy sprzetu z kwartalnika Sekocenbud na kwartat
poprzedzajacy dzien wprowadzenia,

naktady jednostkowe zostang ustalone w oparciu o normy KNR, normy zaktadowe lub kalkulacje
wlasng Wykonawcy, po ich zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.

Wynagrodzenie i warunki platnosci

§7

1.  Strony postanawiajg, iz obowigzujaca forma wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wynagrodzenie
ryczattowe, ustalone zgodnie z ofertg ztozong przez Wykonawce w postepowaniu wynoszace:

DS Lo N 72 §

A N I (N 12 § PSP

Brutto (Z): oo e

2. Wynagrodzenie wykonawcy okreSlone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje
wszystkie koszty zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy, w tym w szczegolnosci wszelkie
koszty robot tymczasowych, przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczajacych, koszty
zaplecza budowy, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robdt, pomiary, ubezpieczenia i inne
koszty wynikajace z niniejszej umowy a takze ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 nie podlega zmianom przez caly okres obowigzywania Umowy,
poza przypadkami wskazanymi w niniejszej umowie oraz przepisach prawa.

4. Dokument rozliczeniowy stanowi¢ bedzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcg po
wykonaniu robét i koncowym odbiorze technicznym przeprowadzonym przez Zamawiajacego z
wynikiem pozytywnym, potwierdzonym w protokole koncowym wykonania i odbioru robét, na
zasadach okre§lonych w §6 umowy, pomniejszona o kwotg zaliczKi, o ktorej mowa w ust. 15.

5. Zaplata faktury nastgpi w terminie do 30 dni po dostarczeniu Zamawiajagcemu faktury i
potwierdzeniu przez inspektora nadzoru prawidtowego wykonania robot (protokét koncowy z
wynikiem pozytywnym), przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:

Bank i nrrachunku: ... ..o

6.  Zadzien zaptaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

7.  Zamawiajacy wyraza zgodg, aby Wykonawca wystawit fakture VAT bez podpisu Zamawiajacego.

8.  Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem §8 umowy.

9. Zamawiajacy umozliwia wykonawcy zgodnie z zasadami okre§lonymi w ustawie z dnia 9 listopada

2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, przestanie ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentoéw elektronicznych.
Platforma Elektronicznego Fakturowania stosowana przez Zamawiajacego:
https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.
21.

Zamawiajacy dokona zaptaty wynikajacych z wystawionych faktur metoda podzielonej ptatnosci
(splitpayment). Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest/nie jest/nie
dotyczy zwigzany z dziatalno$cig gospodarczg Wykonawcy, dla ktéorego wydzielony zostat
rachunek VAT.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie przez Wykonawce o$wiadczenia o zaptacie wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udzial w realizacji odebranych robot
budowlanych oraz zlozenie stosowanego o$wiadczenia przez Wykonawce, podwykonawcow,
dalszych podwykonawcow.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce o$wiadczen, o ktorych mowa w ustgpie wyzej,
Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w
czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych o$wiadczen.

Wystawienie faktury nastepuje na kwote poswiadczong przez Zamawiajacego. Faktury wystawione
niezgodnie z postanowieniami Umowy beda zwracane bez obowigzku ptatnosci.

W przypadku, jezeli dany rachunek bankowy nie jest umieszczony na Biatej LiScie na dzien, w
ktorym dokonana ma by¢ dana platno$é, Zamawiajacy ma prawo wstrzymac si¢ z zaptatg do czasu
wskazania przez Wykonawce rachunku bankowego znajdujacego si¢ na Biatej Liscie 1
przypisanego do Wykonawcy, jako czynnego podatnika podatku od towarow i ustug. Postanowienia
dotyczace platnosci za posrednictwem rachunku znajdujacego si¢ na Biatej Liscie stosuje si¢ do
Wykonawcow zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy wyptate zaliczki jako udziatu wiasnego na poczet wykonania
zaméwienia na podstawie faktury zaliczkowej na kwotg rowng 2,0 % wynagrodzenia okreslonego §
7 ust. 1, lecz nie mniejsza niz 24 000,00 zt brutto (stownie: dwadziescia cztery tysigce ztotych).
Wykonawca wystawi faktur¢ zaliczkowa nie predzej niz po zawarciu niniejszej umowy oraz
protokolarnym przekazaniu terenu i placu budowy.

Zaliczka, bedzie dokonana przelewem na rachunek wskazany przez wykonawce: Bank 1 nr
raChUNKU Lo nie poézniej niz w
terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiajacego faktury zaliczkowej. Po nalezytej realizacji
zamoOwienia pozostala warto$¢ wynagrodzenia umownego pomniejszona o warto$¢ przekazanej
zaliczki zostanie wyptacona Wykonawcy.

Po nalezytej realizacji zaméwienia zaliczka zostaje wliczona w jego ceng.

Jesli umowa zostaje rozwigzana za zgoda obu stron, to Wykonawca zwroci otrzymana zaliczke w
terminie 14 dni liczac od dnia rozwigzania umowy.

Jesli umowe rozwigze strona biorgca zaliczke, jest ona zobowigzana do zwrotu pobranej zaliczki w
terminie 14 dni liczac od dnia rozwigzania umowy.

Jesli umowe rozwiaze strona dajaca zaliczke, bedzie ona domagac si¢ jej zwrotu.

Zamawiajacy zada od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki w jednej lub kilku
nastepujacych formach:
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1) poreczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z
tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci;

5) w wekslach z porgczeniem wekslowym banku lub spoétdzielczej kasy oszczedno$ciowo-
kredytowej;

6) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub
jednostke samorzadu terytorialnego;

7) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 6 grudnia

1996 r. 0 zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.

§8
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca, w terminiec 7 dni od otrzymania od
Zamawiajacego informacji w przedmiocie bezposredniej zaptaty, moze zglosi¢ pisemne uwagi
dotyczace =zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, Zamawiajacy:
Nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu platnos¢ si¢ nalezy ztozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, albo
dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
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6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

7. Jezeli konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 1, wystgpi wiecej niz dwa razy lub wyniesie wiecej niz 5% wartosci
niniejszej umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od nini€jszej umowy z winy
Wykonawcy.

8.  Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych
Z niniejszej umowy na osoby trzecie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§9

1.  Wykonawca wniost przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto, tj.:............... zt; w  formie:

2.  Strony postanawiaja, ze:

1) 70% kwoty zabezpieczenia okreslonej w §9 ust. 1 zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia

wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2 ozostate 30 % zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na zabezpieczenie roszczen z tytutu
p y p jaceg p y

gwarancji i rekojmi za wady i zostanie zwrocone nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie tego

okresu.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocone w terminach i na zasadach
okreslonych powyzej, z zastrzezeniem §12 umowy.
W  przypadku przekroczenia/zmiany terminu realizacji umowy Wykonawca przedhuzy
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy o czas przekroczenia/zmiany.
Wykonawca przedluzy rowniez okres obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy o czas okreslony w §12 umowy.
W przypadku, gdy przedmiot umowy nie zostal wykonany w terminie okre§lonym w §2 ust. 1
umowy, a zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostalo wniesione w innej formie niz
w pienigdzu, najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu wazno$ci zabezpieczenia Wykonawca
dostarczy Zamawiajacemu przedtuzenie obowigzujacej gwarancji (poreczenia) lub przedtozy nowa
gwarancj¢ (porgczenie) lub wptaci petng kwote zabezpieczenia na konto Zamawiajacego na termin
niezbedny do zakonczenia prac.
W przypadku, gdy zajda okoliczno$ci opisane W ust. 5 powyzej, a zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy zostato wniesione w innej formie niz W pienigdzu, najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu wazno$ci zabezpieczenia Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu przedtuzenie
obowigzujacej gwarancji/poreczenia lub przedtozy nowa gwarancje (poreczenie) lub wptlaci pelng
kwote zabezpieczenia na konto Zamawiajacego na termin przedtuzony o okres od zgloszenia
do odbioru usunigtej wady.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
W pieniadzu, zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pieniagdzu, poprzez wyplate kwoty
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z dotychczasowego zabezpieczenia. W celu realizacji ustalen zawartych w ust. 6 - 8 powyzej,
Zamawiajgcy wystapi do Gwaranta (Poreczycicla) z wezwaniem do zaplaty zabezpieczenia w
peinej kwocie z dotychczasowej gwarancji (por¢czenia) nalezytego wykonania umowy.

9. Wpyptlata, o ktérej mowa w ust. 8, nast¢puje nie poOzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

10. Do zabezpieczenia stosuje si¢ przepisy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych.

11. Do gwarancji musza by¢ zalaczone dokumenty wykazujace uprawnienie oséb podpisanych pod
gwarancja do reprezentacji Gwaranta.

12. Jezeli okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pieniadzu wnosi si¢ na caty okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy
niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub
whniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

13. Niezaleznie od uprawnien do zgdania wyplaty przystugujacych na podstawie umowy lub przepisow
prawa, Zamawiajacy moze nadto zglosi¢ zadanie wyptaty catosci lub cze$ci kwoty
z zabezpieczenia, a zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zatrzymaé, w razie:

1) nieprzedtuzenia przez Wykonawce wazno$ci zabezpieczenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia, na co najmniej 30 dni naprzod przed koncem waznosci aktualnego
zabezpieczenia,

2) odstapienia przez Zamawiajacego od umowy; w szczegdlno$ci Zamawiajacy moze zatrzymaé
kwote zabezpieczenia od czasu dokonczenia realizacji przedmiotu umowy.

14. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi rowniez zawiera¢ klauzule o tresci ,,Wszelkie spory

dotyczace gwarancji podlegaja rozstrzygnieciu zgodnie z prawem Rzeczypospolite] Polskiej 1
podlegaja jurysdykcji sadow Polskich”.

Kary umowne
§10

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna z tytutu:

1) zwloki w zakonczeniu roboty budowlanej—w wysokos$ci 0,2% ustalonego wynagrodzenia brutto
okreslonego w §7 ust. 1 — za kazdy rozpoczety dzien pozostawania w zwloce, liczony od uptywu
terminu okreslonego w §2 ust. 1,

2) zwloki w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci 0,2%
ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 — za kazdy rozpoczgty dzien
pozostawania w zwloce, liczony od uptywu terminu wyznaczonego do ich usunigcia,
okreslonego w §6 ust. 8,

3) zwloki w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych lub ujawnionych w okresie gwarancji
(rekojmi) — w wysokosci 0,2% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 — za
kazdy rozpoczety dzien pozostawania w zwloce, liczony od uptywu terminu wyznaczonego do
ich usunigcia,

4) niespelienia wymogu okre$lonego, na podstawie art. 95 ust. 1 PZP, w dokumencie wskazanym
w §4 ust. 2 — w wysokosci 0,2% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 — za
kazdy osobodzien niespetniania wymogu,

5) odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w
wysokosci 10 % ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1.
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2.
1)
2)
3)

4)

w

10.

11.
1)
2)

L.
1)

2)

3)

Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 0,5% ustalonego
wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 z tytutu:
braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany,
braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty.
Kary umowne z poszczeg6lnych tytutow podlegaja sumowaniu.
Strony postanawiajg, ze kary umowne staja si¢ wymagalne z chwilg zaistnienia podstawy do ich
naliczania bez konieczno$ci odrebnego wezwania.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku wykonania wszystkich zobowigzan
wynikajacych z umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze zgadza si¢ na potracenie naliczonych kar umownych z wystawionej
faktury.
W przypadku, gdy szkody u Zamawiajacego spowodowane dziataniem lub zaniechaniem
Wykonawcy przekraczaja wysoko$¢ kar umownych okreslonych w ust. 1, Zamawiajacy moze
dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych do wysokosci rzeczywistej szkody przenoszacej
wysokos$¢ naliczonych kar umownych.
Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, jakich moga dochodzi¢ Strony w zwigzku
z nieprawidtowo$ciami w realizacji przedmiotowej umowy, w szczegolnosci z tytutdéw wskazanych
w ust. 11 2, wynosi 30% ustalonego wynagrodzenia brutto okre§lonego w §7 ust. 1.
Kary umowne moga by¢ potracane z wynagrodzenia wykonawcy bez wzgledu czy jedno, czy oba
zobowigzania bedg wymagalne.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
za zwtoke w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwloki,
za odstapienie od umowy z przyczyny zaleznej od Zamawiajacego, o ktorej mowa w §14 ust. 2 lit.
0), w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §7 ust. 1.

Konsorcjum
§11

Jezeli jako Wykonawca wystepuja wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia
tworzac konsorcjum wykonawcdw to wowczas:

Cztonkowie konsorcjum odpowiadaja solidarnie wobec Zamawiajacego za wykonanie umowy i

whiesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowys;

Cztonkowie Konsorcjum powiadamiajg Zamawiajgcego o osobie Lidera konsorcjum, ktory bedzie

miat samodzielne uprawnienie do podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce oraz kazdego z

cztonkoéw konsorcjum, wraz z prawem podpisywania zmian Umowy;

Konsorcjum nie zmieni swojego sktadu do momentu podpisania koncowego protokotu odbioru
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przedmiotu umowy oraz uptywu okresu gwarancji i rekojmi;

4) Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacje Zamawiajacy bedzie prowadzil wylacznie z
Liderem, ze skutkiem dla kazdego z czlonkéw konsorcjum, a upowaznienie dla Lidera do
wylacznego prowadzenia rozliczen i komunikacji z Zamawiajacym nie moze by¢ odwotane do
wystawienia koncowego protokotu odbioru przedmiotu umowy bez pisemne] zgody
Zamawiajacego i bez uprzedniego zgodnego wskazania przez cztonkow konsorcjum nowego
Lidera konsorcjum, zgoda zamawiajgcego zostaje zastrzezona pod rygorem niewazno$ci zmiany
umowy konsorcjum;

5) Czlonkowie Konsorcjum sg odpowiedzialni solidarnie wzgledem Zamawiajacego za zaplate
wynagrodzenia podwykonawcow.

Gwarancja jakosci i rekojmia za wady
§12
1. Wykonawca udziela:

.................................... miesiecy (wartos¢ z oferty Wykonawcy) gwarancji i rgkojmi na
wykonane roboty budowlane biegnacej od daty podpisania protokotu koncowego wykonania
1 odbioru robot.

2.  Zamawiajacy moze korzysta¢ z uprawnien z tytutlu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytulu
gwarancji.

3. Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za wady takze wowczas, gdy w toku odbiorow
Zmawiajacy powzigl wiedz¢ o wadzie, a mimo to zdecydowat o odbiorze. Strony wylaczaja
stosowanie art. 563 k.c.

4. W razie powzigcia wiadomosci o istnieniu wady, Zamawiajacy zglasza istnienie wady za pomoca
srodkow komunikacji elektronicznej oraz dodatkowo w formie pisemnej. W zgloszeniu istnienia
wady Zamawiajacy wzywa Wykonawce do usuniecia wady w terminie nie dluzszym niz 14 dni
roboczych, liczonych od dorgczenia wezwania. Termin liczy si¢ od dnia przestania zawiadomienia
elektronicznie. W uzasadnionych, niezaleznych od stron umowy przypadkach, Strony moga
wspolnie ustali¢ inny termin na usuniecie wady.

5. Jezeli Zamawiajacy zazada usunigcia wady wskazujac termin na jej usunigcie, a Wykonawca nie
ustosunkuje si¢ do zadania w terminie 7 dni, uznaje si¢, ze zagdanie uznal za uzasadnione.

6. W razie odmowy usuni¢cia wady przez Wykonawce lub w razie jej nieskutecznego usuniecia,
Zamawiajacy, moze wedtug wlasnego wyboru:
1) obcigzy¢ Wykonawce kara umowng zgodnie z postanowieniami Umowy liczonej jak za
op6znienie w usunieciu wady, lub
2) odstapi¢ od Umowy zgodnie z jej postanowieniami, jezeli wada jest istotna i nieusuwalna, lub
3) odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy (i zada¢ zwrotu, jezeli wynagrodzenie to
zostalo juz wyptacone), jezeli wada jest istotna lub nieusuwalna, lub

4) zleci¢ usuni¢cie wady innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, przy
czym Zamawiajagcy moze potraci¢ koszt usuniecia wady z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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7. Wszelkie koszty zwigzane z obsluga przez Wykonawce okresu rekojmi i gwarancji obcigzaja
Wykonawce.

8.  Wykonawca moze odmowi¢ usuniecia wady, takze w sytuacji, gdyby usunig¢cie wady wigzato si¢ z
nadmiernymi kosztami lub znacznymi niedogodnos$ciami dla Wykonawcy,

9.  Okres od zgloszenia wady do potwierdzenia przez Zamawiajacego jej usunigcia automatycznie
przedtuza okres obowigzywania r¢kojmi i gwarancji.

10. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji i r¢kojmi na wykonane roboty budowlane jest
niezalezna od dostarczonych przez Wykonawce gwarancji i rgkojmi producenta na dostarczone i
zamontowane urzadzenia i materialy, o ktérych mowa w §6 ust. 5 umowy.

11. Wykonawca wraz z protokolem odbioru przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego dokument
gwarancyjny. Uprawnienia Zamawiajacego z gwarancji bedg nie gorsze, jak z r¢kojmi. W razie
nieprzedstawienia dokumentu gwarancyjnego, za taki zostanie uznana niniejsza umowa.

Przedstawiciele stron
§13

Strony ustalaja osoby odpowiedzialne za realizacj¢ przedmiotowej umowy:
1.  zestrony Zamawiajacego:

) — petnigcy/ca obowiazki kierownika budowy — branza mostowa tel.:

Rozwigzanie lub odstapienie od umowy
§14
1.  Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy na podstawie art. 456 ust. 1 pkt 2 lit a)-c) PZP, w trybie tam
wskazanym.
2.  Zmawiajacy, niezaleznie od uprawnien przystugujacych mu na podstawie przepisOw prawa, moze
rowniez odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci w przypadku:
a) opoznienia w podjeciu robot przez Wykonawce dhuzszej niz 14 dni, bez koniecznosci
wyznaczania dodatkowego terminu do spetnienia $wiadczenia,
b) =zaprzestania realizacji roboty budowlanej przez Wykonawce przez okres przekraczajacy 7 dni, bez
koniecznos$ci wyznaczania dodatkowego terminu do spetnienia §wiadczenia,
C) opodznienia W realizacji roboty budowlanej przez Wykonawce przekraczajacej 7 dni,
d) razacego naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszej UmMowy, W Szczegodlnosci
wykonania robdt budowlanych niezgodnie z OPZ 1 wymienionymi tam dokumentami,
dokumentami wskazanymi w umowie lub ofercie Wykonawcy;
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e)

f)
9)

a)

b)

zaistnienia trzykrotnej koniecznos$ci dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz
5 % warto$ci Umowy,
gdy zostanie wszczete postgpowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy;
Ww razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Stwierdzenie okolicznosci uzasadniajagcych odstgpienie od umowy nalezy do decyzji
Zamawiajacego, ktora bedzie podejmowat po ustosunkowaniu si¢ do tych okolicznosci przez
Wykonawce na pismie, na wezwanie Zamawiajacego. Jezeli Wykonawca nie zlozy wyjasnien w
terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, uznaje si¢, ze przyznal wskazane w wezwaniu
okolicznosci.
Zamawiajacy moze wykona¢ swoje uprawnienie do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od
daty uzyskania informacji o okoliczno$ciach stanowigcych podstawe odstgpienia.
Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W przypadku odstgpienia od umowy, bez wzgledu na to, ktéra strona od umowy odstgpita,
Wykonawca:
wstrzyma dalsza realizacj¢ umowy poza robotami okreslonymi przez Zamawiajacego,
koniecznymi dla zabezpieczenia juz zrealizowanych prac,
uwzgledniajgc postanowienia ust. 7 — usunie maszyny, urzadzenia i narzedzia oraz wycofa swoj
personel z miejsca prowadzenia robot budowlanych, uporzadkuje oraz zabezpieczy miejsce
prowadzenia robot do daty przekazania go Zamawiajgcemu,
przekaze Zamawiajagcemu wszelkie prawa, tytuty, itp. dotyczace przedmiotu umowy aktualne na
dzien odstgpienia,
dostarczy Zamawiajacemu cala dokumentacj¢ techniczna, wszystkie rysunki, specyfikacje 1 inne
dokumenty przygotowane przez Wykonawce, zwigzane z realizacja umowy, aktualne na dzien
odstapienia.
W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy:
wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia od umowy i materiaty zakupione dla
celow wykonania robot. Podstawag do wyceny wykonanych robdt i materiatdw bedzie protokot
inwentaryzacji stanu zaawansowania robot, sporzadzony przez przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy,
poniesione przez Wykonawce uzasadnione koszty zwigzane z zabezpieczeniem przedmiotu
umowy zgodnie z ust. 5 lit. a.
W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajgcy moze wejs¢ na miejsce prowadzenia robot budowlanych i zakonczyé
realizacje we wlasnym zakresie lub zatrudniajac osobg trzecia.
W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy Zamawiajacy, konczac sam (lub przy pomocy osoby trzeciej) realizacj¢ umowy, ustali
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koszt zakonczenia roboty budowlanej. Jezeli sumy juz zaptacone Wykonawcy powigkszone o koszt
robot zrealizowanych przez Zamawiajgcego lub osobg trzecig przekraczajag wynagrodzenie
okreslone w §7 ust. 1 dla danej czeSci zamowienia, Wykonawca, oprocz naliczonych kar
umownych, zobowigzany jest zwroci¢ Zamawiajgcemu t¢ roznice.

10. Odstapienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron moze nastgpi¢ nie pdzniej niz do 31.08.2024
roku.

Zmiany umowy
§15
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Umowa moze ulec zmianie na zasadach okre$lonych w ustawie z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo
zamoOwien publicznych (PZP).
3. Zamawiajacy przewiduje zmiang niniejszej umowy, w szczegdlnosci w stosunku do tre$ci oferty
Wykonawcy, w nastepujacym zakresie:

1) wynagrodzenia;

2) terminu wykonania umowy;

3) sposobu realizacji umowy.

Zmiany moga nastapi¢ na zasadach okreslonych w PZP lub w niniejszej umowie.
4.  Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w nastepujacych przypadkach:

1) wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w art. 455 ust. 1 i 2 PZP,

2) konieczno$ci zmiany inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownikow robot
W poszczegdlnych branzach pod warunkiem, Zze nowe osoby posiadaja przynajmniej takie same
uprawnienia jak osoby dotychczasowe i spetniaja wymogi SWZ,

3) koniecznosci zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zmiany
przedmiotowej umowy w zakresie realizacji dodatkowych robot budowlanych, nieobjetych
zamowieniem podstawowym, jezeli staly si¢ niezbedne oraz spetnione zostaty wszystkie
warunki wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 3 PZP badz zaistnienia sytuacji skutkujgcej brakiem
mozliwos$ci rozpoczecia robot z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

4) w przypadku nieterminowego przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy -
dopuszcza si¢ wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczb¢ dni nieterminowego
przekazania terenu budowy,

5) koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji przedmiotowej umowy o czas zwloki, jezeli zwloka
ta ma lub begdzie miata wptyw na wykonanie przedmiotu umowy, w nastgpujacych przypadkach:

a) zawieszenia prowadzenia robot budowlanych przez organy nadzoru budowlanego
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

b) wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonanie robot budowlanych,

C) szczegoblnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie
roboét, prob, sprawdzen badz dokonanie odbioru, zgodnie z technologia wykonania robét lub
specyfikacja materiatowa.

Szczegoblnie niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robdt to
ciggle i1 intensywne opady deszczu trwajace nieprzerwanie powyzej 4 dni w ilosci 50
milimetrow slupa wody na godzing, ktore uniemozliwig realizacje np.: robdt ziemnych,
przygotowawczych pod warstwy konstrukcyjne drogi. Wykonawca poinformuje
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6)

7)

8)

9)

Zamawiajacego 1 przedtozy dokumenty potwierdzajace zaistnienie powyzszej okoliczno$ci
umozliwiajgcej zmiane umowy, wskazujgc termin wydtuzenia realizacji umowy o okres
przerwy spowodowanej w/w okoliczno$ciami.

Dokumenty potwierdzajace zaistnienie w/w okoliczno$ci powinny by¢ sporzadzone przez
kierownika budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru.

d) sity wyzszej, klgski zywiotowej,

e) odkrycia na terenie prowadzenia robot budowlanych (lub w bezposrednim sasiedztwie)
niewypatow badz niewybuchow i koniecznosci ich usunigcia przez wyspecjalizowane stuzby,

f) odkrycia na terenie prowadzenia robot budowlanych obiektow archeologicznych
nieprzewidzianych w SWZ i koniecznosci ich zinwentaryzowania / zabezpieczenia, etc.,

g) wystapienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkoéw
geologicznych (w  szczegélnos$ci  kategorii  gruntu, kurzawki) badz terenowych
(W szczegblnosci  istnienie  podziemnych  urzadzen, instalacji lub  obiektow
infrastrukturalnych),

i) wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w pkt. 6 — 9,

wstrzymania przez Zamawiajacego robot budowlanych, w celu usunigcia bledow lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

wystgpienia okolicznosci bedgcych nastgpstwem dziatania organdow administracji, tj.
przekroczenie okre§lonych przez prawo termindéw wydawania decyzji / pozwolen, etc. przez te
organy,

wystgpienia konieczno$ci realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan
technicznych / technologicznych niz okreslone w dokumentacji projektowe;:

a) niedostgpnosci na rynku materiatéw i/lub urzadzen okreslonych w dokumentacji projektowej
wynikajacej z zaprzestania ich produkcji badz ich wycofania z rynku,

b) pojawieniem si¢ na rynku materiatéw i/lub urzadzen nowszej generacji badz innej technologii
wykonania zaprojektowanych robot, pozwalajacych na skrocenie czasu realizacji inwestycji,
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy badz kosztéw jego pdzniejszej
eksploataciji,

c) wykonania przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan technicznych /
technologicznych niz okreslone w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy zastosowanie
rozwigzan przewidzianych skutkowa¢ moze niewykonaniem badz wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

d) wystgpienia odmiennych od okre$lonych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych (kategorii gruntu, kurzawki) badz terenowych (istnienie podziemnych
urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych) skutkujgcych brakiem mozliwosci
wykonania przedmiotu umowy przy pierwotnie przyjetych zatozeniach technologicznych
(skutkujacych konieczno$cig zmiany lokalizacji poszczegdlnych instalacji budowlanych
sktadajacych si¢ na przedmiotu mowy),

e) zastosowania innych materiatow badz rozwigzan technicznych / technologicznych, bedacego
skutkiem zmiany w tym zakresie obowigzujacego prawa,

wystgpienia mozliwo$ci realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan
technicznych / technologicznych niz okre§lone w dokumentacji projektowej — a w
szczegdlnosci: materialdow i/lub urzadzen nowszej generacji badz innego typu, badz innej
technologii wykonania zaprojektowanych robot — pozwalajgcych na skrocenie czasu realizacji
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inwestycji, zaoszczedzenie kosztow w realizacji przedmiotu umowy badz kosztow jego
pozniejszej eksploatacji / kosztow cyklu zycia,

10) wprowadzenia w trakcie realizacji inwestycji, na wniosek Wykonawcy 1 za zgoda
Zamawiajgceg0, uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej dot. technologii wykonania
roboét sktadajacych sie na przedmiot umowy pod warunkiem, ze proponowane przez Wykonawce
rozwigzanie jest rownorzedne badz lepsze funkcjonalnie od przewidzianego w projekcie. W
takim wypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny z opisem proponowanych zmian,
rysunkami i uzasadnieniem. Projekt podlega¢ bedzie akceptacji nadzoru autorskiego i
zatwierdzeniu do realizacji przez Zamawiajacego,

11) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacej z:

a) zmiany urzgdowej stawki podatku VAT,

b) koniecznosci zmian zakreséw rzeczowych elementow zamoéwienia ujetych w przedmiarach
(popartych pisemnym uzasadnieniem nadzoru inwestorskiego i zaakceptowanych przez
Zamawiajacego) wynikajacych z wystapienia w dokumentacji projektowej btedow lub
brakow, polegajacych w szczegdlnosci na niezgodno$ci z przepisami prawa, badz
stwierdzenia w toku prowadzonych prac wad w dokumentacji lub rozbieznosci ze stanem
faktycznym na terenie budowy,

c) powzigcia wiadomosci 0 rozwigzaniach technicznych / technologicznych korzystniejszych dla
Zamawiajacego,

d) koniecznos$ci ograniczenia zakresu robot, ktore w toku realizacji przedmiotu umowy okazaty
si¢ zbedne,

e) konieczno$ci wykonania rozwigzan zamiennych (rownowaznych) w stosunku do okreslonych
w dokumentacji projektowej,

f) w przypadku wprowadzenia robot dodatkowych lub zamiennych, na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie.

12) zmiany podwykonawcy — na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy dot. zmiany
podwykonawcy (w tym rezygnacji z udzialu podwykonawcy, wprowadzenia podwykonawcy do
zakresu prac pierwotnie realizowanego przez Wykonawce lub realizacji przez Wykonawce
zakresu prac pierwotnie realizowanego przez podwykonawcg) W realizacji przedmiotu
zamoOwienia — wylacznie po przedstawieniu przez Wykonawce pisemnego oswiadczenia
podwykonawcy o rezygnacji z udzialu w realizacji przedmiotu umowy oraz o braku roszczen
wobec Wykonawcy z tytutu realizacji robdt w ramach przedmiotowego zamoéwienia. Jezeli
zmiana dotyczy podmiotu, na zasobach, ktéorego Wykonawca polegal wykazujac spehienie
warunkow udzialu w postepowaniu (z zastrzezeniem art. 123 PZP), Zamawiajacy dopusci

zmiang pod warunkiem, ze nowy podmiot (a w pozostatych przypadkach — nowy
podwykonawca) wykaze spelnianie tych warunkéw w zakresie nie mniejszym niz podmiot
dotychczasowy,

13) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z formy okreslonej w §9 umowy na
jedna lub kilka form okreslonych w art. 450 ust. 1 PZP.
5. Zmiana umowy moze nastapi¢ z inicjatywy kazdej ze Stron poprzez przedstawienie drugiej Stronie
propozycji zmian w formie pisemnej zawierajgcej:
1) opis zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) koszt zmiany oraz jego wptyw na wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy (zarbwno zmniejszenia
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jak i zwigkszenia),

4) czas wykonania zmiany oraz jej wpltyw na termin realizacji umowy.

6. Zmiany umowy majace wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy winny by¢ zglaszane
Zamawiajgcemu przez Wykonawce w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od wystgpienia
(powstania/zaj$cia) okoliczno$ci majacych wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy.

7. Jakiekolwiek zmiany do umowy zostang wprowadzone pod warunkiem potwierdzenia zaistniatych
okolicznosci w formie opisowej przez powotang W tym celu przez Zamawiajacego komisje
techniczng, w sktad ktérej wejda w szczegdlnosci osoby wskazane w §13 umowy.

Podstawy zmiany umowy zawarte w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode i nie oznaczaja w zadnej mierze zobowigzania Zamawiajgcego
do wyrazenia takiej zgody. Wysokos$¢ maksymalna zmian wynosi 30 %.

8.  lIstotnych zmian niniejszej umowy w rozumieniu art. 454 PZP nie stanowig zmiany dotyczace
obstugi administracyjno-organizacyjnej umowy: zmiana nr rachunku bankowego, zmiana danych
teleadresowych, zmiana 0s6b odpowiedzialnych za realizacje przedmiotowej umowy.

9. W przypadku, gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych / zamiennych potrzebnych
do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, roboty te rozliczone bgdg na podstawie aneksu do
umowy wg nastepujacych zasad: kosztorysem roznicowym na podstawie cen jednostkowych
wynikajgcych z oferty na dzien zlozenia oferty, natomiast, gdy roboty te nie wystepuja w ofercie
rozliczone beda w oparciu o ceny czynnikow produkcji:

1) R, Kp, Kz, Z zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD Warszawa wedlug kwartatu
obowiazujacego, w ktorym zaszta konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych (jako $rednie dla
wojewodztwa warminsko-mazurskiego w podziale na poszczegolne rodzaje robot) za okres ich
wbudowania,

2) M, S zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD Warszawa wedtug kwartalu obowigzujacego,
w Ktorym zaszta konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych (jako $rednie dla wojewoddztwa
warminsko-mazurskiego) za okres ich wbudowania.

3) Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bgdg normy zawarte w odpowiednich pozycjach
KNR-6w. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, podstawa t¢ bgda stanowic
normy zawarte w KNR — ach, a nast¢pnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez
Zamawiajacego.

10. Zasady wskazane w ust. 9 bedg stosowane réwniez w przypadku zmniejszenia wynagrodzenia
Wykonawcy z powodu rezygnacji z czesci przedmiotu zamowienia w szczegolnosci rezygnacji z
wykonanych rob6t budowlanych.

11. Przed zawarciem aneksu na roboty dodatkowe / zamienne wg ust. 9 umowy, zostanie sporzadzony
protokot koniecznosci. W przypadku rezygnacji z czeSci robodt, zostanie sporzadzony protokot
koniecznosci.

12. W zadnym wypadku postanowien niniejszej umowy nie nalezy interpretowac jako prawo dowolnej
ze stron do roszczenia, ktorego trescig byloby zadanie zmiany umowy, lecz jedynie jako mozliwos¢
dokonania zmiany umowy.

Ochrona danych osobowych
§16
1. Dane osobowe w Urzedzie Gminy Grodziczno sg przetwarzane zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa Unii Europejskiej (w szczegdlnosci z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE)
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2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE zwanym dalej ,,RODO”) i przepisami krajowymi z zakresu ochrony danych osobowych.

2. Administratorem jest Wojt Gminy Grodziczno, Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno. Kontakt: tel.
(56) 4729710, mail: ug@grodziczno.pl;

3. Administrator powotat Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mozna si¢ skontaktowaé pod adres
email: iod@grodziczno.pl;

4. Podstawg przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporzadzenia RODO tj. w celu
realizacji niniejszej umowy.

5. Odbiorcami danych osobowych beda organy i instytucje uprawnione do otrzymania danych
0sobowych na podstawie przepisdw prawa.

6. Osoba, ktorej dane osobowe sa przetwarzane:
1) ma prawo zada¢ od administratora dostgpu do swoich danych osobowych,

ich sprostowania, przenoszenia danych oraz ograniczenia przetwarzania:
2) ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

7. Dane osobowe beda przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczen oraz zgodnie z
przepisami dotyczacymi archiwizacji dokumentow.

8. Przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania
decyzji i profilowania.

Prawa autorskie
§17

1. Wykonawca przenosi na zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w §7 ust. 1
umowy, autorskie prawa majatkowe do utwordw w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, powstatych w wyniku wykonania niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy nabywa wylaczne nieograniczone autorskie prawa majatkowe do Korzystania
I rozporzadzania utworami w catosci lub fragmentach, bez ograniczen przestrzennych, samodzielnie
lub z innymi dzietami (utworami), w Kkraju i za granicg, na caly czas trwania ochrony praw
majatkowych, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczegolnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie egzemplarzy utworu, w catosci
lub czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie zawierania umowy technika;

2) w zakresie obrotu oryginalem lub egzemplarzami, na ktorych utrwalono — wprowadzenie
do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy;

3) rozpowszechnianie utworu — publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyswietlanie w catosci
lub czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie umowy technikg (w tym
technikg drukarska, W pamigci komputera, pamieci typu flash, zapisu cyfrowego,
magnetycznego, w sieciach multimedialnych w tym typu Internet lub Intranet), a takze publiczne
udostegpnienie utworu w taki sposob, aby kazdy mogl mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie
przez siebie wybranym;

4) korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczen);
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5) wudostgpnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji
administracyjnych lub na potrzeby kontroli, a takze innym podmiotom w razie koniecznosci
powierzenia im wykonania przedmiotu umowy lub usunigcia usterek i wad.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych nast¢puje z dniem podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy, w przypadku:

1) dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w niniejszej umowie bez uwag i zastrzezen.

2) rysunkow technicznych.

Wykonawca o$§wiadcza, ze dokumentacja powykonawcza nie narusza praw autorskich osob trzecich
— dla korzystania i rozporzadzania, a takze dla eksploatacji i wprowadzania zmian do utworow
powstatych w wyniku realizacji przedmiotu umowy nie jest wymagana zgoda osob trzecich. W
przypadku zgloszenia przez osoby trzecie zastrzezen dotyczacych praw autorskich, firmy, ochrony
znaku towarowego, naruszenia dobr osobistych lub naruszenia innych przepisow prawa,
wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen z tego tytutu.

Decyzja o0 zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworéw nalezy do wytacznej kompetencji
zamawiajacego.

Postanowienia koncowe
§18

Do rozstrzygnigcia sporow wyniktych na tle wykonania niniejszej umowy wilasciwym bedzie Sad
Powszechny wlasciwy rzeczowo ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego, a w sprawach w ktérych
zawarcie ugody jest dopuszczane mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed
Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu

Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznoS$ci, przenies¢ na
osobg trzecig jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy lub dokona¢ potracenia
wlasnej wierzytelnosci z wierzytelnosci Zamawiajacego.

§19
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie obowigzujace przepisy prawa.
Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$§¢ niniejszej umowy, a w szczegdlnosci
przedmiot umowy i wysoko§¢ wynagrodzenia, stanowig informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1
ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 o dostgpie do informacji publicznej, ktéra podlega
udostepnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzezeniem ust. 2.
Wykonawca wyraza zgode na udostepnienie w trybie ustawy, o ktoérej mowa w §19 ust. 2,
zawartych w niniejszej umowie dotyczacych go danych osobowych w zakresie obejmujacym imig¢ i
nazwisko, a w przypadku prowadzenia dziatalnosci gospodarczej, rowniez w zakresie firmy.
Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajacego o zmianie formy prawnej
prowadzonej dziatalnosci, o wszczeciu postgpowania uktadowego lub upadtosciowego oraz zmianie
jego sytuacji ekonomicznej mogacej mie¢ wplyw na realizacje umowy oraz o zmianie siedziby
firmy pod rygorem skutkéw prawnych wynikajgcych z zaniechania, w tym do uznania za dor¢czong
korespondencjg¢ skierowang na ostatni adres podany przez Wykonawce.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy
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ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo
zamoOwien publicznych.

§20
Umowg sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego i
jeden dla Wykonawcy,

lub

Umowe sporzadzono w postaci elektronicznej i opatrzono kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi
przedstawicieli Stron.

§21
Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowia zatgczniki:

1) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

2) dokumentacja SWZ wraz z ofertg wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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