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Zalacznik nr 7 do SWz
Istotne postanowienia umowy dla czesci I

zawarta w Bieczu, dnia cevreresreresrsresrnrnsnnrane roku pomiedzy:
Gming Biecz, 38-340 Biecz, ul. Rynek 1 reprezentowang przez:
Mirostawa Wedrychowicza - Burmistrza Biecza

Iwone Czelusniak — Skarbnika Gminy Biecz

zwana dalej Zamawiajgacym,
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wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy W o eenneeen pod numerem KRS ........cccceveennnnn. posiadajaca
NIP .o, REGON .....oovvviiiiiierniniiieeeeeennnn,

reprezentowang/nym przez:

L

2 e re e

(dla podmiotow wpisanych do KRS)

Panem / Panig ....cc.cocceeeviivninieinnnnnnns prowadzaca dziatalnos$¢ gospodarcza pod firma
................................... zsiedzibg W .......cceeiiiiiiiiiieiin .., Zamieszkatym(a)

W oot err e e e rena S PrZY Ul , posiadajgcg numery NIP
.............................. PESEL ...ccvvvveeviiveeiniiniinieeenniinnnnn, REGON Lo,

(dla podmiotow wpisanych do CEIDG)
zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
podstawowym w oparciu o przepisy art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pozn. zm.) zwanej dalej ,ustawg” zostata zawarta umowa
nastepujgcej tresci:

§1
1. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robét budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.
Modernizacja infrastruktury kulturalno - edukacyjnej na terenie Gminy Biecz.
Czes¢ I. Remont i renowacja dachu Domu z Basztg - etap II.
Zadanie realizowane w ramach Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych nr
Edycja8/2023/5745/PolskiLad na podstawie promesy z dnia .........ccccoccvevevveeeinnennn

Realizacja robdt budowlanych w etapie objetym niniejszym zamowieniem dotyczy naprawy pokrycia
dachu wraz z wykonaniem powioki bezszwowej budynku Muzeum Ziemi Bieckiej - Dom z Baszta.

2. Zakres prac obejmuje w szczegdlnosci:

- zdemontowanie instalacji odgromowej i odladzajgcej

- podklejenie i uszczelnienie odspojen i pecherzy

- wymiana wyfazu dachowego

- wykonanie nowej nawierzchni
3. Opracowanie konserwatorskiej dokumentacji powykonawczej
4. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu przedmiotu umowy okreslonych
W umowie oraz zakresu praw i obowigzkow Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac
nastepujgca kolejnos¢ waznosci dokumentow:



wnN

10.

e Umowa,
e Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia wraz z zatgcznikami,
e Formularz ofertowy Wykonawcy.

§2
Termin realizacji umowy
Strony ustalajg termin realizacji przedmiotu umowy - 5 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

Strony ustalaja, ze przekazanie terenu budowy nastgpi do 5 dni od daty podpisania umowy
Data zakonczenia przez Wykonawce realizacji przedmiotu umowy jest rbwnoznaczna z datg
podpisania protokotu koricowego robot przez wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego, w
szczegolnosci kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

§3

Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca wykona przedmiot Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z Umowg, dokumentacjag
projektowq, konserwatorskg i SWZ, ofertg oraz nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego.
Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia szczegdinej organizacji pracy gdyz prace bedace
przedmiotem zamowienia realizowane bedg podczas funkcjonowania Muzeum oraz obok ruchliwej
drogi publicznej. Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia miejsc objetych
robotami budowlanymi i pracami konserwatorskimi, celem umozliwienia funkcjonowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, z uwzglednieniem ciggtosci funkcjonowania systemu p.poz oraz
monitoringu wizyjnego i alarmowego obiektu w szczegdlno$ci zabezpieczenia zdrowia i Zycia 0séb
przebywajacych wokdt wydzielonego terenu prowadzenia prac a takze mienia znajdujgcego sie w
obiekcie.
W zwigzku realizowang z inwestycjg obejmujacg etap I prac przy obiekcie (zgodnie z zakresem
przedstawionym w postepowaniu ktore znajduje sie w linku
https://platformazakupowa.pl/transakcja/916384 Wykonawca jest zobowigzany do wspotpracy
oraz umozliwienia przeprowadzenia robét budowlanych firmie pracujacej na obiekcie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg za swoje dziatania lub zaniechania lub
dziatania badz zaniechania 0s6b lub podmiotéw, ktorymi sie postuguje przy wykonaniu umowy, jak
rowniez ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody zwigzane z realizacjg Umowy, w szczegdlnosci za utrate
débr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz inne szkody i za bezpieczefnstwo na
terenie budowy na zasadach ogoélnych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w
zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, na zasadach
0golnych.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego podjecia dziatarh w celu zapobiezenia zwiekszeniu
szkody, jak réwniez do udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody czy roszczenia.
Roboty sktadajgce sie na przedmiot zamoéwienia muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami (w szczegolnosci ustawy prawo budowlane, prawo ochrony zabytkéw, prawo ochrony
Srodowiska przepisami bhp i p.poz oraz branzowymi), jak réwniez zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, a takze z nalezytg starannoscia, zachowaniem wiasciwej organizacji pracy i
zapewnieniem dobrej jakosci.
Materiaty stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny byc
fabrycznie nowe i odpowiadaé, co do jakosci, wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
oraz jakosciowym i gatunkowym wymaganiom okreslonym w programie prac konserwatorskich.
Wszystkie uzyte materiaty, wyroby oraz urzadzenia muszg mie¢ aktualne dokumenty (atesty,
aprobaty i deklaracje zgodnosci) dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, zgodnie z
przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie i muszg by¢ zgodne z programem prac
konserwatorskim.
Wykonawca robot ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robdt oraz zastosowanych
materiatow. Wszelkie zmiany w tym zakresie bedg wymagaty konsultacji z projektantem oraz
Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw w Krakowie Delegatura w Nowym Saczu.



https://platformazakupowa.pl/transakcja/916384

11. Na kazde Zzadanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢, w stosunku do
wskazanych materiatéw (krajowe deklaracje zgodnosci), aprobate techniczng oraz wymagane
atesty (karte charakterystyki), krajowg ocene techniczng wydang przez upowazniong instytucje
krajowa.

12. Materiaty uznane przez Zamawiajacego za posiadajgce wady lub niezgodne z programem prac
konserwatorskich muszg by¢ niezwlocznie usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.
Wykonawca nie ma prawa wykonywal robdt z uzyciem materiatow, ktdre nie zostaty
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

13. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci:

1) przejecia terenu budowy od Zamawiajgcego oraz zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy
na wiasny koszt;

2) zorganizowania, zabezpieczenia, utrzymywania terenu budowy wraz z jego zapleczem i
niezbednymi mediami oraz zapewnienia warunkoéw bezpieczenstwa na terenie budowy i w
strefie jego oddziatywania, w szczegdlnosci wykonania trwatego wygrodzenia, wywieszenia
tablic ostrzegawczych i informacyjnych itp.;

3) wykonania i zamieszczenia w widocznym miejscu tablic informacyjnych o Zzrédtach finansowania
inwestycji zgodnie z projektem przekazanym przez Zamawiajgcego;

4) nienaruszania porzadku i czystosci terenu budowy i jego otoczenia;

5) poinformowania Zamawiajgcego o wadach w dokumentacji projektowej natychmiast po ich
stwierdzeniu i dokonania uzgodniei ewentualnych zmian projektowych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy;

6) uzyskanie wymaganych przez przepisy prawa o ruchu drogowym decyzji o zajeciu pasa
drogowego i chodnika a takze uzgodnienie czasowej organizacji ruchu uwzgledniajgcej
prowadzenia prac w bezposrednim sasiedztwie drogi publiczne;.

7) zgtaszania koniecznosci wykonania dodatkowych robot budowlanych, bezposrednio po
stwierdzeniu takiej koniecznosci i przedtozeniu Zamawiajgcemu zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru tych robdt wraz z wyceng najpozniej w terminie
14 dni od daty akceptacji tych robot przez Zamawiajgcego.

8) dokonania niezbednych uzgodnien wynikajacych z decyzji administracyjnej pozwolenia na
budowe i dokumentacji projektowej z wtasciwymi organami i poniesie ewentualne koszty z tym
Zwigzane;

9) gromadzenia i tymczasowego sktadowania gruzu i odpadow powstatych podczas robot
wylgcznie w miejscu do tego wyznaczonym w ramach uzgodnionego z Zamawiajgcym
zagospodarowania placu budowy;

10) wywozu gruzu i odpadéw na sktadowisko komunalne na wiasny koszt, na wezwanie
Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy dowod zaptaty. W  przypadku innego ich
zagospodarowania Wykonawca przedtozy dokument $wiadczacy o legalnym sposobie
zagospodarowania (wywozu) gruzu i odpaddw;

11) Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacja fotograficzng przedstawiajaca
opis i przebieg prac wraz z zastosowanymi materiatami.

13. Wykonawca, po zakonczeniu robdt objetych niniejszg umowa, winien uporzadkowac teren budowy
natomiast tereny bezposrednio przylegte, z ktérych korzystat w trakcie prowadzenia robot,
przywréci¢ do stanu pierwotnego lub odtworzy¢ do stanu co najmniej nie pogorszonego.

14. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, zgodnie ze ztozong oferts.

15. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi i ekonomicznymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong oferta.

84
Kierowanie budowa
1. Ze wzgledu na realizacje wczesniejszego etapu prac remontowo renowacyjnych dachu Domu z Basztg
funkcja Kierownika budowy petniona bedzie na zlecenie Zamawiajacego. Wykonawce na budowie
reprezentowac bedzie ustanowiony przez niego kierownik robot Pan/Pani ...........cccceeevveeeeeeveveeenens
posiadajaca/ego uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen ktdra spetnia
wymagania dla oséb zatrudnionych przy zabytkach wpisanych do rejestru okreslone w art. 37 ¢ ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t. j.: Dz. U z 2022 r., poz. 840).



2.Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w catym okresie obowigzywania Umowy osobe petnigcg
funkcje Kierownika robdt posiadajgcg kwalifikacje zawodowe, co najmniej réowne kwalifikacjom,
uprawnieniom, doswiadczeniu, wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

3. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika robdt na inng osobe, jezeli
w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczna bedzie zmiana Kierownika robét deklarowanego
przez Wykonawce w Ofercie. Wykonawca powiadomi o tym fakcie w formie pisemnej Zamawiajgcego i
Inspektora nadzoru inwestorskiego wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe zastepujacy i przedstawi jej
kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom, uprawnieniom, doswiadczeniu, wymaganym przez
Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do zawarcia
niniejszej Umowy oraz dopetnienia obowigzkdéw wynikajacych z Prawa budowlanego.

4. Zmiana Kierownika robdt wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego przed zawarciem aneksu do
Umowy, w ktdrym nastepuje potwierdzenie dokonanej zmiany.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia umotywowanych uwag, zastrzezen
albo do wystgpienia do Wykonawcy z zadaniem zmiany Kierownika budowy w przypadku wykonywania
przez wskazane osoby obowigzkéw w sposdb niezgodny z przepisami prawa, lub sprawowania tych
funkcji w sposdb nienalezyty. W takiej sytuacji Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe na zastepstwo
w trybie przewidzianym w Umowie.

6. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik robét fizycznie przebywat i wykonywat swoje
obowigzki na terenie budowy.

7. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku wskazanego personelu nadzorujgcego
Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia robot.

8§85
Procedury bezpieczenstwa
1. Wykonawca podczas wykonywania robodt jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisow
oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na terenie budowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na witasny koszt
wszelkich zabezpieczen i zapewnienie urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

3. Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego i rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie pdzniej niz 5 dni przed datg rozpoczecia
robdt.

§6
Ubezpieczenie Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie zawrzec i przekaza¢ Zamawiajgcemu nie pdzniej niz do dnia przekazania
terenu budowy aktualng umowe lub umowy ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowlanych i
odpowiedzialnosci cywilnej zwigzanej z realizacjg przedmiotowej Umowy, oraz zobowigzuje sie do
terminowego opfacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, od wszystkich ryzyk budowlanych (np.
CAR, EAR lub CWAR) powstatych w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem Umowy, z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz 50 % wynagrodzenia Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z ofertg Wykonawcy.

2. Wykonawca zobowigzany jest wznawia¢ (przedtuzac) ubezpieczenie w okresie i na warunkach
zgodnych z Umowg przy zachowaniu jego ciggtosci w catym okresie realizacji przedmiotu Umowy.
Ubezpieczenia wymienione w ust. 1 bedg w mocy co najmniej od daty przekazania terenu budowy, az
do dnia odbioru koncowego robot potwierdzajgcego wykonanie przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia
wymienione w ust. 1 w formie oryginatu/éw lub kopii potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem. W
przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z
przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw
umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.



4. Koszt umowy lub umdw, o ktdrych mowa w ust. 1 w tym sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci
Wykonawca.

5. W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia
ubezpieczenia na dotychczasowych zasadach przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci umowy i polisy ubezpieczenia,
na co najmniej 7 dni przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku uchybienia
przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymacé realizacje przedmiotu zaméwienia do
czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania
Umowy przez Wykonawce.

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego, pracownikéw i osdb
trzecich petng odpowiedzialno$¢ prawng i finansowg za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw powstatych w zwigzku prowadzonymi robotami budowlanymi lub powstatych przy
wykonywaniu czynnosci objetych Umowg oraz w okresie rekojmi i gwarancji, spowodowanych
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowigzkdw okreslonych w Umowie lub innych czynnosci
pozostajgcych w zwigzku z wykonywang Umowg, lub za uszkodzenia pojazddw i mienia lub szkody na
osobach lub w ich mieniu, spowodowane powstatymi wadami wykonanych robdt, w tym
spowodowanych ruchem pojazdéw mechanicznych.

7. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoS¢ prawng i finansowg za spowodowane w trakcie
wykonywania robot uszkodzenia pojazddw i mienia lub szkody na osobach oraz w okresie gwarancji i
rekojmi za uszkodzenia pojazdéw i mienia lub szkody na osobach lub mieniu oséb spowodowane
powstatymi wadami wykonanych robdt lub w nastepstwie swoich dziatan.

8. Wykonawca zobowigzany jest zadoScuczyni¢ prawnie i finansowo roszczeniom o0sdb trzecich, za
szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw powstatych z winy opracowanej dokumentacii
projektowej oraz przy wykonywaniu czynnosci objetych Umowg oraz z powodu niewykonania lub
nienalezytego wykonania obowigzkdw okreslonych w Umowie lub innych czynnosci pozostajgcych w
zwigzku z wykonywang umowg przez Wykonawce. W przypadku wystgpienia przez osoby trzecie z
powyzszymi roszczeniami w stosunku do Zamawiajgcego, Zamawiajacy przekaze pisma obejmujace
roszczenia do rozpatrzenia Wykonawcy jako odpowiedzialnego i przejmujgcego od Zamawiajgcych
odpowiedzialno$¢ prawng i finansowg za roszczenia.

9. Wykonawca zobowigzany jest, aby kazdy zgtoszony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca dalszy Podwykonawca rob6t budowlanych dla swojego realizowanego zakresu posiadat
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej (OC) z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.

8§7

Odbior przedmiotu umowy
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw prac i robot:
1) odbidr koncowy;
2. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie, z uwzglednieniem
termindw przewidzianych w niniejszej umowie na rozpoczecie i zakonczenie czynnosci odbiorowych.
3. Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie faktyczne wykonanie
robét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika budowy potwierdzonym
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Brak potwierdzenia faktu zakorczenia robot przez inspektora
nadzory inwestorskiego stanowi o bezskutecznosci zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru do czasu uzyskania potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego faktu zakonczenia
robot budowlanych.
4. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru, koncowego w terminie do 5 dni roboczych od
daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego.
5. Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego w terminie
do 5 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.
6. Odbidr po okresie rekojmi jest dokonywany przez Zamawiajgcego na wniosek Wykonawcy w formie
protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z
rekojmi za wady fizyczne.
7. Przedmiotem odbioru koricowego bedzie cato$¢ przedmiotu umowy okreslona w § 1 niniejszej umowy.
8. Wykonawca wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje
powykonawczg (w formie papierowej w dwdch egzemplarzach i elektronicznej — format pdf.),



zawierajacg dokumentacje fotograficzng przedstawiajacq opis i przebieg prac wraz z zastosowanymi
materiatami.

9. Ewentualne wady przedmiotu umowy wykryte w toku robdt budowlanych usuwane bedg
niezwlocznie, a najpdzniej w terminie ustalonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
uwzgledniajgcym charakter tych wad.

10. Ujawnienie wad istotnych (tj. takich, ktére uniemozliwiajg lub w sposéb nadmierny utrudniajg
korzystanie z przedmiotu umowy, stwarzajg zagrozenie dla zycia lub mienia) przy odbiorze przedmiotu
umowy lub jego czesci daje Zamawiajgcemu mozliwo$¢ wstrzymania podpisania protokotu odbioru do
czasu ich usuniecia, a Wykonawca usunie je na wiasny koszt w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.
11. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnos$ci na jego koszt. W przypadku, jezeli
te czynnosci przesadzg, ze wady w robotach nie wystgpity z winy Wykonawcy, Wykonawca bedzie miat
prawo zada¢ od Zamawiajgcego zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztéw.
12. W razie stwierdzenia przy odbiorze wad, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do:
1) odmowy odbioru do czasu usuniecia wad, jesli wady te nadajg sie do usuniecia i sg istotne;
2) obnizenia odpowiednio wynagrodzenia, jesli wady te nie nadajg sie do usuniecia i nie
uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu umowy;
3) odstgpienia od umowy, jesli wady te nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg korzystanie
z przedmiotu umowy.
13. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru
wad.

14.Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego(inspektora nadzoru inwestorskiego)
0 usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét.

§8
Obowiazki Zamawiajacego
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
a) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 5 dni roboczych
od dnia podpisania umowy.
b)Ustanowienie Kierownika budowy, posiadajgcego uprawnienia budowlane w odpowiedniej
specjalnosci.
C) Zapewnienie na wtasny koszt nadzoru inwestorskiego.
d) Przeprowadzanie kontroli wykonywanych robot.
e) Wskazania Wykonawcy ewentualnych usterek, szkod, nieprawidtowosci stwierdzonych w czasie
przeprowadzanych kontroli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.
f) Odbidr Przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.
g) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
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Zatrudnienie osdb
1. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca, przez caty okres od dnia wprowadzenia
Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowe do dnia odbioru koncowego robét, zatrudniat na podstawie
umowy o prace osoby $wiadczace prace zwigzane z wykonywaniem czynnosci, polegajgcych na
wykonywaniu robdt budowlanych szczegdtowo okreslonych w dokumentacji technicznej.
2. Kazdorazowo na Zzadanie i w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego (nie krétszym niz 7 dni)
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu oswiadczenie (zawierajgce informacje w tym dane osobowe)
stuzace do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane przez
Zamawiajgcego czynno$ci w zakresie realizacji zamoéwienia.
3. Kazdorazowo na Zzadanie i w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego (nie krétszym niz 7 dni)
Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢, potwierdzone za zgodnos¢ kopie uméw o prace zawartych
przez Wykonawce lub Podwykonawce z Pracownikami wykonujgcymi roboty budowlane wskazane przez
Zamawiajgcego wraz z oSwiadczeniem Wykonawcy lub Podwykonawcy, ze osoby te wykonujg takie
roboty budowlane.



4. Nieprzedtozenie przez Wykonawce potwierdzonych za zgodnos$¢ kopii uméw w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudniania Pracownikéw, o
ktorych mowa w niniejszym paragrafie.
5. Zamawiajgcy ma prawo w kazdym czasie dokonac kontroli oséb wykonujacych roboty budowlane na
placu budowy.
6. W przypadku zmiany ilosci pracownikédw wykonujgcych roboty budowlane Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od dnia zaistnienia zmiany aktualnego o$wiadczenia oraz dokumenty,
o ktorych mowa w ust. 2i 3.
7. W trakcie realizacji zamodwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie (nie krétszym niz 7 dni), Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w
celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamodwienia:

- o$wiadczenia zatrudnionego pracownika;

- oSwiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace;

- po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika;

- inne dokumenty, zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe niezbedne do weryfikacii
zatrudnienia na podstawie umowy o prace w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

§10
Podwykonawcy

1. Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy sitami wiasnymi, z mozliwoscig udziatu
Podwykonawcow.

2. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych
mowa w ust.1 w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat
nowych podwykonawcow. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wskazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wskaza¢ Zamawiajgcemu,
ze:

- proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia oraz

- brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

3.Wykonawca nie moze zleci¢ wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom bez zgody
Zamawiajgcego wyrazonej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i niniejszg umowa.

4.Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrzeé umowe O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy a takze projektu jej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub projektem jej zmian.

5.Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

6.Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

7.Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku gdy:

a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 17 i 18;

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5;

C) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust.6

8.Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo
lub do projektu jej zmian, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.



9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo i
jej zmiane, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgfasza w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.

11. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia otrzymania, uwaza sie za
akceptacje umowy i jej zmiany przez zamawiajgcego.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo i jej zmian, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo okreslonych w ust 15.

13. W przypadku, o ktérym mowa w ust.12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
po$wiadczong za zgodno$c¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.

14. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w ust. 5, zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu zawarte umowy o podwykonawstwo (lub poswiadczong za zgodnos¢
z oryginatem kopie tej umowy) ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy. Wytgczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

16. Wykonawca odpowiada za dziatanie i zaniechanie Podwykonawcow, tak jak za wiasne dziatanie lub
zaniechanie. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przez Podwykonawcdéw zobowigzan zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy bedzie traktowane, jako niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

17. Okres gwarancji udzielany przez Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce musi
odpowiadac¢ co najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawce.

18. Wymagania dotyczace projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen
lub sprzeciwu:

1) Projekt umowy/umowa z Podwykonawcg oraz dalszym Podwykonawcg musi zawierac:

a) a) zakres robodt, ustug lub dostaw powierzony Podwykonawcy oraz dalszemu Podwykonawcy
wraz z czescig dokumentacji dotyczagcg wykonania robdt objetych umowa. Zakres robdt nie
moze by¢ inny niz wynikajacy z umowy Zamawiajgcego z Wykonawcg w szczegdlnosci w
odniesieniu do: technologii, rodzaju zastosowanych materiatdw, ilosci prac,

b) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz wartos¢ zakresu, o ktérym mowa
w punkcie a) wynikajgca z oferty Wykonawcy. Sposob rozliczenia z Podwykonawcg i z dalszym
Podwykonawcg musi by¢ zgodny ze sposobem rozliczenia Zamawiajgcego z Wykonawca,

c) termin wykonania robdt objetych umowa. Termin wykonania powinien uwzgledniac
przewidywany termin w umowie Zamawiajgcego z Wykonawca,

d) termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo,
zgodny z postanowieniami ust. 5,

e) zapis mowigcy o obowigzku posiadania przez Podwykonawce lub osoby, ktorymi on sie
postuguje przy realizacji umowy o podwykonawstwo uprawnien pozwalajgcych im wykonywaé
czynnosci im powierzone jezeli prace powierzone Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy wymagajg posiadania uprawnien okreslonych w ustawie Prawo budowlane.
Zmiana przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce ktdrejkolwiek z wyzej wymienionych
0sob wymaga uprzedniej zgody Wykonawcy oraz Zamawiajacego, ktdra to zgoda zostanie
udzielona po udowodnieniu przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce, iz
zaproponowane 0soby posiadajg stosowne uprawnienia,

f) umowa musi zawiera¢ wymag zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace
0séb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 6 ust. 1 umowy, obowigzki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu,

g) odbiér robét wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi odbyc¢ sie
przed odbiorem tych robdt przez Zamawiajgcego od Wykonawcy,



h) w przypadku umoéw zawieranych na dtuzej niz 12 miesiecy umowa winna uwzgledniac regulacje
art. 436 pkt 4 i 439 ustawy Prawo zamowien publicznych.
19. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajgcych z przepiséw Kodeksu cywilnego.

§11

Wynagrodzenie
1. Za wykonanie catosci przedmiotu umowy okreSlonego w § 1 strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe przewidziane w art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego na kwote:
................................................................................. zt netto
............................................................... zt podatek VAT (23%)
................................................................................. zt brutto
2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje takze wszystkie sktadniki oraz obcigzenia, jak rowniez
wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce, ktdre sg niezbedne do nalezytej i terminowej realizacji
przedsiewziecia zgodnie z warunkami umowy.
3. W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu umowy jakichkolwiek robot lub
kosztow okreslonych w dokumentacji przetargowej i ich nieujecia w wynagrodzeniu ryczattowym,
Wykonawcy nie przystugujg wzgledem Zamawiajgcego zadne roszczenia z powyzszego tytutu, a w
szczegolnosci roszczenie o podwyzszenie wynagrodzenia.
4. Jezeli jednak na skutek zmiany stosunkdéw, ktorej nie mozna byto przewidzie¢, a wykonanie
zamowienia grozitoby Wykonawcy razacg stratg, jedynie sad, a nie strony umowy, moze podwyzszyc
ryczatt lub rozwigza¢ umowe.
5. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania robét nie objetych dokumentacjg projektowg oraz
zapisami umowy lub SWZ, Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania zgody Zamawiajgcego.
Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego w tym zakresie bedg bezskuteczne.
6. Przewiduje sie takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w sytuaciji, gdy
wykonanie danych robot bedzie zbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy.
7. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, sposob obliczenia kwoty, o ktdrg
bedzie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy, bedzie nastepujgcy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt nastgpi odliczenie wartosci tego
elementu, od ogodlnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robét z danego elementu obliczenie niewykonanej czesci
tego elementu nastgpi na podstawie ustalenia, przez Zamawiajgcego i Wykonawce,
procentowego stosunku niewykonanych robdt do wartosci catego elementu; nastepnie

zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych robét i odliczona od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy; w
przypadku gdy ten sposob wyliczenia bytby niedoktadny, dopuszcza sie takze mozliwo$¢ obliczenia
niewykonanej czesci danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce w
oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatdow, robocizny oraz sprzetu, a
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

8. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w sporzadzonej dokumentacji projektowej
w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy.
9. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 8 muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci przez Zamawiajgcego i nie spowodujg podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

§12
Platnosci
1. Zapfata wynagrodzenia zostanie dokonana w sposob nastepujacy:

1) w terminie 30 dni od zawarcia umowy, zamawiajacy zapfaci Wykonawcy, na podstawie
faktury zaliczkowej lub rachunku, zaliczke na poczet wykonania zamowienia, w wysokosSci
wktadu wiasnego stanowigcego nie mniej niz 10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
wust. 1;

2) pozostatg cze$¢ wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w ust. 1, stanowigca kwote
dofinansowania, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy, na podstawie faktury VAT lub rachunku,
po dokonaniu koricowego odbioru wykonanych robét budowlanych.



2. Rozliczenie zaliczki, o ktorej mowa w ust. 1 pkt. 1 zostanie potwierdzone protokotem odbioru
koncowego.

3. Po dokonaniu odbioru korcowego robét budowlanych wykonawca wystawi fakture VAT lub rachunek
za wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2.

4. Platnosci, z zastrzezeniem ust.1 pkt. 1, bedg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni
kalendarzowych od daty wystawienia przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku, z uwzglednieniem
potrgcen wynikajgcych z umowy, przy czym zaptata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w catosci
nastapi po wykonaniu inwestycji. Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej
udziatem wiasnym Zamawiajgcego, do czasu wyptaty $rodkéw pochodzacych z Programu Rzadowy
Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

5. Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

6. Faktury nalezy wystawic¢ na: Odbiorca: Urzad Miejski w Bieczu, Nabywca: Gmina Biecz, ul. Rynek 1,
38-340 Biecz, ktdra jest pfatnikiem podatku VAT, posiada numer identyfikacyjny podatnika
NIP 738-197-38-83 i upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiajgcego.
7. Btednie wystawiona faktura, brak protokotu odbioru robdt lub brak o$wiadczenia Podwykonawcy, o
ktorym mowa w niniejszym paragrafie, bedzie skutkowato odmowg ze strony Zamawiajgcego przyjecia
faktury bez ponoszenia jakichkolwiek negatywnych konsekwencji z tego tytutu.

8. W przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo wyptata wynagrodzenia, o ktorym mowa w
niniejszym paragrafie, nastepuje po dokonaniu zapfaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, a Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedstawi
Zamawiajgcemu dowdd zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom.

9. Za dowdd zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub  dalszym
Podwykonawcom, Zamawiajagcy przyjmuje pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzajgce uregulowanie na jego rzecz naleznosci za zrealizowane roboty lub
potwierdzenia przelewu naleznego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcéw. Os$wiadczenie powinno
zawierac zestawienie kwot, ktore byty nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

10. Brak dowodu zaptaty na rzecz Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw wstrzymuje dokonanie
zaptaty faktury, bez mozliwosci ubiegania sie przez Wykonawce o zaptate odsetek za zwtoke w ptatnosci.
11. Zasady zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zostaty okreslone w
art. 465 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

12.Za date zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

13.Wylacza sie mozliwoS¢ jednostronnego potrgcenia przez Wykonawce  wierzytelnosci
z wierzytelnoscig Zamawiajgcego wobec Wykonawcy.

14. Zamawiajacy informuje Wykonawce o wynikajagcym z ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku
elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (dz. U. Z 2018 r., poz. 2191) uprawnieniu do przesytania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za posrednictwem dedykowanej do tego celu platformy. W
przypadku decyzji Wykonawcy o zamiarze przesytania faktury w sposob wskazany w zdaniu poprzednim
Zamawiajgcy (dziatajac na wniosek Wykonawcy) przekaze Wykonawcy adres skrytki (konto), na ktéry
nalezy przesta¢ ustrukturyzowang fakture. Na fakturze nalezy bezwzglednie umiesci¢ numer niniejszej
umowy. Zamawiajgcy informuje, ze identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiajgcego, ktory
pozwoli na ztozenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: PEPPOL ID 7381973883.

§13
Osoby upowaznione do dokonywania czynnosci

1. Zamawiajgcy bedzie sprawowat nadzér nad realizacja robdét budowlanych za posrednictwem
inspektora nadzoru.

2. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy Prawo
budowlane, nie posiada natomiast petnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiajgcego
decyzji niosgcych skutki finansowe wykraczajgce poza wynagrodzenie Wykonawcy, okreSlone
niniejszej umowie i powodujacych jego zwiekszenie.

3. Strony ustalajg, ze do bezposrednich kontaktéw w trakcie wykonywania niniejszej umowy z
ramienia Zamawiajgcego powotane zostang nastepujgce 0SObY: ........cccevevviveiieiiienieniens

4. Osoby nie sg upowaznione do podejmowania decyzji powodujgcych zmiane postanowien umowy,
w szczegdlnosci zmian zakresu robdt, wprowadzania rob6t zamiennych.



10.

11.

12.

13.

§14

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot umowy okreslony w § 1 wykonany zostanie prawidtowo,
zgodnie z Umowg, dokumentacjg techniczng oraz aktualnie obowigzujgcymi zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa w tym z istniejgcymi w tym
zakresie Polskimi Normami, bez wad pomniejszajgcych warto$¢ robdt lub uniemozliwiajgcych
uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
Na wykonane roboty i uzyte materiaty Wykonawca udziela ...cauue miesiecznej gwarancji liczonej
od dnia odbioru koricowego przez Zamawiajgcego robot budowlanych i podpisania (bez zastrzezen)
protokotu koncowego. W przypadku odstgpienia od umowy termin gwarancji liczony jest od dnia
sporzadzenia protokotu zaawansowania robdt, a zakres gwarancja obejmuje swoim zakresem
wykonane roboty ujete w niniejszym protokole.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady odebranego
przedmiotu umowy przez okres 60 miesiecy.
Strony zgodnie oswiadczaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy rozszerzajg w stosunku do zasad okreslonych w art. 556 i nastepnych Kodeksu cywilnego.
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady dotyczy wad przedmiotu umowy istniejgcych
w chwili dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze, z przyczyn tkwigcych w
przedmiocie umowy w chwili odbioru. Strony zgodnie oSwiadczajg, iz Zamawiajgcemu przystuguija
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady na zasadach takich jak w przypadku gwarancji.
Wykonawca w ramach gwarancji bedzie dokonywat przegladéw gwarancyjnych przedmiotu umowy.
Przeglady te przeprowadzane beda w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego
z 7-dniowym wyprzedzeniem nie rzadziej niz 1 przeglad na 1 rok okresu gwarancyjnego.
Z przegladu gwarancyjnego strony sporzadzg protokdt w ktdrym opisane zostang wszelkie wady i
usterki oraz termin ich usuniecia. Nieobecnos¢ Wykonawcy na przegladzie gwarancyjnym nie
wywotuje zadnych ujemnych skutkdw dla Zamawiajgcego w szczegdlnosci nie pozbawia go prawa
wyznaczenia Wykonawcy terminu usuniecia wad.
W okresie gwarandji i rekojmi Wykonawca ma obowigzek bezptatnego usuniecia wszelkich wad,
jakie wystgpia w przedmiocie umowy. Gwarancjg nie sg objete wady powstate wskutek
niewtasciwego uzytkowania, niewtasciwej konserwacji, uszkodzeh mechanicznych, zdarzen
losowych.
W przypadku ujawnienia sie wad w zakresie przedmiotowym objetym gwarancjg i rekojmia
Zamawiajacy dokona zgtoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 5 dni roboczych od dnia jego
ujawnienia przez Zamawiajgcego. Zgtoszenie zostanie dokonane telefonicznie pod nr tel. .............
drogg elektroniczng na adres e-mail ..................... lub pismem na adres siedziby Wykonawcy.
W przypadku zgtoszenia wad, ktéra w ocenie Zamawiajgcego uniemozliwia dalszg prawidtowa
eksploatacje lub powoduje zagrozenia bezpieczenstwa i mienia wada zostanie usunieta niezwtocznie
— nie pdzniej niz 3 dni od daty zawiadomienia przez Zamawiajgcego.
Pozostate wady, ktére w ocenie Zamawiajgcego nie skutkujg zagrozeniem i nie wykluczaja
eksploatacji obiektu Wykonawca usunie w terminie nie dtuzszym niz 30 dni roboczych od daty
zgtoszenia. W przypadkach uzasadnionych na wniosek Wykonawcy mozliwe jest wyznaczenie
terminu dtuzszego.
Jezeli w wykonaniu obowigzku z tytutu gwarancji, Wykonawca dokonat usuniecia istotnych wad
przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili odbioru robdt wykonanych w
ramach gwarancji. W pozostatych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas
naprawy/usuwania wad.
W przypadku nie usuniecia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy po uprzednim
poinformowaniu Wykonawcy uprawniony jest do zlecenia ich usuniecia podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien wynikajgcych z gwarancji oraz bez utraty prawa do
naliczania kar umownych za nieterminowe usuniecie wad.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody poniesione przez Zamawiajgcego
z powodu istnienia wady. Odpowiedzialno$¢ ta jest niezalezna od obowigzku zaptaty kar umownych.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.
W przypadku gwarancji udzielonej przez producenta materiatdow, obowigzujg terminy udzielonej
gwarancji, z tym, ze nie moga by¢ one krotsze od terminu okreslonego niniejszg Umowa,
a Wykonawca jest zobowigzany wyda¢ Zamawiajgcemu karty gwarancyjne w stanie kompletnym i



potwierdzajgcym uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu udzielonej gwarancji. W przypadku, gdy
termin gwarancji producenta jest krétszy od ustalonego Umowa, Wykonawca udziela na okres ponad
okres gwarancji producenta, gwarancji do uptywu okresu okreSlonego Umowa.

14. Jezeli w ramach robdt budowlanych wykonanych zgodnie z umowg zainstalowano urzadzenia,
instalacje, systemy itp.,, co do ktérych producent/dostawca Zzada odptatnego obligatoryjnego
serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem informuje o
tym Zamawiajgcego. Wykonawca odpowiada za serwisowanie w/w elementdw i ponosi jego koszty
w okresie gwarancji.

§15

Kary umowne
Obowigzujgcg forme odszkodowania stanowig kary umowne, ktére beda naliczane w nastepujacych
wypadkach i wysokosciach:
1.Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za zwitoke w terminie zakonczenia koncowego robot, o ktorym mowa w § 2 w wysokosci 0,1 %
tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 1, za kazdy dzien zwioki,
2) za zwiloke w usunieciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych podczas odbioru
koncowego oraz w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 0,1 % tgcznego wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 11 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,
3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 % facznego
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 11 ust. 1,
4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto naleznego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
5) za nieterminowg zapftate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto naleznego podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, za kazdy dzien nieterminowej zaptaty,
6) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w terminie wskazanym
w umowie, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 5.000,00 zi,
7) za nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w terminie wskazanym w umowie, w wysokosci 5.000,00 z,
8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z regulacjg w § 10
ust. 5, w wysokosci 2.000,00 zt,
9) za niewypetnienie obowigzku wynikajgcego z § 10 ust. 2 w wysokosci 0,5 % {3cznego wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 1,
10) za niedopetnienie wymogu zatrudniania przez Wykonawce i Podwykonawce przez caty okres od dnia
wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowe do dnia odbioru koncowego robdt, na
podstawie umowy o prace 0s6b $wiadczacych prace zwigzane z wykonywaniem czynnosci niezbednych
do realizacji zamowienia, polegajgce na wykonywaniu robdt budowlanych szczegétowo okreslonych w
dokumentacji technicznej w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
odrebnych przepiséw obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudnienia Pracownikéw - za kazdg osobe,
11) za kazdy przypadek nieprzedtozenia Zamawiajgcemu dokumentow, o ktérych mowa w § 9 ust. 2-7
- w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na  podstawie odrebnych przepiséw
obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu;
2. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktorych mogg dochodzi¢ strony niniejszej umowy
wynosi 20 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 1.
3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ kar umownych.
4. Zamawiajacy uprawniony jest do potrgcenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wedtug wyboru Zamawiajgcego.
5. Zamawiajgcy moze potraci¢ kare umowng z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode, poprzez zawarcie niniejszej umowy.

§16
Odstgpienie od Umowy
1. Poza okoliczno$ciami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym oraz ustawie prawo zamoéwien publicznych,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia zaistnienia nastepujgcych okolicznosci:
1) Wykonawca mimo dwukrotnych pisemnych wezwan nie realizuje Przedmiotu Umowy



zgodnie z umowg lub tez w razgcy sposéb zaniedbuje zobowigzania umowne,

2) Wykonawca pozostaje w zwtoce sie tak dalece z rozpoczeciem lub wykonaniem Przedmiotu
Umowy, Ze nie jest prawdopodobne, aby zdotat wykonaé¢ Przedmiot Umowy w czasie
umowionym,

3) Wykonawca przerwat realizacje prac bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa dtuzej niz -
7 dni,

4) jezeli w przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, ktdéry jednoczesnie byt
podmiotem, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art.
118 ustawy Prawo zamdwien publicznych w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w
postepowaniu, Wykonawca nie wykaze Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdaé wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

3. W razie odstgpienia od umowy, strony dokonajg nastepujgcych czynnosci:

1) Zamawiajgcy wyznaczy termin i miejsce inwentaryzacji oraz sporzadzi protokot zaawansowania
robdt, wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy. Sporzadzony bez udziatu upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy protokdt bedzie réwniez posiadat moc obowigzujgcg, o ile
Wykonawca nie przybyt pomimo zawiadomienia go o terminie inwentaryzacji nie pézniej niz 3
dni przed jej terminem,

2) Wykonawca zabezpieczy roboty przerwane w zakresie wzajemnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy teren budowy i opusci go w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

3) W przypadku zaawansowania prac Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu
dokumenty, w tym nalezagce do Zamawiajgcego urzadzenia, materialy i inne prace za ktore
Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inng sporzadzong przez niego lub na jego rzecz
dokumentacje projektowg oraz komplet dokumentéw dla zakresu wykonanych prac
(w szczegolnosci: atesty, certyfikaty, instrukcje i karty gwarancyjne na wbudowane urzadzenia,
aprobaty techniczne, wyniki préb i badan, protokoty odbioru robdt zanikowych, dziennik
budowy).

4. Odstgpienie od Umowy w catosci lub w czesci nie powoduje utraty roszczen Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce istniejgcych na dzien skutecznosci
odstgpienia, w tym takze roszczen o zaptate kar umownych na podstawie § 21 Umowy.

§17

Zmiana Umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy wymagajg uprzedniej akceptacji stron i formy pisemnego
aneksu, pod rygorem niewaznosci, muszg by¢ dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli
obu stron.
2. Zamawiajgcy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany
umowy W nizej wymienionych przypadkach:
1) zmiany terminu realizacji wykonania przedmiotu umowy, na skutek zaistnienia ponizszych okolicznosci,
niezawinionych przez Wykonawce, gdy:

a) wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne miedzy innymi takie jak niskie temperatury ,
intensywne opady atmosferyczne, dilugotrwate opady atmosferyczne uniemozliwiajgce
prawidtowe wykonanie robét, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych
Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych,
co zostanie potwierdzone pisemnie przez Inspektora Nadzoru,

b) zaistniejg zdarzenia o charakterze sity wyzszej, niezaleznie od stron, ktére uniemozliwityby
terminowe wykonanie zobowigzan. Strony zobowigzujg sie do ustalenia odpowiednio
zmienionego terminu wykonania przedmiotu umowy. Za site wyzszg uwaza sie zdarzenie
zewnetrzne, niezawinione przez zadng ze Stron, ktérych skutkéw nie da sie przewidzie¢, ani im
zapobiec. W szczegdlnosci za site wyzszg bedzie sie uwazac dziatania sit przyrody takie jak:
huragan, trzesienie ziemi, powddz oraz inne zdarzenia takie jak: wojna, zamieszki, skazenia
radioaktywne, pandemie, kwarantanny itp.,



<)

d)
€)

9)
h)

)
k)

zostang wydane obostrzenia dotyczgce stanu epidemicznego, zagrozen zwigzanych chorobami
zakaznymi przez Gtownego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia lub Powiatowego
Inspektora Sanitarnego, w tym kwarantanny, izolacje domowe, itp.,

Zamawiajgcy nie przekaze placu budowy w terminie okreSlonym w umowie,

zaistniejg zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w
szczegodlnosci: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego, konieczno$¢ usuniecia
btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

z powodu dziatan 0s6b trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron,

z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu
zamowienia,

wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamodwien
dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,

zaistniejg inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy, ktorych
wczesniej nie mozna bylo przewidzie¢, skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia dziatan w celu
wykonania umowy,

koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

wystgpienie opoznien lub zwtoki w zwigzku z realizacjg pozostatych czesci objetych promesa,
o ktérej mowa w § 1 umowy.

W przypadku wystgpienia ktdorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt. 1, termin wykonania umowy
moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakoriczenia wykonywania jej przedmiotu
w sposob nalezyty.

2) zmiana zakresu i/lub sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

3)

a)
b)

d)

e)

9)

wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami;

zmian technologicznych — o ile sg korzystne dla Zamawiajacego, pod warunkiem, ze sg
spowodowane pojawieniem sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robdt lub pojawienie sie nowszej technologii wykonania
zaprojektowanych robét pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw
wykonywanych prac, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy - na
zadanie Zamawiajgcego, na wniosek Wykonawcy oraz Projektanta;

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetych przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktdry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym
przedmiotu Umowy - na zgdanie Zamawiajgcego, na wniosek Wykonawcy oraz Projektanta;
odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej
warunkéw Terenu budowy, w szczegdlnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektdw budowlanych - na zadanie
Zamawiajgcego, na wniosek Wykonawcy oraz Projektanta;

wystgpienia robot zamiennych — roboty zamienne mogg zosta¢ wprowadzone na zadanie
Zamawiajgcego, na wniosek Wykonawcy oraz Projektanta. Zamawiajgcy pisemnie powiadamia
Wykonawce, o koniecznosci wykonania robdt zamiennych. Wykonawca zobowigzany jest do
sporzadzenia kosztorysu réznicowego, ktory stanowic bedzie roznice pomiedzy kosztorysem dla
robot podstawowych, o ktéorym mowa a kosztorysem robdt zamiennych. Na wniosek
Wykonawcy i Projektanta roboty zamienne mogg zosta¢ wprowadzone po ztozeniu wniosku do
Zamawiajgcego zawierajgcego zestawienie robdt zamiennych wraz z kosztorysem roznicowym i
jego zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej

zmiana sposobu rozliczenia z Wykonawcg, o ktérym mowa w §12 umowy, na wniosek
Zamawiajgcego lub Wykonawcy ze wzgledéw finansowych lub w przypadku zmiany zakresu
rzeczowego lub terminu wykonania zméwienia ( w tym terminéw posrednich).

zmiana postanowien umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia jest mozliwa w przypadku:



a) wprowadzenia zmiany przedmiotu umowy i/lub sposobu wykonania przedmiotu umowy w
stosunku do tresci oferty w oparciu o warunki okreslone w pkt. 2 , jezeli zmiana powoduje
zwiekszenie lub zmniejszenie kosztdow wykonania zamdwienia, ktére nie jest spowodowane
dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy. Zmiana zostanie dokonana po przedstawieniu
szczegdtowego zestawienia rzeczowo — finansowego przez Wykonawce i zaakceptowaniu go
przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego,

4) Zmiany osob funkcyjnych odpowiedzialnych za realizacje przedmiotu umowy mogg nastgpi¢ w
przypadku:

a) zmiany osob realizujgcych przedmiot umowy na inne legitymujgce sie co najmniej
réwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane,
spetniajgce warunki udziatu w postepowaniu,

b) zmiany osdb przy pomocy, ktdrych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od ktorych
wymagano okreslonego doswiadczenia lub wyksztatcenia na inne legitymujace sie
doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym warunki udziatu w postepowaniu.

3. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode.
Powyzsze postanowienia nie stanowig zobowigzania zamawiajgcego do wyrazenia zgody na ich
wprowadzenie.
§18
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U.
z 2023 poz. 1610), ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo Zamdwien Publicznych (tj. Dz. U. z
2023 r., poz. 1605 ze zm.), ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2023 poz. 682)
oraz odpowiednich aktow wykonawczych do ww. ustaw.
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1. Wykonawca zobowigzuje sie w relacjach f Zamawiajgcym do poddania ewentualnych sporéw o
roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie
sporu.

2. Spory ktdre nie zostang rozstrzygniete na podstawie procedur okreslonych w zdaniu pierwszym,
rozstrzyga¢ bedzie Sad rzeczowo wihasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

8§20
Integralng czescig umowy s3: SWZ, dokumentacja projektowa oferta Wykonawcy.

§ 21

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego
oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca



