Zalacznik nr 8 do SIWZ

SK.271......
Umowa nr ........... — projekt
[,,Umowa”]
zawarta w dniu ............. w Baryczy pomig¢dzy Skarbem Panstwa PGL Lasami Panstwowymi

Nadlesnictwem Barycz z siedziba w Barycz 69 26-200 Konskie, NIP 658-00-03-508, zwanym w tresci
umowy Zamawiajacym, w imieniu i na rzecz ktoérego dziata: mgr inz. Wojciech Bomba — Nadle$niczy

a

Panem/Panig ...........cccooiiiiiininnn. prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
........................................................................................................... z siedzibg
........................... (adres: ...ooeiiiiii e eaena0), WpIsang do Centralngj
Ewidencji Dziatalno$ci Gospodarczej, NIP: ...................... ,REGON: ..., ,
WYKONAWECE: ..viiviiiiieiiesiieiieieeieesieesiveteesteeseeesseesenessnesseesseesaens Z $1edZiDad W ..oeeeeeiecieeee e , ul.
............................ nr......, wpisanym do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr
KRS ..o, yNIP , reprezentowanym przez:

w dalszej tresci umowy zwanym Wykonawcag,

§1
Przedmiot zaméwienia

1. W wyniku rozstrzygnigcia przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego w trybie Ustawy- Prawo
zamowien publicznych z dnia 29.01.2004r. (tekst jednolity Dz. U. 2019.1843 z p6zn. zm.),
postgpowanie oznaczone znakiem: SK.270.3.3.2019, Zamawiajacy powierza, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania generalne wykonawstwo w zakresie kompleksowej realizacji zadania p.n.:
,Budowa drogi lesnej nr DR/12/3 na terenie leSnictwa Wasosz od km 0+000 do km 2+046,64”
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i Umowg, wraz z wykonaniem wszelkich innych czynnosci
okreslonych w Umowie.

2. Szczegotowy zakres robot bedacych przedmiotem Umowy, standard jako$ci ich wykonania oraz
wlasciwosci wyrobow budowlanych okreslaja:

a) Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia [,,SIWZ”] wraz z pytaniami i odpowiedziami
udzielonymi na etapie postgpowania przetargowego (0 ile wystapity);
b) kompletna dokumentacja projektowa, sporzadzona przez firm¢ STOLBUD Justyna Rybak,
Wielka Wies$ 8, 27-215 Wachock, obejmujaca:
- Projekt budowlany,
- Projekt wykonawczy,
- Szczegbdtows specyfikacje techniczng [,,SST”],
- Przedmiar robot,
- Opinig¢ geotechniczna,
- Waloryzacj¢ przyrodnicza oddzialywania inwestycji na srodowisko,

c) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami.

3. W przypadku ewentualnej sprzecznosci pomigdzy trescig powyzszych dokumentow, pierwszenstwo
nalezy da¢ tresci dokumentu, ktory zajmuje wyzsze miejsce w hierarchii dokumentéw wskazanych
w §1 ust. 2 b) Umowy.

4. Zakres zadania obejmuje takze usuwanie wad i usterek w ramach udzielonej przez Wykonawce
gwarancji jakosci i rekojmi.

5. Dokonane przez Zamawiajagcego uszczegotowienia i modyfikacje dostarczonej dokumentacii,
bedace konsekwencjg okreslonych funkcji inwestycji (niepowodujgce rozszerzenia przedmiotu
zamOwienia) oraz obowigzujacych przepisow 1 norm techniczno-budowlanych oraz sztuki
budowlanej, nie bgda rozumiane, jako zmiana przedmiotu Umowy.
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6. W ramach przedmiotu umowy Strony okreslaja nastepujace etapy jego realizacji bedace
przedmiotem odbiorow:

a) ETAP | - Budowa drogi lesnej nr DR/12/3 na terenie lesnictwa Wasosz od km 0+000 do km
2+046,64 — wykonanie zakresu robot budowlanych, szczegétowo przedstawionego
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o warto$ci nie mniejszej niz 560.000,00 zt netto (odbiér
czeSciowy robét budowlanych — do dnia 15.10.2020 roku);

b) ETAP Il - Budowa drogi lesnej nr DR/12/3 na terenie lesnictwa Wasosz od km 0+000 do km
2+046,64 — wykonanie kompletnych elementow drogi lub kompletnych odcinkow drogi,
szczegotowo przedstawionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, do wysokosci 70%
warto$ci umowy (tacznie z odbiorem czgSciowym, o ktorym mowa w lit. a) powyzej) —
maksymalnie jeden odbior czgsciowy w roku 2021 (odbiér czesciowy robét budoewlanych);

c) ETAP 11l - Budowa drogi lesnej nr DR/12/3 na terenie le$nictwa Wasosz od km 0+000 do km
2+046,64 - zrealizowanie calego zakresu robot budowlanych (obiér koncowy robét
budowlanych);

d) ETAP 1V - Budowa drogi lesnej nr DR/12/3 na terenie lesnictwa Wasosz od km 0+000 do km

2+046,64 - zrealizowanie calego zakresu czynno$ci objetych umowa (obiér koncowy
przedmiotu umowy).

7. Przedmiar robdt zostal potraktowany przez strony jako materiat pomocniczy do skosztorysowania
prac zwiagzanych z realizacja przedmiotu zamoéwienia za§ Wykonawca o§wiadcza, iz w ztozonej
ofercie uwzglednit wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zamowienia, tj. ,Budowa
drogi lesnej nr DR/12/3 na terenie leSnictwa Wasosz od km 0+000 do km 2+046,64”, zgodnie
z projektami (budowlanym i wykonawczym) oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot.

8. Wszystkie roboty wykonane beda z materiatow dostarczonych przez wykonawce zgodnie
z opisem dotyczacym standardow uzytych materiatéw i1 technologii ujetych w Specyfikacji
Technicznej WIiOR.

9. Wszystkie prace i roboty objete niniejszg umowag w tym: przygotowawcze, rozbidrkowe,
podstawowe, zabezpieczajace, likwidujgce, zakonczeniowe, porzadkowe, Wykonawca wykona
sitami wtasnymi lub przy pomocy podwykonawcéw. W celu dojazdu do terenu objetego robotami
budowlanymi Wykonawca bedzie poruszal si¢ po drogach publicznych oraz udost¢pnionym
odcinkiem drogi wewnetrznej Zamawiajacego, zgodnie z zapisami § 2 ust. 2 pkt. 26).

10. Do zakresu prac objetych umowa nalezy sporzadzenie:
a/ programu zapewnienia jakosci, zgodnie z zapisami w Specyfikacji Technicznej WiOR;
b/ harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji;
¢/ wykazu podstawowych materialow i wyrobow budowlanych zastosowanych przy realizacji
przedmiotu umowy.
d/ planu BIOZ;

11. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy jest zobowigzany do zapewnienia obstugi
geodezyjnej obejmujace;j:

a) wytyczenie obiektow w terenie (w szczegdlnosci glownych osi obiektoéw budowlanych
nadziemnych i podziemnych, charakterystycznych punktow projektowanego obiektu, statych
punktow wysokosciowych — reperow);

b) geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg obiektu, bedacego przedmiotem umowy (w tym
istniejgce podziemne instalacje kablowe) oraz uzyskanie, a nastgpnie przekazanie
Zamawiajacemu po 2 egz. oryginalnych map (oraz wersj¢ elektroniczng) z inwentaryzacjg
powykonawcza, po ich przyjeciu do zasobdéw przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej;

c) rozliczenie powierzchni, na ktorej realizowano roboty budowlane wg dziatek ewidencyjnych
i oddziatow oraz wydzielen le§nych w zakresie koniecznym do wprowadzenia zmian wg kategorii
uzytkowania gruntow;

d) obstuge geodezyjng przez uprawnionego geodete na kazdym etapie realizacji inwestycji
obejmujgca przygotowanie materiatlow niezbednych do odbioru robot (w tym zanikowych

i ulegajacych zakryciu).
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12. Wylgcza si¢ z przedmiotu umowy objetego generalnym wykonawstwem nadzoér inwestorski
obejmujacy nadzor budowlany oraz nadzor autorski.

13. W razie przerwania prac, stan ich zawansowania winien by¢ stwierdzony protokolarnie przez
upowaznionych przedstawicieli obu stron, a w protokole nalezy poda¢ powody przerwania robot oraz
warunki i terminy ich wznowienia.

14. Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres realizacji niniejszej umowy do posiadania waznego
ubezpieczenia w zakresie prowadzone] dziatalnosci gospodarczej, zgodnie z wymogami podanymi
w § 18.

15. Gorng warstwe nawierzchni z kruszywa (frakcja 4-31,5) Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac przy
uzyciu rozscietacza mechanicznego.

16. Przed przystapieniem do robot zwigzanych z przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 0455 T,
Wykonawca sporzadzi projekt czasowej organizacji ruchu oraz wystapi z wnioskiem do zarzadcy
drogi publicznej o zajecie pasa drogowego, a takze uiSci stosowne opflaty, jesli zajdzie taka
koniecznos$¢ — zgodnie z warunkami zawartymi w uzgodnieniach z zarzadcg drogi publicznej.

§2

Obowiazki Zamawiajgcego i Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy wraz z dziennikiem budowy, w terminie okreslonym
w § 5 ust. 1 Umowy;

2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej;

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez ustanowienie Inspektora/o6w nadzoru;

4) zapewnienie nadzoru autorskiego;

5) dokonywanie odbioréw wykonanych rob6t w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie;

6) zapewnienie finansowania inwestycji w wysokoSci umozliwiajacej zaptate wynagrodzenia
zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.

2. Do priorytetowych obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) zapewnienie protokolarnego przejgcia terenu budowy przez Kierownika Budowy i odpowiednie
zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujacymi si¢ na nim obiektami budowlanymi,
urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajacymi ochronie
elementami Srodowiska przyrodniczego i kulturowego,

2) sporzadzenie lub zapewnienie sporzadzenia, przed rozpoczgciem robot, planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych,

3) uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen na zajgcie obszaru przylegtego do terenu budowy
w zwigzku z organizacjg terenu budowy i niezbgdnych dojazdow; Wykonawca zobowigzany jest
uzyska¢ na wlasny koszt niezbgdne zgody na dojazd cigzkim sprzgtem na teren budowy, zajecie
terenéw przylegajacych do terenu budowy (np. chodnika lub pasa jezdni),

4) zapoznanie sie¢ tre$cig dokumentacji dostarczonej przez Zamawiajacego,

5) zglaszanie Zamawiajacemu wad w dokumentacji projektowej lub SST niezwtocznie po ich
wykryciu; Zamawiajacy ustosunkuje sie do zgloszonych uwag w terminie do 7 (siedmiu) dni od
ich zgtoszenia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkode wynikta na skutek zaniechania
zawiadomienia Zamawiajacego o zauwazonych wadach w powyzszej dokumentacji.

6) wprowadzenie oznakowania na czas robot, zgodnego z obowiazujacymi przepisami; Wykonawca
robot jest odpowiedzialny za utrzymanie, naprawe a w razie potrzeby wymiane uszkodzonych
(zniszczonych, skradzionych) elementow oznakowania robot. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajacego i/lub Inspektora nadzoru nieprawidtowosci w zakresie oznakowania robot
Wykonaweca jest zobowigzany do ich usuniecia w terminie do 6 (sze$ciu) godzin od otrzymania
zawiadomienia o stwierdzonych nieprawidtowosciach,

7) wejscie na plac/teren budowy i rozpoczecie prac w terminie okreslonym w Umowie,

8) zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposazenie i zabezpieczenie terenu realizowanych prac
budowlanych oraz zaplecza socjalnego budowy,
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9) zapewnienie zakupow i1 dostaw materiatow, konstrukcji, urzadzen, sprzgtu i narzedzi niezbgednych

10)

11)
12)

13)

14)
15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

do wykonania przedmiotu Umowy,

przestrzeganie przepisow i wymogoéw bhp oraz instrukcji w czasie przebywania na terenie
budowy,

utrzymanie czystosci i bezpieczenstwa na drogach, chodnikach, dojazdach oraz placu budowy,

realizacja rob6t z zachowaniem nalezytej staranno$ci, z uwzglednieniem zawodowego
charakteru prowadzonej dziatalnosci, w zgodzie z postanowieniami niniejszej Umowy,

powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz

harmonogramem realizacji rob6t, gwarantujagc wysoka jako$é 1 terminowo$¢ realizacji,
realizacja robot bedacych przedmiotem Umowy zgodnie z dokumentacja projektowa,
przepisami prawa, w tym: pozwoleniem na budowe nr BP.6740.490.2017.KC z dnia 26.12.2017
roku, wydanym przez Starostg Koneckiego, pozwoleniem wodnoprawnym (Decyzja znak
RO.6341.44.2017.LZ z dnia 20.10.2017r.), wydanym przez Staroste¢ Koneckiego, Decyzja
Zarzadu Drog Powiatowych nr OD.5440.239.2017 z dnia 21.07.2017r., warunkami techniczno-
budowlanymi, zasadami sztuki budowlanej, wskazaniami nadzoru inwestorskiego, Polskimi
Normami oraz obowigzujacymi przepisami bhp i przeciwpozarowymi,

koordynacji robot prowadzonych przez podwykonawcow,

realizowanie robot w kolejnosci i terminach nie dtuzszych niz ujete w harmonogramie
rzeczowo-finansowym,

prowadzenie na biezaco i przechowywanie dokumentacji budowy w rozumieniu Prawa
Budowlanego, a w szczegdlnosci:

- dziennik budowy;

- ksigzke obmiarow;

- w miar¢ potrzeby rysunki i opisy shuzace realizacji przedmiotu Umowy;
- dokumentacj¢ powykonawcza.

uzgadnianie wszelkich szczegdtow wykonywanej pracy niewyjasnionych w dokumentacji
projektowej z przedstawicielem Zamawiajacego, Inspektorem nadzoru, a gdy zajdzie potrzeba
rowniez z projektantem,

zapewnienie prowadzenia robdt zgodnie z prawem budowlanym przez kompetentny personel
i pod nadzorem Kierownika budowy posiadajacego stosowne uprawnienia i innych
uprawnionych oséb,

zapewnienie Zamawiajacemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez
innym uczestnikom procesu inwestycyjnego dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca,
gdzie roboty w zwigzku z Umowg sg wykonywane,

przeniesienie na Zamawiajgcego praw wynikajacych z gwarancji i rekojmi udzielonych przez
dostawcow 1 podwykonawcow, o ile ich czasokres jest dtuzszy niz czasokres udzielonej przez
Wykonawce gwarancji,

zapewnienie obshugi geodezyjnej i geotechnicznej dla potrzeb realizowanych prac oraz, jesli
okaze sie¢ to niezbedne — zapewnienie nadzoru archeologicznego,

zawiadomienie, na zasadach niniejszej Umowy, Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego
0 wykonaniu robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, w terminie umozliwiajacym ich
niezwloczne odebranie; Inspektor nadzoru dokona odbioru zgloszonych rob6t w terminie do 3
(trzech) dni (z wytaczeniem niedziel i $wiat) liczonych od daty zgloszenia przez Kierownika
budowy wpisem do dziennika budowy,

terminowe usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie odbiorow, a takze w okresie rekojmi
i gwarancji,

obowigzkowe i punktualne uczestnictwo w ustalonych przez przedstawiciela Zamawiajacego

naradach koordynacyjnych, dotyczacych przedmiotu Umowy; Wykonawca jest zobowiazany
do terminowego realizowania ustalen podjetych na naradach koordynacyjnych,

wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i tresciag niniejszej Umowy polecen
przedstawiciela Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru dotyczacych przedmiotu Umowy;
Polecenia powinny by¢ wydawane na pismie,

stosowanie jedynie takich $rodkow transportu, ktoére nie wplyng niekorzystnie na jako$é
wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materialow; Liczba $rodkow transportu
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bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
i wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Umowg. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
W odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca zobowiazany jest do usuwania na biezaco, na wlasny koszt, wszelkich uszkodzen
i zanieczyszczen spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych. Zamawiajacy
udostepni do celow realizacji niniejszej umowy droge p-poz nr 18 od drogi powiatowej 0455T
(Konskie-Wasosz-Czarna) do terenu budowy. Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na
biezaco, na wiasny koszt, wszelkich uszkodzen i zanieczyszczen spowodowanych jego
pojazdami na udostgpnionym odcinku drogi wewnetrznej Zamawiajacego. Stan techniczny
udostepnionej drogi wewnetrznej zostanie opisany protokolarnie przed jej udostgpnieniem, a po
zakonczonej inwestycji, bedzie szczegdtowo zlustrowany podczas odbioru technicznego robdt
budowlanych.

27) przygotowanie dokumentacji niezbe¢dnej do dokonania odbioru przedmiotu umowy i oddania
inwestycji do uzytkowania,

28) przekazanie Zamawiajacemu po zakonczeniu realizacji robot budowlanych, w dacie zgloszenia
do odbioru robot przez Wykonawce (zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 3 Umowy), kompletu
dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w § 11 ust. 6 Umowy,

29) uczestniczenie w czynnos$ciach odbioru i usuniecie ewentualnych stwierdzonych wad i usterek,

30) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu budowy oraz usunigcie wszelkich otwordéw
technologicznych wykonanych na czas trwania robét,

31) przekazanie do akceptacji Zamawiajgcemu W terminie do 3 (trzech) dni roboczych od daty
podpisania Umowy dokumentéow wskazanych w § 1 ust 10 a)-c); W przypadku braku uwag
Zamawiajacy akceptuje przedstawione dokumenty w terminie do 3 (trzech) dni roboczych od
dnia ich otrzymania. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiajgcego ww. dokumentow,
Wykonawca zobowigzany jest do ich ponownego przygotowania, z uwzglgednieniem
przedstawionych przez Zamawiajacego uwag, w terminie do 3 (trzech) dni roboczych od daty
ich zwrotu przez Zamawiajacego. Termin akceptacji przez Zamawiajacego dokumentow,
o ktorych mowa powyzej, nie moze wptywaé na termin zakonczenia przedmiotu Umowy
przedstawiony w § 5 Umowy.

32) Wykonawca zobowiazuje si¢, ze do dnia 30.09.2020r. zrealizuje roboty budowlane do wysokosci
€0 najmniej opisanej w § 5 ust. 3 pkt. 1 umowy.
. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) dokonatl szczegdtowej lustracji na gruncie terenu, na ktorym beda realizowane prace, w tym
zapoznat si¢ z istniejaca infrastrukturg i warunkami hydrologicznymi, celem rozeznania petnego
zakresu i charakteru rob6t zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamowienia;

2) posiada odpowiednie s$rodki finansowe, rzeczowe oraz dysponuje osobami majgcymi
odpowiednie kwalifikacje 1 doswiadczenie, do wykonania przedmiotu Umowy ze starannos$cig
wymagang przy tego rodzaju pracach oraz posiada wszystkie niezbedne uprawnienia do realizacji
przedmiotowej inwestycji; Jednoczesnie Wykonawca oswiadcza, ze brak jest jakichkolwiek
ograniczen dotyczacych zawarcia przez niego Umowy.

3) otrzymat dokumentacje projektowa wyszczegolniong w § 1 ust. 2 pkt. b) Umowy, w ilosci po
1 (jednym) egzemplarzu kazdego z wymienionych dokumentow,

4) przyjmuje i ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen
podziemnych, takich jak: kable energetyczne, instalacje sieci i inne, ktorych obecnos¢ lub brak
stwierdzi samodzielnie korzystajac z zasobéw powszechnej ewidencji gruntow, jak roéwniez na
podstawie stosowanych znakow i jakichkolwiek innych oznak mogacych wskazywaé na ich
istnienie,

5) ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za jakiekolwiek szkody, do naprawienia ktorych mogtby byé
zobowigzany Zamawiajacy, spowodowane dziatalnos$cig lub zaniechaniem Wykonawcy, wynikte
z realizacji niniejszej Umowy, poniesione przez jakiekolwiek osoby, w tym pracownikow i osoby
trzecie, wynikajace ze zdarzen, ktore miaty miejsce na terenie budowy lub terenach przylegtych
do terenu budowy; Wykonawca jest odpowiedzialny w catym okresie realizacji robot — od dnia
przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokotu koncowego odbioru robot — za stan
bezpieczenstwa 1 przestrzegania przepisow BHP, przeciwpozarowych oraz innych
obowiazujacych przepisow. W przypadku zgloszenia wzgledem Zamawiajacego jakichkolwiek
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roszczen wynikajacych z okolicznosci, o ktorych mowa powyzej, Wykonawca niezwlocznie po
poinformowaniu go o tym przez Zamawiajgcego zobowigzuje si¢ podja¢ wszelkie niezbgdne
dziatania zmierzajace do zaspokojenia roszczen poszkodowanego lub zawarcia z nim ugody,
a w przypadku, gdyby takie dziatania nie doprowadzity do oczekiwanych rezultatow, do zwrotu
Zamawiajgcemu wszelkich poniesionych i udokumentowanych z tego tytutu kosztow,

6) zobowigzuje si¢ do wykonywania powierzonych mu zadan stosujac sprzet i technologie
niepowodujace strat i zanieczyszczen w srodowisku naturalnym,

7) nie bedzie wykorzystywat terenu budowy do zadnych celow innych, niz wynikajacych z Umowy.

§3

Personel Wykonawcy

Przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania Umowy uprawnionym do kontaktu
Z Zamawiajacym jest [........... Jtel. ........ ], e-mail: [......... ].

. W trakcie wykonywania robét, az do zakonczenia robot, Wykonawca zobowigzany jest do
dysponowania osobami posiadajagcymi stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,
w celu zapewnienia kKierowania robotami specjalistycznymi obj¢tymi umowa.

. Strony powierzajg petnienie funkcji Kierownika budowy [........... Jtel. [.......... ]

1) Kierownik budowy jest catkowicie odpowiedzialny za przestrzeganie przepisow BHP i ochrony
srodowiska przez wszystkie osoby pracujgce na terenie budowy, a takze przez inne osoby
znajdujace si¢ w bezposrednim sgsiedztwie wykonywanych robét.

2) Kierownik budowy, w terminie do 5 (pigciu) dni od podpisania Umowy, zobowigzany jest
w imieniu Zamawiajacego dostarczy¢ do wiasciwego organu zawiadomienie o terminie
rozpoczecia robdt i objeciu przez niego funkcji Kierownika budowy. Kopie zawiadomienia
z potwierdzeniem wplywu zawiadomienia Kierownik budowy niezwlocznie przekaze
Zamawiajacemu.

. Wykonawca, w zwigzku z wymogami SIWZ odno$nie posiadanych uprawnien, zobowigzuje si¢
skierowa¢ do realizacji zadania osoby wskazane w ofercie. Zmiana ww. 0s6b w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie do 7
(siedmiu) dni od daty przedtozenia propozycji, jezeli kwalifikacje wskazanej osoby bedg takie same
lub wyzsze od wymaganych postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycj¢ zmiany, o ktorej mowa w ust. 4, nie
pbézniej niz 7 (siedem) dni przed planowanym skierowaniem do realizacji zadania danej osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku zastgpowanej osoby
bedzie traktowana, jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia przedmiotu Umowy.

. Zaakceptowana przez Zamawiajagcego zmiana osoby Kierownika budowy, powinna by¢
potwierdzona poprzez sporzadzenie stosownego aneksu do Umowy, a nastgpnie poprzez dokonanie
wpisu do dziennika budowy. Nowy Kierownik budowy, niezwlocznie po objeciu obowigzkow,
zobowigzany jest w imieniu Zamawiajgcego, dostarczy¢ do wlasciwego organu zawiadomienie o
objeciu przez niego funkcji Kierownika budowy. Zapisy ust. 3 pkt. 2) stosuje si¢ odpowiednio.

. Skierowanie do realizacji zadania osob, bez akceptacji Zamawiajacego, o ktorej mowa w ust. 4
powyzej, stanowi podstawe odstapienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

. Dane Wykonawcy na ktore nalezy kierowac¢ korespondencje:

Adres korespondencyjny: [¢]

tel./fax. []

e-mail: []

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o kazdej zmianie
powyzej wskazanych danych. W przypadku niepoinformowania Zamawiajacego o zmianie danych,
korespondencj¢ wystang na dotychczasowy adres (numer faksu, e-mail), Strony uznawac beda za
skutecznie 1 waznie doreczong Wykonawcy.
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9. Zmiana osob wymieniowych w ust. 1 i ust. 3 winna by¢ potwierdzona poprzez sporzadzenie
stosownego aneksu do Umowy.

10. Personel Wykonawcy, tj. osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych i pokrewnych - zgodnie
z SIWZ — Obowiazek Zatrudnienia.

1)

2)

3)

4)

5)

W zakresie, w jakim Zamawiajacy, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp okres$lit w SIWZ
wymagania zatrudnienia przez wykonawce lub wykonawce i podwykonawce lacznie na
podstawie umowy o pracg os6b wykonujacych czynnosci wchodzace w sktad przedmiotu
zamowienia (Obowigzek Zatrudnienia), poniewaz wykonanie tych czynno$ci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z pdézn. zm.), Wykonawca gwarantuje

Zamawiajacemu, ze osoby wykonujace te czynnosci bgda zatrudnione na podstawie umowy

o prace w rozumieniu Kodeksu pracy.

Przed rozpoczeciem realizacji czynnosci, do ktorych odnosi si¢ Obowigzek Zatrudnienia,

w stosunku do 0sob majacych wykonywac te czynnosci, Wykonawca obowigzany jest do:

a) zlozenia Zamawiajagcemu o$wiadczenia Wykonawcy i/lub podwykonawcy o zatrudnieniu

tych os6b na podstawie umowy o pracg w rozumieniu Kodeksu pracy;
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu
sktadajqgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze czynnosci, do ktorych
odnosi sie Obowiqzek Zatrudnienia wykonujq osoby zatrudnione na podstawie umowy
o prace w rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem liczby tych 0sob, rodzaju umowy
o prace i wymiaru etatu.

b) przeditozenia do wgladu Zamawiajacemu uméw o prace osob wykonujacych czynnosci, do
ktérych odnosi si¢ Obowigzek Zatrudnienia (ktorych dotyczy oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy wskazane w pkt. a) powyzej) wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkdw, jezeli zostat sporzadzony;

c) przedtozenia do wgladu Zamawiajagcemu dowodoéw potwierdzajacych zgloszenie
pracownikow przez pracodawce do ubezpieczen, dokonane w stosunku do o0sob
wykonujacych czynnosci, do ktorych odnosi si¢ Obowigzek Zatrudnienia,

- pod rygorem niedopuszczenia tych osob do realizacji tych czynnosci.

W przypadku zmiany sktadu osobowego personelu Wykonawcy realizujgcego czynnosci, do

ktorych odnosi si¢ Obowigzek Zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych oséb do wykonywania

poszczegdlnych czynnosci, Wykonawca obowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego na
piSmie o planowanej zmianie oraz przedtozy¢ Zamawiajacemu dla tych osob dokumenty,

o ktérych mowa w pkt. 2) powyzej, pod rygorem niedopuszczenia tych oséb do realizacji tych

cZynnosci.

W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce przedstawiciele

Zamawiajacego uprawnieni s3 w kazdym czasie do zazadania od Wykonawcy aktualnego

wykazu personelu uczestniczacego w realizacji przedmiotu umowy.

Na kazde zadanie Zamawiajacego, w terminie 2 (dwoch) dni roboczych od daty doreczenia

wezwania, Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu aktualny wykaz

personelu podlegajacego Obowiazkowi Zatrudnienia. Nieprzedtozenie wykazu, o ktorym mowa

w zdaniu poprzednim lub stwierdzenie, ze w stosunku do 0s6b uczestniczacych w realizacji

przedmiotu umowy nie zostaly dopetnione obowigzki Wykonawcy okreslone w pkt. 2) i 3)

powyzej, bedzie stanowilo przypadek naruszenia zobowigzan dotyczacych Obowigzku

Zatrudnienia i bedzie podstawa do zastosowania przez Zamawiajacego w stosunku do

Wykonawcy sankcji w postaci kar umownych wyspecyfikowanych w § 16 Umowy.

§4

Przedstawiciele zamawiajacego, nadzoér inwestorski i autorski

1. Przedstawicielem Zamawiajacego w sprawie wykonania przedmiotu Umowy bedzie [.] tel. [.].
Pelnomocnictwo o ktorym mowa wyzej, nie daje upowaznienia do podejmowania decyzji
powodujgcych zmiang warunkéw Umowy, w szczegdlnosci wzrost kosztéw i zwigkszenie lub
zmiang zakresu inwestycji.

2. Obowiazki Inspektora nadzoru inwestorskiego petni¢ bedzie [.] tel. [.].

1) Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

budowlane i niniejszej Umowie w szczegolnosci poprzez:
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a) sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych robot z Umowa, przepisami prawa
oraz normami technicznymi,

b) sprawdzanie, jakosci wykonywanych robot, a takze niedopuszczanie do zastosowania
materiatow, Urzadzen 1 Wyposazenia niedopuszczonych do obrotu 1 stosowania
w budownictwie,

) sprawdzanie i odbior robot budowlanych zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz
uczestnictwo w odbiorach czgsciowych i odbiorze koncowym,

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych roboét, usunigcia wad,

e) kontrole jakosci i bezpieczenstwa prowadzonych prac,

f) sprawdzanie pod wzgledem formalno-rachunkowym kosztorysow powykonawczych przy
rozliczaniu i odbiorze czgsciowym i koncowym zadania,

g) kontrola postepu wykonywania przedmiotu Umowy min. pod wzgledem zgodnosci
z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji,

2) Inspektor Nadzoru jest uprawniony do wydawania Kierownikowi budowy pisemnych polecen
wzywajacych do zmiany sposobu wykonywania robdt o natychmiastowej wykonalnosci albo
polecen do wykonania w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru w przypadku, gdy
Wykonaweca realizuje roboty w sposob wadliwy albo sprzeczny z Umowa oOraz do przerwania
prac w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie dla ludzi badz mienia.

3. Nadzor autorski nad realizacja przedmiotu zamowienia Zamawiajacy powierza firmie JR- Justyna

Rybak, Wielka Wie$ 8a, 27-215 Wachock.
4. Dane Zamawiajacego, na ktore nalezy kierowa¢ korespondencije:

Adres korespondencyjny: Nadlesnictwo Barycz, Barycz 69, 26-200 Konskie

Fax: 41 3753910, e-mail: barycz@radom.lasy.gov.pl
5. Zmiana os6b wskazanych w § 4 ust. 1-2 wymaga aneksu do umowy.

§5
Terminy realizacji

1. Termin przekazania terenu budowy.

1) Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od daty akceptacji
przez Zamawiajgcego dokumentéw wymienionych w § 1 ust. 10 a)-c) Umowy (Programu
Zapewnienia Jakosci, harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji, wykazu
podstawowych materiatow zastosowanych przy realizacji przedmiotu Umowy).

2) Terminem przekazania terenu budowy jest data podpisania przez Strony protokotu przekazania
terenu budowy.

3) Wykonawca, od dnia przejecia terenu budowy, bedzie ponosit pelng odpowiedzialnos$¢ za teren
budowy oraz wszelkie koszty zwiagzane z zapleczem budowy, w szczegolnoSci z jego
eksploatacja i utrzymaniem oraz zabezpieczeniem.

4) W ramach przekazania placu budowy nastgpi lustracja terenowa, okreslajaca stan techniczny
przekazanego w celu dojazdu do placu budowy odcinka drogi pozarowej nr 18.

2. Termin rozpoczecia robot.

1) Rozpoczecie robot nastgpi w terminie do 14 (czternastu) dni od daty przejecia terenu budowy
przez Kierownika budowy, po dopetnieniu obowigzku opisanego w § 3 ust. 3 pkt 2).

2) Terminem rozpoczgcia Robot jest data (potwierdzona wpisem w dzienniku budowy) podjecia
przez Wykonawce prac przygotowawczych na terenie budowy, o ktorych mowa w art. 41 ust. 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, z p6zn. zm.).

3. Termin zakonczenia robot.

1) Zakonczenie robotdla ETAPU I ,,Budowy drogi le$nej nr DR/12/3 na terenie le$nictwa Wasosz
od km 0+000 do km 2+046,64” (wykonanie robot budowlanych o warto$ci nie mniejszej niz
560.000,00 zt netto) nastapi w terminie do dnia 30.09.2020 roku (pierwszy odbior czgéciowy
robo6t budowlanych),
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2) Zakonczenie robot dla ETAPU Il ,,Budowy drogi lesnej nr DR/12/3 na terenie leSnictwa
Wasosz od km 0+000 do km 2+046,64” — wykonanie kompletnych elementéw drogi lub
kompletnych odcinkéw drogi, szczegdlowo przedstawionych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, do wysokos$ci 70% warto$ci umowy (Ygcznie z pierwszym odbiorem czgsciowym,
o ktorym mowa w pkt. 1) powyzej), nastapi w_terminie ustalonym w_harmonogramie
rzeczowo-finansowym inwestycji (drugi odbior czgsciowy robot budowlanych),

3) Zakonczenie robot dla ETAPU 111 ,,Budowy drogi lesnej nr DR/12/3 na terenie lesnictwa Wasosz
od km 0+000 do km 2+046,64” - zrealizowanie catego zakresu robdt budowlanych (obior
koncowy robdt budowlanych) nastgpi w terminie do dnia 31.08.2021 roku.

4) Terminem zakonczenia robot jest data zlozenia przez Inspektora nadzoru o$wiadczenia
w dzienniku budowy, ze roboty budowlane bgdace przedmiotem odbioru czgsciowego lub
koncowego zostaty zakonczone i wykonane zgodnie z Umowa zawartg migdzy Zamawiajacym,
a Wykonawca — po uprzednim zgloszeniu prac do odbioru czeéciowego lub koncowego przez
Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem
Zamawiajgcego.

5) Zamawiajacy przystapi do czynnosci odbiorowych:

a) ETAP I, ETAP Il - w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia ztozenia o$wiadczenia
(o ktorym mowa w §11 ust. 5 lit. d tiret pierwsze) Zamawiajacemu przez Inspektora nadzoru,
potwierdzajacego zakonczenie robot budowlanych bedacych przedmiotem odbiorow
czesciowych i wykonanie ich zgodnie z Umowa,

b) ETAP 11l — w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych od dnia ztozenia o$wiadczenia
(o ktorym mowa w §11 ust. 5 lit. d tiret pierwsze) Zamawiajagcemu przez Inspektora nadzoru,
potwierdzajacego zakonczenie robdt budowlanych bedacych przedmiotem odbioru koncowego
i wykonanie ich zgodnie z Umowa,

Odbidr, zgodnie zzasadami przedstawionymi w § 11 Umowy, zakonczy si¢ po uzyskaniu
pozytywnych wynikow niezbednych badan i sprawdzen potwierdzajacych jako$¢ wykonanych
Robot oraz po dokonaniu lustracji i sprawdzenia na gruncie przez Wydziat Infrastruktury Lesnej
Regionalnej Dyrekcji Laséw Panstwowych w Radomiu wykonania zadania (o ktorej mowa w §
11 ust. 5 lit. j) Umowy), badz tez po otrzymaniu informacji, ze lustracja nie bedzie prowadzona
oraz po podpisaniu przez Strony cze$ciowego lub koncowego protokotu odbioru robot.

4. Termin zakonczenia przedmiotu Umowy.

1) Zakonczenie realizacji przedmiotu Umowy tj. ETAPU IV ,,.Budowy drogi lesnej nr DR/12/3 na
terenie le$nictwa Wasosz od km 0+000 do km 2+046,64” (zrealizowanie catego zakresu
czynno$ci objetych umowa) nastapi w terminie do 45 (czterdziestu pieciu) dni od daty
zakonczenia calosci robét tj. do dnia 15.10.2021 roku.

2) Terminem zakonczenia przedmiotu Umowy jest data przekazania przez Wykonawce
Zamawiajagcemu kompletnej, z adnotacjami przyjecia do zasobow Powiatowego Osrodka
Geodezji i Kartografii, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej — w wersji papierowej 2
(dwa) egz. i 1 (jeden) egz. w wersji elektronicznej w formacie shp lub dxf.

§6

Harmonogram

1. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiajacemu harmonogram rzeczowo-finansowy
realizacji inwestycji (na zasadach okre§lonych w § 1 ust. 10, zuwzglednieniem terminéw
okreslonych w § 5 Umowy), ktory zawieraé bedzie:

— okres realizacji i zakres czynnosci przygotowawczych,

— kolejno$¢ wykonywania czynnosci oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych robot
(z podaniem ich zakresu i wartosci zgodnych z oferta) wraz z uwzglednieniem przedmiotow
odbioru czg¢éciowego,

— kolejno$¢ i terminy wykonania innych (poza robotami budowlanymi) czynnos$ci, do ktorych
wykonawca jest zobowigzany w ramach realizacji przedmiotu Umowy.

2. Harmonogram rzeczowo - finansowy winien by¢ sporzadzony z przyjeciem 2-tygodniowych
przedziatow czasowych oraz wartosci poszczegolnych pozycji kosztoryséw ofertowych. Pierwszym
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3.

dniem harmonogramu jest dzien nastgpny po zawarciu umowy. Harmonogram robdt winien zostac
sporzadzony z uwzglednieniem terminéw dotyczacych odbioru robdt budowlanych, wskazanych we
wzorze umowy, terminéw na niezb¢dne uzgodnienia wynikajace z warunkow umowy.

Realizacja przedmiotu umowy winna nastgpowaé¢ w terminach nie dluzszych niz ujete
w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

. Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniale w trakcie wykonywania prac, niespowodowane dziatalnoscia

Wykonawcy, a majace jego zdaniem wplyw na harmonogram i zachowanie ww. terminéw musza
by¢ zglaszane na pismie Zamawiajagcemu w terminie do 2 (dwdch) dni po zdarzeniu.

. Zamawiajacy (w konsultacji z Inspektorem nadzoru i ewentualnie projektantem) oceni zaistniata

sytuacje i jej wptyw na termin realizacji prac.

. Wykonawca wytacznie na wniosek Zamawiajacego, w przypadkach op6znien w realizacji etapow

inwestycji, zmiany terminéw zakonczenia robot lub po wystapieniu przestanki opisanej w § 12 ust.
10, opracuje w terminie 3 (trzech) dni, nowy, aktualny harmonogram i przedtozy go do zatwierdzenia
Zamawiajacemu, przy zachowaniu umownego terminu zakonczenia przedmiotu Umowy. Powyzsza
zmiana harmonogramu nie stanowi zmiany umowy.

. Zamawiajacy zglosi uwagi do harmonogramu, w terminie do 3 (trzech) dni od dnia przedtozenia

harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram.

W przypadku zmiany terminu zakonczenia przedmiotu Umowy, w oparciu o przestanki opisane w §
20 Umowy, Wykonawca opracuje w terminie do 3 (trzech) dni nowy, aktualny harmonogram
uwzgledniajacy przedmiotowe zmiany i przedtozy go do zatwierdzenia Zamawiajgcemu (zapisy ust.
7 stosuje si¢ odpowiednio).

§7
Podwykonawcy

. Wykonawca o$wiadcza, ze zamowienie bedace przedmiotem niniejszej umowy wykona samodzielnie

lub przy pomocy podwykonawcow, w zakresie obejmujagcym nastepujace elementy zamowienia:
.............................................. , z zastrzezeniem obowiazku samodzielnej realizacji
kluczowych elementéw zamowienia, o ktorym mowa w ust. 15.

. Ewentualne powierzenie wykonania robot przez Wykonawce osobom trzecim w trakcie realizacji

przedmiotu umowy, moze nastapi¢ tylko za zgoda Zamawiajacego.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty i prace, ktore sg

wykonywane przez podwykonawcow w szczegolnosci za opdznienia robot i niewystarczajaca ich
jako$¢, a takze za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i ich
pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, zaniechania, uchybienia lub
zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

. W przypadku gdy prace maja by¢ wykonywane przy pomocy podwykonawcy, Wykonawca

zobowiazuje si¢ do przedstawienia Zamawiajagcemu projektu umowy, jaka zamierza zawrzeé
z podwykonawca.

. Zamawiajacy wymaga, aby umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

zawierala w szczegolnosci:
a) planowang datg zawarcia umowy,
b) doktadny i szczegdtowy zakres robot budowlanych objetych umowa,

¢) cen¢ za wykonanie zakresu objetego umowa, przy czym wynagrodzenie podwykonawcy nie
moze by¢ wyzsze od wynagrodzenia Wykonawcy (dotyczy catej warto$ci niniejszej umowy),

d) sposob odbiorow i rozliczen z tytulu wykonania zakresu robot przez podwykonawce,

e) termin wykonania podzlecanego zakresu roboty budowlanej, przez podwykonawce, przy czym
termin wykonania robot nie moze by¢ diluzszy od terminow okreslonych w umowie
(harmonogramie rzeczowo finansowym) zawartej z Wykonawca,
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f) termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie podzleconej roboty budowlane;.

6. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy nie wniesie zastrzezen lub
sprzeciwu w formie pisemnej, uwaza¢ si¢ bedzie, ze wyrazit zgode na zawarcie tej umowy.

7. Wykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

8. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania kopii umowy nie wniesie zastrzezen lub
sprzeciwu w formie pisemnej, uwazac si¢ bedzie, ze akceptuje ja w catosci.

9. Zapisy ust. 4-6 maja rOwniez zastosowanie w odniesieniu do zmian w zawartych umowach na
podwykonawstwo.

10. Wykonawca dotaczy do protokolu odbioru robot z zamawiajacym odpowiedni protokot
Z uprzedniego odbioru tych samych robot przeprowadzonego z podwykonawca.

11. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonane prace dopiero po uprzednim przedtozeniu
Zamawiajacemu dowodu rozliczenia si¢ z wykonanych prac z podwykonawca, np. pisemnego
o$wiadczenia podwykonawcy okreslajacego w sposdb jednoznaczny brak roszczen z tytutu rozliczen
finansowych.

12. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dowodu rozliczenia finansowego
z podwykonawca, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
naleznego podwykonawcy zgodnie z zaakceptowang umowa na podwykonawstwo, potracajac
odpowiedniag kwotg z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia. Bezposrednia zaplata obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy,
w terminie 7 dni od daty doreczenia tej informacji.

14. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 13 Zamawiajacy moze:

a/ nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

b/ ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

¢/ dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca
wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

15. W zakresie, w jakim Wykonawca, na podstawie kryteriow oceny ofert zawartych w SIWZ,
zobowigzat si¢ do samodzielnego wykonywania kluczowych elementéw zaméwienia, okreslonych
przez Zamawiajacego w SIWZ, Wykonawca gwarantuje, ze samodzielniec wykona te elementy
Przedmiotu Umowy, tj. bez udziatu podwykonawcoéw (,,Obowigzek Samodzielnej Realizacji” —
dotyczy w przypadku przyjecia takiego zobowigzania).

§8

Wymogi materialowe

1. Wykonawca zapewni wszelkie materialy i wyroby budowlane niezbedne do realizacji przedmiotu
umowy.

2. Wszystkie prace i roboty budowlane, bedace przedmiotem umowy zostang wykonane przez
wykonawce z uzyciem materiatow 1 wyrobéw budowlanych odpowiadajacych normom
i wymaganiom wyrobow dopuszczonych do obrotu gospodarczego 1 stosowania
w budownictwie oraz posiadajacych stosowne, obowigzujace polskie atesty i certyfikaty lub
swiadectwa dopuszczenia do powszechnego uzycia.

3. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania materialow i wyrobow budowlanych wyltacznie o jakosci
odpowiadajacej normom zawartym w dokumentacji projektowej.
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiajacego wykaz podstawowych materiatow
i wyrobow budowlanych, ktore zostang zastosowane w obiekcie w czasie realizacji przedmiotu
umowy.

Wykaz, o ktérym mowa w ust. 4 winien w sposéb jednoznaczny identyfikowaé planowane do
wbudowania materialy i wyroby budowlane.

Zaakceptowany przez Zamawiajacego wykaz podstawowych materiatéw i wyrobow budowlanych
staje si¢ integralna cze$cig umowy.

Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu przed planowanym sktadowaniem i wbudowaniem
w terminie opisanym w SST $wiadectwa, atesty, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzajace jakos¢
materiatow i wyrobow, ktore wykonawca zamierza sktadowaé na placu budowy i wbudowaé
w trakcie realizacji robot.

Przekazane przez wykonawce Zamawiajacemu dokumenty, o ktorych mowa w ust. 7 winny
zapewniac¢ zgodno$¢ z materiatami i wyrobami budowlanymi ujetymi w wykazie przedstawionym
w ust. 4.

Inspektor nadzoru dokonuje oceny przekazanych przez Zamawiajacego dokumentow,
(o ktorych mowa w ust. 7) i potwierdza wpisami na ww. dokumentach, czy dokumenty opisujace
materialy lub wyroby spelniajg wymagania okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

Inspektor nadzoru moze dokona¢ akceptacji dokumentéw przedstawionych w ust 7 wylacznie
w sytuacji, gdy zapewniaja zgodnos¢ z materiatami ujetymi w ust. 4.

Wykonawca rozpoczyna dowo6z materiatow lub wyrobow, ktore uzyskaty pozytywna opinig
(akceptacje) Inspektora nadzoru na teren budowy.

Whbudowanie ww. materialow lub wyrobow moze nastapi¢ po ich zweryfikowaniu przez Inspektora
nadzoru w zakresie zgodnosci z zaakceptowanymi dokumentami przedstawionymi w ust. 7.
Czynnosci przedstawione w Ust. 12 winny zosta¢ udokumentowane.

Wykonawca dokonuje pobrania prob w obecnosci Inspektora nadzoru (ewentualnie przedstawicieli
Zamawiajacego) zgodnie z ustaleniami okreslonymi w SST. Wykonawca przeprowadza badania
prob materiatéw w celu ustalenia zgodnosci materialow z dokumentacja projektowa i umowa oraz
potwierdzenia przydatnosci do stosowania przy realizacji robot budowlanych.

Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru wyniki ww. badan w celu potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Inspektor nadzoru potwierdza
wpisami na przekazanych dokumentach zgodno$¢ uzytych materiatdéw z wymogami okre§lonymi
w dokumentacji projektowe;j.

Inspektor nadzoru sprawdza i ocenia stale i na biezaco jako§¢ materialow i wyrobéw budowlanych,
w tym wykonuje kontrolne badania materiatow ujetych w dokumentacji projektowej, o ktérych
mowa W ust. 15, przeznaczonych do wbudowania znajdujacych si¢ na placu budowy
i wbudowywanych:

a) Inspektor pobiera do badan kontrolnych proby materiatéw dowiezionych lub wbudowywanych
w ilosci zgodnej ze SST z uprzednim powiadomieniem Zamawiajacego i Wykonawcy o terminie
ich pobrania. Zamawiajacy i Wykonawca zastrzegaja sobie prawo obecnosci przy pobieraniu
prob. Pobranie prob nastgpuje zgodnie z przepisami i normami dotyczacymi sposobu pobierania
prob. Inspektor nadzoru przekazuje proby do badania laboratoryjnego w laboratorium innym niz
to, ktére wykonywato badania przedstawione w ust. 15.

b) W przypadku stwierdzenia niezgodnosci jakoSci materialtow lub wyrobéw budowlanych
sktadowanych lub wbudowywanych, Inspektor nadzoru wstrzymuje skladowanie Iub
wbudowanie ww. materialéw lub wyrobéw budowlanych i potwierdza to wpisem do dziennika
budowy, powiadamiajac jednoczesnie o tym Zamawiajacego i Wykonawce. Inspektor nadzoru
zwigksza czestotliwo$¢ pobrania prob celem ustalenia zakresu robot wykonanych niezgodnie
z dokumentacjg projektowa.

Wyniki analizy z pobranych prob Inspektor nadzoru przedstawia Zamawiajacemu w formie pisemne;j
wraz z ich interpretacja.

W wypadku watpliwosci Zamawiajacego, co do jakosci uzytych materiatdow, badz jakoSci wykonania
robot, Wykonawca zobowigzany jest do pobrania w obecnosci upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego prob materiatow 1 przekazania ich protokotem Zamawiajacemu w celu
przeprowadzenia stosownych badan przez niezalezne, wybrane przez Zamawiajacego laboratorium.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan okreslonych w ust. 18 okaze si¢, ze zastosowane
materialy badz wykonanie robot jest niezgodne z umowa, sztuka budowlang lub przepisami prawa,
to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, gdy za$ wyniki badan wykazg, ze materiaty
badZ wykonanie robdt sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzaja Zamawiajgcego.
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20.

21.

22.

23.

24,

Zamawiajacy ma prawo wstrzyma¢ dostawe, sktadowanie 1 wbudowywanie materialow
i wyrobow budowlanych, jak réwniez zgda¢ od Wykonawcy ich usunigcia wowczas, gdy sa
dostarczane, sktadowane Iub wbudowywane niezgodnie z warunkami przedstawionymi
w dokumentacji projektowej i niniejszej umowie.
Wykonawca bez zgody Zamawiajacego nie moze dokonywac jakichkolwiek zmian w stosunku do
materiatow 1 wyrobéw  budowlanych  okreSlonych w  dokumentacji  projektowe;j
i zatwierdzonym przez Zamawiajacego wykazie podstawowych materialow 1 wyrobow
budowlanych, o ktorym mowa w ust 4 i 6.
Wykonawca moze wnioskowaé o zmiane materiatow lub wyrobéw budowlanych na inne niz
przewidziane w dokumentacji projektowej i ujete w zatwierdzonym przez Zamawiajacego wykazie
podstawowych materiatéw lub wyrobow budowlanych, jednak kazda taka zmiana materiatow musi
uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego oraz nie moze zwicksza¢ wynagrodzenia, ani pogorszy¢
jakos$ci wykonania przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany materialdow na inne niz przewidziane w dokumentacji
projektowej. Zmiany te musza zosta¢ zaakceptowane przez projektanta i by¢ zgodne
z obowigzujacymi przepisami i normami techniczno-budowlanych oraz sztuki budowlanej i nie beda
rozumiane jako rozszerzenie przedmiotu Umowy.
Wprowadzenie zmian materialow o ktorych mowa w ustepach 22 i 23 w kazdym przypadku winno
by¢ potwierdzone sporzadzeniem aneksu do umowy wraz ze sporzadzeniem, a nastgpnie
zatwierdzeniem przez Zamawiajgcego aktualnego wykazu podstawowych materiatow
i wyrobow budowlanych, ktore zostang zastosowane w obiekcie w czasie realizacji przedmiotu
Umowy.

§9

Roboty zamienne

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Strony przewiduja mozliwo$s¢ wprowadzenia robot
zamiennych.

Wprowadzenie robot zamiennych polega¢ bgdzie na zastosowaniu rozwigzan odmiennych od
okreslonych w dokumentacji projektowej, tj. 0 innym zakresie rzeczowym, w innej technologii
wykonania lub z innych materiatbw, w zamian za zmniejszenie lub zaniechanie
wykonania/zastosowania rozwigzan przewidzianych w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca moze wnioskowaé o wprowadzenie robot zamiennych, ktore bedg przedmiotem analizy
przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy w kazdej chwili ma prawo do wprowadzania robot zamiennych wynikajacych
z uzasadnionych potrzeb Zamawiajacego.

Wprowadzenie robét zamiennych moze spowodowaé zmiang terminu zakonczenia robot lub
zakonczenia przedmiotu Umowy tylko w przypadku przedstawienia przez Wykonawce
obiektywnych przestanek dot. tych zmian, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru i ewentualnie
projektanta sprawujgcego nadzor autorski.

. Wprowadzone prace zamienne wymagaja bezwzglednie zachowania formy pisemnej w postaci

aneksu do Umowy.

§10
Rozliczenie robo6t zamiennych

Koszty wszystkich robot wprowadzonych i zaniechanych, zwiazanych z realizacja robot

zamiennych moga:

1) wzajemnie bilansowac¢ sie w ramach ogdlnej kwoty za przedmiot Umowy przedstawionej przez
Wykonawce w ztozonej ofercie,

2) obniza¢ kwotg za przedmiot Umowy przedstawionej przez Wykonawce w ztozonej ofercie.

3) zwiegkszy¢ kwote wynagrodzenia za przedmiot Umowy naleznego Wykonawcy.

Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastapi w oparciu 0 wskazniki kosztorysowe ujete

w ofercie Wykonawcy. Ceny wprowadzanych materialow zostang przez Strony okreslone w trakcie

odrgbnych uzgodnien.
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1.

§11
Zasady odbioru robét

Strony ustalaja, ze w toku realizacji przedmiotu Umowy beda stosowane nastepujace odbiory robot:

a)
b)

c)
d)
€)
f)

9)

Odbiory robot zanikajacych,

Odbiory robot ulegajacych zakryciu,

Odbiory techniczne,

Odbior czesciowy elementéw robot,

Odbior koncowy robot budowanych — po zakonczeniu calosci rob6t budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy,

Odbior koncowy przedmiotu Umowy — po zrealizowaniu calego zakresu czynno$ci objetych
Umowa,

Odbior ostateczny — po uptywie okresu rekojmi za wady robdt budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

a)

b)

c)

d)
€)

f)

Przed zgloszeniem do odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, Wykonawca ma
obowigzek wykonania przewidywanych w przepisach lub Umowie préb i1 sprawdzen,
skompletowania i dostarczenia Inspektorowi nadzoru dokumentéw niezbgdnych do dokonania
oceny prawidtowego ich wykonania oraz dotgczenia niezbednych atestow i certyfikatow.
Kierownik budowy zgtasza do odbioru wykonane roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu
dokonujac wpisu w dzienniku budowy.

Kazda robota zanikajgca lub ulegajgca zakryciu bedzie odebrana przez Inspektora nadzoru
w terminie trzech dni (z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczonych od daty
zgloszenia przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udziatu w czynno$ciach odbioru ww. robdt.

Z czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ protokotl, ktory powinien zawiera¢ ustalenia poczynione
w toku odbioru, przy czym protokot odbioru musi zosta¢ podpisany przez Inspektora nadzoru
i Kierownika budowy, a dzien podpisania stanowi date odbioru.

Dokonanie ww. odbioru winno by¢ rowniez odnotowane w dzienniku budowy wpisem
Inspektora nadzoru.

W przypadku niedochowania procedury, o ktérej mowa w ust. 2 lit. a)-c) oraz lit. €) Wykonawca
jest zobowigzany do wykonania wszelkich czynno$ci celem zapewnienia mozliwosci dokonania
odbioru ww. robot.
W przypadku gdy podjete przez Wykonawce czynnosci, nie umozliwiajg dokonania odbioru robot
Strony ustalaja, Ze:

a)

b)

wykonane elementy moga zosta¢ rozebrane kosztem i staraniem Wykonawcy; W tym
przypadku Wykonawca zobowigzany jest do ponownego wykonania robét (bez prawa do
dodatkowego wynagrodzenia z tego tytulu) oraz ich zgtoszenia do odbioru zgodnie z zapisami
W ust. 2.

albo

Wykonawcy nie bedzie przystugiwato wynagrodzenie za roboty, wobec ktérych z powodu
zaniechania Wykonawcy niemozliwe bylo dokonanie odbioru oraz nie ma mozliwosci ich
ponownego wykonania.

Odbiory czegsciowe i odbior koncowy robot budowlanych.

a)
b)

c)

Zapisy ust. 2 lit. a) stosuje sie odpowiednio.

Kierownik budowy zglasza do odbioru wykonane roboty bedace przedmiotem odbioru

czesciowego lub koncowego dokonujac wpisu w dzienniku budowy z jednoczesnym pisemnym

powiadomieniem o powyzszym fakcie Zamawiajacego.

Inspektor nadzoru najpdzniej do 3 dni (z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty

zgloszenia zakonczenia robot przez Kierownika budowy, sktada pisemne o$wiadczenie

Zamawiajgcemu, ze:

— roboty budowlane bedace przedmiotem odbioru czgsciowego Iub koncowego
zostaly zakonczone i wykonane zgodnie z Umowa zawartg migdzy Zamawiajgcym,
a Wykonawcg,
albo

— roboty budowlane bedace przedmiotem odbioru czgSciowego lub koncowego
nie zostaty wykonane wskazujac rodzaj i rozmiar prac niewykonanych.

Inspektor nadzoru jednoczesnie dokona wpisu o treSci jw. w dzienniku budowy.
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d) Data ztozenia przez Inspektora nadzoru o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 5 lit. C) tiret
pierwsze niniejszego §, jest datg zakonczenia robot bedacych przedmiotem odbioru
czgsciowego lub koncowego.

e) W przypadku ztozenia przez Inspektora nadzoru o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 5 lit. )
tiret drugie niniejszego §, po usunigciu brakéw, wymagane jest ponowne zgtoszenie do odbioru
przez Kierownika budowy.

f) Niedochowanie przez Inspektora nadzoru terminu, o ktorym mowa w ust. 5 lit. ¢), nie obcigza
Wykonawcy.

g) Czynnos$ci zwigzane z odbiorem robot zostang rozpoczete w terminie i zgodnie z wymogami
wyszczegolnionymi w § 5 ust. 3 pkt. 5) umowy, po ztozeniu przez Inspektora Nadzoru
o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 5 lit d), tiret pierwsze.

h) Czynnosci zwigzane z odbiorem czesciowym lub koncowym robot od Wykonawcy dokonuje
komisja powotana przez Zamawiajacego przy udziale Inspektora/6w nadzoru oraz Kierownika
budowy po spelieniu warunkéw zawartych w Umowie.

i) W ramach czynnosci zwigzanych z odbiorem robot przeprowadzony zostanie odbior techniczny
zgodnie z pismem RDLP w Radomiu EZ-203-59/12 z dnia 18.07.2012 r. oraz ER.20.1.11.2016
z dnia 15.03.2016 r.

J) Zamawiajacy zakonczy odbidr czeSciowy lub koncowy w terminie do 30 dni roboczych, od
daty jego rozpoczecia.

k) Termin, o ktorym mowa w ust. 5 lit. K) moze ulec wydtuzeniu z przyczyn niezaleznych od Stron
lub uniemozliwiajacych dotrzymanie ww. terminu w szczegdlnosci z powodu:

1) warunkow pogodowych uniemozliwiajacych przeprowadzenie czynnosci odbioru,

2) koniecznosci przeprowadzenia dodatkowych badan, sprawdzen lub zlecenia
sporzadzenia ekspertyz, itp.,

3) nieobecnosci Kierownika budowy,

4) nieobecnos$ci Inspektora nadzoru inwestorskiego,

5) stwierdzonych brakow w dokumentacji powykonawczej.

1) Jezeli w toku czynnosci odbioru, potwierdzonych w protokole odbioru technicznego zostana
stwierdzone wady lub braki:

1) istotne, tj. w szczegodlnosci stanowigce o kompletnosci lub zdatnosci do uzytkowania
przedmiotu Umowy — Zamawiajacy odméwi odbioru do czasu usunigcia wad lub brakéw,

2) nieistotne, tj. w szczegolnosci niestanowigce o kompletnosci lub zdatnosci do
uzytkowania przedmiotu Umowy — Zamawiajacy dokona odbioru robot jednocze$nie
zadajac usunigcia wad lub brakéw w oznaczonym terminie lub dokona obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obnizenia warto$ci uzytkowej przedmiotu
Umowy albo wartos$ci robot koniecznych do usunigcia stwierdzonych wad lub brakow.
Powyzsza decyzja Zamawiajgcego jest wigzaca dla Stron umowy i nie podlega
negocjacjom.

m) Istotno$¢ wady stanowigca w szczegdlnosci o kompletnosci lub zdatnosci do uzytkowania
przedmiotu Umowy, o ktorej mowa wyzej, winna by¢ potwierdzona przez Inspektora nadzoru
oraz projektanta sprawujgcego nadzor autorski.

n) Z czynnosci odbioru czesciowego i koncowego sporzadza si¢ protokot, ktory powinien zawieraé
wszystkie ustalenia poczynione w toku odbioru, przy czym protokot odbioru musi zostaé
podpisany przez Zamawiajacego i Wykonawce.

0) Date odbioru stanowi dzien zatwierdzenia przez Kierownika Zamawiajacego podpisanego przez
Strony protokotu czesciowego lub koncowego odbioru robot.

Wykonawca, w dacie zgloszenia do odbioru prac budowlanych, ma obowigzek przekazaé
Zamawiajacemu kompletny Operat Kolaudacyjny (dokumentacje powykonawczg), zatwierdzony
przez Inspektora nadzoru, umozliwiajacy Zamawiajacemu ocen¢ prawidlowego wykonania
przedmiotu Umowy, zawierajacy w szczegolnosci:
- dziennik budowy,
- ksigzke obmiarow,
- kompletng dokumentacj¢ techniczng powykonawcza z naniesionymi wszystkimi zmianami
w stosunku do pierwotnej dokumentacji,
- protokoty wymaganych badan, prob i sprawdzen oraz odbioréw,
- Swiadectwa dopuszczenia, certyfikaty, atesty, aprobaty, opinie, itp.,
- sporzadzong dokumentacje¢ geodezyjng, a do odbioru koncowego robdt budowlanych
dodatkowo sporzadzong inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg (inwentaryzacje
geodezyjna powykonawcza z pieczatkami wplywu do Panstwowego Osrodka Dokumentacji
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7.

9.

1.

Geodezyjnej 1 Kartograficznej, Wykonawca przedktada do odbioru koncowego przedmiotu
Umowy),
- kopie wszystkich dokumentoéw przekazanych odpowiednim organom i stuzbom oraz kopie
dokumentow otrzymanych od tych organéw lub stuzb,
- dokumentacje fotograficzng z realizacji robot.
Odbiér koncowy przedmiotu Umowy.

a) Odbior koncowy przedmiotu Umowy, nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego robot
budowlanych oraz po przekazaniu Zamawiajacemu przez Wykonawce geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej posiadajacej pieczgé przyjecia do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego, udokumentowane wptywem z datg na dziennik korespondencji Zamawiajgcego.

b) Z czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez Zamawiajacego i Wykonawce,
a data zatwierdzenia protokolu przez Kierownika Zamawiajacego stanowi date zakonczenia
realizacji przedmiotu Umowy.

Odbior ostateczny.

a) Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
powstatych i ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

b) Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie do 15 dni od
dnia uptywu okresu rekojmi lub gwarancji, jezeli okres gwarancji jest dtuzszy niz okres rekojmi.

c) Czynno$ci zwigzane z odbiorem ostatecznym robot od Wykonawcy dokonuje komisja
powotana przez Zamawiajacego przy udziale Inspektora/ow nadzoru.

Podpisany przez Strony i zatwierdzony przez Kierownika Zamawiajacego protokdt z odbioru

ostatecznego stanowi podstawe do zwrotu wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia roszczen

z tytuhu rekojmi.

§12
Wynagrodzenie Wykonawcy

Do wynagrodzenia umownego nie znajda zastosowania zapisy Kodeksu cywilnego regulujace zasady
wynagrodzenia (kosztorysowego i ryczaltowego) przy umowie o dzieto zawarte w art. 628-631.

Za wykonanie przedmiotu Umowy, okre$lonego w § 1 Umowy, Wykonawcy bedzie przystugiwato
wynagrodzenie ustalone na podstawie kosztorysow powykonawczych sporzadzonych dla prac
zrealizowanych zgodnie z projektami (budowlanym i wykonawczym) oraz szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot (wymienionymi w § 1 Umowy), w oparciu
o faktyczny obmiar wykonanych robot i rzeczywiste naktady rzeczowe wg obowigzujacych
katalogow przy zastosowaniu skladnikow kosztorysowych przedstawionych przez Wykonawce
w ztozonej ofercie 1 wyszczegdlnionych § 12 ust. 3 z tym, ze wynagrodzenie nie moze by¢ wigksze
(z zastrzezeniem ust. 11 ponizej) niz kwota przedstawiona przez Wykonawce w ztozonej ofercie tj.:

- warto$¢ brutto: ............... zt (stownie: ............... )

w tym:

- warto$€ netto: .........oeviiiiiinn.n. zt (stownie: ..................l )
-podatek VAT: ... zt (stownie: .................... ).

. Wskazniki cenotworcze przedstawione przez Wykonawce w ztozonej ofercie:

- stawka roboczogodziny - [+] zt
- koszty ogdlne od R+S - [+] %
-zysk od R+S - [*] %

. Zasady sporzadzenia kosztorysu powykonawczego robot winny by¢ identyczne jak zasady

sporzadzenia kosztorysu ofertowego.

. Rozliczane ceny materiatow nie moga by¢ wyzsze od cen ofertowych.

. Kwoty przedstawione w ust. 2 nie podlegaja waloryzacji, z zastrzezeniem § 20 ust. 2 pkt. 5) lit. d)

oraz uwzgledniaja wszystkie wymagane oplaty i koszty niezb¢dne do zrealizowania przedmiotu
Umowy.

. Podstawg do fakturowania beda wykonane roboty i poniesione naktady tylko do wysokosci

dokonanych obmiarow potwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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8. Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ust. 2 moze zosta¢ obnizone proporcjonalnie do
obnizenia, jakosci spowodowanej wadami przedmiotu Umowy jedynie za pisemng zgodg
Zamawiajacego i tylko w przypadku, gdy nie bedzie to stanowi¢ o kompletnosci, trwatosci
i zdatnosci do uzytkowania przedmiotu Umowy potwierdzonej przez Inspektora nadzoru
i projektanta sprawujacego nadzor autorski.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu robot, a w zwigzku z tym przewiduje
mozliwo$¢ obnizenia ceny umownej za roboty nie wykonane, jako zbgdne, cho¢ objete ofertg
Wykonawcy, przy czym ewentualne obnizenie nastapi w oparciu o warto$ci zastosowane w ofercie
Wykonawcy. Obnizenie to nie moze by¢ wigksze niz 20% kwoty przedstawionej w ust. 2 powyzej.

10. Ustala si¢ limit $rodkéw w 2020 roku na sfinansowanie wykonywanych roboét zwigzanych
z przedmiotem zamoéwienia do kwoty netto 560.000,00 ztotych (stownie: piecset szescdziesiat
tysiecy ztotych 00/100). W przypadku pozyskania dodatkowych $rodkéw Zamawiajacy zastrzega
sobie mozliwo$¢ zmiany i zwigkszenia ustalonej kwoty limitu.

11. W przypadku zwigkszenia limitu, o ktorym mowa w ust. 10 powyzej, Zamawiajacy wystapi do
Wykonawecy o aktualizacj¢ harmonogramu rzeczowo-finansowego.

§13
Zasady rozliczen robét i terminy platnosci

1. Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.
2. Zamawiajgcy dokona rozliczenia niniejszej umowy na podstawie:

1) faktury czgéciowej (za wykonane i odebrane roboty budowalne w ramach realizacji ETAPU 1)
— zgodnie ze sprawdzonym kosztorysem powykonawczym;

2) faktury czesciowej (za wykonane i odebrane roboty budowalne w ramach realizacji ETAPU I1)
— do wysokosci 70% wartosci umowy okreslonej w § 12 ust. 2;

3) faktury czg¢sciowej (za wykonane i odebrane roboty budowalne w ramach realizacji ETAPU I11)
— do wysokosci 95% wartosci umowy okreslonej w § 12 ust. 2;

4) faktury koncowej (za wykonanie przedmiotu Umowy w ramach realizacji ETAPU V)
— stanowigcej pozostalg warto$¢ tj. 5 % kwoty catkowitej zapisanej w § 12 ust. 2.

3. Podstawg do wystawienia faktur czeSciowych za wykonanie robot budowlanych bedzie spetnienie
acznie nizej wymienionych warunkow:

- dokonanie czynnosci odbioru czesciowego lub Koncowego robot, zgodnie z postanowieniami §
11 Umowy i zatwierdzenie przez Kierownika Zamawiajacego podpisanego przez Strony
czg$ciowego lub koficowego protokotu odbioru robot, o ktorych mowa w § 11 Umowy,

- sprawdzenie przez Inspektora nadzoru sporzadzonych przez Wykonawce kosztorysow
powykonawczych.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do ztozenia kosztorysow powykonawczych nie p6zniej niz 3 dni po
cze$ciowym lub koncowym odbiorze robét oraz faktury cze$ciowej nie pdzniej niz 7 dni od daty
zatwierdzenia przez Kierownika Zamawiajgcego protokotu czgsciowego lub koncowego odbioru
robot.

5. Do faktury czg$ciowej Wykonawca przedtozy:
1) zestawienie wszystkich faktur/rachunkéw zaptaconych podwykonawcom robét budowlanych;

2) oswiadczenia wszystkich podwykonawcow robot budowlanych o zaptacie przystugujacych im
wynagrodzen w caloéci wraz z dowodami zaptaty ostatniej faktury/ rachunku.

6. Jezeli Wykonawca nie przedtozy wszystkich dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom, Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowane w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowodow zaptaty, do czasu ich zaptaty i przedstawienia Zamawiajacemu
stosownych dowoddéw potwierdzajacych dokonanie zaptaty.

7. Jezeli w terminie okreslonym w mowie z podwykonawca robot Wykonawca nie dokona w calosci
lub w cze$ci zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy robot, a podwykonawca robot zwroci si¢
z zadaniem zaptaty tego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego na podstawie art. 647'§ 5
k.c. 1 udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania faktura zaakceptowang przez Wykonawce
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i dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbior zafakturowanych robot, Zamawiajacy zaptaci
na rzecz Podwykonawcy robot kwote bedaca przedmiotem jego zgdania.

8. Podstawa do wystawienia faktury koncowej za realizacj¢ przedmiotu Umowy bedzie spetnienie
facznie nizej wymienionych warunkow:

- dokonanie czynno$ci odbioru koncowego robot, zgodnie z postanowieniami § 11 Umowy
i zatwierdzenie przez Kierownika Zamawiajgcego podpisanego przez Strony koncowego
protokotu odbioru robét, o ktérych mowa w § 11 Umowy,

- przekazanie Zamawiajacemu przez Wykonawce geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
posiadajacej pieczg¢ przyjecia do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego, udokumentowane
wplywem z data na dziennik korespondencji Zamawiajacego,

- dokonanie czynnosci odbioru koncowego przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 11 ust. 7
Umowy i zatwierdzenie przez Kierownika Zamawiajgcego podpisanego przez Strony koncowego
protokotu odbioru przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 11 ust 7 lit. b) Umowy.

9. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zlozenia faktury koncowej nie poézniej niz 7 dni od daty
zatwierdzenia przez Kierownika Zamawiajacego protokolu koncowego odbioru przedmiotu
Umowy.

10. Wykonawca upowaznia Zamawiajagcego do potracania z naleznego mu wynagrodzenia
ewentualnych kar umownych.

11.Zamawiajacy dokona potracenia z kwoty przyslugujacej Wykonawcy, rownowartosci kwoty
wynikajacej z zaptaconej faktury na rzecz podwykonawcy robot.

12. Zaptata nalezno$ci nastgpi w terminie do 14 (czternastu) dni od daty, potwierdzonej w dzienniku
korespondencji, ztozenia przez Wykonawce faktury wraz ze wszystkimi zatgcznikami
wymienionymi w ust. 5.

13. Wykonawca moze wystawia¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. 0 elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018
r. poz. 2191,— ,,Ustawa o Fakturowaniu”).

14. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o ktérej mowa w ust. 13,
Wykonawca jest obowigzany do wystania jej do Zamawiajacego za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania (,,PEF”). Wystawiona przez Wykonawce ustrukturyzowana faktura
elektroniczna winna zawiera¢ elementy, o ktorych mowa w art. 1 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto
faktura lub zatacznik do niej musi zawiera¢ numer Umowy i Zlecenia, ktorych dotyczy.

15. Ustrukturyzowang fakture elektroniczng nalezy wysyta¢ na nastepujacy adres Zamawiajacego na
PEF:

16. Za chwile doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawaé si¢ bedzie chwilg
wprowadzenia prawidtowo wystawionej faktury, zawierajacej wszystkie elementy, o ktorych mowa
w ust. 15 powyzej, do konta Zamawiajacego na PEF, w sposoéb umozliwiajacy Zamawiajacemu
zapoznanie si¢ z jej trescia.

17. W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidtowo wystawiona faktura powinna by¢
doreczona do siedziby Nadle$nictwa Barycz w Baryczy 69 26-200 Konskie — Sekretariat.

18. Z zastrzezeniem postanowien ust. 19 Wynagrodzenie bedzie ptatne na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w fakturze. Za dzien dokonania ptatnosci przyjmuje si¢ dzien obciazenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.

19. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiagzuje si¢ postugiwaé rachunkiem rozliczeniowym,
o ktorym mowa w art. 49 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (tekst jedn.:
Dz. U. z2018r. poz. 2187 z p6zn. zm.) zawartym w wykazie podmiotoéw, o ktorych mowa w art. 96b
ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaréw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r. poz. 2174
z p6zn. zm.). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajacy przy zaplacie Wynagrodzenia
bedzie stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (tekst jedn.: Dz. U. 22018 r. poz. 2174 z p6zn. zm.).
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20. Zaptata:

1) kwoty odpowiadajacej cato$ci albo cze$ci kwoty podatku wynikajacej z otrzymanej faktury
bedzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r. poz. 2174
z pdzn. zm.),

2) kwoty odpowiadajacej wartosci sprzedazy netto wynikajacej z otrzymanej faktury jest
dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spotdzielczej kasie oszczednosciowo-
kredytowej, dla ktorych jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy,

3) kwoty, o ktorej mowa w pkt. 2, zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy nr
.............................................................. wpisany do wykazu informacji
0 podatnikach VAT, w rozumieniu art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od
towardw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r. poz. 2174 z p6zn. zm.).

21. Wiasciwy urzad skarbowy dla rozliczen Wykonawcy: ...........covvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieennn,
(nazwa i adres).

22. W przypadku, gdy Umowa jest realizowana przez podmioty dziatajace w Konsorcjum, jego
cztonkowie, upowazniag w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci, jednego z czlonkow
Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjgcia przez niego naleznosci
przypadajacych wszystkim cztonkom Konsorcjum z tytulu wykonania przedmiotu Umowy na
wskazany rachunek bankowy. W wyjatkowych przypadkach Zamawiajacy jest roOwniez uprawniony
do dokonania ptatnosci catosci lub czeSci wynagrodzenia bezposrednio na rzecz cztonkdéw
Konsorcjum.

23. Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu naleznych mu z niniejszej Umowy wierzytelnosci na rzecz
0s6b trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

24. W przypadku btedow w wystawionej fakturze Zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie Wykonawce
podajac przyczyny zakwestionowania faktury.

25. Wykonawca o$wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem NIP [¢]

26. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem NIP [658
00 03 508] i upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

§ 14
Re¢kojmia i Gwarancja

1. Postanowienia ogdlne dotyczace rekojmi i gwaranc;ji.

1) Na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie, niezaleznie od rekojmi Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu gwarancji, jakosci wykonanych prac.

2) Uprawnienia z tytutu gwarancji nie naruszaja uprawnien Zamawiajacego z tytutu rgkojmi.

3) Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne rzeczy niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

4) Sposob usunigcia wad lub wykonania napraw przedmiotu Umowy winien by¢ przedstawiony przez
Wykonawce w terminie 5 dni roboczych od daty powiadomienia wykonawcy o konieczno$ci
usuniccia wad lub dokonania napraw oraz musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego przed
przystapieniem przez Wykonawce do realizacji prac.

5) Jezeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona napraw
przedmiotu Umowy, w terminie do 14 (czternastu) dni liczonym od daty ustalonej przez
Zamawiajacego na ich realizacje, Zamawiajacy ma prawo zaangazowac inny podmiot do usunigcia
wad (usterek) oraz wykonania napraw, a Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ zwigzane z tym
koszty wraz z naliczonymi karami umownymi za przekroczenie terminu usuni¢cia wad
i usterek liczonych do faktycznego terminu ich wykonania przez Wykonawce lub inny podmiot.

6) Jezeli ze wzgledow technologicznych nie bedzie mozliwe przystapienie do usunigcia wady i jej

usuni¢cia w terminie okre§lonym powyzej, Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawcg ustali
termin usuni¢cia wady uwzgledniajacy technologiczne warunki jej usunigcia.

7) Do odbioru prac zwigzanych z usunieciem wad lub wykonaniem napraw w ramach rekojmi

i gwarancji, zapisy dotyczace odbioru koncowego robot przedstawione w § 11 Umowy stosuje si¢
odpowiednio.
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8) Woykonanie prac przez inny podmiot, nie zwalnia Wykonawcy z udzielonej r¢kojmi lub gwarancji
za przedmiot umowy.

2. Rekojmia za wady.

1) Zamawiajagcemu, na zasadach okre§lonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej Umowie, przyshuguja
uprawnienia z tytutu regkojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu Umowy.

2) Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter
bezwzgledny i jest niezalezna od wiedzy oraz winy Wykonawcy.

3) W okresie trwania rekojmi Wykonawca bedzie usuwat wady swoim kosztem i staraniem.

4) Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasaja po uptywie 60 miesiecy liczac od dnia
zatwierdzenia przez Kierownika Zamawiajacego podpisanego przez Strony protokotu koncowego
odbioru robot.

5) O zaistnieniu wady przedmiotu Umowy Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce

na pis$mie niezwtocznie po wykryciu wady.

6) W pisemnym powiadomieniu o istnieniu wady, Zamawiajacy wyznacza Wykonawcy termin
usuni¢gcia wady. Termin ten powinien by¢ mozliwy do dotrzymania przez Wykonawce
uwzgledniajac technologie usuniecia wady.

7) Usunigcie wady powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez Strony Umowy.

8) Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi nastepuje na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie.

3. Gwarancja, jakoSci.

1) Niezaleznie od r¢kojmi Wykonawca udziela niniejszym Zamawiajagcemu 60 - miesigeznej
gwarancji, jakosci wykonanych prac (zgodnie ze ztozong ofertg).
2) Bieg terminu okresu gwarancji rozpoczyna sig¢:
a) w dacie zatwierdzenia przez Kierownika Zamawiajacego podpisanego przez Strony protokotu
koncowego odbioru robat,
b) dla wymienianych materiatlow i urzadzen z dniem ich wymiany.
3) Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okre§lonym w pkt. 2,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
4) Szczegbdtowe warunki gwarancji zostaly okre§lone we wzorze dokumentu gwarancyjnego
stanowigcym zalacznik do niniejszej Umowy.
4. W dniu zatwierdzenia przez Kierownika Zamawiajacego protokotu koncowego odbioru robot
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu Karte¢ Gwarancyjng zgodng ze wzorem, o ktorym mowa
powyzej.

§ 15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w

formie ...l , w wysokosci 5% kwoty brutto wynagrodzenia umownego, o ktérym
mowa w § 12 ust. 2. Warto§¢ wniesionego zabezpieczenia stanowi kwote
....................................... zt (stownie: .............................00/100)

2. 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zwalnia si¢ w terminie 30 dni po odbiorze
koncowym przedmiotu umowy.

3. 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ............ zt, stuzy do zabezpieczenia
roszczen z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwolnione w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pieni¢zna, bezwarunkowa i nieodwotalna gwarancja lub porgczenie winny obowigzywac co najmniej
do daty odbioru koncowego plus 30 dni.

5. W przypadku wydtuzenia terminu wykonania zaméwienia, Wykonawca zobowigzany jest do
wniesienia zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, na okres, o jaki zostal wydhuzony termin
wykonania zaméwienia lub przedtuzy¢ okres obowigzywania wniesionego zabezpieczenia.
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6. Wykonawca jest zobowigzany w terminie do 14 dni przed uplywem waznosci zabezpieczenia,
o ktérym mowa w ust. 1, ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy do
zabezpieczenia roszczen z tytulu rgkojmi (z tytulu wlasciwego i terminowego usunigcia wad
i usterek), w wysokosci 30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia, chyba ze pierwotne
zabezpieczenie obejmuje rowniez kwotg zabezpieczenia na okres rekojmi za wady, o ktorej mowa
w ust. 3.

§ 16
Kary umowne

1. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niewykonanie, niezgodne
z niniejszg umowg lub nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajacych z Umowy, przy czym
Zamawiajacy ma prawo potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

2. Wykonaweca zaptaci na rzecz Zamawiajacego kary umowne w nastepujacych wypadkach:

a) odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po jego stronie lub odstapienie od
umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego netto za cato$¢ zamdwienia przedstawionego w §12 ust.2,

b) przekroczenia terminu zakonczenia przedmiotu Umowy, okreslonego w § 5 ust. 4 Umowy,
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego netto za cato$¢ zamoéwienia przedstawionego w §
12 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien zwloki, liczonej od uptywu terminéw umownych, z zastrzezeniem
ze:

- przekroczenie terminu do 3 dni nie skutkuje naliczeniem kar umownych;

- w przypadku przekroczenia terminu zakonczenia przedmiotu Umowy powyzej 3 dni kara
naliczana bedzie za caly okres przekroczenia terminu;

C) przekroczenia terminu zakonczenia Etapu I, okreslonego w § 5 ust. 3 pkt. 1) Umowy, w wysokos$ci
0,1% kwoty okreslonej w § 5 ust. 3 pkt. 1) Umowy, za kazdy dzien zwloki, liczonej od uptywu
termind6w umownych, z zastrzezeniem ze:

- przekroczenie terminu do 3 dni nie skutkuje naliczeniem kar umownych;

- w przypadku przekroczenia terminu zakonczenia Etapu | powyzej 3 dni kara naliczana
bedzie za caty okres przekroczenia terminu;

d) kazdego przekroczenia terminu usunigcia usterek lub wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub
rekojmi, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego netto za cato$¢ zamodwienia
przedstawionego w § 12 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od upltywu terminu
ustalonego na usuni¢cie usterek lub wad do dnia faktycznego ich usuniecia zgodnie z § 14 ust. 1
pkt. 5) z zastrzezeniem, ze wysoko$¢ naliczanych kar umownych nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia umownego netto za calo$¢ zamowienia przedstawionego w §12 ust. 2 Umowy;

e) w zakresie zwigzanym z realizacjg przedmiotu Umowy z udziatem podwykonawcow:

- za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany;

- za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany;

- za brak zaptaty lub nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom;
- za niewprowadzenie zmiany umowy 0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,

za kazdy stwierdzony przypadek, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto okreslonego w § 12
ust. 2 Umowy;
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f) za kazdy stwierdzony przypadek niedopetnienia wymogu Obowiazku Zatrudnienia osob, ktore bgda
wykonywa¢ czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacja zamoOwienia na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysoko$ci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie
przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

g) za pierwszy przypadek naruszenia Obowigzku Samodzielnej Realizacji - w wysokosci 5.000 zt;
(w przypadku podjecia przez wykonawce takiego zobowigzania)

h) za kolejny przypadek naruszenia Obowigzku Samodzielnej Realizacji - w wysokosci 5% wartosci
przedmiotu Umowy netto, o ktorym mowa w § 12 ust. 2 Umowy;

i) za nie dopelnienie zobowigzania, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 pkt 32 - w wysokosci 200,00 zt za
kazdy pelny procent zmniejszenia ustalonej w zobowigzaniu warto$ci wykonania,;

3. Ogranicza si¢ maksymalne naliczenie kar umownych do 20% wynagrodzenia umownego netto za
cato$¢ zamowienia przedstawionego w §12 ust. 2 Umowy.

4. Jezeli kary umowne nie pokrywaja poniesionej szkody Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajacego na zasadach ogoélnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego.

5. Wykonawca ma obowigzek zaptaty naliczonych kar w terminie 14 dni od daty otrzymania noty
ksiggowej z zastrzezeniem, ze Zamawiajagcy moze postanowi¢ o potraceniu kwoty kary umownej
z wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z upowaznieniem zawartym w § 13 ust. 10 Umowy.

6. Roszczenie o zaptatg kar umownych staje si¢ wymagalne z dniem zaistnienia okre$lonych
W niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia.

7. W zwiazku z przyjeciem przez Wykonawce w formularzu ofertowym zobowiazania umownego do
zaptaty kar umownych w wysokos$ci wigkszej niz pierwotnie przewidziane w niniejszej umowie,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty ewentualnych kar umownych, w wysokosci dwukrotnie
wyzszej, niz przewidziane w ust. 2 niniejszego paragrafu. Dwukrotnie réwniez zwigksza si¢ poziom
limitu, do ktérego Zamawiajacy bedzie mogt naliczy¢ kary umowne (dotyczy w przypadku przyjecia
takiego zobowigzania).

8. Zamawiajacy zaptaci kary umowne na rzecz Wykonawcy w nastepujacych wypadkach:

a) odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych wylacznie po stronie
Zamawiajacego, w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego netto za cato$§¢ zamodwienia
przedstawionego w §12 ust.2;

b) kazdego niedotrzymania przez Zamawiajacego termindw zwigzanych z ustaleniem
i przeprowadzeniem odbioréw robot budowlanych, o ktorych mowa w § 5 ust. 3 pkt. 5) oraz § 11
ust. 5 lit. K) [z zastrzezeniem § 11 ust. 5, lit. I)] w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego
netto za calo$¢ zamoéwienia przedstawionego w § 12 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki.

§17
Odstapienie od Umowy

1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli Wykonawca
W sposob podstawowy naruszy postanowienia Umowy, a w szczegolnosci Zamawiajagcy moze
odstapi¢ od Umowy jezeli:

a) zostanie podje¢ta likwidacja Wykonawcy,

b) Wykonawca zaniecha z przyczyn lezacych po jego stronie realizacji przedmiotu Umowy, tj.
w sposoOb nieprzerwany nie bedzie go realizowac przez okres 14 dni,

c) z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy opodznienie robdt w stosunku do terminow
umownych badz terminéw ujetych w harmonogramie rzeczowo-finansowym przekroczy jeden
miesigc tj. 30 dni,
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d) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy
w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub w przypadku wstrzymania robot przez
Zamawiajacego, nie podejmie ich w ciggu 7 dni od chwili otrzymania decyzji o realizacji od
Zamawiajacego,

e) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie ze specyfikacjami technicznymi
i dokumentacja projektowa oraz nie wykonuje polecen dotyczacych poprawek i zmian sposobu
wykonania w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,

f) wystapi konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat podwykonawcy, o ktorych mowa w § 7,
na sume wieksza niz 5% wartosci niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy moze od Umowy odstapi¢ w terminie 30 dni od wystgpienia przyczyny odstapienia.

3. W razie zaistnienia istotnych zmian okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonanej czesci Umowy.

4. Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy, ze skutkiem natychmiastowym jezeli Zamawiajacy:
a) opoznia si¢ z przekazaniem terenu budowy przez okres dtuzszy niz 14 dni;
b) nie dotrzyma terminu odbioru konicowego rob6t budowlanych przez okres dtuzszy niz 30 dni.

5. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy winno by¢ zlozone w formie pisemnej pod rygorem
niewazno$ci z okresleniem okolicznos$ci uzasadniajacych jego ztozenie.

6. Strony przyjmuja ze skutki odstgpienia dotyczy¢ beda zdarzen, ktére nastapia po dacie zlozenia
o$wiadczenia o odstgpieniu i nie dotycza takich instytucji jak kary umowne, gwarancje, rekojmia za
prace/roboty dotychczas wykonane, czy prawo zadania odszkodowania za nienalezyte wykonanie
Umowy.

7. W wypadku odstapienia od Umowy przez jedng ze stron:

- Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy i Inspektora nadzoru sporzadza protokot inwentaryzacji
robot na dzien odstgpienia od Umowy,

- Wykonawca zabezpiecza roboty na swoj koszt,

- Strony dokonuja odbioru robdt wykonanych przez Wykonawce, o ile sg one wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowa i wymogami przedstawionymi w Umowie.

8. W przypadku, gdy Wykonawca odmowi lub bedzie si¢ uchyla¢ od wykonania czynnosci,
o ktorych mowa powyzej, Zamawiajagcy wykona te czynnosci przy udziale Inspektora nadzoru
z mozliwo$cia obcigzenia Wykonawcy kosztami tych prac, a ustalenia poczynione w toku
wykonanych czynno$ci beda wiazace dla Stron.

9. Zakonczenie inwentaryzacji robot oraz przekazanie terenu budowy Zamawiajagcemu nastgpi
w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, a po uptywie tego terminu Zamawiajacy ma prawo
wprowadzenia nowego wykonawcy robdt bez dodatkowego zawiadamiania Wykonawcy.

10. Za roboty prawidlowo wykonane do momentu odstgpienia od Umowy i dotychczas nie
zafakturowane Zamawiajacy wyplaci Wykonawcy wynagrodzenie na zasadach okre§lonych
w Umowie, jak dla robét bedacych przedmiotem odbioru koncowego.
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§18
Ubezpieczenie

. Wykonawca zobowiazany jest uzyska¢ przed dniem zawarcia umowy, na swoj koszt i posiadac¢ do
dnia zakonczenia robot Ubezpieczenie w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na wartos¢
min. 1.000.000 zt

. Warunki ubezpieczenia nie mogg zezwala¢ na udziat wlasny ubezpieczonego.

. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania w mocy opisanego powyzej ubezpieczenia przez
okres wskazany w ust. 1 powyzej, na warunkach nie gorszych niz wyzej okreslone.

. Wykonawca niniejszym zrzeka si¢ wszelkich roszczen i zobowiazuje si¢ ich nie dochodzi¢ od
Zamawiajacego w zwigzku z zakresem ochrony ubezpieczeniowej. Wykonawca zrzeka si¢ rowniez
wszelkich roszczen i zobowigzuje si¢ ich nie dochodzi¢ od Zamawiajacego z tytulu kwot
nieubezpieczonych lub nieodzyskanych od zaktadow ubezpieczen, ktore wystawity powyzsze polisy,
bez ograniczen, oraz wszelkich kwot odejmowanych od platnosci z tytutu ubezpieczenia,
wynikajacych ze szkdd poniesionych przez Wykonawce, jego pracownikow i podwykonawcow i/lub
spowodowanych w robotach, materiatach, urzadzeniach i wyposazeniu, gdy odpowiedzialnos¢ za nie
ponosi Wykonawca. Wszelkie tego rodzaju kwoty nieubezpieczone Iub nieodzyskane od zaktadow
ubezpieczen ponosi tylko i wylacznie Wykonaweca.

. Jezeli w toku realizacji Umowy, ulegnie zmianie termin zakonczenia robot, okreslony w § 5 ust. 3
Umowy, Wykonawca zobowigzany jest dostosowaé terminy obowigzywania posiadanego
ubezpieczenia do zmienionego terminu zakonczenia robot, z uwzglednieniem konieczno$ci
zachowania cigglosci przedmiotowego ubezpieczenia.

§19
Zwolnienie z odpowiedzialnosci

. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego i jego przedstawicieli z wszelkiej odpowiedzialnosci i od
wszelkich roszczen, czy postegpowan dotyczacych jakichkolwiek szkdd, kosztow, wydatkow, optat
i zobowiazan.

. W przypadku koniecznos$ci poniesienia przez Zamawiajacego $wiadczen okreslonych w ust. 1
powyzej, Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich zaptaty w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania
wezwania od Zamawiajacego.

§ 20
Zmiany w umowie

. Wszelkie zmiany i uzupehienia treSci Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej
jednej z okolicznoéci wymienionych ponizej oraz zawartej w treSci niniejszej Umowy,
z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia.

1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
przy czym zmiana spowodowana moze byc¢:
a) dziataniem sity wyzszej
- przez okoliczno$¢ sity wyzszej Strony rozumieja zdarzenie zewngtrzne o charakterze
nadzwyczajnym, ktorego nie mozna bylo przewidzie¢ ani jemu zapobiec, ktore uniemozliwia
jednej ze Stron wypelnienie w calosci lub czeSci zobowigzan wynikajacych z niniejszej
Umowy,
- za okoliczno$ci sily wyzszej Strony nie uznaja sezonowos$ci por roku i zwigzanych z tym
zmian warunkéw atmosferycznych,
- jezeli wskutek okoliczno$ci sity wyzszej Strona nie bedzie mogla wykonywaé swoich
obowigzkoéw umownych w catosci lub w czesci, niezwlocznie powiadomi o tym drugg Strong,
a w takim przypadku uzgodniony zostanie sposob i zasady dalszego postepowania,
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b) dziataniem sit przyrody, uniemozliwiajacym wykonywanie prac w sposob ciagly przez okres
minimum 5 dni, ktére winno by¢ potwierdzone w sposob obiektywny (nadmierne opady,
wywroty itp.);

c) zmianami spowodowanymi warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
W szczegolnosci: niewypaly i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne nie przewidziane
w SIWZ, odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, kurzawka itp.), odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunki terenowe, w szczeg6lnosci istnienie urzadzen podziemnych, instalacji itp.;

d) zmianami bedacymi nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,
w szczegdlnoSci: wstrzymanie robdt przez Zamawiajacego na jego wyrazne zadanie,
koniecznos$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w projekcie budowlanym, brak lub
zwigkszenie srodkow finansowych na realizacj¢ zamowienia w biezagcym roku — w przypadku
koniecznosci realizacji robot w okresie dwuletnim;

e) zmianami begdacymi nastepstwem dzialania organdéw administracji, w szczegoélnosci:
przekroczenia zakre§lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp., odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien na skutek btgdow w dokumentacji projektowej;

f) przyczynami zewnetrznymi niezaleznymi od Zamawiajacego oraz Wykonawcy, skutkujgcymi
niemozliwo$cia prowadzenia prac;

g) wprowadzeniem rob6t zamiennych, ktorych wykonanie bgdzie miato wptyw na terminy
umowne;

h) wprowadzenie rob6t dodatkowych zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, ktorych wykonanie
bedzie mialo wpltyw na terminy umowne;

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt. 1), termin
wykonania moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonania
przedmiotu Umowy.

W kazdym przypadku zmiana terminu musi by¢ spowodowana przyczyng rzeczywista, przy czym
zmiana terminu moze wynika¢ jedynie z przyczyn nieznanych Stronom w chwili zawierania
Umowy.

Ewentualne przedtuzenie terminu winno zosta¢ poprzedzone przygotowaniem stosownego
protokotu koniecznosci 1 udokumentowaniem zaistnienia okolicznosci wplywajacych
na zmiang terminu, a nastepnie podpisaniem przez Strony aneksu do Umowy w formie pisemnej.

2) Zmiany osobowe - Zmiana o0sob po stronie Zamawiajgcego wymienionych w § 4 ust. 1-2 Umowy
oraz zmiana os6b po stronie Wykonawcy wymienionych w § 3 ust. 1 i 3 Umowy. Zmiana osob,
przy pomocy ktoérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne legitymujace si¢ co
najmniej rownowaznymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o ktorych mowa w ustawie Prawo
budowlane lub innych ustawach, a takze SIWZ, bedzie wymagata réwniez zaakceptowania przez
Zamawiajacego;

3) Zmiany podmiotu trzeciego (podwykonawcy), na zasobach, ktorego polegat Wykonawca,
wykazujac spelianie warunku udzialu w postgpowaniu, z zastrzezeniem, ze nowy podmiot
bedzie spetniat warunki udzialu w postgpowaniu w tym zakresie.

4) Zmiany materiatéw uzytych przy realizacji robot budowlanych — przedstawiono w § 8 ust. 22-24
Umowy.

5) Zmiany sposobu rozliczania przedmiotu Umowy, w przypadku wystapienia po zawarciu Umowy
okolicznosci, ktore nie byly znane Stronom.

a) W przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug (przedstawione w § 12 ust. 8§ Umowy)
Strony ustalg protokolarnie warto$¢ prac wykonanych wg stanu na dzieh poprzedzajgcy
zmiang stawki podatku VAT. Nowa stawka podatku bedzie miata zastosowanie do prac
wykonywanych po dniu zmiany stawki podatku VAT, co wplynie na zmian¢ wynagrodzenia
brutto Wykonawcy;
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b) W przypadku wystapienia robot zamiennych, wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie,
a rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastgpi w oparciu o wskazniki kosztorysowe
ujete w ofercie Wykonawcy. Ceny wprowadzanych materialow zostang przez Strony
okreslone w trakcie odrebnych uzgodnien.

c) Wprowadzenie robot dodatkowych lub zmiana umowy, w okoliczno$ciach przewidzianych
w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, bedzie skutkowalo zwigkszeniem wartosci $wiadczenia
Wykonawcy, a ustalenie wysokos$ci zmian odbedzie si¢ w oparciu o czynniki cenotworcze
przedstawione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Ceny wprowadzanych materiatéw
zostang przez Strony okre$lone w trakcie odrebnych uzgodnien.

d) W przypadku wystgpienia okolicznos$ci, o ktorych mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy Pzp,
wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zwickszeniu (waloryzacji), jezeli zmiany, o ktorych
mowa w powyzszych zapisach ustawy Pzp, beda mialy wplyw na koszty wykonania
zaméOwienia przez Wykonawcg. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia
z przyczyn okreslonych powyzej obejmowac bedzie wylacznie ptatnosci za prace, ktorych
w dniu zmiany, odpowiednio wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg lub sktadek na
ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano. Obowiazek wykazania
wplywu powyzszych zmian na wysoko$¢ wynagrodzenia, okreslonego w §12 ust. 2 Umowy,
nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez
Zamawiajacego.

6) Zmiany regulacji prawnych, wprowadzone w zycie po dacie podpisania Umowy, wywolujace
potrzebe zmiany Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

7) Inne nieistotne zmiany postanowien niniejszej Umowy w stosunku do treéci oferty, na podstawie,
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazic¢
zgode i nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody. Wymienione powyzsze
mozliwos$ci wprowadzenia zmian sg uprawnieniem, a nie obowigzkiem Zamawiajacego.

Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamOwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pézn. zm.):

a) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego),

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osob wskazanych do kontaktow miedzy Stronami,

¢) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czeSci przedmiotu Umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy
zaptaci za wszystkie spetnione $§wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore wykonawca
poniost w zwigzku z wynikajacymi z Umowy planowanymi $wiadczeniami.

§21
Postanowienia koncowe

. Wszelkie zmiany lub uzupelnienia niniejszej Umowy, a nadto rozwigzanie Umowy na mocy
zgodnych o$wiadczen woli Stron, jak rowniez odstgpienie od Umowy, wymagaja zachowania — pod
rygorem niewazno$ci — formy pisemnej.

. Adresami do korespondencji sg adresy wskazane w § 3 ust. 8 i § 4 ust. 4 Umowy. Doreczenia
dokonane na te adresy, w tym doreczenia per aviso, uznaje si¢ za skuteczne rowniez w przypadku
zmiany adresu w trakcie trwania Umowy i po jej zakonczeniu, chyba ze druga strona zawiadomita
uprzednio pisemnie nadawce 0 zmianie adresu.

. Jezeli ktorekolwiek z postanowien niniejszej Umowy jest lub bedzie nieskuteczne, to Strony
powinny zastgpi¢ je innym odpowiednim postanowieniem, ktore jest najblizsze zamierzonemu
celowi pierwotnego zapisu Umowy.

. Zadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiazan z niniejszej Umowy
bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony.
. Realizacja zapisu ust. 3 nie wptywa na waznos$¢ pozostatych postanowien niniejszej Umowy.

. Wszelkie spory zwigzane z niniejsza Umowa beda rozstrzygane przez Sad powszechny witasciwy dla
miejsca siedziby Zamawiajacego.
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7. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa bgda stosowane przepisy ustawy z dnia 29.01.2004
r. Prawo zamdéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 23
kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2019.1145 z pdézn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019.1186 z p6zn. zm.) i inne obowigzujace przepisy prawa,
wlasciwe dla przedmiotu umowy.

8. Integralng czgscig niniejszej umowy sa:
a) Dokumentacja projektowa wymieniona w § 1 ust. 2;
b) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia;
¢) Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania;
d) Wykaz podstawowych materiatdw do zastosowania;
e) Zatgczniki do Umowy.

9. Umowa niniejsza zostala sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla
kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zalaczniki:

Nr 1 — oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym
Nr 2 — pismo RDLP w Radomiu znak EZ-203-59/12

Nr 3 — Karta gwarancyjna (po odbiorze koncowym)

WZOR KARTY GWARANCYJNEJ

Dla zadania pn.: ,,Budowa drogi lesnej nr DR/12/3 na terenie leSnictwa Wasosz od km 0+000 do
km 2+046,64”
QWAL e e
bedacym Wykonawcg zadania: UMOWa c.veeeieeienreeisnsmnsssssnssnsonsonsssssnssnsssssassnssnss
udziela gwarancji jakosci Zamawiajagcemu Nadlesnictwo Barycz, Barycz 69 26-200 Konskie, ktory
jest uprawniony z tytutu gwarancji.
Gwarant oSwiadcza, Ze objete niniejsza karta gwarancyjna roboty budowlane wraz
z urzadzeniami zostaly wykonane zgodnie z umowa, zasadami wiedzy technicznej i zgodnie
z przepisami techniczno - budowlanymi. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu nieodplatnej
Gwarancji Jakosci na wykonany przedmiot zaméwienia oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie
wady/usterki w wykonanych robotach oraz uzytych materialach, w szczegdlno$ci zmniejszajace
wartos$¢ uzytkowa, techniczng, jako$ciowq lub estetyczng.
§1

Przedmiot i termin gwarancji
1. Niniejsza gwarancja obejmuje calos¢ umowy na wykonanie rob6t budowlanych pn.: ,,Budowa drogi
lesSnej nr DR/12/3 na terenie leSnictwa Wasosz od km 0+000 do km 2+046,64”
2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego za caly przedmiot umowy, w tym takze za czg$ci
realizowane przez podwykonawcow.
3. Okres gwarancji jakos$ci na zrealizowane roboty budowlane oraz zamontowane urzadzenia wynosi 60
miesiecy liczac od daty odbioru koncowego robot budowlanych.
4. Termin ten nalezy liczy¢ od dnia zatwierdzenia przez Kierownika Zamawiajgcego podpisanego przez
Strony protokotu koncowego odbioru wykonanych robot budowlanych.

§2

Obowiazki i uprawnienia stron
1. O wystgpieniu wad Zamawiajacy niezwlocznie po ich ujawnieniu powiadomi Gwaranta
telefonicznie, nastgpnie potwierdza zgtoszenie poczta e-mail lub pisemnie, podajac rodzaj wad.
2. W przypadku wystapienia wad lub usterek, Zamawiajacy moze zada¢ ich usunigcia wyznaczajac
w tym celu Gwarantowi odpowiedni termin (do 30 dni, z uwzglednieniem ust. 8). Jezeli jednak
stwierdzone wady uniemozliwialyby uzytkowanie obiektu, a takze gdy ujawniona wada moze
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skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem $rodowiska, wystapieniem
niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego, Gwarant obowigzany jest przystagpi¢ do usuni¢cia wady
niezwlocznie tj. w terminie do 24 godzin od powiadomienia i usunigcia jej w najwczesniej mozliwym
terminie.
3. Jezeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona napraw
przedmiotu umowy w terminie 14 dni liczonym od daty ustalonej przez Zamawiajacego na ich
realizacje, Zamawiajacy ma prawo zaangazowac innego Wykonawce do usunigcia wad (usterek) oraz
wykonania napraw, a Wykonawca zobowiazany jest pokry¢ zwigzane z tym koszty wraz z naliczonymi
karami umownymi za przekroczenie terminu usunigcia wad i usterek liczonych od faktycznego terminu
ich wykonania przez Wykonawce lub innego wykonawce.
4. Bieg gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem koncowego odbioru robot budowlanych przez
Zamawiajacego.
5. W okresie gwarancyjnym i trwania r¢kojmi Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia powstatych
wad (usterek) jak rowniez biezacych napraw i konserwacji w terminie ustalonym przez Zamawiajacego.
6. Wykonawca bedzie usuwat wady (usterki) w okresie odpowiedzialnosci swoim kosztem i staraniem.
7. Usuniecia wady (usterki) oraz dokonanie napraw bedzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim
zawiadomieniu przez Wykonawcg Zamawiajacego o jej usunieciu lub dokonaniu.
8. Naprawa gwarancyjna b¢dzie wykonana w terminie nie dtuzszym niz 30 dni, liczac od dnia przyjecia
zgloszenia (telefonicznie, faxem lub e-mailem), chyba Zze Strony w oparciu o stosowny protokot
konieczno$ci wzajemnie podpisany uzgodnig dluzszy czas naprawy.
9. Gwarancja ulega automatycznie przedtuzeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgtoszenia istnienia
wady do usuniecia wady stwierdzonego protokolarnie.
10. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu, Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie wad 1 szkoéd spowodowanych przez wady na koszt Gwaranta innemu podmiotowi
(pokrywajac powstatg nalezno$¢ w pierwszej kolejnosci z kwoty zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy). Niezaleznie od tego Zamawiajacy moze zada¢ od Gwaranta naprawienia szkody wyniktej
z opdznienia w przystgpieniu do usuwania wad.
11. Usunigcie wad uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokotu odbioru prac
z usuwania wad.
12. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat usuwaniem wad.
13. W przypadku przeniesienia wlasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobe trzecia
uprawnienia wynikajace z gwarancji jakos$ci przechodza na nabywce.
§3

Inne warunki gwarancji
1. Nie podlegaja gwarancji wady powstale na skutek sity wyzszej, szkod wyniklych z winy
Zamawiajacego (w tym Uzytkownika), a szczegdlnie uzytkowania obiektu w sposob niezgodny
z instrukcja lub zasadami eksploatacji i uzytkowania, szkéd wyniktych ze zwtoki w zgloszeniu wady
Gwarantowi.
2. Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, ktore uzytkownik poddat remontowi lub wymianie
Z przyczyn, za ktore nie ponosi odpowiedzialnosci Gwarant w ramach niniejszej gwarancji.

§4

Przeglady gwarancyjne
1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ bgeda co 12 miesiecy w okresie obowigzywania
niniejszej gwarancji.
2. Date godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy, zawiadamiajac
o nim Gwaranta na pi$mie z co najmniej 14 - dniowym wyprzedzeniem.
3. W skiad komisji przegladowej beda wchodzily, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajacego oraz CO najmniej 1 osoba wyznaczona przez Gwaranta.
4. Jezeli Gwarant zostal prawidtowo powiadomiony o terminie i miejscu przegladu gwarancyjnego,
niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywolywato zadnych ujemnych skutkow dla waznosci
i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przegladowa.
5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie Protokét Przegladu Gwarancyjnego,
w dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i Gwaranta. W przypadku nieobecnos$ci
przedstawiciela Gwaranta, Zamawiajacy obowigzany jest niezwtocznie przesta¢ Gwarantowi jeden
egzemplarz Protokotu Przegladu.
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§5
Komunikacja

1. Wszelka komunikacja pomigdzy stronami wymaga potwierdzenia w formie pisemnej lub poczta
e-mail. O kazdej wadzie Zamawiajacy powiadamia telefonicznie przedstawiciela gwaranta, a nastepnie
potwierdza zgloszenie pisemnie badz e-mailem na wskazane adresy.
2. Pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyla¢ na adres: .........cccceveiieiiiiininnnnnnn
3. Pisma skierowane do Zamawiajacego nalezy wysyta¢ na adres: Nadlesnictwo Barycz, Barycz 69
26-200 Konskie, e-mail: barycz@radom.lasy.gov.pl
4. O zmianach danych teleadresowych strony obowiazane sa informowac si¢ niezwlocznie, nie pdzniej
niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysytania korespondencji pod ostatnio
znany adres za skutecznie doreczona.

§6

Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks
Cywilny, przepisy prawa budowlanego i inne wiasciwe przepisy prawa.
Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig umowy:

Umowa Nr ....ocevevnvnnnnnnenn. zdnia .....covieiiiniiiiiiniinnnen.
Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
MIEJSCOWOSC.....venvinrenieriereeiesieiteeeeeeere st see e N8

(Podpis i piecze¢ Gwaranta)
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