Projekt umowy — czes$é |
zatacznik nr 1 do SWZ nr 02/2024

PROJEKT
UMOWANR ...........
zawartaw dniu ...................... w Ptonsku pomiedzy

spotkg Zarzad Drog i Mostoéw Sp. z o0.0. z siedzibg w Ptonsku 09-100, przy ulicy Zajazd 8,
NIP 567-000-38-07, REGON 130335984, wpisang do rejestru przedsigebiorcéw Krajowego
Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sgd Rejonowy dla todzi — Srédmiescia w Lodzi, XX
Wydziat Gospodarczy KRS pod nr 0000132636, o kapitale zaktadowym w wysokosci
6 448 500,00 zt

zwang dalej Generalnym Wykonawca
reprezentowang przez:

Janusza Chtopika — Prezesa Zarzadu

zwanym dalej Podwykonawca

reprezentowanym przez:

Strony o$wiadczaja, ze niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku udzielenia zamowienia
publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy
z dnia 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605
ze zm.).

§1
[Opis przedmiotu zamowienia]

1. Generalny Wykonawca powierza, a Podwykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn:
Budowa oswietlenia ulicznego w Miescie Racigz Czes¢ I: Budowa i przebudowa
oswietlenia LED.

2. Przedmiotem zaméwienia jest realizacja projektu polegajacego na budowie i przebudowie
oswietlenia ulicznego w ulicach: Mieszka |, Wolno$ci, Parkowej, Szwedzkiej w Racigzu.

3. Szczegodtowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla dokumentacja projektowa
stanowigca zatgcznik do umowy.

4. Integralng cze$¢ umowy stanowi:

1) Specyfikacja Warunkow Zaméwienia (zwana dalej SWZ) z zatgcznikami;
2) dokumentacja projektowa;
3) oferta Wykonawcy.

5. Dotyczy ul. Wolnosci - Obszar, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja jest objety strefg
ochrony konserwatorskiej; roboty ziemne nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
archeologicznym. Nadzér archeologiczny zapewnia Generalny Wykonawca.

6. Inwestorem jest Gmina Miasto Racigz z siedzibg pl. Adama Mickiewicza 17, 09-140
Racigz.

§2
[Okres realizacji umowy]
1. Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastepuje z dniem podpisania umowy, po
protokolarnym przekazaniu terenu budowy.
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2. Podwykonawca zobowigzany jest zrealizowac¢ przedmiot zamowienia do dnia 31 maja
2024 r.

§3

[Warunki wykonania umowy]

1. Obowigzki Podwykonawcy podczas realizacji robét budowlanych:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7

Podwykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu umowy z nalezytg
starannoscig zgodnie z umowg, ofertg, dokumentacjg projektowa, pozwoleniem na
budowe/zezwoleniem na realizacje inwestycji drogowej, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB), nienaruszajgcymi umowy
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdélnych za szkody zwigzane
Z realizacjg Umowy, w szczegdlnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata
lub Smier¢ oso6b oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan
i przestrzeganie przepisow BHP na terenie budowy.

Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne
zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedacych
przedmiotem umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Generalny
Wykonawca Ilub osoba trzecia, za ktérg Generalny Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé.

Podwykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego dziatania w zakresie szkéd
zgtoszonych lub wyniktych w czasie wykonywania przedmiotu umowy.
Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywanych robét budowlanych
oraz za jakos¢ zastosowanych do robét materiatéw.

Podwykonawca ustanawia kierownika budowy, ktéry jest uprawniony do dziatania
w zwigzku z realizacjg umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy Prawo
budowlane.

Podwykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych
szczegobtowo w postanowieniach umowy:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji
powykonawczej budowy,

b) przygotowania i przedstawienia do akceptacji przez Generalny Wykonawca wniosku
(karty materiatowej) przed zastosowaniem lub wbudowaniem materiatéw, technik
wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania, zlecania badan i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej
i STWIORB,

c) przekazywania Generalny Wykonawca oraz Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
informacji dotyczgcych realizacji umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia
kontroli wykonanych robot,

d) wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem
umowy zgodnie z wiadciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa
i higieny pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu robo6t budowlanych oraz
z zasadami wiedzy technicznej,

e) umozliwienia wstepu na teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez
Generalny Wykonawca lub Podwykonawce,

f)  zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot,

g) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub
ujawnionych w czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwaranciji,

h) utrzymywania porzgdku na terenie budowy,

i) stosowania sie do poleceh Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami
umowy,

i) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia,
wiedze i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robo6t i innych czynno$ci
w ramach wykonania umowy,

k) nadzorowania personelu w zakresie porzadku i dyscypliny pracy oraz
zabezpieczenia we wlasnym zakresie warunkéw socjalnych i innych wymaganych
prawem warunkéw i $wiadczenh dla swoich pracownikow,

[) utrzymywania wyposazenia przeciwpozarowego w stanie gotowosci zgodnie
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z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego,

m) unikania szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza,
wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska
i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robaét,

n) utrzymania ogolnego porzadku na terenie robot poprzez:

- ochrone mienia,

- oznakowanie terenu robot,

- nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy,

- zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego,

- usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem robot,

- wykonanie zabezpieczen w rejonie prowadzonych robat,

o) informowanie Generalnego Wykonawce o problemach Iub okolicznosciach
mogacych wplynaé na jakos¢ robét lub opdznienia terminu zakohczenia wykonania
Umowy.

8) Podwykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac na budowie:

a) dziennik budowy,

b) protokoty odbioru roboét wraz z dokumentami laboratoryjnymi i geodezyjnymi,

c) pozostate dokumenty niezbedne do prawidtowego prowadzenia budowy.

9) Podwykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Generalnego Wykonawce o gotowosci
do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po
ich zakonczeniu oraz umozliwi¢ Generalnemu Wykonawcy oraz Inspektorowi hadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

10) W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia dalszym Podwykonawcom,
Podwykonawca bedzie pefnit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas
wykonywania roboét i usuwania ewentualnych wad. Podwykonawca odpowiada za
dziatania lub uchybienia kazdego dalszego Podwykonawcy.

11) Podwykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég
zniszczonych podczas transportu przez Podwykonawce lub inne podmioty, za ktére
ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacjg umowy.

12) Podwykonawca zapewni obstuge geodezyjna.

13) Podwykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny
wykonania robot i przekaze Generalnemu Wykonawcy w wersji papierowej w 2
egzemplarzach, z zastrzezeniem pkt 14).

14) Podwykonawca zleci opracowanie i przekaze Zamawiajgcemu w 4 egzemplarzach
zarejestrowang w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Ptonsku inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanego zakresu.

15) Podwykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.
Podwykonawca wykona przedmiot zamdwienia z wiasnych nowych materiatow,
spetniajgcych wymagania okreslone w dokumentaciji technicznej. Materiaty dostarczone
przez Wykonawce powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z wymogami ustawy
Prawo budowlane. Podwykonawca przedstawi do akceptacji Generalnego Wykonawcy
przed wbudowaniem wszystkie materialy i urzgdzenia wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi dopuszczenie materiatdbw do obrotu i stosowania w budownictwie
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci z odpowiednimi normami, deklaracje
zgodnosci etc.).

Podwykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy w zakresie
podstawowym (prostych) czynnosci budowlanych, tj. robét ziemnych, rozbidérek
nawierzchni przez osoby zatrudnione przez Podwykonawce Iub dalszych
Podwykonawcow na podstawie umowy o prace.

Podwykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzanych z realizacjg zamdwienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 §
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.).
W okresie realizacji przedmiotu zamdwienia osoby te powinny by¢ zatrudnione przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na okres nie krétszy niz czas niezbedny do
wykonania danych czynnosci.

Kazdorazowo na zagdanie Generalnego Wykonawcy, w terminie wskazanym przez
Generalnego Wykonawce, Podwykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ do wglgdu zakres
czynnosci oraz o$wiadczenie o zawarciu umow o prace zawartych przez Podwykonawce
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11.

lub dalszego Podwykonawce z Pracownikami uczestniczagcymi w realizacji zamowienia
lub inne dokumenty potwierdzajgce odprowadzanie sktadek do ZUS lub podatkéw do
Urzedu Skarbowego (US) w zakresie zatrudnionych pracownikéw. Jesli jest to wymagane
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, Podwykonawca zobowigzany jest
do uzyskania od pracownikéw zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Nieprzediozenie przez Podwykonawce, w terminie wskazanym przez Generalnego
Wykonawce zakresu czynnosci i kopii uméw, zawartych przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce z Pracownikami uczestniczgcymi w realizacji zamodwienia lub
innych dokumentéw potwierdzajgcych odprowadzanie sktadek do ZUS i podatkéw do US
bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia Pracownikéw
uczestniczgcych w realizacji zaméwienia na podstawie umowy o prace.

§4
[Odbiér]

Strony zgodnie uzgadniajg, ze przedmiot umowy zostanie odebrany na podstawie:

1) protokotdow odbioru czesciowych dla wykonania o$wietlenia w poszczegolnych ulicach;

2) protokotu odbioru konhcowego.
Dokonanie odbioru robét w poszczegolnych ulicach nastepuje protokotem odbioru
czesciowego, po pisemnym zgloszeniu przez Podwykonawce zakonczenia robét
i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru
W celu dokonania odbioru czesciowego Podwykonawca przedstawia Generalnemu
Wykonawcy komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru.
Odbidr kohcowy dokonywany jest po wykonaniu przez Podwykonawce catosci robot
sktadajgcych sie na przedmiot umowy, po pisemnym zgtoszeniu przez Podwykonawce
zakonczenia robot i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.
W celu dokonania odbioru koncowego Podwykonawca przedstawia Generalnemu
Wykonawcy komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru.
Podpisany protokot odbioru koncowego wraz z dokumentem gwarancji, jako zatgcznik do
protokotu, stanowig podstawe do dokonania koncowych rozliczeh Stron.
Podwykonawca zgtosi pisemnie Generalnemu Wykonawcy gotowos$¢ do odbioréw.
Generalny Wykonawca rozpocznie czynnosci odbioru w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
roboczych, liczac od daty zawiadomienia o gotowosci do odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze robota budowlana bedgca jego
przedmiotem nie jest gotowa do odbioru z powodu jej nie zakonczenia, z powodu
wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy,
Generalny Wykonawca moze przerwac¢ odbior, wyznaczajgc Podwykonawcy termin do
wykonania robét, usuniecia wad, a po jego uptywie powrdéci¢ do wykonywania czynnosci
odbioru.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych usterek przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposdb usuniecia usterek. Jezeli Podwykonawca
nie usunie usterek w terminie lub w sposéb ustalony w protokole odbioru, Generalny
Wykonawca, po uprzednim powiadomieniu Podwykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Podwykonawcy.
Za date wykonania przez Podwykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej umowy
uznaje sie date podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron umowy,
bezusterkowego protokotu odbioru kohcowego.

§5
[Wynagrodzenie. Terminy zaptaty]
Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, Strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe w kwocie netto ..., zt  (stownie:
..................................... ) w kwocie brutto ..................cceeieieien... Zt (Stownie:
........................... ,) % podatek VAT ..........., w tym za wykonanie prac w:

1) ul. Mieszka I: wynagrodzenie ryczattowe w kwocie netto ............................ zt
(stownie: ..o ) w kwocie brutto ... zt
(stownie: ........cciiiiiiiis ,) % podatek VAT ........... ;

2) ul. Wolnosci: wynagrodzenie ryczattowe w kwocie netto ......................ol zt
(stownie: ... ) W kwocie brutto ... zt



10.

11.

12.

13.

14.

15.

(stownie: .......ccooiiiiiiii ,) % podatek VAT ........... ;

3) ul. Parkowa: wynagrodzenie ryczattowe w kwocie netto .....................o.e. zt
(stownie: ..o ) w kwocie brutto ... zt
(stownie: .......ccooiiiiiii ,) % podatek VAT ............

4) ul. Szwedzka: wynagrodzenie ryczaftowe w kwocie netto .......................... zt
(stownie: ... ) W kwocie brutto ... zt
(stownie: ........coiiiiiiii ,) % podatek VAT ............

Kwoty okreslona w ust. 1 zawierajg wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania,
0 ktorym mowa w § 1.

Podwykonawca jest zobowigzany przewidzie¢ wszystkie okolicznosci wptywajgce na
wynagrodzenie. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia, okreslonego w ust. 1.
Ptatnos¢ z tytutu wykonania zamowienia okreslonego niniejszg umowg realizowana
bedzie:

1) fakturami czesciowymi, po wykonaniu robot w poszczegoélnych ulicach, oraz fakturg
koncowa. tgczna wartos¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci
zamowienia.

2) podstawg wypftaty wynagrodzen rozliczanych fakturami czesciowymi bedg protokoty
odbioru czesciowego robdt podpisane przez upowaznionych przedstawicieli
Podwykonawcy i Generalnego Wykonawcy.

3) faktura koncowa bedzie ptatna po protokolarnym odbiorze koncowym przedmiotu

zamowienia bez wad.

Podstawg wystawienia faktury oprocz protokotu odbioru czesdciowego lub koncowego

robdt, jest oswiadczenie o nie =zaleganiu z pfatnosciami na rzecz dalszych

Podwykonawcdéw oraz oswiadczenia dalszych Podwykonawcéw o otrzymaniu od

Podwykonawcy naleznych im kwot wynagrodzenia za wykonane prace.

Generalny Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na przesytanie faktur w formie

elektronicznej, wystawionych przez Podwykonawce zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i postanowieniami niniejszej Umowy.

Podwykonawca oswiadcza, ze faktury elektroniczne bedg przesytane z nastepujgcego

adresu e-mail: ..o

Podwykonawca zapewnia autentycznosé¢ pochodzenia, integralnos¢ tresci oraz

czytelnoé¢ faktury elektronicznej.

Za date otrzymania faktur elektronicznych przez Generalnego Wykonawce uznaje sie

date wptywu faktury elektronicznej w formacie PDF do skrzynki odbiorczej poczty

elektronicznej Generalnego  Wykonawcy na nastepujgcy adres e-mail:
sekretariat@zdimplonsk.pl

Naleznos¢ Podwykonawcy z tytutu realizacji umowy ptatna bedzie przelewem na

rachunek bankowy PodwykonawcCy nr.............cccoeveveinnnns w ciggu 30 dni od

dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury VAT.

Za dzien zaptaty strony uznajg date ztozenia przez Generalnego Wykonawce polecenia

przelewu bankowego.

Wskazany w ust. 10 rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym/indywidualnym

(wirtualnym)*.

*niewtasciwe skreslic.

W przypadku, gdy wskazany w ust. 10 rachunek bankowy jest rachunkiem indywidualnym

(wirtualnym) Podwykonawca wskazuje, iz dla tego rachunku wirtualnego prowadzony jest

rachunek rozliCZENIOWY NI ........ciiiiiiii e e s

W przypadku zmiany rachunku bankowego, o ktérym mowa w ust. 10 lub 13

Podwykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ Generalnego Wykonawce o tym fakcie,

wskazujgc jednoczesnie nowy numer rachunku, ktory zgodny bedzie z oswiadczeniami

Wykonawcy wynikajgcymi z niniejszego paragrafu. Zmiana rachunku bankowego nie

wymaga aneksowania przedmiotowej umowy.

Podwykonawca oswiadcza, Zze jest czynnym/zwolnionym/niezarejestrowanym®

podatnikiem VAT.

*niewtasciwe skreslic.

16

17

. W przypadku oswiadczenia Podwykonawcy, iz jest on czynnym podatnikiem VAT —
Podwykonawca o$wiadcza, ze podane w ust. 10 i 13 rachunki ptatnicze sg zgodne z biatg
listg podatnikéw (tj. wykazem podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm,).

. Podwykonawca oswiadcza, iz urzedem skarbowym wiasciwym dla jego rozliczen podatku
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od towardw i ustug jest Urzad Skarbowy w ............coeeeeeieininnnn,

W przypadku oswiadczenia Podwykonawcy, iz jest on czynnym podatnlklem VAT oraz
w przypadku braku rachunku VAT do rachunku bankowego, na ktéry ma zosta¢ dokonana
z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej ptatnos¢, Podwykonawca nie moze zgda¢ od
Generalnego Wykonawcy odsetek za zwtoke w dokonaniu tej ptatnosci, w zwigzku z tym
iz nie zapewnit warunkéw do dokonania jej zgodnie ze ztozonymi w niniejszym paragrafie
o$wiadczeniami.

Generalny Wykonawca zastrzega sobie prawo odestania Podwykonawcy faktury
nieprawidlowo wystawionej albo niezgodnej z umowg, bez obowigzku zaptaty kwoty
wskazanej na fakturze.

§6

[Gwarancja nalezytego wykonania umowy]

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia, najpozniej w dniu podpisania umowy,
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej
w ofercie, . ............ zt (stownie ziotych: ...l ) w formie
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy
w nastepujgcych terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru robdt,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady lub okresu gwaranciji.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stluzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

. W ftrakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1
ustawy Pzp pod warunkiem, Zze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana
Z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego

i zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed
wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 6 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg
w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

§7
[Gwarancja]

Podwykonawca udziela .... miesiecy gwarancji na przedmiot zamowienia.
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie od pierwszego dnia po podpisaniu
bezusterkowego protokotu odbioru kohcowego.
W przypadku zgtoszenia przez uzytkownika w okresie gwarancji wady wynikajgcej
z prawidtowego uzytkowania, Podwykonawca jest zobowigzany do jej usuniecia nie
pozniej niz w ciggu 5 dni roboczych od momentu zgtoszenia.
Zgtoszenie wady lub usterki przez Generalnego Wykonawce nastepuje w formie emaila
potwierdzonego pismem.
Odbidr usuniecia wad i usterek bedzie dokonywany przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Generalnego Wykonawcy i Podwykonawcy. Potwierdzany jest protokotem
odbioru usuniecia wad i usterek, sporzgdzanym po usunieciu wszystkich usterek lub wad
ujawnionych w okresie gwaranciji.
Jezeli Podwykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie gwarancji w okreslonym
przez Generalnego Wykonawce terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Generalny Wykonawca, po uprzednim
zawiadomieniu Podwykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Podwykonawcy.
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§8
[Kary umowne]

Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie Ilub nienalezyte wykonanie

zobowigzania w formie kar umownych.

Kary bedg naliczane dla poszczegdlnych etapdw w nastepujgcy sposéb:

1) Podwykonawca zaptaci Generalnemu Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,1%
catkowitego wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy - za
kazdy dzien zwioki w wykonaniu przedmiotu umowy, nie wiecej niz 20 % catkowitego
wynagrodzenia umownego netto;

2) Za odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy przez Podwykonawce z przyczyn,
za ktére ponosi on odpowiedzialno$é, Podwykonawca zaptaci Generalnemu
Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto
okreslonego w § 5 ust. 1 umowy;

3) Generalny Wykonawca zaptaci Podwykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od
umowy lub rozwigzanie umowy z przyczyn zaleznych od Generalnego Wykonawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy;

4) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rekojmi za wady — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego netto, za kazdy
rozpoczety dzien zwioki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

5) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 3 ust. 3 o0sob
niezatrudnionych na podstawie umowy o prace - w wysokosci 1 000,00 PLN za kazdy
stwierdzony przypadek (kara moze by¢ nakladana wielokrotnie wobec tej samej
osoby, jezeli Generalny Wykonawca podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona
zatrudniona na podstawie umowy o prace).

Zastrzezenie kar umownych nie pozbawia stron mozliwosci dochodzenia odszkodowania

na zasadach ogélnych prawa cywilnego, jezeli warto$¢ kar nie pokryje powstatej szkody;

Kara umowna powinna byé zaptacona przez strone, ktéra naruszyta postanowienia

umowy w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez drugg strone z Zgdaniem jej zaptaty.

Generalny Wykonawca jest uprawniony do potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia

naleznego Podwykonawcy, a Podwykonawca wyraza zgode na takie potracenie.

Zaptata kar umownych nie zwalnia Podwykonawcy od obowigzku wykonania umowy

chyba, ze umowa wygasta/ zostata rozwigzana.

Generalny Wykonawca ma prawo do zlecenia wykonania robot objetych przedmiotem

zamodwienia innemu Wykonawcy i obcigzenia kosztami tych rob6t Podwykonawce

w sytuacji, gdy Podwykonawca nie bedzie w stanie wykonaé robot objetych przedmiotem

zamowienia w wyznaczonym terminie.

§9
[Odstgpienie od umowy]

Rozwigzanie umowy ze skutkiem natychmiastowym nastgpi w sytuacji, gdy:

1) Podwykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwat realizacje roboét objetych
niniejszg umowg i przerwa ta trwa dtuzej niz 20 dni pomimo pisemnego wezwania
wystosowanego przez Generalnego Wykonawce;

2) Podwykonawca odmawia przez okres 20 dni, bez wskazania uzasadnionej przyczyny,
realizacji przedmiotu zamodwienia, pomimo wystosowania przez Generalnego
Wykonawce wezwania na pismie.

Rozwigzanie umowy powinno by¢ dokonane w formie pisemnej oraz zawierac

uzasadnienie.

W przypadku rozwigzania umowy:

1) w terminie 14 dni Podwykonawca przy udziale Generalnego Wykonawcy sporzgdzi
szczegotowy protokdt zawierajgcy wykonane roboty wedtug stanu na dzien
rozwigzania;

2) Generalny Wykonawca obowigzany jest do dokonania zapfaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostaty zrealizowane do dnia rozwigzania.

Strona, z ktérej winy zostato dokonane rozwigzanie umowy poniesie wynikte z tego koszty

okreslone stosownie w § 8 ust. 2 pkt 2) i 3).

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

lub dalsze wykonywanie umowy moze grozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu Generalny Wykonawca moze odstgpi¢ od
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umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach (art. 456
ust.1 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych). W takim przypadku Podwykonawca moze
zadac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§ 10
[Zmiany umowy]

Inicjatorem zmiany moze by¢ zarébwno Generalny Wykonawca, jak i Podwykonawca.
Warunkiem dokonania nw. zmiany umowy jest ztozenie pisemnego wniosku przez strone
inicjujgcg zmiane zawierajgcego opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany
(przyczyne), opis wptywu zmiany na wykonanie zaméwienia.

Generalny Wykonawca dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien niniejszej umowy
w zakresie zmiany terminu realizacji umowy o okres nieprzekraczajgcy czasu trwania
przeszkody w wykonaniu zaméwienia,

1) w zwigzku z koniecznoscig realizacji postulatéw osob trzecich nieuwzglednionych na
etapie podpisania umowy, a ze wzgledoéw spotecznych koniecznych do spetnienia,

2) z przyczyn niemozliwych wczesniej do przewidzenia, w szczegdlnosci nastepstw
dziatan administracyjnych oraz zawieszenia umowy.

Generalny Wykonawca przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian postanowien zawartej
umowy w formie aneksu do umowy w przypadku:

1) sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertg i SWZ,
przez site wyzszg strony rozumiejg kleski zywiotowe, stan wyjgtkowy, dziatania
terrorystyczne, strajk powszechny, nowe akty prawne lub decyzje wiasciwych wiadz,
a takze dziatania lub zaniechania dziatania organéw panstwowych, samorzadowych
lub os6b trzecich uniemozliwiajgcych terminowg realizacje zamowienia, o okres nie
przekraczajgcy czasu trwania przeszkody w wykonaniu zaméwienia,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalne;j
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace; zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne; zmiany zasad gromadzenia
i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych - jezeli zmiany te
beda miaty wpltyw na koszty wykonania zamowienia przez Podwykonawce i jezeli
Podwykonawca udowodni to ponad wszelkg watpliwos¢, ze zmiany te bedg miaty
wptyw na koszty wykonania zamdéwienia przez Podwykonawce,

3) zmiany danin publicznoprawnych, w tym obowigzujgcej stawki VAT. Jesli zmiana ta
bedzie powodowal zwigkszenie kosztéw wykonania umowy po stronie
Podwykonawcy, Generalny Wykonawca dopuszcza mozliwos¢ zwiekszenia
wynagrodzenia o kwote rowng roznicy w kwocie podatku zaptaconego przez
Podwykonawce,

4) zmian wynikajgcych z przepisow prawa,

5) zmian wynikajgcych z konieczno$ci uwzglednienia robot dodatkowych, lub robét
zamiennych, co moze skutkowaé zmiang wynagrodzenia lub zmiang terminu realizac;ji
robot,

6) zmian wynikajgcych z decyzji lub wytycznych organéw administracji lub nadzoru
budowlanego, wydanych po uptywie terminu sktadania ofert w przedmiotowym
postepowaniu, co moze skutkowa¢ zmiang wynagrodzenia lub zmiang terminu
realizacji robét,

7) zmian w dokumentacji projektowej lub przekazania nowej dokumentacji
Podwykonawcy juz po zawarciu umowy, co moze skutkowa¢ zmiang wynagrodzenia
lub zmiang terminu realizacji robét,

8) wystgpienia nieprzewidzianych zdarzen, lezgcych po stronie Generalnego Wykonawcy
i niewynikajgcych z winy Podwykonawcy, co moze skutkowa¢ zmiang wynagrodzenia
lub zmiang terminu realizacji robét,

9) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Ilub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchow lub niewypatéw, co moze skutkowaé zmiang wynagrodzenia lub zmiang
terminu realizacji robdt,

10) gdy konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktorych
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zamawiajgcy, dziatajgc z nalezytg starannoscia, nie mogt przewidzieé, o ile zmiana nie
modyfikuje ogdlnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng
zmiang nie przekracza 50% warto$ci pierwotnej w umowy,

11) gdy tgczna wartos¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz jest nizsza niz 10%
wartosci pierwotnej umowy, w przypadku zamdwien na ustugi lub dostawy, albo 15%,
w przypadku zamoéwien na roboty budowlane, a zmiany te nie powodujg zmiany
0golnego charakteru umowy.

Ponadto Generalny Wykonawca przewiduje mozliwos¢ zmiany terminu realizacji
w przypadku:

1) zaistnienia nieprzewidzianych utrudnien, zwigzanych z konstrukcja, instalacjami oraz
w przypadku nieprzewidzianych, dodatkowych robét budowlanych,

2) w przypadku sporzgdzenia protokotu koniecznosci na wykonanie robét koniecznych lub
dodatkowych, wykonanie ktérych stato sie niezbedne do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy zgodnie ze sztukg budowlang,

3) koniecznosci wykonania robét zamiennych, niezbednych dla prawidtowego i zgodnego
z prawem budowlanym wykonania przedmiotu umowy,

4) wstrzymania realizacji umowy przez Generalnego Wykonawce z przyczyn lezgcych po
jego stronie,

5) wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej lub przekazania nowe;j
dokumentacji Podwykonawcy juz po zawarciu umowy,

6) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

7) wstrzymania robét lub przerw w pracach powstatych z przyczyn lezgcych po stronie
Generalnego Wykonawce,

8) dziatan osoéb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron,

9) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, potwierdzonych przez
Generalnego Wykonawce, uniemozliwiajgcych wykonanie robét zgodnie ze sztukg
budowlang i dokumentacja projektowa.

Przesuniecie terminu wykonania przedmiotu umowy moze nastgpi¢ o sume ilosci dni dla
kazdej z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 4.

Generalny Wykonawca dopuszcza wprowadzenie zamiany materialdow i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla
Generalnego Wykonawcy. Bedg to, w szczegodlnosci, okolicznosci:

1) powodujgce poprawienie parametréw technicznych,

2) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepisow,

3) dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatdéw i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje
obnizenia parametréw tych materiatéw lub urzadzen.

Zmiany te muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Generalnego Wykonawce, na
podstawie uzgodnien przeprowadzonych z projektantem.

Zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci
w postaci aneksu do umowy.

§11
[Realizacja umowy przez dalszych Podwykonawcéw]

Generalny Wykonawca nie dokonuje zastrzezenia obowigzku osobistego wykonania
przez Podwykonawce kluczowych czesci zamowienia. Podwykonawca moze zleci¢ czesci
robot do wykonania dalszym podwykonawcom, pod warunkiem, ze suma wynagrodzen
dalszych podwykonawcow nie przekroczy wartosci niniejszej umowy okre$lonej w § 5 ust.
1, ktéra stanowi goérng kwote odpowiedzialnosci Generalnego Wykonawcy wzgledem
dalszych podwykonawcow.

Podwykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania dalszego
podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikdéw, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.

Podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Generalnemu
Wykonawcy projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane nie pdzniej niz 5 dni przed jej zawarciem. Podwykonawca przediozy, wraz
z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego
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10.

11.

12.

13.

podwykonawcy lub inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny dalszego

podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia osOb zawierajgcych umowe w imieniu

dalszego podwykonawcy do jego reprezentowania. Przy czym dalszy podwykonawca jest

obowigzany dotgczy¢ zgode Podwykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o

tresci zgodnej z projektem umowy.

Jezeli Generalny Wykonawca w terminie 5 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie zgtosi w formie

pisemnej zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy. Generalny

Wykonawca wniesie zastrzezenia w szczegdlnosci, gdy projekt umowy nie spetnia

wymagan, o ktérych mowa w ust. 10 11.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Generalnego

Wykonawce zastrzezen do tego projektu, Podwykonawca przediozy poswiadczong za

zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Jezeli Generalny Wykonawca w terminie 5 dni od dnia przedtozenia mu poswiadczonej za

zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, nie zgtosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat
te umowe. Generalny Wykonawca wniesie sprzeciw w szczegodlnosci, gdy treS¢ zawartej

umowy nie spetnia wymagan, o ktérych mowa w ust. 10 11.

Podwykonawca i dalszy podwykonawca przedktada Generalnemu Wykonawcy

poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czeéci przedmiotu umowy,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umédw o podwykonawstwo o wartosci

mniejszej niz 0,5% wartosci wynagrodzenia umownego brutto, chyba ze wartosé takiej

umowy jest wieksza niz 50 000,- zt brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy

niz okreslony w ust. 11, Zamawiajacy informuje o tym Podwykonawce i wzywa go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy.

Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce

zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo:

1) musi zawiera¢ postanowienia okredlajgce zakres powierzanych dalszemu
podwykonawcy robét budowlanych (z odpowiadajgcg danej umowie czescig
dokumentacji projektowej dotyczgca tych robét), dostaw lub ustug, termin wykonania
powierzonego zakresu robdt, ktoéry pozwoli na terminowe wykonanie przedmiotu
umowy, zasady odbiorow robot, dostaw lub ustug wykonywanych przez dalszego
podwykonawce, wartoS¢ wynagrodzenia dalszego podwykonawcy przy czym
wynagrodzenie dalszego podwykonawcy nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie
(cena) przeznaczona Podwykonawcy za te cze$¢ umowy , wskazanie, iz podstawg
wystawienia faktury lub rachunku jest podpisanie przez strony protokotu odbioru
robét, dostaw lub ustug, w ktérym zostanie okreslona ich warto$¢, tryb zatrudniania
dalszych podwykonawcéw;

2) nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez dalszego
podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Generalnego Wykonawce
Podwykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét, dostaw lub ustug
wykonanych przez dalszego podwykonawce;

3) musi zawieraC wymagania oparte na tych samych zasadach jak opisane wyzej
dotyczace zawarto$ci umowy zawieranej przez dalszego podwykonawce z kolejnym
podwykonawca.

Umowa z dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegoélnosci, ze termin zapfaty

wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Podwykonawcy,

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcego wykonanie zleconej
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego dalszemu

podwykonawcy w terminach ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

Generalny Wykonawca dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujgcego dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez

Generalnego Wykonawce umowe o podwykonawstwo ktoérej przedmiotem sg roboty

budowlane, Ilub ktéry zawart przedtozong Generalnemu Wykonawcy umowe
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi obejmujgce czesé
przedmiotu umowy, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce w przypadku i na warunkach okreslonych
W niniejszej umowie oraz przepisach ustawy Pzp.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Generalnego Wykonawce umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przeditozeniu Generalnemu Wykonawcy
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpoSredniej zaptaty Generalny Wykonawca umozliwi
Podwykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy. Termin na zgtoszenie
uwag wyznaczony zostanie na okres nie krotszy niz 7 dni od dnia doreczenia informacji
0 mozliwosci zgtoszenia w formie pisemnej uwag.
W przypadku zgtoszenia przez Podwykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 16
Generalny Wykonawca moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Generalnego
Wykonawcy co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie
nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej =zaptaty dalszemu podwykonawcy, jezeli dalszy
podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty dalszemu podwykonawcy, Generalny
Wykonawca potragci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy.
Podwykonawca jest zobowigzany przediozy¢ Generalnemu Wykonawcy wraz
z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia os$wiadczenia dalszych podwykonawcéw
oraz dowody potwierdzajgce zaptate wynagrodzenia dalszym podwykonawcom.
Oswiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
skladajgcego je dalszego podwykonawcy oraz dowody powinny potwierdza¢ brak
zalegto$ci Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen
dalszych podwykonawcéw wynikajgcych z umow o podwykonawstwo. Brak powyzszych
dokumentdéw powoduje zatrzymanie z faktury koncowej Podwykonawcy kwoty naleznej
dalszemu podwykonawcy do czasu spetnienia tego warunku lub zastosowania trybu,
o ktorym mowa w ust. 13 — 18 niniejszego paragrafu. Powyzsze zatrzymanie zapfaty nie
stanowi nie dotrzymania terminu ptatnosci przez Generalnego Wykonawce i nie
upowaznia Podwykonawcy do zgdania odsetek ustawowych za opdznienie.
Generalny Wykonawca moze zgdac¢ od Podwykonawcy zmiany albo odsuniecia dalszego
podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje dalszy
podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego lub nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych dalszemu podwykonawcy roboét.
Zasady dotyczgce dalszych podwykonawcéw majg odpowiednie zastosowanie do
kolejnych podwykonawcdéw.
Jezeli zobowigzania dalszego podwykonawcy wobec Podwykonawcy zwigzane
Zz wykonanymi robotami lub dostarczonymi materiatami, obejmujg okres dtuzszy niz okres
rekojmi ustalony w Umowie, Podwykonawca po uptywie tego okresu jest zobowigzany na
zgdanie Generalnego Wykonawcy dokona¢ na niego cesje korzysci wynikajgcych z tych
zobowigzan.
W przypadku wyptaty na rzecz dalszego podwykonawcy wynagrodzenia przez
Generalnego Wykonawce na podstawie orzeczenia sgdu potwierdzajgcego solidarng
odpowiedzialno$¢ Generalnego Wykonawcy z Podwykonawcg Iub  dalszym
podwykonawcg za wyptate wynagrodzenia Podwykonawca zobowigzuje sie zwrdécic
Generalnemu Wykonawcy zasgdzone iwyptacone kwoty wraz z kosztami procesu
i kosztami zastepstwa procesowego poniesionymi przez Generalnego Wykonawce.
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynno$ci zawierania uméw
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z dalszymi podwykonawcami oraz rozliczen z nimi stosuje sie dotyczace
podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zaméwieh publicznych, w tym zwtaszcza art. 7
pkt 27, art. 462 oraz art. 463-465.

25. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszajg praw i obowigzkéw Generalnego
Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepisow art.
6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z p6zn.
zm.).

§12
[Koordynacja przedmiotu zaméwienia]
. Osobg odpowiedzialng za koordynacje przedmiotu zamowienia ze strony Generalnego
Wykonawcy jest .........cccceveeeennn.
. Osobg odpowiedzialng za koordynacje przedmiotu zamowienia ze strony Podwykonawcy
jest o

§13
[Postanowienia koncowe]

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg znajdujg zastosowanie przepisy prawa
w szczegolnosci ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r - Kodeks Cywilny (Dz.U. 2023 poz. 1610
ze zm.) oraz ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwienh publicznych (t. jedn. Dz.
U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.).

. Wszelkie spory, wynikte w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez
sad witasciwy miejscowo dla Generalnego Wykonawcy.

. Strony sg zobowigzane do niezwtocznego informowania na pismie drugiej strony
0 zmianach dotyczacych reprezentacji stron, danych adresowych, numeréw telefondw,
fakséw, poczty elektroniczne.

. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

GENERALNY WYKONAWCA PODWYKONAWCA

Nastepujgce zatgczniki stanowig integralng czesS¢ umowy:
1. Oferta Podwykonawcy;
2. Dokumentacja projektowa.

str. 12



Projekt umowy — czes$é Il
zatacznik nr 2 do SWZ nr 02/2024

PROJEKT
UMOWANR ...........
zawartaw dniu ...................... w Ptonsku pomiedzy

spotkg Zarzad Drog i Mostoéw Sp. z o0.0. z siedzibg w Ptonsku 09-100, przy ulicy Zajazd 8,
NIP 567-000-38-07, REGON 130335984, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sgd Rejonowy dla todzi — Srédmiescia w Lodzi, XX
Wydziat Gospodarczy KRS pod nr 0000132636, o kapitale zaktadowym w wysokosSci
6 448 500,00 zt

zwang dalej Generalnym Wykonawca
reprezentowang przez:

Janusza Chtopika — Prezesa Zarzadu

zwanym dalej Podwykonawca

reprezentowanym przez:

Strony os$wiadczaja, ze niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku udzielenia zamowienia
publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy
z dnia 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605
ze zm.).

§1
[Opis przedmiotu zamoéwienia]

1. Generalny Wykonawca powierza, a Podwykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn:
Budowa oswietlenia ulicznego w Miescie Racigz Czes¢ Il: Budowa oswietlenia
hybrydowego.

2. Przedmiotem zamowienia jest realizacja projektu polegajgcego na budowie oswietlenia
hybrydowego w ulicach: Wnorowskiego i Dobrzanskiego, Wolnosci, Jesionowej, Lipowe;j
i Zielinskiego w Racigzu.

3. Szczegdtowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okres$la dokumentacja projektowa
stanowigca zatgcznik do umowy.

4. Integralng czes¢ umowy stanowi:

1) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (zwana dalej SWZ) z zatgcznikami;
2) dokumentacja projektowa;
3) oferta Podwykonawcy.

5. Dotyczy ul. Wolnosci - Obszar, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja jest objety strefg
ochrony konserwatorskiej; roboty ziemne nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
archeologicznym. Nadzér archeologiczny zapewnia Generalny Wykonawca.

6. Inwestorem jest Gmina Miasto Racigz z siedzibg pl. Adama Mickiewicza 17, 09-140
Racigz.
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§2

[Okres realizacji umowy]

1. Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastepuje z dniem podpisania umowy, po
protokolarnym przekazaniu terenu budowy.

2. Podwykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ przedmiot zamowienia do dnia 31 maja
2024 r.

§3

[Warunki wykonania umowy]

1. Obowigzki Podwykonawcy podczas realizacji robét budowlanych:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

Podwykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu umowy z nalezytg
starannoscig zgodnie z umowg, ofertg, dokumentacjg projektowg, pozwoleniem na
budowe/zezwoleniem na realizacje inwestycji drogowej, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB), nienaruszajgcymi umowy
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogoinych za szkody zwigzane
z realizacjg Umowy, w szczegolnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata
lub smieré oséb oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan
i przestrzeganie przepiséw BHP na terenie budowy.

Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne
zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem roboét budowlanych bedacych
przedmiotem umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Generalny
Wykonawca Ilub osoba trzecia, za ktéorg Generalny Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé.

Podwykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego dziatania w zakresie szkéd
zgtoszonych lub wyniklych w czasie wykonywania przedmiotu umowy.
Podwykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych
oraz za jakosc¢ zastosowanych do robd6t materiatow.

Podwykonawca ustanawia kierownika budowy, ktéry jest uprawniony do dziatania
w zwigzku z realizacja umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy Prawo
budowlane.

Podwykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych
szczego6towo w postanowieniach umowy:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji
powykonawczej budowy,

b) przygotowania i przedstawienia do akceptacji przez Generalny Wykonawca wniosku
(karty materiatowej) przed zastosowaniem lub wbudowaniem materiatéw, technik
wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania, zlecania badan i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej
i STWIORB,

c) przekazywania Generalny Wykonawca oraz Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
informacji dotyczgcych realizacji umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia
kontroli wykonanych robot,

d) wykonywania robdét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem
umowy zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa
i higieny pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu robd6t budowlanych oraz
z zasadami wiedzy technicznej,

e) umozliwienia wstepu na teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez
Generalny Wykonawca lub Podwykonawce,

f)  zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robdét,

g) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub
ujawnionych w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwaranciji,

h) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

i) stosowania sie do poleceh Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami
umowy,

j) angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajgcych niezbedne uprawnienia,
wiedze i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci
w ramach wykonania umowy,
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k) nadzorowania personelu w zakresie porzadku i dyscypliny pracy oraz
zabezpieczenia we wlasnym zakresie warunkow socjalnych i innych wymaganych
prawem warunkow i swiadczen dla swoich pracownikéw,

[) utrzymywania wyposazenia przeciwpozarowego w stanie gotowosci zgodnie
z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego,

m) unikania szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza,
wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska
i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robaot,

n) utrzymania ogolnego porzadku na terenie robot poprzez:

- ochrone mienia,

- oznakowanie terenu robot,

- nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy,

- zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego,

- usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem robot,

- wykonanie zabezpieczen w rejonie prowadzonych robat,

o) informowanie Generalnego Wykonawce o problemach Iub okolicznosciach
mogacych wplynaé na jakos¢ robét lub opdznienia terminu zakohczenia wykonania
Umowy.

8) Podwykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac na budowie:

a) dziennik budowy,

b) protokoty odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi i geodezyjnymi,

c) pozostate dokumenty niezbedne do prawidtowego prowadzenia budowy.

9) Podwykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Generalnego Wykonawce o gotowosci
do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po
ich zakohczeniu oraz umozliwi¢ Generalnemu Wykonawcy oraz Inspektorowi hadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

10) W przypadku powierzenia wykonania czesci zamoéwienia dalszym Podwykonawcom,
Podwykonawca bedzie peftnit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas
wykonywania roboét i usuwania ewentualnych wad. Podwykonawca odpowiada za
dziatania lub uchybienia kazdego dalszego Podwykonawcy.

11) Podwykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég
zniszczonych podczas transportu przez Podwykonawce lub inne podmioty, za ktére
ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacjg umowy.

12) Podwykonawca zapewni obstuge geodezyjna.

13) Podwykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny
wykonania robét i przekaze Generalnemu Wykonawcy w wersji papierowej w 2
egzemplarzach, z zastrzezeniem pkt 14).

14) Podwykonawca zleci opracowanie i przekaze Zamawiajgcemu w 4 egzemplarzach
zarejestrowang w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Ptonsku inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanego zakresu.

15) Podwykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.
Podwykonawca wykona przedmiot zamdwienia z wiasnych nowych materiatow,
spetniajgcych wymagania okreslone w dokumentaciji technicznej. Materiaty dostarczone
przez Wykonawce powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z wymogami ustawy
Prawo budowlane. Podwykonawca przedstawi do akceptacji Generalnego Wykonawcy
przed wbudowaniem wszystkie materialy i urzgdzenia wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi dopuszczenie materiatdw do obrotu i stosowania w budownictwie
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci z odpowiednimi normami, deklaracje
zgodnosci etc.).

Podwykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy w zakresie
podstawowym (prostych) czynnosci budowlanych, tj. robdét ziemnych, rozbidrek
nawierzchni  przez osoby zatrudnione przez Podwykonawce Iub dalszych
Podwykonawcow na podstawie umowy o prace.

Podwykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzanych z realizacjg zamdwienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 §
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.).
W okresie realizacji przedmiotu zaméwienia osoby te powinny by¢ zatrudnione przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na okres nie krétszy niz czas niezbedny do
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10.

11.

wykonania danych czynnosci.

Kazdorazowo na zgdanie Generalnego Wykonawcy, w terminie wskazanym przez
Generalnego Wykonawce, Podwykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ do wglgdu zakres
czynnosci oraz o$wiadczenie o zawarciu umow o prace zawartych przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce z Pracownikami uczestniczgcymi w realizacji zamowienia
lub inne dokumenty potwierdzajgce odprowadzanie sktadek do ZUS lub podatkow do
Urzedu Skarbowego (US) w zakresie zatrudnionych pracownikéw. Jesli jest to wymagane
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, Podwykonawca zobowigzany jest
do uzyskania od pracownikéw zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Nieprzediozenie przez Podwykonawce, w terminie wskazanym przez Generalnego
Wykonawce zakresu czynnosci i kopii uméw, zawartych przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce z Pracownikami uczestniczgcymi w realizacji zamodwienia lub
innych dokumentéw potwierdzajgcych odprowadzanie sktadek do ZUS i podatkéow do US
bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia Pracownikow
uczestniczgcych w realizacji zaméwienia na podstawie umowy o prace.

§4
[Odbidr]

Strony zgodnie uzgadniajg, ze przedmiot umowy zostanie odebrany na podstawie:

1) protokotdow odbioru czesciowych dla wykonania o$wietlenia w poszczegolnych ulicach;

2) protokotu odbioru koncowego.
Dokonanie odbioru robét w poszczegolnych ulicach nastepuje protokotem odbioru
czesciowego, po pisemnym zgloszeniu przez Podwykonawce zakonczenia robét
i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru
W celu dokonania odbioru czesciowego Podwykonawca przedstawia Generalnemu
Wykonawcy komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru.
Odbidr kohcowy dokonywany jest po wykonaniu przez Podwykonawce catosci robot
sktadajgcych sie na przedmiot umowy, po pisemnym zgtoszeniu przez Podwykonawce
zakonczenia robot i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.
W celu dokonania odbioru koncowego Podwykonawca przedstawia Generalnemu
Wykonawcy komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru.
Podpisany protokét odbioru koncowego wraz z dokumentem gwaranciji, jako zatgcznik do
protokotu, stanowig podstawe do dokonania koncowych rozliczeh Stron.
Podwykonawca zgtosi pisemnie Generalnemu Wykonawcy gotowos$¢ do odbioréw.
Generalny Wykonawca rozpocznie czynnosci odbioru w terminie nie diuzszym niz 7 dni
roboczych, liczagc od daty zawiadomienia o gotowosci do odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze robota budowlana bedaca jego
przedmiotem nie jest gotowa do odbioru z powodu jej nie zakonczenia, z powodu
wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy,
Generalny Wykonawca moze przerwac¢ odbior, wyznaczajgc Podwykonawcy termin do
wykonania robét, usuniecia wad, a po jego uptywie powrdéci¢ do wykonywania czynnosci
odbioru.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych usterek przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposdb usuniecia usterek. Jezeli Podwykonawca
nie usunie usterek w terminie lub w sposéb ustalony w protokole odbioru, Generalny
Wykonawca, po uprzednim powiadomieniu Podwykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Podwykonawcy.
Za date wykonania przez Podwykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej umowy
uznaje sie date podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron umowy,
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego.

§5
[Wynagrodzenie. Terminy zaptaty]
Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, Strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe w kwocie netto ...l zt  (stownie:
..................................... ) w kwocie brutto .......................oll. ZE (Stownie:
........................... ,) % podatek VAT ..........., w tym za wykonanie prac w:
1) ul. Mieszka I: wynagrodzenie ryczattowe w kwocie netto ............................ zt



10.

11.

12.

13.

14.

15.

(stownie: ... ) w kwocie brutto ..............oo zt

(stownie: ........cooviiiiiii ,) % podatek VAT ........... ;

2) ul. Wolnosci: wynagrodzenie ryczattowe w kwocie netto ........................l. zt
(stownie: ......cooiiiii ) w kwocie brutto ... zt
(stownie: ... ,) % podatek VAT ........... ;

3) ul. Parkowa: wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie netto ........................... zt
(stownie: ..o ) w kwocie brutto ... zt
(stownie: ........cooiiiiii ,) % podatek VAT ............

4) ul. Szwedzka: wynagrodzenie ryczaftowe w kwocie netto ..........................l zt
(stownie: ..o ) w kwocie brutto ... zt
(stownie: ........ccoiiiiiii ,) % podatek VAT ............

Kwoty okreslona w ust. 1 zawierajg wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania,
o ktérym mowa w § 1.

Podwykonawca jest zobowigzany przewidzie¢ wszystkie okolicznosci wptywajgce na
wynagrodzenie. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia, okreslonego w ust. 1.
Ptatnos¢ z tytutlu wykonania zamowienia okreslonego niniejszg umowg realizowana
bedzie:

1) fakturami czesciowymi, po wykonaniu robot w poszczegolnych ulicach, oraz fakturg
koncowa. tgczna wartos¢ faktur czesciowych nie moze przekroczyé 90% wartosci
zamowienia.

2) podstawg wypftaty wynagrodzen rozliczanych fakturami czesciowymi bedg protokoty
odbioru czesciowego robdt podpisane przez upowaznionych przedstawicieli
Podwykonawcy i Generalnego Wykonawcy.

3) faktura koncowa bedzie ptatna po protokolarnym odbiorze koncowym przedmiotu

zamowienia bez wad.

Podstawg wystawienia faktury oprécz protokotu odbioru czesciowego lub koncowego

robdt, jest oswiadczenie o nie =zaleganiu z pfatnosciami na rzecz dalszych

Podwykonawcdéw oraz oswiadczenia dalszych Podwykonawcéw o otrzymaniu od

Podwykonawcy naleznych im kwot wynagrodzenia za wykonane prace.

Generalny Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na przesytanie faktur w formie

elektronicznej, wystawionych przez Podwykonawce zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i postanowieniami niniejszej Umowy.

Podwykonawca oswiadcza, ze faktury elektroniczne bedg przesytane z nastepujgcego

adresu e-malil: ...

Podwykonawca zapewnia autentycznosé¢ pochodzenia, integralnos¢ tresci oraz

czytelnos¢ faktury elektroniczne;j.

Za date otrzymania faktur elektronicznych przez Generalnego Wykonawce uznaje sie

date wptywu faktury elektronicznej w formacie PDF do skrzynki odbiorczej poczty

elektronicznej Generalnego Wykonawcy na nastepujgcy adres e-mail:
sekretariat@zdimplonsk.pl

Naleznos¢ Podwykonawcy z tytutu realizacji umowy ptatna bedzie przelewem na

rachunek bankowy PodwykonawcCy nr.............ccccoevveinnnns w ciggu 30 dni od

dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury VAT.

Za dzien zaptaty strony uznajg date ztozenia przez Generalnego Wykonawce polecenia

przelewu bankowego.

Wskazany w ust. 10 rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym/indywidualnym

(wirtualnym)*.

*niewtasciwe skreslic.

W przypadku, gdy wskazany w ust. 10 rachunek bankowy jest rachunkiem indywidualnym

(wirtualnym) Podwykonawca wskazuje, iz dla tego rachunku wirtualnego prowadzony jest

rachunek rozliczeniowy Nr ...

W przypadku zmiany rachunku bankowego, o ktérym mowa w ust. 10 lub 13

Podwykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ Generalnego Wykonawce o tym fakcie,

wskazujgc jednoczesnie nowy numer rachunku, ktory zgodny bedzie z oswiadczeniami

Wykonawcy wynikajgcymi z niniejszego paragrafu. Zmiana rachunku bankowego nie

wymaga aneksowania przedmiotowej umowy.

Podwykonawca oswiadcza, Zze jest czynnym/zwolnionym/niezarejestrowanym®

podatnikiem VAT.

*niewtasciwe skreslic.
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Podwykonawca oswiadcza, ze podane w ust. 10 i 13 rachunki ptatnicze sg zgodne z biatg
listg podatnikéw (tj. wykazem podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm,).
Podwykonawca oswiadcza, iz urzedem skarbowym wtasciwym dla jego rozliczen podatku
od towarow i ustug jest Urzad Skarbowy W .........cccoceeviiiiiiiiennenn.

W przypadku oswiadczenia Podwykonawcy, iz jest on czynnym podatnlklem VAT oraz
w przypadku braku rachunku VAT do rachunku bankowego, na ktéry ma zosta¢ dokonana
z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej pfatnos¢, Podwykonawca nie moze zgdac od
Generalnego Wykonawcy odsetek za zwtoke w dokonaniu tej ptatnosci, w zwigzku z tym
iz nie zapewnit warunkéw do dokonania jej zgodnie ze ztozonymi w niniejszym paragrafie
oswiadczeniami.

Generalny Wykonawca zastrzega sobie prawo odestania Podwykonawcy faktury
nieprawidtowo wystawionej albo niezgodnej z umowa, bez obowigzku zaptaty kwoty
wskazanej na fakturze.

§6

[Gwarancja nalezytego wykonania umowy]

. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia, najpdzniej w dniu podpisania umowy,

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej
w ofercie, . ............ zt  (stownie ziotych: ...l ) w formie
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy
w nastepujgcych terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru robot,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady lub okresu gwarancji.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stluzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

. W ftrakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1
ustawy Pzp pod warunkiem, Zze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana
Z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego

i zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest kréotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pézniej niz na 30 dni przed
wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 6 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg
w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

§7

[Gwarancja]
Podwykonawca udziela .... miesiecy gwarancji na przedmiot zamowienia.
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie od pierwszego dnia po podpisaniu
bezusterkowego protokotu odbioru korncowego.
W przypadku zgtoszenia przez uzytkownika w okresie gwarancji wady wynikajgcej
z prawidtowego uzytkowania, Podwykonawca jest zobowigzany do jej usuniecia nie
pbzniej niz w ciggu 5 dni roboczych od momentu zgtoszenia.
Zgtoszenie wady lub usterki przez Generalnego Wykonawce nastepuje w formie emaila
potwierdzonego pismem.
Odbidr usuniecia wad i usterek bedzie dokonywany przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Generalnego Wykonawcy i Podwykonawcy. Potwierdzany jest protokotem
odbioru usuniecia wad i usterek, sporzgdzanym po usunieciu wszystkich usterek lub wad
ujawnionych w okresie gwarancji.
Jezeli Podwykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie gwarancji w okreslonym
przez Generalnego Wykonawce terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
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technologiczne dotyczace usuniecia wady, Generalny Wykonawca, po uprzednim
zawiadomieniu Podwykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Podwykonawcy.

§8
[Kary umowne]

Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

zobowigzania w formie kar umownych.

Kary bedg naliczane dla poszczegoélnych etapdw w nastepujgcy sposéb:

1) Podwykonawca zaptaci Generalnemu Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,1%
catkowitego wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy - za
kazdy dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy, nie wiecej niz 20 % catkowitego
wynagrodzenia umownego netto;

2) Za odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy przez Podwykonawce z przyczyn,
za ktére ponosi on odpowiedzialno$é, Podwykonawca zaptaci Generalnemu
Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto
okreslonego w § 5 ust. 1 umowy;

3) Generalny Wykonawca zaptaci Podwykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od
umowy lub rozwigzanie umowy z przyczyn zaleznych od Generalnego Wykonawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy;

4) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwaranc;ji
i rekojmi za wady — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego netto, za kazdy
rozpoczety dzien zwioki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

5) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 3 ust. 3 o0séb
niezatrudnionych na podstawie umowy o prace - w wysokosci 1 000,00 PLN za kazdy
stwierdzony przypadek (kara moze by¢ nakladana wielokrotnie wobec tej samej
osoby, jezeli Generalny Wykonawca podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona
zatrudniona na podstawie umowy o prace).

Zastrzezenie kar umownych nie pozbawia stron mozliwosci dochodzenia odszkodowania

na zasadach ogélnych prawa cywilnego, jezeli warto$¢ kar nie pokryje powstatej szkody;

Kara umowna powinna byé zaptacona przez strone, ktéra naruszyta postanowienia

umowy w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez drugg strone z Zgdaniem jej zaptaty.

Generalny Wykonawca jest uprawniony do potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia

naleznego Podwykonawcy, a Podwykonawca wyraza zgode na takie potragcenie.

Zaptata kar umownych nie zwalnia Podwykonawcy od obowigzku wykonania umowy

chyba, ze umowa wygasta/ zostata rozwigzana.

Generalny Wykonawca ma prawo do zlecenia wykonania robot objetych przedmiotem

zamodwienia innemu Wykonawcy i obcigzenia kosztami tych rob6t Podwykonawce

w sytuacji, gdy Podwykonawca nie bedzie w stanie wykona¢ robot objetych przedmiotem

zamowienia w wyznaczonym terminie.

§9
[Odstgpienie od umowy]

Rozwigzanie umowy ze skutkiem natychmiastowym nastgpi w sytuacji, gdy:

1) Podwykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwat realizacje roboét objetych
niniejszg umowga i przerwa ta trwa dtuzej niz 20 dni pomimo pisemnego wezwania
wystosowanego przez Generalnego Wykonawce;

2) Podwykonawca odmawia przez okres 20 dni, bez wskazania uzasadnionej przyczyny,
realizacji przedmiotu zamowienia, pomimo wystosowania przez Generalnego
Wykonawce wezwania na pismie.

Rozwigzanie umowy powinno by¢ dokonane w formie pisemnej oraz zawierac

uzasadnienie.

W przypadku rozwigzania umowy:

1) w terminie 14 dni Podwykonawca przy udziale Generalnego Wykonawcy sporzgdzi
szczegoOtowy protokot zawierajgcy wykonane roboty wedtug stanu na dzien
rozwigzania;

2) Generalny Wykonawca obowigzany jest do dokonania zapfaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostaty zrealizowane do dnia rozwigzania.

Strona, z ktérej winy zostato dokonane rozwigzanie umowy poniesie wynikte z tego koszty

okreslone stosownie w § 8 ust. 2 pkt 2) i 3).
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W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze grozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu Generalny Wykonawca moze odstgpi¢ od
umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach (art. 456
ust.1 ustawy Prawo Zamowien Publicznych). W takim przypadku Podwykonawca moze
zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§ 10
[Zmiany umowy]

Inicjatorem zmiany moze by¢ zarébwno Generalny Wykonawca, jak i Podwykonawca.
Warunkiem dokonania nw. zmiany umowy jest ztoZzenie pisemnego wniosku przez strone
inicjujgcg zmiane zawierajgcego opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany
(przyczyne), opis wptywu zmiany na wykonanie zamdwienia.

Generalny Wykonawca dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien niniejszej umowy
w zakresie zmiany terminu realizacji umowy o okres nieprzekraczajgcy czasu trwania
przeszkody w wykonaniu zamowienia,

1) w zwigzku z koniecznoscig realizacji postulatow oséb trzecich nieuwzglednionych na
etapie podpisania umowy, a ze wzgledéw spotecznych koniecznych do spetnienia,

2) z przyczyn niemozliwych wczesniej do przewidzenia, w szczegdlnosci nastepstw
dziatan administracyjnych oraz zawieszenia umowy.

Generalny Wykonawca przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian postanowien zawartej
umowy w formie aneksu do umowy w przypadku:

1) sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertg i SWZ,
przez site wyzszg strony rozumiejg kleski zywiotowe, stan wyjgtkowy, dziatania
terrorystyczne, strajk powszechny, nowe akty prawne lub decyzje wiasciwych wiadz,
a takze dziatania lub zaniechania dziatania organoéw panstwowych, samorzgdowych
lub os6b trzecich uniemozliwiajgcych terminowg realizacje zamowienia, o okres nie
przekraczajgcy czasu trwania przeszkody w wykonaniu zaméwienia,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace; zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
skladki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne; zmiany zasad gromadzenia
i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych - jezeli zmiany te
bedg miaty wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Podwykonawce i jezeli
Podwykonawca udowodni to ponad wszelkg watpliwos¢, ze zmiany te bedg miaty
wpltyw na koszty wykonania zamdwienia przez Podwykonawce,

3) zmiany danin publicznoprawnych, w tym obowigzujgcej stawki VAT. Jesli zmiana ta
bedzie powodowaé zwigkszenie kosztéw wykonania umowy po stronie
Podwykonawcy, Generalny Wykonawca dopuszcza mozliwos¢ zwiekszenia
wynagrodzenia o kwote rowng roznicy w kwocie podatku zaptaconego przez
Podwykonawce,

4) zmian wynikajgcych z przepisow prawa,

5) zmian wynikajgcych z koniecznosci uwzglednienia robo6t dodatkowych, lub robét
zamiennych, co moze skutkowaé zmiang wynagrodzenia lub zmiang terminu realizac;ji
robot,

6) zmian wynikajgcych z decyzji lub wytycznych organéw administracji lub nadzoru
budowlanego, wydanych po uptywie terminu sktadania ofert w przedmiotowym
postepowaniu, co moze skutkowaC zmiang wynagrodzenia lub zmiang terminu
realizacji robét,

7) zmian w dokumentacji projektowej lub przekazania nowej dokumentacji
Podwykonawcy juz po zawarciu umowy, co moze skutkowa¢ zmiang wynagrodzenia
lub zmiang terminu realizacji robét,

8) wystgpienia nieprzewidzianych zdarzen, lezgcych po stronie Generalnego Wykonawcy
i niewynikajgcych z winy Podwykonawcy, co moze skutkowa¢ zmiang wynagrodzenia
lub zmiang terminu realizacji robét,

9) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
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rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchow lub niewypatéw, co moze skutkowaé zmiang wynagrodzenia lub zmiang
terminu realizacji robot,

10) gdy koniecznos¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych
zamawiajgcy, dziatajgc z nalezytg starannoscig, nie mogt przewidzie¢, o ile zmiana nie
modyfikuje ogdlnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng
zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej w umowy,

11) gdy tgczna wartos¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz jest nizsza niz 10%
wartosci pierwotnej umowy, w przypadku zamdwien na ustugi lub dostawy, albo 15%,
w przypadku zamowien na roboty budowlane, a zmiany te nie powodujg zmiany
0golnego charakteru umowy.

Ponadto Generalny Wykonawca przewiduje mozliwos¢ zmiany terminu realizacji
w przypadku:

1) zaistnienia nieprzewidzianych utrudnien, zwigzanych z konstrukcja, instalacjami oraz
w przypadku nieprzewidzianych, dodatkowych robét budowlanych,

2) w przypadku sporzgdzenia protokotu koniecznosci na wykonanie robét koniecznych lub
dodatkowych, wykonanie ktérych stato sie niezbedne do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy zgodnie ze sztukg budowlang,

3) koniecznosci wykonania robét zamiennych, niezbednych dla prawidtowego i zgodnego
z prawem budowlanym wykonania przedmiotu umowy,

4) wstrzymania realizacji umowy przez Generalnego Wykonawce z przyczyn lezgcych po
jego stronie,

5) wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej lub przekazania nowej
dokumentacji Podwykonawcy juz po zawarciu umowy,

6) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

7) wstrzymania robét lub przerw w pracach powstatych z przyczyn lezacych po stronie
Generalnego Wykonawce,

8) dziatan osoéb trzecich uniemozliwiajgacych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktoérejkolwiek ze stron,

9) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, potwierdzonych przez
Generalnego Wykonawce, uniemozliwiajgcych wykonanie robét zgodnie ze sztukag
budowlang i dokumentacja projektowa.

Przesuniecie terminu wykonania przedmiotu umowy moze nastgpi¢ o sume ilosci dni dla
kazdej z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 4.

Generalny Wykonawca dopuszcza wprowadzenie zamiany materialdow i urzgdzenh
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla
Generalnego Wykonawcy. Bedg to, w szczegdlnosci, okolicznosci:

1) powodujgce poprawienie parametréw technicznych,

2) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepisow,

3) dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegolnych materiatow i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje
obnizenia parametréw tych materiatéw lub urzadzen.

Zmiany te muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Generalnego Wykonawce, na
podstawie uzgodnien przeprowadzonych z projektantem.

Zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci
w postaci aneksu do umowy.

§11
[Realizacja umowy przez dalszych Podwykonawcoéw]

Generalny Wykonawca nie dokonuje zastrzezenia obowigzku osobistego wykonania
przez Podwykonawce kluczowych czesci zamowienia. Podwykonawca moze zleci¢ czesci
robét do wykonania dalszym podwykonawcom, pod warunkiem, ze suma wynagrodzeh
dalszych podwykonawcow nie przekroczy wartosci niniejszej umowy okre$lonej w § 5 ust.
1, ktéra stanowi gorng kwote odpowiedzialno$ci Generalnego Wykonawcy wzgledem
dalszych podwykonawcow.

Podwykonawca jest odpowiedzialny za dziatania Ilub zaniechania dalszego
podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.
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10.

11.

12.

Podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Generalnemu

Wykonawcy projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane nie pdzniej niz 5 dni przed jej zawarciem. Podwykonawca przediozy, wraz

Z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego

podwykonawcy lub inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny dalszego

podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia osoOb zawierajgcych umowe w imieniu
dalszego podwykonawcy do jego reprezentowania. Przy czym dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Podwykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

0 tresci zgodnej z projektem umowy.

Jezeli Generalny Wykonawca w terminie 5 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie zgtosi w formie

pisemnej zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy. Generalny

Wykonawca wniesie zastrzezenia w szczegoélnosci, gdy projekt umowy nie spetnia

wymagan, o ktérych mowa w ust. 10i 11.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Generalnego

Wykonawce zastrzezen do tego projektu, Podwykonawca przediozy poswiadczong za

zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Jezeli Generalny Wykonawca w terminie 5 dni od dnia przedtozenia mu poswiadczonej za

zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, nie zgtosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat
te umowe. Generalny Wykonawca wniesie sprzeciw w szczegolnosci, gdy tre$¢ zawartej

umowy nie spetnia wymagan, o ktérych mowa w ust. 10i 11.

Podwykonawca i dalszy podwykonawca przedktada Generalnemu Wykonawcy

poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czesci przedmiotu umowy,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umédw o podwykonawstwo o wartosci

mniejszej niz 0,5% wartosci wynagrodzenia umownego brutto, chyba ze wartosé takiej

umowy jest wieksza niz 50 000,- zt brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy

niz okreslony w ust. 11, Zamawiajgcy informuje o tym Podwykonawce i wzywa go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy.

Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce

zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo:

1) musi zawieraé postanowienia okre$lajgce zakres powierzanych dalszemu
podwykonawcy robdét budowlanych (z odpowiadajgcg danej umowie czescig
dokumentacji projektowej dotyczgca tych robét), dostaw lub ustug, termin wykonania
powierzonego zakresu robot, ktéry pozwoli na terminowe wykonanie przedmiotu
umowy, zasady odbiorow robot, dostaw lub ustug wykonywanych przez dalszego
podwykonawce, wartos¢ wynagrodzenia dalszego podwykonawcy przy czym
wynagrodzenie dalszego podwykonawcy nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie
(cena) przeznaczona Podwykonawcy za te cze$¢ umowy , wskazanie, iz podstawg
wystawienia faktury lub rachunku jest podpisanie przez strony protokotu odbioru
robét, dostaw lub ustug, w ktérym zostanie okreslona ich warto$¢, tryb zatrudniania
dalszych podwykonawcow;

2) nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez dalszego
podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Generalnego Wykonawce
Podwykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdt, dostaw lub ustug
wykonanych przez dalszego podwykonawce;

3) musi zawieraC wymagania oparte na tych samych zasadach jak opisane wyzej
dotyczgce zawarto$ci umowy zawieranej przez dalszego podwykonawce z kolejnym
podwykonawcg.

Umowa z dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegoélnosci, ze termin zapfaty

wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Podwykonawcy,

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcego wykonanie zleconej
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego dalszemu

podwykonawcy w terminach ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Generalny Wykonawca dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Generalnego Wykonawce umowe o podwykonawstwo ktoérej przedmiotem sg roboty
budowlane, Ilub ktéry zawart przedtozong Generalnemu Wykonawcy umowe
o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi obejmujgce czesé
przedmiotu umowy, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce w przypadku i na warunkach okreslonych
W niniejszej umowie oraz przepisach ustawy Pzp.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Generalnego Wykonawce umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przeditozeniu Generalnemu Wykonawcy
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpoSredniej zaptaty Generalny Wykonawca umozliwi
Podwykonawcy zgltoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy. Termin na zgtoszenie
uwag wyznaczony zostanie na okres nie krotszy niz 7 dni od dnia doreczenia informacji
0 mozliwosci zgtoszenia w formie pisemnej uwag.
W przypadku zgtoszenia przez Podwykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 16
Generalny Wykonawca moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Generalnego
Wykonawcy co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie
nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej =zaptaty dalszemu podwykonawcy, jezeli dalszy
podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty dalszemu podwykonawcy, Generalny
Wykonawca potragci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy.
Podwykonawca jest zobowigzany przediozy¢ Generalnemu Wykonawcy wraz
z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia oswiadczenia dalszych podwykonawcow
oraz dowody potwierdzajgce zaptate wynagrodzenia dalszym podwykonawcom.
Oswiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
sktadajgcego je dalszego podwykonawcy oraz dowody powinny potwierdzaé brak
zalegto$ci Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen
dalszych podwykonawcow wynikajgcych z umoéw o podwykonawstwo. Brak powyzszych
dokumentdéw powoduje zatrzymanie z faktury koncowej Podwykonawcy kwoty naleznej
dalszemu podwykonawcy do czasu spetnienia tego warunku lub zastosowania trybu,
o ktorym mowa w ust. 13 — 18 niniejszego paragrafu. Powyzsze zatrzymanie zapfaty nie
stanowi nie dotrzymania terminu ptatnosci przez Generalnego Wykonawce i nie
upowaznia Podwykonawcy do zgdania odsetek ustawowych za opdznienie.
Generalny Wykonawca moze zgdac¢ od Podwykonawcy zmiany albo odsuniecia dalszego
podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje dalszy
podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego lub nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych dalszemu podwykonawcy robot.
Zasady dotyczgce dalszych podwykonawcéw majg odpowiednie zastosowanie do
kolejnych podwykonawcéw.
Jezeli zobowigzania dalszego podwykonawcy wobec Podwykonawcy zwigzane
z wykonanymi robotami lub dostarczonymi materiatami, obejmujg okres dtuzszy niz okres
rekojmi ustalony w Umowie, Podwykonawca po uptywie tego okresu jest zobowigzany na
zgdanie Generalnego Wykonawcy dokona¢ na niego cesje korzysci wynikajgcych z tych
zobowigzan.
W przypadku wyptaty na rzecz dalszego podwykonawcy wynagrodzenia przez
Generalnego Wykonawce na podstawie orzeczenia sgdu potwierdzajgcego solidarng
odpowiedzialno$¢ Generalnego Wykonawcy z Podwykonawcg Iub  dalszym

str. 23



podwykonawcg za wyptate wynagrodzenia Podwykonawca zobowigzuje sie zwrécic
Generalnemu Wykonawcy zasadzone iwyptacone kwoty wraz z kosztami procesu
i kosztami zastepstwa procesowego poniesionymi przez Generalnego Wykonawce.

24. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynnosci zawierania umow
z dalszymi podwykonawcami oraz rozliczen z nimi stosuje sie dotyczace
podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zaméwieh publicznych, w tym zwtaszcza art. 7
pkt 27, art. 462 oraz art. 463-465.

25. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszajg praw i obowigzkéw Generalnego
Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajgcych z przepiséw art.
6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z p6zn.
zm.).

§12
[Koordynacja przedmiotu zaméwienia]
. Osobag odpowiedzialng za koordynacje przedmiotu zamdwienia ze strony Generalnego
Wykonawcy jest .........cccvveeeennn.
. Osobg odpowiedzialng za koordynacje przedmiotu zamowienia ze strony Podwykonawcy
jest o

§13
[Postanowienia koncowe]

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg znajdujg zastosowanie przepisy prawa
w szczegolnosci ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r - Kodeks Cywilny (Dz.U. 2023 poz. 1610
ze zm.) oraz ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t. jedn. Dz.
U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.).

. Wszelkie spory, wynikte w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez
sgd wiasciwy miejscowo dla Generalnego Wykonawcy.

. Strony sg zobowigzane do niezwlocznego informowania na pismie drugiej strony
0 zmianach dotyczacych reprezentacji stron, danych adresowych, numerow telefonéw,
fakséw, poczty elektronicznej.

. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

GENERALNY WYKONAWCA PODWYKONAWCA

Nastepujgce zatgczniki stanowig integralng czesS¢ umowy:
1. Oferta Podwykonawcy;
2. Dokumentacja projektowa.
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Formularz ofertowy
zatacznik nr 3 do SWZ nr 02/2024

Oferta

Adres WyKonawcey: ...........coeeevvvvciinenennn.
WOjewOdZtwo .........coovviiiiiiiien,
NIP o,
Telefon.....coooii
E-mail: ..o

Zarzad Drég i Mostow Sp. z o.0.
ul. Zajazd 8
09-100 Ptonsk

Nawigzujgc do ogtoszenia o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 Pzp na robote budowlang pn. Budowa o$wietlenia
ulicznego w Miescie Racigz Czes¢ |I: Budowa i przebudowa oswietlenia LED Czesé¢ II:
Budowa oswietlenia hybrydowego

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamowienia:
(Nalezy wypetnic jedynie te czesci, na ktore Wykonawca skfada oferte)

1.1. Czes¢ I: Budowa i przebudowa oswietlenia LED
Oferujemy  wykonanie przedmiotu zamdwienia za cene w  wysokosci
.................................. zZiotych brutto (stownie: ... ),
w tym podatek VAT ............ %
(nalezy wpisac¢ warto$¢ kolumny ,e” wiersz ,5%)

l.p. | Zakres robot w ulicach Wartosé¢ Stawka Wartos¢ brutto

netto [z4] VAT % [z]

a b c d e

1 | Mieszka |

2 | Wolnoéci

3 | Parkowa

4 | Szwedzka

5 | RAZEM

1.2. Czes¢ II: Budowa oswietlenia hybrydowego
Oferujemy  wykonanie  przedmiotu zamoéwienia za cene w  wysokosci
.................................. ztotych brutto (sfownie: ... ),
w tym podatek VAT ............ %
(nalezy wpisac warto$¢ kolumny ,e” wiersz ,,6”)

l.p. | Zakres robét w ulicach Wartos¢ Stawka Wartos¢ brutto
netto [z}] VAT % [z1]

a b C d e
Whnorowskiego i
Dobrzanskiego
Wolno$ci
Jesionowa
Lipowa
Zielinskiego
RAZEM

[EEN

oUW IN
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2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu:
2.1. Czes¢ |: Budowa i przebudowa oswietlenia LED
......... miesiecy gwarancji jakosci na przedmiot zamowienia (deklarowana wielko$¢ winna
by¢ liczbg nie mniejszg niz 36 miesiecy)

2.2. Czesé lI: Budowa oswietlenia hybrydowego
......... miesiecy gwarancji jakosci na przedmiot zamdwienia (deklarowana wielkos¢ winna
by¢ liczbg nie mniejszg niz 36 miesiecy).

3. Oswiadczamy, ze zadeklarowana cena zawiera wszystkie koszty sktadajgce sie na nalezyte
wykonanie przedmiotu umowy.

4. Termin wykonania zamowienia: zgodny z zapisami SWZ.
5. Oswiadczamy, ze:

Przedmiot zaméwienia bedziemy wykonywaé wylgcznie sitami wtasnymi*
Przedmiot zamdwienia bedziemy* wykonywacé przy pomocy podwykonawcow**:

Lp. Nazwa i adres podwykonawcy Rodzaj i zakres zamdwienia powierzonego
podwykonawcy

* niepotrzebne obowigzkowo skresli¢
** uzupetnic jesli na etapie sktadania ofert sg znani podwykonawcy

6. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie z SWZ wraz z jej zatgcznikami i nie wnosimy do niegj
zastrzezen oraz zdobyliSmy konieczne informacje potrzebne do wtasciwego wykonania
zamowienia.

7. Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg na czas wskazany w SWZ.

8. Oswiadczamy, ze zawarty w SWZ projekt umowy zostat przez nas zaakceptowany
i zobowigzujemy sie, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyzej
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Oswiadczamy, ze zdajemy sobie sprawe, ze obowigzujgcym wynagrodzeniem jest
wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu art. 632 kc. i ze nie moze sie ono zmieni¢ bez
wzgledu na okoliczno$ci wykonania przedmiotu zamowienia.

9. Informujemy, ze jestesmy:

O mikroprzedsiebiorstwem (przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 osob, i ktdrego
roczny obrot lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2.000.000 euro);

O matym przedsiebiorstwem (przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 osdb, i ktérego
roczny obrot lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10.000.000 euro);

O srednim przedsiebiorstwem (przedsiebiorstwo, ktére nie jest mikroprzedsiebiorstwem ani
matym przedsiebiorstwem, i ktére zatrudnia mniej niz 250 os6b, a ktdrego roczny obrot nie
przekracza 50.000.000 euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43.000.000 euro);

O Wykonawca prowadzi jednoosobowg dziatalnos¢ gospodarcza.
O osobg fizyczng nieprowadzacy dziatalnosci

O inny rodzaj prowadzonej dziatalNOSCi............ouiuiiii e
Informacje te wymagane sg wytgcznie do celéw statystycznych.

10. Oswiadczamy, ze wypetniliSmy obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskaliSmy w celu ubiegania sie o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym
postepowaniu.*
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11. Wraz z ofertg sktadamy nastepujgce oswiadczenia i dokumenty:

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji w formie elektronicznej (kwalifikowany)
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym za pomocg dowodu osobistego

1) rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s0b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub
zachodzi wylgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO
tresci oswiadczenia wykonawca nie sktada (usuniecie tresci oswiadczenia np. przez jego wykreslenie).
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Oswiadczenie dotyczace przestanek wykluczenia z postepowania
zatacznik nr 4 do SWZ nr 02/2024

Adres WyKonawey: ..........ccoeeeeeeinniinnnne.
Wojewodztwo .........cooiiiii

NIP ..

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentac;ji)

Oswiadczenie skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r.

Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) DOTYCZACE

OBLIGATORYJNYCH PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA, o ktérych
mowa w art. 108 ust. 1 Pzp oraz DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K
ROZPORZADZENIA 833/2014 oraz art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 ro
szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na

Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. Budowa oswietlenia
ulicznego w Miescie Racigz Czes¢ I: Budowa i przebudowa oswietlenia LED Czesc¢ Il
Budowa oswietlenia hybrydowego oswiadczam, co nastepuje:

1.

2.

Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust.
1 ustawy Pzp.

Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczgcego
srodkdw ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Ros;ji destabilizujgcymi sytuacje na
Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporzgdzenie 833/2014,
w brzmieniu nadanym rozporzgdzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany
rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczgcego srodkdw ograniczajgcych w zwigzku
z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111
z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporzgdzenie 2022/576

Oswiadczam ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania w oparciu o art.7 ust.1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 ro szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie
bezpieczenstwa narodowego, ktora zostata w dniu 15 kwietnia 2022 r. ogtoszona
w Dzienniku Ustaw pod poz. 835.

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania
na podstawie art. ............. ustawy Pzp (poda¢ majgcg zastosowanie podstawe
wykluczenia sposréd wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5, ustawy Pzp w zakresie
okoliczno$ci, ktére Zamawiajgcy wskazat w ogtoszeniu o zamoéwieniu oraz w rozdziale
VI SWZ).

Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoécig, na podstawie art. 110 ust. 2
ustawy Pzp podjatem nastepujgce srodki naprawcze: ............cooviiiiiiiiiiii i,

(miejscowo$c)

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji w formie elektronicznej (kwalifikowany)
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
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lub podpisem osobistym za pomocg dowodu osobistego

Instrukcja wypetnienia:
1.Wypetnia i podpisuje Wykonawca, ktéry samodzielnie sktada oferte (podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)

2.Wypetnia i podpisuje kazdy z Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o zamoéwienie w (podpisuje kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)

3.Wypetnia i podpisuje podmiot udostepniajgcy zasoby (podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem

zaufanym lub podpisem osobistym)
4.0swiadczenie/a Wykonawcy, Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o zamoéwienie, podmiotow udostepniajgcych zasoby

przekazywane jest/sg wraz z ofertg i innymi wymaganymi dokumentami.
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Oswiadczenie dotyczace spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
zatacznik nr 5 do SWZ nr 02/2024

Adres WyKonawey: ..........ccoeeeeeeinniinnnne.
Wojewodztwo .........cooiiiii
NIP

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentac;ji)

Oswiadczenie
sktadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)
DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. Budowa oswietlenia
ulicznego w Miescie Racigz Czes¢ I: Budowa i przebudowa oswietlenia LED Czesé Il
Budowa oswietlenia hybrydowego oswiadczam, co nastepuje:

oswiadczam, co nastepuje:

1. OsSwiadczam, ze spetniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez
Zamawiajgcego w rozdziale VII specyfikacji warunkow zamowienia.

(miejscowosc¢)

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji w formie elektronicznej (kwalifikowany)
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym za pomocg dowodu osobistego

Instrukcja:
wypetnia ten podmiot, ktory potwierdza spetnianie warunku w danym zakresie
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Klauzula informacyjna dotyczgca przetwarzania danych osobowych
zatacznik nr 6 do SWZ nr 02/2024

Klauzula informacyjna

Zarzad Drog i Mostéw Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Ptonsku

w zwigzku z wejsciem w zycie Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku

Z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95//46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE.L.

z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej: RODO) oraz ustawa z dnia 22 maja 2018 r. o ochronie danych

osobowych informuje, iz:

1. Administratorem danych osobowych jest Zarzad Drég i Mostéw Spétka z ograniczong
odpowiedzialnoscig z siedzibg w Ptonisku przy ul. Zajazd 8, 09 — 100 Ptonsk

2. W sprawach zwigzanych z danymi osobowymi mozna kontaktowac sie z Administratorem
za pomocg adresu e-mail: sekretariat@zdimplonsk.pl.

3. Dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

1) wykonania umowy, przyjmowania i realizacji zlecen swiadczenia ustug oraz wykonania
cigzacych na nas obowigzkow prawnych np. wystawiania faktur (zgodnie z art. 6 ust 1
pkt b oraz art. 6 ust.1 pkt c RODO);

2) prawnie usprawiedliwionego interesu administratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f
RODO) — w celu obstugi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych
roszczen.

4. Odbiorcami danych osobowych mogg by¢ podmioty uprawnione na podstawie przepisow
prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.

5. Dane osobowe nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego.

6. Dane osobowe bedg przechowywane przez okres zapewniajgcy realizacje umowy,
mozliwos¢ dochodzenia wszelkich roszczen, wykonywania obowigzkéw podatkowych
i archiwizacyjnych.

7. Osobie zainteresowanej przystuguje prawo do zadania od Zarzgdu Drég i Mostéw Spoétka
Z ograniczong odpowiedzialnoscig dostepu do danych osobowych, ich sprostowania,
a takze ich usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, jak rowniez prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych do innego
administratora.

8. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoba zainteresowana ma prawo
do cofniecia zgody w dowolnym momencie bez wptywu na zgodno$¢ z prawem
przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnieciem.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne bgdz obligatoryjne w zaleznosci od celu
i podstawy prawnej przetwarzania. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez
administratora moze skutkowac niemoznoscig realizacji celu przetwarzania.

10. Osobie zainteresowanej przystuguje prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego - Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iz
dane osobowe przetwarzane sg przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

11. Dane osobowe nie bedg przetwarzane w sposéb zautomatyzowany i nie bedag
profilowane.
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Wykaz robdét budowlanych
zatacznik nr 7 do SWZ nr 02/2024
Dokument sktadany na wezwanie Zamawiajaceqgo

Adres WyKonawey: ..........ccoeeeeeeinniinnnne.
Wojewodztwo .........cooiiiii
NIP

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentac;ji)

Wykaz robét budowlanych

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. Budowa oswietlenia
ulicznego w Miescie Racigz Czes¢ I: Budowa i przebudowa oswietlenia LED Czes¢ Il
Budowa oswietlenia hybrydowego sktadam nastepujgcy wykaz (Nalezy wypetnic jedynie te
czesci, na ktore Wykonawca sktada oferte):

1. Czes$¢ |: Budowa i przebudowa oswietlenia LED

Zakres/oglus dvgvll(::a:g ch robot Wartosé Data wykonania o
y wykonanych zamoéwienia Zamav_\llajqcy
L nalezy podac¢ informacje w zakresie robot Zakoficzenie (Odbiorca)
P- 1 niezbednym do wykazania spetienia budowlanych o dla ki K
warunku, o ktérym mowa w rozdziale VII (dzien — miesigc - a toregp wyxonano
’ ust. 2 pkt. 1 SWZ (zt brutto) rok) Zamowienie
1
2

Do wykazu/éw zatgczam(my) dowody okreslajgce czy roboty zostaty wykonane.
Do wykazu/éw zatgczam(my) dowody okreslajgce czy roboty zostaty wykonane nalezycie.

Oswiadczam(my) ze:

- poz. ......... wykazu stanowi do$dwiadczenie Wykonawcy sktadajgcego oferte™,

- poz. ......... wykazu jest doswiadczeniem oddanym do dyspozycji przez inny/inne podmiot/y,
na potwierdzenie czego zatgczam/my pisemne zobowigzanie tego/tych podmiotu/éw do
oddania do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamowienia *.

*) niepotrzebne skresli¢

Zobowigzanie innego podmiotu musi by¢ ztozone w formie oryginatu.

2. Czes¢ Il: Budowa oswietlenia hybrydowego

Zakresloglus dgﬁ::;:g ch robot Wartosé Data wykonania o
wykonanych zamoéwienia Zamawiajacy
L nalezy podac¢ informacje w zakresie robot Zakohczenie (Odbiorca)
P- | niezbednym do wykazania spetienia budowlanych R .
warunku, o ktérym mowa w rozdziale VII (2} brutto) (dzien —rorlr:)lesac — | da kt;ar?ngéow\;ve):(ignano
ust. 2 pkt. 2 SWZ
1
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Do wykazu/éw zatgczam(my) dowody okreslajgce czy roboty zostaty wykonane.
Do wykazu/éw zatgczam(my) dowody okreslajgce czy roboty zostaty wykonane nalezycie.

Oswiadczam(my) ze:

- poz. ......... wykazu stanowi dodwiadczenie Wykonawcy sktadajgcego oferte™,

- poz. ......... wykazu jest doswiadczeniem oddanym do dyspozycji przez inny/inne podmiot/y,
na potwierdzenie czego zatgczam/my pisemne zobowigzanie tego/tych podmiotu/ow do
oddania do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamowienia *.

*) niepotrzebne skresli¢

Zobowigzanie innego podmiotu musi by¢ ztozone w formie oryginatu.

(miejscowosc)

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji w formie elektronicznej (kwalifikowany)
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym za pomocg dowodu osobistego
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