UMOWA NR...........
wzor

zawartaw dniu .......... .2023 r. w Pionkach, pomiedzy reprezentujgcym:

Skarb Panstwa Nadlesnictwem Kozienice, z siedzibg w Pionkach przy, ul. Partyzantow 62 ,
26-670 Pionki, NIP; 8120006765, zwanym w tresci umowy ,,Zamawiajagcym”, w imieniu i
na rzecz ktérego dziata:

Tomasz Sot — Nadlesniczy

.................. NIP: , REGON: , wpisanym do Centralnej Ewidenc;ji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej (CEIDG), zwanym dalej ,Wykonawcg’, reprezentowanym przez Pana

Przedmiot umowy

§1

1. W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w
trybie przetargu podstawnego, pod nazwg ,Remont osady stuzbowej Karpéwka,
Stoki 60, gm. Pionki” (nr sprawy ZG.270.0.0.2023, zwanej dalej ,Postepowaniem”),
Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania petny i kompleksowy zakres
robét budowlanych polegajacy na remoncie osady lesnej Karpowka (adres adm. Stoki
60).

2. Szczegotowy zakres robot przedstawia sporzgdzona przez firme JAFRA-ART. Jadwiga
Klimkiewicz ul. Partyzantow 7/9 lok. Nr 2, 26-600 Radom, dokumentacja projektowo-
kosztorysowa pn. ,Dokumentacja projektowo — kosztorysowa obejmujgca”:

a) projekt wykonawczy architektoniczny — remontu osady stuzbowej lesnictwa
Karpowka;

b) projekt techniczny — remontu instalacji c.o., wod-kan, cwu i kotlowni opalanej
drewnem osady stuzbowej lesnictwa Karpowka;

c) specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — remontu osady
stuzbowej Karpowka;

d) przedmiary robét.

§2

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy okreslony w §1 zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, dokumentacjg projektowg, przepisami prawa i warunkami techniczno
— budowlanymi, Polskimi Normami i sztukg budowlang, gwarantujgc wysokg jakosc i
terminowosc realizacji.

2. W przypadku rozbieznosci lub niescistosci w zapisach poszczegdolnych dokumentow
wchodzgcych w sktad dokumentacji projektowej przyjmuje sie ze prawidiowo zostaty
przedstawione dane wg hierarchii dokumentéw wynikajgcej z kolejnosci ich
wyszczegolnienia w §1 ust. 2 lit. @) - d).

3. Do zakresu prac objetych umowag nalezy rowniez sporzgdzenie:

1) wykazu podstawowych materiatdw i wyrobdéw budowlanych, ktére zostang
zastosowane przy realizacji przedmiotu umowy,
2) harmonogramu rzeczowo-finansowego robot.

4. Wykonawca w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy musi przedstawi¢

ww. dokumenty oraz uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego dokumentéw wskazanych



w ust. 3 pkt 1-2. Zamawiajgcy musi zaakceptowaC lub zwrécic do ponownego
przygotowania ww. dokumenty w terminie do 5 dni, z wylgczeniem niedziel i Swigt
ww. dokumentéw, Wykonawca zobowigzany jest do ich ponownego przygotowania
z uwzglednieniem przedstawionych przez Zamawiajgcego uwag w terminie 3 dni, z
wytgczeniem niedziel i Swigt, od daty ich zwrotu przez Zamawiajgcego. Termin
akceptacji przez Zamawiajgcego ww. dokumentdéw nie moze wptywaé na termin
zakonczenia robot przedstawiony w § 6 Umowy.

5. Wszystkie prace i roboty zwigzane z realizacjag przedmiotu umowy w tym;
przygotowawcze, podstawowe, zakonczeniowe, zabezpieczajgce, likwidujgce,
porzgdkowe Wykonawca wykona sitami wilasnymi, ewentualnie przy pomocy
podwykonawcow- zgodnie z trescig ztozonej oferty.

Obowiazki stron
§3

1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

a) protokolarne przekazanie terenu budowy wraz z dziennikiem budowy (wewnetrzny);

b) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej;

C) zapewnienie nadzoru przez ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego;

d) zapewnienie finansowania inwestycji w wysokosci umozliwiajgcej wyptate
wynagrodzenia zgodnie z warunkami niniejszej umowy;

e) dokonywania odbioru wykonanych rob6t w terminach i na zasadach okreslonych

w umowie;

f) zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg przedmiotu zamodwienia.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a) zapewnienie protokdlarnego przejecia terenu budowy przez kierownika budowy i
odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim
urzgdzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajgcymi
ochronie elementami srodowiska przyrodniczego i kulturowego;

b) zapoznanie sie z dokumentacjg projektowg i niezwioczne zawiadomienie
Zamawiajgcego o wykrytych ewentualnych wadach w dokumentacji projektowej;

c) realizacja robot bedacych przedmiotem umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa,
przepisami prawa i warunkami techniczno — budowlanymi, zasadami sztuki budowlanej,
wskazaniami nadzoru inwestorskiego, polskimi Normami oraz obowigzujgcymi
przepisami bhp i przeciwpozarowymi;

d) prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentacji budowy w rozumieniu Prawa
Budowlanego, a w szczegdlnosci:

a. dziennik budowy (wewnetrzny);
b. w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacj;
c. dokumentacje powykonawczg.

e) uzgadnianie wszelkich szczegdétow wykonywanej pracy, niewyjasnionych w
dokumentacji projektowej z przedstawicielem Zamawiajgcego, inspektorem nadzoru, a
gdy zajdzie potrzeba réwniez z projektantem;

f) zapewnienie prowadzenia robo6t zgodnie z prawem budowlanym i pod nadzorem
kierownika budowy posiadajgcego stosowne uprawnienia i innych uprawnionych osob;

g) wejscie na plac / teren budowy/ i rozpoczecie prac w terminie okreslonym w umowie;

h) zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposazenie i zabezpieczenie terenu
realizowanych prac budowlanych oraz zaplecza socjalnego budowy;

i) podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym;

J) utrzymanie czystosci i bezpieczenstwa na drogach i dojazdach oraz na placu budowy;

Strona 2 z 25



K)

zapewnienie Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez niego jak
tez innym uczestnikom procesu remontowego dostepu do terenu budowy i do kazdego
miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg sg wykonywane;

przeniesienie ha Zamawiajgcego praw wynikajgcych z gwaranc;ji i rekojmi udzielonych
przez dostawcow i podwykonawcow o ile ich czasokres jest diuzszy niz czasokres
udzielonej przez Wykonawce gwarancji;

posiadanie w okresie wykonywania Umowy ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume nie mniejszg
niz 500000,00 zt (piecset tysiecy ztotych). Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia
niniejszej Umowy przekaze Zamawiajgcemu Kkopie polisy lub innego dokumentu
potwierdzajgcego zawarcie umowy ubezpieczenia, wraz z dowodem optacenia sktadek
na to ubezpieczenie. Polise lub inny dokument potwierdzajgcy kontynuacje
ubezpieczenia od dnia nastepnego po dniu wustania poprzedniej ochrony
ubezpieczeniowej wraz z dowodem optacenia sktadek na to ubezpieczenie Wykonawca
bedzie przedktadat Zamawiajgcemu nie pdzniej niz na 14 dni przed dniem wygasniecia
poprzedniej umowy ubezpieczenia. Jezeli Wykonawca nie wykona obowigzku, o
ktérym, mowa powyzej Zamawiajgcy wedle swojego wyboru moze:

a) odstgpi¢ od niniejszej Umowy;

b) ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt i ryzyko, przy czym koszty poniesione na
ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajgcy potrgci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby
potrgcenie to nie bylo mozliwe — zaspokoi sie z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

zapewnienie zakupow i dostaw materiatdw, konstrukcji, urzadzen, sprzetu
i narzedzi niezbednych do wykonania przedmiotu umowy;

zawiadomienie, na zasadach niniejszej umowy, Zamawiajgcego o wykonaniu roboét
zanikowych i ulegajgcych zakryciu, w terminie umozliwiajgcym ich niezwitoczne
odebranie, jednak nie krétszym niz trzy dni robocze;

terminowe usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioréw, a takze w okresie
rekojmi i gwarancji w sposob wskazany w karcie gwarancyjnej.

obowigzkowe i punktualne uczestnictwo w ustalonych przez przedstawiciela
Zamawiajgcego naradach koordynacyjnych dotyczgcych przedmiotu umowy;
przestrzeganie przepisow i wymogow bhp oraz instrukcji przez czas przebywania na
terenie budowy;

wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i trescig niniejszej umowy polecen
przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczgcych przedmiotu umowy;

przygotowanie dokumentacji niezbednej do dokonania odbioru przedmiotu umowy
i oddania obiektéw do uzytkowania;

przekazanie Zamawiajgcemu, po zakonczeniu realizacji robét budowlanych, nie pozniej
niz na dwa dni robocze przed technicznym odbiorem robdt, kompletu dokumentacji
powykonawczej (wraz z wymaganymi badaniami, Swiadectwami dopuszczenia,
certyfikatami, atestami, protokétami prob i sprawdzen itp.) odbieranych prac
Z naniesionymi wszystkimi zmianami w stosunku do pierwotnej dokumentaciji;
uczestniczenie w czynnos$ciach odbioru i usuniecie ewentualnych stwierdzonych wad
i usterek;

stosowanie jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umowg. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania
dotyczgce przepisdéw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. Zobowigzuje sie Wykonawce do usuwania na
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biezgco, na wiasny koszt, wszelkich uszkodzen i zanieczyszczeh spowodowanych jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy;

uzywanie wytgcznie sprzetu sprawnego, z odpowiednimi dopuszczeniami technicznymi
UDT, $wiadectwami i certyfikatami. Swiadectwa te Wykonawca bedzie przechowywat
na terenie budowy. Sprzet nieposiadajgcy odpowiednich sSwiadectw sprawnosci
technicznej nie moze znajdowac sie na terenie budowy;

uporzadkowanie terenu po zakonczeniu budowy oraz state utrzymanie czystoSci
w obrebie zaplecza budowy. Wykonawca zapewni dla swoich potrzeb pojemniki na
odpady i Smieci, ktoére bedzie regularnie opréznia¢ na swoj koszt;

zapewnienie na wtasny koszt nadzoru archeologicznego, jesli okaze sie to niezbedne;

aa) zwolnienie Zamawiajgcego z odpowiedzialno$ci za jakiekolwiek szkody, do naprawienia

ktérych mogtby byC zobowigzany Zamawiajgcy w zwigzku z realizacjg przedmiotu
umowy, poniesione przez jakiekolwiek osoby, w tym pracownikéw i osoby trzecie,
wynikajgce ze zdarzen, ktére miaty miejsce na terenie budowy lub terenach przylegtych
do terenu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny w catym okresie realizaciji
przedmiotu umowy za stan bezpieczenstwa i przestrzegania przepisow BHP,
przeciwpozarowych oraz innych obowigzujgcych przepiséw. W przypadku zgtoszenia
wzgledem Zamawiajgcego jakichkolwiek roszczen wynikajgcych z okolicznosci,
o ktérych mowa powyzej, Wykonawca niezwtocznie po poinformowaniu go o tym przez
Zamawiajgcego zobowigzuje sie podjg¢ wszelkie niezbedne dziatania zmierzajgce do
zaspokojenia roszczen poszkodowanego lub zawarcia z nim ugody, a w przypadku,
gdyby takie dziatania nie doprowadzity do oczekiwanych rezultatéw, do zwrotu
Zamawiajgcemu wszelkich poniesionych i udokumentowanych z tego tytutu kosztow;

bb) zabezpieczenie i ochrona na wlasny koszt swojego mienia oraz materiatéw, urzgdzen

3.
a)

b)

f)

9)
h)

I wyposazenia;

Wykonawca oswiadcza iz:

dokonat na gruncie szczegotowej lustracji terenu, na ktérym beda realizowane prace,
celem rozeznania petnego zakresu robot zwigzanych zrealizacjg przedmiotu
zamowienia.

posiada odpowiednie srodki finansowe, rzeczowe oraz dysponuje osobami majgcymi
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie do wykonania przedmiotu umowy ze
starannoscig wymagang przy tego rodzaju pracach oraz posiada wszystkie niezbedne
uprawnienia do realizacji przedmiotowego remontu;

otrzymat dokumentacje projektowg wyszczegdlniong w §1 umowy w ilosci jednego
egzemplarza kazdego z wymienionych dokumentow;

doktadajgc nalezytej starannosci zapoznat sie z dokumentacjg opisujgcg przedmiot
umowy, o ktérej mowa w §1 oraz SIWZ (wraz z zatgcznikami) i uznaje jg za podstawe
do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. W przypadku wykrycia ewentualnych wad w
dokumentacji projektowej niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego;
przyjmuje i ponosi odpowiedzialnosc za szkody spowodowane uszkodzeniem urzgdzen
podziemnych jak kable energetyczne, instalacje sieci i inne, ktérych obecnos¢ lub brak
stwierdzi samodzielnie korzystajgc z zasobdéw powszechnej ewidencji gruntéw jak
rowniez na podstawie stosowanych znakdw i jakichkolwiek innych oznak mogacych
wskazywac na ich istnienie;

ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane dziatalnoscig Ilub
zaniechaniem wynikte z realizacji niniejszej umowy, powstate u Zamawiajgcego i oséb
trzecich;

zobowigzuje sie do wykonania powierzonych mu zadan, stosujgc sprzet i technologie
nie powodujgce strat i zanieczyszczeh w srodowisku naturalnym;

nie bedzie wykorzystywat terenu budowy do Zzadnych celdéw innych niz wynikajgce
Z umowy;
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dopilnuje, aby z powodu wykonywania przedmiotu umowy nie nastgpita jakakolwiek
szkoda w srodowisku, w szczegdlnosci zanieczyszczenie, nielegalne usuniecie drzew
i krzewow. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawieniem szkod w
srodowisku spowodowanych jego dziataniem lub zaniechaniem.

Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego

§4
Przedstawicielem Zamawiajgcego w sprawie wykonania przedmiotu umowy bedzie:
Robert Wachnicki— Spec. ds. rem.-bud. i bhp. Petnomocnictwo nie daje upowaznienia
do podejmowania decyzji powodujgcych zmiane warunkow umowy, w szczegolnosci
wzrost kosztéw i zwiekszenie lub zmiane zakresu inwestyciji.
Przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie .................
Strony powierzajg petnienie funkcji kierownika budowy: Panu.................. posiadajgcy
uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej.
Obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiajgcego petni¢ bedzie
Pan ... , posiadajgcy uprawnienia budowalne w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej, o numerze:................. , ktory petnit bedzie nadzor
inwestorski w zakresie wynikajgcym z Prawa Budowlanego w szczegolnosci poprzez:
sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych robét z umowa, przepisami
prawa oraz normami technicznymi;
sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, a takze niedopuszczanie do zastosowania
materiatdw, urzgdzen i wyposazenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie;
sprawdzanie i odbior rob6t budowlanych (zanikowych i ulegajgcych zakryciu) oraz
uczestniczenie w odbiorach elementow robot i odbiorze koncowym,
potwierdzanie faktycznie wykonanych robot, usuniecia wad, oraz kontrolowanie
rozliczen umowy.
kontrole jakos$ci i bezpieczenstwa prowadzonych prac.
Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania kierownikowi budowy pisemnych
polecen wzywajgcych do zmiany sposobu wykonywania robdt o natychmiastowej
wykonalnoéci albo poleceh do wykonania w terminie wyznaczonym przez Inspektora
nadzoru w przypadku, gdy Wykonawca realizuje roboty w sposob wadliwy albo
sprzeczny z umowg oraz do przerwania prac w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta
wywotac zagrozenie dla ludzi bgdz mienia
W przypadku zmiany przedstawiciela przez jedng ze stron - zobowigzana jest ona
niezwtocznie powiadomic o tym na pismie drugg strone.
Zmiana oso6b wymieniowych w ust. 1-4 oraz, powinna by¢ potwierdzona poprzez
sporzgdzenie stosownego aneksu do umowy.
Kierownik budowy jest catkowicie odpowiedzialny za przestrzeganie przepisow BHP
i ochrony srodowiska przez wszystkie osoby pracujgce na terenie budowy, a takze przez
inne osoby znajdujgce sie w bezposrednim sgsiedztwie wykonywanych robot.
Zmiana kierownika budowy moze by¢ dokonana tylko na osobe posiadajgcg
uprawnienia i dodwiadczenie spetniajgce wymogi postawione w SIWZ oraz okreslone w
ofercie Wykonawcy.
Nadzér autorski nad realizacjg przedmiotu zamdwienia bedzie prowadzony przez firme:
JAFRA-ART. Jadwiga Klimkiewicz ul. Partyzantéw 7/9 lok. Nr 2, 26-600 Radom.

Harmonogram rzeczowo — finansowy

§5
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a)

b)

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego zgodnie z zapisami § 2
ust. 3 umowy harmonogram rzeczowo-finansowy robét( ktéry stanowi¢ bedzie zatgcznik
nr 3 do niniejszej umowy) z uwzglednieniem terminébw okreslonych w § 6 umowy.
Harmonogram powinien byC¢ sporzgdzony z przyjeciem 10-dniowych przedziatow
czasowych, jak réwniez wartosci poszczegolnych pozycji kosztorysow ofertowych.
Zaakceptowany przez Zamawiajgcego harmonogram staje sie integralng czescig umowy.
Sporzadzony harmonogram rzeczowo-finansowy zawiera¢ bedzie:

Kolejnos¢ wykonywania czynnosci oraz terminy ze wskazaniem przedziatdw czasowych
rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych etapéw lub elementow robot z podaniem ich
zakresu i wartosci brutto zgodnych z ofertg, okres realizacji i zakres czynnosci
przygotowawczych,

kolejnosc i terminy wykonania innych (poza robotami budowlanymi) czynnosci do ktérych
wykonania Wykonawca jest zobowigzany w ramach realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca realizowat bedzie przedmiot niniejszej umowy w terminach nie dtuzszych niz
ujete w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniate w trakcie wykonywania prac, majgce zdaniem
Wykonawcy wptyw na harmonogram robdt i zachowanie ww. termindw muszg by¢
zgtaszane na pismie Zamawiajgcemu w terminie do 3 dni po zdarzeniu.

Zamawiajgcy (w konsultacji z inspektorem nadzoru i ewentualnie projektantem) oceni
zaistnialg sytuacje i jej wptyw na termin realizacji prac.

Wykonawca w przypadkach opodznien w realizacji etapédw remontu, na wniosek
Zamawiajgcego opracuje w terminie trzech dni, nowy, aktualny harmonogram i przedtozy
go do zatwierdzenia Zamawiajgcemu, przy zachowaniu umownego terminu zakohczenia
robot.

Termin wykonania zamoéwienia/umowy

§6

Termin przekazania terenu budowy:

Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 7 dni od daty akceptacji przez
Zamawiajgcego nizej wymienionych dokumentow;

wykazu podstawowych materiatow i wyrobow budowlanych, ktore zostang zastosowane
przy realizacji przedmiotu umowy;

harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji robot.

Terminem przekazania terenu budowy jest data podpisania przez strony protokotu
przekazania terenu budowy.

Wykonawca od dnia przejecia terenu budowy bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za teren
budowy oraz wszelkie koszty zwigzane z zapleczem budowy, w szczegodlnosci z jego
eksploatacjg i utrzymaniem oraz zabezpieczeniem.

Termin rozpoczecia i zakonczenia robét:

4.
a)

5.

6.

Termin rozpoczecia robot.

Rozpoczecie robdét nastgpi w terminie do 7 dni od daty przejecia terenu budowy przez
kierownika budowy. Terminem rozpoczecia robét jest data (potwierdzona wpisem w
wewnetrznym dzienniku budowy) podjecia przez Wykonawce prac przygotowawczych
na terenie budowy o ktérych mowa w art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846,
2206, 2687).

Terminem zakonczenia robot bedgcych przedmiotem odbioru koncowego jest data

ztozenia przez inspektora nadzoru pisemnego oswiadczenia, ze prace objete umowg
bedace przedmiotem odbioru koncowego zostaty zakonczone i wykonane zgodnie z
umowg zawartg miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

Termin zakonczenia robot:
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a) Zakonczenie robét: do dn. 00.00.2023 r
b) Terminem zakonczenia roboét jest data ztozenia przez Inspektora nadzoru
oSwiadczenia, ze prace objete umowg zostaly zakonczone i wykonane zgodnie z
umowg zawartg miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg, po uprzednim zgtoszeniu
prac do odbioru koncowego przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego.
c) Inspektor nadzoru najpozniej w terminie do 3 dni (z wytgczeniem niedziel i Swigt) od daty
prac do odbioru koncowego przez kierownika budowy, sktada oswiadczenie
Zamawiajgcemu, ze prace objete umowg zostaty zakonnczone i wykonane zgodnie z umowg
zawartg miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg lub ze prace nie zostaty wskazujgc rodzaj i
rozmiar prac niewykonanych. Inspektor nadzoru jednoczesnie dokonuje wpisu o tresci w
wewnetrznym dzienniku budowy.
d) Zwioka inspektora nadzoru w wykonaniu ust.5 lit b nie obcigza Wykonawcy.
e) W przypadku oswiadczenia inspektora nadzoru, ze prace objete umowg nie zostaty
zakonczone i/lub wykonane zgodnie z zawartg umowg, wymagane jest ich zakonczenie
i/lub wykonanie zgodnie z umowg, a nastepnie ponowne zgtoszenie przez kierownika
budowy. Przy ponownym zgtoszeniu prac do odbioru korn\cowego zapisy lit. b)-c) stosuje sie
odpowiednio.
f) Termin zakonczenia przedmiotu umowy.
a) Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy nastgpi w terminie: do dn. 00.00.2023 r.
b) Terminem zakohczenia przedmiotu umowy jest data zakonczenia rob6t budowlanych
oraz ich odbidér, o ktérym mowa w § 10 niniejszej umowy tj. wigcznie z odbiorem
koncowym robat;

Realizacja umowy, Podwykonawcy

§7
1. W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca oswiadcza, iz prace bedgce
przedmiotem niniejszej umowy wykonana samodzielnie lub przy pomocy wskazanych w
ofercie podwykonawcéw
2. Wykonawca oswiadcza, iz zgodnie z Ofertg, podwykonawcom zostanie powierzony
nastepujgcy zakres prac”

Rodzaj prac ktérych Zakres prac ktérych Inne informacje
wykonanie Wykonawca | wykonanie Wykonawca

powierzy powierzy podwykonawcy

podwykonawcy

(Wykonawca oswiadcza, ze zgodnie z ofertg przedmiot umowy zostanie wykonany
samodzielnie bez udziatu podwykonawcow)

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw.

4. Wykonawcy wspolnie wykonujgcy zaméwienie ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za
wykonanie umowy.

5. Wykonywanie robot przez Wykonawce przy pomocy podwykonawcow odbywac sie
moze za zgodg Zamawiajgcego wytgcznie na zasadach okreslonych w art. 6471
Kodeksu cywilnego z zastrzezeniem postanowien ustawy Prawo zamowien
publicznych.

6. Przy realizacji zamowienia z udziatem podwykonawcy zastosowanie maja przepisy art.
143b, 143c oraz 143d ustawy Prawo zamowienh publicznych.
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7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia, zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

8. Zamawiajgcy w ciggu 14 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy w terminie 14
dni uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia, przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10.Zamawiajgcy w terminie 14 dni sktada pisemny sprzeciw do zawartej umowy.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedfozonej umowy w ww. terminie uwaza
sie za jej akceptacje przez Zamawiajgcego.

Zapisy ujete w ust. 4-10 znajdujg odpowiednie zastosowanie rowniez do wszelkich
zmian tej umowy o podwykonawstwo.

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty i prace,
ktére sg wykonywane przez podwykonawcow w szczegolnosci za opoznienia robot
i niewystarczajgcg ich jakos¢, a takze za dziatania, zaniechania, uchybienia i
zaniedbania podwykonawcow i ich pracownikéw w takim samym stopniu jakby to byly
dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

12.Wykonawca dotgczy do protokotu odbioru robdt z Zamawiajgcym odpowiedni protokot
z uprzedniego odbioru tych samych robét przeprowadzonego z podwykonawca.

13.Do faktury Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ dokumenty potwierdzajgce zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z ich
pisemnymi oswiadczeniami okreslajgcymi w sposob jednoznaczny wystepowanie lub
brak roszczen z tego tytutu.

14.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy ztozenie
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie (nie krétszym niz 7 dni) od daty
doreczenia tej informaciji.

15.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.14 Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonywacC bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze brak zasadnosci takiej
zapfaty albo:

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc
sie nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty,

16.Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

17.Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce.

18.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, a w przypadku zrealizowania zaptaty
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10.

11.

12.

wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca zobowigzuje sie kwote wynagrodzenia
zapfacong przez Zamawiajgcego podwykonawcy zwrdci¢é Zamawiajgcemu na jego
zgdanie.

Materialy i wyroby budowlane
§8

Wykonawca zapewni wszelkie materiaty i wyroby budowlane niezbedne do realizacji
przedmiotu zamowienia.

Wszystkie prace i roboty budowlane, bedgce przedmiotem umowy zostang wykonane
przez Wykonawce z materiatow i wyrobéw budowlanych odpowiadajgcych normom
i wymaganiom wyrobéw dopuszczonych do obrotu gospodarczego i stosowania
w budownictwie oraz posiadajgcych stosowne, obowigzujgce polskie atesty i certyfikaty
lub Swiadectwa dopuszczenia do powszechnego uzycia.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania materiatdw i wyroboéw budowlanych
wytacznie o jakosci odpowiadajgcej normom zawartym w dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca przedstawi do akceptacji przez Zamawiajgcego wykaz podstawowych
materiatdw i wyrobéw budowlanych, ktére zostang zastosowane przy realizacji
przedmiotu umowy. Opis materiatdw zawartych w wykazie winien zapewniac¢ ich
jednoznaczng identyfikacje.

Zaakceptowany przez Zamawiajgcego wykaz podstawowych materiatow i wyrobow
budowlanych, o ktérym mowa w ust. 4 staje sie integralng czescig umowy,
zatgcznik nr 4.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu przed planowanym wbudowaniem,
Swiadectwa, atesty, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzajgce jakoS¢ materiatow i
wyrobdéw, ktore Wykonawca zamierza sktadowac¢ na placu budowy i wbudowaé w
trakcie realizacji robét, przed ich wbudowaniem i sktadowaniem.

Inspektor nadzoru dokonuje oceny przekazanych przez Zamawiajgcego dokumentow,
(o ktéorych mowa w ust. 6) i potwierdza wpisami na ww. dokumencie, czy dokumenty
opisujgce materiaty/wyroby spetniajg wymagania okreslone w dokumentacji projektowej
i STWIOR.

Pisemna akceptacja przez inspektora nadzoru dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6
stanowi podstawe do dokonania przez Wykonawce zamdwienia/zakupu materiatéw lub
wyrobow o ktérych mowa w ust. 4.

Wykonawca rozpoczyna dowdz materiatdw/wyrobdw, ktére uzyskaty pozytywng opinie
(akceptacje) inspektora nadzoru na teren budowy, jednoczesnie informujgc o
powyzszym inspektora nadzoru oraz ich wbudowywanie po uzyskaniu akceptacji
inspektora nadzoru.

Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac¢ dostawe, sktadowanie i wbudowywanie materiatéw
i wyrobéw budowlanych, jak rowniez zgda¢ od Wykonawcy usuniecia sktadowanych
i wbudowanych materiatbw i wyrobéw budowlanych niezgodnie z warunkami
przedstawionymi w niniejszej umowie.

Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze dokonywac jakichkolwiek zmian
w stosunku do materiatow i wyrobow budowlanych okreslonych w dokumentacii
projektowej i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego wykazie podstawowych materiatéw,
ktére zostang zastosowane w obiekcie.

Wykonawca moze wnioskowa¢ o zmiane materiatbw na inne niz przewidziane
w dokumentacji projektowej i ujete w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego wykazie
podstawowych materiatdbw, jednak kazda taka zmiana materiatbw na inne niz
przewidziane w dokumentacji projektowej musi uzyska¢ pisemng akceptacje
Zamawiajgcego oraz nie moze zwiekszaé wynagrodzenia ani pogorszy¢ jakosci
wykonania przedmiotu umowy.
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13. Zamawiajgcy moze wnioskowa¢ do projektanta o zmiany materiatbw na inne niz
przewidziane w dokumentacji projektowej. Zmiany te muszg zosta¢ zaakceptowane
przez projektanta i by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami techniczno-
budowlanych oraz sztuki budowlanej i nie bedg rozumiane jako zmiana przedmiotu
umowy.

14. Wprowadzenie zmian materiatbw w kazdym przypadku winno by¢ potwierdzone
sporzgdzeniem aneksu do umowy, a nastepnie zatwierdzeniem przez Zamawiajgcego
aktualnego wykazu podstawowych materiatéw, ktére zostang zastosowane w obiekcie
w czasie realizacji przedmiotu umowy.

15. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Roboty zamienne, zaniechane, dodatkowe

§9
1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Strony przewidujg mozliwos$¢ wprowadzenia robot
zamiennych.
2. Wprowadzenie robot zamiennych polega¢ bedzie na zastosowaniu rozwigzan
odmiennych od okreslonych w opisie przedmiotu umowy, nie powodujgc zwiekszenia
zakresu swiadczenia wykonawcy zawartego przez Wykonawce w ofercie.
3. Koszty wszystkich robét wprowadzonych i zaniechanych, zwigzanych z realizacjg robot
zamiennych moga:
- wzajemnie bilansowac sie w ramach ogdlnej kwoty za przedmiot umowy przedstawionej
przez Wykonawce w ztozonej ofercie
- obniza¢ kwote za przedmiot umowy przedstawionej przez wykonawce w ztozonej ofercie,
- zwieksza¢ wynagrodzenie nalezne wykonawcy wytgcznie w przypadku zaistnienia
okolicznosci przewidzianych w art. 439 ust. 2 - 4 ustawy PZP.
4. Zamawiajgcy w kazdej chwili ma prawo do wprowadzania robot zamiennych wynikajgcych
z uzasadnionych potrzeb Zamawiajgcego.
5. Wykonawca moze wnioskowa¢ o wprowadzenie robot zamiennych, ktore bedag
przedmiotem analizy przez Zamawiajgcego.
6. Rozliczenie ewentualnych rob6t zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych nastgpi w
oparciu o wskazniki kosztorysowe ujete w ofercie Wykonawcy, a w przypadku braku cen w
ofercie, Zamawiajgcy bedzie sie postugiwat cenami podanymi przez kwartalnik
~>ekocenbud” z kwartatu poprzedzajgcego kwartat, w ktérym realizowane jest zadanie lub
udokumentowang najnizszg cene z trzech hurtowni z tymi materiatami.
7. Wprowadzenie rob6t zamiennych moze spowodowacé zmiane terminu zakonczenia robot
tylko w przypadku przedstawienia przez Wykonawce obiektywnych przestanek dotyczgcych
tych zmian, potwierdzonych przez inspektora nadzoru i ewentualnie projektanta
sprawujgcego nadzor autorski.
8. Wprowadzane prace zamienne wymagajg bezwzglednie zachowania formy pisemnej w
postaci aneksu do umowy.

Odbiory robét budowlanych

10
Strony ustalajg, ze w toku realizacji prze§dmiotu umowy bedg stosowane nastepujgce
odbiory robét:
a) Odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) Odbiory techniczne,
c) Odbiér koncowy robot budowlanych — po zakonczeniu catosci robét budowlanych

bedgcych przedmiotem umowy,
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f)

9)

d) Odbior ostateczny — po uptywie okresu rekojmi i gwarancji za wady robot
budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Przed zgtoszeniem do odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, Wykonawca
ma obowigzek wykonania przewidywanych w przepisach lub umowie préb i sprawdzen,
skompletowania i dostarczenia inspektorowi nadzoru dokumentéw niezbednych do
dokonania oceny prawidtowego ich wykonania oraz dotgczenia niezbednych atestow
i certyfikatow.

Kierownik budowy zgtasza do odbioru wykonane roboty zanikajgce lub ulegajgce
zakryciu dokonujgc wpisu w wewnetrznym dzienniku budowy.

Kazda robota zanikajgca lub ulegajgca zakryciu bedzie odbierana przez inspektora
nadzoru w terminie trzech dni (z wytgczeniem niedziel i Swigt) liczonych od daty
zgtoszenia przez kierownika budowy wpisem do wewnetrznego dziennika budowy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do udziatu w czynnosciach odbioru ww. robét.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt, ktéry powinien zawiera¢ ustalenia
poczynione w toku odbioru, przy czym protokot odbioru musi zostaé podpisany przez
inspektora nadzoru i kierownika budowy, a dzieh podpisania stanowi date odbioru.

W przypadku niedochowania tej procedury, Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania wszelkich czynnosci celem zapewnienia mozliwosci dokonania odbioru ww.
robot.

W przypadku gdy podjete przez Wykonawce czynnosci, o ktérych mowa pod lit. f) nie
umozliwiajg dokonania odbioru roboét strony ustalajg, ze:

- wykonane elementy mogg zosta¢ rozebrane kosztem i staraniem wykonawcy.
W tym przypadku wykonawca zobowigzany jest do ponownego wykonania robot oraz
ich zgtoszenia do odbioru zgodnie z zapisami lit.. a-c bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia.

albo

- wykonawcy nie bedzie przystugiwato wynagrodzenie za roboty, wobec ktorych
z powodu zaniechania wykonawcy niemozliwe byto dokonanie odbioru oraz nie ma
mozliwosci ich ponownego wykonania.

Odbiér techniczny. Przed dokonaniem odbioru koncowego przeprowadzony zostanie
odbidr techniczny, ktéry stanowi podstawe do dokonania odbioru korncowego robot:

a) Obidr techniczny przeprowadzony zostanie przez przedstawicieli Zamawiajgcego
oraz Wykonawcy, przy udziale kierownika budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego,

b) Z czynnosci odbioru technicznego sporzadzony zostanie protokét odbioru
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru,

c) W trakcie odbioru technicznego dokonuje sie kontrolnych pomiaréw parametréw i
elementow zrealizowanego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §1,

d) Przed odbiorem technicznym Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru:
wewnetrzny dziennik budowy, atesty, certyfikaty wbudowanych materiatéw zgodnie
ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, wyniki prob i sprawdzen
wbudowanych materiatow i wykonanych robot, oraz dokumentacje powykonawcza.
Dokumenty te majg by¢ przekazane w dacie zgtoszenia robot do odbioru, o ktore;
mowa w ust. 3. lit. a) niniejszego paragrafu,

e) Odbidr, o ktébrym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, uwaza sie za dokonany pod
warunkiem podpisania protokotu odbioru przez strony umowy.
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3. Odbiér koncowy robét budowlanych

a) Kierownik budowy zgtasza do odbioru wykonane roboty bedgce przedmiotem odbioru
koncowego dokonujgc wpisu w wewnetrznym dzienniku budowy z jednoczesnym
pisemnym powiadomieniem o powyzszym fakcie Zamawiajgcego.

b) Inspektor nadzoru najpdzniej do 3 dni (z wytgczeniem niedziel i Swigt) od daty
zgtoszenia zakonczenia robot przez kierownika budowy, sktada oswiadczenie
zamawiajgcemu, ze:

— prace objete bedace przedmiotem odbioru korncowego zostaty zakonczone i
wykonane zgodnie z umowg zawartg miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca,

lub
— prace bedace przedmiotem odbioru koncowego nie zostaty wykonane wskazujgc
rodzaj i rozmiar prac niewykonanych.

Inspektor nadzoru jednoczesnie dokona wpisu o tresci jw. w wewnetrznym dzienniku
budowy.

c) Data ztozenia przez inspektora nadzoru o$wiadczenia o ktérym mowa w ust. 3 lit. b) ,-”
pierwszy jest datg zakonczenia robot bedgcych przedmiotem odbioru koncowego.

d) W przypadku ztozenia przez inspektora nadzoru oswiadczenia o ktérym mowa w ust. 3
lit. b) drugi ,-° wymagane jest ponowne zgtoszenie przez kierownika budowy, po
usunieciu brakéw.

e) Zwioka Inspektora nadzoru w wykonaniu oswiadczenia zgodnie z ust. 3 lit. b) nie
obcigza Wykonawcy.

f) Czynnosci zwigzane z odbiorem robot zostang rozpoczete w terminie do 7 dni od daty
ztozenia przez inspektora nadzoru oswiadczenia o ktérym mowa w ust. 3 lit. b) pierwszy

g) Czynnosci zwigzane z odbiorem koncowym robo6t od Wykonawcy dokonuje komisja
powotana przez Zamawiajgcego przy udziale kierownika budowy i inspektora nadzoru
po spetnieniu warunkéw wymienionych w ust. 3 lit. b) - pierwszy.

h) W ramach czynnosci zwigzanych z odbiorem roboét przeprowadzony zostanie odbior
techniczny zgodnie z pismem RDLP w Radomiu EZ-203-59/12 z dn. 18.07.2012 oraz
ER.20.1.11.2016 z dn. 15.03.2016 r., ktory jest podstawg przeprowadzenia odbioru
koncowego.

i) Zamawiajgcy zakonczy odbior koncowy w terminie do 21 dni, od daty jego rozpoczecia.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wydtuzenia terminu w ktérym zostang zakonczone
czynnosci odbiorowe w przypadku ewentualnej lustracji obiektu przez pracownikéw
Regionalnej Dyrekcji Lasow Panstwowych w Radomiu lub wystgpienia szczegdinej
przestanki tj.: wystgpienia warunkéw pogodowych uniemozliwiajgcych wykonywanie
czynnosci odbiorowych, koniecznos¢ przeprowadzenia dodatkowych badan, ekspertyz
itp.

j) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub braki:
¢ stanowigce o kompletnosci, trwatosci i zdatnosci do uzytkowania przedmiotu umowy;
Zamawiajgcy odmowi odbioru do czasu usuniecia wad lub brakéw,

e nie stanowigce o kompletnosci, trwatosci i zdatnosci do uzytkowania przedmiotu
umowy; Zamawiajgcy dokona odbioru robot jednoczesnie zgdajgc ponownego
wykonania robo6t wykonanych wadliwie lub usuniecia brakéw ustalajgc termin realizacji
ww. prac lub dokona obnizenia wynagrodzenia wykonawcy, stosownie do obnizenia
wartosci uzytkowej przedmiotu umowy albo wartosci robét koniecznych do usuniecia
wady lub brakéw. Powyzsza decyzja Zamawiajgcego jest wigzgcg dla stron umowy i nie
podlega negocjacjom.
Kompletnos¢, trwatos¢ i zdatnosé do uzytkowania przedmiotu umowy, o ktérej mowa
wyzej winna by¢ potwierdzona przez inspektora nadzoru i projektanta.
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K)

Z czynnosci odbioru koncowego sporzgdza sie protokot, ktéry powinien zawierac
ustalenia poczynione w toku odbioru, przy czym protokét odbioru musi zosta¢ podpisany
przez Zamawiajgcego i Wykonawce, a dzien podpisania stanowi date odbioru.

Odbiér ostateczny polegajgcy na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem
wad powstatych i ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie do 15
dni od dnia uptywu okresu rekojmi i gwarancji a w przypadku, gdy terminy nie sg
tozsame po uptywie terminu uprawnienia, ktérego okres obowigzywania jest dtuzszy.
Czynnos$ci zwigzane z odbiorem ostatecznym robét od Wykonawcy dokonuje komisja
powotana przez Zamawiajgcego przy udziale inspektora nadzoru.

Zapisy ust. 3 lit. j oraz Kk, stosuje sie odpowiednio.

Wynagrodzenie

§11

1. Do wynagrodzenia umownego nie znajdujg zastosowania zapisy Kodeksu cywilnego

regulujgce zasady wynagrodzenia (kosztorysowego i ryczattowego) przy umowie o
dzieto zawarte w art. 628 k.c..
Wykonawca oswiadcza, iz w ztozonej ofercie uwzglednit wszystkie koszty zwigzane z

realizacjg przedmiotu zamoéwienia tj. ,Remont osady stuzbowej Karpéwka - Stoki 60,
gm. Pionki”

. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, Wykonawcy

bedzie przystugiwato wynagrodzenie ustalone na podstawie kosztorysow
powykonawczych sporzgdzonych dla prac zrealizowanych zgodnie z projektami
(technicznym i wykonawczym) oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robét (wymienionymi w § 1 ust. 2 niniejszej umowy), w oparciu o faktyczny obmiar
wykonanych robét i rzeczywiste naktady rzeczowe wg obowigzujgcych katalogow przy
zastosowaniu sktadnikow kosztorysowych przedstawionych przez Wykonawce w
ztozonej ofercie i wyszczegdlnionych w § 12 ust. 1 niniejszej umowy z tym, ze
wynagrodzenie nie moze by¢ wieksze niz kwota przedstawiona przez Wykonawce w
ztozonej ofercie, tj.:

a) wartos¢ brutto: 0,00 zt (stownie: 00/100 ztotych)

w tym:

b) warto$¢ netto: 0,00 zt (stownie: 00/100 ztotych)

c) podatek VAT: 0,00 zt (stownie: 00/100 ztotych).
Zasady sporzgdzenia kosztorysu powykonawczego robdt winny byC identyczne jak
zasady sporzadzenia kosztorysu ofertowego do oferty Wykonawcy, a rozliczane ceny
materiatéw nie mogg by¢ wyzsze od cen ofertowych.
Podstawg do fakturowania bedg wykonane roboty i poniesione nakfady tylko do
wysokosci obmiarow zgodnych z dokumentacjg projektowa. Nie podlegajg zaptacie
przez Zamawiajgcego réznice obmiardow powyzej wartosci okreslonych w dokumentacji
projektowej z zastrzezeniem okolicznosci wynikajgcych z waloryzacji przewidzianej
przez przepisy prawa.
Zamawiajgcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towardw i ustug VAT
dopuszcza mozliwo$¢ zmiany pozostatej do zaptaty naleznosci wynikajgcej z umowy
po ustaleniu zakresu, ktérego dotyczy zmiana i zawarciu stosownego aneksu.
Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ust. 2 moze zostaé obnizone
proporcjonalnie do obnizenia jakos$ci spowodowanej wadami przedmiotu umowy
jedynie za pisemng zgodg Zamawiajgcego i tylko w przypadku, gdy nie bedzie to
stanowi¢ o kompletnos$ci i zdatnosci do uzytkowania przedmiotu umowy potwierdzonej
przez inspektora nadzoru i projektanta sprawujgcego nadzér autorski.

Strona 13z 25



10.

11.

12.
13.

14.

15.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu robot stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy, z tym, ze zmniejszenie to nie moze by¢ wieksze niz 20 %
kwoty przedstawionej w ust. 2.

Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia na skutek wprowadzenia robot
zamiennych zgodnie z postanowieniami § 9 lub w przypadku zaistnienia okolicznosci
przewidzianych w art. 439 ust. 2 - 4 ustawy PZP.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia robét zamiennych, przy czym
wartos¢ robodt zaniechanych i wartos¢ robot wprowadzanych bedzie rozliczana
kosztorysowo zgodnie zapisami § 12.

Strony zgodnie ustalajg, iz w przypadku zwiekszenia zakresu robot, wynagrodzenie o
ktorym mowa w ust. 2 zostanie odpowiednio powiekszone o wartos¢ robdt, o ktore
zwiekszono zakres robot. Wartos¢ ewentualnych robot dodatkowych zostanie
wyliczona na podstawie kosztorysu sporzgdzonego przez Wykonawce, sprawdzonego
przez inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez zamawiajgcego.

Wynagrodzenie wykonawcy przedstawione w ust. 2 moze zosta¢ obnizone
proporcjonalnie do obnizenia jakosci spowodowanej wadami przedmiotu umowy
jedynie za pisemng zgodg Zamawiajgcego i tylko w przypadku, gdy nie bedzie to
stanowi¢ o kompletnosci i zdatnosci do uzytkowania przedmiotu umowy potwierdzonej
przez inspektora nadzoru i projektanta sprawujgcego nadzér autorski.

Rozliczane ceny materiatdw nie mogg by¢ wyzsze od cen ofertowych.

Kwoty przedstawione w ust. 2 nie podlegajg waloryzacji i uwzgledniajg wszystkie
wymagane optaty i koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy.
Dopuszcza sie, za zgodg Zamawiajgcego, mozliwos¢ zaniechania wykonania
niektorych robdt jako zbednych. Za roboty zaniechane wynagrodzenie nie przystuguije,
przy czym obnizenie wynagrodzenia nastgpi w oparciu o wartosci okreslone przez
Wykonawce w kosztorysie ofertowym.

Zamawiajgcy, w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towaréw i ustug VAT,
dopuszcza mozliwos¢ zmiany pozostatej do zaptaty naleznosci wynikajgcej z umowy
po ustaleniu zakresu, ktérego dotyczy zmiana i zawarciu stosownego aneksu.

§12
Za roboty bedgce przedmiotem niniejszego zamdwienia, ktérego zakres przedstawiono
w § 1i § 2 wyptacone zostanie wynagrodzenie zgodnie z §11. ust. 2, natomiast wszelkie
prace zaniechane, dodatkowe lub prace zamienne wynikle w trakcie realizaciji
przedmiotu umowy, o ktérych mowa w § 11 zostang rozliczone wg nastepujgcych
wskaznikéw cen kosztorysowych netto:

stawka roboczogodziny (zt) | = .

koszty ogélne | s
doR+ S (%)

zyskdoR+S (%) | e

koszty zakupu % od M

Roboty zamienne, dodatkowe lub zaniechane rozliczane bedg na podstawie sktadnikow
z oferty, a w przypadku braku cen w ofercie, Zamawiajgcy bedzie sie postugiwat cenami
podanymi przez kwartalnik ,Sekocenbud” z kwartatu poprzedzajgcego kwartat, w ktérym
realizowane jest zadanie lub udokumentowang najnizszg cene z trzech hurtowni z tymi
materiatami.
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2. Wskazniki kosztow nie zawierajg obowigzujgcego podatku VAT, ktory zostanie
naliczony w fakturze za wykonane roboty w wysokosci podatku VAT z dnia wystawienia
faktury.

Zasady rozliczen

§13
1. Zamawiajgcy dokona rozliczenia niniejszej umowy na podstawie faktury koncowej
wystawionej na podstawie wykonanych i odebranych robo6t budowalnych w ramach
realizacji zadania — zgodnie ze sprawdzonym kosztorysem powykonawczym,

2. Podstawg do wystawienia faktury koncowej za przedmiot umowy bedzie spetnienie
tgcznie ponizszych warunkow:

a) dokonanie czynnosci odbioru koncowego robdt i podpisanie przez Strony Umowy
koncowego protokotu odbioru robét, o ktorym mowa w § 10 Umowy,

b) sprawdzenie przez inspektora nadzoru sporzgdzonych przez Wykonawce
kosztorysow powykonawczych,

3. Wykonawca zobowigzuje sie do ztozenia kosztoryséw powykonawczych nie pdzniej niz
3 dni po koncowym odbiorze robo6t oraz faktur nie pdzniej niz 14 dni od daty
sporzgdzenia protokotu kohcowego zakonczenia robo6t budowlanych / protokotu
koncowego zakonczenia przedmiotu umowy.

4. Do faktury koncowej Wykonawca przedtozy:

a) podpisany przez Strony koncowy protokét odbioru rob6t budowlanych;

b) kosztorysy powykonawcze sprawdzone przez inspektora nadzoru;

c) zestawienie wszystkich faktur /rachunkéw zaptaconych Podwykonawcom (dalszym
Podwykonawcom) robot budowlanych o ile wystepowali;

d) oswiadczenia wszystkich Podwykonawcéw (dalszych Podwykonawcéw) robot
budowlanych o zaptacie przystugujgcych im wynagrodzen w catosci wraz z dowodami
zapfaty ostatniej faktury/ rachunku o ile wystepowali.

5. Zaptata nalezno$ci nastgpi z konta Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy,
o ktérym mowa w ustepie 12 niniejszego paragrafu, w terminie 14 dni od daty otrzymania
faktury przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca moze wystawi¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane Iub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prawnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 z zm.- ,Ustawa o
Fakturowaniu”).

7. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o ktérej mowa w
ust.5,Wykonawca jest obowigzany do wystania jej do Zamawiajgcego za
posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (,PEF”). Wystawiona przez
Wykonawce ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawiera¢ elementy, o
ktérych mowa w art. 1 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura lub zatgcznik do niej
musi zawiera¢ numer Umowy i Zlecenia, ktérych dotyczy.

8. Ustrukturyzowang fakture elektroniczng nalezy wysta¢ na nastepujgcy adres
Zamawiajgcego na PEF: 8120006765.

9. Za chwile doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawac sie bedzie
chwile wprowadzenia prawidtowo wystawionej faktury, zawierajgcej wszystkie
elementy, o ktérych mowa w ust.3 powyzej, do konta Zamawiajgcego na PEF, w sposéb
umozliwiajgcy Zamawiajgcemu zapoznanie sie z jej trescia.

10. W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidtowo wystawiona faktura

powinna by¢ doreczona do Nadlesnictwa Kozienice ul. Partyzantéw 62, 26-670 Pionki,
pok. nr 34 -  sekretariat.
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11. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowigzuje postugiwa¢ sie rachunkiem
rozliczeniowym o ktorym mowa w art.49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo
Bankowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2324, 2339, 2640, 2707, z 2023 r. poz. 180), zawartym
w wykazie podmiotow, o ktorym mowa w art. 96b ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towardw i ustug (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931, 974, 1137, 1301, 1488, 1561,
2180, 2707.) Zamawiajgcy bedzie stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym
mowa w art.108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug(t.j.
Dz. U. z 2022 r. poz. 931, 974, 1137, 1301, 1488, 1561, 2180, 2707).

12. Zaptata:

1) kwoty odpowiadajgcej catosci albo czesci kwoty podatku wynikajgcej z otrzymanej
faktury bedzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931,
974,1137, 1301, 1488, 1561, 2180, 2707);

2) kwoty odpowiadajgcej wartosci sprzedazy netto wynikajgcej z otrzymanej faktury jest

dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spétdzielczej kasie
oszczednosciowo-kredytowej, dla ktérych jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy,

3) kwoty, o ktdrej mowa w pkt 2) zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy nr
................................................. wpisany do wykazu informacji o podatkach VAT w
rozumieniu art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (t.).

Dz. U. z 2022 r. poz. 931, 974, 1137, 1301, 1488, 1561, 2180, 2707).

13. Dokonanie zaptaty na rachunek bankowy oraz rachunek VAT Wykonawcy w rozumieniu
art.2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz. U. z 2022
r. poz. 931, 974, 1137, 1301, 1488, 1561, 2180, 2707) wskazanego cztonka konsorcjum
zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci w stosunku do wszystkich czionkéw
konsorcjum.

14. Wiasciwy urzad skarbowy dla rozliczen Wykonawcy: .............cccoeveevnnnnnn.

15. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia ewentualnych kar umownych z
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 14

1. Wykonawca wniost przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy w wysokosci 5% kwoty brutto wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa

w § 11. ust. 2 umowy. Wysokos¢ wniesionego zabezpieczenia stanowi kwote 0,00 zt

(stownie: 00/100 ztotych).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w pienigdzu.

70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zwalnia sie w terminie 30 dni

po odbiorze koncowym przedmiotu umowy.

4. 30% kwoty pierwotnego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stuzy do
zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwolnione w terminie 15
dni po uptywie okresu rekojmi.

5. W przypadku wydtuzenia terminu wykonania rob6t Wykonawca zobowigzany jest do
wniesienia zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 na okres, o jaki zostat wydtuzony
ten termin.

6. Zamawiajgcy uprawniony jest skorzysta¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w kazdym przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce. W szczegdlnosci Zamawiajgcy uprawniony jest skorzystac z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w celu realizacji jego roszczen z tytutu
zapfaty kar umownych, rekojmi czy odpowiedzialnosci odszkodowawczej.

wnN
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7.

1.

a)

b)

d)

f)

9)

h)

W przypadku, gdy okres, na ktéry zostato udzielone zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy, o ktérym mowa w art. 450 ust. 1 pkt 2-5 Prawa Zamoéwien
Publicznych jest krotszy, niz wymagany umowg, Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, co najmniej na 15 dni
przed wygasnieciem obowigzujgcego.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie
okreslonej w art. 450 ust. 1 pkt 2-5 Prawa Zamdwien Publicznych, Zamawiajgcy zwroci
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni od zakonczenia robat,
przy czym Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy na okres rekojmi w wysokosci stanowigcej réwnowartos¢ 30% pierwotnego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przed podpisaniem koncowego
protokotu odbioru. Brak zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres rekojmi
uniemozliwia odbidr koncowy.

Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na inng okreslong
w art. 450 ustawy Prawo zamdwien publicznych nie stanowi zmiany umowy.

Odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego

§ 15

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym, w terminie 14
dni od dnia powziecia wiadomosci o wystgpieniu jednej z nizej wymienionych
okolicznosci:

Wykonawca nie przejat terenu budowy w terminie okreslonym w umowie — w terminie
7 dni od bezskutecznego uptywu terminu do wykonania zobowigzania;

Wykonawca nie przedtozy w terminie nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy (gdy poprzednie wygasnie przed uptywem okresu, na ktéry powinno zostac
udzielone zgodnie z umowg) — w terminie 7 dni od bezskutecznego uptywu terminu do
wykonania zobowigzania;

Wykonawca nie przedtozy w terminie okreslonym w umowie polisy ubezpieczeniowej
wraz z dowodem zaptaty sktadki podleganie okreslonemu ubezpieczeniu przez okres
wymagany w umowie — w terminie 7 dni od bezskutecznego uptywu terminu do
wykonania zobowigzania;

Zamawiajgcy wielokrotnie (przez co strony rozumiejg minimum 3 razy) dokonat
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy z tytutu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem byty roboty
budowlane — w terminie 7 dni od dokonania ostatniej zapfaty;

Zamawiajgcy dokonat bezposrednich zaptat wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy z tytutu umowy o0 podwykonawstwo na sume
przewyzszajgcg 5% wartosci Wynagrodzenia — w terminie 7 dni od dokonania ostatniej
zaptaty, ktéra spowodowata osiggniecie powyzszej wartosci 5% Wynagrodzenia;
Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny z umowa,
a Zamawiajgcy wezwat Wykonawce do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyt mu w
tym celu termin, nie krétszy niz 7 dni. Wowczas, po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy albo powierzy¢
poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i
ryzyko Wykonawcy;

Wykonawca przekroczy o 30 dni termin zakonczenia elementow robot przedstawionych
w § 6 ust.5 lit.a) lub opdznienie robdét w stosunku do harmonogramu rzeczowo —
finansowego przekroczy jeden miesigc tj. 30 dni;

Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy
w terminie 10 dni od daty przekazania terenu budowy lub w przypadku wstrzymania
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robét przez Zamawiajgcego, nie podejmie ich w ciggu 14 dni od chwili otrzymania
decyzji o wznowieniu ich realizacji od Zamawiajgcego.

Notoryczne, tj. co najmniej pieciokrotne naruszenie obowigzku wykonywania
przedmiotu zamowienia przez osoby z personelu Wykonawcy niezatrudnione na
podstawie umowy o prace moze skutkowaC odstgpieniem od umowy przez
Zamawiajgcego z powodu realizacji przez Wykonawce zamowienia w sposob istotnie
odbiegajgcy od warunkéw umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢C w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze
odstgpic od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

Odstapienie od umowy przez Wykonawce

§ 16

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, ze skutkiem natychmiastowym jezeli Zamawiajgcy
opOznia sie z przekazaniem terenu budowy przez okres dtuzszy niz 14 dni.

b)
c)

d)

§17
W razie odstgpienia od umowy przez jedng ze stron:
Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy ilInspektora nadzoru sporzgdza protokot
inwentaryzacji robot na dzien odstgpienia od umowy,
Wykonawca zabezpiecza roboty dotychczas wykonane - na swoj koszt,
Strony dokonujg odbioru robét wykonanych przez Wykonawce, o ile sg one wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymogami przedstawionymi w niniejszej umowie,
Za roboty prawidtowo wykonane do momentu odstgpienia od umowy i dotychczas nie
zafakturowane Zamawiajgcy wyptaci Wykonawcy wynagrodzenie na zasadach
okreSlonych w niniejszej umowie jak dla robdét bedgcych przedmiotem odbioru
koncowego,
Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy winno by¢ ztozone w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci z okresleniem okolicznosci uzasadniajgcych jego ztozenie.
W przypadku, gdy Wykonawca odmowi lub bedzie sie uchyla¢ od wykonania czynnosci,
o ktérych mowa w ust. 1 lit a)-c), Zamawiajgcy wykona te czynnosci przy udziale
Inspektora nadzoru z mozliwoscig obcigzenia Wykonawcy kosztami tych prac,
a ustalenia poczynione w toku wykonanych czynnosci bedg wigzace dla stron.
Strony przyjmujg, ze skutki odstgpienia dotyczy¢ bedg zdarzen, ktére nastgpig po dacie
ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu i nie dotyczg takich instytucji jak kary umowne,
gwarancje, rekojmia za prace/roboty dotychczas wykonane, czy prawo zadania
odszkodowania za nienalezyte wykonanie umowy.

Kary umowne

§18
Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne
Z niniejszg umowag lub nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajgcych z umowy, przy
czym Zamawiajgcy ma prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Strona 18 z 25



2. Wykonawca jest zobowigzany do =zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych w

nastepujgcych wypadkach:

a) gdy nie rozpocznie robot w terminie okreslonym w § 6 ust. 4 lit. a) umowy w wysokosci

0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 2 za kazdy dzieh zwtoki,

b) odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po jego stronie
w wysokosci 20 (dwadzie$cia)% wynagrodzenia umownego brutto za catos¢ zamdwienia
przedstawionego w § 11 ust. 2 umowy,

c) odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
zgodnie z zapisami § 15 ust. 1 lit. a) — h) umowy, w wysokosci 20 (dwadziescia)%
wynagrodzenia umownego brutto za catos¢ zamdwienia przedstawionego w § 11 ust. 2
umowy,

d) przekroczenie terminu zakonczenia robét budowlanych w wysokosci 0,3 (zero i trzy
dziesigte)% wynagrodzenia umownego brutto za catosS¢ zamowienia przedstawionego w
§ 11 ust. 2 umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczonego od uptywu terminu umownego
wskazanego w § 6 ust. 5 lit b) umowy,

e) zwloka w usunieciu usterek lub wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi, w
wysokos$ci 0,1 (zero i jeden dziesigta)% wynagrodzenia umownego brutto za catosc
zamowienia przedstawionego w § 11 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwitoki, liczonej od
uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego na usuniecie usterek lub wad,

f) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, za
kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 0,1 (zero i jeden dziesigta) % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 11 ust. 2 umowy,

g) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci
0,1 (zero i jeden dziesigta) % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 2 umowy,

h) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom, za  kazdy stwierdzony przypadek w  wysokosci 2
(dwa) % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 2 umowy,

i) Wykonawca nie ztozy w terminie, o ktérym mowa w § 14 ust. 8 nowego zabezpieczenia
nalezy-tego wykonania umowy — kare umowng w wysokosci 5000 zt (stownie: piec tysiecy
ztotych),

]) za kazdy przypadek wykonania przedmiotu zamoéwienia przez osoby z personelu
Wykonawcy, ktore nie zostaty zgtoszone zgodnie z § 19 ust. 5 umowy — Wykonawca
zapfaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 500 zt ( stownie: pieéset ztotych),

k) za nieprzedifozenie Zamawiajgcemu na etapie realizacji przedmiotu zamowienia kopii
umow
o prace dla osob wchodzgcych w skiad personelu Wykonawcy, o czym mowa w z § 19
ust. 6 umowy — Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 1000 zt (stownie:
jeden tysigc ztotych),

[) w przypadku nie spetnienia wymogu zawartego w § 19 ust. 3 umowy Wykonawca zapfaci
3000 zt (stownie: trzy tysigce ztotych) kary za kazdg osobe nie zatrudniong na umowe o
prace, za kazdy miesigc niezatrudnienia na umowe o prace w okresie obowigzywania
umowy,

m) za niezastosowanie rozscietacza mechanicznego do wykonania goérnej warstwy

nawierzchni
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia

umownego
brutto wskazanego w § 11 ust. 2 umowy.

3. W przypadkach okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu oraz w innych przypadkach

nieterminowego wykonania umowy, oprocz wyszczegolnionych wyzej kar umownych,
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1)

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
na zasadach ogolnych przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego.

Wykonawca ma prawo obcigzy¢ Zamawiajgcego nastepujgcymi karami umownymi :
za zwioke w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,1 (zero i jeden dziesigta) %
wynagrodzenia umownego brutto za catos¢ zamdwienia przedstawionego w § 11 ust. 2
umowy za kazdy dzieh zwtoki.

taczna wysokos¢ naliczonych kar umownych nie moze by¢ wyzsza niz 20
(dwadziescia)% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 2 umowy.

Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy oraz w przypadku okolicznosci, o ktérych
mowa w § 15 ust.3 niniejszej umowy.

Strony majg obowigzek zaptaty naliczonych kar w terminie 14 dni od daty wystawienia
noty ksiegowej, z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy moze potrgci¢ kwote kary umownej
z wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z upowaznieniem zawartym w § 13 ust. 15
umowy.

Roszczenie o zaptate kar umownych staje sie wymagalne z dniem zaistnienia
okreslonych w niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia.

Obowigzki Wykonawcy w zakresie personelu

§19
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo i przestrzeganie przepisow i
uregulowan prawnych obowigzujgcych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasad i
przepiséw BHP i ppoz. na terenie wykonywanych robaot.
Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ udziat w wykonywaniu robdét osob o
odpowiednich kwalifikacjach, doswiadczeniu i w odpowiedniej liczbie.
W zakresie, w jakim Wykonawca w swojej ofercie stanowigcej zatgcznik nr 2 do
niniejszej umowy, zobowigzat sie wykonywac przedmiot zamowienia przy pomocy 0sob
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, Wykonawca gwarantuje, ze osoby
wykonujgce przedmiot zamowienia bedg zatrudnione na podstawie umowy o prace w
rozumieniu Kodeksu Pracy.
Obowigzek realizacji przedmiotu zamowienia przy pomocy osob zatrudnionych na
podstawie umowy o prace dotyczy réwniez realizacji przedmiotu zamowienia przy
pomocy podwykonawcow. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia dojdzie, do
zmiany sktadu osobowego personelu Wykonawcy, w stosunku do ktérego Wykonawca
w ofercie zobowigzat sie wykonywac¢ przedmiot zaméwienia przy pomocy o0sob
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, to sumaryczna ilos¢ petnych etatéw takich
os6b winna by¢ nie mniejsza niz wynikajgca z oferty Wykonawcy.
Przed rozpoczeciem realizacji czynnosci, do ktorych odnosi sie Obowigzek
Zatrudnienia, w stosunku do os6b majgcych wykonywaé te roboty, Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
Oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu tych oséb na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisow Kodeksu pracy; Oswiadczenie to powinno zawieraé w
szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu skfadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze roboty, do ktérych odnosi sie Obowigzek
Zatrudnienia, wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu
Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia osSwiadczenia w imieniu
Wykonawcy;
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2)

Umowy/uméw o prace osob wskazanych przez Wykonawce, do ktorych odnosi sie
Obowigzek Zatrudnienia (ktérych dotyczy oswiadczenie Wykonawcy) wraz z
dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony).
Zamawiajgcy sporzadzi notatke stuzbowg na okoliczno$¢ okazania ,do wgladu” uméw
o prace dla oséb wskazanych przez Wykonawce w swojej ofercie.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego — w terminie 3 dni od daty doreczenia wezwania -
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu dla osob realizujgcych
czynnosci, do ktérych odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia dokumenty, o ktérych mowa
w ust. 4. Nieprzedtozenie uméw, o ktdorych mowa w zdaniu poprzednim, stanowi
przypadek naruszenia Obowigzku zatrudnienia.

W przypadku watpliwosci co do przestrzegania przepisdbw prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocic sie 0 przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania Przedmiotu Umowy przez osoby
wskazane w ofercie. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany osob, o ktérych mowa
w zdaniu poprzednim, na inne posiadajgce co najmniej takie samo wyksztatcenie oraz
doswiadczenie, jak wymagane w SWZ. O planowanej zmianie osob lub dodatkowych
osobach, przy pomocy ktérych Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie przed dopuszczeniem tych
osob do wykonywania prac. Postanowienia niniejszego ustepu nie uchybiajg
zobowigzaniom Wykonawcy wynikajgcym z Obowigzku Zatrudnienia.

Zamawiajgcy uprawniony jest do weryfikacji tozsamosci personelu Wykonawcy
uczestniczgcego w realizacji prac, a Wykonawca zobowigzuje sie do poinformowania o
tym uprawnieniu swoj personel (pracownikdw skierowanych do realizacji
przedmiotowego zadania).

Gwarancja i Rekojmia

§ 20
Postanowienia ogdlne dotyczgce rekojmi i gwarancji:
Wykonawca udziela Zmawiajgcemu............... (stownie  ...oiciiiinn. )
miesiecznej rekojmi, obejmujgcej catos¢ przedmiotu umowy,
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ..........ceeeveens (stownie: .....cocviiiiiiiiennns )

miesiecznej gwarancji, obejmujgcej catos¢ przedmiotu umowy.

Bieg okresu gwaranciji i rekojmi rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego robét budowlanych.

Na zasadach okreslonych w niniejszej umowie, niezaleznie od rekojmi wykonawca
udziela zamawiajgcemu gwaranc;ji jakosci wykonanych prac.

Uprawnienia z tytutu gwarancji nie naruszajg uprawnien Zamawiajgcego z tytutu
rekojmi.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne rzeczy
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

Jezeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona
napraw przedmiotu umowy w terminie 10 dni liczonym od daty ustalonej przez
Zamawiajgcego na ich realizacje, Zamawiajgcy ma prawo zaangazowac innego
Wykonawce do usuniecia wad (usterek) oraz wykonania napraw, a Wykonawca
zobowigzany jest pokry¢ zwigzane z tym koszty wraz z naliczonymi karami umownymi
za przekroczenie terminu usuniecia wad i usterek liczonych do faktycznego terminu ich
wykonania przez Wykonawce lub innego wykonawce.
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8. Szczegdtowe warunki gwarancji zostaty okreslone we wzorze dokumentu
gwarancyjnego stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

9. W dniu sporzadzenia protokotu koncowego odbioru robét Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu karte gwarancyjng zgodng z wzorem, o ktérym mowa powyzej.

10. Sposob usuniecia wad lub wykonania napraw przedmiotu umowy winien byc¢
przedstawiony przez Wykonawce w terminie 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy
o koniecznosci usuniecia wad lub dokonania napraw oraz musi uzyska¢ akceptacje
Zamawiajgcego przed przystgpieniem przez Wykonawce do realizacji prac.

11. Rekojmia za wady:

a) Zamawiajgcemu, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie,
przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu
umowy.

b) Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter
bezwzgledny i jest niezalezna od wiedzy oraz winy Wykonawcy.

c) W okresie trwania rekojmi Wykonawca bedzie usuwat wady swoim kosztem i staraniem.

d) Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasajg po uptywie 60 miesiecy liczgc
od dnia sporzadzenia protokotu korncowego odbioru robaét.

e) O zaistnieniu wady przedmiotu umowy Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomié
Wykonawce na pismie w terminie miesigca od dnia wykrycia wady.

f) W pisemnym powiadomieniu o istnieniu wady, Zamawiajgcy wyznacza Wykonawcy
termin usuniecia wady. Termin ten powinien by¢ mozliwy do dotrzymania przez
Wykonawce uwzgledniajgc technologie usuniecia wady.

g) Usuniecie wady powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez strony umowy.

h) Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi nastepuje na zasadach okreslonych w § 14
ust. 4 niniejszej umowy.

Zmiana umowy

§21
1. Dla wszelkich zmian w niniejszej umowie wymagana jest forma pisemna z tym, ze
ewentualne zmiany mogg nastgpi¢ jedynie w sytuacjach, o ktérych mowa w art. 455 ust.
1 i ust. 2 ustawy prawo zamowien publicznych.
2. Zmiany terminéw umowy:
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian termindw realizacji robot budowlanych
i przedmiotu umowy w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci
wyszczegolnionych ponizej, z uwzglednieniem podanych warunkow ich wprowadzenia:
a) zmiany spowodowane dziataniem sity wyzszej — zgodnie z warunkami okreslonymi w
§ 22 umowy,
b) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
w szczegolnosci:
— niewypalty i niewybuchy;
— wykopaliska archeologiczne;
— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie
gruntu, kurzawka itp.);
— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe,
w szczegolnosci istnienie urzadzen podziemnych, instalacji itp.,
c) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegolnosci:
— wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego na jego wyrazne zgdanie, gdy sg one
prowadzone niezgodnie z postanowieniami umowy lub roboty stwarzajg albo stanowig
zagrozenie dla zycia ludzkiego;
— koniecznos¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
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d) zmiany bedgce nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci;

— przekroczenia zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy

administracji decyzji, zezwolen itp.,

— odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen,

uzgodnien na skutek btedow w dokumentac;ji projektowej,

e) koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych lub wprowadzenia rob6t zamiennych
warunkujgcych wykonanie przedmiotu umowy. Wprowadzenie robét zamiennych
moze spowodowac zmiane terminu zakonczenia robot lub elementow robot, tylko w
przypadku przedstawienia przez Wykonawce obiektywnych przestanek dotyczgcych
tych zmian, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Zamawiajacy po konsultacji z
Inspektorem nadzoru i/lub projektantem dokonuje oceny zasadnosci zmiany terminu
realizacji prac,

f) zmiany sposobu spetnienia Swiadczenia, ktére mogg spowodowaé zmiane terminu
realizacji robot i przedmiotu umowy lub zmiane wynagrodzenia Wykonawcy,

g) o zaistnieniu jakiejkolwiek przyczyny opoznien Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Zamawiajgcego w formie wpisu do dziennika budowy oraz niezwtocznie
w formie pisemnej na adres Zamawiajgcego. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek
z okolicznosci wymienionych w lit. a)—f), termin wykonania moze ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonania przedmiotu umowy, nie
dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci. Ewentualne przedtuzenie terminu
okolicznosci wptywajgcych na zmiane terminu a nastepnie zawarcie przez strony
aneksu do umowy w formie pisemnej.

3. Zmiany wynagrodzenia:

a) zmiana obowigzujgcej stawki VAT:

- jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowac zwiekszenie kosztéw wykonania umowy

po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zwiekszenia

wynagrodzenia o kwote réwng réznicy w kwocie podatku VAT zaptaconego przez

Wykonawce,

- jeslizmiana stawki VAT bedzie powodowac zmniejszenie kosztow wykonania umowy

po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmniejszenia

wynagrodzenia o kwote stanowigcg roznice kwoty podatku VAT do zaptacenia przez

Wykonawce,

b) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim

przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy

czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione swiadczenia oraz udokumentowane
koszty, ktore Wykonawca poniést w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi

Swiadczeniami,

¢) na zasadach okreslonych w tresci art. 439 ust. 2 - 4 ustawy PZP,

d) Zmiana wynagrodzenia wynikajgca z wprowadzenia robét zamiennych okreslonych

trescig § 9 umowy.

4. Pozostate zmiany:

a) Zamiany dotyczace realizacji dodatkowych robét budowlanych odmiennych od
dotychczasowego, nieobjetych zamdwieniem podstawowym, o ile staly sie
niezbedne i zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

— zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow
ekonomicznych lub technicznych, w szczegdélnosci dotyczacych
zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, wustug lub instalacji,
zamoéwionych w ramach zamdwienia podstawowego,

— zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnosc¢ lub znaczne
zwiekszenie kosztow dla Zamawiajgcego,

— wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia
okreslonej pierwotnie w umowie.
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b) Zmiany materiatéw, urzgdzen przedstawionych w ofercie przetargowej.
Sita wyzsza

§ 22

1. Przez okolicznos¢ sity wyzszej strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne o charakterze
nadzwyczajnym, ktdrego nie mozna bylo przewidzie¢ ani jemu zapobiec, ktore
uniemozliwia jednej ze stron wypetnienie w catosci lub czesci zobowigzan wynikajgcych
Z niniejszej umowy.

2. Pojecie to obejmuje w szczegdlnosci nastepujgce zdarzenia:

a) wojna, stan wojenny, stan wyjgtkowy, stan kleski zywiotowej na obszarze terenu
budowy, ogodlnokrajowy strajk branzowy trwajgcy dtuzej niz 30 dni;

b) oddziatujgce na teren budowy dziatania sit natury, przed ktérymi przy dotozeniu
nalezytej starannosci nie dato sie zabezpieczyc.

3. Za okolicznosci sity wyzszej strony nie uznajg sezonowosci por roku i zwigzanych z tym
zmian warunkéw atmosferycznych.

4. Jezeli wskutek okoliczno$ci sity wyzszej strona nie bedzie mogta wykonywac swoich
obowigzkéw umownych w catosci lub w czesci, niezwtocznie powiadomi o tym drugag
strone, a w takim przypadku uzgodniony zostanie sposob i zasady dalszego
postepowania.

Klauzule waloryzacyjne

§ 23

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 11

ust. 2 Umowy w przypadku zmiany:

1. stawki podatku od towarow i ustug,

2. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3. zasad podleganiu ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdéwienia przez Wykonawce.

Informacje dotyczace RODO
§ 24

1. Na podstawie art.13 ust 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO” Zamawiajgcy informuje, ze:

Administratorem danych jest Nadlesnictwo Kozienice z siedzibg w Pionkach, ul.
Partyzantow 62, 26-670 Pionki, NIP:812-000-67-65. Dane osobowe Wykonawcy i/lub
jego upowaznionych przedstawicieli bedg przetwarzane w niezbednym zakresie w celu
przeprowadzenia postepowania przetargowego, zawarcia i realizacji umowy oraz mogg
by¢ udostepniane innym podmiotom na podstawie przepisow prawa. Wykonawcy
przystuguje prawo dostepu do tresci swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie
danych przez Wykonawce jest obowigzkowe w zakresie wymaganym przez ustawe
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Prawo zaméwien publicznych, w pozostatym zakresie jest dobrowolne, jednak brak ich
podania uniemozliwi osiggniecie celu przeprowadzenia postepowania przetargowego,
zawarcia i realizacji umowy

Postanowienia koncowe

§ 25
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zlecenia zamodwienia polegajgcego na powtorzeniu
podobnych robot budowlanych stanowigcych nie wiecej niz 50 % zamdwienia
podstawowego (art. 214 ust.1 pkt. 7 ustawy PZP).
Wszelkie zmiany lub uzupetnienia niniejszej umowy, a nadto rozwigzanie umowy na
mocy zgodnych oswiadczen woli Stron, jak réwniez odstgpienie od umowy, wymagajg
zachowania — pod rygorem niewaznosci — formy pisemnej.
Adresami do korespondencji sg adresy wskazane w niniejszej umowie. Doreczenia
dokonane na te adresy, w tym doreczenia per aviso, uznaje sie za skuteczne rowniez
w przypadku zmiany adresu w trakcie trwania umowy i po jej zakonczeniu, chyba ze
druga strona zawiadomita uprzednio listem poleconym nadawce o zmianie adresu.
Jezeli ktérekolwiek z postanowien niniejszej umowy jest lub bedzie nieskuteczne, to
strony powinny zastgpi¢ je innym odpowiednim postanowieniem, ktore jest najblizsze
zamierzonemu celowi pierwotnego zapisu umowy.
Realizacja zapisu ust. 4 nie wptywa na waznosc¢ pozostatych postanowien niniejszej
umowy.
Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia swoich praw i zobowigzan z niniejsze;j
umowy bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
Wszelkie spory zwigzane z niniejszg umowg beda rozstrzygane przez sgd powszechny
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

8. W sprawach nieunormowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ogoélne

10.

w szczegolnosci ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1360, 2337, 2339, z 2023 r. poz. 326) i przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783,
1846, 2206, 2687);
Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki j.n.:

a) karta gwarancyjna - wzor,

b) oferta Wykonawcy;

c) harmonogram rzeczowo-finansowy;
d) wykaz podstawowych materiatow;
e) kopia polisy ubezpieczeniowe;.

Umowa zostata sporzgdzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla
kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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