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Zalacznik nr 5
ISTOTNE WARUNKI UMOWY Nr ZP/38/2020
zawartej w dnill ...ooevnviienineiiinnn, 2020 roku, w Gdyni

pomiedzy:
Przedsi¢biorstwem Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni
z siedziba: ul. Witominska 29, 81-311 Gdynia
Sad Rejestrowy: Sad Rejonowy Gdansk- Polnoc w Gdansku, Wydzial VIII Gospod.

Krajowego Rejestru Sadowego
KRS: Nr 0000126973

wysokosé¢ kapitatu zaktadowego  337.671.750,00 zi

NIP:

586-010-44-34

reprezentowanym przez:

-------
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¥ - jezeli dotyczy- w zaleznosci od formy prawnej

NIP:

reprezentowanym przez:

zwanym w umowie: Wykonawcg

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. W wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamowienia przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania zaméwien przez PEWIK GDYNIA
Sp. z 0.0., Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ Remont kanatu doprowadzajacego scieki z komory
wstepnej reakcji (ob. 5) do komory rozdzialu sciekdéw na osadniki wstepne wraz z komorg rozdziatu
na terenie GOS Debogorze.

2. Zakres przedmiotu zamdéwienia obejmuje w szczegolnosci:

a)

b)
c)
d)
e)
f)

renowacje ww. odcinka kanatu poprzez zastosowanie modutéw dzwonowych z GRP wewnatrz
kanatu.

remont komory rozdziatu Sciekdw,

wymiang istniejacych zastawek w komorze wstepnej reakcji oraz komorze rozdziatlu sciekow,
wymiane szandoréw w komorze rozdzialu,

opracowanie dokumentacji powykonawczej,

naprawy gwarancyjne robot budowlanych.

3. Szczegélowy opis przedmiotu umowy zostal okreslony w Wytycznych wykonania remontu,
stanowigcych Zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

§2
TERMIN WYKONANIA

1. Strony ustalajg, ze przedmiot niniejszej umowy zostanie zrealizowany w terminie nie dluzszym niz 8
miesigcy od daty zawarcia umowy.
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2. Przekazanie terenu budowy nastapi w terminie uzgodnionym z Wykonawca, jednak nie pézniej niz w
ciagu 14 dni od daty zawarcia umowy.

3. Strony uvzgodnily ...... 'etapowa realizacj¢ zamoOwienia, fakturowania i platnosci. Harmonogram
rzeczowo-finansowy uwzgledniajacy ryczaltowa wycene z kosztorysu ofertowego stanowi Zalacznik
nr 2 do niniejszej umowy.

4. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy bedzie protokot odbioru koncowego, podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli Stron, a datg realizacji — data jego podpisania.

5. Termin realizacji moze ulec wydtuzeniu na skutek dzialania sity wyzszej — zdarzenia, ktorego Strony
nie mogly przewidzie¢, ktéremu nie mogly zapobiec, ani ktéremu nie mogly przeciwdziataé, a ktore
uniemozliwiaja Wykonawcy wykonanie w czesci lub catosci jego zobowigzan.

6. Przyczyna, ktora Zamawiajacy moze dodatkowo uzna¢ za podstawe do aneksowania terminu realizacji,
sg inne, niz wskazane w ust. 4 niezalezne od Wykonawcy warunki obiektywnie uniemozliwiajace
prowadzenie robot budowlanych w wymaganej dla nich technologii.

7. Podstawa zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy moze by¢ wylacznie aneks podpisany przez
obie Strony.

§3
WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie ma charakter ryczaltowy, okreslone zostalo na podstawie kalkulacji wlasnej
Wykonawcy (kosztorys ofertowy stanowi Zalacznik nr 3} i wynosi:
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2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest stale w czasie realizacji umowy i zawiera wszystkie
koszty zwiazane z remontem kanatu doprowadzajacego scieki z komory wstepnej reakcji (0b.5) do
komory rozdziatu Sciekéw na osadniki wstepne wraz z komora rozdziatu, a w szczegdlnosci:

a) pelny zakres robot budowlanych wynikajacy z Wytycznych wykonania remontu;

b) koszt organizacji terenu budowy wraz ze sporzadzeniem planu Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz warunkow prowadzenia robot budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ogrodzenia i oznakowania terenu prowadzonych prac;

c) koszty wszystkich niezbednych opracowan, badan i sprawdzen zgodnie z wytycznymi,

d) koszt opracowania dokumentacji powykonawczej, (w tym: rozliczenie i zestawienie kosztow
wykonanych robét);

e) koszt uporzadkowania terenu prac i terenu przyleglego po przeprowadzonych robotach
budowlanych;

f) wszelkie koszty zwigzane z gospodarowaniem odpadami zgodnie z obowigzujacymi przepisami
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wraz z kosztem wyposazenia terenu prac w pojemniki
do sktadowania odpadow oraz toalete przenosna;

g) koszt zuzycia energii elektrycznej dla potrzeb prowadzonych prac;
h) koszty wymaganych ubezpieczen;
i) koszty usuwania ewentualnych wad wykonanych robot budowlanych w okresie udzielonej
gwarancji jakosci.
§4
ROBOTY DODATKOWE I ZAMIENNE

1. Poprzez roboty dodatkowe Strony umowy rozumieja roboty nieujete w dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, ktére sa niezbedne do

! Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty
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prawidtowego wykonania przedmiotu umowy i wynikajace z okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzieé przed zawarciem umowy.

W przypadku koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, Wykonawca zobowiazany jest do
przedlozenia Zamawiajgcemu odpowiedniego wniosku okreslajacego zakres robét dodatkowych wraz
z kosztorysem wstepnym. Kosztorys winien obejmowac skalkulowane ceny wykonania tych robét z
okresleniem podstawy kalkulacji i zastosowaniem srednich skladnikow cenotwdrezych nie wyzszych
niz oglaszane przez SEKOCENBUD za kwartal poprzedzajacy date sporzgdzania kosztorysu. W
przypadku koniecznosci uzycia do ich realizacji dodatkowych materiatow/urzadzen/robot, ktore nie
wystepuja w wykazie SEKOCENBUDU — Wykonawca przyjmie Srednie ceny rynkowe za dany
material/urzadzenie/roboty.

Zamawiajacy zobowiazany jest do podjecia decyzji w sprawie realizacji zgloszonych robdt
dodatkowych w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania odpowiednich dokumentéw od
Wykonawcy.

Wynagrodzenie za roboty dodatkowe nalezne bgdzie Wykonawcy zgodnie z zaakceptowanym przez
Zamawiajacego kosztorysem, bedacym podstawa do sporzadzenia odpowiedniego aneksu do umowy i
rozliczane w ramach etapu, ktérego dotyczy.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonane jedynie roboty niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

Jezeli roboty dodatkowe beda wynikiem wczesniejszych blednie wykonanych prac Wykonawcy,
niezgodnych z zasadami lub normami sztuki budowlanej, to ich koszty ponosi Wykonawca.

Przez roboty zamienne Strony rozumieja roboty ujete w dokumentacji projektowej, specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, uzupetnionych o wiedze wynikajacg z
przeprowadzonej wizji lokalnej, ktore zostaly przewidziane do wykonania wedlug opisanej technologii
i z konkretnych materiatéw oraz z uzyciem konkretnych urzadzen, lecz za zgoda projektanta i
Zamawiajacego wykonano je w innej technologii lub z innych materialéw, albo przy zastosowaniu
innych urzadzen, a koniecznos¢ ich wykonania w ten sposob wynika w szczegdlnosci z jednej z
ponizszych przyczyn:

a) materialy budowlane przewidziane w umowie do wykonania zamowienia nie mogg by¢ uzyte przy

realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub zastapienia innymi,
b) w trakcie wykonywania zamowienia nastapifa zmiana prawa budowlanego,

¢) w trakcie realizacji zamowienia mozna zastosowa¢ lepsze materialy budowlane badz lepsza
technologie wykonania robot.

Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastapi w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce
kosztorys roznicowy, ktory stanowi¢ bedzie wyceng elementéw robét budowlano-montazowych, ktore
nie beda wykonane oraz robot, ktore je zastapig, w tym ewentualnych roboét dodatkowych. Roznica in
o177 lub in ,,-”* tych wycen podlega rozliczeniu migdzy Stronami. Kosztorys réznicowy winien by¢
opracowany na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot dodatkowych, ktore sa okreslone w ust.2.

Kosztorys roznicowy wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

. Przeprowadzenie robdt zamiennych wymaga podpisania aneksu w formie okreslonej w §18 ust.1.

§5

WARUNKI PLATNOSCI
Rozliczanie przedmiotu niniejszej umowy nastepowac bedzie na podstawie faktur, wystawionych
przez Wykonawce po zakonczeniu i odbiorze kazdego etapu realizacji umowy okreslonego w
Harmonogramie realizacji i fakturowania opracowanego na bazie szczegétowej kalkulacji. Do kazdej
faktury dotaczony bedzie odpowiedni protokot, o ktérym mowa w ust. 21 3.
Podstawa wystawiania czesciowej faktury bedzie protokot czgsciowego odbioru podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
Koncowe rozliczenie wykonania umowy, nastapi w oparciu o fakturg, wystawiona na podstawie
protokotu odbioru koncowego, podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli Stron.
Faktury platne bedg przelewem w terminie 21 dni, liczgc od daty jej otrzymania, na rachunek bankowy
Wykonawey wskazany na fakturze.
Za date zaplaty uznaje sie dzien uznania rachunku Wykonawcy.
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10.

o ol

Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenies¢ na osobe trzecia wierzytelnosci
wynikajgcej z niniejszej Umowy.

W przypadku wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy powodujacych wstrzymanie lub
ograniczenie zakresu realizacji przedmiotu umowy bedzie on mogl zadac zaplaty jedynie za faktycznie
wykonane dostawy urzadzen, prace oraz za uzyte do tego materialy, na podstawie protokolarnie
zatwierdzonego zaawansowania prac.

W przypadku zatrudnienia podwykonawcy/-ow Zamawiajqcy bedzie dokonywal zaplaty wynagrodzenia
wynikajgcego z harmonogramu na rachunek Wykonawcy za roboty wykonane przez podwykonawce/-
ow po przedlozeniu przez Wykonawce, wraz z fakturg dla Zamawiajgcego, dowodu zaplaty

wynagrodzenia podwykonawcy wraz z jego oSwiadczeniem o pelnym uregulowaniu naleznosci za
wykonane roboty budowlane na danym etapie.

W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce ww. dowodow zaplaty i oswiadczenia, Zamawiajgcy
wstrzyma wyplate wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadku oferty wspolnej rozliczenia z tytulu realizacji umowy dokonywane bedg wylgcznie z
liderem Konsorcjum.

§6
UBEZPIECZENIE

Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzialalnosci gospodarczej obejmujacej dzialania zwigzane 2z realizacja niniejszej umowy
(odpowiedzialnos¢  deliktowa 1 kontraktowa) na kwote .....cccceiiiiiiinn, zt 0

Wykonawca jest zobowiazany posiadac ubezpieczenie, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie przez
caly okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okreslonym w §2 ust.2.

W protokole przekazania terenu budowy, Strony ustalg istniejaca w obrgbie budowy sytuacje
budowlang oraz ustalg miejsce na tymczasowe zaplecze i skladowanie materiatow.

Zamawiajacy na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy moze dopusci¢ zastosowanie materiatow
rownowaznych. Pod pojeciem réwnowaznosci rozumie¢ nalezy, iz zagwarantujg one realizacje
zamdéwienia w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowe i opisem przedmiotu niniejszego
zamoOwienia oraz zapewnia uzyskanie parametrow technicznych takich samych lub lepszych od
zatozonych w dokumentacji projektowej. W przypadku materialéw, ktorych znaki towarowe podano
w dokumentacji projektowej poprzez réwnowaznos¢ Zamawiajacy rozumie zastosowanie takich
materialow, ktérych parametry techniczne jakosciowe i technologiczne bgda takie same lub lepsze od
materialow, jakie zostaty przyjete w rozwiagzaniach dokumentacji projektowe;.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy za zwrotna kaucja (wynoszaca 2400,00 zt) nastawe hydrantowg z
zamontowanym i zaplombowanym wodomierzem na podstawie odrebnej umowy?.

Zamawiajacy wskaze miejsce poboru wody”.
Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownych pelnomocnictw.
Zamawiajacy odbierze wykonany przedmiot zamdwienia na zasadach opisanych w § 10.
Zamawiajacy dokona zaptaty za odebrany przedmiot umowy.
§8

OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wlasnymi/przy udziale podwykonawey/ow’.

2 Zapis wilasciwy w przypadku poboru wody z sieci PEWIK poprzez nastawe hyvdrantowq z opomiarowaniem zuzycia wody
3 Zapis wiasciwy w przypadku j.w.
* Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty
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2. Wykonawca zobowiazany jest do:

1)

2)

3)

4)
5)
6)
7
8)
9

10)
11)

12)

13)

14)
15)

zrealizowania przedmiotu umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, normami i zasadami sztuki budowlanej, standardami wspolczesnej wiedzy technicznej i
technologii, za cene oraz w terminach okreslonych w niniejszej umowie;

dostarczenia niezbednych do wykonania przedmiotu umowy: materiatow, maszyn i urzadzen, z

uwzglednieniem Ze:

a) wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do wykonania zamdwienia winny odpowiadaé
wymaganiom dokumentacji technicznej oraz winny by¢ dostarczone, uzyte i oznakowane
(znakiem CE) oraz dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z
16.04.2004 o wyrobach budowlanych, Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa
w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym z dnia 17 listopada 2016 r. oraz Rozporzadzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacym
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajagcym
dyrektywe Rady Nr 89/106/EWG;

b) na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu
dokumenty, potwierdzajgce dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie uzytych do
realizacji przedmiotu umowy, wyrobow budowlanych, a w szczegdlnosci atesty, certyfikaty
oraz inne swiadectwa. W przypadku watpliwosci, co do jakosci uzytych wyrobow budowlanych,
Wykonawca wykona wskazane przez Zamawiajacego badania, na swdj koszt. Jezeli wyniki
badan potwierdzg zla jakos¢ wyrobow (niezgodng z normami lub obowiazujacymi przepisami),
natomiast na koszt Zamawiajgcego, gdy jakos¢ wyrobow okaze sie wlasciwa;

¢) Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego Karty zatwierdzenia materiatu do
akceptacji w wyprzedzeniem co najmniej 10 dni roboczych, przed terminem zamiaru ich
wbudowania;

d) Wykonawca poniesie catkowity koszt zwiazany z wymiang materialow na materiaty spetniajace
wymagania, w przypadku, kiedy wyniki badan potwierdza ztg jakos¢ uzytych materialow;

wyposazenia terenu budowy w pojemniki do zbierania i magazynowania odpadow oraz odpowiada
za prawidlowe i zgodne z prawem postgpowanie z odpadami wytworzonymi w zwigzku z
wykonaniem umowy wraz z ich wywozem przez caly okres jej trwania. Pojemniki, winny by¢
oznakowane w sposob umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacj¢ i oprozniane z taka
czestotliwoscia, aby nie dochodzilo do ich przepehienia lub zanieczyszczenia otoczenia;
wyposazenia terenu budowy w toalete przenosna.

udostepnienia na zadanie Zamawiajacego do wgladu Karty przekazania odpaddw;
zapewnienia wymaganych badan i sprawdzen;

dostarczenia planu BIOZ w dniu przekazania terenu budowy;

ubezpieczenia pracownikéw od nastepstw nieszczesliwych wypadkdow;

wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp oraz przeciwpozarowych;

zapewnienia we wlasnym zakresie i na swdj koszt energii elektrycznej na czas prowadzenia robét;
pokrycia kosztu zuzycia wody niezbgdnej do realizacji przedmiotu umowy oraz koszty najmu
nastawy hydrantowej i kaucji za jej wypozyczenie’;

przestrzegania obowiazujacych na terenie budowy przepisow bhp oraz p.poz, a takze
obowiazujacych przepisow w zakresie ochrony srodowiska (wszelkie konsekwencje finansowe
wynikajace z naruszenia powyzszych przepiséw ponosi Wykonawca);

utrzymania porzadku na budowie, a po zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy -
zobowiazany jest do usunigcia z terenu budowy sprzetu, urzadzen, resztek materialow i odpaddéw:

ochrony wilasnego mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy:

przestrzegania polecen o0séb sprawujacych nadzér nad realizacja niniejszej umowy ze strony
Zamawiajacego;

2 Zapis wiasciwy w przypadku pobory wody = sieci PEWIK poprzez nastawe hydrantowg = opomiarowaniem zuzycia wody.

ZP/38/2020 Strona 5z 10



PEWIK GDYNIA Sp. Z 0.0, — ccovsvvrivimvioriovsnsssinseissosansaie

3. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za szkody wynikle na terenie budowy od chwili jego
przejecia, az do chwili oddania na zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego.

4. Wykonawca odpowiada za mienie, urzadzenia i materialy uzywane do realizacji zaméwienia do
momentu podpisania protokotu koncowego robot.

5. Roboty zwigzane z remontem kanalu sciekowego i komory rozdziatu $ciekéw nalezy dokona¢ w
uzgodnieniu ze stuzbami eksploatacyjnymi GOS Debogérze przy udziale jego upowaznionych
pracownikéw tj. z p. Cezarym Jedrzejewskim - kierownikiem Wydzialu Oczyszczalni sciekow tel.
600 086 022 lub z p. Leszkiem Roda - Mistrzem Gospodarki Sciekowej sieci tel. 600 086 162.

§9
NADZOR
1. Nadzoér nad wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy:
a) zramienia Zamawiajacego pehnic beda:

- Inspektor nadzoru-branza sanitarna:
............................. - numer uprawnien: ............,

- Inspektor nadzoru-branza konstrukeyjno-budowlana:
.......................... - numer uprawnien: ...........,

- Inspektor nadzoru-branza elektryczna:
............................. - numer uprawnien: ............,

b) zramienia Wykonawcy:
- Kierownik budowy - branza sanitarna i Koordynator ds. bhp
................. - NUMEr uprawnien: ..................,
- Kierownik robot — branza konstrukcyjno-budowlana
................. - NUMEr UPrawnien: ...................

2. Inspektor Nadzoru nie ma prawa dokonywac z Wykonawca i jego pracownikami jakichkolwiek ustalen
dotvczacych wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

3. Zmiany personelu po stronie Wykonawcy w zakresie nadzoru moga mie¢ miejsce wylgcznie na jego
pisemny umotywowany wniosek i po jego zaakceptowaniu przez Zamawiajacego. Kwalifikacje
nowego przedstawiciela Wykonawcy nie moga by¢ nizsze niz osoby. ktéra on zmienia.

4. Zmiany personelu po stronie Zamawiajacego w zakresie nadzoru moga mie¢ miejsce w kazdym
momencie prowadzenia budowy. O zmianach Zamawiajacy informuje Wykonawceg na pismie.

§10
ODBIORY

. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, dokonywane beda:

a) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czesciowy,

¢) odbior koncowy,

d) odbidr ostateczny.

2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie polegal na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot przed ich zanikiem lub zakryciem. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogoélnego postgpu robdt. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy. Gotowosé danej czesci
robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiajacego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu bedzie ocenial Zamawiajacy poprzez sprawdzenie i
potwierdzenie zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektows i zatwierdzanymi materiatami.

ZP/38/2020 Strona 6z 10



PEWIK GDYNIA Sp. 2 0.0. —..ccviniiiiiiiiiiinesincnannine,

Przedmiotem odbioru czgsciowego bedzie zakres robot zakonczonych w ramach danego etapu
okre$lonego w Ramowym harmonogramie realizacji i fakturowania.

Zgloszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru czgsciowego winno nastapi¢ niezwlocznie po

zakonczeniu etapu robot.

Zgloszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru konicowego winno nastapi¢ po zakonczeniu

realizacji przedmiotu umowy, z uwzglednieniem postanowien ust.8 i 10 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy wyznaczy date czynnosci protokolarnego odbioru konicowego najpdzniej na 5 dzien

roboczy od daty pisemnego zawiadomienia go o gotowosci do odbioru.

Wykonawca dostarcza Zamawiajacemu wraz ze zgloszeniem odbioru nastepujace dokumenty:

a. oswiadczenie o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.
przepisami prawa budowlanego i obowigzujagcymi przepisami dotyczacymi stosowania materialéw
budowlanych oraz Wytycznymi wykonania remontu;

b. oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu terenu robdt;

c. protokoly z przeprowadzonych badan i sprawdzen;

wykaz uzytych do budowy materialow — wraz z dokumentami potwierdzajacymi ich jakos¢,
dopuszczenie do stosowania (atesty, aprobaty);

e. geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza (w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na
CD):
inna dokumentacj¢ powykonawcza wg wymagan zawartych w Wytycznych wykonania remontu;
g. rozliczenie i zestawienie kosztow wykonanych robot;

=

dokument gwarancyjny zawierajgcy m. in. zapewnienie sprawnego funkcjonowania przedmiotu
umowy w okresie udzielonej gwarancji .

Czynnosci odbioru koncowego zostang zakoficzone przez Zamawiajacego najpézniej w 5 dniu
roboczym od daty rozpoczgcia czynno$ci odbioru, w przypadku kompletnego spetnienia przez
Wykonaweg wymagan opisanych w ust. 8 i braku podstaw do przerwania czynno$ci na podstawie
ust.10

Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbiorowych, gdy w czasie ich
dokonywania stwierdzono istnienie wady i/lub usterki. Strony ustalajg termin usuniecia wad i/lub
usterek, ktory nie jest podstawg do przesuniecia terminu okreslonego w §2 ust. 1.

Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad i/lub usterek oraz

do zadania wyznaczenia kolejnego terminu odbioru. Kolejny odbiér dokonywany jest zgodnie z ust. 7
i8.

. Odbior ostateczny zostanie dokonany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy w formie

protokotu ostatecznego odbioru, po uptywie okresu gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane
1 po usunigciu wszystkich ewentualnych wad ujawnionych w okresie gwarancji.

12. Zamawiajgcy zakonczy czynnosci odbioru ostatecznego najpdzniej w 5 dniu roboczym od daty

rozpoczecia czynnosci odbioru.

§11
GWARANCJA JAKOSCI
Na wykonany w calosci przedmiot umowy, w tym roboty budowlane, zastosowane materiaty oraz
zamontowane wyroby gotowe Wykonawca udziela Zamawiajacemu ...... % miesiecznej gwarancji

jakosci, z uwzglednieniem postanowiefi ust. 7 niniejszego paragrafu. Gwarancja obejmuje calos¢
zrealizowanego przedmiotu umowy.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si¢ od daty podpisania protokotu koncowego odbioru przedmiotu
UMmMowy.

W przypadku stwierdzenia wady, Zamawiajacy zobowigzany jest niezwlocznie zawiadomi¢ o niej
Wykonawce na pismie.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia, na swoj koszt, ujawnionych przy odbiorze i/lub w okresie
gwarancji, ewentualnych wad przedmiotu umowy — w terminie uzgodnionym przez Strony.

© Zapis zostanie zmodyfikowany po wyborze oferty odpowiednio do jej wesci
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5. Wykonawca winien niezwlocznie przystapi¢ do usuwania wad po otrzymaniu zgloszenia od
Zamawiajacego.

6. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji po uplywie jej terminu, jezeli zglosi
Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji.

7. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas od dnia zgloszenia wady do dnia jej usunigcia.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym przez Strony terminie, Zamawiajacy zleci ich
usunigcie innym wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania zgody
sadu.

§12
PODWYKONAWSTWO ’

1. Zgodnie z § 8, ust. 1, przedmiot niniejszej umowy wykonany zostanie przy udziale podwykonawcy/éw
.............................................................................................................................................. w zakresie
............................................................................. , Z zastrzezeniem postanowien niniejszego paragrafu.

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty z dodatkowym podwykonawca w czasie realizacji
przedmiotu zamowienia, wymagana jest pisemna zgoda Zamawiajacego.

3. lJezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z
podwykonawcg lub jej projektu, wraz z zakresem robét przewidzianych do wykonania przez niego, nie
zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sig, ze wyrazil zgode na zawarcie umowy.

4. Zamawiajacy ma prawo zglosi¢ zastrzezenia do zawartej juz umowy z konkretnym podwykonawcg, nie
wyrazajgc zgody na jego wybor. Wykonawca w tym przypadku zobowiazany bedzie do zawarcia
umowy na dane roboty z innym podwykonawca.

5. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy. Postanowienie ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio.

6. Umowy, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie musza by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

7. Za dzialania i zaniechania podwykonawcow, dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli lub
pracownikéw, Wykonawca odpowiada przed Zamawiajgcym, jak za wiasne dzialania i zaniechania.

8. Zaplata naleznosci podwykonawcy nastapi zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 8 umowy.

§13
ZMIANY UMOWY
1. Strony ustalaja, Ze zmiana umowy moze nastapic:
1) w zakresie terminéw okreslonych w § 2 umowy, w zwigzku z:

a) dzialaniem sily wyzszej — zdarzenia, ktdrego Strony nie mogly przewidziec¢, ktoremu nie mogtly
zapobiec ani ktéremu nie moga przeciwdziatac, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie
w czesei lub w catosci jego zobowigzan,

b) wystapieniem warunkow obiektywnie uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych w
stosowanej przez Wykonawce technologii,

¢) ewentualng koniecznoscia wykonania zatwierdzonych przez Zamawiajacego rob6t
dodatkowych/zamiennych, jezeli ich wykonanie uniemozliwia zakonczenie robot w
dotychczasowym terminie,

d) okolicznosciami lezacymi po stronie Zamawiajacego. ktore spowodowaly niezawinione przez
Wykonawce opOznienie,
e) przedluzajacymi si¢ uzgodnieniami z organami administracyjnymi lub innymi podmiotami, na
ktore Strony nie mialy wplywu.
2) w zakresie zmiany osob nadzorujacych, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot
umowy okreslonych w § 9 umowy.
3) w zakresie wynagrodzenia:
a) w razie zmiany uregulowan dotyczacych podatku VAT lub innych przepiséw podatkowych,
b) w razie koniecznosci wykonania zatwierdzonych przez Zamawiajacego robot
dodatkowych/zamiennych.

7 tresc niniejszego paragrafu —ostanie modyfikowana odpowiednio do ztoZonef oferty w zaleznosci. czy ono wystepuje
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§ 14
ROZWIAZANIE UMOWY

1. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym od momentu ztozenia
o$wiadczenia o rozwigzaniu w przypadku, gdy zaistnieje co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:

a) odmowa Wykonawcy podpisania protokotu przekazania terenu budowy,

b) Wykonawea bez uzgodnienia z Zamawiajacym nie wykonuje robot przez co najmniej 30 kolejnych
dni,

c) Wykonawca pozostaje w opdznieniu w zakresie ktoregokolwiek z termindéw wskazanych w § 2
przekraczajacym 30 dni.

2. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszaja uprawnien Zamawiajgcego do odstgpienia od
umowy na podstawie kodeksu cywilnego.

3. W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajacego, warto$¢ wykonanych robot zostanie
wyceniona i rozliczona na podstawie protokotu stanu ich zaawansowania, z uwzglednieniem ust.4.

4. W przypadku wad robdt wykonanych do dnia rozwigzania umowy, Zamawiajacemu przystuguje
prawo stosownego obnizenia wynagrodzenia za ich wykonanie, chyba ze Wykonawca za zgoda
Zamawiajacego niezwlocznie dokona skutecznego usunigcia tych wad.

5. Od rozwiazania umowy, roboty wykonane do tego dnia, zastosowane materialy oraz zamontowane
wyroby gotowe objete sa .....> miesigczng gwarancja jakosci na zasadach okreslonych w §11.

§15
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych dotyczacych oséb reprezentujacych Wykonawce oraz danych
0sob, o ktérych mowa w § 9 ust. 1 lit. b) bedzie Zamawiajacy zgodnie z Klauzulg informacyjna
stanowigca Zalacznik nr 7 do niniejszej umowy.

2. Wykonawca wypelnil obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogo6lne rozporzadzenie o ochronie danych) wobec 0s6b
fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu ubiegania si¢ o
udzielenie zamowienia w postgpowaniu, w wyniku ktérego zostaje zawarta niniejsza umowa.

§16
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za zwloke¢ w wykonaniu danego etapu realizacji przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia netto za dany etap, okreslony w Harmonogramie realizacji i fakturowania, za kazdy
dzien zwloki liczony od dnia nastgpnego po uplywie terminu okreslonego w harmonogramie do
dnia jego faktycznego zrealizowania potwierdzonego datg podpisania protokotu odbioru,

b) za zwlok¢ w usunigciu wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia
nastgpnego po uplywie terminu uzgodnionego przez Strony jako data usuniecia wad,

c) w przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca lub przez Wykonawce z przyczyn, za ktore odpowiedzialnosci nie ponosi
Zamawiajacy, w wysokosci 10% wynagrodzenia netto, ktorym mowa w § 3 ust. 1 z zachowaniem
prawa do kary okreslonej w ust. 1 pkt. a) niniejszego paragrafu.

2. Zadanie kary umownej w przypadkach wskazanych w ust. 1 nie wyklucza uprawnien Zamawiajacego
do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogolnych, o ile szkoda przekroczy
warto$¢ zastrzezonych kar.

8 Zapis zostanie zmodyfikowany po wyborze aferty odpowiednio do jej tresci
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W razie zwloki Wykonawcy w wykonaniu obowiazkéw wynikajacych z umowy, Zamawiajacy moze
zleci¢ wykonanie zastgpcze osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania zgody
sadu.

Zaplacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania zobowigzan umownych.
Zamawiajacy ma prawo do potragcania kar umownych z wynagrodzenia lub gwarancji nalezytego
wykonania umowy.

W przypadku zwloki w zaplacie wymaganych naleznosci przez Zamawiajacego, Wykonawcy nalezne
bedg odsetki ustawowe.

§17
PRZEPISY OBOWIAZUJACE I SPORY

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa ochrony srodowiska, ustawy o wyrobach budowlanych, Prawa budowlanego,
ustawy o odpadach.

Spory mogace wynikna¢ z niniejszej umowy rozstrzygane beda polubownie w drodze wzajemnych
negocjacji, a jezeli Strony nie dojdg do porozumienia w terminie 30 dni od powstania sporu, beda
rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§18

POSTANOWIENIA KONCOWE
Wszelkie zmiany i uzupelnienia umowy, a takze jej rozwigzanie za zgoda obu stron, odstapienie od
umowy lub jej wypowiedzenie wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W przypadku zmiany uregulowan prawnych rzutujgcych na realizacj¢ niniejszej umowy sporzadzony
zostanie, po uprzednich negocjacjach, odpowiedni aneks uwzgledniajacy skutki wynikajace z tej
zmiany.
Kazda ze Stron zobowiazana jest niezwlocznie powiadomi¢ druga Strone o zmianie nazwy lub adresu.
W przypadku braku takiego powiadomienia wszelka korespondencje¢ wystana do drugiej Strony na
adres wskazany w umowie, uwaza si¢ za skutecznie doreczong.

Na podstawie przepisu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdzialaniu nadmiernym
opoznieniom w transakcjach handlowych Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada status duzego
przedsigbiorcy.

Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze Stron.

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowia zalaczniki (ptyta CD):
Zalgcznik nr - Wytyczne wykonania remontu
Zalacznik nr 2 — Ramowy harmonogram realizacji i fakturowania
Zalacznik nr 3 — Kosztorys ofertowy
Zatgcznik nr 4 — Wzér wniosku zatwierdzenia materiatu
Zatacznik nr 5 — Wykaz kadry wraz z kopiami uprawnien
Zalacznik nr 6 — Zakres praw i obowiazkéw koordynatora ds. bhp
Zalacznik nr 7 — Klauzula informacyjna

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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