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I CZESC OPISOWA
1.1. Opis ogodlny przedmiotu zamoéwienia

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji, odbioru
i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw zadania.

Zmiany ilosci lub parametréow, zawarte w opisie ogélnym Zamdwienia, jakie mogg wystapi¢ w
trakcie opracowania projektu oraz jakie wynikng z optymalizacji przyjetych rozwigzan w tym
elementéw wynikajacych z uzyskania nowej decyzji Srodowiskowej nie beda powodowaly zmiany
zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz nie moga wptynaé na przediuzenie czasu ukonczenia
przedmiotu zamdwienia.

Wszystkie sformutowania uzyte w niniejszym dokumencie jak i jego zatgcznikach typu: ma by¢,
nalezy przewidzie¢, nalezy zaprojektowad, nalezy wykona¢, powinien spetni¢ itp. Oznaczajq wyraznie dla
Wykonawcy: polecenie wykonania. Zaméwienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem
decyzji oraz zezwolen na realizacje, wybudowanie, uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, oddanie do
uzytkowania zadania pn.: ,Budowa ulicy Spokojnej w Murowanej Goslinie”, w trybie procedury zaprojektuj-
wybuduj.

Niniejsze zamowienie obejmuje:

¢ wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z dochowaniem niezbednej szczegdtowosci oraz
niezbednych pozostatych projektéw, np.: organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, projekty
warsztatowe oraz inne, jak réwniez przeprowadzenie wymaganych badan, sprawdzen, pomiardw, itd.
niezbednych dla nalezytego wykonania przedmiotu zamowienia;

e uzyskanie wynikajacych z przepiséw opinii, uzgodnien, pozwolen administracyjnych, decyzji, zgdd i
zatwierdzen oraz odstepstw od obowigzujacych przepiséw jezeli zajdzie taka koniecznos¢;

e« wykonanie opinii, ekspertyz i uzgodnien niezbednych do prawidtowego wykonania dokumentacji
projektowo - kosztorysowej i zrealizowania rob6t budowlanych, np. uzgodnienia z gestorami sieci
zlokalizowanymi na terenie przedmiotowej inwestycji itp.;

e uzyskanie rygoru natychmiastowej wykonalnosci decyzji Zezwolenie na Realizacje Inwestycji Drogowej
przedmiotu zamodwienia;

e sporzadzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot (STWIOR);

e uzgodnienia z wtasciwq jednostka czasowej organizacji ruchu na czas realizacji Inwestycji;

e zapewnienia wszelkich medidw niezbednych na czas realizacji inwestycji;

e przeprowadzenie wszystkich niezbednych, zaprojektowanych prac rozbiérkowych;

e przygotowanie placu i zaplecza budowy wraz z zapewnieniem ochrony terenu w trakcie realizacji;

¢ wykonanie robdét budowlano — montazowych: na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajacego
dokumentacji projektowej oraz na podstawie uzyskanej w imieniu Zamawiajacego decyzji Zezwolenia
na Realizacje Inwestycji Drogowej oraz w oparciu o harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji
zamowienia;

e uprzatniecie po zakonczeniu Inwestycji zaplecza budowy oraz terenu budowy;

e zapewnienia wszelkich mediéw niezbednych do uzytkowania Inwestycji (kanalizacja opadowa, energia,
itp.);

. przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej wraz z
potwierdzeniem ztozenia zawiadomienia o przekazaniu wynikéw zgtoszonych prac geodezyjnych do
odpowiedniego organu administracji Geodezyjnej i Kartograficznej;

e przeprowadzenie wszelkich préb, badan i ekspertyz, ktore potwierdzg jako$¢ wykonanych robot
budowlanych, wraz z opracowaniem protokotéw z przeprowadzonych préb, badan i ekspertyz, jesli
zajdzie taka koniecznos¢;

e przygotowanie dokumentacji powykonawczej;

e przeprowadzenie odbiorow oraz oddanie do uzytkowania drogi publicznej albo w trybie skutecznego
zawiadomienia wtasciwego organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy na podstawie art.
54 p.b. lub w drodze uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na uzytkowanie na
podstawie art. 55 p.b.;

e przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji budowy wraz z dokumentacjq powykonawczg;

. przygotowanie zestawienia majatku powstatego w wyniku realizacji inwestycji oraz zestawienie
srodkéw trwatych powstatych w wyniku budowy obiektu zgodnie z ustaleniami z Zamawiajacym;

e przygotowanie zestawienia majatku zlikwidowanego w wyniku realizacji inwestycji;

e zapewnhienie kierownika budowy posiadajacego uprawienia do kierowania robotami budowlanymi o
specjalizacji odpowiedniej do charakteru prowadzonych prac drogowych, sanitarnych, elektrycznych i
telekomunikacyjnym;
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1.2, Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu Zamoéwienia
1.2.1. Wymagania ogélne

Wykonawca sporzadzi dokumentacje projektowa i na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez
Zamawiajacego dokumentacji projektowej wykona roboty budowlano - montazowe.

Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie roboty byly wykonane w sposdob powodujacy najmniejsze utrudnienia w
funkcjonowaniu ruchu pieszego i jezdnego w obrebie wykonywanych prac. Wykonawca zobowigzany bedzie do
przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za efekty dziatalnosci w zakresie:

e organizacji robét budowlanych;

e zabezpieczenia interesdow 0sob trzecich;

e ochrony $rodowiska;

. warunkéw bezpieczenstwa pracy oraz ochrony przeciwpozarowej;
e warunkdéw bezpieczenstwa ruchu pieszego i jezdnego.

Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robot majg spetnia¢ wymagania polskich przepiséow, a Wykonawca
bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z odpowiednimi
przepisami i posiadajg wymagane parametry.

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot. Kontroli Zamawiajacego bedgq w szczegdlnosci
poddane:

e rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej przed ich skierowaniem do realizacji - w
aspekcie ich zgodnosci z Programem Funkcjonalno Uzytkowym oraz warunkami Umowy;

e stosowane materiaty i urzadzenia, w odniesieniu do dokumentoéw potwierdzajacych ich dopuszczenie
do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w specyfikacjach (STWiOR);

e sposOb wykonania robdét w aspekcie zgodnosci wykonania z dokumentacjq projektowg
i specyfikacjami (STWIiOR).

Dla potrzeb zapewnienia wspdtpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych robot oraz
dokonywania odbioréw, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego w zakresie
wynikajacym z ustawy Prawo Budowlane i postanowien Umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest zapewnienie
kierownika budowy posiadajacego uprawienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalizacji odpowiedniej
do charakteru prowadzonych prac elektrycznych i ewentualnie kierownikéw robét branzowych.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiordéw robdt:

. odbiory czesciowe,
. odbiér koncowy
. odbidr ostateczny (po uptywie okresu gwarancji i rekojmi).

Wykonawca jest zobowigzany w ramach zamoéwienia do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajagcym sie
do uzytku, a dalej do likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do zrealizowania przedmiotu
zamoéwienia. Do robdt tymczasowych beda miedzy innymi zaliczone: organizacja robét budowlanych,
zabezpieczenia intereséow o0sob trzecich, ochrony s$rodowiska, tymczasowa organizacja ruchu pieszego oraz
jezdnego na czas prowadzenia robdt, spetnienie warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkoéw
bezpieczefdstwa ruchu pieszego oraz jezdnego, zabezpieczenia robdt przed dostepem osoéb trzecich,
zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowag, itp.

Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje
powykonawczg.

Zadna z informacji zawartych w tym dokumencie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za projekt i
obliczenia. Kazda konieczna zmiana wprowadzona przez Wykonawce musi zosta¢ zatwierdzona przez
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach przedmiotowego zaméwienia do przeniesienia na
Zamawiajacego autorskich praw majatkowych oraz praw pokrewnych do dokumentacji projektowej.
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Ewentualne, konieczne do realizacji zamowienia ekspertyzy, badania, sprawdzenia, pomiary
Wykonawca wykona we wilasnym zakresie. Wszelkie optaty administracyjne, obstuga geodezyjna
oraz przygotowanie map niezbednych dla realizacji zamoéwienia lezy po stronie Wykonawcy.

1.2.2. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ m.in.: cze$¢ rysunkowgq i cze$¢ opisowg, niezbedne uzgodnienia
formalno - prawne wynikajace z dokumentacji projektowej (np. decyzja o dodatkowej wycince drzew, zajecie
czesci chodnika, czesci pasa jezdni na czas wykonywania robodt, ... itp.) oraz czes$¢ dotyczaca niezbednych
rozbidrek.

Wykonawca zobowiazany jest do dokonywania niezbednych biezacych uzgodnien
z Zamawiajacym na etapie projektowania dotyczacych przedmiotu zamoéwienia (m.in. np.:
lokalizacja osprzetu oraz poszczegdinych elementéow dotyczacych rodzaju zastosowanych
materialow, rozwiazan, technologii, kolorystyki, faktury zastosowanych elementéw itp.), a po
wykonaniu dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia tego projektu
Zamawiajacemu do akceptacji. W razie stwierdzenia wad lub usterek w przekazanej dokumentacji,
za ktére Wykonawca odpowiada, Zamawiajacy jest uprawniony do Zzadania poprawienia tej
dokumentacji w trybie niezwiocznym. Wykonawca nie moze odmoéwié¢ poprawienia wykonanej
dokumentacji w zakresie wad i usterek.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§é za rozwigzania projektowe zastosowane w opracowanej
dokumentacji projektowej.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy pozyskanie i weryfikacja wszystkich danych niezbednych do prawidiowego
zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamowienia, a w szczegdlnosci:

e opracowanie dokumentacji projektowej w wersji papierowej i w wersji elektronicznej (w wersji
edytowalnej i nieedytowalnej).

e wystapienie o wydanie decyzji Zezwolenia na Realizacje Inwestycji Drogowej

e odpowiednio wczesnie przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji Zezwolenia na Realizacje Inwestycji
Drogowej, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ zamawiajacemu dokumentacje projektowq do
zatwierdzenia.

Wykonawca na etapie realizacji projektu zobowigzany jest do:

1) opracowania projektu budowlanego (w tym projektu technicznego),

2) opracowania projektow wykonawczych wszystkich branz,

3) sporzadzenia przedmiardw robdt, zestawien wartosci materiatdbw i robdt oraz szczegdétowych
specyfikacji technicznych,

4) przygotowania materiatdw (operatéw) stanowigcych zalacznik do wniosku oraz uzyskanie
pozwolen wodnoprawnych na wykonanie urzadzen jak i korzystanie ze $rodowiska,

5) opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej, w tym:

a. opracowania aktualnej mapy do celdw projektowych, odzwierciedlajacej faktyczny
stan prawny, w skali 1:500 (w formie wstegi) oraz wykonania niezbednych pomiaréow
uzupetniajgcych i sprawdzajacych aktualno$¢ podktadédw geodezyjnych w miejscach
charakterystycznych. Mapa ma by¢ w formie cyfrowej, ktérej obiekty przedstawione
sq w formie obrazéw wektorowych. Mapa powinna by¢ wynikiem bezposrednich
pomiarow geodezyjnych, a nie digitalizacji map kreskowych. Wykonawca opracuje plik
JAxt” w wersji elektronicznej okreslajacy liste punktéw lokalizujacych obiekt w terenie
z podaniem wspotrzednych punktow pomiarowych oraz ich rzedne wysokosciowe w
odniesieniu do reperéw niwelacji paristwowej,

b. ustalenia stanu prawnego nieruchomosci objetych liniami rozgraniczajacymi inwestycji
oraz opracowanie stosownej dokumentacji,

c. opracowanie map (odrebny arkusz mapy dla kazdej dzialki) zawierajacych projekty
podziatu nieruchomosci oraz niezbednych wykazéw zmian gruntowych, zgodnie z
przepisami odrebnymi. Jesli zajdzie konieczno$¢ wykonania dodatkowych projektéow
podziatu gruntéw Wykonawca wykona je w ramach ceny kontraktowej,

d. wyznaczenie i stabilizacja granic  pasa drogowego, (oznakowanie stupkami
granicznymi oraz stupkami PD co 100m oraz w punktach charakterystycznych) oraz
opracowanie dokumentacji geodezyjnej,

e. inwentaryzacja nakfadéw rzeczowych na przejmowanych nieruchomosciach (w tym
dokumentacji fotograficznej na dzien wydania ZRID) przy udziale przedstawicieli
Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu oraz sporzadzenie protokotu z inwentaryzacji,
ktéry musi zostaé podpisany przez Zamawiajgcego i wiasciciela nieruchomosci
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6) Wykonania badan oraz dokumentacji geotechnicznej Nalezy wykona¢ badania geotechniczne i
przekopy prébne zgodnie m.in. z przepisami rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych.

Badania geotechniczne nalezy wykona¢ w szczegélnosci:

a. pod obiekty drogowe:

i. wzdtuz pasa drogowego nalezy wykonac¢ 1 odwiert maksymalnie co 50 m mijankowo
przy prostych warunkach i 1 odwiert maksymalnie co 25 m mijankowo przy
warunkach
ztozonych, odwierty do warstwy nosnej min. 2,0 m, nalezy liczy¢ od spodu proj.
konstrukcji lub spodu kanalizacji,

Plan i zakres badan konstrukcji nawierzchni oraz podtoza gruntowego nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

7) Wykonania wszelkich innych niezbednych badan i pomiardw.
8) Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego i na jego rzecz:
a. Wszystkich warunkoéw technicznych przebudéw, uzgodnien i zatwierdzen wymaganych
prawem;
b. Wszystkich uzgodnien, pozwolen, zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych do wykonania
kontraktu;
c. Odstepstwa od warunkdw technicznych (jezeli zajdzie taka konieczno$¢) na warunkach
Zamawiajacego i za jego zgoda.

9) Wykonanie projektéw spetniajacych obowigzujgce przepisy i normy dla budowy, przebudowy lub
likwidacji urzadzen infrastruktury technicznej nad i podziemnej (urzadzenia teletechniczne,
urzadzenia energetyczne, sieci wodociggowe i gazowe, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
urzadzenia melioracyjne, system odprowadzenia wod deszczowych).

10) Opracowanie projektéw budowlanych i wykonawczych, dla wszystkich branz, rysunkéw lub innych
dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robdt budowlanych,
montazowych, dokfadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania, z uwzglednieniem wymagan:

a. obowigzujacych ustaw i rozporzadzen,
b. niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego,
c. warunkow wykonania i odbioru robdt budowlanych.

11) Przygotowania na wtasny koszt w szczegdlnosci:
a. materiatdw do wnioskéw oraz wnioskéw: o zatwierdzenie projektu prac geologicznych
i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, pozwolenia wodno-prawnego i innych decyzji
administracyjnych, uzgodnien, pozwolen, opinii etc., na podstawie ktérych Wykonawca w
imieniu Zamawiajacego uzyska niezbedne decyzje administracyjne, uzgodnienia,
pozwolenia, opinie etc.

b. karty informacyjnej przedsiewziecia w przypadku zmiany decyzji $rodowiskowej oraz
wszystkich dokumentéw i opracowan (m.in. raport odziatywania na srodowisko, jesli organ
wydajacy decyzje natozy obowigzek jego opracowania) niezbedne do uzyskania decyzji
$rodowiskowej.

12) Uwzglednienia dodatkowych wymagan wynikajacych z uzyskanych: warunkéw, decyzji oraz
opinii uzyskiwanych na potrzeby wydania decyzji pozwolenia na budowe. Po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajacego dla tych rozwigzan Wykonawca umiesci je w projekcie i zrealizuje.

13) Nieodptatnego uzgodnienia projektéw skierowanych przez Zamawiajgcego (w okresie trwania umowy)
zwigzanych z:
a. lokalizacja w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami,
b. budowg lub przebudowg wigczen do drogi wojewoddzkiej drég innych kategorii oraz
zjazddw na obszarze objetym umowa.

14) Nieodptatnego opiniowania uzgodnien zwigzanych z przedmiotem zamowienia.

15) Uzyskania pozytywnej opinii organu zarzadzajacego ruchem dot. geometrii proj. drogi - w przypadku
zmiany geometrii wzgledem opracowanej koncepcji.

16) Opracowania i przedstawienia Zamawiajacemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych na
wszystkie elementy realizowanych robot oraz opracowania przedmiaru robdt.

17) Opracowania projektédw statej, czasowej organizacji ruchu, uzyskania wymaganych opinii i
zatwierdzenia tych projektédw przez Organ Zarzadzajacy Ruchem - zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Projekty czasowej organizacji ruchu muszg uwzglednia¢ utrzymanie ciggtosci ruchu w
trakcie realizacji robét.

18) Wykonania wszelkich koniecznych nowych opracowan i pozyskania niezbednych do realizacji
zamowienia warunkow technicznych, uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych itd.
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19) Sporzadzenia (wykonania) wszelkich inwentaryzacji (w tym zieleni), ocen, ekspertyz,
pomiarow i badan terenu i istniejacych obiektow i urzadzen. W tym zakresie nalezy rdéwniez
dokona¢ analizy dostepnosci komunikacyjnych dziatek potozonych przy projektowanej drodze.

20) Prowadzenie dziatan promocyjnych.

21) Sporzadzenie wszelkich opracowan wynikajacych z dostosowania dokumentacji projektowej do uktadu
wspétrzednych sytuacyjnych oraz ukfadu wysokosciowego aktualnie obowigzujacych na terenie
inwestycji.

22) Sporzadzenie wszelkich projektéw zwigzanych z organizacjg robét i placu budowy, gospodarkg
odpadami.

23) Opracowania projektu zieleni.

24) Sporzadzenie wszelkich projektow technologicznych i montazowych.

25) Sporzadzenie instrukcji uzytkowania obiektéw budowlanych.

26) Przeniesienia praw autorskich.

27) Sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych robét budowlanych.

28) Prezentacja z postepdéw prowadzonych prac - raporty miesieczne.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do projektu budowlanego, projektdw wykonawczych, przedmiarow,
kosztoryséw i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i weryfikacji zawartych w nim
danych pod wzgledem zgodnosci z umowg i programem funkcjonalno - uzytkowym - przed skierowaniem
projektu do realizacji lub przed uzyskaniem decyzji administracyjnych.

Zestawienie poszczegdélnych elementéw dokumentacji projektowo - kosztorysowej, ktore
Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ Zamawiajacemu:

e wykonane opinie, ekspertyzy [wg 1)] — 4 szt.

e uzyskane uzgodnienia, pozwolenia, decyzje [wg 2)] — 1 szt. oryginat + 3 szt. kopia

e projekt budowlany [wg 3)] - 5 szt.

e projekt wykonawczy [wg 4)] - 4 szt.

e przedmiary robét [wg 5)] - 2 szt.

e  kosztorysy inwestorski wykonane metodg szczegdtowg z rozbiciem na R, M i S [wg 6)] - wszystkich
branz - 1 szt.

e kosztorys wykonany metodg szczegdtowq z rozbiciem na R, M i S, obejmujacy zakres wykonywanych
przez wykonawce robdt, stanowiacy rozbicie ceny ofertowej w celu  czesciowego rozliczenia robot
[wg 7)], - 2 szt.

e informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [wg 8)] - 5 szt.

e szczegoOtowe specyfikacje wykonania i odbioru robdt [wg 9)] - 2 szt.

e harmonogram rzeczowo - finansowy, w rozbiciu miesiecznym [wg 10] - 2 szt.

Dokumentacja powinna by¢ przekazana réwniez w wersji elektronicznej tozsamej z wersja
drukowana. Wersja elektroniczna musi umozliwia¢ odczytanie plikow w programach Adobe Reader i
MS Word, a kosztorysy i przedmiary takze w ATH. Przekazana wersja elektroniczna dokumentacji
powinna rowniez umozliwiaé odczytanie plikdw w programach AutoCAD

Dokumentacja projektowa powinna przedstawia¢ szczegétowe usytuowanie wszystkich urzadzen i ich parametry
wymiarowe oraz techniczne, szczegétowg specyfikacje (iloSciowq i jakosciowq) urzadzen i materiatéw.

Dokumentacja projektowa musi zawiera¢ informacje Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Wszelkie optaty
administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych z uzyskaniem uzgodnien, opinii i
decyzji, Wykonawca powinien wliczy¢ do ceny opracowania dokumentacji projektowej.

Dokumentacja projektowa musi by¢ na biezaco konsultowana z Zamawiajacym
i dostarczona do Zamawiajacego celem jej wstepnej oraz ostatecznej akceptacji, w terminie odpowiednim i
umozliwiajacym jej sprawdzenie, z uwzglednieniem czasu na ewentualne korekty i poprawki.

Dokumentacja projektowa winna spetnia¢ wymagania Zamawiajacego w zakresie rzeczowym oraz spetniac
wymagania przepisdbw, w tym ustawy Prawo Budowlane w zakresie prawidtowosci procesu budowlanego.
Powinna ona by¢ opracowana przez wykwalifikowanych projektantdw zgodnie z polskim prawem budowlanym i
polskimi normami lub odpowiednimi standardami Miedzynarodowymi lub Unii Europejskiej, zgodnie z najnowsza
praktyka inzynierska i najlepsza dostepna technika.

Nalezy przyja¢ rozwigzania zapewniajace prostg, niezawodng eksploatacje w diugim okresie przy najnizszych
kosztach eksploatacji, jak réwniez mozliwo$¢é szybkiego reagowania w sytuacji awarii. Wykonawca zobowigzany
jest zapewnié, ze projektanci beda do dyspozycji Zamawiajacego az do daty uptywu gwarancji na przedmiot
Umowy.
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Dokumentacja projektowa winna zawiera¢ oswiadczenie Wykonawcy o jej kompletnosci, zgodnosci z
obowigzujacymi dla tego rodzaju zamdwienia przepisami prawa oraz posiada¢ wymagane decyzje i pozwolenia
administracyjne oraz wszelkie uzgodnienia,

Dokumentacja projektowa powinna by¢ skoordynowana i wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢,

Dokumentacja projektowa powinna okresla¢ parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych rozwigzan
materiatlowych, wybranej technologii, maszyn, urzadzen, wyposazenia wraz z informacjg wizualng w
niezbednym zakresie,

Przyjete rozwigzania dotyczace materiatéw, urzadzen i wyposazenia technologicznego w dokumentacji
projektowej musza by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego przed przystapieniem do prac projektowych pod
rygorem nie przyjecia dokumentacji do realizacji.

W dokumentacji projektowej powinna znalez¢ sie informacja o pracach prowadzonych w terenie zalewowym
oraz specyfikacja wymagan stawianych przez Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej.

1.2.3. Wymagania dotyczace dokumentacji powykonawczej

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru wykonanych przez Wykonawce robdt, Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza stanowigcg zbior dokumentdéw pozwalajacych na ocene
prawidtowosci wykonania przedmiotu zaméwienia, w tym m.in.:

. inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg oraz szkice, operaty i wykonanych inwentaryzacji w trakcie
realizacji obiektu, a takze o$wiadczenia geodety o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z
projektem zagospodarowania terenu

e dokumentacje projektowg z naniesionymi podczas realizacji zamdwienia zmianami,

e oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie z
zatwierdzong dokumentacja projektowg oraz obowigzujacymi przepisami,

e oryginat dziennika budowy,

e Swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz Swiadectwa wykonanych préb i atesty na zastosowane i
wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,

e dokumenty gwarancyjne wystawione Zamawiajgcemu na wbudowane urzadzenia przez Wykonawce,

. wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawozdan,
badan, prob a w szczegdlnosci protokoty odbioru robét branzowych objetych zamdwieniem,

e instrukcje obstugi i konserwacji urzadzen wbudowanych w ramach przedmiotu umowy,

o dla wszystkich instalacji elektrycznych - protokoty badan rezystancji i izolacji przewoddw elektrycznych
oraz pomiary elektryczne uziemienia stupow,

o dla opraw oswietleniowych badania natezenia os$wietlenia,

e dokumenty potwierdzajgace utylizacje (odbidr) $mieci, gruzu, nadmiarowego gruntu, humusu

e oraz pozostate niezbedne do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

Ptyte CD/DVD jako zalacznik do dokumentacji powykonawczej powinna zawiera¢ kompletna wersje
elektroniczna dokumentacji w postaci edytowalnej i nieedytowalnej wraz inwentaryzacja
geodezyjna. Plik zawierajacy inwentaryzacje geodezyjna powinien byé w formacie .dwg lub .dxf.
Informacja w nim zawarta powinna obejmowaé¢ tylko wybudowana w ramach zadania
inwestycyjnego infrastrukture, skalibrowana do ukiadu 2000 (uklad wspéirzednych obowiazujacy w
miescie Poznaniu) oraz powinna by¢ osadzona w prawidlowym uktadzie wspétrzednych.
Dokumentacja bez wersji cyfrowej nie bedzie przyjmowana do akceptacji.

1.2.4. Wymagania dotyczace realizacji rob6t budowlano-montazowych
Zamawiajacy stawia nastepujace ogélne wymagania dotyczace realizacji robét budowlano - montazowych:

1. Realizacji robét w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajgcego projekty wykonawcze po wytyczeniu
robdt przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

2. Usuniecia kolizji z urzadzeniami obcymi po przez przebudowe lub zabezpieczenie oraz uzyskanie od ich
wiascicieli lub zarzadcow, warunkoéw technicznych, pozwolen, uzgodnien i zatwierdzen na przebudowe
lub likwidacje urzadzen infrastruktury technicznej. Wykonawca wtasnym staraniem i na wiasny koszt
zapewni nadzor ze strony wiasciciela sieci.
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

Poniesienia kosztéw ochrony saperskiej terenu robét w tym rozpoznanie i usuniecie
niewypatéw/niewybuchoéw.

Poniesienia kosztow biezacego oraz zimowego utrzymania drdg i ulic bedacychw obrebie terenu
objetego realizowang inwestycja.

Poniesienia kosztow uzyskania wszelkich dodatkowych zezwolen wymaganych w celu prowadzenia
robdt (w szczegdlnosci pozwolenia na tymczasowg zmiane organizacji ruchu, pozwolenia na zajecie
pasa drogowego, pozwolenia na umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym).

Poniesienia wszelkich kosztéw wyniktych z tytutu wymaganego nadzoru witascicieli sieci i urzadzen,
kosztéw wymaganych odbiordéw itp.

Poniesienia kosztow czasowego zajecia nieruchomosci objetym zezwoleniem na wykonanie robdt w
zakresie przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy innych drég publicznych.
Poniesienia wszelkich kosztéw zwigzanych z uzyskaniem uzgodnien dotyczacych wytaczen urzadzen
infrastruktury technicznej u odpowiednich gestoréw sieci.

Przekazania zrealizowanych obiektéw ich zarzagdcom za zgoda Zamawiajacego.

Prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami Specyfikacji
technicznych (ST), w niezaleznym od Wykonawcy robét laboratorium drogowym, zaakceptowanym
przez Zamawiajacego i sktadania co miesiecznych raportéw z wykonanych pomiaréw i badan za dany
miesigc.

Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiardw ilosci zamawianych robot.

Dokonania uzgodnien z zarzagdcami drog publicznych, wewnetrznych oraz wtascicielami nieruchomosci
w zakresie przywrécenia drég oraz nieruchomosci uzytkowanych przez Wykonawce w czasie budowy
do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem robot oraz zrealizuje ww. zobowigzania. Dlatego przed
rozpoczeciem robét lub uzytkowaniem ww. Wykonawca sporzadzi dokumentacje inwentaryzacyjna.
Wykonania petnej rekultywacji terenéw zajetych przez zaplecza budowy, zaplecza

techniczne, sktadowe, Plac Budowy, drogi tymczasowe - wykonane na potrzeby

Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenéw przeksztatconych przez

Wykonawce,

Przeprowadzenia robét w taki sposéb, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego

ruchu na drogach lokalnych oraz dostep do terendw przylegtych, a w tym do kazdej

dziatki sasiadujacej z projektowang inwestycja.

Przeprowadzenia inwentaryzacji stanu istniejacych drég na ktérych bedzie sie odbywatruch pojazdéw
ciezkich zwigzany z budowa. Inwentaryzacje przeprowadzi¢ w obecnosci zarzadcy danej drogi oraz
Inzyniera Kontraktu i sporzadzi¢ protokét z przeprowadzonej inwentaryzacji (przed i po inwestycji).
Protokét powinien by¢ zaakceptowany przez obie strony.

Przeprowadzenia inwentaryzacji istniejgcych budynkéw zlokalizowanych w poblizu prowadzonych
robot.

Utrzymania drogi od chwili przejecia placu budowy. Ponadto, w przypadku zorganizowania ruchu na
czas wykonania robot z wykorzystaniem drég objazdowych, drég na potrzeby transportu materiatéw
budowlanych w czasie trwania objazdu nalezy na biezgco utrzymywac drogi objazdowe (w tym
utrzymanie zimowe), a po zakonczeniu robét nalezy przywrécic ich stan pierwotny. W ramach
powyzszego nalezy rozumiec takze ewentualny remont nawierzchni badZ poboczy zniszczonych na
skutek ruchu wynikajacego z budowy nowej drogi i objazdu.

Zapewnienia, na czas wykonywania Robot, zespotu srodowiskowego w celu zagwarantowania czynnej
ochrony flory i fauny oraz uzyskiwania niezbednych decyzji i pozwolen, a takze podejmowania innych
dziatan wynikajacych z decyzji organéw ochrony srodowiska i prowadzenia dziatan interwencyjnych.
Nadzér nad prawidtowoscig dziatania zespotu sSrodowiskowego sprawuje nadzér przyrodniczy z
ramienia Inzyniera Kontraktu. Sposéb realizacji dziatan podlega uzgodnieniu przez Inzyniera
Kontraktu. Zespdt, w zaleznosci od potrzeb, winien sktadac sie z nastepujacych specjalistow m.in.:
entomologa, herpetologa, ornitologa i dendrologa. W ramach prac zespotu srodowiskowego nalezy
przeprowadzi¢ biezaca obserwacje przygotowania Wykonawcy do prowadzenia Robét oraz sposobu ich
prowadzenia w zakresie zgodnosci z wydanymi decyzjami i obowigzujacymi przepisami ochrony
srodowiska i przyrody.

Zawiadomienia Organu Zarzadzajacego Ruchem na drogach gminnych o zamiarze przystapienia do
rozpoczecia wykonania oznakowania poziomego w celu ostatecznej weryfikacji przyjetych rozwigzan.
Zawiadomienie powinno by¢ skierowane po wytrasowaniu oznakowania poziomego, a przed jego
wykonaniem w terminie co najmniej 2 dni roboczych przed ta czynnoscia.

Stosowania zatozen specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét

Przygotowania rozliczenia koncowego robot i sporzadzania operatu kolaudacyjnego , ktéry ma
zawiera¢: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz cen, protokoty
odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, polise ubezpieczeniowg protokdt przekazania placu
budowy, pismo o powotaniu Komisji Odbioru, Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), badania materiatow,
recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnos$ci materiatéw,
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.
30.

31.
32.

33.

34.

35.

36.

38.

39.

40.

sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinie technologiczng na podstawie wynikéw badan i pomiaréw,
geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg (wraz z kopig mapy zasadniczej), rozliczenie finansowe,
protokot odbioru koncowego robédt, karta informacyjna odbioru robdt, oswiadczenie kierownika budowy
o wykonaniu robét zgodnie z przepisami. Operat nalezy dostarczy¢é w dwdch egzemplarzach w wersji
papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie *pdf).

Przygotowania dokumentéw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i zgtoszenia zakonczenia robét, a
takze dokonania wszelkich uzupetnien wynikajacych z zadania organu.

Zastosowane materiaty i wyroby budowlane muszg posiadac aktualne dokumenty wydane przez
upowaznione do tego urzedy potwierdzajace mozliwos$¢ zastosowania ich do robdt budowlanych
(ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.; Dz.U. z 2016, poz. 290.),

Elementy budowlane i rozwigzania systemowe powinny posiada¢ dokumenty formalno — prawne
potwierdzajgace wymagane klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia, wydane przez
akredytowane laboratoria badawcze.

Elementy, materiaty, technologie wprowadzane na budowe na podstawie projektéw warsztatowych
dostawcow - producentdw, musza by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami oraz
standard uzytych materiatéw nie powinien by¢ gorszy niz podany w Programie Funkcjonalno
Uzytkowym.

Przed rozpoczeciem robot Kierownik Budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie
Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, projektu organizacji placu budowy, uwzgledniajac specyfike
obiektu i warunki prowadzenia robdt.

Zgodnie z wymogami Zamawiajgcy powota Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla robdt zasadniczych
i branzowych a Wykonawca zapewni Nadzor Autorski w ramach zamodwienia.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia uczestnictwa projektantédw przygotowujacych
dokumentacje projektowg przy realizacji robdt w ramach nadzoru autorskiego. Szczegdlnej kontroli
Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego bedg poddane roboty budowlane ulegajace zakryciu luz
zanikajace pod katem ich zgodnosci z projektem, przepisami technicznymi, a przede wszystkim z
uwarunkowaniami w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania.

Obowigzki projektanta szczegétowo okreslone sg w Ustawie Prawo Budowlane (art.20).

Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia pomieszczenia do prowadzenia narad
koordynacyjnych na budowie.

Narady koordynacyjne odbywa¢ sie w terminach ustalonych z Zamawiajacych.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot przedtozy Zamawiajgcemu oswiadczenia Kierownika Budowy o
podjeciu obowigzkéw wraz z kopiami uprawnien i zaswiadczen potwierdzajacych wpis do wtasciwej izby
samorzadu zawodowego.

Wykonawca ma prawo zmieni¢ osoby petnigce samodzielne funkcje na budowie pod warunkiem
wczesniejszego powiadomienia o tym Zamawiajacego i uzyskania jego akceptacji oraz pod warunkiem,
Ze osoby te posiadajg odpowiednie przygotowanie, doswiadczenie i uprawnienia, ktore nie sg nizsze niz
0oséb wymienionych w wykazie stanowigcym zatgcznik do oferty.

Wykonawca ma prawo powierzy¢ wykonanie czesci robdt podwykonawcom tylko za zgoda,
Zamawiajacego (uzyskana w formie papierowej). Wszelkie szkody wyrzadzone w mieniu (w tym m.in.
uszkodzenie drdg dojazdowych) beda traktowane jako uszkodzenia popetnione przez Gtéwnego
Wykonawce.

Na wszelkie elementy pochodzace z rozbiérek dokonanych na placu budowy w trakcie realizacji robét
Wykonawca okaze dokumenty, wg ktdrych materiat zostat przekazany odpowiednim odbiorcom
materiatdw statych.

W trakcie realizacji robot Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia wiasciwych warunkdéw
ochrony $rodowiska zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegolnosci:

ograniczenie emisji hatasu w trakcie wykonywania robét,

nie dopuszczenie do zanieczyszczenia lub skazenia wod podziemnych,

nie dopuszczenie do zanieczyszczenia ulic sgsiadujacych z budowa,

ochrona zieleni.

. Za bezpieczenstwo na placu budowy, organizacje pracy, zabezpieczenie placu budowy przed wejsciem

0séb nieuprawnionych, oznaczenie (tablice informacyjne) budowy zgodnie z wymogami ustawy Prawo
budowlane odpowiada Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania harmonogramu rzeczowo - finansowego. Harmonogram
musi potwierdzi¢ realnos¢ terminu wykonania zamoéwienia.

Koszty za zuzycie wody i energii elektrycznej oraz odprowadzenie $ciekéw socjalno - bytowych w
czasie trwania inwestycji obcigzajq Wykonawce. Olicznikowanie wody i pradu nalezy do Wykonawcy,
ktoéry zobowigzany jest do biezacego regulowania optat za ich zuzycie.

W trakcie realizacji robdt nalezy bezwzglednie zachowacé przepisy o ochronie $srodowiska zwigzane z
ochrong drzew na placu budowy (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody - Dz. U. z
2015, poz. 1651 z pézn. zm., Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 pazdziernika 2004r. w
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sprawie opfat dla poszczegdlnych rodzajéw i gatunkéw drzew — Dz. U.

z 2004 r. nr 228, poz. 2306 z pézn. zm., Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 16 pazdziernika
2007r. w sprawie stawek optat za usuniecie drzew i krzewdw oraz kar za zniszczenie zieleni na rok
2008 - Monitor Polski Nr 77/2007, poz. 828 - corocznie nowelizowane, tak aby nie dopusci¢ do
pogorszenia stanu zdrowotnego istniejacych i pozostajacych zadrzewien. Wykonawca odpowiada za
dobrostan istniejacej zieleni i ponosi koszty zwigzane z jej ewentualnym uszkodzeniem.

41. Po zakonczeniu prac, przed catkowitym odbiorem koncowym zamowienia Wykonawca na swoj koszt i
wlasnym staraniem zobowigzany jest uporzadkowac plac budowy, oprdzni¢ go ze swoich materiatow i
urzadzen, usung¢ tymczasowe zaplecze budowy, wszelkiego rodzaju gruz, odpady i $mieci zgodnie z
ustawgq z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach - Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z p6zn. zm.

42. Zamawiajacy dopuszcza ujecie w ofercie, a nastepnie zastosowanie innych materiatéw niz podane w
Programie Funkcjonalno Uzytkowym, pod warunkiem zapewnienia materiatdw rownowaznych, nie
gorszych niz okreslone w tych dokumentach. W takiej sytuacji na Wykonawcy cigzy¢ bedzie obowigzek
przedtozenia Zamawiajacemu stosownych dokumentdéw stwierdzajacych, ze proponowane materiaty
zamienne nie sg gorsze od projektowanych oraz uzyskania zgody Zamawiajacego na ich
wprowadzenie.

43. Wykonawca zobowigzany bedzie do udostepnienia placu budowy innym Wykonawcom na zadanie
Zamawiajgcego w zakresie realizacji innych robét, wykonywanych na zlecenie Zamawiajgcego.

1.2.5. Zakres robét i szacunkowa wycena

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
kierowac sie:

1) wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wiasnych,

2) wynikami badan i pomiaréw witasnych,

3) wynikami opracowan wiasnych,

4) zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,

5) wywiadem geodezyjnym,

6) analizg materiatéw dotyczacych planowanych inwestycji (narady koordynacyjne dawniej ZUD).

Wykonawca musi mie¢ swiadomosé, ze rodzaje robot opisane w Programie funkcjonalno -
uzytkowym sa orientacyjne i pogladowe i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji
projektowej (wynikajacej z uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnien oraz zastosowanych rozwiazan
projektowych).

Szczego6towe rozwiagzania wplywajace na zwiekszenie zakresu robot stanowia ryzyko Wykonawcy i
nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ $wiadomos$¢ wysokiego stopnia ztozonosci, rozmiardw i
wymogdéw przedmiotu zamoéwienia i ze wartos¢ umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, ktére mogg by¢
zwigzane z wypetnieniem przez Wykonawce warunkow i wymogow wynikajacych z umowy.

Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, przeszkody czy
okolicznosci, ktére moga mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy i uwaza, ze warto$¢ robot okreslona w
WYKAZIE CEN oraz ofercie jest prawidtowa i wystarczajaca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy
koniecznych do wykonania jego obowigzkéw wynikajacych z wykonania przedmiotu zamdwienia i ze wykonawcy
nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata z powodu braku zrozumienia czy krétkowzrocznosci w odniesieniu do
takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.
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2. 0golny opis przedmiotu zamoéwienia

2.1.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu

1) UL Spokojna

L.p. Parametr ETAP 1
1 Kategoria drogi D
2 Kategoria ruchu KR2
3 Predkos$¢ projektowana 30 km/h
4 Liczba jezdni 1
5 Liczba paséw ruchu 2
6 Szer. pasa ruchu 2,5-3,0m
7 | Szerokos$¢ chodnika 2,0m
8 Obcigzenie naw. 100 kN/o$
9 Poch. poprzeczne 2% dostosowane do odwodnienia
10 | Min. poch. podiuzne 0,30%
11 | Max. poch. podtuzne dla drdég ppoz. 5%
12 | Dlugos¢ 204,85 m
13 | Powierzchnia jezdni 1109,33 m?
14 | Powierzchnia chodnika 401,45 m?
15 | Odwodnienie Kanalizacja deszczowa

2) ktacznik ul. Spokojnej

L.p. Parametr ETAP 2

1 Kategoria drogi D

2 Kategoria ruchu KR2

3 Predkos$¢ projektowana 30 km/h

4 Liczba jezdni 1

5 | Liczba paséw ruchu 2

6 Szer. pasa ruchu 2,5m

8 | Obcigzenie naw. 100 kN/o$

9 Poch. poprzeczne 2% dostosowane do odwodnienia

10 | Min. poch. podtuzne 0,30%

11 | Max. poch. Podtuzne dla drég ppoz. 5%

12 | Dlugosé 82,91 m

13 | Powierzchnia jezdni 490,54 m?

15 | Odwodnienie kanalizacja deszczowa
2.2, Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

2.2.1. Lokalizacja inwestycji

Lokalizacja terenu inwestycji obejmuje:
e dz. w posiadaniu Inwestora: 421, 422/4, 455, 422/2, 411, 408, 413;
e dz. ewidencyjne do podziatu: 454, 453, 451/1, 451/2, 418/3, 417/1, 450/3, 416, 450/2, 450/1, 449,
412/1, 412/2, 405, 381, 410;
e obr. 0001 MUROWANA GOSLINA;
e ul. Spokojna, m. Murowana Goslina, gmina Murowana Goslina, powiat Poznanski.

2.2.2. Stan istniejacy

Przedmiotowy odcinek na dziatkach ewidencyjnych nr 421, 422/4, 455, 422/2, 411, 408, 413 funkcjonuje jako
droga dojazdowa do zabudowy mieszkaniowej. Droga jest nieutwardzona, nie posiada wyznaczonych paséw
ruchu, ciqgéw pieszych, charakteryzuje sie licznymi nieréwnosciami powodujgacymi nieptynny i powolny ruch
pojazdoéw i pieszych.

Teren pod uktadem komunikacyjnym uzbrojony jest w sieci kanalizy deszczowej, sanitarnej, wodociggowej,

elektryczno-energetycznej, telekomunikacyjnej, gazowniczej. Na terenie inwestycji znajdujq sie linie
elektroenergetyczne niskiego napiecia, na ktérych zamontowane sg oprawy o$wietlenia drogowego.
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2.2.3. Warunki gruntowo-wodne
Dla obszary inwestycji wykonano opinie geotechniczng stanowiacq zatacznik do PFU.

Podtoze gruntowe omawianego terenu stanowig czwartorzedowe osady wodnolodowcowe i lodowcowe oraz
holocenskie osady antropogeniczne. Od powierzchni w otworach 1 i 2 wystepuje warstwa ttucznia o migzszosci
0,3 m. We wszystkich otworach nawiercono grunty antropogeniczne skfadajace sie z piasku s$redniego, piasku
drobnego humusowego, kamieni, namutu oraz zuzlu (0,4-1,5 m). Plejstocenskie osady niespoiste pochodzenia
wodnolodowcowego reprezentowane sg przez piaski srednie stwierdzone zostaty w 1 otworze. Sg to grunty w
stanie $rednio zageszczonym (ID=0,55) o stwierdzonej migzszosci 0,5 m. Plejstocenskie grunty spoiste
pochodzenia lodowcowego, ktore zostaty nawiercone w otworach 2 i 3. Wystepuja one w postaci glin
piaszczystych  stwierdzonej migzszosci 1,3-1,4 m, w stanie twardoplastycznym (IL=0,2).

Na omawianym obszarze stwierdzono obecno$é¢ zwierciadta wody gruntowej w postaci zwierciadta
swobodnego na gtebokosci 1,1-1,2 m p.p.t. - stan z dnia 17.05.2022r.

Opracowana Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podfoza gruntowego wykonanego przez firme
INTERRA GEOLOGIA Sp. z 0. 0. w maju 2022 r. zawiera dane o podiozu oraz zwierciadle wody gruntowej.

Wystepujace grunty w obszarze posadowienia konstrukcji to w znacznej mierze piaski drobne, a takze pyty i
piaski srednie i gliny piaszczyste w zwigzku z czym wystepujacy w obszarze inwestycji grunt pod wzgledem
wysadzinowosci podzielono i zakwalifikowano jako wysadzinowy. Ze wzgledu na wysoko$¢ zwierciadta wody
na wys. 1,1 m oraz 1,2 m ponizej poziomu terenu warunki wodne podtoza gruntowego zaklasyfikowano jako
zle.

Przyjete warunki wodne zte oraz grunty wysadzinowe kwalifikujg do przyjecie grupy nosnosci podtoza jako
G4.

Zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow budowlanych” - na opiniowanym
obszarze wystepujq ,,proste warunki gruntowe”, a projektowane obiekty budowlane nalezg do , pierwszej
kategorii geotechnicznej”.

2.2.4. Zagospodarowanie przestrzenne

Teren inwestycji nie jest objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
2.2.5. Posiadane dokumenty formalno-prawne

Zamawiajacy posiada:

—  opinie Starosty Poznanskiego do geometrii drogi nr WD.7121.62.2022.ZM z dnia 18.05.2022 r.

—  opinie AQUANET nr IBM/80-9-1/592/2022 z dnia 25.05.2022 r. ws. przebudowy kanalizacji sanitarnej
oraz wodociggowej;

— warunki techniczne PSG sp. z o. o. nr PSGPO.ZMSM z dnia 17.08.2022 r. na przebudowe i
zabezpieczenie infrastruktury gazowniczej

— warunki techniczne ENEA Oswietlenie Sp. z 0. 0. nr OP/R5/WEA22E002738 z dnia 09.06.2022 r. na
przebudowe infrastruktury o$wietlenia drogowego

— warunki techniczne ENEA Operator Sp. z 0. 0. nr WE022E122135 z dnia 30.05.2022 r. na przebudowe
infrastruktury elektroenergetycznych

- warunki techniczne ORANGE Polska S. A. nr TTISILU.ET.215-23897/22 z dnia 07.06.2022 r. na
przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnych

2.3. 0Ogdlne witasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
Gtownym celem inwestycji jest budowa ul. Spokojnej w Murowanej Goslinie co ma na celu zwiekszy¢

atrakcyjnos$¢ i bezpieczenstwo ruchu kotowego i pieszego w obrebie przedmiotowego odcinka drogi, ktéra jest
bezposrednim przedtuzeniem ul. Podgérnej i taczy sie z ul. Starczanowska.
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2.4.

Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe.

Przewiduje sie zaprojektowanie i budowe ul. Spokojnej w Murowanej Goslinie, w trybie procedury zaprojektuj-
wybuduj w zakresie:

1) Budowy drogi dojazdowej ul. Spokojnej:

O O O O

O O O O O

o dtugosci od km0+000,00 - 0+204,45;

o szerokosci jezdni 5,0-6,0 m o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej;

o spadku poprzecznym jednostronnym w kierunku projektowanego odwodnienia - 2%;

z jednostronnym chodnikiem o szerokosci 2,0 m z kostki betonowej gr. 8 cm typu STAROBRUK kolor
jasny szary;

predkosci projektowej 30km/h;

nos$nosc¢ drogi 100 kN/os$;

kategoria ruchu KR2;

od strony terenu zielonego wykonac¢ pobocze gruntowe o szer. 0,75 m o spadku 8%;

w zwigzku ze znaczng réznicg terenu na odcinku od km 0+097,60 do 0+158,60 nalezy wykona¢ mur
oporowy zabezpieczony od gory siatka stalowg wraz drenazem po stronie zasypanej umozliwjacym
naturalny sptyw wdéd, wody kierowa¢ do kanalizacji deszczowej;

podtoze doprowadzi¢ do G1;

zjazdami indywidualnymi z kostki betonowej typu STAROBRUK o kolorze jasnym szarym gr. 8 cm;
przebudowa sieci gazowniczej, wodociagowej, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej,
telekomunikacyjnej, oswietlenia drogowego;

budowie kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rzeki Goslinianki, kanatu technologicznego;

2) Budowy facznika ul. Spokojnej:

o O

O 0O O 0O 0O 0O O O

o dtugosci od km 0+000 - 0+082,91;

szerokosci jezdni 5,0 m o nawierzchni z kostki betonowej typ STAROBRUK gr. 8,0 cm, kolor jasny
szary;

o spadku poprzecznym jednostronnym w kierunku projektowanego odwodnienia — 2%;

predkosci projektowej 30km/h;

no$nosc¢ drogi 100 kN/os$;

kategoria ruchu KR2;

od strony terenu zielonego wykonac¢ pobocze gruntowe o szer. 0,75 m o spadku 8%;

podtoze doprowadzi¢ do G1

zjazdami indywidualnymi z kostki betonowej typu STAROBRUK o kolorze jasnym szarym gr. 8 cm;
przebudowa sieci gazowniczej, wodociaggowej, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej,
telekomunikacyjnej, oswietlenia drogowego;

budowie kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rzeki Goslinianki, kanatu technologicznego;
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3. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.
3.1. Przygotowanie terenu budowy

Zatozenia przyjete do realizacji przedmiotowego zadania powinny powodowaé¢ mozliwos¢ uzytkowania ciagdw
pieszych i jezdnych z zapewnieniem bezpieczenstwa i mozliwosci przejscia i przejazdu.

Wykonawca jest zobowigzany:

e kazdego dnia sprzatac plac budowy i zabrudzenia wynikajace z prowadzenia robot budowlanych
powstate na terenie przedmiotowej inwestycji a takze zabrudzenia na sasiednich dziatkach bedace
wynikiem dziatan wykonawcy,

e przygotowac teren budowy poprzez wykonanie nastepujacych robdt przygotowawczych:

e wydzieli¢ i ogrodzi¢ plac budowy oraz tereny sktadowania materiatéw budowlanych
i odpadow wedtug przygotowanego wczesniej projektu organizacji placu budowy, uzgodnionego z
Zamawiajacym,

. oznakowac teren budowy i wykonac prace zabezpieczajace wedtug wytycznych BIOZ,

e zapewni¢ organizacje transportu materiatéw budowlanych i dojazdu do realizowanego obiektu w
sposob bezszkodowy dla zrealizowanych wczesniej prac,

e zapewni¢ dostawy energii elektrycznej i wody do zasilania placu budowy (podpisanie oraz
sfinansowanie stosownych umdéw), oswietlenie placu budowy zgodnie z przyjetym harmonogramem
prac (na przyktad w celu umozliwienia pracy nocnej),

e przygotowac zaplecze biurowe i socjalne budowy,

e na czas prowadzenia robot zapewnic¢ ochrone obiektu i mienia na przejetym placu budowy,

Wykonawca odpowiednio zagospodaruje plac budowy oraz wykona w razie potrzeby tymczasowe sieci, drogi i
place manewrowe, niezbedne dla prawidtowej realizacji inwestycji

Materiaty i urzadzenia wymagajgce ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi nalezy
przechowywac w kontenerach stalowych.

Materiaty sypkie nalezy sktadowaé z uwzglednieniem ich maksymalnej wysokosci sktadowania. Odpady powinny
by¢ przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez Wykonawce. Ich wywozem i utylizacjg
bedg zajmowac sie wyspecjalizowane w tym zakresie firmy posiadajgce odpowiednie uprawnienia. W procesie
realizacji nalezy dazy¢ do minimalizacji ilosci odpadéw, a takze do ograniczania ilosci zanieczyszczen
emitowanych do atmosfery. Kierownictwo robot dgzy¢ powinno réwniez do minimalizowania hatasu ucigzliwego
dla realizatoréw i otoczenia. Humus i grunt pozyskany z wykopéw w trakcie budowy nalezy wywiez¢ na
sktadowisko, czes$¢ po zakonczeniu budowy wykorzysta¢ do zasypywania, niwelacji i rekultywacji terenu. Roboty
nalezy wykonywacé zgodnie z wymaganiami BHP i ppoz. Pracownicy zostang wyposazeni przez Wykonawce w
sprzet ochrony osobistej, odziez, obuwie robocze oraz odziez ochronng zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
w tym zakresie. Wszyscy pracownicy muszg mie¢ wazne badania lekarskie oraz posiadac aktualne szkolenie w
zakresie BHP. Kierownicy robdt zobowigzani sa do przeszkolenia pracownikéw przed przystgpieniem do robét do
szkolenia stanowiskowego BHP, ktore nalezy odnotowac i potwierdzi¢ podpisem osoby szkolacej i szkolonej.
Strefy niebezpieczne na budowie powinny by¢ odpowiednio wyznaczone i oznakowane zgodnie z obwigzujacymi
przepisami. Do realizacji robdt stosowac nalezy materialy i wyroby zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
techniczng, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadajace wymagane dokumenty jakosciowe. Na
stosowane materiaty, wyroby budowlane i urzadzenia techniczne Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci,
deklaracje wasciwosci uzytkowych lub zgodnosci z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, Swiadectwa
jakosci, atesty, wymagane prawem opinie i oswiadczenia.

Maszyny i urzadzenia oraz narzedzia pracy powinny by¢é wyposazone w certyfikaty na znak
bezpieczenstwa i powinny by¢é oznakowane znakiem bezpieczenstwa. Jezeli nie ma obowiazku
wyposazenia maszyn i urzadzen pracy w certyfikat, wowczas producent, importer, dystrybutor lub
inny dostawca maja obowiazek wydaé deklaracje zgodnosci tych wyrobéw 2z normami
wprowadzonymi do obowiazkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wiasciwymi
przepisami. W/w maszyny i urzadzenia powinny charakteryzowaé¢ sie minimalnym poziomem hatasu
w czasie pracy.

15



BUDOWA ULICY SPOKOINEJ W MUROWANE] GOSLINIE

3.2. Wymagania dotyczace architektury

Zamawiajacy podkresla, iz zaproponowane przez Wykonawce rozwigzania ukfadu drogowego i zwigzanych z tym
przebuddw istniejacej infrastruktury muszg uzyskac akceptacje Zamawiajacego.

3.3. Wymagania dotyczace konstrukcji
3.3.1. Rozbiérki

W zawigzku ze zlym stanem technicznym nawierzchni zaktada sie ich rozbidrke istniejgcych nawierzchni oraz
elementéw betonowych w pasie drogowym jak np. schody, podesty i podjazdy, a takze rozbiérka innych
obiektéw uniemozliwiajacych realizacje zadania.

Materiaty i gruz rozbiérkowy nienadajacy sie do ponownego wbudowania stanowi wtasnos¢ Wykonawcy robét i
odtransportowany bedzie na jego skladowisko wraz z utylizacjg przy zachowaniu ustalen ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2019 poz. 701 z pézn. zm.).

Sposbéb zagospodarowania materiatdw pochodzacych z rozbidrek podejmowal bedg gestorzy poszczegdlnych
sieci w przypadku materiatéw z rozbiérek elementéw infrastruktury technicznej i sieci uzbrojenia oraz zarzadcy
drog w przypadku materiatdw z rozbidrek infrastruktury drogowej. Ocenione przez Zamawiajacego jako mozliwe
do wykorzystania przez Zamawiajgcego stanowig jego wtasnos¢.

Przydatnos¢ i rodzaj materiatdbw do wykorzystania wskaze Inzynier Kontraktu w porozumieniu
z Zamawiajacym.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy przewiezienie do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego i skladowanie
materiatldw z rozbiérek mozliwych do wykorzystania.

Materiaty do zagospodarowania Wykonawca odtransportuje na skfadowiska wskazane prze poszczegdlnych
gestorow sieci i zarzadcdw drdg i przedlozy Zamawiajacemu protokolarne potwierdzeniem przekazanych
materiatdw i ich ilosci.

3.3.2. Konstrukcja drogi z mieszanki mineralno-asfaltowej

01 Konstrukcja nawierzchni z MMA; KR3
grubos¢ opis warstwy modut
warstwy odksztat.
4 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 -
5 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 -
7 cm warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P 50/70 -
30 cm w_arst\_Na pod_budowy zasadniczej petnigca _r_oIQ warstwy mrozoochronnej z mieszanki 100 MPa
niezwigzanej z kruszywem C50/30 o frakcji 0/45 mm
20 cm warstwa podbudowy pomocniczej zwigzanej z betonu cementowego C3/4 50 MPa
% grunt rodzimy, wyprofilowany i zgeszczony do 1s=0,97 25 MPa
3.3.3. Konstrukcja drogi z kostki betonowej
02 Konstrukcja nawierzchni z KB; KR2
grubosc¢ opis warstwy modut
warstwy odksztat.
8 cm warstwa Scieralna z kostki betonowej - kolor szary -
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -
30 cm wgrstyva pod_budowy zasadniczej petnigca [0|Q warstwy mrozoochronnej z mieszanki 100 MPa
niezwigzanej z kruszywem C50/30 o frakcji 0/45 mm
20 cm warstwa podbudowy pomocniczej zwigzanej z betonu cementowego C3/4 50 MPa
% grunt rodzimy, wyprofilowany i zgeszczony do 1s=0,97 25 MPa
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3.3.4. Konstrukcja zjazdow

03 Konstrukcja zjazdu publicznego/indywidualnego
grubos¢ opis warstw modut
warstwy P Y odksztat.
8 cm warstwa Scieralna z kostki betonowej - kolor grafitowy -
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -
20 cm warstwa podbudowy zasadniczej petnigca role warstwy mrozoochronnej z mieszanki 50 MPa
niezwigzanej z kruszywem C50/30 o frakcji 0/45 mm
20 cm warstwa podbudowy pomocniczej zwigzanej z betonu cementowego C3/4
% grunt rodzimy, wyprofilowany i zgeszczony do 1s=0,97 25 MPa
3.3.5. Konstrukcja chodnikéw
04 Konstrukcja chodnika
grubosc¢ oDiS Warstw modut
warstwy P y odksztat.
8 cm warstwa Scieralna z kostki betonowej - kolor szary + grafitowa obwddka -
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -
20 cm warstwa podbudowy pomocniczej zwigzanej z betonu cementowego C3/4 50 MPa
% grunt rodzimy, wyprofilowany i zgeszczony do Is=0,97 25 MPa

3.3.6. Mury oporowe

W ciggu drogi, w szczegdélnosci wzdiuz km 0+090 - 0+170 po stronie prawej wybudowaé $ciany oporowe
utrzymujace nasyp. Wysokos$¢ $cian dostosowaé do wysokosci nasypu. Nalezy uwzgledni¢ wykonanie
posadowienie muréw oporowych w oparciu o badania geotechniczne Wykonawcy.

Zaleca sie montaz prefabrykowanych betonowych Scianek oporowych typu L o grubosci $ciany 30 cm i stopy 35
m, o dtugosci ok. 70 m i wysokosciach dostosowanych do wysokosci nasypu i odpowiedniemu zagtebieniu
wzgledem projektowanej niwelety drogi.

Prefabrykaty powinny spetnia¢ wymagania $redniego obcigzenia naziomu 16,7 kN/m2, by¢ wykonane z betonu
C-30/37, koloru szarego, powierzchnia zewnetrzna licowana i zbrojone systemowo.

3.3.7. Roboty ziemne

Wykonanie robdt ziemnych realizowanych w ramach budowy drég wewnetrznych polega na:
—  zdjeciu warstwy humusu o zmiennej grubosci w miejscach wykonywanych robot
- wykonaniu zasadniczych robét ziemnych - wykopdw i nasypdw (po rozbiérce istniejacych nawierzchni),
- ewentualnej wymianie gruntéw stabonos$nych
- zahumusowaniu pasow zielonych warstwg grubosci 15 cm z obsianiem trawa.

Roboty rozpocza¢ od zdjecia humusu. Cato$¢ humusu nalezy wywies¢ na sktadowisko wykonawcy. Po
wykonaniu robdt zasadniczych przewidziano humusowanie skarp grubo$¢ warstwy 10 cm z obsianiem trawg o
gatunkach odpornych na butwienie i silnym systemie korzeniowym.

3.3.8. Zageszczenie podtoza i warstw konstrukcyjnych
Podczas wykonywania prac ziemnych wymaga sie zageszczenia poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych:

- podioza gruntowego do Is=0,97;

- podbudowy pomocniczej Is=0,99;
- podbudowy zasadniczej Is=1,00;
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3.3.9. Wykaz norm dla materiatow

o kostki betonowe muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1338:2005;
e podsypka cementowo - piaskowa 1:4 musi spetnia¢ wymagania dla:
o cementu wg normy PN-EN 197:2002;
o piasku wg normy PN-EN 13043:2004;
o wody wg normy PN-EN 1008: 2004;
e podsypka zwirowa musi spetnia¢ wymagania dla:
o kruszyw wg normy PN-EN 12620:2004;
¢ podbudowa z kruszywa musi spetnia¢ wymagania zgodnie z wytycznymi PN-EN 12620:2004;
o krawezniki musza spetnia¢ wymagania normy PN-EN-1340:2004;
o lawy betonowe pod kraweznik musza spetnia¢ wymagania normyPN-EN-260-1:2013;
e podtoze o E2=50 MPa (minimum), zgodnie z PN-S-02205:1998;
¢ roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z PN-S-02205:1998;
¢ mieszanki mineralno-asfaltowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-EN 13108-5;

e asfalty drogowe stosowac zgodnie z PN-EN 12597;

3.3.10. Skrzyzowania

Skrzyzowania nalezy zaprojektowaé, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, w szczegdlnosci zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124) z
uwzglednieniem klasy technicznej krzyzujacych sie drdg, predkosci projektowej, oraz natezenia ruchu.

3.3.11. Chodniki

Chodniki nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi i zakresem okreslonym na planie
sytuacyjnym zatgczonym do PFU. Zakres chodnikéw pokazany na planie nalezy traktowac jako minimalny.
Pomiedzy krawedzig chodnikdéw, a krawedzig przylegajacych skarp rowdw i nasypow zastosowal opaske
gruntowg szerokosci 0,5 m. Nalezy zaprojektowal przejscia dla pieszych o szerokosci 4,00 m. W miejscach
przejs¢ dla pieszych nawierzchnie chodnika nalezy zanizy¢ w stosunku do krawedzi jezdni. Poza przejsciami,
gdzie chodnik przylega do jezdni przewidzie¢ wyniesienie chodnika 12 cm powyzej krawedzi jezdni.
Zaprojektowac¢ chodniki ograniczone obrzezem betonowym 8x30 cm. Do szerokosci chodnika nie wliczaé
obrzeza i kraweznika.

3.3.12. Krawezniki i oporniki

Wszystkie nawierzchnie powinny by¢ ograniczone kraweznikiem, opornikiem lub $ciang istniejacego budynku
lub $ciang oporowg zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

Planuje sie ograniczenie nawierzchni za pomoca:

- kraweznika betonowego 20x30x100 cm z tawag i oporem z betonu C12/15 wyniesionego ponad
nawierzchnie na 12 cm;

- kraweznika betonowego zatopionego 20x30x100 cm z tawg i oporem z betonu C12/15 wyniesionego
ponad nawierzchnie na 2 cm;

- kraweznika betonowego najazdowego 20x22x100 cm z tawg i oporem z betonu C12/15 wyniesionego
ponad nawierzchnie na 2 cm;

- opornika drogowego 12x25x100 cm z tawg i oporem z betonu C12/15 zréwnanego z nawierzchnig
jezdni/miejsc postojowych;

- opornika betonowego 8x30x100 cm z fawg i oporem z betonu C12/15 zréwnanego z nawierzchnig
chodnika;
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3.3.13. Nasyp z gruntéw sypkich niewysadzinowych o parametrach:

e zawartos¢ czastek < 0,075 mm < 15%;
e zawartos¢ czastek < 0,02 mm < 5%;

. kapilarnosci biernej Hkb < 1,0 m;

e wskazniku piaskowym WP > 35;

e wskazniku réznoziarnistosci Ud 60-10>5
e wspdtczynniku filtracji k10>6x10-5 m/s.

3.4. Wymagania dotyczace instalacji
3.4.1. Kanalizacja deszczowa

Na odcinku ul. Spokojnej i jej tacznika nalezy zaprojektowac kanalizacje deszczowg wraz z wylotem do rzeki
Goslinianki na ktorg nalezy uzyskac pozwolenia wodnoprawne.

Program funkcjonalno - uzytkowy przewiduje :

Ilo$¢ odprowadzanych wéd opadowych z powierzchni utwardzonych projektowanej ulicynalezy ustali¢ przy
zatozeniu miarodajnego opadu deszczu q = 177 dm3/s*ha

UWAGA: Powyzsze zatozenia wielkos$ci odplywu wod deszczowych zostana zweryfikowane na etapie
opracowywania projektu budowlanego.

Odprowadzenie wod deszczowych z uktadu komunikacyjnego nalezy przewidzie¢ w sposob grawitacyjny do rowu
w ul.Podgérnej. Przed wylotem do rowu nalezy przewidzie¢ urzadzenia podczyszczajace .Na powyzsze nalezy
uzyska¢ pozwolenie wodno - prawne. Srednica projektowanej sieci kanalizacji deszczowej: @250mm +
@400mm - $rednice zweryfikowa¢ na etapie opracowywania projektu budowlanego. Wiazy do studni
rewizyjnych nalezy lokalizowa¢ w osi pasa ruchu.

3.4.1.1. Materiatl sieci kanalizacji deszczowej.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC klasy S (SDR34, SN8) o jednolitej strukturze $cianki,
faczonych na kielichy z uszczelkami wargowymi.

3.4.1.2. Uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej.

Uzbrojenie kanatow stanowi¢ beda:

- Studzienki rewizyjne @1000mm oraz @1200mm, wykonane z elementow prefabrykowanych betowych
z betonu klasy C35/45 o w/c <0,45.Potgczenia elementdw prefabrykowanych nalezy wykona¢ poprzez
uszczelki gumowe. Studzienki nalezy wyposazy¢ w kinete wykonang fabrycznie oraz w stopnie wiazowe
Zzeliwne w otulinie PE - wg wytycznych producenta. Studzienki przykry¢ wtazami kanatowymi o
$rednicy600 mm klasy obcigzenia dostosowanej do warunkéw terenowych - nie mniej niz C250.

-  Wpusty drogowe wykonac¢, jako zeliwne (z koszami na zanieczyszczenia state) o klasie min.C250.
Studzienki wpustéw ulicznych wykona¢ z osadnikiem z elementéw prefabrykowanych betowych z
betonu klasy C35/45 o w/c <0,45.

- Odwodnienia liniowe wykonane z betonu widknistego. Nalezy stosowac kanaty bez spadku o szerokosci
i diugosci dostosowanej do obcigzenia hydraulicznego. Odwodnienia liniowe wyposazy¢é w skrzynki
odptywowe (osadniki). Jako zwienczenie kanatow liniowych nalezy stosowac ruszty klasy obcigzenia
dostosowanej do warunkéw terenowych - nie mniej niz C250.

3.4.1.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ w wykopach ziemnych waskoprzestrzennych o $cianach pionowych,
deskowanych i rozpartych o szerokosci wynikajacej z $rednicy rurociggu. Rury nalezy montowac na podsypce
piaskowo-zwirowej gr. min. 15 cm (grubos$¢ podsypki dostosowaé do rodzaju gruntu - zgodnie z wytycznymi
producenta rur) i obsypa¢ obsypka piaskowg o wysokosci 20 cm nad wierzch rury. Przewody muszg by¢
montowane w pofozeniu trzymajacym linie i odpowiednie spadki liniowe. Montaz przewodéw wykonaé zgodnie z
instrukcjami producenta wyrobow.

Po obsypaniu przewoddw i ich zageszczeniu nalezy na obsypce ulozy¢ tasme ostrzegawcza. Wykopy nalezy
odpowiednio oznakowac¢ zaporami pomalowanymi jaskrawymi kolorami i zainstalowaé oswietlenie na pore
nocng. Istniejgca infrastruktura techniczna podziemna napotkana na trasie wykonywania siecipowinna by¢
odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem. Z uwagi na mozliwo$¢ wystepowania wysokiego poziomu wod
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gruntowych, wykopy nalezy odwodni¢ tak by przewody i urzadzenia byty uktadane w odwodnionych i
osuszonych wykopach. Zastosowanie odwodnier wykopow nastgpi w przypadku faktycznego wystepowania wdéd
gruntowych, co bedzie mozna stwierdzi¢ tylko na budowie i zastosowaé wowczas odpowiedni sposéb
odwodnienia do panujacych warunkdw.

3.4.1.4. Praby.

Instalacje zewnetrzng kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami rewizyjnymi nalezy odda¢ prdébie wodnej
ci$nieniowej i szczelnosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wymaganiami producenta uzytych
materiatéw.

Wszelkie prace zwigzane z projektowaniem i budowg zewnetrznych instalacji kanalizacji deszczowej nalezy
wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami zawartymi dla danego materiatu, z ktérego bedg
wykonane, tj. m.in.:

- Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z
pozniejszymi zmianami.

- PN-ENV 1046:2007 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych - Systemy poza
konstrukcjami budynkéw do przesytania wody lub $ciekow - Praktyka instalowania pod ziemig i nad
ziemiaq.

-~ PN-EN 12063:2001 - Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych - Scianki szczelne.-

—  PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

— PN-EN 1917:2004 - Studzienki wtazowe i nie wiazowe z betonu niezbrojonego, z beton uzbrojonego
widknem stalowym i zelbetowe

- PN-EN 1917:2004/AC:2009 - Studzienki wiazowe i nie wiazowe z betonu niezbrojonego, zbetonu
zbrojonego witdéknem stalowym i zelbetowe

— PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

— PN-EN 476:2011 - Wymagania ogolne dotyczace komponentow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

—  PN-EN 752:2008 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

- PN-EN 1401-1:2009 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji - Nie plastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U)- Cze$¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

3.4.2. Sie¢ wodociagowa i kanalizacji sanitarnej

Niwelete ul. Spokojnej projektowac, tak zeby: przykrycie uzbrojenia nie moze by¢é mniejsze od obecnego
(ewentualnie zmniejszone do wymaganego minimalnego tj.: dla sieci wodociggowej 1,5 m, dla sieci
kanalizacyjnej 0,8 m i nie moze by¢ zwiekszone >30cm). Przy braku mozliwosci spetnienia tych warunkow
nalezy w AQUANET S.A. przedstawi¢ do zaopiniowania niwelete drogi z zaznaczonym istniejacym i
projektowanym terenem oraz wrysowanym istniejgcym uzbrojeniem.

Krawezniki nalezy lokalizowa¢ tak, aby nie bylo kolizji z wlazami studni, hydrantami oraz ze skrzynkami
ulicznymi od zasuw na sieci wodociggowej.

W trakcie prowadzenia prac wtazy studni kanalizacyjnych i skrzynki od zasuw odcinajacych w weztach
wodociggowych nalezy wyregulowac do rzednej projektowanej nawierzchni.

W trakcie prowadzenia robot spetni¢ wymagani zawarte w otrzymanej opinii od gestora sieci tj.:

1. O rozpoczeciu robdt powiadomi¢ AQUANET S.A. - Dziat Sieci Wodociagowej, ul. Pigtkowska 117/119 w
Poznaniu, Dziat Sieci Kanalizacyjnej ul. Gdynska 1, Koziegtowy z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.
2. Prace drogowe w rejonie uzbrojenia wodociggowego i kanalizacyjnego prowadzi¢ pod statym nadzorem
pracownikdw AQUANET S.A. przy uzyciu sprzetu lekkiego i w sposdb nie powodujacy zagrozenia uszkodzenia
przewodow oraz ich uzbrojenia.

3. Odbidr nawierzchni dokona¢ przy wspdtudziale pracownikéw AQUANET S.A.

7. W czasie trwania inwestycji wykonawca musi zapewni¢ dostep-dojazd do studni kanalizacyjnych, ktére
znajda sie w rejonie objetym budowa. Niedopuszczalne jest w trakcie trwania budowy wrzucanie do systemu
kanalizacyjnego jakichkolwiek materiatéw budowlanych.

8. Dla zapewnienia bezpieczenstwa i wymogdw eksploatacyjnych nalezy zachowac pasy ochronne pozbawione
zabudowy statej i tymczasowej i zadrzewiania, o szerokosci, liczonej od osi przewodu w kazda strone zgodnie
z wymaganiami zawartymi w otrzymanej opinii.
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3.4.3. Siec gazownicza

W zwiazku z brakiem mozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci sieci gazowniczej od projektowanej
rzednej dna konstrukcji drogi zaktada sie przebudowe sieci gazowniczej DN100 i DN150 wraz z przytaczami
zgodnie z otrzymanymi warunki technicznymi.

3.4.4. Przebudowa sieci telekomunikacyjnych

Kolizje istniejacej infrastruktury z projektowana droga Na obszarze inwestycji wystepuje miedziana sie¢ Orange
Polska S.A. ukfadana ziemnie i napowietrznie. Na etapie realizacji zadania nalezy zinwentaryzowaé i
zidentyfikowa¢ gestora/gestorow kolizyjnych sieci telekomunikacyjnych. Kolizje z istniejaca infrastrukturg
nalezy usuna¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez wtasciciela sieci, o ktére zobligowany jest
wystgpi¢ Wykonawca. Niedozwolone jest polepszanie parametréw przebudowywanej infrastruktury za
wyjatkiem Art.32 p.4 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.z pézniejszymi zmianami.

3.4.5. Kanat technologiczny

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1595, z
2022 r. poz. 32, 655 z pOzniejszymi zmianami, nalezy zaprojektowa¢ i wybudowa¢ wzdiuz catego
przeznaczonego do budowy odcinka ulicy kanat technologiczny o profilu podstawowym opisanym w
Rozporzadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne, tj.:

e uliczny KTu
— RO (rury ostonowe) - g110mm
— RS (rury $wiattowodowe) - 3x g40mm
- WMR (wigzki mikrorur) -7x ¢12/8mm ($r. zewn./wewn. pojedynczej mikrorurki)
. przepustowy KTp
— RO (rury ostonowe) - g110mm + g125mm (dla RS i WMR)
— RS (rury $wiattowodowe) - 3x g40mm
- WMR (wigzki mikrorur) -7x @12/8mm ($r. zewn./wewn. pojedynczej mikrorurki)
Profil KTp nalezy stosowacdo prowadzenia ciaggéw pod przeszkodami terenowymi (np.
w poprzek jezdni, torowisk, ciekow), rury swiattowodowe oraz wigzke mikrorur nalezy umiesci¢ w dodatkowej
rurze ostonowej zgodnie z przekrojem KTp.

RO

RO

WMR

3x RS

Q&
oef

Kanal technologiczny KTu Kanat technologiczny KTp

Kanaty technologiczne nalezy lokalizowaé po jednej stronie drogi i zakancza¢ studniami kablowymi.
Poszczegodlne rury Swiattowodowe w catym ciggu kanatu technologicznego musza mie¢ oznaczniki tych samych
koloréw.

Mikrorurki musza miec trwate oznaczenie kolorystyczne, dla jednoznacznego okreslenia traktu kablowego na
catej trasie.

Na odcinkach miedzy studniami kablowymi ciagi rur $wiattowodowych oraz wigzek mikrorur powinny
zachowywac ciggtosc i wykazywac szczelnos¢ pneumatyczng nie mniejszg niz 1 MPa.
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Parametry studni kablowych:

—  rozmiar minimum SKO-2g,

-  zabezpieczenie antywlamaniowe w formie mechanicznej (zamki lub ktddki) uniemozliwiajace
dostep do wnetrza studni osobom nieuprawnionym powinno by¢ odporne na korozje i czynniki
atmosferyczne

- wzor loga na pokrywie okreslony przez Inwestora,

- rama i pokrywa wykonane w technologii zeliwnej w klasie minimum B125,

- kotnierz ramy, obramowanie pokrywy i okucie zabezpieczone antykorozyjnie,

- wywietrznik metalowy,

- konstrukcja studni wyposazona w ochrone przeciwwilgociowa

Parametry rur:
- RHDPE @40 o sciankach grubosci 3,7mm, rowkowane z wewnetrzng warstwa poslizgowa,
- RHDPE ©110/5.5, proste, w odcinkach, jednoscienne, gtadkie z kielichami
i uszczelnieniem,
- RHDPE ©125/7.1, proste, w odcinkach, jednoscienne, gtadkie,
-  Pakiet mikrorur powinien by¢ prefabrykowany, zawierajacy 7 mikrorur
o srednicy 12/8mm.

W przypadku wystgpienia warunkéw opisanych w Rozporzadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21
kwietnia 2015r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne zatacznik
nrl I. Ciagi kanatdw technologicznych p.3, tj.,gdy w poblizu pasa drogowego istnieje kanalizacja kablowa lub
linia $wiattowodowa, posiadajaca wolne zasoby wystarczajace do zaspokojenia potrzeb spotecznych w zakresie
dostepu do ustug szerokopasmowych, lub w innych przypadkach uwzgledniajacych rodzaj drogi, rodzaj
zabudowy terenu, gesto$¢ zaludnienia oraz plany zagospodarowania przestrzennego na danym obszarze,
mozliwe jest za zgoda Zamawiajgcego zastosowanie profilu minimalnego kanatu technologicznego, tj. KTu
sktadajacego sie z jednej rury ostonowej, jednej rury $wiattowodowej i jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur i
KTp sktadajacego sie z dwdch rur ostonowych, z czego w jednej z nich z jedng rurg $wiattowodowaq i jedng
prefabrykowang wigzkg mikrorur.

3.4.6. Przebudowa sieci o$wietlenia drogowego i likwidacja kolizji sie¢ elektroenergetycznej
Podstawa opracowania jest:

- mapa sytuacyjna wysokosciowa w skali 1:500,

— warunki likwidacji kolizji nr KOL/OD5/ZM6/43/2022 z dnia 30.05.2022r.

- warunki techniczne usuniecia kolizji o$wietlenia drogowego ENEA $wietlenie/OP/R5/WEA22E 002738z
dnia 09.06.2022r.

- obowigzujace normy i przepisy:

—  Norma PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 Oswietlenie drog. Czes$¢ 1: Wybor klas oswietlenia.

- Norma PN-EN 13201-2:2016-03 Oswietlenie drég. Czes¢ 2: Wymagania oswietleniowe. Zafacznik B
(informacyjny).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdotowych warunkdw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkdéw ich umieszczania na drogach.

- Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r

Stan istniejacy
Obecnie wzdtuz ulicy Spokojnej w Murowanej Goslinie prowadzona jest sie¢ niskiego napiecia 0,4kV nalezaca do
ENEA Operator. Z sieci niskiego napiecia wyprowadzone sg przytacza do domdw na prywatnych dziatkach. Ulica

doswietlona jest przez oprawy oswietleniowe ENEA Os$wietlenie, ktére znajdujq sie na stupach linii
napowietrznej nn 0,4kV.
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i

Zdjecie nr 1 Widok s%ﬁpa nn 0,4kV z (;})rawa 6éWi:e§fien:io;\;a (Zrédto zdjecia: Google Maps)
Istniejaca sie¢ niskiego napiecia oraz oswietleniowa koliduje z nowo projektowanym uktadem drogowym.
Stan projektowany
Zgodnie z warunkami kolizji nr KOL/OD5/ZM6/43/2022 z nowym ukfadem drogowym koliduje:

— linia napowietrzna nn 0,4kV zasilana ze stacji nr 06-792 ,Murowana Goslina - Msciszewska” obwod 1
stanowisko st. nr 1/3-1/5;

Wszystkie stupy betonowe linii napowietrznej nn 0,4kV, ktore kolidujg z projektowanym odcinkiem drogi nalezy
przebudowaé poza jej obszar. Przytacza do nieruchomosci na prywatnych dziatkach pozostajg bez zmian.

Zgodnie z warunkami kolizji wydanymi przez ENEA Oswietlenie nr OP/R5/WEA22E002738 oprawy nalezy zasili¢
z istniejacej szafy oswietleniowej nr 1-6-30211113-029. Zasilanie oraz sterowanie szaf SO nie ulega zmianie.
Ze wzgledu na wzrost mocy nalezy zweryfikowa¢ czy istnieje konieczno$¢ wymiany zabezpieczen
przelicznikowych. Istniejace oprawy Sciagniete ze stupdw linii nn 0,4kV nalezy wykorzysta¢. Nowe stupy o
wysokosci 5-6m nalezy umiesci¢ miedzy chodnikiem, a drogq rowerowg w odlegtosci okoto co 20m. Miedzy
stupami o$wietleniowymi nalezy poprowadzi¢ projektowana linie kablowa typu NAYY-J 4x25mm2. W przypadku,
gdy projektowanych punktéw oswietleniowych bedzie wiecej niz istniejacych opraw, nalezy zaproponowac¢ nowa
oprawe oswietleniowa pasujaca do istniejacego ciggu os$wietleniowego. Nalezy doprojektowacé oswietlenie
przejscia dla pieszych. Caly projekt oswietleniowy nalezy wykonaé¢ w oparciu o warunki ENEA Os$wietlenie nr
OP/R5/WEA22E002738,0bliczenia natezenia oswietlenia oraz wytyczne z normy os$wietlenia drogowego.

Wszystkie zdemontowane elementy sieci oswietleniowej nalezy oddac wiascicielowi, czyli ENEA Oswietlenie Sp.
Z0.0..

W miejscach przejsc linii kablowej przez droge kable nalezy utozy¢é w rurze ochronnej na gruncie i przykryc
warstwg piasku minimum 0,7m.

Trase linii kablowej powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta. Po wytyczeniu trasy, przed rozpoczeciem prac
ziemnych, nalezy dokona¢ przekopdw prébnych celem sprawdzenia stanu uzbrojenia na trasie projektowanej
linii kablowej. Rozpoczecie prac oraz ich zakonczenie tgcznie z odbiorem skrzyzowan projektowanego kabla z
innymi urzadzeniami, jak réwniez sposéb zabezpieczenia kolidujacych urzadzen nalezy uzgodni¢ z ich
uzytkownikami.

Projektowany kabel nalezy uktada¢ w temperaturze nie mniejszej niz 0 oC w spos6b uniemozliwiajacy jego
uszkodzenie poprzez nadmierne zginanie, skrecanie lub rozcigganie. Przy ukfadaniu kabla mozna go zginac
tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien zgiecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz
10xdzew. kabla.

Linie kablowg nn-0,4 kV nalezy utozy¢ w ziemi na gtebokosci nie mniejszej niz:
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na terenach zielonych i polach uprawnych - 1,0m (odlegto$¢ pomiedzy gdrng powierzchnig rur ochronnych, a
istniejacq lub docelowg rzedng terenéw zielonych i pél uprawnych)

w poboczu drég - 1,0m (odlegtos¢ pomiedzy gérng powierzchnig rur ochronnych, a projektowang docelowg lub
istniejacq rzedng pobocza drdog)

na pozostatem terenie pasa drogowego - 1,0m (odlegto$¢ pomiedzy gérng powierzchnig rur ochronnych, a
projektowang docelowg lub istniejacq rzedng pozostatego terenu objetego pasem drogowym)

pod dnem rowu - 0,8m (odlegto$¢ pomiedzy goérng powierzchnig rur ochronnych, a projektowana rzedng
docelowa dna rowu lub istniejaca rzedna)

Kabel nalezy uktada¢ na 10 cm warstwie jasnego piasku linig falista (z zapasem 1-3 % dla skompensowania
ewentualnych przesunie¢ gruntu ). Nastepnie nalezy kabel przysypa¢ 10 cm warstwg jasnego piasku, 15 cm
warstwg ziemi i przykry¢ folig koloru niebieskiego o grubosci co najmniej 0,5 mm. Szerokos¢ folii powinna by¢
taka aby przykrywata utozony kabel, lecz nie mniejsza niz 20 cm.

W sytuacji przejscia liniami kablowymi (przepustami kablowymi) pod drogami wymagana jest taka minimalna
gtebokos¢ ich posadowienia, aby gdrna powierzchnia rury ochronnej znajdowata sie minimum 0,5m pod
warstwg konstrukcyjng drogi okreslonej klasy, lecz nie mniej niz 1,2m ponizej projektowanej
docelowej/istniejacej niwelety jezdni drég ekspresowych i nie mniej niz 1,0m ponizej projektowanej
docelowej/istniejacej niwelety jezdni innych drég nizszych klas.

Przepusty kablowe nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych (z tworzyw sztucznych lub stali), wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie fuku elektrycznego. Rury uzywane do wykonania przepustow
powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajace na nie obcigzenia transportowe. Wnetrza $cianek powinny
by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajacq ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli.
Wymaga sie stosowania na przepusty kablowe grubosciennych rur z tworzyw sztucznych o $rednicy
wewnetrznej nie mniejszej niz 75 mm, w zaleznosci od dlugosci przepustu, o parametrach nie gorszych niz
wskazano ponizej, a mianowicie:

- RHDPEp 110/6,3 - dla kabla niskiego napiecia, o dtugosci przepustu do 30 m;

- RHDPEp 125/7,1 - dla kabla niskiego napiecia, o dtugosci przepustu do 60m;

- RHDPEp 160/9,1 - dla kabla niskiego napiecia, o dtugosci przepustu powyzej 60m;

- RHDPEp 160/9,1 - dla kabla $redniego napiecia, o dtugosci do 30 m;

- RHDPEp 200/11,4 - dla kabla sredniego napiecia, o diugosci do 60 m;

- RHDPEp 225/12,8 - dla kabla sredniego napiecia, o dtugosci przepustu powyzej 60m.

Nalezy stosowac rury wykonane z polietylenu HDPE o gestosci = 940 kg/m2 i o sztywnosci minimum
SN=8kN/m2 pod jezdniami, rowami i w poboczu drég oraz minimum SN=4kN/m2 na pozostatym terenie. Rury
muszg odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 61386-24:2010.

Rury ostonowe przy prowadzeniu linii kablowych przez obiekt inzynierski muszg by¢ trudnopalne i odporne na
promieniowanie UV oraz by¢ wyposazone w urzadzenia tzw. kompensacyjne (niwelujgce rozszerzanie i
kurczenie sie rur w zaleznosci od temperatury otoczenia).

Rur ostonowych, przy przejsciu przez obiekt inzynierski nie nalezy umieszcza¢ wewnatrz konstrukcji obiektu np.
w kapach chodnikowych. Natomiast nalezy je podwiesi¢ zewnetrznie (np. pod wspornikiem pochodnikowym na
galeriach) w odlegtosci nie mniejszej niz 20 cm w pionie i poziomie od lica konstrukcji, a wszystkie ztgaczki i
zawiesia nalezy zaprojektowa¢ w catosci jako komplet ze wszystkimi elementami do wykonania ze stali
nierdzewnej. Rury nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed dziataniem
sit mechanicznych.

Kabel nn-0,4 kV ulozony w ziemi powinien by¢ na catej dlugosci zaopatrzony w trwate oznaczniki (opaski
informacyjne OKi) umieszczone w odstepach nie wiekszych niz 5 m oraz w miejscach charakterystycznych np.
wprowadzenie do rur ochronnych zblizeniach, miejscach kolizyjnych itp. Na oznacznikach nalezy trwale umiescic¢
napisy.

Wymagania o$wietleniowe
Instalacja os$wietlenia drogowego musi by¢ wykonana tak, by $rednia, eksploatacyjna luminacja powierzchni

drogi wybranej klasy spetniata norme: PN-EN 13201:2016 ,Cze$¢ 1: Wytyczne dotyczace wyboru klas
oswietlenia”.
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Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone podstawowa przed dotykiem bezposrednim zastosowano izolowanie czesci czynnych. Jako
uzupetnienie ochrony podstawowej zastosowano system ochrony przed porazeniem elektrycznym przez szybkie
wytaczenie zasilania w przypadku pojawienia sie napiecia na dostepnych elementach przewodzacych urzadzen
elektrycznych.

Skutecznos¢ ochrony dla projektowanych linii zasilajacych i obwodéw odbiorczych potwierdzi¢ pomiarem.

3.5. Pozostate urzadzenia infrastruktury podziemnej

Instalacje podziemne przechodzace kolidujace z przeprowadzang w obszarze inwestycji nalezy zabezpieczy¢
badz przebudowac.

3.6. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu
3.6.1. Zielen

Odtworzeniu nalezy podda¢ wszystkie naruszone niniejszymi pracami tereny zielone.
3.6.2. Wycinka

W celu realizacji inwestycji niezbedne jest wycinka 6 istniejacych drzew, oznaczonych zgodnie z planem
sytuacyjnym.

3.6.3. Nasadzenia zastepcze
W zwigzku z wycinka nalezy przewidzie¢ nasadzenia kompensacyjne z takich gatunkéw jak:

— lipa drobnolistna obwdd 8-10 cm na wys. 100 cm;

- Klon zwyczajny obwéd pnia 8-10 cm na wys. 100 cm;

—  Lipa dronolistna obwod pnia 10-12 cm na wys. 100 cm;

- Klon zwyczajny obwdd pnia 10-12 cm na wys. 100 cm;

3.7. Tymczasowa organizacja ruchu
Organizacje ruchu na czas budowy opracowuje we wilasnym zakresie wykonawca, uzgodni z zarzadcg
(Zamawiajacym zabezpieczenie w zwigzku z dziatajacg placowka szpitala powiatowego), sugeruje sie w miejscu
prowadzenia prac ustawi¢ ogrodzenia metalowe o wys. 1,8 m, a takze ustawienie oznakowania pozwalajacego
na ruch pojazdow pieszych i kotowych.

3.8. Stala organizacja ruchu

Nalezy przewidzie¢ wykonanie oznakowania pionowego i poziomego w mini lanym zakresie na catym odcinku
drogi. Istniejace oznakowanie oraz nalezy przetransportowa¢ do Zamawiajacego.

Konstrukcje wsporcze lokalizowaé poza chodnikiem (w celu spetnienia wymagan odlegto$ciowych od krawedzi
jezdni stosowac np. stupki giete lubkonstrukcje).

a) Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje montaz nowego oznakowania pionowego wg
zatwierdzonych projektow oraz utrzymanie i demontaz czasowego oznakowania po zakonczeniu robot
budowlanych.

b) Znaki drogowe winny spetnia¢ warunki okreslone w WWiORB.

c) Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze ,Szczegdétowymi warunkami technicznymi dla znakéw i
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na

drogach" Zatacznik do Dz.U. z 2015 r. poz. 1314 z dnia 07.09.2015 r.

d) Dla znakdw nalezy zastosowac folie 2 generacji, dla znakéw: A-7, B-2, B-20, B-25, B-33, D-6, D-
6a, D-6b nalezy zastosowac folie 3 generacji.

e) Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe chemoutwardzalne, dopuszcza
sie rowniez oznakowanie grubowarstwowe termoplastyczne, zastosowaé kocie oczka w miejscach
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niebezpiecznych na ftukach poziomych oraz przed wyspami. Wykonanie tego oznakowania winno
by¢ zgodne z wymogami zawartymi w Zafaczniku do Dz.U. z 2015 r. poz. 1314 z dnia 07.09.2015
r.

Catkowity zakres oznakowania poziomego zgodnie z projektem nalezy wykona¢ przed koncowym
odbiorem robot.

W szczegdlnosci rozwigzania w zakresie struktury podtoza przed wejsciem na przejscie, chodnikow,
oznakowania stupéw i latarni.
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4. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych.

Zamawiajacy wymaga, aby rozwigzania i materialy zapewniaty trwato$¢ dla montowanych elementéw
oswietlenia.

4.1. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
4.1.1. Wstep
Przedmiot

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét w obiektach budowlanych.

Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1

Zakres roboét objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robdét budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (ST).

Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budowle stanowiacg catos$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
b) obiekt matej architektury;
budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrdéd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy
konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktéorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie
przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane
z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska
odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych
(kottow, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne
pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow skiadajacych sie na catosé uzytkowa.

obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty,
a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krdtszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
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budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé tytut prawny
wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacq na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodq
montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiel teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gdrniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnosc do stosowania w budownictwie.

wtasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego Ilub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdbw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$é uzytkowa.

organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr
5, poz. 42 z pézn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

opfacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumiec droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do

ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich
zakonczeniu.
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dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robdt.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych
badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych
robot.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robdt budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumiec uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem dokumentacji
projektowej.

rekultywacji - nalezy przez to rozumieé roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspodlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L
340 2 16.12.2002 r., z pézn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowgq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej
inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdizaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladdéw i
zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz

Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
~dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.
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przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy
opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia roboét.

Wspdlnym Stowniku Zamdwieri - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Skilada sie ze stownika gtdwnego oraz stownika
uzupetniajagcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych
z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamodwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgacego, upowazniona do nadzorowania
realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okre$lonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy
realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja,
projektowgq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéow pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, oéwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdélny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndéw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.
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Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwilocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdipracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
$Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagly
bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.
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4.1.2. Materialy
Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatdbw i odpowiednie aprobaty techniczne Iub $wiadectwa badan Ilaboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédfa spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

Pozyskiwanie masowych materiatlow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrddia wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatdw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe warunkéw umowy
stanowig inaczej.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane
w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odkilad odpowiednio do wymagan umowy

lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i wiasciwosé do robot i byty

dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatdw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatdbw do wykonywania poszczegdlnych elementéow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o

zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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4.1.3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4.1.4. Transport
0Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okres$lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigze na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkédw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1.5. Wykonanie robét

Przed rozpoczeciem robdét wykonawca opracuje:

projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skfada¢ sie z czesci opisowej i graficznej,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

projekt organizacji budowy,

projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw

konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

e Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

e Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

e Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

e Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych.

e Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie

pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z

tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Bwne
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4.1.6. Kontrola jakosci rob6t
Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac¢:

e organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

o wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdéw robdt,

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

. sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

. wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposodb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okresSlone w ST.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatdw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.
Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem

wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do
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jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedq odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédfa ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdét z dokumentacjq
projektowq

i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1.posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2.posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3.Polskg Norma lub

4.aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

5.znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do
robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zafacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgacego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania roboét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robdt.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w
ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w

programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatqczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

36



BUDOWA ULICY SPOKOINEJ W MUROWANE] GOSLINIE

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

4.1.7. Obmiar robét
0Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z dokumentacja projektowg i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardéw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét bedq zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robdt.

Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST. Bedzie

utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.
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4.1.8. Odbiodr robét
Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajq nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi cze$ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

0Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowq, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu roboét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiodr ostateczny (koncowy)
Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa ponizej.

Odbioru ostatecznego robé6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czeséciowych, zwiaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru

ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
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wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréow (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

Nowuhuw

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ]),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

0Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad, ktdre ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny robot(koncowy) robot”.

4.1.9. Podstawa ptatnosci
Ustalenia ogoélne

Podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

. robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

. wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i
transportu na teren budowy,

. wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

. koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

. podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
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Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robdét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
(f) tymczasowaq przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdoéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.
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II CZESC INFORMACYINA

5.

a)
b)
o))
d)

e)

Wykaz dokumentéw jakie posiada Zamawiajacy:

Badania geotechniczne

Mape zasadniczg w wersji elektronicznej

opinie Starosty Poznanskiego do geometrii drogi nr WD.7121.62.2022.ZM z dnia 18.05.2022 r.

opinie AQUANET nr IBM/80-9-1/592/2022 z dnia 25.05.2022 r. ws. przebudowy kanalizacji sanitarnej
oraz wodociggowej;

warunki techniczne PSG sp. z 0. 0. nr PSGPO.ZMSM z dnia 17.08.2022 r. na przebudowe i
zabezpieczenie infrastruktury gazowniczej

f)  warunki techniczne ENEA Oswietlenie Sp. z 0. 0. nr OP/R5/WEA22E002738 z dnia 09.06.2022 r. na
przebudowe infrastruktury o$wietlenia drogowego
g) warunki techniczne ENEA Operator Sp. z 0. 0. nr WE022E122135 z dnia 30.05.2022 r. na przebudowe
infrastruktury elektroenergetycznych
h) warunki techniczne ORANGE Polska S. A. nr TTISILU.ET.215-23897/22 z dnia 07.06.2022 r. na
przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnych
i) Zbiorcze zestawienie kosztow
6. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego
Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz 290.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883 z p6zn. zmian).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
z 2016 r. poz. 191).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1125).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 460 z p6zn.
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drdg publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.).
Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdw oceny zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek

organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu
ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

W_przypadku zmian ustaw, rozporzadzen lub norm nalezy stosowal najbardziej aktualne. Nie wypisanie w wykazie norm i

przepiséw nie zwalnia Wykonawcy z zastosowania wszystkich obowigzujacych i wymaganych.
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III CZESC RYSUNKOWA
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IV ZALACZNIKI
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