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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
S00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania ogélne wykonania i odbioru zwigzane z budowa
kanalizacji sanitarnej.
1.2. Zakres stosowania

Ogdlna specyfikacja stanowi obowigzujacg podstawe opracowania stosowanego jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot powyzszego zadania o zakresie okre§Slonym w p. 1.3

1.3. Zakres robét
Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu obejmuja wymagania ogélne, wspélne dla robét objetych
opracowanymi dla nastepujacych elementéw rob6t budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania:
S00- Wymagania og6lne;
S01- Roboty przygotowawcze;
S02 - Roboty ziemne;
S03 - Roboty montazowe kanalizacji sanitarnej.

Zakres rob6t do wykonania:

Lp. |Kod wg. CPV Zakres rob6t

1. 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

2. 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow

3. 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli

4. 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych

5. 45232460-4 Roboty sanitarne

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
1.4.1.  Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do
notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robét, przekazywania polecen 1 innej korespondencji technicznej pomiedzy inspektorem
nadzoru/Zarzadzajacym, Wykonawcg i projektantem.
1.4.2. Zarzadzajacy realizacja budowy — osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
budowy wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktdérej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem w zakresie
okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie.
1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.4 Inzynier/ Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba, ktérej Inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robét, bierze udzial w odbiorach czg¢éciowych oraz w odbiorze gotowego obiektu.
1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
1.4.6. Obmiar rob6t - pomiar wykonywanych robét budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét albo obliczenia warto$ci rob6t dodatkowych nie
objetych przedmiarem.
1.4.7. Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania ze szczegélowym opisem, wyliczeniem i zestawieniem iloSci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych (ze wskazaniem odbioru rob6t budowlanych)



1.4.8. Wyroby budowlane — wyroby w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzone w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym.

1.4.9. Odbidr czesciowy (robét budowlanych) — nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych a takze
dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem
czgsciowym nazywa si¢ takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do
uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru calego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako odbidr
koncowy.

1.4.10. Odbidr gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynno$ci zwanych tez odbiorem koncowym,
polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe
lub grupe oséb wyznaczonych przez inwestora ale nie b¢daca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie.
Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robét budowlanych, facznie z
zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawcze;j.

1.4.11. Wspdlny Stownik Zaméwien — system klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych stworzony na
potrzeby zamdwien publicznych obowiazujacy we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
Rozporzadzeniem 2151/2003 stosowanie kodéw CPV dla okre$lenia przedmiotu zaméwienia jest obowigzkowe od
20.12.2003 r. Stownik okresla grupy, klasy i kategorie robot.

1.4.12. Normy europejskie — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) jako
standardy europejskie (EN).

1.4.13. Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja.

1.4.14. Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta stwierdzajace jego wylaczna odpowiedzialnos¢, ze
wyréb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja.

1.4.15. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢§¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.16. Dokumentacja powykonawcza budowy — sklada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w
projekcie budowlanym i wykonawczym dokonanymi w trakcie wykonywania robdt z takze z geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw.

1.4.17. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czg¢$¢ terenu budowy.

1.4.18. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiagca odrgbna cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolna do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé¢ na
wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowsa, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i poleceniami
Zarzadzajacego/Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Informacja o terenie budowy oraz jego przekazaniu dla Wykonawcy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspdtrzedne
punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;j.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegélowych
warunkach umowy. Ogélnie zachowany bedzie podziat na dokumentacje:

Zamawiajacego: przedmiot zamowienia okre$la  projekt budowlany oraz dokumentacje powykonawcza
Wykonawcy;
1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa

Dokumentacja projektowa 1 wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zarzadzajacego realizacja budowy stanowiag cz¢$¢ umowy, a wymagania okre§lone w cho¢by jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci



wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,,0gélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub pomini¢¢ w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zarzadzajacego realizacja budowy, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa .

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa i wptynie to
na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
rob6t, wygody spolecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w spos6b uzgodniony z Zarzadzajacym realizacja budowy.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Zarzadzajacym realizacja budowy.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwieSci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Zarzadzajacym realizacja budowy oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych
przez Zarzadzajacego realizacja budowy, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Zarzadzajacego . Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji roboét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w
cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobat¢ techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na §rodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode
na uzycie tych materialéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej



Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wilascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wladciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczeh naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialéw 1 wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezb¢dne zezwolenia i
uzgodnienia od wlasciwych wiladz co do przewozu ewentualnych nietypowych wagowo ladunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bg¢dzie powiadamiat Zarzadzajacego realizacja budowy.
Zarzadzajacy realizacja budowy moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkéw zostaly usunigte z terenu
budowy.
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagah okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez Zarzadzajacego realizacja budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby zrealizowane obiekty lub ich elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego.
1.5.12. Rownowaznos$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére speniac
maja materialy, sprz¢t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania tych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa panstwowymi lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Zarzadzajacego realizacja budowy. Roéznice pomigdzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedlozone Zarzadzajacemu
realizacjg budowy do zatwierdzenia.
1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostato§ci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zarzadzajacego realizacja budowy i postepowacé zgodnie z jego
poleceniami.
1.6. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewidujg jego realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajagcemu pomieszczenie biurowe do wykonywania
niezbednych czynno$ci zwigzanych z biezaca kontrola realizowanych robét i ich odbiorami.

2. WYMAGANIA ODNOSNIE MATERIALOW
2.1. Zrédla uzyskania materiatow

Co najmniej na 21 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robot, Wykonawca przedstawi Zarzadzajacemu do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw jak réwniez odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.



Zatwierdzenie partii materialéw z danego zrdédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédia w sposdb ciagty spelniajg wymagania w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie ewentualnych materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnos$nych wladz na pozyskanie
materiatéw ze zrédel miejscowych wiaczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Zarzadzajacemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jako§ciowych materiatow
pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca nie begdzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegllnione w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemna zgode¢ Zarzadzajacego realizacja
budowy.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Jesli
Zarzadzajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materialéw zostanie odpowiednio przewarto§ciowany (skorygowany) przez Zarzadzajacego realizacja
budowy.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z odmowa jego przyjecia, usuni¢ciem i niezaplaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$§¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zarzadzajacego realizacja budowy o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badan wymaganych przez Zarzadzajacego realizacja budowy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Zarzadzajacego realizacja budowy.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Zarzadzajacego realizacjg budowy.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zarzadzajacym realizacjg budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg i zaakceptowanych przez Zarzadzajacego realizacja budowy.

3. WYMAGANIA ODNOSNIE SPRZETU
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem ewentualnych typéw i iloci wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Zarzadzajacego realizacja budowy; w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zarzadzajacego.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zarzadzajacego.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Zarzadzajacego realizacja budowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni sprzgt umozliwiajacy wykonanie rob6t np.:
— pite do cigcia betonu,

— zuraw budowlany samochodowy o no$nosci do 5 ton,

— koparke podsigbierna 0,25 m3 do 0,60 m3,

— spycharke kotowa lub gasienicowa do 100 KM,



— sprz¢t do zageszezania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy,
- sprzet do wykonywania rur ochronnych pod drogg i przeszkodami.

3.3. Sprzet do robét montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni sprzgt montazowy np.:

— samochdd dostawczy

— samochdd skrzyniowy

- samochdd samowyladowczy

- koparke,

- spychacz itp.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢é w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robot oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniach Zarzadzajacego, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania ze $rodkéw transportu umozliwiajagcych mu
prowadzenie robot.

Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢
w czasie ruchu pojazdu.

Dla piasku na podsypke i obsypke rur przewiduje si¢ bezpoSredni dowdz z piaskowni samochodami
samowytadowczymi.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o§ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Zarzadzajacego realizacja budowy, pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Materiaty na budow¢ powinny by¢ przewozone odpowiednimi §rodkami transportu w taki sposéb aby
unikng¢ uszkodzen oraz zgodnie z przepisami BHP. Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu, powinna gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, specyfikacji technicznej i
wskazaniami Inzyniera, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie
Sposéb transportu powinien by¢ zgodny zaleceniami producenta danego wyrobu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, projektem
organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Zarzadzajacego realizacja budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Zarzadzajacego realizacjg budowy.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang, usunigte przez
Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Zarzadzajacego.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokoS$ci przez Zarzadzajacego nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Polecenia Zarzadzajacego realizacja budowy powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Zarzadzajacego realizacja budowy, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci



Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ 1 przedstawi¢ do akceptacji Zarzadzajacego program
zapewnienia jakoSci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) czg$¢ 0gdblna opisujaca:

— organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

— sposéb zapewnienia wykonania robdt zgodnie z przepisami BHP,

— wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robét,

— system (sposoéb i procedure¢) proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywanych robét,

b) czgé¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposéb i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdblnych elementéw robot,

— sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozona
jakos$¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarzadzajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robdt z czestotliwo$cia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji techniczne;j.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sg okre§lone w specyfikacji technicznej, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres§lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zarzadzajacemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom norm okres$lajacych
procedury badan.

Zarzadzajacy realizacja budowy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekc;ji.

Zarzadzajacy realizacja budowy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, Zze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Zarzadzajacy realizacja budowy natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunig¢te i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materialéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Zarzadzajacego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zarzadzajacego o rodzaju, miejscu
1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki
do akceptacji Zarzadzajacego.




6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zarzadzajacemu realizacja budowy kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zarzadzajacemu realizacja budowy na formularzach wedlug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.5. Badania prowadzone przez Zarzadzajacego realizacja budowy

Zarzadzajacy realizujacy budowe jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatéw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialéw powinien udzieli¢ mu
niezbgdnej pomocy.

Zarzadzajacy realizacja budowy, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawceg, poprzez mi¢dzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami
na podstawie wynikow wilasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zarzadzajacy realizacja budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadajg deklaracje

zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polska Normg lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy i ktére spelniaja wymogi.

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Zarzadzajacemu realizacjg budowy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
6.7.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy be¢dzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Zarzadzajacego realizacja budowy,
daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i ostatecznych odbioréw robét,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom

szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,
wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Zarzadzajacemu realizacja budowy do ustosunkowania si¢.
Decyzje Zarzadzajacego realizacja budowy wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.



6.7.2 Ksiazka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.
6.7.3 Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ (oprécz wyzej wymienionych nastepujace dokumenty:
— pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
— protokoly przekazania terenu budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
—  protokoly odbioru robét,
— protokoty z narad i ustalen,
— korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Zarzadzajacego realizacja budowy i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w $lepym kosztorysie nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
Zarzadzajacego realizacja budowy na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z cz¢sto$cia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Zarzadzajacego realizacjg budowy.

7.2. Zasady okre$lania ilo$ci robdt i materiatow

Dtugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz linii
osiowej i beda wyliczone w mb (metrach). Urzadzenia t.j studnie, zbiorniki, komory, ksztaltki beda wyliczone w
sztukach, za$§ armatura, oznakowanie, gotowe obiekty t.j. separator, przepompownia w kompletach lub sztukach.
Jesli w specyfikacji technicznej wtasciwej dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, roboty ziemne — wykopy,
podsypki, obsypki, objetosciowe wyliczone beda w m3.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgdg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cz¢$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary ewentualnych skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Zarzadzajacym realizacja
budowy.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
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W zalezno$ci od ustalen roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:
— odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czg¢$ciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu roboét.

Odbioru rob6t dokonuje Zarzadzajacy realizacja budowy.

Gotowo$¢ danej czeSci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zarzadzajacego realizacja budowy. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Zarzadzajacego realizacjg budowy.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zarzadzajacy realizacja budowy na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru czgsciowego robdt
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Zarzadzajacy realizacja
budowy.

8.4. Odbioér ostateczny roboét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie
Zarzadzajacego realizacja budowy.

Odbiér ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zarzadzajacego realizacja budowy zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Zarzadzajacego realizacja budowy i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
rob6t z dokumentacja projektowa.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioré6w
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupehliajacych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie
$cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastgpujace dokumenty:
dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,
ewentualnie dokonane ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy.
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z PZJ,
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opini¢ sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z PZJ,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (o ile takie wystepuja) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg rob6t i instalacji uzbrojenia terenu,

kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg platnosci jest kwota ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢é wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w dokumentacji projektowe;j.

Ceny kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:
robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen ryczaltowej nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Szczegétowe warunki ptatnosci i rozliczenia za
wykonane roboty zostang okre§lone w kontrakcie pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne specyfikacji technicznej SO0

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w specyfikacji
technicznej SO0 obejmuje wszystkie warunki okres§lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
9.3. Koszty objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu

Koszt wybudowania ewentualnych objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
opracowanie oraz uzgodnienie z Zarzadzajacym realizacja budowy i1 odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zarzadzajacemu realizacjg budowy
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robdt, ustawienie tymczasowego
oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczefistwa ruchu, usuni¢cie wbudowanych materiatéw i
oznakowania oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, pkt. 414 z p6zniejszymi zmianami).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, pkt. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, pkt. 60 z p6Zniejszymi zmianami).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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S01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
przygotowawczych zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarne;j.
1.2. Zakres stosowania

Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczg zasad prowadzenia niezbg¢dnych przewidzianych w
projekcie budowlanym robét przygotowawczych w czasie budowy obejmujg. nastgpujace roboty:

1.3.1. W zakresie przygotowania terenu budowy

* oczyszczenie, przygotowanie miejsca prowadzenia rob6t budowlanych, zamontowanie tablic informacyjnych,

* zapewnienie zaplecza socjalno— biurowego dla potrzeb kierownictwa i stuzb nadzoru budowy,

* zapewnienie zaplecza socjalno- biurowego dla potrzeb pracownikéw przedsigbiorstw wykonawczych,

* zapewnienie zaplecza skladowania materiatow,

* wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadéw,

* zapewnienie srodkéw ochrony pozarowej i doraznej pomocy medycznej,

* zabezpieczenie istniejacych elementéw otoczenia przed konsekwencjg przeprowadzanych prac budowlanych w
tym zabezpieczenie przedostawania si¢ do gruntu materiatéw szkodliwych dla $rodowiska.

1.3.2. W zakresie zasilania terenu budowy w media

» zabezpieczenie punktéw poboru energii elektrycznej zlokalizowanych w bezposrednim sasiedztwie prowadzenia
robét oraz obiektéw zaplecza budowy,

* zabezpieczenie zasilania rejonéw prowadzenia robét i obiektéw zaplecza w wode oraz odprowadzenie $ciekéw,

* zapewnienie o$wietlenia miejsc prowadzenia rob6t budowlanych.

Szczegdtowy zakres , rodzaj i iloéci rob6t podano w przedmiarze robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej SO0 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
- Rozbidérka demontazowa - prace polegajace na oddzieleniu catych, dajacych si¢ odrgbnie utylizowaé, elementéw
rozbieranego obiektu.
- Rozbiérka wyburzeniowa - prace polegajace na zburzeniu i rozdrobnieniu elementéw obiektu przeznaczonych
do rozbiérki bez wyodrebnienia jego sktadnikéw nadajacych si¢ do utylizacji.
- Oplata skladowiskowa - ponoszona przez Wykonawce optata z tytulu zdeponowania urobku powstalego w
wyniku przeprowadzonych prac rozbiérkowych na sktadowisku odpadéw.
- Wywéz odpadéw - transport urobku na sktadowisko i ich utylizacja. Pozostate okreslenia uzywane w niniejszej
specyfikacji technicznej sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz z okre$leniami podanymi w
specyfikacji technicznej SO0.
- Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
- Profilowanie podloza —wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych i nadanie ptaszczyznie (koryto
drogowe) odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych,
- Chudy beton —mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymalos$ci na $ciskanie 6+ 9 MPa, po 28 dniach
wigzania, - kruszywo bazaltowe —tluczen —mieszanka kruszywa mineralnego oznaczona jako ,,niesort 0/63”
- Podbudowa — podstawowa, no$na warstwa nawierzchni, ktéra przejmuje i przekazuje obcigzenia na podtoze
gruntowe,
- Droga —planowo zatozony i umocniony pas terenu przeznaczony dla swobodnego ruchu, o nawierzchni gruntowej
lub utwardzonej,
- Pas drogowy —odpowiednio zagospodarowany pas gruntu przeznaczony na lokalizacj¢ drogi i jej urzadzen,
- Obrzeza chodnikowe —elementy betonowe prefabrykowane, ptytowe, oddzielajace nawierzchnie chodnika od
terenu,
- Krawezniki drogowe —elementy betonowe prefabrykowane, belkowe, oddzielajace nawierzchni¢ jezdni od
chodnika lub terenu,
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1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji technicznej SO0 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. W zaKresie robét rozbiorkowych - nie wystepuja poza ewentualnymi materiatami z odzysku nadajacymi si¢
do ponownego wbudowania;

2.2. W zakresie robét przygotowawczych

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:

- cement — cement portlandzki klasy 32,5 spetniajacy wymagania PN-B19701:1997,

- woda —woda technologiczna stosowana do wykonania betondw 1i stabilizacji gruntu, spetniajagca wymagania PN-B-
32250,

- piasek i zwir —kruszywa mineralne okre$lone w PN-B-11111:1996 i spelniajace nast¢pujace wymagania:

* zawarto$¢ frakcji @ > 2 mm — ponad 30%

* zawarto$¢ frakcji @ < 0,075 mm — ponizej 15%

* zawarto$¢ czesci organicznych — ponizej 1% ¢

wskaznik piaskowy od 20 + 50 (WP)

- chudy beton — mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymatosci na $ciskanie 6+9 MPa, zgodny z PN-
88/B-6250,

- beton cementowy —klasy B20+B35 (C20/25 — C30/37), mieszanka betonowa spetniajagca wymagania PN-88/B-
06250,

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bede zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotyczace zrédta wywarzania i wydobywania materialéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziza spelnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materialéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

2.3. W zakresie robét geodezyjnych (w zakresie biezacej obstugi budowy bedacej po stronie Wykonawcy)

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granica rob6t ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny miec¢
$rednice od 0,15 do 0,20 m i dlugos$¢ od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowa¢ paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dlugosci okoto
0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dlugosci od 0,04 do
0,05 m.
Palik - §wiadek powinien mie¢ dtugo$¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

2.4. Mieszanka do zamulenia kanaléw

Mieszanka przeznaczona do wypelnienia nieczynnych i przeznaczonych do pozostawienia kolektoréw i
rurociggdw powinna zosta¢ wypelniona pianobetonem lub betonem C12/15.
Mieszanka wykorzystywana do zamulenia musi charakteryzowaé si¢ ciekla konsystencja, a takze byc¢
samozageszczalna- nie wymagajaca wibrowania ani ubijania przy uktadaniu, natomiast po stwardnieniu posiadac
wtlasciwos$ci dobrze zageszczonego gruntu wg zalecen producenta.
2.5. Cement.
Cement portlandzki czysty (bez dodatkéw) wg PN-80/B-30000. Wymagania jak dla cementu do betonu
konstrukcyjnego.
2.6. Kruszywo drobne.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm Wymagania jak dla kruszywa drobnego do betonu
konstrukcyjnego.
2.7. Woda.
Wymagania i badania. Woda do produkcji pianobetonu powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-32250.
Stosowanie wody wodociagowej (pitnej) nie wymaga badan. Wskazane jest pobieranie wody ze zbiornika
posredniego, a nie bezposrednio z instalacji wodociagowe;j.

3.SPRZET
3.1. Sprzet do zdjecia gornej warstwy terenu/ humusu
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Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy nie nadajacej si¢ do powtérnego uzycia nalezy stosowac:
— réwniarki,
—  spycharki,
— lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe
wykonanie rob6t sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
— koparki i samochody samowyladowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajaca zastosowania
takiego sprzetu.
— betoniarka
Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjgciem warstw podtoza nadajacej si¢ do powtérnego uzycia, nalezy
stosowac:
— lopaty i szpadle.
Sprzet nie gwarantujacy zachowania warunkéw kontraktu i specyfikacji technicznej SO0 zostanie przez Inzyniera
zdyskwalifikowany i niedopuszczony do roboét.
3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysoko$ciowych nalezy stosowac nast¢pujacy sprzet:
teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, laty, taSmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowa¢ uzyskanie
wymagane]j doktadnosci pomiaru.
3.3. Sprzet do usuwania drzew i krzewow
Do wykonywania rob6t zwigzanych z usunigciem drzew, krzew6w nalezy stosowac:
— pily mechaniczne,
— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia,
—  spycharki,
—  koparki lub ciggniki ze specjalnym osprze¢tem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew.
4. TRANSPORT
Transport materiatéw z rozbiérki mozliwy jest odpowiednio przystosowanymi S$rodkami transportu
samochodowego - wybdr zalezy od odlegtosci i warunkéw lokalnych.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem si¢ oraz zanieczyszczaniem trasy przewozu.
Transport mieszanki betonowe;.
Transport mieszanki betonowej powinien odbywac si¢ zgodnie z norma PN-B-06250.
Czas transportu powinien spelnia¢ wymoég zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki uzyskanej po
j€j wytworzeniu.
Transport mieszanki do miejsca jej wbudowania powinien by¢ wykonany przy zastosowaniu S$rodkéw
uniemozliwiajacych: * segregacje sktadnikéw,
* zmiang¢ sktadu mieszanki,
* zmiany temperatury przekraczajacej granice okreslone wymaganiami technologicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy:
teren zabezpieczy¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
zdemontowa¢ istniejgce zasilanie w energi¢ elektryczng, instalacj¢ teletechniczng i wodno-kanalizacyjng oraz
wszelkie istniejgce uzbrojenie.
5.2. Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr 47 pkt. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

5.2.1. Obiekty drogowe:

Przeznaczone do rozbiérki elementy konstrukcyjne z betonu rozebra¢ recznie lub mechanicznie. Materiaty
posegregowac i odnies$¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

Podczas prowadzenia prac demontazowych nalezy ze szczeg6lng starannoscia zadbaé o przestrzeganie przepisow
BHP. Znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle Wykonawca winien zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonania robét rozbidrkowych uzyska od Inzyniera potwierdzenie, ze
zostaly spetnione warunki okreslone w pozwoleniu na rozbidrke na etapie przystgpowania do robét.
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Materiaty z rozbiérki, stanowigce rozdrobniony gruz betonowy nalezy wywiez¢ na sktadowisko
Po odwiezieniu gruzu teren wokét obiektu oczyscié z resztek pozostawionych materiatéw i odpadéw;

5.3. Roboty pomiarowe — informacje dla Wykonawcy

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gltéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajagce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich bledach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rz¢dne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig si¢ od
rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty giéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okre$lajace w spos6b wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér
tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania rob6t. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce
$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét naleza do obowigzkow
Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punktach 5.2.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza
granica rob6t ziemnych. Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdhuz osi
projektowanego przewodu, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odleglo$¢ migdzy reperami roboczymi w terenie plaskim powinna wynosi¢ 500 metréw,
natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami wykonywanych robét. Jako repery robocze mozna
wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach zlokalizowanych w obrgbie wykonywanych prac. O
ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw
stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu
byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacj¢ podwdjna w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzgdne;.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w pkt 2.2.
Usunigcie pali jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robét zastapi je odpowiednimi palami po obu
stronach osi, umieszczonych poza granicg robét.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6ot podano w  pkt. 7 specyfikacji technicznej S00.

8. ODBIOR ROBOT
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Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacja podlegaja zasadom odbioru jak dla robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE I PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Zarzadzajacy budowa.
10.2. Tlosci rob6t rozbidérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzoru.

10.3. Przepisy zwigzane z pracami pomiarowymi :

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
S02 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych
zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarne;j.

1.2. ZaKkres stosowania
Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych
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w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robét

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy
rurociggu i kanatu sanitarnego i obejmuja:
Wykopy mechaniczne koparkami oraz miejscowo re¢czne ze zlozeniem ziemi na odktad lub odwozem nadmiaru
gruntu;
Odwodnienie gruntéw, z wykorzystaniem $cianek szczelnych i pomp lub iglofiltrow
Umocnienie $cian wykopéw np. obudowa skrzynkowa, §cianki szczelne, szalunki;
Zabezpieczenie kabli teletechnicznych i energetycznych, istniejacy na okres trwania robét;
Zasypanie wykopow z odpowiednim zageszczeniem;

Szczegbtowy zakres , rodzaj i iloéci rob6t podano w przedmiarze robét.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. roboty ziemne liniowe — czg¢§¢ rob6t budowlanych polegajacych na odspojeniu i przemieszczeniu
sprzgtem mechanicznym lub r¢cznie okre$lonej ilo§ci mas ziemnych do rzednej podanej w dokumentacji
technicznej wzdluz trasy projektowanych instalacji oraz zasypanie tego wykopu;
1.4.2. roboty ziemne pod obiekty kubaturowe — czg$¢ rob6t budowlanych polegajacych na odspojeniu i
przemieszczeniu sprz¢tem mechanicznym lub rgeznie okre$lonej ilo$ci mas ziemnych do rzednej podanej w
dokumentacji technicznej w miejscu projektowanego posadowienia obiektu kubaturowego — zbiornika, studni,
komory oraz w miar¢ potrzeby obsypanie tego obiektu po jego posadowieniu;
1.43. wykop otwarty o $cianach nachylonych — wykop, ktérego skarpy posiadaja tzw. bezpieczne nachylenie od
1:0,5 do 1:1,5 w zalezno$ci od rodzaju gruntu okre$lone w dokumentacji technicznej wraz z klasyfikacja
wystepujacych w podlozu gruntéw;

1.4.4. glebokos§¢ wykopu - réznica rz¢dnej terenu i rzgdnej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi  wykopu.

1.45. wykop ptytki - wykop, ktérego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.6. wykop $redni - wykop, ktérego glebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.7. wykop gleboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.8. odktad tymczasowy - miejsce sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopéw, do wykorzystania do zasypki wykopu;

1.4.9. wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

| =Fa
=
pds
gdzie:
pd - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3),
pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

1.4.10. warstwa ochronna zasypu — grunt nieskalisty, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty do obsypki
przewodu do wysoko$ci 0,3 m ponad wierzch rury.

1.4.11. Igtofiltr — Obudowany rura otwor stuzacy do czerpania wody w gruntach, W dolnej cze$ci iglofiltru znajduje
si¢ filtr zakonczony stozkowatym ostrzem, pozwalajacym zaglebia¢ go metoda wptukiwania lub wbijania.

1.4.12. Instalacja igtofiltréw — zestaw igtofiltréw wprowadzonych w grunt, potaczonych wspélnym przewodem z
pompa ssaco-prézniowg do odwadniania wykopéw budowlanych.

2. GRUNTY NA TRASIE WYKOPOW/ MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace gruntu z wykopow w przypadku ich uzycia do zasypki przewodow i
wykopu

Podstawowym kryterium wykorzystania urobku z wykopu dla celéw wykonania warstwy ochronnej i
zasypki wykopu jest spelnianie przez grunt warunku zaggszczenia do odpowiedniego wskaznika oraz warunkéw dla
przewidzianych dla warstwy ochronne;j.
2.2. Zasady wykorzystania gruntéw do zasypki

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce¢ wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy zasypki. Grunty przydatne do zasypki moga by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.
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Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym
niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wlasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do zasypki, okreslone powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad staty Iub sktadowane na placu budowy w celu pozniejszego wykorzystania do zagospodarowania terenu.
Inzynier moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie
z powodu zamarzni¢cia lub nadmiernej wilgotnosci.

Materiatem zasypu w strefie warstwy ochronnej (niebezpiecznej dla przewodu) powinien by¢ grunt drobno
lub $rednioziarnisty wg PN-74/B-02480 — rodzimy lub dowieziony — zageszczony recznie ubijakiem po obu
stronach przewodu oraz do wys. 0,3 m ponad wierzch rury przewodowe;.

Podtoze naturalne lub podsypka podloza wzmocnionego powinny umozliwia¢ wlasciwe wyprofilowanie
spodu przewodu - podloze naturalne zastosowaé¢ wylacznie na gruntach suchych piaszczystych i zwirowo
piaszczystych z zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Zaggszczanie gruntu powinno by¢ wykonywane warstwami o gr. < 15 cm przy zaggszczeniu recznym i <
30 cm przy zageszczaniu mechanicznym. Wilgotno$¢ gruntu zageszczanego powinna by¢ réwna optymalnej lub
wynosi¢ min. 80% jej wielkosci.

Pozostala wysoko§¢ wykopéw zasypa¢ gruntem sypkim piaskiem i zastabilizowa¢ do wskaznika
zageszczenia wynoszacego 0,97, gbérng warstwe na glebokos¢ 1,0-1,2 od powierzchni robdt ziemnych nalezy
wykona¢ do wskaznika zageszczenia wynoszacego 1,0 (osiagnigty w trzech miejscach na di. max. 100 m przy
optymalnej wilgotnoS$ci gruntu) — przy trudnos$ci osiggnigcia takiego wskaznika zageszczenia nalezy zastapi¢ gérna
warstwe zasypu wzmocniong podbudowa drogi.

Wymagany wskaznik zaggszczenia, wilgotno$¢ optymalna i pozostale warunki zw. z podlozem naturalnym okresla
norma PN-74/B-02480.

2.3. Rury iglofiltrow i armatura

— $rednice powinny by¢ dobrane do przeptywéw zaktadanych,

- zestaw igtofiltréw,

— konce rur wptukiwanych powinny by¢ zakonczone filtrem,

— woda podawana przy pomocy weza wplukujacego,

— nad poziomem gruntu iglofiltry taczone z kolektorem, w kré¢cach kolektora uszczelnione uszczelka np. typu O-
ring,

— cigg kolektoréw jest laczony ze sobg z wykorzystaniem dodatkowych elementéw instalacji takich jak tuki,
faczniki i rury przelotowe;.

2.4. Do umocnienia pionowych $cian wykopow liniowych waskoprzestrzennych nalezy zastosowa¢ :
Wykopy zabezpieczy¢ m.in. szalunkami, obudowa typu klatkowo —ptytowej z rozporami, $cianki szczelne

3. SPRZET
3.1. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania
Z nastgpujacego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntdéw (narz¢dzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzgdzenia do
hydromechanizaciji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),
—  sprzetu zaggszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
— umocnienia wykopéw (obudowa stalowa przestawna, itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Transport gruntow

Wybér $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zaladunku oraz do odleglosci transportu. Wydajnos¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnos$ci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materiatu).
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Zwigkszenie odlegto$ci transportu ponad wartoSci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglodci nie zostaly wcze$niej
zaakceptowane na piSmie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonania robét

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy wykona¢ prace przygotowawcze jak rozbidrki ogrodzen,
nawierzchni drogowych oraz usuni¢cie kolidujacych krzewdw na trasie budowy, a nastgpnie wytyczenie osi
przewoddéw, badanie gruntu, ustalenie miejsc do odwozenia i skladowania urobku oraz uzyskanie zezwolenia na
zajecie pasa drogowego.

Wykonywanie wykopéw wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy w miar¢ mozliwosci prowadzi¢
od najnizszego punktu aby zapewni¢ grawitacyjny odpltyw woéd opadowych w dét po jego dnie. Przy wykopie
mechanicznym sp6d wykopu pozostawi¢ na poziomie wyzszym o 15-20 cm od rzednej projektowanej bez wzgledu
na rodzaj gruntu.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopow ze skarpami w przypadku gruntéw niespoistych wynosi min. 1:1,5
(zalecane w 1:1) — przy innych gruntach oraz przy wykopach o gt. > 4m stosowac jako wykopy waskoprzestrzenne
obudowane.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy krawedzia
wykopu a odktadem wolnego pasa terenu min. 1,0 m dla komunikacji — w przypadku braku mozliwo$ci zachowania
powyzszego warunku, wydobyty grunt winien by¢ odwieziony na odktad tymczasowy lub odpowiednio przesuniety.
5.2. Dokladno$¢ i wymagania wykonania elementéw robot ziemnych

Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno przekracza¢ 10 cm za$ tolerancja dla rzgdnych
dna nie powinna przekracza¢ + 3-5 cm w zaleznoS$ci od rodzaju podioza.

Odchylenia spadkéw nachylonych skarp wykopéw nie powinny przekracza¢ + 5% a samego podioza
wzmocnionego 1 cm w stosunku do projektu.

Odchylenie uzyskanego poprzez odpowiednie badania wskaznika zaggszczenia gruntu nie powinno by¢
wigksze od — 2 %.

5.3. Odwodnienia pasa roboét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia,
ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢
grunty przed nawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopéw i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catlym okresie trwania robdt spadki, zapewniajace prawidlowe
odwodnienie.

Odprowadzenie wéd z odwodnienia wykopéw do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen
odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Projekt przewiduje czgéciowe powierzchniowe odwodnienie wykopéw (poprzez bezposrednie
pompowanie wody z wykopu) z uwagi na obecno$¢ na tych odcinkach wody gruntowej. Technologia wykonania
wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania rob6t ziemnych. Wykonanie
wykopéw powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

Na odcinkach gdzie wyst¢puja niekorzystne warunki gruntowe przy wysokim poziomie wody gruntowej
nalezy zastosowa¢ odwodnienie wgtebne przy pomocy pompowania wody z iglofiltrow.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajace szybki odplyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy
niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntéw oraz termindw wykonywania innych rob6t na spelnienie wymagan dotyczacych prawidlowego
odwodnienia wykopu w czasie postgpu robdt ziemnych.

Zrédta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé i odprowadzi¢. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

W czasie rob6t zwrdci¢é uwage na usunigcie z istniejagcego podloza gruntéw organicznych, wszelkich
gruntéw w stanie plastycznym. Dno wykopéw chroni¢ przed zawilgoceniem, aby nie dopusci¢ do nadmiernego
nawilgocenia gruntéw w poziomie posadowienia rurociggdw 1 studni. Niedopuszczalne jest pozostawienie
otwartych wykopéw na dluzsze okresy czasu. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed utratg statecznos$ci poprzez ich
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skarpowanie. W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych lokalnych saczen, wykop denny
nalezy osuszy¢ przez skierowanie wod do przegiebionej studzienki (rzgpia). W zadnym wypadku nie nalezy
dopuscié¢ do stagnowania wéd w obszarze wykopu.
5.5. Zasypanie wykopow.

Zasypke nalezy prowadzi¢ warstwami stosujac odpowiednie zagg¢szczenie gruntu. Wymagania odno$nie
stopnia zageszczenia zasypki podano w pkt.2.2.
5.6. Wykonanie wykopéw pod obiekty liniowe
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte o $cianach pionowych, waskoprzestrzenne, r¢cznie lub
mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050. Wykop pod kanaly i rurociagi nalezy rozpocza¢
od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gér¢ w kierunku przeciwnym do spadku kanalu. Zapewnia to mozliwos¢
grawitacyjnego odplywu wdéd z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych.
. Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do glebokosci 4,0 m powinno wynosi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 przy braku
wody gruntowej i osuwisk:
- w gruntach bardzo spoistych 2:1,
- w gruntach kamienistych (rumosz, zwietrzelina) i skalistych spekanych 1:1,
- w pozostatych gruntach spoistych oraz zwietrzelinach i rumoszach gliniastych 1: 1,25,
- w gruntach niespoistych 1:1,5,
przy rownoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu
szerokosci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu. Umocnienie pionowych $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare
jego zaglebienia. Umocnienia wykop6éw nalezy wykona¢ z obudéw stalowych.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace
réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.
Szerokos¢ i1 glebokos$¢ wykopdéw nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowg. Dno wykopu powinno by¢
réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Nadmiar ziemi z wykop6éw nalezy ztozy¢
w miejscu sktadowania lub wykorzysta¢ do niwelacji terenu w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty
spetnione.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu i wykonczenia oraz dokladnosci
wykonania odpowiada on wymaganiom zawartym w specyfikacji technicznej i normach :
— PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
— PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.
W szczegdlnosei kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenia zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda;
- badanie i pomiary szeroko$ci, gruboSci i zaggszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa
mineralnego;
- badanie wskaznika zageszczenia zasypki wykopu;
- sprawdzenie skarp wykopu pod katem statecznosci zw. z obcigzeniem odktadem i §rodkami transportu;

6.2. Badanie wykonania wykopow

Wykonanie wykopéw Badanie materiatéw i elementéw obudowy nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewngtrzne, poréwnujac rodzaj materiatéw z cechami podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej i
Dokumentacji Projektowej. Wykonuje si¢ przez ogledziny zewnetrzne i poréwnanie z dokumentacja oraz
uzytkowanym sprz¢tem. W czasie wykonywania wykopéw nalezy sprawdzac:

- zgodno$¢ warunkéw gruntowych z Dokumentacjg Projektowa,

- nachylenie i stan skarp wykopu,

- odwodnienie wykopu,

- stan i zageszczenie dna wykopow.

6.3. Sprawdzenie metod wykonania wykopow
Wykonuje si¢ przez ogledziny zewngtrzne i poréwnanie.
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6.4. Badanie prawidlowos$ci wykonania podloza naturalnego

Przeprowadza si¢ przez ogledziny zewng¢trzne dla stwierdzenia, czy grunt podloza odpowiada nastgpujacym
wymaganiom: - ma naturalng wilgotnos¢,

- nie zostal podebrany.

6.5. Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajgcej nienaruszalno$¢ struktury gruntu podloza naturalnego
Przeprowadza si¢ przez pomiar rzgdnej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i taty niwelatorem, z doktadnoscia do
lcm i poréwnanie z rz¢dng dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wigkszych niz
30m.

6.6. Badanie zabezpieczenia podloza naturalnego

Sprawdzenie podtoza naturalnego przed rozmyciem przez wody plynace przeprowadza si¢ przez ogledziny
zewngtrzne. Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostgpem i naporem wdéd gruntowych przeprowadza si¢
przez wykonanie wykopu prébnego w podtozu naturalnym i pomiar glebokosci zwierciadla wody gruntowej od
poziomu podioza naturalnego, oraz grubo$¢ warstwy odsaczajacej z piasku z doktadnoscig do 1cm. Pomiar nalezy
wykona¢ w odstgpach nie wigkszych niz 50m.

6.7. Badanie w zakresie podloza wzmocnionego

Grubos$¢ podtoza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadza si¢ pod zewngtrznym obrysem dna rury
przez ogledziny i pomiar grubosci i szerokosci z doktadnoscig do 1 cm co max. 30m.

6.8. Badanie glebokosci ulozenia przewodu, wielkos$ci przykrycia i wykonania izolacji

Badanie przeprowadza si¢ przez pomiar:

— rzgdnej podtoza przy uzyciu niwelatora,

— wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,

— obliczenie réznicy wysoko$ci h, pomigdzy sumg wynikéw pomiaréw jw., a rzedng projektowanego terenu w
danym punkcie.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest m3 (metr szeScienny) wykonanych robét ziemnych.
Ogdlne zasady obmiaru rob6ét podano w - pkt. 7 specyfikacji technicznej S00.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 5.2 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PELATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w specyfikacji technicznej SO0.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw
3. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
4. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia naw. podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptyta
5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
6. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie.

10.2. Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych — roboty ziemne.
Instrukcja badan podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.

S02 ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACJI SANITARNE]

1. WSTEP
1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z

budowq kanalizacji sanitarnej.
1.2. Zakres stosowania
Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.3.
1.3. Zakres robot
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Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem roboét
montazowych kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z uwzglednieniem ponizszych uwag ogélnych:
* Krzyzujace si¢ z wykopami rury i kable nalezy traktowac jako czynne i przy wykonywaniu robét zabezpieczy¢
poprzez obudowanie i podwieszenie,
* Kolizje z istniejacym uzbrojeniem wykona¢ zgodnie z zaleceniami wiasciciela przewodéw, ktére koliduja z
nowobudowanymi.

Szczegbtowy zakres, rodzaj i ilosci robét podano w przedmiarze robot.

Charakterystyczne parametry kanalizacji:
« Montaz przewod6w kanalizacyjnych grawitacyjnych z rur PVC min. SN8 o §rednicy Dn160- 200mm,
« Montaz przewodéw kanalizacyjnych tlocznych z rur PE min. SDR17 PN10 o §rednicy Dn140mm,
« Montaz studni rewizyjnych z kr¢géw betonowych Dn1200mm,
+  Montaz studni rewizyjnych z tworzyw sztucznych Dn400mm,
+  Montaz rur ostonowych przy skrzyzowaniu z kablem telekomunikacyjnym i elektroenergetycznym;

1.4. OKreslenia podstawowe :

1.4.1. Pojecia podstawowe

- siec kanalizacyjna — uktad polaczonych przewodéw kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich znajdujacych si¢
poza budynkami od pierwszej studzienki liczac od strony budynku w kierunku odptywu $ciekdw;

- studzienka rewizyjna - obiekt inzynierski wystepujacy na rurociagu kanalizacyjnym (na dtugosci przewodu lub
w wezle) przeznaczony do kontroli stanu kanatu i wykonania prac eksploatacyjnych majacych na celu utrzymanie

- kineta - cz¢$¢ studzienki kanalizacyjnej lub kanatu uformowana w ksztalcie koryta wzdtuz kierunku przeptywu
Sciekow;

- komora robocza - zasadnicza cz¢$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych;

- pokrywa studzienki — ptyta przykrywajaca komor¢ robocza studni;

- wilaz — element zeliwny studzienek umozliwiajacy dostep do niej;

1.4.2 . Urzadzenia (elementy) uzbrojenia instalacji zewnetrznej i przylacza.

- rura ochronna - rura o Srednicy wigkszej od przewodu kanalizacyjnego stluzaca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegto$¢ poza droge lub inng przeszkode ewentualnych
przeciekéw wody;

—skrzyzowanie 7 przeszkodami — przejscie pod drogami, obiektami w rurach ochronnych wykonane przewiertem,
przeciskiem lub w wykopach otwartych;

—regulator przeplywu- urzadzenie montowane na kanale w studni kanalizacyjnej stuzace do ograniczenia odptywu
Sciek6w z systemu kanalizacji o okre$lonej wartosci.

1.4.3. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich skladowania podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
0g6lne”.
Materiaty zakupione przez Wykonawce, dla ktérych normy przewiduja posiadanie za$wiadczenia o jakosci lub
atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w
takie dokumenty na Zyczenie zarzgdzajacego realizacjg budowy (Inzyniera).

2.2. Rury, ksztaltki kanalizacyjne i studnie rewizyjne
Rury i ksztaltki kanalizacji grawitacyjnej — kanaty nalezy wykona¢ z rur PVC SN8 dn160; dn200mm o $ciance litej
taczonych kielichowo wg. PN — EN 1401-1;2019.

Rury i ksztaltki kanalizacji ttocznej — rurociag nalezy wykonaé z rur PE SDR17 PN10 o pofaczeniach zgrzewanych
doczotowo badz elektrooporowo

Studnie betonowe, z kregéw betowych wykonanych z betonu C35/45 wg. PN-EN 206-1:
* Nasigkliwo$¢ do 5%,
¢ Wodoszczelno$¢ WS,
*  Mrozoodpornos¢ F150,
* HSR- siarczanoodporne klasy ekspozycji min. XA2
* Elementy studni taczone na uszczelki SBR lub NBR,

* Studnie wyposazone w stopnie ztazowe zeliwne odporne na dziatanie §ciekéw o rozstawie co 0,25 do 0,30
cm zgodne z PN-EN 13101:2004,

Studnie tworzywowe, PP lub PVC Dn400mm mn. SN4 spetniajace wymagania norm : PN-EN 13598-2:2020; PN-
EN 476:2000. a takze studzienki z tworzyw sztucznych powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjg producenta .
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Wtazy zeliwne antyobrotowe z zeliwa szarego w ulicach, Dn600mm typu cigzkiego D400. Pokrywa wilazu z
wypetnieniem betonowym lub polimerobetonu.

Studnia rozprezna z tworzywa sztucznego z PE Dnl1000mm Studni¢ nalezy wyposazy¢ we wlaz zeliwny typu
cigzkiego i filtr weglowy do wylapywania odoréw. Wtaz musi by¢ dostosowany do filtra. Taki filtr jest montowany
pod pokrywa wtazu do studni. Nalezy zam6éwi¢ komplet sktadajacy si¢ ze studni, wlazu i filtra. Filtr antyodorowy
do studzienki kanalizacyjnej (podwtazowy).

2.3. Kruszywo na podsypke

Podsypka ma by¢ wykonana z piasku o grubo$¢ warstwy 10-15 cm. Uzyty material na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-B-06712 oraz PN-B-11111.
2.4. Skladowanie materialéw
2.4.1 Rury i ksztaltki

Rury z PVC dostarczane s w oryginalnie opakowanych wigzkach i powinny by¢ sktadowane tak dlugo jak to
mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Przy skladowaniu rur nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:
- rury sktadowaé na réwnym podiozu, na drewnianych podktadach o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co
najmniej 2,5 cm, ulozonych prostopadle do osi rur w odstgpach 1-2 m.
- wysoko$¢ stosu rur powigzanych w wiazki nie powinna przekroczy¢ 2 m, w przypadku pojedynczych rur ilo$¢
warstw w stosie nie powinna przekroczy¢ 7, natomiast wysoko$¢ stosu nie powinna przekroczy¢ 1,5 m, kolejne
warstwy powinny by¢ oddzielone przekltadkami drewnianymi i ukladane kielichami naprzemianlegle, z
wysunigeciem kielichéw poza kofice rur. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeSlizgnigciem si¢ rur
poprzez ograniczenie jego szeroko$ci przy pomocy drewnianych wspornikéw.

Rury z PE dostarczane sg w oryginalnie opakowanych wiazkach lub kregach i powinny by¢ sktadowane tak
dlugo jak to mozliwe w oryginalny opakowaniu. Przy sktadowaniu rur i armatury nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych
zasad:

-rury sktadowa¢ na réwnym podiozu, na drewnianych podktadach o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co
najmniej 2,5 cm, ulozonych prostopadle do osi rur w odstepach 1-2 m.

-wysoko$¢ stosu rur powigzanych w wigzki nie powinna przekroczy¢ 2 m, w przypadku pojedynczych rur ilo§¢
warstw w stosie nie powinna przekroczy¢ 7, natomiast wysoko$¢ stosu nie powinna przekroczy¢ 1,5 m, kolejne
warstwy powinny by¢ oddzielone przekltadkami drewnianymi i ukladane kielichami naprzemianlegle, z
wysunig¢ciem kielichéw poza kofice rur. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeSlizgnigciem si¢ rur
poprzez ograniczenie jego szeroko$ci przy pomocy drewnianych wspornikéw;

2.4.2. Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewni¢ w magazynach zamknigtych.
Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgotnego podloza. Czas przechowywania cementu
nie moze przekroczy¢ 3 miesigcy.
2.4.3. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
2.4.4. Elementy prefabrykowane zelbetowe.
Kregi i elementy prefabrykowane mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Zze nacisk na
grunt nie przekroczy 0,5MPa. Sktadowanie prefabrykatéw powinno si¢ odbywa¢ na wyréwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podtozu lub zgodnie z wytycznymi producenta.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt. 3 specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne” .
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w pkt. 4 specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne” .
4.2, Transport rur i studni tworzywowych

Rury powinny by¢ wlasciwie zabezpieczone przed zmiang polozenia podczas przewozu. Ze wzgledu na
specyficzne cechy rur PVC i PE nalezy przestrzegaé nast¢pujacych wymagan:
- przewdz powinien by¢ wykonany wylacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej diugosci, tak aby
wolne konce rur wystajace poza skrzyni¢ tadowng nie byty dtuzsze niz 1 m.
- rury fabrycznie zapakowane - przy uktadaniu ich w stosy obowiazuja te same zasady co przy sktadowaniu - z
tym, ze wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczaé¢ 1 m.
- rury przewozone luzem powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenia tektury i desek pod
tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyni samochodu.
- przy przenoszeniu i sktadowaniu oba konce rur powinny by¢ zabezpieczone deklami ochronnymi.
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- rozfadunek rur w wigzkach o wigkszych $rednicach wymaga uzycia podnosnika z zawiesiem dwuciggnowym i
trawersem z dwoma ciggnami z liny migkkiej np. bawelniano-konopne;.
- zaladunek i wyladunek pojedynczych rur matych $rednic (do 250 mm) nie wymaga uzycia sprzetu specjalnego,
rury mogg by¢ przenoszone recznie.
- rozladunek rur stalowych ostonowych nalezy wykona¢ za pomoca dzwigu.
przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian $rodka transportu o wigcej niz
1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.
Sposéb transportu powinien by¢ zgodny zaleceniami producenta danego wyrobu.
4.3. Transport kruszywa

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnym S$rodkiem transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.4. Transport cementu

Transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed zawilgoceniem.
4.5. Transport materiatéw prefabrykowanych betonowych
Transport bedzie wykonywany przez dostawce/producenta zgodnie z wytycznymi producenta.

Sposéb ich zatadunku na $rodki transportowe i zabezpieczenie przed przesunigciem w czasie jazdy powinny by¢
zgodne z obowigzujacymi przepisami oraz wg wytycznych producenta.
Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w pkt. 5 specyfikacji technicznej SO0 .
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien :
- ustali¢ miejsce placu budowy,
- ustali¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku,
- ustali¢ miejsce poboru energii elektryczne;j,
- ustali¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych,
- ustali¢ sposéb zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadowa,
- wytyczy¢ o§ wykopu (przewodu) oraz ustali¢ repery,
- zabezpieczy¢ teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.
5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z wytycznymi specyfikacji technicznej SO1.
5.4. Przygotowanie podloza

Przewody nalezy uklada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed przystapieniem do
wykonania podtoza nalezy dokonaé odbioru technicznego wykopu. W gruntach sypkich, suchych (normalnej
wilgotnosci) piaszczystych, zwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych podtozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W tych warunkach gruntowych rury PVC i PE mozna posadowi¢ bezposrednio na dnie wykopu, dajac pod rury
tylko warstwe wyréwnawczg z gruntu rodzimego, nie zagg¢szczong o grubosci 10-15 cm, z wyprofilowaniem
stanowigcym tozysko nosne. Grunt nie powinien zawiera¢ ziaren wigkszych od 20 mm. Dla naruszonego podtoza
gruntéw rodzimych, ktére stanowi¢ miaty podtoze naturalne lub spoistych glin, iléw nalezy wykona¢ podsypke
(tawe) odpowiednio zageszczong. Material na podsypke to piasek lub zwir.
Utozony odcinek rury kanatowej po uprzednim sprawdzeniu spadku wymaga zastabilizowania przez wykonanie
obsypki ochronnej z piasku. Pozostala wysoko§¢ wykopéw zasypaé gruntem sypkim piaskiem i zastabilizowaé do
wskaznika zageszczenia wynoszacego 0,97, gérna warstwe na glebokos¢ 1,0-1,2 od powierzchni robét ziemnych
nalezy wykona¢ do wskaznika zageszczenia wynoszacego 1,0.
5.5. Roboty montazowe
5.5.1. Warunki ogélne

Spadki przewodéw powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z rurociggdéw. Glebokos§¢ ulozenia
przewodéw przy niestosowaniu izolacji cieplnej i S$rodkéw zabezpieczajacych podloze  przewdd przed
przemarzaniem powinna by¢ taka aby jego przykrycie mierzone od wierzchu rury do pow. terenu byto wigksze niz
gleboko$¢ przemarzania gruntéw wg PN/B-03020 - szczegélowe dane na ten temat zawarte s3 w opracowanej
dokumentacji projektowe;.
Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $cian budowli powinna by¢
zgodna z dokumentacja.
5.5.2. Wytyczne ukladania i montazu rur

Ogolne warunki uktadania i montazu rur z PVC:
- przewody z PVC oraz PE uklada¢ wg zlecen producenta,
- sposéb montazu rur powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw,
- do budowy przewodu moga by¢ uzyte tylko rury, ksztaltki i taczniki z PVC nie wykazujace uszkodzen i
peknige,
- do budowy rurociggu tlocznego moga by¢ uzyte tylko rury, ksztattki i taczniki z PE nie wykazujace uszkodzen i
peknige,

25



- ukfadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza. Podloze profiluje si¢ w miare
uktadania olejnych odcinké6w rurociagéw,
- Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢ inspekcje TV.

Ogdlne warunki uktadania i montazu rur z PE :
-spos6b montazu rur powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku ;
-do budowy przewodu moga by¢ uzyte tylko rury, ksztaltki i taczniki nie wykazujace uszkodzen i pgknig¢;
-uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podioza. Podloze profiluje si¢ w miare
uktadania kolejnych odcinkéw rurociagéw;
-zamontowane uprzednio we¢zly nalezy taczy¢ w wykopie z ciggiem zmontowanych rur;
-pod zasuwa, podloze wzmocni¢ betonem C10/12;
-zalamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku nalezy wykona¢ za pomoca odpowiednich tukéw;
-wezly na przewodzie oraz tuki, tréjniki, koncéwki instalacji nalezy zabezpieczen blokami oporowymi wspartymi o
nienaruszony grunt z zabezpieczeniem rurociagu przed otarciem za pomocg grubej folii lub tasmy z tworzywa —
bloki wykona¢ przed préba szczelnosci;
— na trasie przewodu ulozy¢ ta§me lokalizacyjno — ostrzegawcza.

Ogolne warunki montazu studni kanalizacyjnych.,

Elementy prefabrykowane zaleznie od ci¢zaru mozna uklada¢ rg¢cznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu
montazowego. Przy montazu elementéw nalezy zwréci¢ uwage na wlasciwe ustawienie kregéw i plyt
wykorzystujac oznaczenia montazowe (linie) znajdujace si¢ na wyzej wymienionych elementach. Studzienki ze
wzgledu na zréznicowanie materialéw i konstrukcji nalezy montowa¢ wg wytycznych producentéw poszczegdlnych
elementéw. Do montazu nalezy stosowa¢ materialy polecane przez producentéw poszczegdlnych systeméw. Przy
montazu studzienek betonowych nalezy pamigtac o szczegdlnych wymaganiach dotyczacych tych studzienek.

5.5.4. Proba szczelno$ci przewodu;

Przewdd powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracj¢ $ciekéw do gruntu i infiltracje
wod gruntowych do kanatu. Szczeg6ty wykonania préby i wymagania zawiera norma PN-92/B-10735 oraz P N-EN
1610:2015. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, Wymagania i badania przy odbiorze.

5.5.5 Proba szczelnosci tlocznego:

Przy prébie szczelno$ci nalezy wykonaé zgodnie z norma PN-97/B-10725 i zachowujac nastgpujace zasady:
-tuki, tréjniki, zaslepki i zamocowana armatura powinny by¢ odslonigte w czasie préby;
-odcinki proste powinny by¢ przysypane pomig¢dzy ztaczami i zageszczone co najmnej 48 godzin przed préba;
-napelianie powinno nastgpowaé powoli w najnizszym punkcie, a po jego zakonczeniu i sprawdzeniu polaczen
przewdd nalezy poddaé podwyzszonemu cisnieniu réwnemu 1 MPa na okres przewidziany norma lecz nie dluzej
niz 24 godz.;
-po pozytywnej prébie nalezy przeplukaé i przeprowadzi¢ proces dezynfekcji przy uzyciu roztworéw wodnych
podchlorynu sodu na okres 24 godz. przy zalecanym ste¢zeniu 11 podchlorynu na 500 1 wody;
-po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody przewdd nalezy powtdrnie przeptukac.

5.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Uzyty material i sposéb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia ulozonego przewodu.

Do wykonania zasypki nalezy przystagpi¢ natychmiast po odbiorze préby szczelno$ci instalacji. Grubo$¢ warstwy
ochronnej- powinna wynosi¢ 0,3 m ponad wierzch rury. Material zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien
by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno i §rednioziarnisty.
Wykona¢ obsypke do wysokosci 0,3m ponad rur¢. Nastepnie nad rurociagiem ulozy¢ metalizowang tasme
sygnalizacyjno-ostrzegawczg z wtopionym przewodem stalowym, w przypadku wykonania sieci badz instalacji
metoda przewiertu sterowanego tasme sygnalizacyjno-ostrzegawczg nalezy umiesci¢ w rurze ostonowej. Pozostalg
czg$¢ zasypki z gruntu rodzimego wykona¢ warstwami grubosci 20 cm, starannie je ubijajac do wskaznika
zageszczenia wynoszacego 0,97, gérng warstwe na glebokos¢ 1,0-1,2 od powierzchni robét ziemnych nalezy
wykona¢ do wskaznika zageszczenia wynoszacego 1,0 w miejscu wystgpowania drég, chodnikéw i Sciezek
rowerowych. Do wypetienia wykopu mozna uzy¢ materiatu rodzimego z zastrzezeniem, ze wielko$¢ czastek nie
przekracza 20 mm.

Materiat w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu do
uzyskania w/w stopnia zaggszczenia. Uzyskanie prawidlowego zaggszczenia gruntu wymaga zachowania
optymalnej wilgotnosci gruntu, okreslonej w PN/B- 02480.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoSci robét podano w pkt. 6 specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne”.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robdt
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Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien :
o okresli¢ stan terenu,
o ustali¢ sposdb zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
o ustali¢ metody wykonania wykopdéw,
o ustali¢ metody prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania robo6t.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z
czgstotliwoscia zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o normg :
PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728.
Czestotliwo$¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie robét zgodnie z
wymaganiami nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego. Ogélne zasady kontroli jako$ci rob6t
podano w pkt. 6 specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne”..

W czasie kontroli i badania winny obejmowac :
- sprawdzenie metod wykonania wykopow,
- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy w tym zabezpieczenie terenu wokét wykopéw z wolnym
pasem wzdtuz wykopu,
- obudowa wykopéw,
- zabezpieczenie krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych,
- zejScia do wykopdw,
- bezpiecznej odlegtosci od budowli sasiadujacej,
- podloza naturalnego i wzmocnienia,
- badania w zakresie zgodnoéci z dokumentacjg techniczng i warunkami okre§lonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
- badanie glgbokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,
- badanie ulozenia przewodu na podiozu,
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
- badanie zastosowanych zlaczy ich uszczelnienie,
- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
- badanie zabezpieczenie przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),
- badanie zabezpieczenia przed korozja,
- badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie kanalizacyjnym w tym :
a) badanie podtoza
b) izolacji wodoszczelnej
c) zabezpieczenia przed korozja
d) sprawdzenie przej$¢ rurociagdw przez $ciany
e) sprawdzenie montazu przewodow i studzienek
f) sprawdzenie rzednych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek wtazowych i urzadzen wentylacyjnych.
- badanie szczelnosci catego przewodu, sudzienek i komér zgodnie z norma PN-EN 1053:1998
- badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych
warstw.
- Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacji technicznej i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji zgodnie z wymogami kontroli jako$ci daty
wyniki pozytywne.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej
niz=>5cm,

- odchylenie wymiar6éw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubo$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ 3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podloza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢:

a) dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm

b) dla pozostatych przewodéw 5 cm.

- roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekracza¢ w zadnym jego punkcie

a) dla przewodéw z tworzyw sztucznych =5 cm

b) dla pozostatych przewodéw =2 cm.

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny przekraczacé:

a) dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm

b) dla pozostatych przewodéw 2 cm.

- odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé 5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i 10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku)

- rzgdne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do + 5 mm
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- stopien zaggszczenia zasypki wykopow okre§lony w trzech miejscach na dtugos$ci 100 m nie powinien wynosi¢
mniej niz 0,97, gérng warstwe na gltebokos¢ 1,0-1,2m od powierzchni robét ziemnych nalezy wykonaé do stopnia
zageszczenia wynoszacego 1,0.

6.2.4. Préoba szczelno$ci rurociagu tlocznego -

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu potaczen.
Proste odcinki rurociggu powinny by¢ przysypane, grunt zageszczony. Luki, tréjniki, zaslepki i zamontowana
armatura musza by¢ odkryte podczas proby, dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekdw.

Préba szczelnosci przewodu zostanie wykonana na ci$nienie prébne zgodnie z normg PN-B-10725.

Komisja powotana przez Zamawiajacego w sktad, ktérej wchodza Inzynier, Zamawiajacy oraz Wykonawca,
dopusci rurociag do préb po stwierdzeniu przez Inzyniera zgodno$ci wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz
wlasciwego przygotowania rurociaggu do préb zgodnie z wymogami PN-B-10725.

Zadaniem Komisji jest nadzér nad przebiegiem proéb i sporzadzeniem protokotu.

Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami podanymi w normie PN-EN805
2002. Wyniki préb szczelnosci odcinka, jak i calego przewodu powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez
Wykonawce, Zamawiajacego oraz Inzyniera.

Wykresy i protokoly z przeprowadzonych préb cisnieniowych rurociagdw stanowig cze$§¢ dokumentacji
powykonawcze;j.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w  pkt. 7 specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne” .
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione
elementy sktadowe, obmierzone wedhlug innych jednostek.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w  pkt. 8 specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne” .
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem budowlanym i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci zwiazane z
budowg kanalizacja sanitarng, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- przygotowanie podtoza,
- roboty montazowe wykonania rurociaggéw,
- wykonanie studzienek rewizyjnych,
- wykonanie rur ochronnych,
- préby szczelnosci przewod6w, zasypanie i zageszczenie wykopu,
Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogdélnego postgpu robot.
8.3. Odbioér techniczny czesciowy robot
Dtugo$¢ odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego czg¢éciowego, jezeli w projekcie
budowlanym nie przewiduje si¢ dtuzszych odcinkéw, nie powinna by¢ mniejsza niz 100 m i powinna wynosic:
- okoto 300 m w przypadku ulozenia przewodu w wykopach o §cianach umocnionych lub nad terenem na
podporach,
W przypadku przewodu wykonanego z ré6znych materialéw odbiorem technicznym czg$ciowym powinien by¢
objety odcinek przewodu wykonany z jednego materiatu, niezaleznie od jego dtugosci.

Odbiorowi robét czgsciowemu podlegaja wszystkie czynnoéci technologiczne, zwigzane z budowa kanalizacji
sanitarnej, a mianowicie:

— roboty montazowe wykonania rur kanatowych, a w szczegélnosci zachowania kierunku i spadku polaczen, zmian
kierunku,

— wykonywanie studzienek kanalizacyjnych,

— sprawdzenie prawidlowosci zabezpieczen przewodéw, a w szczegdlnoSci przejscia przez przeszkody i
wzmocnienia,

— zasypanie z zageszczeniem wykopu i podtoza pod kanaty,

— fundamenty i podtoza pod urzadzenia podczyszczajace i studnie kanalizacyjne.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ przedstawione nastgpujace dokumenty:
- projekt budowlany,
- dziennik budowy,
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- dowdd uzasadniajgcy zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,

- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materialéw spetniajace wymogi PN i aprobat technicznych,
- protokoty poprzednich odbioréw czgsciowych,

- specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z Wykonawca robét, dotyczy jakosci prac,

- szkice polowe geodezyjne z zakresu odbioru.

W ramach odbioréw czgsciowych rob6t nalezy wykonac:
a) probe szczelnosci wg normy PN-EN 1610-3.1
b) analizg¢ cz¢Sciowa inspekcji TV rurociggéw kanalizacyjnych. Na Wykonawcy spoczywa obowiazek
wyczyszczenia kanatu metoda hydrodynamiczng. W przypadku wykrytych wad Wykonawca po ich
usuni¢ciu zobowigzany jest do wykonania ponownie inspekcji TV odcinka.
c¢) sprawdzenie:
* zgodnosci wykonania z projektem i uzgodnieniem oraz doktadnosci utozenia rurociagu w pionie i poziomie w tym
prawidlowe wykonanie podsypki i nadsypki,
* jakosci potaczen,
* zastosowania odpowiednich rur, armatury i innych wbudowywanych materiatéw, czy posiadaja wlasciwe atesty,
certyfikaty lub deklaracje zgodnosci.
- analize inspekcji TV kanatéw kanalizacyjnych z przytaczami.
- badania zaggszczenia gruntu zasypki: badania wykonywane sa w obecnosci Inspektora nadzoru i w miejscach
przez niego wskazanych. Badania nalezy wykona¢ na calej diugosci realizowanego odcinka w odleglo$ciach
nieprzekraczajacych 30 m migdzy punktami badawczymi,

Do wykonania préby szczelno$ci wykonawca powinien przedtozyc¢:
* szkice geodezyjne powykonawcze z potwierdzeniem przez geodete zgodnosci utozenia rurociagu z uzgodnionym
projektem,

Z przeprowadzenia odbioru préby szczelnosci sporzadzany jest protokét, w ktérym okresla sig:
* lokalizacj¢ — odcinki i wezty zgodnie z projektem,

* dtugosci, $rednice i rodzaj materiatu,

* nazwe firmy realizujgcej obiekt wraz z adresem i nr telefonu,

* nazwe¢ Inwestora wraz z adresem i nr telefonu,

* rodzaj robot stanowigcych przedmiot odbioru oraz opis wykonanych préb i ich rezultaty,

* stan uzbrojenia.

Przebieg i wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioréw czgsciowych powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegblowo oméwione, wpisane do dziennika budowy lub dotaczone do niego w sposéb trwaty i podpisane przez
cztonkéw komisji.
8.4. Odbior koncowy
Zgodnie z PN-B-10735:1997 przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty:
- wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawiera¢ zmiany wprowadzone w trakcie budowy,
- protokoly wszystkich odbioréw technicznych cze¢§ciowych,
- inwentaryzacj¢ geodezyjna przewodu na planie sytuacyjnym wykonang przez uprawnionego geodete,
- protokoét przeprowadzonego badania szczelno$ci catego przewodu,
- protokoly przeprowadzonych ptukan przewodu, tacznie z wynikami wykonanych analiz,
- protokoty analiz inspekcji TV czgSciowych,
- badania zaggszczenia gruntu zasypki: badania wykonywane sa w obecnosci Inspektora nadzoru i w miejscach
przez niego wskazanych. Badania nalezy wykona¢ na calej diugosci realizowanego odcinka w odlegloéciach
nieprzekraczajacych 30 m migdzy punktami badawczymi,
- sprawdzenie stanu technicznego wbudowanych materialéw, urzadzen (np. studnie, komory, wpusty),
- sprawdzenie oznakowania wbudowanej infrastruktury.
O zgodnosci wykonanych robét z projektem bada si¢ sprawdzajac :
- czy przedlozono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 1 8.4.,
przediozone dokumenty pod wzgledem merytorycznym i formalnym,
- czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdt zostalty wniesione do projektu i umotywowane w
dzienniku budowy i potwierdzone przez Inzyniera,
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,
- sprawdzenie materialéw przewidzianych do wbudowania, na zgodno$¢ z PN i aprobatami technicznymi, polega
na poréwnaniu ich z wymaganiami okreslonymi w projekcie.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru koncowego powinny by¢ ujete w protokdle. Wyniki badan
nalezy uzna¢ za zgodne z norma, jezeli zostaly spetnione wszystkie wymagania normy. Jezeli ktérekolwiek z
wymagan, przy odbiorze cze¢Sciowym lub koncowym, nie zostato spetnione, nalezy uzna¢ za wykonanie niezgodnie
z wymaganiami normy i po wprowadzeniu poprawek przystapi¢ do ponownych badan i odbioru.
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Do odbioru koncowego Wykonawca powinien przedtozy¢ kompletng dokumentacj¢ odbiorowa wykonana
wedlug n/w wytycznych - szczegétowa zawartos$¢ oraz kolejno$¢ dokumentéw w segregatorze:
1) strona tytutowa;
2) spis tresci;
3) o$wiadczenie Kierownika Budowy/Robot o wykonaniu robot zgodnie z projektem i sztuka budowlana;
4) kopia uprawnien Kierownika Budowy/Robot wraz z po§wiadczeniem przynaleznosci do Izby Inzynieréw;
5) dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcje realizacji robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
6) dokumentacja zastosowanych materiatéw i urzadzen m.in.:
* Krajowe Oceny Techniczne lub wazne, petne teksty aprobat,
* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty z o§wiadczeniem (pieczgcia), ,,wbudowano w obiekcie ......... ,
* atesty higieniczne,
* inne dokumenty wymagane Specyfikacja Techniczna,
* instrukcje uzytkowania wykonanych/zamontowanych urzadzen zawierajace szczegélowe informacje na temat
serwisowania i warunkéw uzytkowania (dla kazdego elementu indywidualnie);
7) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z specyfikacja techniczng i PZJ;
8) protokoty z odbioru robot czgsciowych, zanikowych, m.in.:
* protokét z pozytywnymi wynikami préb szczelnosci wg PN-EN 1610,
* protokoly z badan zageszczenia gruntu,
» raport z inspekcji TV (wersja papierowa oraz zapis wizyjny na ptycie CD),
* protokoty z odbioru technicznego wybudowanych instalacji i przytacza spisane pomigdzy Wykonawcy, a
gestorem danej sieci,
* protokoly z odbioru pozostatej infrastruktury podziemnej potwierdzajace, iz w czasie budowy nie doszto do ich
uszkodzenia;
9) karty gwarancyjne lub warunki gwarancji;
10) instrukcje uzytkowania poszczegdlnych instalacji i elementéw, sposéb konserwacji i czyszczenia instalacji z
uwzglednieniem charakterystycznych elementéw sktadowych, na ktére nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage w trakcie
eksploatacji, specjalnych wymagan co do elementéw systeméw, substancji wymagajacych kontroli obiegu;
11) tabelaryczng liste urzadzen i elementéw wymagajacych wg warunkdéw gwarancji serwisowania (z podaniem
terminu konca gwarancji, okreséw/czestotliwosci  serwisowania). Przy urzadzeniach wymagajacych
autoryzowanego serwisu poda¢ kontakt na ww. serwis w razie nagtych przypadkéw. Poda¢ lokalizacj¢ urzadzen;
12) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i uzbrojenia terenu (2 komplety map inwentaryzacyjnych dla
kazdej z instalacji i przytacza odrgbnie w wersji papierowej i elektronicznej w formacie DWG i PDF).
Ponadto:
1. Dokumentacj¢ powykonawcza nalezy przekaza¢ w 5 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej na ptycie CD,
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w pkt. 9 specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne”
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.
2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
3. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
Kotowego. Zasady Konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia,
4. PN-EN 1917:2004 Studzienki wizazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wiéknem
stalowym i zelbetowe,
5. PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég,
6. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze,
7. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych,
8. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania,
9. PN-EN 206-1:2003 Beton zwykty,
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
7. PN-86/B-01811Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materialowo-strukturalna.

9. PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

10. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypelniaczami stosowane na gorgco.

11. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.

12. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi zelbetowe i zelbetowe.
13. BN-76/0648-76 Bitumiczne powtoki na rurach stalowych.

14.  PN-B-10735:1997 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, Wymagania i badania przy odbiorze.
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10.2. Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i
przemystowe.
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.

3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych.
4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wode¢ i zbiorowy odprowadzeniu §ciekdw.
5. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 roku w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

6. Instrukcja montazowa ukladania w gruncie rurociagéw z PCV produkowanych przez Wavin Metalplast Buk.

7. Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przejécia rurociagami wodociagowymi pod przeszkodami- typ P3.

8. Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) — szczelne przejécia przez $ciany rurociggéw wodno-kanalizacyjnych.

9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie  ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 p6z. 844, Nr 91/02 pkt. 811)

10.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 pkt. 401)

11. Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami spr¢zonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod
ci$nieniem (Dz.U. Nr 29/54 pkt. 115 z p6zniejszymi zmianami nie dotyczacymi przedmiotu niniejszych warunkéw)

12.  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej
ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 pkt. 455)

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 pkt. 1133)

14.  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 p6z. 679, Nr 8/02 pkt. 71)

15.  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 pkt. 728)

16  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreSlenia wykazu
wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw
wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 pkt. 673)

17. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w Polsce,
a takze wyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub
ratowaniu zycia, zdrowia lub §rodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00
pkt. 53)

18. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia i $rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarla porozumienie w
sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnoSci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych
dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 pkt. 58)

19. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia | pazdziernika

1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 pkt. 437),

20. Ustawa - Prawo o miarach Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993

21. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie  szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

22. Katalog Budownictwa KB 8-13.7(1) — szczelne przejscia przez Sciany rurociggdéw wodno — kanalizacyjnych

UWAGA:
Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajagcym z dostosowywania do przepiséw Unii
Europejskiej, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualizacje wymienionych rozporzadzen, norm i przepiséw

Opracowat:

mgr inz. Katarzyna Klepando
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