PEWIK GDYNIA Sp. zo.0. —.......

Zalacznik nr 5
ISTOTNE WARUNKI UMOWY
Nr ZP/58/2021
zawartej W dniu .......c.cooeeeeieennnne. roku, w Gdyni
pomiedzy:
Przedsiebiorstwem Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni
z siedziba: ul. Witominska 29, 81-311 Gdynia
Sad Rejestrowy: Sad Rejonowy Gdansk- Potnoc w Gdansku,
Wydzial VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego

KRS: Nr 0000126973
wysokos$¢ kapitalu zaktadowego spotki 308.505.900,00 zt
NIP: 586-010-44-34
reprezentowanym przez:
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Zwanym w umowile: Zamawuqqcym
a
zsiedziba

KRS/wpis do ewid. dzial. SOSP. ...ccceeveriiiiiieiieieeree e
wysoko$¢ kapitatu zaktadowego™ ..o,

* - jezeli dotyczy w zaleznosci od formy prawnej

NIP:

reprezentowanym przez:

Zwanym w umowie: Wykonawca
0 nastepujacej tresci:
§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. W wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamowienia przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego wedtug SWZ ZP/58/2021 na podstawie Regulaminu udzielania zamowien
przez PEWIK GDYNIA Sp. z o0.0., Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
budowg sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Morskiej w Gdyni.

2. Przedmiotem umowy jest budowa sieci z rur kamionkowych & 200 metodg przewiertu sterowanego
oraz w wykopie otwartym, o tacznej dtugosci ok. 985 m zgodnie z dokumentacja techniczng stanowigca
Zatacznik nr 1.

3. Zakres robot obejmuje realizacje robot budowlanych (roboty podstawowe i roboty tymczasowe),
dostawe materiatow 1 urzadzen, przeprowadzenie badan i pomiaréw odbiorowych, dokonanie
zgloszenia zakonczenia robot, a w szczegolnoscei:

a) realizacj¢ przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowa,

b) organizacje, zagospodarowanie i likwidacj¢ terenu budowy oraz wlasciwe jego oznakowanie,

€) uzyskanie zgody na zajecie pasa drogowego dla potrzeb inwestycji;

d) wytyczenie robot budowlanych w terenie, objetych przedmiotem zamoéwienia, zgodnie z
warunkami dokumentacji projektowej;

e) dokonanie odpowiednich zgloszen, uzyskanie zezwolen i pozwolen umozliwiajacych uzytkowanie
sieci zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegolnosci ztozenie do organu nadzoru
budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu budowy;

f) zapewnienie pelnej obstugi geodezyjne;j;

g) wykonanie dokumentacji powykonawczej dla zakresu wykonanych robot w 3 kpl. (w tym 1 kpl.
na no$niku elektronicznym).

4. Podstawa wykonania przedmiotowych robot sg:

a) decyzja Prezydenta Miasta Gdyni nr RAAIL6740.4.4.2021.AW-55/ulica z dnia 23.02.2021 r. 0
zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowg;

b) decyzja Wojewody Pomorskiego nr 87/2021/NS z dnia 04.06.2021 r. o zatwierdzeniu projektu
budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe.

ZP/58/2021 Stronalz11



PEWIK GDYNIA Sp. zo.0. —.......

a)
b)

c)

10.

11.

§2
TERMINY REALIZACJI

Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w ciaggu 9 miesiecy od daty przekazania terenu budowy
zgodnie z opracowanym przez Wykonawce ramowym harmonogramem realizacji i fakturowania,
stanowigcym Zalacznik nr 2 do niniejszej umowy.
Przez termin realizacji umowy rozumie si¢ termin protokolarnego odbioru koncowego robot
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy po usunieciu ewentualnych wad stwierdzonych podczas
czynno$ci odbiorowych, uzupetnieniu przedtozonej dokumentacji odbiorowej, w przypadku jej
niekompletnosci oraz dopetnieniu przez Wykonawce obowiazku zawiadomienia organu nadzoru
budowlanego o zakonczeniu budowy. Wykonawca dopelniajac obowigzku zgloszenia wykonania
umowy powinien uwzgledni¢ terminy, o ktérych mowa w § 12.
Strony uzgodnity ......... ! etapy realizacji przedmiotu umowy, w tym............. 2 etapy wykonania
robdt oraz etap koncowy zamykajacy wykonanie umowy, zgodnie z Zatacznikiem nr 2.
Rozliczenie za wykonanie danego etapu robodt nastgpowaé bedzie w oparciu o protokot odbioru
czesciowego, natomiast rozliczenie za wykonanie umowy nastapi na podstawie protokotu odbioru
koncowego.
W ramach realizacji umowy wyszczegoélnia sig:

termin przekazania terenu budowy,

termin wykonania robét,

termin wykonania umowy.

Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie uzgodnionym z Wykonawca, jednak nie pdzniej niz w
ciggu 14 dni od daty zawarcia umowy.

Termin wykonania robot ustala si¢ maksymalnie na 8 miesiecy od daty przekazania terenu budowy.

Jako termin wykonania robot przyjmuje si¢ datg, w ktorej Wykonawca pisemnie zglosi zakonczenie
robot tj. ostatniego etapu wykonania robot, okreslonego w Zataczniku nr 2.

W terminie wykonania umowy Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu
kompletnej dokumentacji powykonawczej, dokumentéw odbiorowych zgodnie z Wykazem
dokumentéw odbiorowych stanowigcym Zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy oraz zaswiadczenia
organu nadzoru budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o
zakonczeniu budowy.

Wykonawca w terminie do 10 dni od daty przekazania terenu budowy zobowigzany jest do ztozenia
zweryfikowanego i zaakceptowanego przez Zamawiajacego Harmonogramu realizacji i fakturowania,
z zachowaniem terminéw okreslonych w ust. 1 i ust. 7. Zmiana harmonogramu nastgpuje po jej
pisemnym zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, bez koniecznosci podpisania przez Strony aneksu, z
zastrzezeniem ust.11.

Zmiana harmonogramu wynikajaca z wprowadzenia robdt zamiennych lub dodatkowych lub wiazaca
sie ze zmiang z ktoregokolwiek z terminoéw okreSlonych w ust. 1 i ust. 7, wymaga podpisania przez
Strony aneksu zmieniajacego umowe.
§3
WYNAGRODZENIE

. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamdéwienia ma charakter ryczattowy i zgodnie

z ofertg wynosi:

-netto: 71
(stownie: ................. )

- podatek VAT: z
(stownie: ................. )

- brutto: zi
(stownie: ................. )

Wynagrodzenie Wykonawcy jest state i nie bedzie podlega¢ korektom w trakcie realizacji umowy z
wyjatkiem koniecznosci wykonania robot zamiennych lub robot dodatkowych nie objetych

L Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej trescig
2 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej trescig
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3.

1.

1.

2.

dokumentacjg projektowa.
Okreslone w ust. 1 wynagrodzenie Wykonawcy, zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

a) pelny zakres prac wynikajacy z dokumentacji technicznej wraz z dostarczeniem materiatow i
urzadzen;

b) koszt sporzgdzenia planu BIOZ;

c) koszt utrzymania i konserwacji tymczasowych obiektow i urzadzen zwigzanych z obszarem
prowadzonych robét i terenem budowy;

d) koszt doprowadzenia energii elektrycznej dla potrzeb socjalnych i budowy wraz z kosztami
opomiarowania i jej zuzycia;

e) koszt zaopatrzenia w wodg i odprowadzenia $ciekéw dla celow budowy i socjalnych wraz z
kosztami ich opomiarowania i zuzycia;

f) koszt zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z odno$nymi przepisami BHP w budownictwie;

g) koszt robdt tymczasowych;

h) koszt ewentualnych napraw uszkodzen sieci i urzadzen infrastrukturalnych;

i) wszelkie koszty zwigzane z gospodarowaniem odpadami zgodnie z obowigzujacymi
przepisami wraz z kosztem wyposazenia terenu prac w pojemniki do sktadowania odpadow
oraz toalete przenosna;

J) koszt wykonania i utrzymania o§wietlenia i oznaczenia terenu budowy oraz koszt zapewnienia
ochrony znajdujacego si¢ tam mienia i warunkow bezpieczenstwa;

k) koszt obstugi geodezyjnej inwestycji;

I) koszty wszystkich przeprowadzonych badan, pomiarow i sprawdzen wynikajacych z
dokumentacji projektowej;

m) koszt organizacji ruchu na czas budowy oraz koszt zaj¢cia pasa drogowego;

n) koszty wymaganych ubezpieczen;

0) koszty wypetnienia wszystkich zobowigzan zawartych w decyzjach i uzgodnieniach zawartych
w dokumentacji projektowej;

p) koszt uporzadkowania terenu budowy i terenéw przylegtych po przeprowadzonych pracach -
w tym odtworzenia istniejagcych nawierzchni drogowych po realizacji prac budowlano-
montazowych sieci;

q) koszt sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wynikajacej z warunkow wykonania
przedmiotu zamoéwienia w 3 kpl. (w tym 1 kpl. na nosniku elektronicznym) oraz innych
dokumentow zgodnie z Prawem Budowlanym wymaganych do ztozenia do organu nadzoru
budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu budowy;

r) koszt ztozenia do organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

§4
ROBOTY TYMCZASOWE

Poprzez roboty tymczasowe Strony umowy rozumieja roboty, ktore sa projektowane i wykonywane
przez Wykonawce jako potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych. Przy realizacji robot tymczasowych
Wykonawca odpowiada za ich zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami prawa. Robotami
tymczasowymi przy realizacji przedmiotu umowy sg miedzy innymi: roboty ziemne, zabezpieczenie
wykopow budowlanych, roboty odwodnieniowe wykopdéw budowlanych.
§5
ROBOTY DODATKOWE | ZAMIENNE
Poprzez roboty dodatkowe Strony umowy rozumiejg roboty nie ujete w dokumentacji projektowe;,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz w niewycenianych
przedmiarach robdt (doprecyzowujacych przedmiot zamoéwienia), ktore sa niezbedne do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy.
W przypadku konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych, Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu odpowiedniego wniosku okre$lajgcego zakres robdt dodatkowych wraz
z kosztorysem wstgpnym. Kosztorys winien obejmowa¢ skalkulowane ceny wykonania tych robot z
okresleniem podstawy kalkulacji i zastosowaniem Srednich sktadnikéw cenotworczych nie wyzszych
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10.

11.

niz ogtaszane przez SEKOCENBUD za kwartat poprzedzajacy date sporzadzania kosztorysu. W
przypadku koniecznos$ci uzycia do ich realizacji dodatkowych materialow/urzadzen/robot, ktore nie
wystepuja w wykazie SEKOCENBUDU - Wykonawca przyjmie $rednie ceny rynkowe za dany
material/urzadzenie/roboty. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do negocjacji cen okreslonych w
kosztorysie.

Zamawiajacy zobowigzany jest do podjecia decyzji lub zgloszenia uwag dotyczacych kosztorysu w
sprawie realizacji zgtoszonych robdt dodatkowych, w terminie do 10 dni roboczych od daty otrzymania
odpowiednich dokumentéw od Wykonawcy.

Wynagrodzenie za roboty dodatkowe nalezne bedzie Wykonawcy zgodnie z zaakceptowanym przez
Zamawiajacego kosztorysem, bedagcym podstawa do sporzadzenia odpowiedniego aneksu do umowy i
rozliczane w ramach etapu, ktérego dotyczy.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonane jedynie roboty niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub koniecznos$¢ zapobiezenia awarii.

Jezeli roboty dodatkowe beda wynikiem wczesniejszych btednie wykonanych prac Wykonawcy,
niezgodnych z zasadami lub normami sztuki budowlanej, to ich koszty ponosi Wykonawca.

Przez roboty zamienne Strony rozumieja roboty ujete w dokumentacji projektowej, specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, w przekazanych informacyjnie przedmiarach
robot, uzupelionych o wiedze wynikajaca z przeprowadzonej wizji lokalnej, ktore zostaty
przewidziane do wykonania wedlug opisanej technologii i z konkretnych materiatéw oraz z uzyciem
konkretnych urzadzen, lecz za zgoda projektanta i Zamawiajgcego wykonano je w innej technologii
lub z innych materiatow, albo przy zastosowaniu innych urzadzen.

Rozliczenie ewentualnych robét zamiennych nastapi w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce
kosztorys réznicowy, ktory stanowi¢ bedzie wycene elementow robot budowlano-montazowych, ktore
nie beda wykonane oraz robdt, ktore je zastapiag, w tym ewentualnych robot dodatkowych. Roznica in
»T7 lub in ,,-” tych wycen podlega rozliczeniu mi¢dzy Stronami. Kosztorys réznicowy winien by¢
opracowany na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot dodatkowych, ktore sg okreslone w ust.2.

Kosztorys roznicowy wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Przeprowadzenie robot dodatkowych lub zamiennych wymaga podpisania aneksu w formie okreslonej
w §19 ust.1.

Zamawiajacy na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy moze dopusci¢ zastosowanie materiatlow
rownowaznych. Pod pojeciem réwnowazno$ci rozumie¢ nalezy, iz zagwarantujg one realizacje
zamoOwienia w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowe i opisem przedmiotu niniejszego
zamOwienia oraz zapewnig uzyskanie parametrow technicznych takich samych lub lepszych od
zatozonych w dokumentacji projektowej. W przypadku materialow, ktorych znaki towarowe podano
w dokumentacji projektowej poprzez réwnowaznos$¢ Zamawiajacy rozumie zastosowanie takich
materiatow, ktorych parametry techniczne jakosciowe i technologiczne bgda takie same lub lepsze od
materialow, jakie zostaly przyjete w rozwigzaniach dokumentacji projektowe;.

§6

WARUNKI PEATNOSCI
Rozliczenie przedmiotu niniejszej umowy nastepowac bedzie na podstawie faktur, wystawionych przez
Wykonawce po zakonczeniu i odbiorze kazdego etapu robot, zgodnie z Harmonogramem realizacji i
fakturowania robot Do kazdej faktury dolaczony bedzie odpowiedni protokol, o ktorym mowa w ust 2
i3.
Podstawa wystawiania czgsciowe] faktury bedzie protokot czesciowego odbioru danego etapu robot,
podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
Koncowe rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi w oparciu o fakture, wystawiong na podstawie
protokotu odbioru koncowego, podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli Stron.
Faktury ptatne bedg przelewem w terminie 14 dni, liczac od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego,
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
Za date zaptaty uznaje si¢ dzien uznania rachunku Wykonawcy.
Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenie$¢ na osobg trzecig wierzytelnosci
wynikajacej z niniejszej Umowy.
Zamawiajacy bedzie dokonywat zaptaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie danego
etapu robot po przedtozeniu przez Wykonawce wraz z fakturg dowodu zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy uczestniczgcemu w wykonaniu robdt objetych danym etapem i o$wiadczenia
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podwykonawcy o pelnym uregulowaniu nalezno$ci za roboty budowlane wykonane na tym etapie.®
W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcg ww. dowodow zaptaty i o§wiadczenia, Zamawiajacy
wstrzyma wyptate wynagrodzenia Wykonawcy.
W przypadku oferty wspolnej, rozliczenia z tytulu realizacji umowy dokonywane beda wylacznie z
liderem Konsorcjum.*
§7
ZABEZPIECZENIE USUNIECIA WAD I USTEREK

W celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytulu udzielonej przez Wykonawce

gwarancji jako$ci na przedmiot zamowienia, Wykonawca wniesie przed odbiorem koncowym

zabezpieczenie w wysokosci 3% wynagrodzenia umownego netto Wykonawcy.

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w pienigdzu, gwarancjach bankowych lub gwarancjach
ubezpieczeniowych.

Zamawiajacy przechowuje zabezpieczenie wniesione w pienigdzu na oprocentowanym rachunku
bankowym i zwraca je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowe;j
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W przypadku zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji, w o$wiadczeniu gwaranta winno by¢
zawarte bezwarunkowe i nieodwotalne zobowigzanie do przekazania Beneficjentowi, ktorym jest
Zamawiajacy, kwoty do wysokosci okre§lonej powyzej na pierwsze pisemne zadanie zaplaty,
zawierajace os$wiadczenie, ze Wykonawca nie wykonat wzgledem Zamawiajacego zobowigzan
wynikajgcych z udzielonej gwarancji jakos$ci.
Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia, z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 7 dni po uptywie okresu gwarancji
jakosci, chyba ze w czasie gwarancji jako$ci zostaly zgloszone wady, ktore nie zostaty usunigte pod
wpltywem tego terminu lub zabezpieczenie zostalo wykorzystane w celu zaspokojenia roszczen
okreslonych w ust. 1.
§8

UBEZPIECZENIE
Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe
wyrzadzone osobom trzecim w zakresie prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej (odpowiedzialnosé
deliktowa i kontraktowa) o numerze ................ Wi, Na KWOtE......covevveieererieennee, 715
Ubezpieczenie, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, bedzie obowiazywaé przez caly okres
realizacji niniejszej umowy. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy Wykonawca jest
zobowigzany do zawarcia nowej polisy ubezpieczeniowej lub aneksowania juz istniejacej, z
zachowaniem ciaglto$ci jej obowigzywania, z terminem waznosci nie krotszym niz do konca realizacji
zobowigzan wynikajacych z zawartej umowy z Zamawiajacym.

§9
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okreslonym w §2 ust.6.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy zarejestrowany Dziennik Budowy.

W protokole przekazania terenu budowy, Strony ustala istniejgcg w obrebie budowy sytuacje
budowlang oraz ustalg miejsce na tymczasowe zaplecze i sktadowanie materiatow.
Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownych petnomocnictw.
Zamawiajacy odbierze wykonany przedmiot zamdowienia na zasadach opisanych w § 12 i dokona
zaptaty za jego wykonanie.

§10

3 Jezeli Wykonawca zatrudnia podwykonawcéw zgodnie z ofertq
* Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej trescig
5 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty
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1.
2.

OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wiasnymi/przy udziale podwykonawcy/ow®.
Wykonawca zobowigzany jest do:

2.1 zrealizowania przedmiotu umowy z nalezytg staranno$cia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

prawa, normami i zasadami sztuki budowlanej, standardami wspotczesnej wiedzy technicznej i
technologii, za ceng oraz w terminach okre$lonych w niniejszej umowie;

2.2 dostarczenia niezbednych do wykonania przedmiotu umowy: materiatow, maszyn i urzadzen, z

2.3
2.4

2.5
2.6

2.7
2.8
2.9

2.10
211

212

2.13

2.14

2.15
2.16

2.17

uwzglednieniem ze:

a) wszystkie materialy i urzadzenia beda odpowiadac ztozonej przez niego ofercie i wymaganiom
w dokumentacji technicznej oraz beda dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie,
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;

b) na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu
dokumenty, potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie uzytych do
realizacji przedmiotu umowy, wyrobow budowlanych, a w szczeg6élnosci atesty, certyfikaty
oraz inne S$wiadectwa. W przypadku watpliwosci, co do jakosci uzytych wyrobow
budowlanych, Wykonawca wykona wskazane przez Zamawiajacego badania, na swoj koszt,
jezeli wyniki badan potwierdza zta jako§¢ wyrobow (niezgodna z normami lub obowigzujacymi
przepisami), natomiast na koszt Zamawiajacego, gdy jakos¢ wyrobow okaze si¢ wiasciwa;

c) Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego Wniosek
materialowy (ktorego wzor stanowi Zatacznik nr 4 do niniejszej umowy) do akceptacji z
wyprzedzeniem co najmniej 10 dni roboczych, przed zamierzonym terminem ich wykorzystania
przy realizacji przedmiotu umowy;

d) Wykonawca poniesie catkowity koszt zwigzany z wymiang materiatow na materiaty spetniajace
wymagania, w przypadku, kiedy wyniki badan potwierdza zta jako$¢ uzytych materiatow
(niezgodna z normami lub obowigzujacymi przepisami);

dostarczenia planu BIOZ w dniu przekazania terenu budowy;

wyposazenia terenu budowy (przed rozpoczeciem robdt) w pojemniki do zbierania i magazynowania
odpadéow oraz odpowiada za prawidlowe i1 zgodne z prawem postepowanie z odpadami
wytworzonymi w zwigzku z wykonaniem umowy wraz z ich wywozem przez caty okres jej trwania;
pojemniki winny by¢ oznakowane w sposob umozliwiajacy ich jednoznaczna identyfikacje i
oprozniane z taka czestotliwo$cia, aby nie dochodzito do ich przepehienia lub zanieczyszczenia
otoczenia,;

gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa;
udostepnienia do wgladu na zadanie Zamawiajacego dokumentdéw ewidencyjnych potwierdzajacych
przekazanie odpaddéw uprawnionym podmiotom;

uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robot;

zapewnienia wymaganych badan;

niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego o ujawnionych wadach lub brakach w dokumentacji
technicznej;

ubezpieczenia pracownikoéw od nastepstw nieszczesliwych wypadkow;

wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie przepisow bhp oraz przeciwpozarowych;

zapewnienia we wlasnym zakresie i na swoj koszt wody 1 energii elektrycznej na czas prowadzenia
robot;

przestrzegania obowigzujacych na terenie budowy przepisow bhp oraz p.poz., a takze
obowigzujacych przepiséw w zakresie ochrony srodowiska (wszelkie konsekwencje finansowe
wynikajace z naruszenia powyzszych przepiséw ponosi Wykonawca);

utrzymania porzadku na budowie, a po zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy do usunigcia
z terenu budowy sprzgtu, urzadzen, resztek materialow i odpadow;

ochrony wlasnego mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy;

przestrzegania polecen o0sob sprawujacych nadzér nad realizacja niniejszej umowy ze strony
Zamawiajacego;

wypehiania wszystkich uzgodnien z gestorami sieci zawartych w dokumentacji techniczne;j;

6 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty
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2.
2.

2.
3.

18 =zapewnienia uprawnionego nadzoru geodezyjnego oraz prowadzenia biezacej obslugi geodezyjnej;

19 skutecznego - tj. bez sprzeciwu ze strony organu nadzoru budowlanego - zawiadomienia tego organu
w imieniu Zamawiajacego o zakonczeniu robot budowlanych;

20 wyposazenia terenu budowy w toaletg przeno$na.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za szkody wynikle na terenie budowy od chwili jego
przejecia, az do chwili oddania na zasadach ogolnych Kodeksu Cywilnego.

Wykonawca odpowiada za mienie, urzadzenia i materialy uzywane do realizacji zamdwienia do
momentu podpisania protokotu koncowego robot.

Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot niniejszej umowy bez zastrzezen.

Roboty zwigzane z wlaczeniem nowobudowanych odcinkdéw sieci kanalizacyjnej do sieci juz
istniejgcych nalezy dokona¢ w porozumieniu z Wydzialem Sieci Kanalizacyjne;.

§11
NADZOR

1. Nadzér nad robotami, stanowigcymi przedmiot niniejszej umowy:

a)

b)

z ramienia Zamawiajacego petnic¢ bedzie:
Inspektor nadzoru:

z ramienia Wykonawcy:
Kierownik budowy peliacy jednocze$nie funkcje koordynatora ds. bhp i p.poz:

2. Inspektor nadzoru nie ma prawa dokonywa¢ z Wykonawcg lub jego pracownikami jakichkolwiek
ustalen dotyczacych wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy lub robot dodatkowych.
Wartos¢ robot dodatkowych i zamiennych akceptuje Zamawiajacy.

3. Zmiany personelu po stronie Wykonawcy w zakresie nadzoru moga mie¢ miejsce wylacznie na jego
pisemny umotywowany wniosek i po jego zaakceptowaniu przez Zamawiajacego. Kwalifikacje
nowego przedstawiciela Wykonawcy nie mogg by¢ nizsze niz osoby, ktérg on zmienia.

4. Zmiany personelu po stronie Zamawiajacego w zakresie nadzoru mogg mie¢ miejsce w kazdym
momencie prowadzenia budowy. O zmianach Zamawiajacy informuje Wykonawce na pismie.

5. Wykaz kluczowej kadry Wykonawcy oraz jej uprawnienia wytypowanej do realizacji niniejszego
zamowienia stanowi Zalacznik nr 5 do niniejszej umowy.

§12
ODBIORY

1. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, dokonywane beda:

2.

3.

a)
b)
c)
d)

odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbior czesciowy,

odbior koncowy,

odbior ostateczny.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie polegat na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robot przed ich zanikiem lub zakryciem. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru roboét dokonuje Zamawiajacy. Gotowos$¢ danej czgsci
robodt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiajgcego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni
roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajacego. Jako$¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu bedzie ocenial Zamawiajacy poprzez
sprawdzenie i potwierdzenie zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i zatwierdzanymi
materiatami.

Przedmiotem odbioru cze$ciowego bedzie zakres robdt zakonczonych w ramach danego etapu
okreslonego w Zataczniku nr 2. Odbiory czgsciowe beda polegaty na sprawdzeniu rzeczywistego

ZP/58/2021 Strona7z11



PEWIK GDYNIA Sp. zo.0. —.......

10.

11.

12.

13.

14.

wykonania robot na danym etapie zgodnie dokumentacjg projektowa i zatwierdzanymi materiatami.
Po wykonaniu ostatniego etapu robot okreslonego w Zalaczniku nr 2 oraz ewentualnych robot
dodatkowych lub zamiennych Wykonawca sklada Zamawiajagcemu pisemne zgloszenie wykonania
robdt objetych niniejszg umowa.

Zamawiajacy przystapi do czynnosci odbioru czgsciowego etapéw wykonania robot, okre§lonych w
Zataczniku nr 2 na podstawie pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru w ciagu
3 dni roboczych liczac od daty zgtoszenia wraz z dotaczeniem dokumentéw odbiorowych zgodnie z
wymaganiami inspektora nadzoru prowadzgcego inwestycj¢ i zakonczy w ciggu 7 dni roboczych od
daty rozpoczecia, z zastrzezeniem ust. 11 niniejszego paragrafu.

Odbiér koncowy - dokonywany jest po wypetnieniu przez Wykonawce wszystkich zobowigzan
umownych. Wykonawca zglasza na pis$mie Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego wraz z
dostarczeniem kompletnej dokumentacji powykonawczej, dokumentow odbiorowych zgodnie z
Wykazem dokumentéw odbiorowych stanowiacych Zalacznik nr 6 do niniejszej umowy oraz
zaswiadczeniem organu nadzoru budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

Wykonawca sklada zgloszenie wraz z dokumentami, o ktéorych mowa w ust. 6 w Kancelarii
Zamawiajacego, po uprzednim uzyskaniu od inspektora nadzoru pisemnego potwierdzenia otrzymania
kompletu dokumentacji powykonawczej.

Po otrzymaniu dokumentéw okreslonych w ust. 6 Zamawiajacy przystepuje do ich weryfikacji. W
przypadku stwierdzenia brakow, Zamawiajacy wzywa Wykonawce do uzupetienia dokumentow.

W przypadku kompletnego spetniania przez Wykonawce wymagan opisanych w ust. 6 Zamawiajacy
wyznacza datg¢ czynnos$ci protokolarnego odbioru koncowego najpdzniej na 5 dzien roboczy.

W przypadku braku podstaw do przerwania czynno$ci odbioru na podstawie ust.11, odbior koncowy
zostanie zakonczony przez Zamawiajacego najpozniej w 7 dniu roboczym od daty rozpoczecia
czynnosci odbioru.

Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, gdy w ich czasie ustalono, ze
istnieja wady. W takim przypadku, Strony ustalajg termin usunig¢cia wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do zadania
wyznaczenia kolejnego terminu odbioru. Termin realizacji umowy nie ulega przedtuzeniu w zwigzku
z usuwaniem wad.

Odbiér ostateczny zostanie dokonany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy w formie
protokotu ostatecznego odbioru, sporzadzonego najpdzniej w ostatnim dniu obowigzywania udzielonej
gwarancji jako$ci i po usunieciu wszystkich ewentualnych wad ujawnionych w okresie gwarancji
jakosci. Protokot ostatecznego odbioru jest podstawa do zwrotu zabezpieczenia, o ktorym mowa w § 7
ust. 1 oraz zwolnienia Wykonawcy z wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy, dotyczacych
usuwania wad.

W przypadku braku wad Zamawiajacy zakonczy czynno$ci odbioru ostatecznego najp6zniej w 3 dniu
roboczym od daty rozpoczecia czynno$ci odbioru.

§13
GWARANCJA JAKOSCI
Na wykonany w calosci przedmiot umowy, w tym roboty budowlane, zastosowane materialy oraz
zamontowane wyroby gotowe Wykonawca udziela Zamawiajacemu ......... " miesigcznej gwarancji

jakosci, z uwzglednieniem postanowien ust. 7 niniejszego paragrafu. Gwarancja obejmuje catosé
zrealizowanego przedmiotu umowy.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si¢ od daty podpisania protokotu koncowego odbioru przedmiotu
umowy.

W przypadku stwierdzenia wady, Zamawiajacy zobowigzany jest niezwlocznie zawiadomi¢ o niej
Wykonawce na pismie.

Wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia, na swoj koszt, ujawnionych przy odbiorze i/lub w okresie
gwarancji, ewentualnych wad przedmiotu umowy - w terminie uzgodnionym przez Strony.
Wykonawca winien niezwlocznie przystgpi¢ do usuwania wad po otrzymaniu zgloszenia od
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji po uptywie jej terminu, jezeli zglosi

7 Zapis zostanie zmodyfikowany po wyborze oferty odpowiednio do jej tresci
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Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji.
Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas od dnia zgloszenia wady do dnia jej usunigcia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym przez Strony terminie, Zamawiajacy zleci ich
usunigcie innym wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania zgody sadu.

§ 14
PODWYKONAWSTWO 8
Zgodnie z § 10, ust. 1, przedmiot niniejszej umowy wykonany zostanie przy udziale podwykonawcy/6w
.......................................................... W ZAKIESIE | vveeieieereieeseiretessereeessereeesssrenessnenneeenn Z

zastrzezeniem postanowien niniejszego paragrafu.

Do udzialu w robotach budowlanych podwykonawcow innych niz wyzej wskazani wymagana jest
akceptacja Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca zamierza wykonywac roboty budowlane przy udziale innego podwykonawcy niz
okreslony w ust. 1 lub przy udziale tego podwykonawcy, ale w innym zakresie niz okreslono w ust. 1,
zobowiazany jest do zlozenia Zamawiajagcemu pisemnego zgloszenia podwykonawstwa wraz ze
szczegotowym zakresem robot, przed wprowadzeniem podwykonawcy na budowe. Ten sam
obowigzek spoczywa na podwykonawcy zamierzajacym wykonywac roboty budowlane przy udziale
dalszego podwykonawcy. Podwykonawca jest ponadto zobowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
dalsze podwykonawstwo.

Zamawiajacy, w terminie do 30 dni roboczych od dnia dorgczenia zgloszenia zakresu robot, jakie beda
wykonywane przez podwykonawce, ma prawo zglosi¢ pisemny sprzeciw.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu w terminie okreslonym w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje
podwykonawcy przez Zamawiajacego.

Za dziatania i zaniechania podwykonawcow, dalszych podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub
pracownikow, Wykonawca odpowiada przed Zamawiajacym, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

§15
ROZWIAZANIE UMOWY

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umoweg ze skutkiem natychmiastowym od momentu zlozenia

oswiadczenia o rozwigzaniu w przypadku, gdy zaistnieje co najmniej jedna z nastepujacych

okolicznosci:

a) odmowa Wykonawcy podpisania protokotu przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajgcym nie wykonuje robot przez co najmniej 30 kolejnych

dni,

¢) Wykonawca wykonuje umowe wadliwie i nie zmienia sposobu wykonania na prawidtowy, pomimo
wezwania na pismie i wyznaczenia odpowiedniego terminu na zmian¢ sposobu wykonywania
robot,

d) w przypadku, gdy kary umowne osiagng limit okreslony w § 17 ust. 1 lit. a) lub b),

e) Wykonawca pozostaje w zwtoce w stosunku do Harmonogramu realizacji i fakturowania i pomimo
wezwania na pismie nie podejmuje dziatan koniecznych w celu przyspieszenia realizacji robot,

f) wykonana cze$¢ robot dotknieta jest wada, ktérej usuniecie nie jest mozliwe, albo wymaga
ponownego wykonania znacznej czesci dotychczasowych robot lub poniesienia dodatkowych
kosztow.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszajg uprawnien Zamawiajacego do odstgpienia od

umowy na podstawie kodeksu cywilnego.

W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajacego, wartos¢ wykonanych robdt zostanie

wyceniona i rozliczona na podstawie protokotu stanu ich zaawansowania, z uwzglgdnieniem ust.4.

W przypadku wad robot wykonanych do dnia rozwigzania umowy, Zamawiajagcemu przystuguje prawo
stosownego obnizenia wynagrodzenia za ich wykonanie, chyba ze Wykonawca za zgoda

Zamawiajacego niezwlocznie dokona skutecznego usuni¢cia tych wad.

Od rozwigzania umowy, roboty odebrane do tego dnia, zastosowane materialty oraz zamontowane

wyroby gotowe objgte sg gwarancja jakosci na zasadach okreslonych w §13.

8 Tres¢ niniejszego paragrafu zostanie zmodyfikowana odpowiednio do zlozonej oferty w zaleznosci, czy ono wystepuje

ZP/58/2021 Strona9z11



PEWIK GDYNIA Sp. zo.0. —.......

§ 16
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych dotyczacych oséb reprezentujacych Wykonawce oraz danych
0s6b, o ktorych mowa w § 11 ust. 1 lit. b), wyznaczonych do nadzoru nad robotami bgdzie Zamawiajacy
zgodnie z Klauzulg informacyjng stanowigca Zalacznik nr 7 do niniejszej umowy.

2. Wykonawca wypetnil obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 Iub art. 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych) wobec osdb
fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu ubiegania si¢ o
udzielenie zamowienia w postepowaniu, w wyniku ktérego zostaje zawarta niniejsza umowa.’

§17
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwlok¢ w stosunku do terminu wykonania robot, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,

okreslonego w § 3 ust.1, za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia nastepnego po uplywie terminu okreslonego

w § 2 ust.7, tacznie nie wigcej niz 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1,

b) za zwloke w stosunku do terminu wykonania umowy, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,

okreslonego w § 3 ust.1, za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia nastepnego po uplywie terminu okreslonego

w § 2 ust.1, tacznie nie wigcej niz 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1,

C) za zwlokg¢ w usuni¢ciu wad ujawnionych przy odbiorze koncowym - w wysokosci 0,2%

wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia nastepnego po

uplywie terminu uzgodnionego przez Strony jako data usunie¢cia wad, niezaleznie od kary wynikajacej z

ust. 1 lit. b) niniejszego paragrafu, jezeli dotyczy, tacznie nie wiecej niz 20% wynagrodzenia brutto

okreslonego w§ 3 ust.1,

d) za zwloke¢ w usunigciu wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci - w wysokosci 0,2%

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastgpnego po

uplywie terminu uzgodnionego przez Strony jako data usunig¢cia wad, tacznie nie wigcej niz 20%

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1.

e) w przypadku rozwigzania przez Zamawiajacego umowy na podstawie § 15, odstgpienia od umowy

przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca lub przez Wykonawce z przyczyn, za

ktore odpowiedzialno$ci nie ponosi Zamawiajacy - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, ktorym mowa

w § 3 ust. 1, z zachowaniem prawa do kary okreslonej w ust. 1 pkt. b) niniejszego paragrafu.

2. Jezeli Wykonawca narusza zasady wytwarzania i gospodarowania odpadami wynikajace z
obowigzujacych przepisow lub postanowien umowy lub nie jest w stanie udokumentowad
unieszkodliwienia odpadéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢
Wykonawce kosztami unieszkodliwienia odpadow oraz naliczy¢ kar¢ za okres, w ktorym wyzej
wymienione nieprawidtowosci miaty miejsce, w wysokosci 200,00 zt netto za kazdy dzien
wystepowania tej nieprawidtowosci-tagcznie nie wigeej niz 3000 zt.

3. Kary, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zaptaci na wskazany przez
Zamawiajacego rachunek bankowy, przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, liczac od dnia
doreczenia zadania zaptaty kary umowne;.

4. Zamawiajacy ma prawo do potrgcania kar umownych z wynagrodzenia.

5. Zaptacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku wykonania robot, stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy, jak rowniez z zadnych innych zobowiazan umownych.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przekraczajacego wysokosc
zastrzezonych kar umownych - do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§18
PRZEPISY OBOWIAZUJACE I SPORY
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu

°® W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczgcych lub zachodzi wylgczenie stosowania
obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia Wykonawca nie sktada - w takim przypadku
zapisy ust. 2 zostang skreslone.
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Cywilnego, ustawy o wyrobach budowlanych, Prawa budowlanego, Prawa ochrony $rodowiska i
ustawy o odpadach.

2. Spory mogace wyniknaé w trakcie realizacji umowy, rozstrzygane beda polubownie, a jezeli Strony nie
dojda do porozumienia w terminie 30 dni od powstania sporu, moga zostac rozstrzygniete przez sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. W przypadku zmiany uregulowan prawnych rzutujacych na realizacj¢ niniejszej umowy, Strony
podejma rozmowy w celu ewentualnego podpisania, po uprzednich negocjacjach, odpowiedniego
aneksu uwzgledniajacego skutki wynikajace z tej zmiany.

§19
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia umowy, a takze jej rozwigzanie za zgoda obu stron, odstgpienie od
umowy lub jej wypowiedzenie wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Kazda ze Stron zobowigzana jest niezwtocznie powiadomi¢ druga Strone o zmianie nazwy lub adresu.
W przypadku braku takiego powiadomienia wszelka korespondencje wystana do drugiej Strony na
adres wskazany w umowie, uwaza si¢ za skutecznie dorgczong.

3. Na podstawie przepisu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym
opoznieniom w transakcjach handlowych Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada status duzego
przedsigbiorcy.

4. Umoweg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
Stron.

5. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

6. Integralng czg$¢ niniejszej umowy stanowia zataczniki (ptyta CD):

Zalgcznik nr 1 - Dokumentacja techniczna,

Zatacznik nr 2 - Harmonogram realizacji i fakturowania robot,

Zatacznik nr 3 - Kalkulacja ceny ryczattowej,

Zatacznik nr 4 - Wzor wniosku materialowego,

Zatgcznik nr 5 - Wykaz kluczowej kadry wraz z kopiami uprawnien oraz z potwierdzeniem przynaleznos$ci
do Izby Inz. Budownictwa,

Zatacznik nr 6 - Wykaz dokumentéw odbiorowych,

Zatgcznik nr 7 - Klauzula informacyjna,

Zalacznik nr 8 - O$wiadczenie Wykonawcy dot. energii elektryczne;.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

ZP/58/2021 Strona 11z 11



