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PROJEKT

UMOWA NR 1P.271.1.7.2022
na Przebudowa drogi gminnej 183014N Krzemieniewo — Boleszyn

pomiedzy

Gming Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno NIP 877-142-02-53, REGON 871118900,

wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Centralng Informacje Krajowego
Rejestru Sadowego (www.ems.ms.gov.pl ) *

lub

prowadzacym dziatalno§¢ gospodarcza na podstawie wpisu do rejestru dziatalno$ci gospodarczej
prowadzonego przez Centralng Ewidencj¢ 1 Informacje o Dziatalno$ci Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskiej ( www.firma.gov.pl ) *

reprezentowanym przez:

.................................................................. zwanym dalej Wykonawca

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 (trybie
podstawowym bez negocjacji) nr postepowania 1P.271.1.7.2022. Postgpowanie przeprowadzono zostato na
podstawie przepisow ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1129z p6z.zm.) — zwang dalej ustawg PZP.

Pomiedzy Zamawiajacym 1 Wykonawcg zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:
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Przedmiot umowy (opis)

§1

1. Zgodnie z wynikiem postgpowania o udzielenie zamowienia prowadzonego w trybie podstawowym na
podstawie przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2021 poz.1129
ze zm. — dalej: PZP), Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
polegajace przebudowie drogi gminnej 183014N Krzemieniewo — Boleszyn.

2. Przedmiot zamowienia obejmuje realizacj¢, migdzy innymi: roboty przygotowawcze, wycinka drzew i
karczowanie karp, roboty ziemne, rozbudowa kolektora deszczowego, przebudowe istniejgcej nawierzchni
jezdni i zjazdow, regulacje 1 utwardzenie poboczy, regulacje rowdéw przydroznych, budowe chodnika dla
pieszych, montaz znakow pionowych, uporzadkowanie terenu przyleglego.

3. Droga zlokalizowana jest w potudniowo-zachodniej czgsci gminy Grodziczno.

4. Odcinek do realizacji dlugosci 5374 mb wykonany bedzie w jednym etapie robot.

5. Przedmiotowa droga posiada zniszczong nawierzchni¢ gruntowo-zwirowa o szerokosci zmiennej od 4,0
do 5,0 m, pobocza zaro$nicte trawg. Na przewazajacej dlugosci, droga biegnie przez tereny rolnicze o
rzadkiej zabudowie gospodarskiej. Na odcinku w terenie zabudowanym w miejscowosci Boleszyn,
planowana jest rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej z podlaczeniem do istniejacego kolektora
deszczowego umieszczonego w pasie drogowym drogi gminnej Nr 183015N Sugajno - Boleszyn.

6. Droga gminna na w/w odcinku posiada nastepujace uzbrojenie podziemne i nadziemne:

wodociag wiejski, lini¢ telefoniczng, napowietrzng lini¢ energetyczna, sie¢ cieptownicza, ktore nie koliduja
w przebudowie drogi.

7. Nie ingeruje si¢ w istniejacg infrastrukturg podziemna.

8. Odprowadzenie woéd opadowych i1 roztopowych z jezdni odbywac si¢ bedzie na czgsci drogi do
istniejacego kolektora deszczowego, a na pozostalym odcinku za pomoca spadkdéw poprzecznych i
podtuznych nawierzchni na pobocza i przylegle tereny oraz rowami przydroznymi.

9. Przedmiot zamowienia musi zosta¢ wykonany zgodnie z opracowana dokumentacja projektowa.

10. Wykonawca robo6t zobowigzany jest do opracowania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas
robot z uwzglednieniem wzmozonego ruchu samochodoéw cigzarowych, ciggnikéw 1 maszyn rolniczych z
zastosowaniem ruchu wahadtowego, zapewniajacego staty dojazd do istniejgcej Biogazowni.

11. Zakres robot zostal ujety w przedmiarach robot, ktére stanowia czg$¢ niniejszej dokumentacji
postepowania 1 stanowig element dla skalkulowania ceny ostatecznej, ofertowej. Wykonawca nie moze
korygowac zakresu robot umieszczonych w przedmiarze robot. Jezeli natomiast w wyniku dokonanej przez
siebie analizy i1 obliczeniach dostrzegl nieprawidtowos$ci, to wyjasnienia wszelkich watpliwo$ci moze
dochodzi¢ procedurg pytan, zgodnie z art. 284 Pzp.

12. W przypadku stwierdzenia brakoéw, wad lub sprzeczno$ci w dostarczonych przez Zamawiajacego do
opracowania kosztorysu ofertowego materiatach, Wykonawca powinien niezwlocznie o tym fakcie
powiadomi¢ Zamawiajacego przed uptywem terminu sktadania ofert.

13. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
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potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca

zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez niego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

14. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoéw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

15. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane na terenie budowy zostang wykorzystane lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan zamawiajacego.

16. Wszystkie materiaty odpadowe powstate podczas realizacji inwestycji, zobowigzuja Wykonawce do
wskazania numeru bdo (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) na
podstawie art. 63 ustawy o0 odpadach, dokona utylizacji ich na whasny koszt.

17. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatdéw 1 wykonanych robot i za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa.

18. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez zamawiajacego. W przypadku gdy materialy lub roboty nie beda zgodne z
dokumentacjg projektows, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane
zostang rozebrane na koszt wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania
zgromadzone w dokumentacji technicznej. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i
niezaakceptowane materialy wykonawca ponosi na wilasne ryzyko liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaplaceniem.

19. Cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamdéwienia wynikajagce wprost
z dokumentacji projektowo-kosztorysowej jak i rowniez w niej nie ujete, a bez ktorych nie mozna wykonac
zamoOwienia. Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktore moga wplyna¢ na ceng
zamoOwienia.

20. Zakres prac oraz odpowiedzialnosci wykonawcy w zakresie objetym proponowang ceng ofertows
obejmuje takze koszty wszystkich robot, bez ktérych realizacja zamdwienia bylaby nie mozliwa, a w
szczegolnosci:

a) organizacje 1 zagospodarowanie zaplecza budowy,

b) organizowanie i prowadzenie niezbednych prob, badan i odbioréw oraz ewentualnego uzupetnienia
dokumentacji odbiorczej zakresu robot objetych przedmiotem przetargu,

¢) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

d) po zakonczeniu robdt doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego oraz jego uporzadkowanie,

e) koszty ubezpieczenia budowy i robdt z tytutu szkod, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami
losowymi, odpowiedzialno$ci cywilnej oraz nastgpstw nieszczeSliwych wypadkow, dotyczacych
pracownikoOw 1 oséb trzecich, ktore to wypadki moga powsta¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami
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budowlanymi oraz innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

f) materialy i urzadzenia nalezy zastosowa¢ zgodnie z dokumentacja techniczna.

21. Gdy w tresci dokumentacji, w tym na rysunkach, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot, przedmiarach zostaly wskazane pochodzenie, znaki towarowe, producenta, dostawcy materialow lub

normy, aprobaty, systemy itp., Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialdw lub rozwigzan
rownowaznych, czyli takich, ktére zagwarantujg realizacj¢ przedmiotu zmowienia w zgodzie z zapisami
opisu przedmiotu zamowienia i zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych
w w/w dokumentach. Jezeli Wykonawca zamierza zastosowa¢ rozwigzania rownowazne i wykaze to W
ofercie przetargowej, to jest zobowigzany w tresci oferty udokumentowac i1 potwierdzi¢ w sposob
jednoznaczny, ze zastosowane materiaty, urzadzenia, systemy itp. beda odpowiadaty wskazanym w opisie
przedmiotu zamowienia w stopniu co najmniej rownym w zakresie cech funkcjonalnych, jako$ciowych oraz
estetycznych. Jezeli Wykonawca zamierza skorzysta¢ z tego uprawnienia, i nie wykaze na etapie sktadania
ofert rdwnowazno$ci zastosowanych materialow, urzadzen, systemoéw itp., to bedzie to skutkowalo
odrzuceniem oferty jako niezgodnej ze Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia w aspekcie opisu przedmiotu
zamoOwienia. Jezeli Wykonawca zamierza skorzysta¢ z tego uprawnienia wskazane jest, aby poza
udokumentowaniem tej rownowaznosci do kazdej pozycji zastosowanego materiatu, urzadzenia, systemu
itp. sporzadzit odrebnie arkusz porownawczy, w ktérym wskaze wymogi zawarte w opisie przedmiotu
zamoOwienia i cechy roOwnowaznosci.

22. Doktadny opis przedmiotu zamowienia znajduje si¢ w dokumentach wskazanych w SWZ -
Wykonawcy winni przygotowaé swoje oferty w oparciu o tre§¢ wskazanych tam dokumentow. Wykonawca
powinien prowadzi¢ prace w sposob niezakldcajacy prowadzenie zajec lekcyjnych.

23. Przedmiot zamdwienia musi zosta¢ wykonany zgodnie z opracowang dokumentacja projektowa.

24. Zakres robot zostal ujety w przedmiarach robdt, ktére stanowig cze$¢ niniejszej dokumentacji
postepowania i1 stanowia element dla skalkulowania ceny ostatecznej, ofertowej. Wykonawca nie moze
korygowac zakresu robot umieszczonych w przedmiarze robét. Jezeli natomiast w wyniku dokonanej przez
siebie analizy i1 obliczeniach dostrzegl nieprawidtowosci, to wyjasnienia wszelkich watpliwo$ci moze
dochodzi¢ procedurg pytan, zgodnie z art. 284 Pzp.

25. W przypadku stwierdzenia brakoéw, wad lub sprzecznos$ci w dostarczonych przez Zamawiajacego do
opracowania kosztorysu ofertowego materiatach, Wykonawca powinien niezwlocznie o tym fakcie
powiadomi¢ Zamawiajacego przed uptywem terminu sktadania ofert.

26. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez niego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych.
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27. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe

oraz inne przepisy i1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

28. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane na terenie budowy zostang wykorzystane lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan zamawiajacego

29. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robdt i za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa.

30. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robot zgodnie z wymiarami 1 rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez zamawiajgcego. W przypadku gdy materialy lub roboty nie beda zgodne z
dokumentacjg projektowa, to takie materialty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane
zostang rozebrane na koszt wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodla w sposéb ciggly spelniaja wymagania
zgromadzone w dokumentacji technicznej. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i
niezaakceptowane materialty wykonawca ponosi na wlasne ryzyko liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaplaceniem.

31. Cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zaméwienia wynikajagce wprost
z dokumentacji projektowo-kosztorysowej jak i rowniez w niej nie ujete, a bez ktorych nie mozna wykonac
zamoOwienia. Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktore moga wplyna¢ na ceng
zamoOwienia.

32. Zakres prac oraz odpowiedzialno$ci wykonawcy w zakresie objetym proponowang ceng ofertowa
obejmuje takze koszty wszystkich robot, bez ktérych realizacja zamdwienia bylaby nie mozliwa, a w
szczegblnosci:

a) organizacj¢ 1 zagospodarowanie zaplecza budowy,

b) organizowanie i prowadzenie niezbe¢dnych prob, badan i odbioréw oraz ewentualnego uzupetnienia
dokumentacji odbiorczej zakresu robot objetych przedmiotem przetargu,

c) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

d) po zakonczeniu robdt doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego oraz jego uporzadkowanie,

e) koszty ubezpieczenia budowy 1 robdt z tytutu szkod, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami
losowymi, odpowiedzialnosci cywilnej oraz nastepstw nieszczesSliwych wypadkéw, dotyczacych
pracownikow 1 osob trzecich, ktore to wypadki moga powsta¢ w zwiazku z prowadzonymi robotami
budowlanymi oraz innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

f) materialy i urzadzenia nalezy zastosowa¢ zgodnie z dokumentacja techniczng.

33. Gdy w tresci dokumentacji, w tym na rysunkach, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot, przedmiarach zostaty wskazane pochodzenie, znaki towarowe, producenta, dostawcy materiatlow lub
normy, aprobaty, systemy itp., Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatbw lub rozwiazan
rownowaznych, czyli takich, ktore zagwarantuja realizacje przedmiotu zmoéwienia w zgodzie z zapisami
opisu przedmiotu zamowienia i1 zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych
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w w/w dokumentach. Jezeli Wykonawca zamierza zastosowaé rozwigzania rownowazne i wykaze to w

ofercie przetargowej, to jest zobowigzany w treSci oferty udokumentowaé i potwierdzi¢ w sposob
jednoznaczny, ze zastosowane materiaty, urzadzenia, systemy itp. beda odpowiadaly wskazanym w opisie
przedmiotu zamowienia w stopniu co najmniej rownym w zakresie cech funkcjonalnych, jako$ciowych oraz
estetycznych. Jezeli Wykonawca zamierza skorzysta¢ z tego uprawnienia, i nie wykaze na etapie sktadania
ofert rownowaznosci zastosowanych materialow, urzadzen, systeméw itp., to bedzie to skutkowalo
odrzuceniem oferty jako niezgodnej ze Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia w aspekcie opisu przedmiotu
zaméOwienia. Jezeli Wykonawca zamierza skorzysta¢ z tego uprawnienia wskazane jest, aby poza
udokumentowaniem tej rownowaznosci do kazdej pozycji zastosowanego materiatu, urzadzenia, systemu
itp. sporzadzit odrgbnie arkusz poréwnawczy, w ktérym wskaze wymogi zawarte w opisie przedmiotu
zamdwienia i cechy réwnowaznosci.

34. Doktadny opis przedmiotu zamowienia znajduje si¢ w dokumentach wskazanych w Rozdziale III
Wykonawcy winni przygotowaé swoje oferty w oparciu o tre$s¢ wskazanych tam dokumentow.

35. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) Wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 i 45a ustawy Prawo budowlane,

b) Zagospodarowanie terenu i jego zabezpieczenie,

c) Kontrola jakosci materiatow i rob6t zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej i STWiIORB,
d) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentow pozwalajacych na oceng prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru koncowego,

e) zapewnienie i biezacego utrzymania swobodnych przej$¢, przejazdow, dojazdow i dojs¢ do budynku w
czasie realizacji robdt, a w szczegolnosci w trakcie roku szkolnego, jak réwniez w czasie przerw w
prowadzonych robotach,

f) Utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot usunigcia poza teren budowy
wszystkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot czystego i
nadajacego si¢ do uzytkowania,

g) Ponoszenie w razie koniecznos$ci optat za czasowe zajecie dziatek i pokrycia wszystkich kosztow, ktore
wynikaja z czasowego ich zajecia wraz z protokolarnych przekazaniem 1 odbiorem tych dziatek oraz
doprowadzenia ich do stanu pierwotnego,

h) Ponoszenie odpowiedzialnosci za szkody powstale na terenie robot, pozostajace w zwigzku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce,

i) Informowanie Zamawiajacego o gotowosci do odbioru robdt ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru
robdt na co najmniej 3 dni przed ich zakryciem i dokonaniem odbioru,

J) Informowanie Zamawiajacego pisemnie o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptynaé¢ na jakos$é
robo6t lub termin ich zakonczenia,

k) Niezwlocznie informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

I) Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedtozenie go do akceptacji Zamawiajgcego,
m)Opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej oraz zgloszenie przedmiotu
umowy do odbioru koncowego. Dokumentacj¢ powykonawcza nalezy przygotowa¢ w dwoch
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egzemplarzach w formie papierowej i w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na nos$niku
elektronicznym w formacie dwg i pdf,

n) Dokonanie wszelkich uzgodnien (jezeli s3 wymagane) niezbednych do wlasciwego i terminowego

wykonania przedmiotu umowy oraz skompletowanie i1 przedstawienie dokumentéw pozwalajacych
Zamawiajacemu na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, niezb¢dnych $wiadectw kontroli
jakosci, protokotow odbioru dokonanych z udzialem gestorow mediow i1 inne — jesli wymaga tego prawo,

0) Zorganizowanie i przeprowadzenie odpowiednich badan i odbiorow,

p) Doprowadzenie terenu robot do nalezytego stanu i porzadku po zakonczeniu robot,

q) Umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz innym pracownikom Zamawiajacego, jak tez
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa,

) Przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej przed terminem odbioru koncowego
przedmiotu umowy oraz wszelkich atestow na materiaty i urzadzenia, certyfikatéw, kart gwarancyjnych,

s) Czuwanie w toku realizacji rob6t budowlanych nad zgodnoscig rozwigzan technicznych, materialowych i
uzytkowych z dokumentacjg projektows.

Termin realizacji
§2
1. Wykonawca zrealizuje roboty budowlane w terminie: od dnia podpisania umowy maksymalnie do dnia
30.11.2022roku, ktory stanowi jednoczes$nie termin zgloszenia Zamawiajacemu wykonania robot przez
Wykonawceg, zgodnie z §6 ust. 6 umowy. Rozpoczgcie wykonania zamowienia nie moze nastapi¢ pdzniej niz
7 dni, liczac od daty zawarcia umowy.

2. Termin realizacji zamOwienia zostal okreslony konkretna data, poniewaz przedmiot zamodwienia
dofinansowany bedzie ze $srodkow Rzadowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rzadowego Fundusz
Polski tad - Program Inwestycji Strategicznych 1 obowigzuje Zamawiajacego termin rozliczenia
dofinansowania.

3. Umowa bedzie obowigzywa¢ do dnia zakonczenia okresu gwarancji i rckojmi udzielonej przez
Wykonawce w zwiazku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, okre§lonego w §12 ust. lumowy.

Podwykonawcy

§3

1.  Wykonawca wykona osobiscie cato$¢ zamowienia.

lub
1.  Wykonawca wykona osobi$cie nastgpujace czesci zamowienia:
a)  kluczowe cz¢$ci zamoOwienia, na ktore sktadajg sie:

Gmina Grodziczno Strona 7 z 33



O
tAD | BGK

BANK GOSFODARSTWA
o KRAJOWEGO

RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Zalacznik nr 4 do SWZ projekt umowy 1P.271.1.7.2022

brak — wszystkie czynnosci wykona samodzielnie Wykonawca
b)  pozostate czgéci zamdwienia, na ktore sktadaja sie:

lub
brak — wszystkie czynnosci wykona samodzielnie Wykonawca
2.  Podwykonawcy wykonaja nastepujace czesSci zamowienia:
B) et ,
D)

3. Podmioty, na zasoby ktorych powotuje si¢ Wykonawca, wykonaja nastgpujace czg¢$ci zamowienia:
Q) e
) P
4.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamowienia, ktory zamierza
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w trakcie realizacji
przedmiotowego zamowienia publicznego (badZz dokona¢ zmiany umowy juz zawartej), przedlozy do
pisemnej akceptacji Zamawiajacemu, w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej] umowy (lub od daty
zgloszenia Zamawiajgcemu realizacji cze¢sci zamoOwienia przez podwykonawce, dalszego podwykonawce),
projekt umowy o podwykonawstwo (projekt zmian), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
winien dotgczy¢ do projektu zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z tym projektem umowy.

5. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
projekcie umowy, o ktorym mowa w ust.4, nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy czg§ci zamowienia.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamowienia przedkiada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a ktorej projekt przestat Zamawiajacemu do akceptacji zgodnie z
ust. 4, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7.  Zamawiajacy ma prawo zglosi¢ zastrzezenia do projektu, o ktorym mowa w ust. 4 badZ do zawartej
umowy, o ktorej mowawust.6, w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty otrzymania tego projektu (tej
umowy), jezeli projekt ten badZ umowa nie spetnia wymagan okreslonych w art. 436 — 442 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (tj.: Dz.U.2021 poz.1129 z pdz. zm.), badz jesli
przewidziany w nim termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust.5. Niezgloszenie
pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy, o ktorym mowa w ust. 4 badz do zawarte]
umowy, o ktoérej mowa w ust. 6, w terminie okreslonym w zdaniu poprzedzajacym oznacza akceptacje
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projektu umowy badz zawartej umowy przez Zamawiajgcego.

8.  Dokonanie przez Wykonawceg potracenia wierzytelnosci z wierzytelnoscia Podwykonawcy z tytutu
umowy podwykonawczej wymaga zgody Zamawiajacego, pod rygorem bezskutecznosci.

9.  Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia sprzeciwu do umowy podwykonawczej lub jej zmiany,
jezeli:

a)  wynagrodzenie podwykonawcy lub suma wynagrodzen z uméw podwykonawczych bedzie wyzsza,
niz wynagrodzenie Wykonawcy,

b)  z umowy podwykonawczej nie bedzie jasno wynikato, ze jest ona zawarta dla wykonania robot w
ramach przedmiotu niniejszej Umowy,

c) w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarte uprawnienie dla Zamawiajacego do bezposredniego
zwracania si¢ do podwykonawcy o usunigcie wad i usterek oraz bezposredniego dochodzenia wszelkich
roszczen kar umownych, z pierwszenstwem przed roszczeniami Wykonawcy — w razie likwidacji, upadtos$ci
lub braku mozliwosci wyegzekwowania usuwania wad bezposrednio od Wykonawcy,

d)  w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarte uprawnienie dla podwykonawcy do wystepowania do
Zamawiajacego o dokonanie bezposredniej zaptaty z faktur, wystawionych Wykonawcy, a nie zaptaconych
przez niego w terminie ustalonym dla danej ptatnosci. Postanowienie takie musi mie¢ charakter przechodni
to znaczy, ze analogiczne postanowienie musi by¢ zawarte w kazdej z umow z dalszym podwykonawca,

e) w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarty obowigzek dokumentowania robot w taki sposob, aby
mozliwe bylto przypisanie konkretnych robot do danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

f)  termin do zaptaty wynagrodzenia z umowy podwykonawczej bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku,

g) w umowie podwykonawczej jakakolwiek cz¢$¢ wynagrodzenia podwykonawcy zostanie zatrzymana
na okres gwarancji lub rekojmi lub tez — w razie zatrzymania takiej kwoty, nie bedzie zawarte
postanowienie o treSci: ,,W razie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
potracenia (kwot zatrzymanych, kaucji gwarancyjnej), dla uchylenia watpliwosci, Podwykonawca wyraza
zgode aby w czegs$ci obejmujacej kwote zatrzymania (kaucje), Swiadczenie Wykonawcy z tytutu zaptaty
wynagrodzenia stato si¢ Swiadczeniem z tytulu zwrotu kaucji nalezytego wykonania (art. 506 par. 1 k.c.)”,
h)  w umowie podwykonawczej nie bedzie wymaganych zapiséw dotyczacych zatrudnienia na umowe o
prace na stanowiskach wymaganych przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
jak za swoje wlasne.

11. Wykonawca zapewnia, ze podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy beda przestrzega¢ wszelkich
postanowien niniejszej umowy. Umowy z podwykonawcami/dalszymi podwykonawcami musza w
szczegblnosci spetnia¢ wymogi okre§lone w ust. 9.

12.  Wykonawca wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za powierzone
roboty pokryje ze srodkéw wilasnych, a jego rozliczenie przez Zamawiajacego nastapi w oparciu o protokot
odbioru robdt oraz oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (zgodnie z zataczonym do
umowy wzorem) o uregulowaniu przez Wykonawcg na jego rzecz nalezno$ci za zrealizowane roboty, przy
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czym:

a)  brak o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty wstrzymuje
wyplate wynagrodzenia dla Wykonawcy w cze$ci naleznej niezaspokojonemu podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy do czasu ich przedtozenia,

b) w przypadku uchylania si¢ Wykonawcy od obowigzku zaptaty podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.

14. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji

15. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa powyzej, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego Zamawiajacy moze:

a)  Nie dokonywa¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ tej zaptaty, albo

b) Zlozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c)  Dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ tej zapftaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamoéwienia przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany w SWZ, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi.

18. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jako$¢ 1 terminowos$¢ robot wykonywanych przez
podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw) oraz za wszelkie szkody przez nich wyrzadzone zaréwno
Zamawiajacemu jak 1 osobom trzecim, jak za swoje wlasne dziatania lub zaniechania.

Postanowienia dotyczace weryfikacji zatrudnienia pracownikow
§4
1.  Zamawiajacy informuje, ze w zakresie realizacji zamowienia wystepuja czynnosci, ktoérych wykonanie
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy (t.j. DZ. U. z 2021 r. poz. 1162 z p6z. zm.).
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2. Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce lub dalszego podwykonawce oséb wykonujacych nastepujace rodzaje czynnosci niezbedne
do realizacji zamdwienia

a) Obstuga koparki i koparko-tadowarki podczas wykonywania wykopow i nasypow na terenie budowy

b) Kierowanie samochodem samowytadowczym podczas wywozu urobku z wykopdw na terenie budowy
c) Kierowanie samochodem samowyladowczym podczas dowozu mieszanki mineralno-asfaltowej na
trasie wytwornia mas — teren budowy

d) Operowanie rozktadarkg samobiezng podczas wykonywania podbudowy z kruszywa kamiennego oraz
mieszanki mineralno-asfaltowej

e) Kierowanie walcem drogowym podczas zaggszczania podbudowy i warstw konstrukcyjnych z
mieszanek mineralno-asfaltowych

f) Re¢czne rownanie nawierzchni skarp i nasypow.

3. W trakcie realizacji zamoOwienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawceg lub podwykonawce osob
wykonujacych wskazane w punkcie 2 czynnosci w trakcie realizacji zamdowienia:

a)  oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegOlnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajagcego oswiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz
ze wskazaniem liczby tych 0sob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b)  poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopig
umowy/umow o prace osOb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowiazkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegbdlnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umoéow o
prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopig
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych.
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4, 7 tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prac¢ osoéb wykonujacych wskazane w punkcie 2 czynnos$ci zamawiajacy przewiduje sankcje w
postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce kary umownej. Niezlozenie przez wykonawce w
wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu
potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prac¢ traktowane bedzie jako niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych wskazane w punkcie 2 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ sie¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

6. Z tytutlu niespelnienia przez wykonawc¢ wymogu zatrudnienia do realizacji zamdwienia 0sOb
wskazanych w punkcie 2 zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce
kary umownej w wysokosci okreslonej w umowie w sprawie zaméwienia publicznego. Nieztozenie przez
wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodow w
celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawc¢ wymogu zatrudnienia traktowane bedzie na réwni z
niespelnieniem przez wykonawceg ww. wymogu.

Obowiazki stron

§5
1. Do obowiazkoéw Zamawiajgcego nalezy:
a)  protokolarne przekazanie terenu budowy,
b)  zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caty czas realizacji przedmiotu umowy okreslonego w§l1.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
a)  Przyjecieterenubudowyiurzadzenieplacubudowy(zabezpieczenieiogrodzenie—jezelidotyczy),
b)  zagospodarowanie miejsca sktadowania i dozoru materiatow na wtasny koszt,
C)  utrzymanie porzadku i ochrona mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy,
d)  przestrzeganie przepisOw i ponoszenia wszelkiej odpowiedzialnosci BHP, ppoz., szczegdtowych
instrukcji Zamawiajacego oraz wszystkich dotyczacych realizacji zamoOwienia, powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa,
e) umozliwienie Zamawiajagcemu, w kazdym czasie, przeprowadzania kontroli realizowanych robot,
stosowanych
wichtokuwyrobowimaterialdworazwszelkichokolicznos$cidotyczacychbezposredniejrealizacjiumowy,
f)  zdanie (jezeli dotyczy) materiatdw odzyskanych z demontazu (ztomu) w pakietach transportowych
Zamawiajacemu; pozostate materiaty z demontazu (jezeli dotyczy) Wykonawca zobowigzuje si¢ przekazac
do utylizacji a dowod / protokot z utylizacji dostarczy¢ Zamawiajacemu,
g) wykonanie czynnos$ci zwigzanych z zakonczeniem realizacji zamoOwienia, wskazanych w §6 ust.
Sumowy,
h)  wykonania przedmiotu umowy z materiatow odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art. 10
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ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020 poz.1333 t.j. ze zm.), okazania, na kazde zgdanie
Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polska normga lub aprobatg

techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu,

1)  ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow 1 o0sob trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow,

)i dostarczaniewszelkichniezb¢dnychdokumentowpotwierdzajacychparametrytechniczneorazwymaganen
ormy stosowanych materiatéw 1 urzadzen w tym np. wynikow oraz protokotow badan, sprawozdan i prob
dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy,

K)  usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania budowy
w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia,

I)  niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okoliczno$ciach, ktore moga wplyna¢ na jakos$¢ robdt lub termin zakonczenia budowy,

m) ustawienie oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z projektem
tymczasowej i stalej organizacji ruchu,

n)  zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajace stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

0)  prowadzenie dziennika budowy (przez kierownika budowy),

p) dzialanie przez kierownika budowy w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo
budowlane.

Odbior przedmiotu umowy
§6

1.  Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:
a)  odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu (dokonywane przez inspektora nadzoru z ramienia
Zamawiajacego w ciagu 2 dni roboczych od powiadomienia Zamawiajgcego pisemnie, faxem lub e-mailem
przez Kierownika budowy o gotowosci do przeprowadzenia odbioru robot przez Zamawiajacego),
b)  odbior koncowy (dokonywany przez uprawnionych przedstawicieli obu stron, w ciggu 14 dni od
powiadomienia Zamawiajacego pisemnie, faxem przez Wykonawce o gotowosci do przeprowadzenia
odbioru catkowicie ukonczonych wszystkich robdt objetych Umowa. Termin odbioru wyznaczy
Zamawiajacy. Strony sporzadza oraz podpisza protokot odbioru koncowego. Na 3 dni robocze przed
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminem odbioru koncowego robdt Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia Zamawiajagcemu prawidlowej oraz kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz innej
dokumentacji wymagane] przepisami prawa wraz z niezbednymi pomiarami, atestami, deklaracjami,
certyfikatami wbudowanych materialow, decyzjami, zgodami 1 innymi, wskazanymi w Umowie.
Dostarczenie Zamawiajacemu prawidtowej 1 kompletnej dokumentacji, o ktdrej mowa w zdaniu poprzednim
jest warunkiem do podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego),
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C) odbior ostateczny robdt (polegajacy na ocenie wykonania robdt zwigzanych z ewentualnym

usuni¢gciem wad zaistniatych w okresie gwarancji i rekojmi dokonany przez uprawnionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi) .

2. Odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda poprzez kazdorazowe ich
odnotowywanie w dzienniku budowy i potwierdzanie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca
winien zglasza¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowos$¢ do odbiorow, o ktérych mowa wyzej, w
formie z nim ustalone;j.

3. Przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie catosci robot budowlanych stanowigcych przedmiot
umowy.

4. W odbiorach uczestniczg: przedstawiciele Zamawiajacego, Wykonawcy (kierownik budowy) oraz
inspektor nadzoru inwestorskiego.

5. DoobowigzkéwWykonawcynalezyskompletowanieiprzedstawienieZamawiajagcemudokumentowpozw
alajacychna oceng¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczego6lnosci przekazanie:

a)  dokumentacji powykonawczej (geodezyjnych pomiaréw powykonawczych),

b)  koncowego protokotu odbioru technicznego robot,

c)  aprobat technicznych,

d) atestow i certyfikatow jakosci, deklaracji zgodnos$ci z PN,

e) instrukcji (w jezyku polskim) uzytkowania zamontowanych rzadzen,

f)  dokumentéw gwarancyjnych wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urzadzen i
uzytych materiatow,

g) protokolow z badan materiatléw i urzadzen,

h)  innych dokumentéw zgromadzonych w trakcie wykonywania przedmiotu zamowienia, a odnoszacych
si¢ do jego realizacji, a w szczegdlnosci rysunkow ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji
zamoOwienia.

6. Odbior koncowy robot zostanie przeprowadzony przez Zamawiajacego w ciggu 14 dni od dnia
zgloszenia wykonania robdt. Osiagnigcie gotowosci do odbioru zatwierdza inspektor nadzoru
inwestorskiego.

7. O gotowosci do odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego. Zawiadomienie
dokonane winno by¢ na piSmie, a termin biegnie od dnia, w ktorym Zamawiajacy potwierdzil fakt
dorgczenia zawiadomienia. Zamawiajacy, po otrzymaniu zawiadomienia, wyznacza datg i godzing¢ odbioru.
W przypadku braku gotowosci do odbioru Zamawiajacy moze odmoéwi¢ wyznaczenia terminu do czasu
zgloszenia odbioru w sposéb kompletny.

8.  Z czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ protokot, ktory zawiera¢ bedzie ustalenia poczynione w toku
odbioru, w tym ujawnione wady wraz z terminem ich usunigcia.

9.  Po usunieciu wad, bedzie dokonany ponowny odbior w trybie okreslonym w ust. 6 — 8, poprzez
ztozenie stosownego S$wiadczenia przez Zamawiajgcego w protokole usuniecia wszystkich wad
stwierdzonych w odbiorze okreslonym w ust. 8.

10. WprzypadkubrakuwadZamawiajacydokonaodbiorukoncowegopoprzezztozenieoswiadczeniaprzezZam
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awiajacegow protokole koncowym odbioru robot.

11. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania odbioru koncowego, jezeli z obiektywnych przyczyn
administracyjnych powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, wskazana w ust. 5 lit. a, nie zostanie
dostarczona przez Wykonawce wterminiewskazanymw§2ust.1.WtakimwypadkuWykonawca, najpoézniej w
dniu odbioru koncowego, przedstawi potwierdzenie ztozenia operatu w osrodku dokumentacji geodezyjnej.
12. W przypadku wystgpienia robot zaniechanych, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu
zmniejszeniu. Podstawg okreslenia wynagrodzenia za zaniechany zakres robdt bedzie protokot koniecznosci
podpisany przez Strony oraz kosztorys sporzadzony przez Wykonawce, zatwierdzony przez inspektora
nadzoru, uwzgledniajacy ilosci zaniechanych robot z uwzglednieniem cen jednostkowych i wskaznikow
cenotworczych wynikajacych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Ww. dokumenty stanowié¢ beda
podstawe do zwarcia aneksu do Umowy.

13. Wskazniki jednostkowe stanowigce podstawe do wyliczenia ceny sg state do konca trwania Umowy i nie

podlegaja waloryzacji w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy.

14. Wykonawca oswiadcza, iz odbyl wizj¢ lokalng w obiekcie, w ktorym bedzie wykonywany Przedmiot
umowy i zdobyl wszystkie informacje pozwalajace na wilasciwg kalkulacje wynagrodzenia i wykonanie
robot.

15. Podstawg okreslenia wynagrodzenia za roboty zamienne begdzie protokot koniecznosci uzgodniony przez
Strony oraz kosztorys rdznicowy sporzadzony przez Wykonawce tj. okreSlajacy ilos¢ jednostek
przedmiarowych danego zakresu robot wedtug technologii przyjetej w kosztorysie ofertowym 1 cen
jednostkowych przyjetych dla tych jednostek obmiarowych (wielko§¢ ujemna) oraz ilo$¢ jednostek
przedmiarowych danego zakresu robdt podlegajacych wykonaniu wedlug nowej technologii 1 cen
jednostkowych wyliczonych w poziomie cen z okresu wykonania robdt wedlug nowej technologii (wielkos¢
dodatnia), przy czym cena jednostkowa dla robdt wykonywanych wedlug nowej technologii zostanie
obliczona w sposob okreslony ponize;j:

1) stawka robocizny, wskaznik kosztéw posrednich i zysku - beda tozsame z wielkoscia tych sktadnikéw
cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym,

2) ceny materiatow — wedlug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach
materialow budowlanych, elektrycznych 1 instalacyjnych (IMB; IME 1 IMI) SEKOCENBUD,
obowigzujacych w danym okresie 1 zawierajacych ceny zakupu, a w przypadku ich braku wedlug cen
udokumentowanych 1 uzgodnionych z Zamawiajacym,

3) ceny sprzgtu - wedtug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach pracy
sprzetu (IRS) SEKOCENBUD, obowigzujacych w danym okresie, a w przypadku ich braku wedlug cen
udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym.

Tak sporzadzony kosztorys roéznicowy po uprzednim jego sprawdzeniu 1 zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego, bedzie stanowit podstawe do zmiany Umowy w formie aneksu do Umowy w zakresie
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robot zamiennych po zawarciu z Zamawiajacym stosownego
aneksu do Umowy.
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Roboty zamienne moga by¢ realizowane tylko wowczas, gdy konieczno$¢ wykonania prac zamiennych
wynika z opracowanej dokumentacji zamiennej, niemoznosci Wykonania prac przewidzianych w
dokumentacji projektowej.

16. W przypadku koniecznosci przerwania robot lub ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy
(zaniechania robdt) przez Zamawiajacego, Wykonawca o$wiadcza, ze nie bedzie dochodzil roszczen z tego

tytutu, z zastrzezeniem, ze w tym przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie jedynie za faktycznie
wykonane roboty oraz koszty robot zabezpieczajacych, o ile zostang potwierdzone w podpisanym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiajacego protokole inwentaryzacji.

17. W przypadku wystapienia zamoéwien dodatkowych Zamawiajacy zleci te roboty Wykonawcy. W
przypadku wystapienia takich robot, ktorych wyceny nie uwzglgdniono w kosztorysie ofertowym, ustalenie
wynagrodzenia Wykonawcy odbywac si¢ bedzie na nastepujacych zasadach:

1) cena robocizny oraz procent kosztow posrednich i zysku zostang ustalone wedtug danych z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy,

2) ceny jednostkowe materialdw wraz z kosztami zakupu ustalone zostang na poziomie $rednich cen z
kwartalnika Sekocenbud, na kwartat poprzedzajacy dzien wprowadzenia, a w przypadku ich braku — na
podstawie przedstawionych przez Wykonawce, po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, faktur za zakup
materialow,

3) ceny sprzetu ustalone zostang na poziomie cen pracy sprzetu z kwartalnik Sekocenbud na kwartat
poprzedzajacy dzien wprowadzenia,

4) naktady jednostkowe zostang ustalone w oparciu o normy KNR, normy zakladowe lub kalkulacje wtasng
Wykonawcy, po ich zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie i warunki platnosci
§7

1.  Strony postanawiaja, iz obowigzujaca forma wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wynagrodzenie
ryczattowe, ustalone zgodnie z ofertg ztozong przez Wykonawce w postgpowaniu wynoszace:
N0 (Zh): e e
VAT (Y01 Zh) e e
Brutto (Z): oo e
2. Wynagrodzenie wykonawcy okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym, obejmuje
wszystkie koszty zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci wszelkie koszty robot
tymczasowych, przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczajacych, koszty zaplecza budowy, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych robdt, pomiary, ubezpieczenia i inne koszty wynikajace z niniejszej
umowy a takze ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwiazanych z realizacja
przedmiotu umowy.
3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 nie podlega zmianom przez caly okres obowigzywania umowy,
poza przypadkami wskazanymi w niniejszej umowie oraz przepisach prawa.
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4. Dokument rozliczeniowy stanowi¢ bedzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawceg po wykonaniu
robot i1 koncowym odbiorze technicznym przeprowadzonym przez Zamawiajacego z wynikiem
pozytywnym, potwierdzonym w protokole cze¢$ciowym lub koncowym wykonania i odbioru robdt, na
zasadach okreslonych w §6 umowy.

5. Zaplata faktury nastgpi w terminie do 30 dni po dostarczeniu Zamawiajagcemu faktury i potwierdzeniu
przez inspektora nadzoru prawidlowego wykonania robdt (protokot koncowy z wynikiem pozytywnym),
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:

Bank 1 N1 raChUNKUL oottt

6.  Zadzien zaplaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

7.  Zamawiajacy wyraza zgode, aby Wykonawca wystawit fakture VAT bez podpisu Zamawiajacego.

8.  Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem §8 umowy.

9.  Zamawiajacy umozliwia wykonawcy zgodnie z zasadami okre§lonymi w ustawie z dnia 9 listopada
2018r o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 1666 ze zmianami), przestanie
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentow elektronicznych.
Platforma Elektronicznego Fakturowania stosowana przez Zamawiajgcego:
https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl.

10. Zamawiajacy dokona zaplaty wynikajacych z wystawionych faktur metoda podzielonej ptatnosci
(splitpayment). Wykonawca oswiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest/nie jest/nie dotyczy
zwiazany z dzialalno$cig gospodarcza Wykonawcy, dla ktorego wydzielony zostat rachunek VAT.

11. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie przez Wykonawce os$wiadczenia o zaplacie wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioragcym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych
oraz zlozenie stosowanego o$§wiadczenia przez Wykonawce, podwykonawcow, dalszych podwykonawcow.
12. W przypadku nieprzestawienia przez Wykonawce oswiadczen, o ktérych mowa w ustgpie wyzej,
Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w cze$ci
rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych oswiadczen.

13.  Woystawienie faktury nast¢puje na kwote poswiadczong przez Zamawiajacego. Faktury wystawione
niezgodnie z postanowieniami Umowy beda zwracane bez obowigzku ptatnosci.

14. W przypadku, jezeli dany rachunek bankowy nie jest umieszczony na Biatej Liscie na dzien, w ktorym
dokonana ma by¢ dana platno$¢, Zamawiajacy ma prawo wstrzymac si¢ z zaptata do czasu wskazania przez
Wykonawce rachunku bankowego znajdujacego si¢ na Biatej Liscie i przypisanego do Wykonawcy, jako
czynnego podatnika podatku od towaréw i ustug. Postanowienia dotyczace ptatnosci za posrednictwem
rachunku znajdujacego si¢ na Bialej Liscie stosuje si¢ do Wykonawcow zarejestrowanych jako podatnicy
VAT czynni.

15. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamowienia w kwocie 1 500 000,00zt
Jezeli zaliczka udzielana przez Zamawiajgcego bedzie mniejsza niz 5% wynagrodzenia brutto naleznego
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wykonawcy to zostanie zwigkszona do wartosci nie mniejszej niz 5% wynagrodzenia brutto naleznego
wykonawcy.

16. Zaliczka, bedzie dokonana przelewem na rachunek wskazany przez wykonawce: Bank i nr rachunku
.............................................................................. nie pozniej niz w terminie 30 dni od
podpisania umowy. Po nalezytej realizacji zamowienia pozostata warto$¢ wskazana w §7 ust.l zostanie
wyptacone wykonawcy.

17. Po nalezytej realizacji zamowienia zaliczka zostaje wliczona w jego cene.

18. Jesli umowa zostaje rozwigzana za zgoda obu stron, to Wykonawca zwroci otrzymana zaliczke w
terminie 14 dni liczac od dnia rozwigzania umowy.

19. Jesli umowg rozwigze strona biorgca zaliczke, jest ona zobowigzana do zwrotu pobranej zaliczkiw
terminie 14 dni liczac od dnia rozwigzania umowy.

20. Jesli umowe rozwigze strona dajaca zaliczkg, moze ona domagac si¢ jej zwrotu.

21. Zamawiajacy zada od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki w jednej lub kilku nastgpujacych
formach:

1) poreczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym, ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci;

5) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej;

6) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub
jednostke samorzadu terytorialnego;

7) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o
zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow (Dz. U. z 2018 r. poz. 2017).

§8

1. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamoOwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstaltych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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3. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Wykonawca, w terminie 7 dni od otrzymania od

Zamawiajacego informacji w przedmiocie bezposredniej zaptaty, moze zglosi¢ pisemne uwagi dotyczace
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust.1.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, Zamawiajacy:

a) Nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy zlozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, albo

c)  dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust.1, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

7. Jezeli konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 1, wystgpi wiecej niz dwa razy lub wyniesie wigcej niz 5% wartosci niniejszej Umowy,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy.

8. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych z
niniejszej umowy na osoby trzecie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§9
1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokos$ci 5% wynagrodzenia brutto, tj. w zt:

3. Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie pieni¢znej, z zastrzezeniem, iz w trakcie obowigzywania
umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu oryginat gwarancji zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w jednej z form wskazanych w art. 450 ust. 1 pkt 2 — 5 PZP. W przypadku gdy dokument gwarancji
zostanie wystawiony przed data podpisania protokotu koncowego wykonania i odbioru robot budowlanych
bez wad, winien zapewnia¢ zabezpieczenie w pelnej wysokosci wskazanej w ust. 1 co najmniej do terminu
wskazanego w ust 3 lit. a, a po jego uptywie — dalsze zabezpieczenie w wysokosci okreslonej w ust. 3 lit. b,
w przeciwnym wypadku wysoko$¢ zabezpieczenia wskazana w dokumencie winna wynosi¢ 30% kwoty
wskazanej w ust.1 1 obowigzywac co najmniej do terminu wskazanego w ust. 3lit.b. Zamawiajacy zwroci
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Wykonawcy kwote zabezpieczenia wskazang w ust.1 niezwlocznie po otrzymaniu oryginatu dokumentu, o
ktérym mowa w zdaniach po przedajacych.

lub

4.  Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie (jedna z lub kilka form gwarancji bezgotowkowe;j
wskazana w art. 450 ust. 1PZP)w wysokosci wskazanej w ust.1 na okres wykonania catego zamowienia i
obowigzuje do 30dnia (wlacznie) po dacie podpisania protokotu koncowego wykonania i odbioru robot
budowlanych bez wad, wyznaczonego na dzien wskazany w oparciu o §6 ust. 6 w zw. z §2 ust. 1, po
podpisaniu, ktérego zacznie obowigzywac¢ kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, (okreslona
w odrgbnym dokumencie) (jedna z lub kilka form gwarancji bezgotowkowej wskazana w art. 450 ust.
1PZP), W wysokosci (w zh)

tj. 30% kwoty wskazanej w ust. 1, pokrywajacego swym okresem obowigzywania, okreslony w §11 ust. 11
przedtuzony o 15 dni wskazane w ust. 3 lit. b, czas trwania gwarancji udzielonej przez Wykonawce na
przedmiot zamoéwienia, okreslony w §1 ust. 1, liczony od daty podpisania protokolu koncowego wykonania
1 odbioru rob6t budowlanych bez wad.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdécone Wykonawcy w nastgpujacych
terminach:

a)  70%wysokoscizabezpieczenia— w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego,

b)  30% wysokos$ci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uplywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji
jakosci.

6. Zamawiajacy wstrzyma zwrot czg$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej mowa w
ust. 3 lit. a, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub
jest w trakcie usuwania tych wad. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usunigcie wad.

7.  Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi, w tym roszczen z tytutu kar umownych.

8. Do zabezpieczenia stosuje si¢ przepisy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych.

9.  Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej — gwarancja winna mie¢ charakter abstrakcyjny, to jest zobowigzywa¢ Gwaranta
nieodwotalnie i bezwarunkowo do wyptacenia Zamawiajgcemu, na pierwsze pisemne zadanie wskazujace
na nie wykonanie lub nienalezycie wykonanie umowy, kwoty do wysoko$ci wniesionego zabezpieczenia.
Tre$¢ gwarancji nie moze zawiera¢ zadnych postanowien ograniczajacych abstrakcyjnos¢ gwarancji. Termin
obowigzywania gwarancji bedzie nie krotszy niz termin wykonania Przedmiotu Umowy i okres rekojmi,
kazdy z nich powigkszony o 30 dni.

10. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi rowniez zawiera¢ klauzule o tresci ,,Wszelkie spory
dotyczace gwarancji podlegaja rozstrzygnigciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej 1 podlegaja
jurysdykcji sadow Polskich.”

11. Do gwarancji muszg by¢ zalaczone dokumenty wykazujace uprawnienie osob podpisanych pod
gwarancja do reprezentacji Gwaranta.
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12.  Wykonawca utrzyma zabezpieczenie przez caly okres wykonywania Umowy w petnej wysokosci. W
razie przedluzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca odpowiednio przedtuzy termin
obowigzywania zabezpieczenia.

13. Tres¢ 1 forma dokumentéw zabezpieczenia podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. W
przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niz pieni¢gzna Wykonawca zobowigzany jest projekt
takiego zabezpieczenia w wersji edytowalnej przesta¢ do Zamawiajacego, ktory dokona akceptacji lub
naniesie uwagi w terminie 7 dni. W razie takiej konieczno$ci powyzszg procedur¢ powtarza sie.

14. Jezeli okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniagdzu
wnosi si¢ na caty okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z
jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

15. Niezaleznie od uprawnien do zadania wyptaty przystugujacych na podstawie umowy lub przepisow
prawa, Zamawiajacy moze nadto zglosi¢ zadanie wyptaty calosci lub czesci kwoty z zabezpieczenia, a
zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zatrzymacé, w razie:

a) nieprzedtuzenia przez Wykonawce wazno$ci zabezpieczenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia, na co najmniej 30 dni naprzdd przed koncem waznosci aktualnego zabezpieczenia,

b)  odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy; w szczegolnosci Zamawiajacy moze zatrzymaé kwote
zabezpieczenia od czasu dokonczenia realizacji przedmiotu umowy.

Kary umowne
§10

1.  Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng z tytutu:
a) Zwloki w zakonczeniu roboty budowlanej-w wysokosci 0,5% ustalonego wynagrodzenia brutto
okreslonego w §7 ust.1-za kazdy rozpoczety dzien pozostawania w zwloce, liczony od uptywu terminu
okreslonego w § 2 ust.1,
b)  Zwloki w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze—w wysokosci 0,5% ustalonego
wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 — za kazdy rozpoczety dzien pozostawania w zwtoce, liczony
od uplywu terminu wyznaczonego do ich usunigcia, okreslonego w §6 ust. 8,
c)  zwloki w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych lub ujawnionych w okresie gwarancji (rgkojmi) —
w wysokosci 0,5% ustalonego wynagrodzenia brutto okre§lonego w §7 ust.1-za kazdy rozpoczety dzien
pozostawania w zwtloce, liczony od uptywu terminu wyznaczonego do ich usunigcia, okreslonego w §11
ust.2,
d) niespelnienia wymogu okreslonego, napodstawieart.95ust.1PZP, w dokumencie wskazanym w §4 ust.2
— w wysokosci 0,5% ustalonego wynagrodzenia brutto okre§lonego w §7 ust. 1 — za kazdy osobodzien
niespelniania wymogu,
e)  odstapienie przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w
wysokosci 20% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust.1.
2.  Ponadto Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 1% ustalonego
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wynagrodzenia brutto okre§lonego w §7 ust. 1 z tytutu:

a)  braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

b)  nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

c) nieprzedtozeniapo$wiadczonejzazgodno$ézoryginatemkopiiumowyopodwykonawstwolubjejzmiany,
d)  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty.

3. Kary umowne z poszczegdlnych tytutow podlegaja sumowaniu.

4. W przypadku, gdy szkody u Zamawiajacego spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy
przekraczaja wysoko$¢ kar umownych okreslonych w ust. 1, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania
na zasadach ogoélnych do wysokosci rzeczywistej szkody przenoszacej wysoko$¢ naliczonych kar
umownych.

5. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, jakich moga dochodzi¢ Strony w zwigzku z
nieprawidtowo$ciami w realizacji przedmiotowej umowy, w szczegdlnosci z tytutow wskazanych w ust. 1 i
2, wynosi 30% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust.1.

6. Kary umowne moga by¢ potracane z wynagrodzenia wykonawcy bez wzgledu czy jedno, czy oba
zobowigzania beda wymagalne.

Konsorcjum
§11

1.Jezeli jako Wykonawca wystepuja wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamdwienia tworzac
konsorcjum wykonawcow to wowczas:
a)  Czlonkowie konsorcjum odpowiadaja solidarnie wobec Zamawiajacego za wykonanie umowy i
whiesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
b)  Cztonkowie Konsorcjum powiadamiaja Zamawiajacego o osobie Lidera konsorcjum, ktory bedzie
mial samodzielne uprawnienie do podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce oraz kazdego z cztonkow
konsorcjum, wraz z prawem podpisywania zmian Umowy;
c) Konsorcjum nie zmieni swojego sktadu do momentu podpisania koncowego protokotu odbioru
przedmiotu umowy oraz uptywu okresu gwarancji i rekojmi;
d)  Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacj¢ Zamawiajacy bedzie prowadzil wyltacznie z Liderem,
ze skutkiem dla kazdego z czlonkéw konsorcjum, a upowaznienie dla Lidera do wylacznego prowadzenia
rozliczen i komunikacji z Zamawiajacym nie moze by¢ odwolane do wystawienia koncowego protokotu
odbioru przedmiotu umowy bez pisemnej zgody Zamawiajacego i bez uprzedniego zgodnego wskazania
przez cztonkow konsorcjum nowego Lidera konsorcjum, zgoda zamawiajacego zostaje zastrzezona pod
rygorem niewazno$ci zmiany umowy konsorcjum,;
e) Czlonkowie Konsorcjum sg odpowiedzialni solidarnie wzgledem Zamawiajacego za zaplate
wynagrodzenia podwykonawcow.
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Gwarancja jakoSci i rekojmia za wady
§12
1.  Wykonawca udziela:

miesiecy (wartos¢ z oferty Wykonawcy) gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane biegnacej od
daty podpisania protokotu koncowego wykonania i odbioru robot.

2.  Zamawiajacy moze korzysta¢ z uprawnien z tytulu rgkojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu
gwarancji.
3. Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za wady takze wowczas, gdy w toku odbiorow

Zmawiajacy powzigl wiedz¢ o wadzie, a mimo to zdecydowat o odbiorze. Strony wytaczajg stosowanie art.
563 k.c.

4. W razie powzigcia wiadomosci o istnieniu wady, Zamawiajacy zglasza istnienie wady za pomoca
srodkéw komunikacji elektronicznej oraz dodatkowo w formie pisemnej. W zgloszeniu istnienia wady
Zamawiajacy wzywa Wykonawce do usunigcia wady w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych,
liczonych od dorgczenia wezwania. Termin liczy si¢ od dnia przestania zawiadomienia elektronicznie. W
uzasadnionych, niezaleznych od stron umowy przypadkach, Strony moga wspodlnie ustali¢ inny termin na
usuniegcie wady.

5. Jezeli Zamawiajacy zazada usuniecia wady wskazujac termin na jej usunigcie, a Wykonawca nie
ustosunkuje si¢ do zadania w terminie 7 dni, uznaje si¢, ze zadanie uznal za uzasadnione.

6. W razie odmowy usunigcia wady przez Wykonawce lub w razie jej nieskutecznego usunigcia,
Zamawiajacy, moze wedtug wlasnego wyboru:

a)  Obcigzy¢ Wykonawcg kara umowng zgodnie z postanowieniami Umowy liczonej jak za op6znienie w
usunigciu wady lub

b)  Odstapi¢ od Umowy zgodnie z jej postanowienia, jezeli wada jest istotna i nieusuwalna, lub

c)  Odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy (i zadaé zwrotu, jezeli wynagrodzenie to zostalo
juz wyplacone), jezeli wada jest istotna lub nieusuwalna, lub

d)  Zleci¢ usunigcie wady innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, przy czym
Zamawiajacy moze potraci¢ koszt usunigcia wady z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

7.  Wszelkie koszty zwigzane z obsluga przez Wykonawce okresu rekojmi 1 gwarancji obcigzaja
Wykonawceg.

8. Wykonawca moze odméwi¢ usuniecia wady, takze w sytuacji, gdyby usuniecie wady wigzalto si¢ z
nadmiernymi kosztami lub znacznymi niedogodno$ciami dla Wykonawcy,

9. Okres od zgloszenia wady do potwierdzenia przez Zamawiajacego jej usunigcia automatycznie
przedluza okres obowigzywania rekojmi i gwarancji.
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10. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji i r¢kojmi na wykonane roboty budowlane jest

niezalezna od dostarczonych przez Wykonawce gwarancji 1 rekojmi producenta na dostarczone i
zamontowane urzadzenia i materialy, o ktérych mowa w §6, ust. Sumowy.

11. Wykonawca wraz z protokotem odbioru przedstawi do akceptacji Zamawiajacego dokument
gwarancyjny. Uprawnienia Zamawiajacego z gwarancji beda nie gorsze, jak z r¢kojmi. W razie
nieprzedstawienia dokumentu gwarancyjnego, za taki zostanie uznana niniejsza umowa.

Przedstawiciele stron
§13

Strony ustalaja osoby odpowiedzialne za realizacj¢ przedmiotowej umowy:
1)  ze strony Zamawiajacego:

Q) e e o (<] ce-mails Lo ,
b) i — pelnigcy/ca obowiazki inspektora nadzoru, tel.: ............ ,e-mail: ............ ,
2)  zestrony Wykonawcy:

........................ — petnigcy/ca obowigzki kierownika budowy tel.: ............,; e-mail: ...........

Rozwigzanie lub odstapienie od umowy
§14

1.  Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy na podstawie art. 460 ust. 1 pkt 2 lit a)-c) PZP, w trybie tam
wskazanym.
2. Zmawiajacy, niezaleznie od uprawnien przystugujacych mu na podstawie przepisOw prawa, moze
réwniez odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w przypadku:
a)  opodznienia w podjeciu robdt przez Wykonawce dluzszej niz 7dni, bez koniecznosci wyznaczania
dodatkowego terminu do spetnienia §wiadczenia,
b)  zaprzestania realizacji roboty budowlanej przez Wykonawce przez okres przekraczajacy 7dni, bez
koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu do spetnienia §wiadczenia,
C)  opdznienia w realizacji roboty budowlanej przez Wykonawce przekraczajacej 7dni,
d) razgcego naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszej UMOwy, W szczegdlnosci wykonania
robot budowlanych niezgodnie z OPZ i wymienionymi tam dokumentami, dokumentami wskazanymi w
umowie lub ofercie Wykonawcy;
e)  zaistnienia trzykrotnej koniecznosci dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub konieczno$ci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5 % wartoS$ci
Umowy,
f)  gdy zostanie wszczgte postepowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy;
3. Stwierdzenie okoliczno$ci uzasadniajacych odstapienie od umowy nalezy do decyzji Zamawiajacego,
ktéra bedzie podejmowal po ustosunkowaniu si¢ do tych okoliczno$ci przez Wykonawce na piSmie, na
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wezwanie Zamawiajgcego. Jezeli Wykonawca nie ztozy wyjasnien w terminie 7 dni od daty otrzymania

wezwania, uznaje si¢, ze przyznat wskazane w wezwaniu okolicznosci.

4, Zamawiajacy moze wykona¢ swoje uprawnienie do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od daty
uzyskania informacji o okoliczno$ciach stanowigcych podstawe odstgpienia.

5. Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

6. W przypadku odstgpienia od umowy, bez wzgledu na to, ktora strona od umowy odstgpita,
Wykonawca:

a)  wstrzyma dalszg realizacje umowy poza robotami okreslonymi przez Zamawiajacego, koniecznymi
dla zabezpieczenia juz zrealizowanych prac,

b)  uwzgledniajac postanowienia ust. 7 — usunie maszyny, urzadzenia i narzedzia oraz wycofa swoj
personel z miejsca prowadzenia robot budowlanych, uporzadkuje oraz zabezpieczy miejsce prowadzenia
rob6t do daty przekazania go Zamawiajgcemu,

c) przekaze Zamawiajagcemu wszelkie prawa, tytuly, itp. dotyczace przedmiotu umowy aktualne na dzien
odstapienia,

d) dostarczy Zamawiajgcemu cata dokumentacj¢ techniczng, wszystkie rysunki, specyfikacje i inne
dokumenty przygotowane przez Wykonawce, zwigzane z realizacjg umowy, aktualne na dzien odstapienia.
7. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy:

a)  wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstagpienia od umowy i materiaty zakupione dla celow
wykonania robot. Podstawa do wyceny wykonanych robot i materialdéw bedzie protokdt inwentaryzacji
stanu zaawansowania robot, sporzadzony przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy,

b)  poniesione przez Wykonawce uzasadnione koszty zwigzane z zabezpieczeniem przedmiotu umowy
zgodnie z ust. 5 lit.a.

8. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy moze wejs¢ na miejsce prowadzenia robot budowlanych i zakonczy¢ realizacje
we wiasnym zakresie lub zatrudniajac osobg trzecia.

9. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
Zamawiajacy, konczac sam (lub przy pomocy osoby trzeciej) realizacje umowy, ustali koszt zakonczenia
roboty budowlanej. Jezeli sumy juz zaptacone Wykonawcy powiekszone o koszt robdt zrealizowanych
przez Zamawiajacego lub osobg trzecig przekraczaja wynagrodzenie okreslone w §7 ust. 1 dla danej czgsci
zamoOwienia, Wykonawca, oprocz naliczonych kar umownych, zobowigzany jest zwrdci¢ Zamawiajagcemu te
roznice.

10. Odstgpienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron moze nastgpi¢ nie pdzniej niz do 30.11.2022r

Zmiany umowy
§15

1.  Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Umowa moze ulec zmianie na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo
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zamoOwien publicznych (PZP).

3. Zamawiajacy przewiduje zmian¢ niniejszej umowy, w szczegdlnosci w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy, w nastgpujacym zakresie: a) wynagrodzenia; b) terminu wykonania Umowy; c) sposobu
realizacji umowy. Zmiany mogg nastapi¢ na zasadach okreslonych w PZP lub w niniejszej umowie.

4. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w nastepujacych przypadkach:

1)  wystapienia okoliczno$ci wskazanych w art. 455 ust. 1 i 2 PZP,

2)  konieczno$ci zmiany inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownikow robdt w poszczegdlnych
branzach pod warunkiem, Zze nowe osoby posiadaja przynajmniej takie same uprawnienia jak osoby
dotychczasowe i spetniajg wymogi SWZ,

3)  konieczno$ci zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zmiany przedmiotowe;j
umowy w zakresie realizacji dodatkowych robdt budowlanych, nieobjetych zaméwieniem podstawowym,
jezeli staty si¢ niezbedne oraz spetlnione zostaty wszystkie warunki wskazane w art.455 ust.1pkt3 PZP badz
zaistnienia sytuacji skutkujacej brakiem mozliwo$ci rozpoczecia robdt z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego,

4)  konieczno$ci zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zaistnienia sytuacji
skutkujacej brakiem mozliwos$ci zakonczenia rob6t w terminie wskazanym w §2ust.1, z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego,

5)  konieczno$ci przedtuzenia terminu realizacji przedmiotowej umowy o czas zwloki, jezeli zwloka ta ma
lub bedzie miata wptyw na wykonanie przedmiotu umowy, w nastepujacych przypadkach:

a)  zawieszenia prowadzenia robdot budowlanych przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

b)  wykopalisk uniemozliwiajacych wykonanie robot budowlanych,

C)  szczegdlnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot,
prob, sprawdzen badz dokonanie odbioru, zgodnie z technologia wykonania robot lub specyfikacja
materiatowa.

Szczegolnie niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prowadzenie robot to ciaglte 1
intensywne opady deszczu trwajace nieprzerwanie powyzej 4 dni w ilosci 50 milimetrow stupa wody na
godzing, ktére uniemozliwig realizacje np: robot ziemnych, przygotowawczych pod warstwy konstrukcyjne
drogi. Wykonawca poinformuje Zamawiajacego i przedlozy dokumenty potwierdzajace =zaistnienie
powyzszej okoliczno$ci umozliwiajacej zmiang umowy, wskazujac termin wydluzenia realizacji umowy o
okres przerwy spowodowanej w/w okoliczno$ciami.

Dokumenty potwierdzajace zaistnienie w/w okolicznosci powinny by¢ sporzadzone przez kierownika
budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru.

d) sily wyzszej, kleski zywiotowej,

e)  odkrycia na terenie prowadzenia robot budowlanych (lub w bezposrednim sgsiedztwie) niewypatow
badz niewybuchdéw i1 koniecznosci ich usunigcia przez wyspecjalizowane shuzby,

f)  odkrycia na terenie prowadzenia robdot budowlanych obiektow archeologicznych nieprzewidzianych w
SWZ i koniecznosci ich zinwentaryzowania / zabezpieczenia, etc.,
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g) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych (w
szczegolnosci kategorii gruntu, kurzawki) badz terenowych (w szczegoélno$ci istnienie podziemnych
urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych),

1) wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w pkt. 6 — 9,

6) wystgpienia zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego,

wstrzymania przez Zamawiajgcego robot budowlanych, koniecznosci usuniecia bledow lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej,

7)  wystgpienia okoliczno$ci bedacych nastgpstwem dziatania organow administracji, tj. przekroczenie
okreslonych przez prawo terminow wydawania decyzji / pozwolen, etc. przez te organy,

8)  wystgpienia koniecznosci realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan
technicznych / technologicznych niz okreslone w dokumentacji projektowe;j:

a) niedostgpnosci na rynku materialow i/lub urzadzen okreslonych w dokumentacji projektowej
wynikajacej z zaprzestania ich produkcji badz ich wycofania z rynku,

b)  pojawieniem si¢ na rynku materiatow i/lub urzadzen nowszej generacji badz innej technologii
wykonania zaprojektowanych robot, pozwalajacych na skrocenie czasu realizacji inwestycji, zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy badz kosztow jego pdzniejszej eksploatacii,

c)  wykonania przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan technicznych / technologicznych
niz okreslone w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy zastosowanie rozwigzah przewidzianych
skutkowa¢ moze niewykonaniem bgdz wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

d)  wystgpienia odmiennych od okreslonych ~w  dokumentacji  projektowej  warunkow
geologicznych (kategorii gruntu, kurzawki) badz terenowych (istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektow infrastrukturalnych) skutkujacych brakiem mozliwosci wykonania przedmiotu umowy przy
pierwotnie przyjetych zatozeniach technologicznych (skutkujacych koniecznos$cia zmiany lokalizacji
poszczegolnych instalacji budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiotu mowy),

e)  zastosowania innych materiatow badz rozwigzan technicznych / technologicznych, bedacego skutkiem
zmiany w tym zakresie obowigzujgcego prawa,

9) wystgpienia mozliwosci realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan
technicznych / technologicznych niz okre§lone w dokumentacji projektowej — a w szczegolnosci:
materialow 1/lub urzadzen nowszej generacji badz innego typu, badz innej technologii wykonania
zaprojektowanych robot — pozwalajacych na skrocenie czasu realizacji inwestycji, zaoszczedzenie kosztow
w realizacji przedmiotu umowy badz kosztow jego pdzniejszej eksploatacji / kosztow cyklu zycia,

10) wprowadzenia w trakcie realizacji inwestycji, na wniosek Wykonawcy i za zgoda Zamawiajacego,
uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej dot. technologii wykonania robot sktadajacych si¢ na
przedmiot umowy pod warunkiem, ze proponowane przez Wykonawceg rozwigzanie jest rownorzedne badz
lepsze funkcjonalnie od przewidzianego w projekcie. W takim wypadku Wykonawca przedstawi projekt
zamienny z opisem proponowanych zmian, rysunkami i uzasadnieniem. Projekt podlega¢ bedzie akceptacji
nadzoru autorskiego i zatwierdzeniu do realizacji przez Zamawiajacego,

11) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacej z:
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a)  zmiany urzedowej stawki podatku VAT,
b)  koniecznos$ci zmian zakreséw rzeczowych elementéw zamowienia ujetych w przedmiarach (popartych

pisemnym uzasadnieniem nadzoru inwestorskiego i zaakceptowanych przez Zamawiajacego) wynikajacych
z wystapienia w dokumentacji projektowej bledow lub brakow, polegajacych w szczegdlnosci na
niezgodnosci z przepisami prawa, badz stwierdzenia w toku prowadzonych prac wad w dokumentacji lub
rozbieznosci ze stanem faktycznym na terenie budowy,

c) powzigciawiadomos$ciorozwigzaniachtechnicznych/technologicznychkorzystniejszychdlaZamawiajace
go,

d)  konieczno$ci ograniczenia zakresu robodt, ktore w toku realizacji przedmiotu umowy okazaty sig¢
zbedne,

e)  konieczno$ci wykonania rozwigzan zamiennych (rownowaznych) w stosunku do okre§lonych w
dokumentacji projektowej,

f)  w przypadku wprowadzenia robdot dodatkowych lub zamiennych, na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie.

12) zmiany podwykonawcy — na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy dot. zmiany podwykonawcy
(w tym rezygnacji z udziatu podwykonawcy, wprowadzenia podwykonawcy do zakresu prac pierwotnie
realizowanego przez Wykonawce lub realizacji przez Wykonawce zakresu prac pierwotnie realizowanego
przez podwykonawce) w realizacji przedmiotu zamowienia — wylacznie po przedstawieniu przez
Wykonawce pisemnego o$wiadczenia podwykonawcy o rezygnacji z udzialu w realizacji przedmiotu
umowy oraz o braku roszczenh wobec Wykonawcy z tytulu realizacji rob6t w ramach przedmiotowego
zamoOwienia. Jezeli zmiana dotyczy podmiotu, na zasobach, ktorego Wykonawca polegat wykazujac
spetnienie warunkow udziatu w postepowaniu (z zastrzezeniem art. 123 PZP), Zamawiajacy dopusci zmiang
pod warunkiem, ze nowy podmiot (a w pozostalych przypadkach — nowy podwykonawca) wykaze
spetianie tych warunkéw w zakresie nie mniejszym niz podmiot dotychczasowy,

13) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z formy okreslonej w§9 umowy na jedng
lub kilka form okre$lonych w art. 450 ust. 1PZP.

5. Zmiana umowy moze nastapi¢ z inicjatywy kazdej ze Stron poprzez przedstawienie drugiej Stronie
propozycji zmian w formie pisemnej zawierajace;j:

1)  Opis zmiany,

2)  uzasadnienie zmiany,

3)  koszt zmiany oraz jego wptyw na wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy (zar6wno zmniejszenia jak i
zwigkszenia),

4)  czas wykonania zmiany oraz jej wpltyw na termin realizacji umowy.

6. Zmiany umowy majace wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy winny by¢ zglaszane
Zamawiajacemu przez Wykonawce w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od wystgpienia (powstania/zajscia)
okoliczno$ci majacych wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy.

7. Jakiekolwiek zmiany do umowy zostang wprowadzone pod warunkiem potwierdzenia zaistniatych
okolicznosci w formie opisowej przez powolang w tym celu przez Zamawiajacego komisje techniczng, w

Gmina Grodziczno Strona 28 z 33



O
tAD | BGK

BANK GOSFODARSTWA
o KRAJOWEGO

RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Zatacznik nr 4 do SWZ projekt umowy 1P.271.1.7.2022
sktad ktorej wejda w szczegolnosci osoby wskazane w §13umowy.
Podstawy zmiany umowy zawarte w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy

moze wyrazi¢ zgod¢ i nie oznaczaja w zadnej mierze zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia takiej
zgody. Wysoko$¢ maksymalna zmian wynosi30%.

8.  Istotnych zmian niniejszej umowy w rozumieniu art.454 PZP nie stanowig zmiany dotyczace obstugi
administracyjno-organizacyjnej umowy: zmiana nr rachunku bankowego, zmiana danych teleadresowych,
zmiana os6b odpowiedzialnych za realizacj¢ przedmiotowej umowy.

9. W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych / zamiennych potrzebnych do
wykonania przedmiotu niniejszej umowy, roboty te rozliczone bgda na podstawie aneksu do umowy wg
nastepujacych zasad: kosztorysem réznicowym na podstawie cen jednostkowych wynikajacych z oferty na
dzien ztozenia oferty, natomiast gdy roboty te nie wystepuja w ofercie rozliczone beda w oparciu o ceny
czynnikow produkc;ji:

1) R, Kp, Kz, Z zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD Warszawa wedlug kwartatu
obowigzujacego, w ktorym zaszla konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych (jako $rednie dla wojewodztwa
warminsko-mazurskiego w podziale na poszczeg6lne rodzaje robot) za okres ich wbudowania,

2) M, S zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD Warszawa wedlug kwartatu obowigzujacego, w
ktérym zaszla konieczno$¢ wykonania robot zamiennych (jako $rednie dla wojewodztwa warminsko-
mazurskiego) za okres ich wbudowania.

3) Podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych bgda normy zawarte w odpowiednich pozycjach KNR-
ow. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, podstawg t¢ beda stanowi¢ normy zawarte w
KNR — ach, a nast¢pnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego.

10. Zasady wskazane w ust. 10 beda stosowane rowniez w przypadku zmniejszenia wynagrodzenia
Wykonawcy z powodu rezygnacji z czeSci przedmiotu zamowienia w szczegdlnosci rezygnacji z
wykonanych robot budowlanych.

11. Przed zawarciem aneksu na roboty dodatkowe / zamienne wg ust. 10 umowy, zostanie sporzadzony
protokot koniecznosci. W przypadku rezygnacji z czgséci robot na zasadach wskazanych w ust. 11, zostanie
sporzadzony protokot koniecznosci.

12. W zadnym wypadku postanowien niniejszej umowy nie nalezy interpretowac jako prawo dowolnej ze
stron do roszczenia, ktorego trescia bytoby zadanie zmiany umowy, lecz jedynie jako mozliwos¢ dokonania
Zmiany umowy.

Ochrona danych osobowych
§16
1.  Zgodnie z art. 13 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej: RODO, Zamawiajacy informuje, Ze:
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a)  administratorem Pani(a) danych osobowych jest podmiot wskazany w pkt. | ppkt. 1 i 2 niniejszego

Rozdziatu SWZ,

b)  kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych u Zamawiajagcego mozna uzyska¢ pod adresem
email: iod@grodziczno.pl,

c) Pani(a) dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu zwigzanym z

przedmiotowym postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego,

d)  odbiorcami Pani(a) danych osobowych begdg osoby lub podmioty, ktérym udostgpniona zostanie
dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 74 ustawy,

e)  Pani(a) dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postgpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekroczy 4 lata — okres
przechowywania obejmie caty czas trwania umowy (art. 78 ust. 4 ustawy),

f)  obowigzek podania przez Panig(a) danych osobowych bezposrednio Pani(a) dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy,

g) w odniesieniu do Pani(a) danych osobowych decyzje nie begda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

2.  Posiada Pan(i):

a) na podstawie art. 15 RODO — prawo dost¢pu do danych osobowych Pani(a) dotyczacych (w
przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagatoby po stronie administratora niewspotmiernie duzego
wysitku moze zosta¢ Pani/Pan zobowiazana do wskazania dodatkowych informacji majacych na celu
sprecyzowanie zadania, w szczegolnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakonczonego postgpowania o udzielenie
zamoOwienia),

b) na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania Pani(a) danych osobowych, przy czym
skorzystanie z tego prawa nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa oraz nie moze naruszac
integralnos$ci protokotu oraz jego zalacznikow,

C) na podstawie art. 18 RODO — prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo to nie
ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego,

d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan(i), ze przetwarzanie danych
osobowych Pani(a) dotyczacych narusza przepisy RODO — organem tym jest Prezes Urzedu Ochrony
Danych Osobowych z siedzibg przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3. Nie przystuguje Pani(u):
a)  w zwiagzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO — prawo do usunigcia danych osobowych,
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b)  prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO,

c) na podstawie art. 21 RODO — prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania przekazanych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

Prawa autorskie
§17

1. Wykonawca przenosi na zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 umowy,
autorskie prawa majgtkowe do utwordw w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, powstatych w wyniku wykonania niniejszej umowy.

2. Zamawiajagcy nabywa wylaczne nicograniczone autorskie prawa majatkowe do korzystania
i rozporzadzania utworami w calosci lub fragmentach, bez ograniczen przestrzennych, samodzielnie lub z
innymi dzietami (utworami), w kraju i za granica, na caly czas trwania ochrony praw majatkowych, na
wszystkich polach eksploatacji, a w szczegdlnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie egzemplarzy utworu, w catosci lub
czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie zawierania umowy technika;

2) w zakresie obrotu oryginalem lub egzemplarzami, na ktorych utrwalono — wprowadzenie do obrotu,
uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy;

3) rozpowszechnianie utworu — publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wy$wietlanie w catosci lub
czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie umowy technikg (w tym technikg drukarska, w
pamigci komputera, pamieci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, w sieciach multimedialnych w
tym typu Internet lub Intranet), a takze publiczne udostepnienie utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢
do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

4) korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczen);

5) udostepnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji administracyjnych
lub na potrzeby kontroli, a takze innym podmiotom w razie koniecznos$ci powierzenia im wykonania
przedmiotu umowy lub usunigcia usterek i wad.

3. Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastepuje z dniem podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego | wykonawcy, w przypadku:

1) dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w niniejszej umowie bez uwag i zastrzezen.
2) rysunkow technicznych.
4, Wykonawca oswiadcza, ze dokumentacja powykonawcza nie narusza praw autorskich osob trzecich

— dla korzystania i rozporzadzania, a takze dla eksploatacji i wprowadzania zmian do utworé6w powstatych
w wyniku realizacji przedmiotu umowy nie jest wymagana zgoda osob trzecich. W przypadku zgloszenia
przez osoby trzecie zastrzezen dotyczacych praw autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia
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dobr osobistych lub naruszenia innych przepisow prawa, wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia

wszelkich roszczen z tego tytutu.

5. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworoéw nalezy do wytacznej kompetencji
zamawiajacego.

Postanowienia koncowe
§18

1. Wszelkie spory wynikte na tle wykonywania niniejszej umowy beda w miar¢ mozliwosci
rozwigzywane polubownie.

2. W przypadku braku polubownego rozstrzygnigcia sporu w terminiel4dni, Strony poddadza go pod
rozstrzygnigcie Sadu wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

3. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznos$ci, przenies¢ na
osobg trzecig jakiejkolwiek wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej umowy lub dokonaé potracenia wlasne;j
wierzytelnosci z wierzytelno$ciag Zamawiajacego.

§19

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg maja zastosowanie obowigzujace przepisy prawa.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre§¢ niniejszej umowy, a w szczegolnosci przedmiot
umowy i wysokos$¢ wynagrodzenia, stanowia informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ust 1 ustawy z dnia
6 wrzesnia 2001 o dostgpie do informacji publicznej (t.j.Dz. U. z 2020 roku, poz. 2176 z p6z. zm.), ktora
podlega udostepnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzezeniem ust.2.

3. Wykonawca wyraza zgode na udostgpnienie w trybie ustawy, o ktérej mowa w § 19 ust.2, zawartych
w niniejsze] umowie dotyczacych go danych osobowych w zakresie obejmujagcym imi¢ 1 nazwisko, a w
przypadku prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej, rowniez w zakresie firmy.

4.  Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajagcego o zmianie formy prawne;j
prowadzonej dziatalnos$ci, o wszczeciu postepowania uktadowego lub upadiosciowego oraz zmianie jego
sytuacji ekonomicznej mogacej mie¢ wpltyw na realizacj¢ umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod
rygorem skutkéw prawnych wynikajacych z zaniechania, w tym do uznania za dor¢czong korespondencje
skierowang na ostatni adres podany przez Wykonawce.

5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy ustawy z
dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo
zamoOwien publicznych (Dz. U. 2021poz. 1129 ze zm.).

§20
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Umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiajacego i
jeden dla Wykonawcy.

lub

Umoweg sporzadzono w postaci elektronicznej i opatrzono kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi
przedstawicieli Stron.

lub

Umowe sporzadzono w postaci elektronicznej i opatrzono kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi
przedstawicieli Zamawiajacego oraz podpisami zaufanymi / osobistymi przedstawicieli Wykonawcy.

WYKONAWCA
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