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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogéine
dotyczace wykonania i odbioru robét przy budowie odcinka sieci wodociggowej PE100 typ RC w
ul. Poludniowej (droga powiatowa), w ul. Lesnej, w ul. Poprzecznej oraz w rejonie ulic: Lisiej i
Cegielnianej w m. Garnek, gm. Klomnice w celu doprowadzenia wody do dzialek zlokalizowanych
przy tej ulicy.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy |
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Zamawiajgcy: Gmina Klomnice
ul. Strazacka 20, 42-270 Kiomnice

1.3. Zakres robét chjetych SST

Zakres rohét, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wymagania i czynnosci majgce na
celu budowe sieci wodociggowej wraz z uzbrojeniem w miejscowosdci Garnek w poboczu ul.
Poludniowe] (droga powiatowa), w ul. Le$nej, w ul. Poprzecznej oraz w rejonie ulic: Lisiej i
Cegielniangj.
Projekt budowlano — wykonawczy w ul. Poludniowej obejmuje wykonanie:
a) sieci wodociggowej z rur PE100 typ RC kiasy SDR11 PN12,5bar o $rednicy ®225x20,5 mm o
diugosci 1138,00 mb, w tym przewiert pod drogg rurg stalowa ®323x6,3 mm - 7,0 m.
b) montazu uzbrojenia na sieci rozdzielczej:

- zasuwa 9200 mm z uszczelnieniem miekkim — 2 szt.

- zasuwa @100 mm z uszczelnieniem miekkim i zaslepkg — 3 szt.

- hydrant podziemny ©80 mm z zasuwg DN 80mm — 4 szt.

- hydrant nadziemny ®80 mm z zasuwg DN 80mm - 3 szt,

- uzbrojenie weztdw — ksztaltki Zeliwne wodociggowe.
Projekt budowlano — wykonawczy w ul. Le$nej obejmuje wykonanie:
¢) sieci wodociggowej z rur PE100 typ RC klasy SDR11 PN12,5bar o $rednicy ®125x11,4 mm o
dlugosci 549,30 mb. w tym przewiert pod droga rurg stalowag $219,1 mm— 7,0 m.
d) montazu uzbrojenia na sieci rozdzielczej:

- hydrant podziemny ©80 mm z zasuwg DN 80mm - 3 szt.

- uzbrojenie weztdw — ksztaltki Zeliwne wodociggowe.
Projekt budowlano — wykonawczy w ul. Poprzecznej obejmuje wykonanie:
e} sieci wodociggowej z rur PE100 typ RC klasy SDR11 PN12,5bar o $rednicy ®125x11,4 mm o
diugosci 383,00 mb.
f) montazu uzbrojenia na sieci rozdzielczej.

- zasuwa ©200 mm z uszcezelnieniem migkkim — 2 szt.

- hydrant podziemny ®80 mm z zasuwg DN 80mm - 2 szt.

- studnia odwadniajgca z kregow bet. ©1200 mm -1 szt.

- uzbrojenie wezidw — ksztaitki zeliwne wodociggowe.
Projekt budowlano — wykonawczy w rejonie ulic: Lisiej i Cegielnianej obejmuje wykonanie:
) sieci wodociggowej z rur PE100 typ RC klasy SDR11 PN12,5bar o $rednicy ®125x11,4 mm o
diugosci 148,50 mb.
h) montazu uzbrojenia na sieci rozdzielczej:

- zasuwa 1200 mm z uszczelnieniem miekkim — 1 szt.

- hydrant nadziemny ©80 mm z zasuwg DN 80mm — 1 szt.

- uzbrojenie wezlow — ksztaltki zeliwne wodociggowe.

UWAGA:
Dopuszcza sie zmiang zaprojektowanych urzgdzefi na innego producenta niz podano w
dokumentacji, przy zachowaniu tych samych lub lepszych parametréw technicznych. W
przypadku dokonania zmian wykonawca (inwestor) zobowigzany jest do uzyskania zgody
projektanta i wykonania dokumentacji powykonawczej.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
ustawa prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociagowych”



COBRT! INSTAL, Warszawa 2001, za jakos¢ wykonanych robdt, zachowanie zasad bhp na
budowie oraz stosowanie sie do poleceri nadzoru autorskiego i Inwestorskiego.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektows i
SST. Wszystkie materialy uzyte do wykonania przedmiotu zamdwienia musza posiada¢ aktuaine
poiskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca przed dokonaniem
wyboru rodzaju wyrobu uzyska akceptacje inspektora nadzoru. Cdbioér techniczny zastosowanych
materiatow powinien przebiegac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w obowigzujgcych normach.
Wykonawca jest zohowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacii
zadania az do jego zakorczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé (w miare potrzeb) tymczasowe urzgdzenia
zahezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony placu robét, mieszkancow i innych.

W migjscach przylegajgcych do droég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, po wczesniejszym uzgodnieniu z Inspekiorem nadzoru.

Wiazdy | wyjazdy z terenu budowy, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony 2
Inspektorem nadzoru,

Przystapienie do rohét Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczeciem w terminie i w
sposob uzgodniony z Inspekiorem nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy ponosi Wykonawca.

Realizacja rohét powinna odbywad sie zgodnie z przepisami ochrony Srodowiska, bhp i ppoz. oraz
w sposob jak najmniej ucigzliwy dla mieszkancow w rejonie budowy.

2. MATERIALY

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, beda formowane w haldy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robot.
Sie¢ wodociggowa zostanie wykonana z rur wodociggowych z polietylenu igczonych przez
zgrzewanie. Armatura zostanie zastosowana zgodnie z zaleceniami podanymi w opisie
technicznym do projektu budowlanego odcinka wodociggu. Do realizacji wodociggu mogg byé
uzyte wylgcznie materialy | wyroby posiadajace:

1} certyfikat na znak bezpieczenstwa potwierdzajgcy, 2e dotrzymano zgodnosé z
wymaganiami technicznymi okreslonymi w Polskich Normach, aprobatach technicznych
oraz wlasciwych przepisach,

2) deklaracje zgodnoéci 2 Polskg Normg lub aprobatg techniczng (do wyrobow dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normyy), jezeli nie sg objete ww. certyfikacja.

Uzyte do budowy rury powinny by¢ proste, czyste od wewnatrz i na zewnatrz, bez widocznych
uszkodzen.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie sprzetu w dobrym stanie technicznym,
o parametrach adekwatnych do wykonywanych robdt, gwarantujgcych wymagang jakos¢
wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transporty, ktére nie
wplyng niekorzystnie na i wlasciwoSci przewozonych materialow, a przez to na  jakoéé
wykonywanych robot.
W czasie transportu, przeladunku i ewentualnego magazynowanie rur, ksztattek i armatury nalezy
nie dopusci¢ do ich uszkodzenia i zabrudzenia.
Wykcnawca bedzie usuwad na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz
za jakost zastosowanych materialdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnoé¢ z dokumentacjg
projektows, wymaganiami SST, projektem crganizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny byé wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inspektora nadzoru, pod grozhg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT



6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowad i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslic,
Zamierzony sposéb wykonywania rob6t, mozliwoséci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot
gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacig projektows, SST oraz ustaleniami.

6.2. Zasady kontroli jakosci robé6t

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngd zalozong jakosc¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci
materiatow.

6.3. Certyfikaty | deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja;
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos§¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisoéw i
dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polskg Norma lub
b) aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1, i ktére spelniajg wymag i SST.

W przypadku materiatdow, dla ktdrych ww. dokumenty sg wymagane przez SST. Kazda
partia dostarczena do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w spos6b jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemysiowe musza posiadaté ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczeone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspekiora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

- Dziennik hudowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnoé¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezace i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonala zapisu, z podaniem jej imienia | nazwiska oraz stanowiska siuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Protokoly i inne dokumenty zataczone do dziennika budowy bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika z podang datg sporzgdzenia i podpisem Wykonawcy | Inspektora nadzoru.

Uwagi | wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone Inspektora
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie, ale
poniewaz Projektant nie jest strong umowy, to nie moze wydawac polecen Wykonawcy robét.

- Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw jest dokumentem pozwalajgcym na rozliczenie elementéw robot. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sig w sposdb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do ksiagzki obmiarow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja



projektowa t SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét | terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed zaplanowanym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie {opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Bledne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci rohot i materiatow

Diugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegoinionymi punktami skrainymi beda cbmierzone poziomo
wzdluz linii osiowe].

Jesl SST wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m?®
jako diugos¢ pomnozona przez sredni przekrd).

llosci, ktdre majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST,

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie chmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspekltora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac¢ wazne $wiadectwa
legatizacii.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe heda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywad to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggly zachowanie dokladnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robédt, a
takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rohoét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rohét podlegajgeych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Cdbior robét zanikajgeych i ulegajgcych zakiyciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajgeych | ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgoym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru w irybie ustalonym z Wykonawca.

8.2, Odbidr czesSciowy

Cdbiér czesciowy polega na ocenie ilosci | jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rohét
dokonuje Inspektor nadzoru,

8.3. Odbidr ostateczny rohot

Odbiér ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robst w odniesieniu do ich ilosci,
jakosc i wartosei.

Calkowite zakonczenie robo6t craz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie ¢ tym
fakcie Inspektora nadzoru.



projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed zaplanowanym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki abmiardw.

Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne
dane zostang poprawione wg instrukgji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigeznegj
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo
wzdiuz linii osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m?
jako diugosé pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bgdg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie dokladnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a
takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgeych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rohot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robot zanikajgeych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykeonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru w trybie ustalonym z Wykonawca.

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Cdbidr ostateczny rohot

Odbiér ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci | wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisémie o tym
fakcie Inspeklora nadzoru.



Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczge od dnia
potwierdzenia przez Inspekiora nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentdw, o kiorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Qdbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizuainej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacig projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego roboét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu, zwilaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
warstwie $cieralnej fub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asorfymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacjg projektowa i SST =z
uwzglednienism tolerancji | nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokédt odbioru
ostatecznego robot sporzgdzeny wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy, szczegolowe specyfikacje techniczne {podstawowe z
dokumentdw umowy | ew. uzupetiniajgce lub zamienne), receply i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i kslazki obmiarow (oryginaly), wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaf i
oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, deklaracie zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci
whudowanych materialdw zgodnie z SST i ew. PZJ, opinie technologiczng sporzadzong na
podstawie wszystkich wynikéw badan | pomiarow zataczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z SST i PZJ, rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych
{np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej. gazowej, o$wistienia itp.) oraz protokoly
odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg robdt | osieci uzbrojenia terenu, kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce hedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajgeych wyznaczy komisja.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

s Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowiane (j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351),

s Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zm.),

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach publicznych {Dz. U. z 2022 r, poz. 1693),

* Rozporzadzenie Infrastruktury z dnia 24 czenwca 2022 r, w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczgcych drég publicznych ( Dz.U. z 2022 r. poz. 1518).

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonaé w oparciu o aktualnie obowigzujgce
normy i przepisy.



