Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.97.2024 Zatgcznik nr 12 do SWZ

PROJEKT UMOWY - NIE ZALACZAC DO OFERTY
UMOWA nr ........... /FIN/2024

zawartadnia ...................... 2024 r. w Malborku, pomiedzy:
SKARB PANSTWA - 22. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO W MALBORKU
Siedziba; 82-200 Malbork, ul. 17 Marca 20,
NIP 579-19-27-841 REGON 192471265
reprezentowany przez:

zwanym dalej ,,ZAMAWIAJACYM”,
a:

Siedziba:
Nrtelefonu: .....ooooovi

REGON: NIP: KRS:

reprezentowang przez:

zwanym dalej ,, WYKONAWCA”,

zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego przeprowadzonego
z zastosowaniem art. 275. pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 Prawo zaméwier publicznych
(tj. Dz.U. z 2024 r., poz.1320) zwang dalej Ustawg Pzp.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiajacy zgodnie z udzieleniem zamowienia publicznego powierza, a Wykonawca
zobowiazuje si¢ do wykonania rob6t budowlanych pn.:

Remont czesciowy budynku 24 na terenie lotniska wojskowego w m. Krasnoleka
w 22 BLT Malbork z prawem opcji

—sygnatura sprawy 22.BLT.SZP.2612.97.2024

2. Na przedmiot umowy sktada si¢ :
Zadanie podstawowe :
- remont pomieszczenia 6 i7;
- remont pomieszczenia nr 1,
- remont czg¢sciowy elewacji
Prawo opcji obejmuje roboty na budynku nr 8 na terenie lotniska wojskowego w m. Krasnoteka :
- remont cze$ciowy elewacji budynku 24 i 8.
Realizacja przedmiotu umowy wykonana bedzie w obiekcie uzytkowanym w godz. 730-15%°
w dni robocze (od poniedziatku do pigtku).
3. Szczegoétowy zakres rzeczowy robot w tym robot towarzyszacych i tymczasowych okreslaja
zataczniki do niniejszej umowy:
a. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (zwana dalej: STWiOR)
— zalgcznik nr 1 do umowy;
b. przedmiar rob6t — zamoéwienie podstawowe - zatgcznik nr 2 do umowy;
C. przedmiar robot — prawo opcji — zatacznik nr 3 do umowy
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4. Zamowienie bedzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczegdlnosci z ustawg z dnia
07 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U z 2023 poz. 682 z p6zn. zm) , ustawa z dnia 11
wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych (1j.Dz. U z 2024 r. poz. 1320) i ustawa z dnia
23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U z 2023 poz. 1610).

Zamawiajacy przekazuje do wykonania poprzez przekazanie z magazynow:

Na terenie kompleksu wojskowego przy ul. 17 Marca 20 w Malborku nw. materiaty budowlane
Zadanie podstawowe:

- ptytki podtogowe 33,3x33,3 w ilosci 7,83 m2

- plytki $cienne 20c20 w ilosci 32,00 m2

Pozostate materiaty dostarcza Wykonawca robot.

6. W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w umowie oraz
w dokumentach wymienionych w ust. 4, zaistniate rozbiezno$ci nalezy ttumaczy¢ zgodnie
z celem niniejszej Umowy w sposob zapewniajacy prawidlowa realizacje¢ Przedmiotu Umowy.
Strony zgodnie ustalaja w mysl art. 65 KC, ze w przypadku ujawnienia rozbieznosci lub
sprzecznos$ci w tresci Umowy lub dokumentow wymienionych w ust. 4 przyjmowac si¢ bedzie
znaczenie i tre$§¢ korzystniejsza pod wzgledem zapewnienia jako$ci wykonania przedmiotu
Umowy. Analogicznie tez w przypadku ujawnienia watpliwosci lub sprzecznosci co do zakresu
obowiazkéw Wykonawcy pierwszenstwo bedzie nadawac si¢ znaczeniu stwierdzajgcemu
istnienie obowigzku, pomijaé si¢ bedzie za$ znaczenia zmierzajgce do zwolnienia Wykonawcey
z realizacji obowiazku.

7. Zamawiajacy zgodnie z art. 441 Ustawy pzp przewiduje zastosowanie w ramach niniejszej
Umowy prawa opcji w zakresie nieprzekraczajacym zakresu i ilosci zawartych w zatgczniku, o
ktérym mowa w § 1 ust. 3 lit. ,,c” pn. ,,przedmiar robot— prawo opcji” co niniejszym Wykonawca
akceptuje, poprzez podpisanie Umowy.

8. Ostateczna ilos¢ robot budowlanych zleconych w ramach prawa opcji bedzie uzalezniona od
biezacych potrzeb Zamawiajacego i posiadanych przez niego srodkéw finansowych.

9. Roboty zlecone w ramach prawa opcji musza spetnia¢ wszystkie wymogi jak dla zadania

podstawowego .

10.Zamawiajacy zastrzega, iz czg$¢ zlecenia okreslona jako ,,prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie
zobowigzaniem Zamawiajacego. Zamawiajagcy moze nie skorzystaé Z prawa opcji
w szczegolnosci w przypadku nieuzyskania srodkéw finansowych na ten cel, a Wykonawcy nie
przystuguja z tego tytutlu zadne roszczenia co niniejszym Wykonawca akceptuje przez
podpisanie niniejszej umowy.

11.Zamawiajacy moze z prawa opcji korzysta¢ wielokrotnie, do wyczerpania maksymalnej ilosci
okreslonej w ust. 1. Z prawa opcji Zamawiajacy moze skorzysta¢ w catym okresie wskazanym
w § 5 ust. 2

12.Zamawiajacy o zamiarze skorzystania z prawa opcji, jego zakresie, miejscach
i terminach wykonania robot opcjonalnych powiadomi Wykonawce w formie pisemne;.
Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy.

13.W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji, Wykonawcy bedzie si¢ naleze¢
dodatkowe wynagrodzenie wyliczone w sposob okreslony w § 7 ust. 3

14.W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji Wykonawca jest zobowigzany
do jego realizacji na warunkach okreslonych w niniejszej umowie, co Wykonawca akceptuje
przez podpisanie umowy.

§2
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1. Wykonania przedmiotu umowy w zakresie i zgodnie z technologia opisang w Specyfikacji
Warunkéw zamowienia, przy uzyciu materialdow zgodnych z wymaganiami okreslonymi
w przedmiarze robot, STWiOR oraz okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.).
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2. Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, w technologii i zakresie okreslonym
przez Zamawiajacego oraz przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane” (tj.
Dz. U. 2023 r., poz. 682.) i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, zgodnie
z obowiazujacg Ustawa Pzp oraz Kodeksem Cywilnym.

3. Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z obowigzujacych
Norm Polskich i aprobat technicznych. Jezeli w umowie i zatacznikach wystepuje odniesienie
do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii
Europejskiej, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

4. Zastosowania materialdow posiadajgcych atesty i Swiadectwa dopuszczajace do zastosowania
ich w budownictwie - wydane przez upowaznione instytucje - zgodnie z wiasciwymi
przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 682 z
p6zn. zm.). Na kazde Zzadanie Zamawiajagcego materiaty te zostang poddane badaniom na
terenie budowy lub tez w okreslonym przez Zamawiajacego miejscu.

5. Poniesienia kosztow badan (ekspertyz i opinii) przez podmioty zewngtrzne niezaleznych od
Zamawiajacego, W przypadku gdy Zamawiajacy zleci ww. badania na skutek zastrzezenia do
technologii wykonanych robot i jakos$ci zastosowanych materiatow, a badania potwierdza nie
spetnienie norm technicznych i jakosciowych przewidzianych umowa.

6. Dokonywania dostaw materiatow sukcesywnie ze wzgledu na brak powierzchni magazynowe;j
i brak miejsca przed budynkiem.

7. Posiadania zdolnos$ci technicznej i zawodowej niezbednej do realizacji zamowienia.

8. Rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz 5 dni robocze
po przekazaniu terenu robot budowlanych.

9. Zabezpieczenia terenu robot w sposob pewny i trwaly zgodnie z wymaganiami Uzytkownika
kompleksu wojskowego.

10.Biezacego prowadzenia ,,Dziennika wykonywanych robot” z umozliwianiem potwierdzania
przez osobe ktorej powierzono funkcje nadzoru wszystkich robot, w tym réwniez zanikajacych
i ulegajacych zakryciu (dziennik dostarczy Zamawiajacy).

11.Wyznaczenia kierownika robdt  spelniajacego wymagania kwalifikacyjne dla o0séb
zatrudnionych na tym stanowisku — do nadzorowania prac i wspotpracy z przedstawicielami
Zamawiajacego.

12.Wykonania  wszelkich  robot  towarzyszacych, tymczasowych, porzadkowych,
zabezpieczajacych przed pytem budowlanym — niezbednych do prawidlowej realizacji
przedmiotu zamowienia i funkcjonowania obiektu, w tym zaplecza budowy.

13.Poniesienia petnej odpowiedzialnos$ci za wszelkie szkody i zdarzenia zaistniate na terenie
budowy i w jej otoczeniu powstale z winy Wykonawcy, jego pracownikow i podwykonawcow
od chwili przekazania mu przez Zamawiajgcego terenu budowy az do chwili protokolarnego
odbioru koncowego, ktory jest jednoczesnie przejeciem od Wykonawcy terenu budowy. Za
otoczenie rozumie si¢ wszystkie tereny uzytkowane przez Wykonawce¢ i niezbedne do
realizacji przedmiotu umowy.

14.Zapewnienia swoim pracownikom jednakowych elementéw odziezy ochronnej w celu
wizualnej identyfikacji osob przebywajacych na terenie wojskowym np. kamizelki z logo
firmy.

15.Zorganizowania zaplecza socjalno- technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do
realizacji robot na terenie przekazanym Wykonawcy.

16.Zapewnienia ochrony przeciwpozarowej i bezpieczenstwa pozarowego oraz wiasciwych
warunkow BHP na przekazanym terenie i podporzadkowanie si¢ wewnetrznym przepisom
BHP, ochrony ppoz. i srodowiska Zamawiajacego i ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za
pracownikow wlasnych, Podwykonawcow w przypadku szkody powstatej w wyniku
prowadzenia robot.
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17.Utrzymania w czystosci budynku (placu), w (na) ktorym wykonywane sg prace, po przez
szczelne zabezpieczenia i biezace sprzatanie.

18.Pozostawienia w czysto$ci miejsca pracy, poprzez zabezpieczenie sprzgtu, materialow,
srodkow czystosci.

19.Ponoszenia kosztow biezgcego utrzymania w czystosci drog wewnetrznych dla potrzeb prac
oraz drog zewnetrznych wokot terenu prowadzonych prac.

20.Utrzymywania terenu robot w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania
i skladowania w wyznaczonych miejscach zbgdnych materiatow, gruzu, odpadéw i $mieci
komunalnych.

21.Do zagospodarowania odpadow powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy na swoj
koszt zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

22.Do przyjecie na siebie wszelkich obowiazkow wytworcey i1 posiadacza odpadéw w rozumieniu
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U z 2023 r. poz. 1587) w tym
w szczegblnosci obowigzku prowadzenia ilo$ciowej i jako$ciowej ewidencji odpadoéw
z zastosowaniem karty ewidencji odpadow oraz karty przekazania odpadu.

23.Po zakonczeniu realizacji umowy, przywrocenia terenu robot i zaplecza produkcyjnego do
nalezytego porzadku i przekazania go Zamawiajacemu w terminie ustalonym dla odbioru
koncowego robot.

24.Umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo
budowlane” (tj. Dz. U. 2023 r., poz. 682 z poézn. zm.) oraz udostepnienia im danych
i informacji wymaganych tg ustawa.

25.Sporzadzenie i przedstawienie Zamawiajacemu w terminie 7 dni od zawarcia umowy
harmonogramu rzeczowo — finansowego robot. Harmonogram po weryfikacji zatwierdza Szef
Infrastruktury.

26.Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym robot. Wykonawca bedzie przedkladat aktualizacje harmonogramu
rzeczowo-finansowego robot kazdorazowo kiedy poprzedni stanie si¢ niespojny z faktycznym
postepem prac.

27.Jezeli w jakimkolwiek momencie:

a. faktyczny postgp robot, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy jest zbyt wolny, aby mogt
doprowadzi¢ do zachowania terminu zakonczenia robot,

postep robot pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostaje) z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
w opOznieniu w stosunku do biezgcego harmonogramu rzeczowo-finansowego robot,
Zamawiajacy moze nakaza¢ Wykonawcy przedstawienie programu naprawczego, ktory
zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postgpu robdt i wywigzania si¢ z niniejszej
umowy. Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia takiego programu naprawczego
w terminie 7 dni od dnia polecenia Zamawiajacego.

28.W przypadku koniecznoséci podpisania aneksu zmieniajgcego termin zakonczenia robot,
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram
rzeczowo- finansowy robo6t w terminie 3 dni od podpisania aneksu.

29.Uzyskanie od inspektora nadzoru zatwierdzenia planowanych do wbudowania
materiatow/urzadzen w formie pisemnej ,, wniosku o zatwierdzenie materiatoéw/ urzadzen na
minimum 3 dni przed ich wbudowaniem.

§3
OBOWIAZEK ZATRUDNIENIA
1. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze zarowno on jak 1 jego Podwykonawcy oraz dalsi
Podwykonawcy w okresie realizacji umowy bedg zatrudniali na podstawie umowy o pracg

Stronad z 27



Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.97.2024 Zatgcznik nr 12 do SWZ

W rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2023 r.,
poz. 1465 ), osoby ktore beda skierowane przez Wykonawce, Podwykonawce czy dalszego
Podwykonawce do  wykonywania  bezposrednich prac  fizycznych  zwigzanych
z wykonywaniem roboét ogélnobudowlanych-w tym :

a)  roboty budowlane.

2. W dniu zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wykaz osob
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktoére beda skierowane do realizacji robot
budowlanych, o ktérych mowa w ustepie 1, ktory to wykaz stanowi zatgcznik nr 3 do Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest nastgpnie aktualizowa¢ taki wykaz raz na miesigc oraz na dzien
zakonczenia Robot i zgloszenia ich do Odbioru Koncowego.

3. Zamawiajacy w trakcie realizacji Robot jest uprawniony do kontroli speniania przez
Wykonawce oraz jego Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow wymogow dotyczacych
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1,
w szczegolnosci:

a) Zamawiajacy moze zadaé w kazdym czasie ztozenia przez Wykonawce pisemnych
wyjasnien, w terminie 5 dni od daty ztozenia zadania do Wykonawcy;

b) Zamawiajacy moze prowadzi¢ bezposrednig kontrole na terenie robot, w szczegdlnosci
celem stwierdzenia zgodnosci liczby os6b wykonujacych czynnosci wskazane w ust 1. z iloscig
0sob ujetych w wykazie o ktorym mowa w ust. 2,

C) Zamawiajacy moze zazadac przedstawienia przez Wykonawce dokumentow i oswiadczen
dokumentujacych realizacje przedmiotowego obowiazku, zgodnie z ust. 4 ponize;.

4. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego oraz w terminie przez
niego wskazanym, nie krotszym niz 5 dni, ztozy¢ wykaz wskazany w ust. 2 wedle stanu na dzien
jego ztozenia oraz dokumenty potwierdzajace realizacje obowiazku wskazanego w ust. 1, przy
czym Zamawiajacy w tym zakresie moze zada¢ przedstawienia odpowiednio:

a) oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace, 0os6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, datg¢ ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze
wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy;

b) poswiadczona za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osoéb wykonujacych
w trakcie realizacji umowy czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy
ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018
1. 0 ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2019 poz. 1781), w szczeg6lnosci bez adresow
oraz nr PESEL pracownikéw oraz innych danych wrazliwych. Informacje takie jak: imi¢
i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

c) zaswiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajacego zgloszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanej w sposob zapewniajacy

Strona5z 27



Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.97.2024 Zatgcznik nr 12 do SWZ

ochron¢ danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy o ktorej mowa w pkt.
b).
e) oswiadczenie zatrudnionego pracownika.

5. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ osob;, @ wykonujacych wskazane wyzej czynnos$ci Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowiagzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokos$ci
okreslonej w § 12 ust. 2 lit. g.

6. Nieztozenie przez Wykonawce po dwukrotnym wezwaniu w wyznaczonym terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych czynnosci wskazane jak wyzej.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

8. Wykonawca zapewni w okresie obowigzywania niniejszej umowy peilna ochrone danych
osobowych oraz zgodno$¢ ze wszelkimi obecnymi oraz przyszlymi przepisami prawa
dotyczacymi ochrony danych osobowych i prywatnosci.

§4
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot niniejszej umowy w terminie :
Zadanie podstawowe — 10 tygodni od dnia przekazania placu budowy

2. W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji Wykonawca zobowigzuje si¢ do
wykonania robot budowlanych wykonywanych w ramach prawa opcji w terminie : 3 tygodnie
od dnia przekazania placu budowy .

3. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy niezbedny do realizacji robot,
a Wykonawca zobowigzuje si¢ odebra¢ teren budowy - w terminie do 5 dni robocze od daty
zawarcia umowy.

4. Przez ,termin wykonania przedmiotu umowy" nalezy rozumie¢ dzien ztozenia w siedzibie
Zamawiajacego pisemnego oswiadczenia o zakonczeniu robdt i gotowosci do odbioru
koncowego.

§5
PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY - zasada wspotdziatania stron
1. Zamawiajacy powoluje do wspodlpracy oraz wyznacza do konsultowania spraw
merytorycznych i koordynowania wspotpracy oraz kontroli przebiegu realizacji przedmiotu
umowy osoby:
- P. Dariusz Wciset...— inspektor nadzoru.
2. Powotany inspektor nadzoru uprawniony jest do:
- biezacego sprawowania nadzoru nad wykonywanymi robotami,
- informowania niezwlocznie poprzez wpis do dziennika prowadzonych robot Wykonawce
o stwierdzonych wadach wykonawczych, a ujawnione wady powinny by¢ niezwlocznie
usunigte przez Wykonawce. Usunigcie stwierdzonych wad wymaga potwierdzenia Inspektora
nadzoru. Czynnosci te sa niezalezne od czynnos$ci dokonywanych w czasie odbioru robot.
- sprawdzenie jakosci robot w trakcie ich realizacji przez Inspektora Nadzoru nie wytacza
1 nie ogranicza Zamawiajacego, do ustalenia istnienia wad Przedmiotu Umowy w chwili
odbioru.
- zglaszania Wykonawcy zastrzezenia w stosunku do osob, ktore jego zdaniem s3
niekompetentne lub niedbale w wykonywaniu swojej pracy, lub ktérych obecno$¢ na terenie
robot jest uznana przez Inspektora za niepozadang.
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- wstrzymania realizacji robot w takim zakresie i na taki okres, jaki inspektor nadzoru uzna
za konieczny poprzez wpis do dziennika prowadzonych robdt i pisemnego powiadomienia
o tym fakcie Zamawiajacego wraz z uzasadnieniem ww. decyzji. Wykonawca na swdj koszt
odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru.
- przekazywania Wykonawcy dodatkowych + instrukcji, oraz udziela¢ polecen jakie uzna za
konieczne dla zgodnego z umowa wykonania robdt lub usunigcia stwierdzonych wad lub
nieprawidtowosci. Wykonawca ma obowigzek dostosowac sposob wykonywania robdt do
rysunkow, instrukcji i polecen inspektora nadzoru.
- zatwierdzania planowanych do wbudowania materiatlow i urzadzen na min. 3 dni przed ich
wykorzystaniem (wbudowaniem), na podstawie okazanego przez Wykonawce ,,wniosku o
zatwierdzenie materiatlow / urzadzen” potwierdzajgce tym samym zgodno$¢ materiatow /
urzadzen z uzgodniong technologia w SWZ oraz Ustawa o wyrobach budowlanych.
3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik robot w osobie:
posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci .................
P AECYZJi i
— zaswiadczenie o numerze weryfikacyjnym: .................oo
4. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu, w ciggu 5 dni roboczych od dnia przekazania placu
budowy nie pozniej niz 2 dni przed rozpoczgciem robdt, wykaz oséb i1 pojazdow
mechanicznych bioragcych udzial w realizacji zamdwienia, w celu wystawienia przepustek
upowaznianych do wejécia i wjazdu na teren budowy.
5. Kopie korespondencji wysytanej w sposob opisany w § 21 ust. 7 Wykonawca moze kierowac
na adres mailowy Sekcji Technicznego Utrzymania Nieruchomosci tj. 22blt.stun@ron.mil.pl.

§6
MEDIA
1. Zamawiajacy najp6zniej w dniu przekazania terenu budowy wskaze:
a) punkty poboru wody - W i odprowadzanie $ciekow- S.
b) punkty poboru energii elektrycznej- EE.
2. Rozliczenie za zuzycie EE, W, S, bedzie nastepowato na podstawie faktury wystawionej przez
Zamawiajacego.
3. Sposob rozliczenia za media zostanie szczegdtowo okreslony w protokole przekazania terenu
budowy.

4. Zamawiajacy nie zabezpiecza zaplecza socjalnego i magazynowego.

§7
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy

(zgodnie z formularzem ofertowym) Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie :
a. ,warto$¢ wynagrodzenia za zamowienie podstawowe Wynosi:

wynagrodzenie brutto  .................. zi,

(STOWNIE: v ZEOtYCH..cevi 100),

w tym podatek VAT obliczony zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
b. warto§¢ wynagrodzenia za zaméwienie prawo opcji Wynosi:

wynagrodzenie brutto ... zk,

(STOWNIE: ..o ZEOtYCh..ce 100),

c. maksymalna warto$¢ niniejszej umowy uwzgledniajac prawo opcji Wynosi:
wynagrodzenie calkowite brutto  .................... 7k,

(STOWNIE: ..o ZEOtYCh..ce 100),

w tym podatek VAT obliczony zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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2. Cena za wykonanie Przedmiotu umowy okreslona w ust.1 lit. ,,a ’niniejszego § jest ceng
ryczaltowa, niezmienng — jak okre§lono w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia:

3. Ostateczna wartos¢ Przedmiotu umowy okreslona w ust. 1 1it.” b” niniejszego § ustalona
bedzie na podstawie obmiarow potwierdzonych przez inspektora nadzoru przy zastosowaniu
cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego ,, prawo opcji” Wszystkie ceny jednostkowe
i czynniki cenotworcze okreslone przez Wykonawcg w kosztorysie ofertowym sa state i nie
beda podlegaty zmianom w trakcie realizacji zamowienia.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robot
objetych dokumentacjg kontraktowa, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu nie oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych
czynnikéw majacych lub moggcych mie¢ wplyw na koszty.

5. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak prawidtowej oceny zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

6. Zamawiajacy nie przewiduje zwigkszenia wynagrodzenia z tytulu wstrzymania robdt lub
przerwy w realizacji niezaleznych od Zamawiajgcego.

§8
WARUNKI PELATNOSCI

1. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie dla Wykonawcy wyptacane bedzie na podstawie faktur
przejsciowych, ktore beda wystawiane nie czg$ciej niz jeden raz na miesigc i ktore beda
obejmowaty roboty wykonane i odebrane zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym.
(stan zaawansowania robot na koniec miesigca rozliczeniowego bedzie okreslany przez osoby,
ktorym powierzono funkcje nadzoru na podstawie zestawienia kosztow przedstawionego przez
Wykonawce oraz wykonanego zakresu).

2. Wartos$¢ faktur przej$ciowych nie moze przekroczy¢ 75% wynagrodzenia umownego brutto.

3. Wartos¢ poszczegolnych faktur przejsciowych nie moze by¢ wigksza niz kwoty, jakie beda
wynika¢ z przyjetego harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji inwestycji w okresach,
ktérych dotycza faktury przejsciowe.

4. Podstawe do wystawienia faktur przejsciowych stanowi¢ begdzie protokot czgsciowy odbioru
robot podpisany bez zastrzezen przez osoby, ktérym powierzono funkcje nadzoru.

5. Warunkiem zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonane i odebrane, oprocz protokotow odbioru
jest konieczne przedstawienie przez Wykonawce nastepujacych dowodow potwierdzajacych
zaplate wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub  dalszym
podwykonawcom:

a) kserokopii faktur Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw poswiadczonych za
zgodno$¢ z oryginalem wraz z potwierdzeniem ich zaptaty tj. potwierdzeniem dokonania
przelewu,

b) os$wiadczen Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o otrzymaniu zaptaty za czes$c
przedmiotu umowy, za ktéra Wykonawca wystawia fakture.

6. W przypadku uchylenia si¢ Wykonawcy od obowiazku zaptaty Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy za zamdéwione roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej
zaplaty =~ wymagalnego  wynagrodzenia  przystugujacego  Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy. Wynagrodzenie dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy.
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7. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 5. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag,
nie krotszym niz 7 dni od dnia otrzymania tej informacji.

8. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy,
albo

c) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli wykaze on zasadno$¢ takiej zaptaty.

9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom,
o ktérych mowa w ust. 6, Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

10.W przypadku dokonania obnizenia warto$ci umowy o wady nieistotne nie mozliwe do usuniecia
zgodnie z §9 ust. 11 litera b, Zamawiajacy potragca ww. kwotg z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na co wyraza on zgode.

11.Na potrzeby wszelkich ptatnosci Wynagrodzenia, za dzien zaptaty strony umowy uznaja dzien
ztozenia przez Zamawiajacego, potwierdzonego przez bank, polecenia przelewu kwoty naleznej
ptatnosci na rachunek Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy.

12.Faktura koncowa moze by¢ wystawiona po zrealizowaniu przedmiotu umowy oraz spetnieniu
warunkow z ust.13.

13.Warunkiem wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce jest spetnienie taczne nizej
wymienionych warunkow:

a) zakonczenie wszystkich robdt objetych przedmiotem umowy;

b) odbidr konicowy robét spisany przez Strony w postaci protokotu odbioru koncowego
wykonanych robdt (odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy);

C) przekazanie Zamawiajacemu uporzadkowanego terenu budowy;

d) przekazanie Zamawiajagcemu wszystkich wydanych przepustek.

14 Termin zaptaty strony ustalaja do 30 dni, liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego
prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatacznikami.

15.Zaptata naleznosci bedzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy wykonawcy, zgodny
z rejestrem prowadzonym przez Krajowg Administracje Skarbowa (KAS):

16.Wykonawca przedtozy fakture do kancelarii jawnej 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego przy ulicy
17 Marca 20 w Malborku (pokdj 118 bud. 1) w terminie 3 dni od daty potwierdzenia
wykonanych robét.

17.Wykonawca wystawi faktur¢ na 22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku, ul. 17 Marca
20, 82-200 Malbork, NIP 5791927841, REGON 192471265

18.Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywac przeniesienia
swoich wierzytelno$ci wobec Zamawiajacego na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja dokonana
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bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien niniejszej
umowy.

§9
ODBIOR ROBOT

1. Strony ustalaja, ze roboty stanowiace przedmiot umowy beda podlegaly nastepujacym
odbiorom, potwierdzanym spisaniem protokotow:

a) odbidr czesciowy — dokonuje si¢ w celu rozliczenia czeSciowego robot, ktore stanowia
podstawe do wystawienia faktury przejsciowej za wykonane roboty, na podstawie protokotu
odbioru robot czesciowego sporzadzonego przez Kierownika budowy w danym okresie
rozliczeniowym i zatwierdzonego przez Zamawiajacego, podstawg rozpoczecia procedury
odbioru czesciowego jest przekazanie Zamawiajacemu zastawienia wykonanych robét do
zatwierdzenia przez osoby, ktorym powierzono funkcje nadzoru w poszczeg6dlnych branzach.
b) odbiér koncowy - dokonuje si¢ po catkowitym zrealizowaniu przedmiotu umowy
i przedtozeniu dokumentow, o ktorych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, odbidr koncowy
konczy si¢ spisaniem protokolu odbioru koncowego nie zawierajgcych wad istotnych
uniemozliwiajacych uzytkowanie obiektu bedacego przedmiotem robot budowlanych i
rozpoczyna bieg termin udzielonej gwarancji i rekojmi;

c) odbior ostateczny - dokonuje si¢ przed uptywem okresu gwarancji.

2. Strony postanawiajg, ze roboty zanikajace i ulegajace zakryciu sg przedmiotem odbiorow
czesciowych, a wykonanie ich jest potwierdzone w Dzienniku wykonywanych robot i
potwierdzone przez osoby, ktorym powierzono funkcje nadzoru w poszczegdlnych branzach.

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego pisemnie o zakonczeniu robét i gotowosci do odbioru
poprzez wpis do dziennika wykonywanych rob6t i pisemne zgtoszenie na numer faksu 261-
536275 lub dostarczy osobiscie do kancelarii jawnej w siedzibie Zamawiajacego tj. 22. Bazy
Lotnictwa Taktycznego ul. 17 Marca 20, 82-200 Malbork.

4. Wykonawca w dniu ztozenia o$wiadczenia o zakonczeniu robdt i gotowosci do odbioru
przedtozy Zamawiajacemu komplet dokumentow wymaganych przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. 2023 r., poz. 682) oraz okreslonych w niniejszej
umowie i jej zalacznikach, a takze pisemne o$wiadczenie o udzieleniu gwarancji na wykonane
roboty budowlane.

5. Zamawiajgcy w terminie 5 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia, o ktorym mowa
w ust. 3 niniejszego paragrafu, wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robot.
O wyznaczonym terminie Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce telefonicznie lub za pomoca
poczty elektronicznej.

6. Wykonawca zobowigzany jest do czasu odbioru koncowego chroni¢ przed uszkodzeniem i
kradzieza wykonane roboty na koszt wtasny.

7. W odniesieniu do robot podlegajacych odbiorowi koncowemu osoba, ktorej powierzono funkcje
nadzoru w poszczegdlnych branzach sprawdza rowniez kompletno$é przekazanych mu przez
Wykonawce dokumentow.

8. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do odbioru koncowego:

a) aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, swiadectwa techniczne i certyfikaty zgodnosci
materiatow wbudowanych na etapie realizacji;

b) karte gwarancyjna na przedmiot umowy;

c) udokumentowane przekazanie odpadow.- zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 z p6zn.
zm.

9. Komisja zakonczy wszystkie czynnosci odbioru koncowego w ciggu 5 dni roboczych od ich
rozpoczecia.
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10.Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzadzony i podpisany przez Zamawiajacego
i Wykonawce Protokot Odbioru Koncowego, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w ich
toku, w tym wszelkie ujawnione wady wraz ze wskazaniem terminu ich usuniecia.

11.Jezeli w trakcie czynnosci odbioru koncowego:

a) zostanie ujawniony zakres robot niewykonanych uniemozliwiajaCy stwierdzenie
zakonczenia catosci robot lub zostang stwierdzone istotne wady robot uniemozliwiajace
uzytkowanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy ma
prawo odmowi¢ dokonania odbioru robot okreslajac w protokole powodd ich nieodebrania i
termin ponownego przystapienia do odbioru, z konsekwencjami przewidzianymi w § 12 ust. 2
litera a,

b) zostang stwierdzone niemozliwe do usunigcia, ale nieistotne wady umozliwiajace
uzytkowanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem, strony podpisza protokot
odbioru koncowego, obnizajac odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o wartos¢ robot
budowlanych za ww. element stanowiacy wadg wg. zasad okreslonych w §18 ust.3 pkt. 4 litera
g,

C) zostang stwierdzone wady, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 7 dni i zleci¢ wykonanie
przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt wykonawcy wg wiasnego wyboru przez podmiot
trzeci. Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym zakresie do potracania odpowiednich kwot z
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,

- co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogolnych.
d) zostang stwierdzone wady nieistotne , umozliwiajace uzytkowanie obiektu bedacego
przedmiotem robét budowlanych, Zamawiajacy wyznaczy termin ich usunigcia zgodnie z § 11
ust. 6, a nie dotrzymanie ww. terminu skutkowaé bedzie naliczeniem kar umownych
przewidzianych w § 12 ust. 2 litera f.

12.Po zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy w catosci, strony podpisza protokot odbioru
koncowego robot. Postanowienia ust. 1-6 maja odpowiednie zastosowanie do odbioréw
czesciowych.

13.0Odbior ostateczny bedzie dokonany przed uptywem terminu gwarancyjnego i polegaé¢ bedzie
na sprawdzeniu usunigtych wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

14.Zamawiajacy najpozniej 30 dni przed dniem wygasniecia okresu rekojmi/gwarancji
przeprowadzi czynnosé¢ odbioru ostatecznego

15.W przypadku gdy Wykonawca nie usunie w wyznaczonym terminie stwierdzonych usterek
Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt wykonawcy
wg wiasnego wyboru przez Wykonawcg lub podmiot trzeci. Zamawiajacy bedzie uprawniony
w tym zakresie do potracania odpowiednich kwot z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonani

§ 10
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca bedzie wykonywat roboty objete umowa sitami wiasnymi. */Wykonawca bedzie
wykonywat roboty objete niniejsza umowa sitami wiasnymi oraz z pomoca podwykonawcow,
zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy ztozonym do przetargu w oparciu o art. 462 ust. 1
Ustawy, wg ponizszych zasad:

1) Wykonawca przy pomocy podwyKONawCoOW: ..........ccoeevivriiiiiinnanennnnnn. wykona
nastepujacy zakres rzeczowy robot:
....................................................................................................... , pozostaty zakres robot
Wykonawca wykona sitami wiasnymi, przedmiotu umowy, co nie wyklucza dochodzenia przez
Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogolnych.

2) umowy z podwykonawcami i wszelkie zmiany do nich musza by¢ dokonane w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci i przekazane Zamawiajacemu,
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3) umowa zawarta pomiedzy Wykonawca, a podwykonawcg lub dalszymi podwykonawcami
bedzie odpowiadata $cisle warunkom niniejszej umowy, w szczegélnosci w zakresie terminéw
wykonania umowy,

4) umowa z podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujagcych prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczagcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

5) umowa z podwykonawcg musi zawieraé:

a) zakres robot powierzonych podwykonawcy;

b) kwote wynagrodzenia za powierzone roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartosé¢
tego zakresu robot wynikajaca z oferty Wykonawcy;

c) termin wykonania zakresu robét powierzonych podwykonawcy;

warunki ptatnosci — zaptata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robét nastapi po ich odbiorze,
a termin zaptaty faktury nie moze by¢ pozniejszy niz 30 dni od dnia przekazania faktury;

d) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych, co najmniej analogiczne jak w § 12
niniejszej umowy,

6) w umowach zawieranych pomie¢dzy Wykonawca i podwykonawca, odbiory przez Wykonawceg
robot wykonanych przez podwykonawce winny poprzedza¢ odbiory przez Zamawiajgcego
robot zrealizowanych przez Wykonawce,

7) Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajacemu do odbioru wytacznie te roboty, ktére zostaty
przez niego odebrane od podwykonawcy bezwarunkowo i bez zastrzezen,

8) do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca, dalszym podwykonawcg lub zmiany
tejze umowy jest wymagana zgoda Zamawiajacego, a w celu jej uzyskania Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu projekt
umowy o0 podwykonawstwo lub projekt zmiany tejze umowy wraz z dokumentacja
podzlecanego zakresu robot, zgodnie z art. 647 ! Kodeksu Cywilnego, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest dotaczy¢é zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy na podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy;

9) brak pisemnego sprzeciwu lub zastrzezen Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo lub jej projektu i zmian tej umowy wraz
z czgscig dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych w umowie lub projekcie
i zmianie tej umowy, bedzie oznaczat wyrazenie zgody na zawarcie umowy lub zmiany umowy,
a za dzien przedtozenia umowy lub projektu umowy przez Wykonawce uznaje si¢ dzien
przedtozenia jej w kancelarii jawnej 22. BLT,;

10) zastrzezenia, o ktorych mowa w pkt. 8), beda zgtaszane przez Zamawiajacego, jezeli
projekt umowy, umowa i ich zmiany:

a) beda przewidywaty do realizacji zakres roboét niezgodny z postanowieniami niniejszej

umowy,

b) beda przewidywaty termin wykonania robot powierzonych podwykonawcy, diuzszy niz

przewidywany umowg dla tych robdt,

c) beda przewidywaty termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od doreczenia

Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy

roboty,

d) beda zawieraly postanowienia uzalezniajagce uzyskanie przez podwykonawce zaptaty od

Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego

zakres robot,

e) beda zawieraty postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty

uniemozliwiajacego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na

podstawie umowy,

f) beda zawieraty postanowienia, ktére w ocenie Zamawiajacego beda mogty utrudnia¢ lub

uniemozliwia¢ prawidtows lub terminowg realizacje¢ niniejszej umowy, zgodnie z jej trescia,
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w szczegolnosci poprzez przyznanie mozliwosci niezrealizowania robét lub ich zawieszenie
przez podwykonawce,

g) nie bedg zawieraty postanowien o mozliwosci odstagpienia od umowy w przypadkach
odpowiednich do tych zawartych w niniejszej umowie,

h) nie beda zawieraty postanowien o karach umownych naleznych za niedotrzymanie terminu
wykonania przedmiotu umowy oraz za odstgpienie od umowy z podwykonawcs,

i) nie beda zawieraly postanowien przewidujacych, ze odbiory robét przez Zamawiajacego
od Wykonawcy bedg poprzedzaé odbiory robot Wykonawcy od podwykonawcy,

J) nie beda zawieraty postanowien o tym, ze wynagrodzenie nalezne podwykonawcy z tytutu
wykonania powierzonego przez Wykonawce zakresu robot, bedacego czescia zamowienia, nie
bedzie przewyzsza¢ wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu roboét naleznego
Wykonawcy od Zamawiajacego.

11) po zawarciu umowy lub zmianie umowy, w terminie 7 dni Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca przekaze Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopi¢ umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo, pod rygorem naliczenia i wystapienia
0 zaptate kary umownej;

12) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
brutto niniejszej umowy, wytaczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci brutto
wigkszej niz 50.000.00 zt;

13) w przypadku uméw, o ktorych mowa w pkt. 11), jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia przekazania faktury, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy w zakresie dotyczacym terminu zaptaty
faktury, pod rygorem naliczenia i wystapienia o zaptate kary umownej;

14) umowe lub projekt umowy i zmiany umowy nalezy sktada¢ wytacznie w siedzibie
Zamawiajacego,

15) zawarcie umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg wymaga zgody
Zamawiajacego i Wykonawcy, odpowiednio do zapisu pkt. 1) - 5) oraz 8);

16) Wykonawca, niezaleznie od warunkéow jego umowy z podwykonawcg, odpowiada wobec
Zamawiajacego za dziatanie lub zaniechanie podwykonawcow tak jak za wiasne dziatanie lub
zaniechanie;

17) Zamawiajacy i Wykonawca ponosza solidarna odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia
za roboty wykonane przez podwykonawce;

18) do obowigzkow Wykonawcy nalezy koordynacja robot podwykonawcow;

19) Wykonawca jest zobowigzany na zadanie Zamawiajgcego udzielic mu wszelkich
informacji dotyczacych podwykonawcow;

20) podzlecanie robot przez Wykonawcg podwykonawcom niewymienionym w pkt. 1)
w trakcie realizacji umowy moze nastapic jedynie za pisemng zgoda Zamawiajacego,

21) 0 ile nie zmieni to warunkéw umowy i pod warunkiem przedstawienia Zamawiajacemu
nazwy podwykonawcy oraz wskazania, ktora czes¢ zamowienia bedzie wykonywana przez
nowego podwykonawce;

22) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywatl si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu
wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca bedzie obowiazany
wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania 0 udzielenie
zamoéwienia.
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2. Wykonawca zobowiazuje sie, ze podwykonawcy wskazani w pkt. 1) nie beda powierzali
wykonania catosci lub czesci powierzonych im robét dalszym podwykonawcom, chyba ze
Wykonawca uzyska zgode od Zamawiajacego na takie powierzenie.

3. W przypadku podzlecania robot przez Wykonawce bez zgody Zamawiajacego, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

* UWAGA!:
§ 10 zostanie dostosowany do oswiadczenia jakie Wykonawca ztozy w druku ,,Oferta”.

§11
GWARANCIJA I REKOJMIA

1. Wykonawca w okresie gwarancji i rekojmi jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego,
jezeli wykonane roboty maja wady zmniejszajace ich wartos¢ lub uzytecznos¢. Wykonawca jest
odpowiedzialny z tytulu rekojmi za wady fizyczne robot istniejacych w czasie odbioru oraz za
wady powstate po odbiorze. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rgkojmi za wady ustala si¢
na okres ...... miesiecy od daty zakonczenia robot i1 uznania ich za nalezycie wykonane, co
potwierdzone zostanie protokotem odbioru koncowego robdt, o ktorym mowa
w § 9ust. 1 lit. b) umowy.

2. Niezaleznie od rekojmi, Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajacemu gwarancji co do
jakosci zastosowanych materiatow, zainstalowanych urzadzen oraz wykonanych prac, na okres
....... miesiecy od daty zakonczenia robot i uznania ich za nalezycie wykonane, co potwierdzone
zostanie protokotem odbioru koncowego robdt, o ktorym mowa § 9 ust. 1 lit. b) umowy.

3. W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

a) usuni¢cia wad zastosowanych materialow oraz zainstalowanych urzadzen, ktore ujawnia

si¢ w powyzszym terminie lub dostarczenia zamiast wadliwych, rzeczy wolnych od wad,

b) usunig¢cia wad wykonanych prac po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym

prawo potracenia wartosci wczesniej poniesionej szkody z wynagrodzenia lub na zasadach

ogolnych okreslonych w art. 471 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny”(tj.

Dz. U. z2022r., poz. 1360),

c) zleci¢ wykonanie robdt na koszt Wykonawcy, potracajac ich wartos$¢ i wartos¢ poniesionej

szkody z wynagrodzenia lub na zasadach ogélnych okreslonych w art. 471 i nast. Ustawy

z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1360),

- co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogolnych.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady z tytutu rekojmi na zasadach okreslonych w niniejszej

umowie oraz przepisach Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. 22022

r., poz. 1360)

5. Zamawiajacy w razie stwierdzenia ewentualnych wad w trakcie eksploatacji przedmiotu
umowy w terminie rekojmi upowazniony jest do przedtozenia Wykonawcy stosownej
reklamacji w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia.

6. Strony postanawiaja, ze ewentualne wady nieistotne wykryte przy odbiorze lub po odbiorze
usuwane beda niezwlocznie, a najpdzniej w ciagu 7 dni.

7. W razie nie usuni¢cia wad w terminie, o ktorym mowa w ust. 6 Zamawiajacy moze usungc je
na koszt Wykonawcy zachowujac prawa wynikajace z rekojmi.

8. Wykonawca zobowiazuje si¢ udzieli¢ ponadto Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci na wyroby
budowlane objete gwarancja, zgodnie z gwarancja producenta lub dystrybutora wyrobow
w przypadku, gdy producent udziela dtuzszej gwarancji niz w ofercie Wykonawcy.

9. Karta gwarancyjna obejmujacy zakres przedmiotowy gwarancji Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajagcemu w dniu odbioru koncowego, jako zatacznik do protokotu odbioru.
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10.Na wyroby objete gwarancjg producenta Wykonawca przedtozy w dniu odbioru roboét
dokumenty potwierdzajace gwarancje producenta w formie kserokopii potwierdzone ,,za
zgodnos¢ z oryginatem” przez Wykonawce.

11.Gwarancja musi obejmowac co najmniej okres wynikajacy z oferty Wykonawcy. Jezeli termin
gwarancji na wyroby uzyte do prawidtlowego wykonania przedmiotu umowy posiadaja
gwarancje producenta na okres krotszy niz gwarancja Wykonawcy w ofercie, wowczas
Wykonawca przejmuje gwarancj¢ na te wyroby do czasu trwania gwarancji i rgkojmi.

12.Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady, usterki i awarie beda bezplatnie usuwane przez
Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany do ich niezwlocznego usunigcia na zasadach
okreslonych w Karcie Gwarancyjnej, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia ich zgloszenia.
Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia Wykonawcy wad i usterek pisemnie, jak i na adres
e-mail: ... .

13.0Okres gwarancji dla naprawianego elementu przedmiotu umowy ulega wydluzeniu o czas
usuni¢cia wad liczony od dnia zgloszenia wady Wykonawcy do dnia jej usunigcia. W takim
przypadku Wykonawca zobowigzany bedzie do wydluzenia dokumentu gwarancyjnego.

14.W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 14 dni o:
a) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;
b) zmianie 0s6b reprezentujacych firme¢ Wykonawcy;
€) ogloszeniu upadtosci firmy Wykonawcy;
d) wszczeciu postgpowania naprawczego, w ktorym uczestniczy Wykonawca;
e) ogloszeniu likwidacji firmy Wykonawcy;
f)  zawieszeniu dziatalnosci firmy Wykonawcy.

§ 12
KARY UMOWNE
1. Strony ustanawiajg odpowiedzialno§¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w formie kar umownych.
2. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku:
a) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.1 lit.” a”, za kazdy dzien zwloki liczony od
terminu okreslonego w § 4 ust.1;
b) =za spowodowanie przerwy trwajgcej dtuzej niz 5 dni roboczych w realizacji robot
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okres§lonego
w § 7 ust.1 lit ”a”, za kazdy dzien opdznienia,;
C) z tytulu odstgpienia od umowy w cato$ci badz w czgéci przez ktoragkolwiek ze Stron
umowy, zprzyczyn wystgpujacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 7 ust.1 lit. ,,a”;
d) ztytulu naruszenia zasad poruszania si¢ po terenach strzezonych, w tym wejs¢ i wjazdow
na teren wojskowy osob i pojazdow w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy ujawniony taki
przypadek naruszenia, w tym osobno za kazda osobg i pojazd, zgltoszony przez SUFO;
e) za brak utrzymania w czystoSci obiektu i terenu, na ktorym prowadzone sg prace w
wysokosci 500,00 zt. za kazde niedotrzymanie obowigzku Wykonawcy, o ktorym mowa w § 2
ust.17

f) za zawiniona zwloke w usunigciu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru
koficowego oraz w okresie gwarancji lub niewykonanie wlasciwych obowigzkow
gwarancyjnych spoczywajacych na Wykonawcy: w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust.1 lit. ,,a” , za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na
usunigcie wad;
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g) w przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzku przedtozenia wykazu lub
dokumentu dotyczacego osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, Wykonawca
zaplaci kare umowna w wysokosci 200 ztotych za kazdy dzien zwloki w przedtozeniu
zadanego wykazu lub dokumentu wzgledem terminu wynikajacego z § 3 ust. 3 lit. a lub ust. 4
umowy, odrgbnie za kazdy przypadek takiej zwloki,

h) 10% niezaptaconej nalezno$ci Podwykonawcom — w przypadku braku zaptaty naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

i) 0,1% niezaplaconej naleznosci Podwykonawcom — w przypadku nieterminowej zaplaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, za kazdy dzien
zwloki;

) 0,1 % wartosci brutto umowy z Podwykonawca — w przypadku nieprzedtozenia do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, za kazdy dzien od daty jej podpisania przez Strony do
dnia ujawnienia jej realizacji;

k) W przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy z ustalen § 2 ust.14-16 i 18--20 Wykonawca

zaptaci kar¢ umowng w wysokos$ci 200 ztotych odrebnie za kazdy przypadek;
) 0,2% warto$ci brutto umowy z Podwykonawcg - w przypadku nie przedtozenia
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
za kazdy dzien od daty jej podpisania przez Strony do dnia przedlozenia umowy
Zamawiajgcemu;

m) 0,2% warto$ci brutto umowy z Podwykonawcag — w przypadku zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty za kazdy dzien zwtoki od daty wskazanej jako
termin doprowadzenia umowy do stanu prawidlowego.

n) W przypadku stwierdzenia realizacji robot niezgodnie z uzgodniong technologia w SWZ
(w zakresie sposobu realizacji jak i rodzajow uzywanych materiatow) wykonywania
poszczegbdlnych robdt, w wysokosci 1000 zt brutto za kazdy ujawniony taki przypadek
potwierdzony wpisem przez osobe nadzorujaca w dzienniku wykonywanych robdt;
Zastosowanie WW. kary nie powoduje zwolnienia Zamawiajacego
z mozliwo$ci uznania takiego zdarzenia jako czynno$¢ okreslong w §15 ust. 1 pkt h.

0) W przypadku niewywigzania si¢ z terminow okresSlonego w § 18 ust. 3 pkt.4) g Wykonawca
zaptaci kare w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki odrgbnie za kazdy przypadek.

3. Laczna wysokos¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20 %
wynagrodzenia brutto o ktéorym mowa w § 7 ust. 1 lit.”’a”.

4. Strony postanawiaja, ze Wykonawca ponosi petng i niczym nieograniczong odpowiedzialno$¢
za wszelkie szkody wyrzadzone przez swoich pracownikéw, Podwykonawcow lub inne osoby
z nim wspotpracujace, wyrzadzone w mieniu Zamawiajacego.

5. Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajagcemu zastrzega sobie prawo
do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogélnych okreslonych w art. 471
i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,, Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2023 r., p0z.1610)
do wysokosci poniesionej szkody.

6. Strony ustalaja, ze Zamawiajacy jest upowazniony do potracenia kar umownych lub
odszkodowania, o ktorych mowa w ust. 2 odpowiednio z:

a faktury Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy;
b innej dowolnej naleznosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego;

7. Podstawa do zaplaty kary umownej bedzie nota obcigzeniowa wystawiona przez
Zamawiajacego.

8. Termin zaptaty kary umownej bedzie wynosit 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia
Wykonawcy noty obcigzeniowej. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Zamawiajacy
moze zadac odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.
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9. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia na zasadach ogoélnych okreslonych w art. 471
i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1610),
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwiazku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14
dni od dnia otrzymania przez Wykonawce noty obcigzeniowe;.

10. W przypadku uruchomienia przez Zamawiajacego zaméwienia realizowanego w ramach
opcji § 12 bedzie mial zastosowanie odpowiednio do terminu wykonania robot - § 4 ust. 2
oraz co do warto$ci wynagrodzenia - § 7 ust. 1 lit. ,,b”.

§13
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich za szkody,
ktore powstang podczas lub w zwiazku z realizacjag umowy.
2. W okresie rekojmi i gwarancji do usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach,
az do podpisania protokotu ostatecznego - stanowia ryzyko Wykonawcy.

3. Zamawiajacy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, wady
nieusuniete W ustalonym terminie.

4. Zamawiajacy ma obowigzek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze
zastepczego usuniecia wad.

5. Zastgpcze usuniecie wady nie zwalnia z obowigzku zaptaty kar umownych, o ktorych mowa
w § 12 ust. 2 lit. ,,”, ktore naliczane sag do momentu zastgpczego usunigcia.

§14
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zamawiajacy oswiadcza, ze wypelni obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogolne
rozporzadzenie o ochronie danych ) Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str. 1), wobec o0sob
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w toku procedury
udzielania zamowien w niniejszym postgpowaniu oraz w toku wykonania umowy.

2. Wzor klauzuli informacyjnej, o ktorej mowa okresla Specyfikacja Warunkéw Zamowienia
w Rozdziale ........

3. Strony zobowigzuja si¢ do zachowania poufnosci informacji obejmujacych dane osobowe 0s6b
fizycznych uzyskanych w toku postgpowania o udzielenie przedmiotowego zamowienia oraz
w zwiazku z wykonywaniem przedmiotowej umowy oraz do zapewnienia bezpieczenstwa
danych osobowych przy wykorzystaniu $rodkow technicznych i organizacyjnych
proporcjonalnych do ryzyka naruszenia praw oséb fizycznych.

4. Strony zobowiazujg sie do usuniecia danych osobowych, o ktorych mowa w ust. 1 do dnia
zakonczenia wykonywania umowy lub czasu niezbednego do archiwizacji — zgodnie
z obowiazujacymi przepisami lub do czasu zakonczenia trwatosci projektu.

§ 15
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w calosci albo w czesci bez
obcigzania go konsekwencjami finansowymi w sytuacjach wskazanych w przepisach
powszechnie obowigzujacych oraz w szczegodlnosci w nastepujacych sytuacjach:
a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 14 dni od powzigcia
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wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, zgodnie z art. 456 Ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych. W tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego
mu do dnia odstapienia od umowy przez Zamawiajacego;

b) w przypadku podj¢cia likwidacji firmy przez Wykonawce lub co najmniej jednego
z Wykonawcow w przypadku Wykonawcow wspolnie realizujagcych zamdwienie (konsorcjum,
spotka cywilna), w razie zlozenia wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy lub co najmnie;j
jednego z Wykonawcow w przypadku Wykonawcdéw wspdlnie realizujacych zamowienie
(konsorcjum, spotka cywilna);

C) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy w zakresie, ktory uniemozliwia
wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy;

d) w przypadku rozwigzania umowy konsorcjum przez co najmniej jednego z cztonkow
konsorcjum;

e) Wykonawca nie przejat realizacji robot objetych umowa pomimo wygrania przetargu
1 przejecia placu budowy oraz nie rozpoczat robdt w terminie okre§lonym § 2 ust. 8 w ciggu 7
dni od daty wezwania przez Zamawiajacego do rozpoczecia robdt i jest oczywiste, ze w tych
okoliczno$ciach nie wykona Przedmiotu umowy w terminie;
f)  Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 5 dni
oraz nie kontynuuje ich w ciggu 14 dni, pomimo wezwania ztozonego na piSmie przez
Zamawiajacego;
g) Wykonawca porzucit lub opdznia si¢ z realizacjg robdt lub/i wykonuje roboty niezgodnie
z harmonogramem lub/i kiedy faktyczny postep pracy jest zbyt wolny, i jest oczywiste, ze
w tych okoliczno$ciach nie wykona przedmiotu umowy w terminie i pomimo jednokrotnego
wezwania przez Zamawiajgcego do terminowej realizacji nie nastgpita poprawa chyba, ze
opdznienie nie nastgpito z winy Wykonawcy;
h) jezeli Wykonawca wykonuje lub wykonywal roboty objete przedmiotem umowy
W sposob niestaranny Iub /i nienalezyty, a tym samym niezgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy, niezgodnie z STWiOR, przedmiarem robot, zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami prawa i pomimo jednorazowego wezwania przez Zamawiajacego
do prawidlowej realizacji, nie nastgpita zmiana sposobu ich wykonywania;
i) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i 455 Ustawy;
) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy;
k) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie
uchybito zobowiagzaniom, ktore ciazg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE
i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem
przepiséw prawa Unii Europejskiej;
)  Wykonawca podzlecit roboty Podwykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiajacego;
m) koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonywania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% wartos$¢ brutto niniejszej umowy;
n) w przypadku wielokrotnego niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace lub braku ilosci pracownikow okreslonych
w § 2 ust. 29;
0) nie przedtozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo-
finansowego robdt w terminie okre§lonym w niniejszej umowie
p) w przypadku naruszenia obowiazku okreslonego w § 19.
g) w przypadku naliczenia kar okre§lonych w § 12 pkt. 3

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:
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a) odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robot w terminie przekraczajacym 14 dni od

daty powiadomienia Zamawiajacego o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru;

b) odmawia bez uzasadnienia wyptaty wynagrodzenia.

3.

4,

W przypadku, o ktéorym mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 2a Ustawy, Wykonawca moze zada¢
wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgs$ci umowy.

W razie zaistnienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 lit. ,,b” - ,,d” Wykonawca ma obowiazek
poinformowania Zamawiajacego na pismie w terminie 14 dni od zaistnienia tego zdarzenia,
badz od powziecia wiadomosci o ztozeniu wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy przez
jego wierzyciela.

Odstapienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 umowy powinno nastapic¢
w terminie 14 dni od daty powziecia informacji przez strone uprawniong do odstapienia
0 wystapieniu przestanki uzasadniajacej odstapienie od umowy.

§ 16

OBOWIAZKI PRZY ODSTAPIENIU
W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn wymienionych w § 15 ust. 1 Wykonawca jest
zobowigzany w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia go o odstgpieniu przez
Zamawiajacego od umowy do:
a) sporzadzenia inwentaryzacji robot w toku przy udziale Zamawiajacego;
b) przekazania placu budowy;
C) pokrycia wszelkich szkdd, jakie poniost Zamawiajacy, w zwigzku z odstgpieniem od
umowy z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania, co nie pozbawia Zamawiajacego prawa
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, jesli kwota ta nie pokryje wyrzadzonej mu
szkody;
d) zaptaty kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7
ust.1 lit. ,,a”, a w przypadku skorzystania z prawa opcji § 7 ust. 1 lit. ,,b”, co nie pozbawia
Zamawiajacego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach og6lnych, jesli kara umowna
nie pokryje wyrzadzonej szkody.

. Odstapieniec od umowy nastepuje przez pisemne oswiadczenie Zamawiajacego lub

Wykonawcy zlozonego w terminie 30 dni od daty stwierdzenia okoliczno$ci uzasadniajacej
odstapienie.

Odstapienie od umowy powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W razie nie wywigzania si¢ przez Wykonawce w przewidzianym w umowie terminie
z obowigzkoéw, wymienionych w ust. 1 lit. ,,a” Zamawiajacy ma prawo sporzadzi¢ na wtasna
reke 1 na koszt Wykonawcy inwentaryzacje robot w toku oraz protokot przekazania terenu
budowy, zawiadamiajg o tym Wykonawce na piSmie.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek

natychmiastowego wstrzymania robdt i zabezpieczenia niezakonczonych robdt oraz placu
budowy, chyba ze Zamawiajacy postanowi inaczej i zawiadomi o tym Wykonawce na pi$mie.
W przypadku odstgpienia od umowy, wykonane roboty, prace tymczasowe, prace
przygotowawcze oraz materialy zamontowane stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego i pozostaja
w jego dyspozyciji.

Jezeli Zamawiajacy odstgpit od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — 0soby,
ktorym powierzono funkcje nadzoru sprawdzg zakres robdt wykonanych przez Wykonawce
oraz warto$¢ wykonanych robot. Z czynno$ci tych zostanie sporzadzony protokot robot
w toku.

. Nie przystgpienie ktorejkolwiek ze stron umowy do sporzadzenia protokotu robot w toku,

w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odstgpieniu od umowy, upowaznia si¢
druga strong do sporzadzenia jednostronnego protokotu.
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9. Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia
o odstgpieniu od umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza technicznego przez
niego dostarczone lub wzniesione.

10.Protokot robot w toku, o ktorych mowa w ust. 7 stanowi postawe do ustalenia wartosci
wynagrodzenia dla Wykonawcy, odpowiadajacego wartosci prac i materiatdw, na dzien
sporzadzania protokotu, za ktore Wykonawca nie otrzymat wynagrodzenia. Wynagrodzenie
bedzie wyptacone na podstawie faktury w terminie, jak okreslono w § 8 ust. 14 z zastrzezeniem
ust. 11 niniejszego paragrafu.

11.Nie jest mozliwa wyptata wynagrodzenia do czasu catkowitego pokrycia wszelkich naleznosci
Zamawiajacego powstatych z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 17
SILA WYZSZA

1. Strony nie beda ponosity zadnej odpowiedzialno$ci za czgsciowe lub catkowite nie wywigzanie
si¢ z zobowigzan kontraktowych spowodowanych dzialaniem sity wyzszej.

2. Przez site wyzsza Strony rozumieja wszelkie wydarzenia nadzwyczajne, zewngtrzne, ktorych
nie mozna byto przewidzie¢ i ktorym nie mozna bylto zapobiec, spowodowane wyjatkowymi
okoliczno$ciami takimi jak: wojna, rozruchy, strajki, pozar, powddz, trzesienie ziemi i inne
kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia losowe posiadajgce charakter sity wyzszej.

3. Strona poszkodowana przez site wyzsza zobowiazana jest do poinformowania na piSmie druga
strong o wystapieniu sity wyzszej najpdzniej do 7 dni od jej zaistnienia.

4. W przypadku niespelnienia tego obowigzku, strona zainteresowana traci prawo do
powotywania si¢ na wystapienie silty wyzsze;j.

5. Po zakonczeniu oddziatywania sity wyzszej na wykonanie niniejszej umowy, druga strona
powinna by¢ niezwlocznie o tym poinformowana.

6. W przypadku zaistnienia sity wyzszej kazda ze stron zobowigzuje si¢ podja¢ wszelkie starania,
w celu zminimalizowania skutkéw zaistnienia sily wyzszej. Termin wykonania przez Strong
zobowigzania wynikajacego z umowy ulega przedluzeniu o czas trwania oddziatywania sily
wyzszej na mozliwo$¢ nalezytego wykonania zobowigzania.

§18
ZMIANY UMOWY

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa maja zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. ,, Kodeks cywilny” (Dz. U. z 2023 r., poz. 1610), Ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019. ,,Prawo zamoéwien Publicznych” (tj.Dz. U. z 2024 poz. 1320.) i Ustawy z dnia 07 lipca
1994 r. ,,Prawo budowlane” (Dz. U. 2023 r. poz. 682).

2. Zamawiajgcy zgodnie z art. 454 1 455 Ustawy Prawa zamowien publicznych przewiduje
mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do tre$ci zawartej umowy w stosunku do tresci oferty.

3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy o zamowienie publiczne w nastgpujacym
zakresie:

1) Co do termindéw wykonania i odbioru robét, w nastepujacych przypadkach:

a) z powodu dzialania sity wyzszej uniemozliwiajacej zachowanie terminu wykonania prac;
b)  z powodu ujawnienia si¢ wad projektowych powodujacych wstrzymanie prac do czasu
ich usunigcia;

c) z powodu konieczno$ci wykonania zamowien dodatkowych, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
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d) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sa korzystne dla
Zamawiajacego;
e) z powodu zmian prawa o charakterze bezwzglgdnie obowigzujacym powodujacych
konieczno$¢ wydhuzenia procesu budowlanego (dodatkowe czynno$ci prawne i faktyczne
nakazane prawem nie wystepujace w dacie zawarcia umowy, chyba, ze ww. zmiany prawa
winny by¢ znane stronom w sytuacji odtozonego ich wejscia w zycie - vacatio legis);
f) z powodu zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu robot budowlanych obje¢tych umowa;
Q) z powodu szczegdlnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, ktére odbiegaja
W sposob istotny od warunkéw panujacych na danym terenie o danej porze roku;
h)  z powodu wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych
prawidtowe wykonanie robdt w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej
umowg, normami lub innymi przepisami wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnoscé.
i) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot;
)} w przypadku znalezienia na terenic budowy przedmiotéw wybuchowych
i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bedzie miat wptyw na
termin realizacji robot;
k) w przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j
i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt w trakcie trwania realizacji przedmiotu
umowy;
) w przypadku opdznienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub
uzgodnien z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;
m) w przypadku uzasadnionego opdznienia w dostawie z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy materiatow niezbednych do realizacji robot, a Wykonawca wykaze, ze dochowat
nalezytej starannos$ci przy organizowaniu dostaw od poddostawcow;
n) w przypadku wstrzymania robot lub przerwy w realizacji z przyczyn nie zaleznych od
Zamawiajacego i od Wykonawcy;
0) w przypadku koniecznos$ci wykonania zamowien podobnych w rozumieniu art. 214 ust. 1
pkt. 7 Prawa zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ), ktérego realizacja bgdzie
miata wpltyw na termin wykonania przedmiotu umowy;
p) w przypadku kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami i urzadzeniami podziemnymi
q) epidemig stwierdzong przez uprawnione do tego organy lokalne lub panstwowe, kleska
zywiotowa, strajkiem lub stanem wyjatkowym,
) nastgpstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajgcego, takich jak: utrudnienia,
zawieszenia robot lub przeszkodami dajacymi si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu
s) koniecznos$cig wykonania robot zamiennych, wptywajacych na termin wykonania robot
objetych niniejszag umowa
t) niedotrzymaniem terminu przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego.
u) w przypadku robét dodatkowych lub zamiennych identycznych lub analogicznych do robot
ujetych w kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w terminie
wynikajacym z ilo$ci sumy roboczogodzin ustalonych w kosztorysie o ktorym mowa ust. 3. pkt
4 litera g) podzielong przez ilo$¢ pracownikow deklarowanych do wykonania robot w §2 ust.
29 i 8 godzinny dzien pracy z uwzglednieniem ustawowo dni wolnych od pracy. Zapis
powyzszy dotyczy ust. 3 pkt. 1 ¢, d, f, k, 0, s.

2) Co do zakresu robot objetych umowa w przypadku:
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3)

4)

a) gdy ich wykonanie w caloSci lub cze$ci stanie sie zbedne Zamawiajacemu
z jakiegokolwiek powodu albo stan wyptacalno$ci Zamawiajacego spowoduje koniecznos¢ ich
zaniechania;

b) gdy zaszta konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy.

c) W przypadku zastosowania tanszych lub rownowaznych rozwigzan technologicznych;

Co do oznaczenia stron, wytacznie w wyniku dozwolonego w mysl ustawy Prawo zamowien
publicznych, nastgpstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy)
wynikajacego z prawa albo dozwolonych prawem czynno$ci powodujacych taka zmiane.

Co do wysokos$ci wynagrodzenia:

a) w przypadku zastosowania zamiennych rozwigzan technologicznych tanszych Iub
drozszych przez obnizenie lub podwyzszenie wynagrodzenia;

b) zpowodu zmniejszenia zakresu robdt budowlanych objetych umowa - w tym przypadku
ulega zmniejszeniu wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie Protokotu koniecznosci;
podstawa do oszacowania wartosci jest kosztorys zataczony do umowy;

c) zpowodu koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy
i zastosowanie innych rozwigzan technicznych i technologicznych niz przewidziane
w przedmiocie umowy m.in. majacych wpltyw na uwarunkowania uzytkowania, koszty
utrzymania lub bezpieczenstwo obiektu i uzytkownikows;

d) w przypadku wystgpienia robot dodatkowych w elementach zabudowanych
i niedostepnych bez procesu rozbidrki, uniemozliwiajacych oszacowanie zakresu robot na
etapie przygotowania oferty i ustalenia ceny ryczaltowej, nie modyfikujacych ogdlnego
charakteru umowy,

e) z powodu zmiany stawki podatku VAT, zmiany iloéci faktur, terminéw platno$ci czy
warto$ci faktur w przypadku wystgpienia okoliczno$ci, w ktorych powyzsze zmiany nie bgda
istotne oraz nie bedg negatywnie wplywatly na realizacje zamowienia,

f)  wprzypadku, gdy taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz nizsza niz 15%
wartosci pierwotnej umowy.

g) w przypadku robot dodatkowych lub zamiennych identycznych lub analogicznych do
robot ujetych w kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowigzany jest wykonac na poziomie
cen kosztorysu ofertowego. Wycena ewentualnych robot dodatkowych, zamiennych nie
wystepujacych

w kosztorysie ofertowym, dla ktorych nie mozna bgdzie ustali¢ warto$¢ w oparciu o ceny
jednostkowe kosztorysu ofertowego, zostanie wykonana w formie kosztorysu ofertowego
sporzadzona metoda szczegdtowa, przy zastosowaniu nastepujacych no$nikow cenotworczych
ujetych w kosztorysie ofertowym :

- stawka roboczogodziny ,,R” N

- koszty posrednie ,,Kp” 0d R i S e %
- koszty zakupu ,,Z” od M ST R TP %
- zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+Kp+S+Kp) - ...t %

Ceny jednostkowe sprzetu i materialow beda przyjmowane wg $rednich cen rynkowych ujetych
w publikacji ,,INTERCENBUD” z miesigca stwierdzenia wystapienia robot dodatkowych lub
zamiennych.
W przypadku braku cen w publikacjach INTERCENBUD, Wykonawca w pierwszej kolejnosci
zastosuje Srednig cene rynkowg ujeta w innych wydawnictwach branzowych np. Sekocenbud,
Wacetob, a w przypadku braku ceny i w tych wydawnictwach $rednig cen¢ z trzech ofert
oglaszanych publicznie w Internecie z okresu wyceny. Wykonawca ww. kosztorys przedktada
w  formie  wydruku wraz z  potwierdzeniami  sposobu  ustalenia  cen
w terminie 5 dni od przekazania przez Zamawiajacego przedmiaru ww. robdt. Naklady
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rzeczowe zostang rozliczone w oparciu o KNR i innych katalogach pokrewnych, a w przypadku
braku norm w KNR, w oparciu o kalkulacje indywidualng zatwierdzong przez Zamawiajacego.
Zapis powyzszy dotyczy ust. 4 pkt. a, c, d, f.

5) zmiany kierownika budowy na wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, Ze osoba wskazana do
przejecia obowigzkow kierownika, bedzie posiadata przygotowanie co najmniej rowne osobie
dotychczas pehiacej te funkcje oraz bedzie spelniata wymogi okreslone w specyfikacji
warunkow zamowienia, w przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych, takich jak: $§mier¢,
choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowigzkow, nienalezyte wykonywanie
obowiazkow.

6) zmiany w zakresie podwykonawstwa
a) jezeli podwykonawca nie wykonuje robot z nalezyts starannoscia, ulegt likwidacji, doszto
do rozwigzania umowy taczacej go z Wykonawca - z zachowaniem trybu postgpowania
opisanego w § 10 niniejszej umowy,

b) jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatlu w postepowaniu, Wykonawca jest obowiazany
wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania
0 udzielenie zamowienia,

c) koniecznos¢ powierzenia przez Wykonawce robot podwykonawcey jest spowodowana
rozwigzaniem umow o roboty z pracownikami wykonujacymi prace w danej branzy w takiej
liczbie, ktora uniemozliwia realizacje robot przez Wykonawce,

d) wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepsza realizacje danej czesci
zamoéwienia,

e) koniecznos¢ powierzenia robot podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robot
lub materiatow,

f)  wprzypadku opoznien zapewni terminowa realizacje przedmiotu umowy, z zastrzezeniem
trybu opisanego w § 10.

7) istotnych zmian w przepisach ustawowych 1 aktach wykonawczych zwigzanych
z przedmiotem umowy, ktére nastgpity po dniu podpisania umowy,

8) ograniczenia przedmiotu umowy, w szczegolnosci w przypadku kiedy Zamawiajacy nie mogh
takiej sytuacji przewidziec.

9) co do zmiany osoby Wykonawcy w ponizszych sytuacjach i na nizej okreslonych warunkach:
a) w sytuacji, gdy Wykonawca zagrozonych jest niewyplacalnoscig lub z innych waznych
przyczyn nie jest w stanie w sposob trwaly wywigza¢ sie¢ ze swych zobowigzan umownych,

b) w sytuacji, gdy Wykonawca nie jest w stanie w sposob prawidtowy i terminowy
dokonywac ptatnosci na rzecz swoich podwykonawcow, dostawcow 1 ustugodawcow.

10) jakosci lub innych parametréw materiatéw lub urzadzen zaoferowanych w ofercie, przy
czym zmiana taka moze by¢ spowodowana:

a) niedostepnoscia na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w przedmiarze robot lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, spowodowang zaprzestaniem produkcji
albo wycofaniem z rynku tych materialow lub urzadzen;

b) pojawieniem si¢ na rynku nowszych materiatow, urzadzen nowszej generacji lub nowszej
technologii wykonania robdt, pozwalajacych na zaoszcz¢dzenie kosztow i czasu realizacji
przedmiotu umowy, kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, uzyskanie lepsze;j
jakosci robot, poprawe warunkow bezpieczenstwa i eksploatacji obiektu;

c) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu rozwigzan
technicznych/technologicznych innych niz wskazane w przedmiarze robdt lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, w sytuacji gdyby zastosowanie
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10.

11.

12.

13.

a)
b)
c)
d)

przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu

umowy;

d) odmiennymi warunkami terenowymi od przyjetych w przedmiarze robét, specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych;

e) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub materialowych niz przyjete w przedmiarze robot;

f)  koniecznoscig usunigcia sprzecznosci w dokumentacji;

Zamawiajacy nie przedtuzy terminu wykonania umowy, jezeli zmiana bedzie wymuszona

uchybieniami zawinionymi przez Wykonawcg,

Wszystkie postanowienia wymienione w ust. 3 stanowig zamknigty katalog zmian, na ktore

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowi jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej

zgody.

W przypadku wystapienia okolicznosci skutkujgcych konieczno$cig zmiany Umowy z przyczyn,

o ktorych mowa w ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania

o tym fakcie Zamawiajacego 1 wystapienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.

Z okoliczno$ci stanowigcych podstawe zmiany do umowy Zamawiajacy Sporzadzi protokot
koniecznos$ci, ktory zostanie podpisany przez Strony umowy. Na podstawie w/w protokotu
koniecznosci w przypadkach okreslonych w ust.3 pkt.4) litera a,b,c,d,f Zamawiajacy sporzadzi
przedmiar robot, ktory bedzie dla Wykonawcy podstawa sporzadzenia kosztorysu réznicowego
w terminie 5 dni od dnia przekazania przez Zamawiajgcego przedmiaru.

W kosztorysie roznicowym rozliczenie nalezy wykonac¢ w oparciu o nastgpujace zatozenia:

a. nalezy wskazac¢ ceng roboty, technologii ,,pierwotnej" w postaci kosztorysu sporzadzonego
metoda szczegdtowg wykonanego na podstawie czynnikow cenotwoérczych przyjetych do
sporzadzenia oferty,

b. nalezy wyliczy¢ ceng roboty, technologii ,,zamiennej" w postaci kosztorysu szczegétowego
opracowanego na podstawie ust.4 pkt g

C. nalezy wyliczy¢ réznice miedzy cenami pkt. aib.

Kosztorys ,,roznicowy" nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji. Zamawiajacy moze

whnies¢ uwag i sugestie, ktore zostang uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca w ciggu 5 dni

poprawi kosztorys.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 8, Zamawiajagcy wprowadzi korekte ceny

opartg na wiasnych wyliczeniach.

Dla wyliczonych kosztow opracowanych zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 8 Wykonawca

zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego przed rozpoczeciem robot wynikajacych

z tych zmian.

Zmiana osoby Wykonawcy wymaga wniosku Wykonawcy skierowanego do Zamawiajacego

lub wniosku Zamawiajacego skierowanego do Wykonawcy. We wniosku Wykonawcy

proponuje on osobe nowego wykonawcy.

Zmiana osoby wykonawcy wymaga zawarcia trojstronnego aneksu do niniejszej umowy, na

mocy ktoérego:

zmieniona zostanie osoba Wykonawcy;

nowy wykonawca przejmie wszystkie zobowigzania w stosunku do Zamawiajacego;

nie wzro$nie wynagrodzenie Wykonawcy i taczne obcigzenie Zamawiajacego;

termin realizacji ulegnie zmianie wytacznie o tyle, o ile bedzie to konieczne dla wprowadzenia

nowego wykonawcy na teren budowy;

nowy wykonawca przejmie wszelkie zobowigzania Wykonawcy w stosunku  do

podwykonawcow, dostawcow i ustugodawcow zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy

1 odpowiadac bedzie tak samo jak Wykonawca za prawidlowe rozliczenia wynagrodzenia tych

podmiotow;
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9)

h)

14.

15.

16.

gwarancji i rgkojmi na cato$¢ robot udziela nowy wykonawca;

nowy wykonawca ustanowi lub wspoélnie z Wykonawca dokona zmiany ustanowionych
zabezpieczen nalezytego wykonania umowy tak, by po zmianie wykonawcy Zamawiajacy
zachowal wymagang umowa mozliwo$¢ skorzystania z tych zabezpieczen;

nowy wykonawca zawrze z Wykonawca przy udziale Zamawiajacego porozumienie
okreslajace zasady rozliczenia pomigdzy Wykonawca a nowym wykonawcg z tytutu robot
w toku oraz przejecia zobowigzan w stosunku do podwykonawcow, dostawcow i
ustugodawcow Wykonawcy. Porozumienie wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego,
ktory jednakze nie jest jego strona i nie odpowiada oraz nie gwarantuje wykonania wzajemnych
zobowigzan z porozumienia tego wynikajacych. Porozumienie nie moze zmienia¢ niniejszej
umowy, a takze wptyna¢ na zakres praw i obowigzkow Zamawiajacego.

Zmiana umowy powinna nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu do umowy sporzadzonego przez
Zamawiajacego 1 podpisanego przez Strony umowy, pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia oraz powinna zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.

Nie stanowi zmiany umowy:

a) zmiana adresow Wykonawcy i Zamawiajacego,

b) zmiana adresow do korespondencji stron,

c) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robot nie powodujgca zmiany terminu
realizacji umowy.

d) zmiana 0sob reprezentujgcych zamawiajgcego wskazanych w §5 ust. 1.

Zmiany wskazane powyzej, dokonywane sg w drodze jednostronnego pisemnego o§wiadczenia
danej Strony i wywotuja skutek od dnia dorgczenia go drugiej Stronie.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej zatacznikow beda dokonywane w formie
pisemnego aneksu za zgoda obu Stron niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci z wyjatkiem
sytuacji, gdy postanowienia niniejszej Umowy wyraznie stanowia inaczej.

§ 19
UBEZPIECZENIA

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do posiadania polisy od odpowiedzialno$ci cywilnej (stanowiace;j

zatacznik nr 6 do niniejszej umowy) w zakresie prowadzonej dziatalnosci - przez caty okres
realizacji umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopie polisy
okreslonej w ust. 1 Zamawiajacemu najp6zniej w dniu podpisania umowy. W przypadku
wznowienia polisy - Wykonawca dostarczy jej potwierdzong kopie w ciggu 7 dni od daty jej
wznowienia.

§ 20
INNE POSTANOWIENIA

Wykonaweca przed przystapieniem do realizacji przedmiotu umowy zwrdci si¢ z wnioskiem do
Dowddcey 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku (22. BLT Malbork) o wydanie
przepustek (osobowych i samochodowych) upowazniajacych do wstepu na teren wojskowy
(miejsca realizacji robot budowlanych). Wykonawca wniosek ten sktada za posrednictwem
Szefa Infrastruktury 22. BLT Malbork. Wniosek dostgpny w siedzibie Zamawiajacego.
Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przez swoich pracownikow wewngtrznych przepiséw
dotyczacych ochrony obiektu oraz za przestrzeganie zasad poruszania si¢ po terenach
strzezonych, w tym réwniez wejs¢ 1 wjazdow na teren wojskowy 0sob 1 pojazdow zgodnie
z wydanymi przepustkami.

Zamawiajacy ,,ZAKAZUJE” Wykonawcy uzywania wszelkich aparatow fotograficznych,
w tym telefonéw komoérkowych, aparatow fotograficznych i aparatow latajacych np. typu
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DRON nad terenami i obiektami wojskowymi. Wszelkie zauwazone przypadki
nieuprawnionego uzywania takich aparatéw nad terenami wojskowymi nalezy zgtasza¢ do
Zandarmerii Wojskowej, Komendy Powiatowej Policji w Malborku, Stuzby Kontrwywiadu
Wojskowego oraz Pionu Ochrony 22. BLT Malbork.

4. Podstawg do wstepu cudzoziemcoéw na teren komplekséw wojskowych przed przystapieniem
do realizacji umowy jest otrzymanie pozwolenia jednorazowego na wstep na teren chroniony
obiektu wojskowego (22. BLT Malbork) w wyniku uzyskania pozytywnej opinii Dyrektora
Zarzadu Operacyjnego Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego poprzez Szefa Agencji
Bezpieczenstwa Wewnetrznego lub otrzymanie jednorazowego pozwolenia wydanego przez
Dowodztwo Generalne Rodzajow Sit Zbrojnych. (wymég uzyskania zgody SKW zgodnie z
zasadami wynikajgcymi z decyzji nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18.08.2021r.
w sprawie organizowania wspotpracy miedzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz.
Urz. MON z 2021 r., poz.177)

§21
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Umowa jest jawna i podlega udostepnianiu na zasadach okre§lonych w przepisach o dostepie
do informacji publicznej. Niemniej Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego, ujawni¢ tresci umowy ani dokumentacji technicznej lub informacji
dostarczonej przez Zamawiajacego lub na jego rzecz w zwiazku z ta Umowa, jakiejkolwiek
osobie trzecigj.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych
zawartej umowy, przedmiotu umowy innych informacji uzyskanych w zwiazku
z wykonywaniem przedmiotu zamoéwienia.

3. W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie przepisy Prawa zaméwien
publicznych oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2023 r.,
poz. 1610

4. W przypadku rozbieznosci pomigdzy stronami kazda strona moze zada¢ podpisania przez
druga Strone¢ protokotu rozbieznosci.

5. Strony dotoza staran, by wszelkie watpliwos$ci i spory wynikajace z niniejszej Umowy byty
rozstrzygane w sposob polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.

6. Wszelkie spory wynikte z niniejszej Umowy, ktore nie zostaly rozstrzygnigte w sposob
polubowny w ciagu 30 dni kalendarzowych od wystapienia jednej ze Stron wobec drugiej
z takim zadaniem, rozstrzygane beda przez Sad Powszechny wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

7. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze wszelka korespondencja pomigdzy nimi winna by¢ kierowana
na adresy wskazane w nagtdéwku niniejszej umowy.

8. W razie zmiany adresu do korespondencji kazda ze stron zobowiazuje si¢ zawiadomi¢ druga
strong pismem o nowym adresie pod rygorem przyje¢cia, ze korespondencja kierowana na adres
dotychczasowy zostata skutecznie dorgczona.

9. Umowg sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron
umowy.

§ 22
ZALACZNIKI
Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy, stanowig nastepujace dokumenty, ktore okreslajg szczegdtowo
warunki jej realizacji:
Zatacznik nr 1 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
Zalacznik nr 2 - przedmiar robot zadanie podstawowe
Zatacznik nr 3 — przedmiar robot prawo opcji
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Zatacznik nr 4 - O$wiadczenie o osobach zatrudnionych na podstawie umowy o prace ( art. 95
ustawy Pzp) i minimalnej ilo$ci pracownikéw realizujacych umowe

Zatgcznik nr 5 - formularz ofertowy Wykonawcy (kopia dokumentow)

Zatacznik nr 6 - instrukcja BHP

Zatgcznik nr 7 - polisa OC

Zatacznik nr 8 - kopia uprawnien budowlanych kierownika budowy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

UZGODNIONO
RADCA PRAWNY GLOWNY KSIEGOWY

SZEF INFRASTRUKTURY
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