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NARODOWY FUNDUSZ
EQ7L ) OCHRONY SRODOWISKA
LCQZNO SP. Z 0.0. i GOSPODARKI WODNEJ

Zatacznik nr 9 do SWz
Nr postepowania DI1/07/2024

UMOWA NR .... (wzdr) — tekst.jedn. z 27.05.2024

Zawarta W dniu cceeeeeeeeeseesnessssesssessnss w Lesznie, pomiedzy :

Miejskim Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. 64-100 Leszno, ul. Spétdzielcza 12,
ktdra to spotka jest zarejestrowana przez Sad Rejonowy w Poznaniu — Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS 0000080126,
Kapitat zaktadowy: 16 669 800 PLN, tel. 65 5256000, fax. 65 5256073, NIP 697-001-16-74, Regon
410020850

zwanym w tresci Umowy dalej ,,Zamawiajacym”
reprezentowanym przez :

oraz

zwanym dalej ,,Wykonawcay”
reprezentowanym przez :

tacznie zwanymi ,,Stronami”, osobno zas ,,Strong”

Umowa niniejsza zostata zawarta w wyniku postepowania przetargowego nr DI/07/2024 - zamdwienie
sektorowe udzielone na robote budowlang o wartosci zamdwienia ktérego wartos¢ przekracza progi unijne
w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2022r.
poz. 1710 ze zm.)”

§ 1. Definicje.
1. Uzyte w tresci niniejszej umowy pojecia i okreslenia majg znaczenie zgodne z nizej podanymi
objasnieniami:

1. Umowa — oznacza umowe zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg, na warunkach
zapisanych w niniejszym dokumencie umowy i zatgcznikach do niego , stanowigcych wraz
zZ nig integralng czes¢é.

2. SWZ - specyfikacja warunkéw zamodwienia dla postepowania przetargowego nr DI/07/2024
wraz z jej zatgcznikami opublikowana przez Zamawiajgcego w ramach postepowania
0 udzielenie zamodwienia, uwzgledniajgca wszelkie zmiany dokonane w niej w toku
postepowania.
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11.
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15.

Przedmiot umowy/Przedmiot zamdwienia — oznacza zadanie zlecone przez Zamawiajgcego
okreslone w § 2 ust.1. Umowy i opisane w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.
Dokumentacja Budowy - nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz
z zatgczonym Projektem Budowlanym, Dziennik Budowy, protokoty odbioréw czesciowych
i konicowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektdw metodg montazu - takze dziennik
montazu.

Dokumentacja projektowa — oznacza mysl techniczng oraz zespdt dokumentéw zawierajacy
niezbedne dane techniczne, ktére umozliwiajg wykonanie Przedmiotu umowy, tj. wszystkie
projekty, rysunki i opisy rozwigzan wystepujgce w procesie przygotowania i realizacji
Przedmiotu umowy.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy rozumieé¢ jako dokumentacje powykonawcza
w rozumieniu art. 3 pkt. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane wraz
z dokumentami: dokumentacja budowy, geodezyjng inwentaryzacja powykonawczg,
protokdtami badan, uruchomien, préb rozruchowych i ruchu prébnego, dopuszczen
i odbioréw, atestami, certyfikatami jakosci, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci
z normami itp., DTR-kami, instrukcjami obstugi i konserwacji poszczegdlnych urzadzen,
technologii i systemdéw oraz oprogramowania zainstalowanych badz wykonanych w toku
realizacji robot, kartami gwarancyjnymi oraz pozostatymi dokumentami okreslonymi w PFU.
Dzien — oznacza dzien kalendarzowy

Dzien Roboczy — dzien tygodnia przypadajacy od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951roku o dniach
wolnych od pracy (tj. Dz. U. 2020 poz. 1920 z pdzn. zm.).

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (HRF) — oznacza harmonogram realizacji inwestycji
sporzadzony przez Wykonawece i zatwierdzony przez Zamawiajgcego zawierajgcy zakres roboét
przewidzianych kontraktem, terminy trwania poszczegdlnych etapéw budowy oraz wysokos$é
srodkéw finansowych przewidzianych do zapfaty za te etapy i sporzadzony zgodnie z
Zatacznikiem nr 2 do Umowy.

Harmonogram ptatnosci (HRP) - oznacza harmonogram finansowy zawierajgcy
wyszczegolnienie poszczegdlnych rodzajow robdt i przypisanej im wysokosci  srodkdéw
finansowych przewidzianych do zaptaty za ich wykonanie zgodnie z Zatgcznikiem nr 3 do
Umowy.

Informacje poufne — oznacza wiedze, dokumenty, materiaty, informacje, w tym informacje
techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne lub organizacyjne-
dotyczace Inwestycji, pozyskane przez Strone od drugiej Strony w zwigzku z zawarciem lub
wykonaniem Umowy, niezaleznie od formy pozyskania tych informacji i ich zrddta, o ile nie sg
one powszechnie dostepne, oraz postanowienia Umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba fizyczna, posiadajgca kwalifikacje okreslone
w Rozdziale 2 (Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) i sprawujgca w imieniu
Zamawiajgcego funkcje nadzoru na Placu Budowy okreslone w art. 25 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku - Prawo Budowlane.

Inzynier Kontraktu— podmiot, ktéry na mocy zawartej umowy z Zamawiajgcym reprezentuje
jego interesy na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci robdét z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
i postanowieniami warunkdw Umowy. Polecenia Inzyniera Kontraktu (w tym oséb, ktére
w jego imieniu bedg wykonywac poszczegdlne prace - Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego)
maja moc Polecen Zamawiajgcego.

Lider Konsorcjum — umocowany zgodnie z Umowag przedstawiciel Konsorcjum w przypadku,
gdy Wykonawcg jest kilka podmiotéw wspdlnie realizujgcych Umowe (Konsorcjum).

Komisja Odbiorowa — zespdt przedstawicieli Zamawiajgcego umocowany na podstawie
zarzadzenia wewnetrznego prezesa MPEC Leszno do nadzorowania robét oraz dokonywania
odbioréw.
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Odbidr czesciowy — stuzy do oceny technicznej wykonanych przez Wykonawce robdt
okreslonego etapu, robdt branzowych, zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

Odbidr konicowy i Przejecie do Eksploatacji - faza realizacji Umowy majgca na celu przejecie
Przedmiotu umowy do eksploatacji na podstawie Protokotu Odbioru Koicowego i Przejecia
do Eksploatacji, z ktérg to chwilg odpowiedzialnos¢ i ryzyko eksploatacyjne wobec
Przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiajgcego, z wyjatkiem zobowigzan Wykonawcy
wynikajgcych z Umowy. Datg Odbioru Korcowego i Przejecia do Eksploatacji jest data
podpisania przez Strony Protokotu Odbioru Koncowego i Przejecia do Eksploatacji.

Okres Gwarancji - oznacza okres rozpoczynajacy sie w dniu podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego i Przejecia do Eksploatacji.

Parametry Gwarantowane — Parametry gwarantowane w Ofercie przez Wykonawce, oraz
wymagane przez Zamawiajgcego w zakresie okreslonym w PFU, ktére majg byé osiggniete
przez Przedmiot umowy (tj. elektrocieptownie biomasowg) lub przez jego poszczegdine
elementy.

Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia — punkt w czasie, ktéry stuzy do oceny
zaistnienia zmiany uprawniajgcej do modyfikacji wynagrodzenia, jak rowniez do ustalenia,
czy poziom tej zmiany przekracza warto$¢ wskazang w Umowie.

Podwykonawca, podmiot wykonujacy roboty na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego umowy pisemnej z Wykonawcg, lub innym podmiotem (podwykonawcy),
a dalszym podwykonawcg (podwykonawcami) umowy odptatnej, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub roboty budowlane stanowigce czes¢ zakresu niniejszej umowy.

Polecenia Zamawiajacego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy w formie pisemnej
(réwniez za posrednictwem srodkdw komunikacji elektronicznej) dotyczgce sposobu
realizacji prac, w szczegdlnosci robdét budowlanych Iub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy i realizacjg Umowy.

Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst. jedn. Dz.U. z 2023 poz. 682,
ze zmianami) i akty wykonawcze do tej ustawy.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) — dokument zawierajgcy opis robdt zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454 z pdiniejszymi zmianami), zadania inwestycyjnego - zatacznik nr 1 do
niniejszej Umowy.

Projekt architektoniczno-budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu — projekt
zawierajgcy dane wymienione w art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane i
przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz zgodny z Rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (tj. Dz.U.2022 poz. 1679).

Projekt techniczny/dokumentacja wykonawcza — szczegétowa dokumentacja projektowa
zawierajgca wszystkie szczegétowe rysunki i specyfikacje, ktére sg niezbedne do budowy
obiektéw i kompleksowej realizacji zamierzenia inwestycyjnego zgodnie z wymaganiami
programu funkcjonalno-uzytkowego.

Pzp — ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 roku - Prawo zamdwien publicznych (tekst. jedn. Dz.U.
z 2023 po0z.1605, 1720 ze zmianami)

Protokét Przejecia do Eksploatacji - oznacza potwierdzenie przez Zamawiajacego
dla Wykonawcy, poswiadczajgce zakonczenie i ostateczny odbiér Robdt w ramach umowy
Protokét Odbioru Etapu Realizacji — protokdt podpisany przez Zamawiajgcego, Wykonawce
i Komisje Odbiorowg potwierdzajgcy zakoriczenie wykonania danego Etapu Realizacji
i stanowigcy podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce. Podpisanie przez
Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Etapu Realizacji nie stanowi odbioru Przedmiotu umowy
ani jego poszczegdlnych elementdéw w rozumieniu przepiséw Kodeksu cywilnego ani Prawa
Budowlanego, a jest jedynie potwierdzeniem zaawansowania realizacji Przedmiotu Umowy
na potrzeby dokonania ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego
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Protokét Odbioru Prac — protokdt podpisany przez Zamawiajgcego i Wykonawce,
potwierdzajgcy wykonanie czesci Dostaw, Robdt Budowlanych lub Ustug wchodzacych
w zakres Etapu Realizacji, ktérego podpisanie nie skutkuje wystawieniem faktury. Podpisanie
przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Prac nie stanowi odbioru Przedmiotu umowy ani
jego poszczegdlnych elementédw w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego ani Prawa
budowlanego.

Protokét Odbioru Koncowego i Przejecia do Eksploatacji — podpisany przez Zamawiajgcego,
Wykonawce i Komisje Odbiorowg po pomyslnym zakornczeniu ruchu prébnego (okreslonego
w PFU) oraz po uzyskaniu wymaganej dokumentacji, w tym ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie oraz spefnieniu pozostatych warunkéw przejecia Przedmiotu umowy
do eksploatacji opisanych w PFU oraz Umowie.

Protokét Odbioru po usunieciu Wad - protokét podpisany przez Zamawiajgcego
i Wykonawce potwierdzajgcy usuniecie wady/wad w ramach gwarancji jakosci i rekojmi za
wady, w tym usuniecie Wad nie uniemozliwiajgcych uzytkowanie Przedmiotu Umowy
okreslonych w odpowiednich listach zatagczonych do Protokotu Odbioru Koncowego
i Przejecia do Eksploatacji Obiektu.

Protokét Zakonczenia Okresu Gwarancji — protokot, podpisany przez Zamawiajgcego
i Wykonawce po uptywie Okresu Gwarancji, potwierdzajagcy wywigzanie sie Wykonawcy
z obowigzkdéw cigzgcych na Wykonawcy w mysl Umowy z tytutu udzielonej gwarancji jakosci.
Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobe dziatajgcg zgodnie z udzielonymi jej przez
Wykonawce petnomocnictwami. Osoba ta posiada umocowanie do kontaktu
z Zamawiajgcym w imieniu Wykonawcy w zakresie wskazanym w niniejszej Umowie lub w
odrebnym petnomocnictwie.

Przedstawiciel Zamawiajgcego — oznacza osobe dziatajgcg zgodnie z udzielonymi jej przez
Zamawiajgcego petnomocnictwami. Osoba ta posiada umocowanie do kontaktu
z Wykonawcg w imieniu Zamawiajgcego w zakresie wskazanym w niniejszej Umowie lub w
odrebnym petnomocnictwie.

Przejecie do eksploatacji - oznacza catkowite spetnienie nastepujgcych wymogow tgcznie:

a) Przedmiot umowy zostat nalezycie wybudowany i wykonczony zgodnie z Wymogami
Zamawiajgcego;

b) przeprowadzono wszystkie testy, préby funkcjonalne i rozruch;

c) Wykonawca uzyskat wszystkie zaswiadczenia, koncesje, zezwolenia, zgody,
zatwierdzenia, spetnit wymogi wszelkich wiadz i organdéw administracyjnych (na
szczeblu lokalnym i na innych szczeblach) oraz uzyskat pozwolenie na uzytkowanie.

Przepisy prawa - oznacza przepisy ustawowe oraz wydane na ich podstawie przepisy
wykonawcze, a takze prawo miejscowe, ktére majg zastosowanie w stosunku do robdt, lub
wplywajg na roboty, Zamawiajgcego lub Wykonawce, ktdre majg zastosowanie do placu
budowy elektrocieptowni lub majgtku Zamawiajgcego lub Wykonawcy wiaczajac miedzy
innymi przepisy prawa budowlanego , ochrony srodowiska oraz bezpieczeristwa pracy.
Roboty dodatkowe - dostawy, roboty budowlane lub ustugi, ktére spetniajg tacznie
nastepujgce warunki:

a) dotyczg Przedmiotu zamoéwienia;

b) nie stanowig elementu Przedmiotu zaméwienia;

c) ktérych wykonania Zamawiajagcy na etapie przygotowania postepowania
przetargowego oraz Wykonawca na etapie sporzadzania Oferty nie mogli przewidzieé
przy uwzglednieniu jego dziatania z nalezytg starannoscig;

d) ktérych koniecznosé lub zasadnos¢ wykonania - z punktu widzenia ekonomicznych
i technicznych aspektdw realizacji Przedmiotu zamdwienia - zostata ujawniona w
toku realizacji Umowy;

e) ktérych wykonanie i wtgczenie do Przedmiotu zamodwienia zostato potwierdzone
przez Zamawiajgcego zgodnie z procedurg zawartg w niniejszej Umowie.
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Rozwigzanie Umowy — ustanie stosunku zobowigzaniowego wynikajacego z niniejszej
Umowy, niezaleznie od tego czy jest ono wynikiem odstgpienia od Umowy, rozwigzania
za porozumieniem Stron, czy tez wygasniecia z mocy prawa.

Ryzyka Terenu Budowy — okolicznosci fizyczne zwigzane z Terenem Budowy, ktérych
wystgpienie istotnie wptywa na wykonanie Umowy, a ktérych Wykonawca nie mogt
przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci i ktdre nie powstaty z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy; do Ryzyk Terenu Budowy zalicza sie znajdujgce sie w gruncie
kolidujgce z Przedmiotem Umowy elementy infrastruktury, a takze znajdujgce sie w ramach
Terenu Budowy zanieczyszczenia i substancje niebezpieczne, niewybuchy lub znaleziska
archeologiczne, ktdrych istnienia Wykonawca nie mogt przewidzie¢ na etapie sktadania
Oferty, uwzgledniajac wizje lokalng, tres¢ PFU lub innych dokumentacji lub informacji
udostepnionych Wykonawcy przed ztozeniem Oferty.

Serwis Gwarancyjny — wszelkie Swiadczenia i przeglady dotyczace Przedmiotu Umowy,
ktérych celem jest zapewnienie prawidtowego dziatania Przedmiotu umowy w Okresie
Gwarancji, w szczegélnosci jego bezpieczng i poprawng eksploatacje oraz wypetnienie
zobowigzan wynikajacych z DTR-k urzagdzen gwarantujacych zachowanie praw gwarancyjnych
producenta/dostawcy. Serwis Gwarancyjny Wykonawcy obejmuje m.in. zapewnienie
w okresie gwarancji wszystkich Czesci zamiennych/zapasowych i szybkozuzywajacych sie dla
Przedmiotu umowy.

Czesci zamienne/zapasowe i szybkozuzywajace sie — oznaczajg nowe czesci nie bedgce
Czesciami Eksploatacyjnymi, dostarczane przez Wykonawce w ramach wynagrodzenia
Umowy na potrzeby biezgcych zdarzen serwisowych, ktérych wymiana jest niezbedna
w ramach czynnosci serwisowych wykonywanych przez Wykonawce w Okresie Gwarancji.
Czesci Eksploatacyjne — oznaczajg czesci i materiaty wymieniane lub uzupetniane przez
Zamawiajgcego w ramach biezgcej eksploatacji Przedmiotu umowy, ktére mogg by¢
dostarczane przez Wykonawce w ramach dodatkowej odrebnej umowy i wynagrodzenia.
Czas Reakcji serwisowej - czas liczony od momentu zgtoszenia Wady Wykonawcy przez
Zamawiajgcego do momentu potwierdzonego rozpoczecia przez Wykonawce prac
naprawczych.

Czas naprawy gwarancyjnej i/lub serwisowej - to czas pomiedzy dokonaniem zgtoszenia
przez Zamawiajgcego, a dokonaniem naprawy przez Wykonawce potwierdzonej protokotem
usuniecia Wady.

Spor - oznacza spor lub roszczenia wynikajgce z niniejszej Umowy lub w zwigzku z nig,
wiaczajagc, miedzy innymi, jej waznosé, tres¢, interpretacje, wykonanie, nienalezyte
wykonanie, niewykonanie lub wypowiedzenie

SWZ - kompletna Specyfikacja Warunkéw Zamowienia opublikowana przez Zamawiajgcego
w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia pn. ,Budowa zrédta wysokosprawnej
kogeneracji na biomase o mocy 2,4MWe i 10MWt w Lesznie/MPEC w Lesznie”,
uwzgledniajgca wszelkie zmiany dokonane w niej w toku postepowania.

Teren budowy/Plac budowy — przestrzen w ktorej prowadzone sg roboty wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Wada - cecha zmniejszajgca wartos¢, lub uzytecznos¢ wykonanych robét lub ich czesci,
materiatdw, urzadzen, instalacji itp. ze wzgledu na cel w umowie oznaczony, albo wynikajacy
z okolicznosci lub przeznaczenia rzeczy, a ponadto jakichkolwiek czesci robdt wykonanych
niezgodnie z Dokumentacjg projektowa, Umowa (w tym wady natury prawnej), lub innymi
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, wiedzg techniczng, warunkami technicznymi
wykonania robét oraz dokumentami wymaganymi przez przepisy prawa.

Wynagrodzenie - oznacza kwote brutto pftatng na rzecz Wykonawcy na mocy postanowien
niniejszej Umowy za realizacje Przedmiotu umowy obejmujacg catkowite i nalezyte
wykonanie zobowigzan Wykonawcy wynikajgcych z Umowy. Wynagrodzenie nalezne jest za
wykonanie wszystkich zobowigzan Wykonawcy przewidzianych Umowg, w tym z tytutu
Serwisu Gwarancyjnego na warunkach opisanych w Umowie i PFU.
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2. llekro¢ w Umowie Strony beda uzywad pojecia ,,Cieptownia” lub , Elektrocieptownia” bedg przez to
rozumie¢ Cieptownie Miejskg ,Zatorze” w Lesznie przy ul. Spoétdzielczej 12, wojewddztwo
wielkopolskie.

3. Zawarty w ust. 1 niniejszego paragrafu stownik poje¢ nie wyklucza zdefiniowania innych poje¢ w
dalszej cze$ci Umowy, w tym w zatgcznikach do niej. W przypadku sprzecznosci pomiedzy definicjami
zawartymi w przedmiotowym stowniku, a definicjami opisanymi w dalszej czesci Umowy lub
zatgcznikami do niej (w tym w PFU), pierwszeristwo maja definicje okreslone w § 1 ust.1 Umowy.

4. Strony przyjmuja, ze zatgczniki do niniejszej Umowy stanowig wraz z Umowa integralng catosé,
a regulacje i zapisy Strony poczytujg jako wzajemnie uzupetniajgce sie. W razie rozbieznosci
przyjmuje sie, ze pierwszenstwo majg zapisy Umowy oraz PFU. W przypadku rozbieznosci pomiedzy
PFU, a Umowa, pierwszenstwo majg zapisy Umowy.

§ 2. Przedmiot umowy.

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ,pod klucz” w trybie ,zaprojektuj
i wybuduj” zadanie okreslone nazwa: ,Budowa Zrédta wysokosprawnej kogeneracji na biomase
o mocy 2,4AMWe i 10MWt w Lesznie / MPEC w Lesznie” zwane dalej ,Przedmiotem Umowy”,
,2Zamoéwieniem” lub , Inwestycjg”.

2. Umowe tworzg nastepujgce dokumenty, ktore dla celdw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo
zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:
2.1.Umowa.
2.2.Zataczniki do Umowy, w tym PFU wraz z zatgcznikami.
2.3.0dpowiedzi i informacje udzielone przez Zamawiajgcego na pytania Wykonawcow, dotyczace

wyjasniania tresci SWZ w toku postepowania przetargowego.
2.4.SWZ wraz z zatgcznikami w zakresie nieokreslonym powyzej w lit. 2.1 do 2.3
Przy ocenie zakresu rzeczowego Przedmiotu umowy przywotfane powyzej dokumenty beda miaty
znaczenie hierarchiczne, zgodnie z kolejnoscig ich wyliczenia. Jednoczesnie wszystkie wskazane
wyzej dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sie i wyjasniajagce w tym
znaczeniu, ze w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci badZ wieloznacznosci nie
zostanie w jakikolwiek sposdb ograniczony ani zakres Przedmiotu umowy, ani zakres starannosci.

3. Przedmiot umowy zostanie wykonany z nalezytg starannoscig, oraz obowigzujagcymi w Polsce
przepisami w zakresie prawa budowlanego, prawa energetycznego, bhp, ochrony
przeciwpozarowej, ochrony srodowiska, gospodarowania odpadami oraz cyberbezpieczenistwa,
najlepsza praktyka inzynierska, zasadami najnowszej wiedzy technicznej i metodyki, uzyskanymi
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami, opisem przedmiotu zamdwienia
i wymaganiami techniczno-jakosciowymi okreslonymi w PFU oraz sporzgdzong na jego podstawie
przez Wykonawce dokumentacja projektowa, zaakceptowang przez Zamawiajgcego.

4. Wykonawca oswiadcza, ze Przedmiot umowy spetni minimalne wymagane parametry okreslone
w dokumentach przetargowych (w tym PFU) oraz gwarantuje dotrzymanie Parametrow
Gwarantowanych zgodnie z postanowieniami § 14 niniejszej Umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z opisem przedmiotu zamowienia, zdobyt konieczne
informacje dotyczace realizacji zamdwienia, w tym dokonat wizji lokalnej placu budowy
i uznaje je za wystarczajagcg podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy
za wynagrodzenie okreslone w §5 niniejszej Umowy wynikajgce z oferty z dnia ........ ztozonej w
odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym nr DI/07/2024.

6. 0godlny zakres przedmiotu Umowy obejmuje:

A. Wykonanie dokumentacji projektowej, tj. projektu architektoniczno-budowlanego
z zagospodarowaniem terenu oraz projektdw technicznych i wykonawczych
obiektéw, przytaczy i technologii we wszystkich wymaganych branzach wraz
z wszelkimi uzgodnieniami oraz opracowaniami pomocniczymi niezbednymi
do wykonania prac projektowych (np. analiza akustyczna, badania geologiczne
podtoza, analiza wspétpracy nowoprojektowanej elektrocieptowni biomasowe;j
z istniejgca technologig elektrocieptowni ,Zatorze” itp.).
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7.

B. Petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg zadan inwestycyjnych objetych
dokumentacja projektowa.

C. Roboty budowlane, ustugi oraz dostawy gwarantujgce wykonanie Przedmiotu
umowy ,pod klucz” w trybie ,zaprojektuj i wybuduj”, tj. w stanie gotowym
do rozpoczecia eksploatacji wraz ze wszystkimi pozostatymi dziataniami niezbednymi
do prawidtowego wykonania i ukoriczenia Przedmiotu umowy.

D. Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszystkich wymaganych dokumentdw,
pozwolen uzgodnien oraz dopuszczen niezbednych dla prawidtowego zakornczenia
i oddania do eksploatacji Przedmiotu umowy.

E. Dopetnienie wszystkich formalnosci oraz spetnienie wszystkich wymagan
technicznych, formalnych i organizacyjnych okreslonych w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym.

Przyjmujgc zamdwienie do realizacji Wykonawca gwarantuje, w szczegélnosci:

7.1.kompletnos¢ i nalezyte wykonanie Elektrocieptowni, kompletnos¢ dostaw i ustug wraz
z atestami, dopuszczeniami i certyfikatami, a takze z Umowg, w tym PFU oraz dokumentacjg
Projektowa Wykonawcy;

7.2.niezawodng prace dostarczonych urzadzen, elementéw i podzespotéw w ramach pracy
catego bloku kogeneracyjnego;

7.3.przygotowanie niezbednych do realizacji Przedmiotu zamdwienia, kompletnych i prawidtowo
opracowanych Dokumentdw Projektowych; niezwioczne usuniecie na wiasny koszt
ewentualnych btedow lub usterek;

7.4.7e wszystkie zatwierdzone do wykonania projekty zostaty wiernie i bez odchytek dotrzymane;

7.5.ze wszystkie dostarczone urzadzenia, elementy i wyposazenie sg oryginalnie, nowe i zostaty
wyprodukowane wedtug najnowszej wiedzy w tej dziedzinie w okresie maximum do 5 lat
wstecz od daty zawarcia Umowy (o ile w Umowie nie okreslono inaczej), zgodnie z
wymogami technicznymi i technologicznymi Umowy;

7.6.ze zrealizowane Dostawy, Roboty bedg wolne od wszelkich wad i usterek;

7.7.2e kazda z pozycji wymienionych w zakresie dostaw jest kompatybilna z pozostatymi
elementami i cze$ciami bloku kogeneracyjnego;

7.8.ze kazda cze$é/element Przedmiotu umowy zostat wytworzony z witasciwych i zgodnych
z wymaganiami materiatéw okreslonych w PFU i Umowie;

7.9.ze konstrukcja i urzadzenia zostaty wystarczajgco sprawdzone w doswiadczeniu praktycznym
oraz w drodze odpowiednich badan i obliczen;

7.10. ze przez uwzglednienie réznych niekorzystnych zjawisk wystepujacych w eksploatacji
tego typu Elektrocieptowni zastosowano wystarczajgce wspoétczynniki bezpieczenistwa, aby
unikng¢ skutkéw sumowania tych zjawisk w eksploatacji u Zamawiajacego;

7.11. przeprowadzenie szkolenia pracownikéw Zamawiajgcego zgodnie z wymaganiami
Umowy;

7.12. terminowos$¢ usuwania usterek w okresie gwarancji bloku kogeneracyjnego oraz
w okresie rekojmi;

7.13. udziat na wtasny koszt swoich przedstawicieli w przegladach i inspekcjach urzadzen w
okresie gwarancji urzadzen bloku kogeneracyjnego, wynikajgcych z instrukcji obstugi
i eksploatacji;

7.14. zawarcie stosownych umoéw o ubezpieczeniach majgtkowych i od odpowiedzialnosci
cywilnej (waznych w Polsce) na okres realizacji Umowy (ubezpieczenie: urzadzen, miejsc
pracy, budowy, pracownikdw oraz innych oséb dziatajagcych na zlecenie Wykonawcy).
Zamawiajgcy moze zadaé kopii aktualnie obowigzujgcej polisy ubezpieczeniowej wraz z
potwierdzeniem pfatnosci sktadek na dowolnym etapie obowigzywania niniejszej Umowy.

7.15. czystos¢ patentows, tzn. ze Wykonawca nie narusza zadnych praw patentowych,
projektowych, znakéw chronionych itp. zastrzezonych przez osoby trzecie;
7.16. nalezyty i terminowgq realizacje zobowigzan podatkowych natozonych przez prawo

polskie na Wykonawce (jego personel i Podwykonawcéw) oraz ptacenie w sposdb nalezyty i
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terminowy podatkdéw ptfatnych na terytorium Polski w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu
umowy.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji projektowej o ktdrej mowa w ust. 6A
niniejszego paragrafu, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w PFU (zatacznik nr 1
do niniejszej Umowy) oraz uzyskania pozwolenia na budowe dla wszystkich obiektéw
budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy.
8.1.Wszelkie btedy lub braki PFU nie zwalniajg Wykonawcy z wykonania Dokumentacji

projektowej zgodnie z najnowszg wiedzg inzynierskg oraz przepisami prawa obowigzujgcymi
na dzien zakonczenia prac projektowych.

8.2.W przypadku zidentyfikowania btedéw lub brakéw w PFU, Wykonawca jest obowigzany
niezwtocznie zgtosic ten fakt Zamawiajgcemu.

8.3. Wykonawca os$wiadcza, ze osoby odpowiedzialne za sporzgdzenie Dokumentacji projektowej
beda posiada¢ niezbedng wiedze i doswiadczenie dajgce rekojmie wykonania wszelkich
dokumentdéw i materiatéw w sposdb nalezyty.

8.4.Zamawiajacy posiadaé bedzie uprawnienie do zadania zwiekszenia liczby oséb wykonujacych
prace projektowe, jesli bedzie to uzasadnione okoliczno$ciami zwigzanymi z wykonaniem
Przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci w sytuacji, w ktérej Wykonawca bedzie
pozostawat w opdinieniu w przekazaniu Dokumentacji projektowej w terminie
przewidzianym w Umowie.

8.5.Uzgodnienie, akceptacja lub odbiér Dokumentacji projektowej nie ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy za jej wykonanie zgodnie z Umowg oraz PFU oraz nie stanowi
podstawy do przyjecia Dokumentacji projektowej bez zastrzezen w rozumieniu art. 55
Ustawy o prawie autorskim lub innych przepiséw prawa. Do czasu uptywu terminu okresu
gwarancji Zamawiajacy posiada uprawnienie do zgtoszenia wad Dokumentacji projektowej,
a Wykonawca w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym bedzie obowigzany do ich usuniecia.

8.6.Wykonawca oswiadcza, iz projektanci uczestniczacy w opracowywaniu Dokumentacji
projektowej, bezterminowo zobowigzujg sie do niewykonywania autorskich praw osobistych
do Dokumentacji projektowej, oraz wyrazajg zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego
autorskich praw majatkowych do Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci wyrazajg
zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego nastepujgcych dziatan:

a) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej, w tym zmian wynikajgcych
z koniecznosci jej aktualizacji,

b) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot w przypadkach i na zasadach
okreslonych w Umowie i PFU,

c) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w catosci
lub w czesci samodzielnie lub w potgczeniu z innymi utworami,

d) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w catosci lub w czesci
samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami, wedtug potrzeb Zamawiajgcego
zwigzanych w szczegdlnosci z realizacja Inwestycji, wykorzystaniem utworu,
funkcjonowaniem obiektu zrealizowanego na podstawie utworu, udzielaniem
informacji, prowadzeniem dziatan promocyjnych badZz komercyjnych, oraz
koniecznoscig zastepczego zlecenia usuniecia wad,

e) Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zobowigzania Wykonawcy, na kazdym etapie
realizacji Umowy, do uszczegdtowienia, rozwiniecia i modyfikacji dostarczonej
Dokumentacji projektowej, bedacych konsekwencjg okreslonych funkcji inwestycji
oraz obowigzujgcych przepiséw i norm techniczno - budowlanych oraz sztuki
budowlanej. Polecenia zmiany wynikajgce z powyzszych okolicznosci nie beda
poczytywane jako przestanka zmiany Umowy oraz nie podlegajg odrebnemu
wynagrodzeniu.

9. Zamawiajacy udzieli osobie wskazanej przez Wykonawce stosownego petnomocnictwa
do celéw uzyskania decyzji administracyjnych niezbednych do petnego wykonania Przedmiotu
umowy, a w tym do wystgpienia o pozwolenie na budowe oraz uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie obiektéw budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy. Doreczenie opisanego w
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zdaniu poprzedzajgcym petnomocnictwa Wykonawcy nastgpi w terminie do 14 dni od

wystgpienia z wnioskiem o udzielenie petnomocnictwa w tym zakresie.

10. Wykonawca bedzie obowigzany do wykonywania Nadzoru autorskiego w okresie wykonywania
Robdt oraz w okresie trwania okresu gwarancji i rekojmi zgodnie z zasadami wiedzy,
obowigzujgcymi przepisami oraz z nalezytg starannoscig. Szczegétowy zakres Nadzoru
autorskiego okreslajg zapisy niniejszej Umowy oraz PFU.

11. Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania Nadzoru autorskiego na podstawie wezwan
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dokonujgc wezwania na Nadzér autorski, wskaze Wykonawcy
jakich podstawowych problemdw (obiekty, branze) nadzdr ten ma dotyczy¢ oraz okresli termin
wykonania czynnosci Nadzoru autorskiego. Termin ten nie moze przypadaé wczesniej niz w ciggu
3 (trzech) dni od daty doreczenia wezwania Wykonawcy na pismie lub mailowo na adres poczty
elektronicznej koordynatora Umowy ze strony Wykonawcy wskazany w §9.

Nadzér autorski obejmuje w szczegdlnosci:

11.1. kontrole zgodnosci realizacji inwestycji z Dokumentacjg projektows;

11.2. uzupetnianie  szczegétdw  Dokumentacji  projektowej oraz  wyjasnianie
Zamawiajgcemu, a takze innym podmiotom wskazanym przez Zamawiajgcego watpliwosci
powstatych w toku realizacji;

11.3. czuwanie w toku realizacji nad zgodnoscig rozwigzan technicznych, materiatowych
i uzytkowych z Dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci
normami techniczno-budowlanymi;

11.4. uzgadnianie z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do materiatéw i konstrukcji przewidzianych w Dokumentacji projektowej,
a zgtoszonych przez Wykonawce;

11.5. udziat w komisjach i naradach technicznych oraz uczestnictwo w Rozruchu
technologicznym;
11.6. pobyty Projektanta na Terenie Budowy w trakcie wykonywania Robdt. W czasie

pobytu na budowie Projektant winien zwracac szczegdlng uwage na jakos¢ wykonywanych
robét w dostosowaniu do wymogow wynikajgcych z przyjetych rozwigzan projektowych oraz
obowigzujgcych norm i normatywow. Kazdy pobyt Projektanta na budowie oraz jego
zalecenia winny by¢ odnotowane w Dzienniku budowy. Projektant obowigzany jest
sprawdzaé prawidtowos¢ wykonania jego zalecen. Za jednorazowy pobyt uwaza sie pobyt
Projektanta na terenie budowy w jednym dniu, niezaleznie od czasu jego trwania;

11.7. biezgce wyjasnienie watpliwosci i probleméw powstatych w toku Robét;

12. Wykonawca wykona Roboty oraz prace budowlano — montazowe w sposéb zgodny
z Dokumentacjg projektowg (w tym projektem wykonawczym/technicznym), PFU, przepisami
obowigzujgcego prawa oraz zgodnie ze sztukg budowlang i najnowszg wiedzg inzynierska.

13. Skutki finansowe jakichkolwiek btedéw w Dokumentacji projektowej obcigzajg Wykonawce.

14. Zakres wykonywanych przez Wykonawce Robdét powinien obejmowad wszelkie elementy, ktére
W sposob oczywisty sg potrzebne do osiggniecia wymaganego celu jakim jest realizacja
Inwestycji, nawet w przypadku jezeli nie jest to wyszczegdlnione wyraznie w Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym.

15. Wykonawca opracuje, dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje oprogramowanie sterujgce praca
elektrocieptowni biomasowej i oprogramowanie narzedziowe w zakresie okreslonym w Umowie,
w tym w szczegdlnosci w PFU w ramach wynagrodzenia okreslonego w §5.

16. Wykonawca uzyska wtasnym staraniem i na wiasny koszt prawa niezbedne do realizacji Umowy,
w szczegolnosci prawa do:

16.1. oprogramowania sterujgcego w zakresie niezbednym do realizacji Przedmiotu
Umowy oraz do eksploatacji, diagnozowania, napraw i remontéw elektrocieptowni
biomasowej;

16.2. oprogramowania narzedziowego w zakresie niezbednym do realizacji Przedmiotu
Umowy oraz do eksploatacji, diagnostyki, usuwania usterek, modyfikacji i rozbudowy
oprogramowania sterujgcego.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

Jezeli realizacja Przedmiotu umowy i prawidtowa eksploatacja elektrocieptowni biomasowej bedg
wymagaty potaczenia lub zsynchronizowania Oprogramowania z dowolnymi systemami
funkcjonujgcymi u Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie, w ramach swojego
wynagrodzenia, zapewni¢ kompatybilno$¢ dostarczonego Oprogramowania (w tym stworzyc
niezbedne interfejsy oraz dostosowa¢ dokumentacje takich systeméw) i przeprowadzié
niezbedne potaczenia, testy i synchronizacje.

Wykonawca jest obowigzany niezwtocznie zgtaszaé Zamawiajgcemu wszystkie okolicznosci oraz
problemy w trakcie wykonywania prac, ktére mogg wptyngé na termin oraz jakos¢ wykonanego
zamdwienia.

Realizacja Przedmiotu umowy bedzie dofinansowana ze s$rodkéw Narodowego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest wiascicielem nieruchomosci na ktérej zostang zrealizowane
obiekty elektrocieptowni.

W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac
przygotowawczych lub robét budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest przed ich
rozpoczeciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania z tej nieruchomosci z
jej wtascicielem. Po zakoniczeniu robét Wykonawca obowigzany jest naprawic szkody powstate w
wyniku korzystania z tej nieruchomosci.

Wszystkie pozostate wymagania formalne, organizacyjne i techniczno-jakosciowe obowigzujace
Wykonawce okreslono w PFU.

§ 3. Terminy realizacji umowy.
1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji Umowy:

1.1.Etap | — wykonanie kompleksowej Dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej
wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe — do 9 (dziewieciu) miesiecy od dnia zawarcia
niniejszej Umowy, z wytgczeniem linii kablowej SN 15kV o dtugosci 4,6km, dla ktdrej
termin wykonania kompleksowej Dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej
wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe okresla sie - do 18 (osiemnastu) miesiecy od
dnia zawarcia niniejszej Umowy;

1.2.Etap I — roboty konstrukcyjno-budowlane budynku elektrocieptowni, dostawa
i posadowienie kotta parowego z wymiennikiem i ekonomizerem kondensacyjnym,
dostawa i posadowienie turbozespotu, budowa i przebudowa przytgczy i instalacji

zewnetrznych  — do 27 (dwudziestu siedem) miesiecy od dnia zawarcia niniejszej
Umowy;
1.3.Etap lll — budowa magazyndéw i instalacji transportu biomasy — do 27 (dwudziestu

siedem) miesiecy od dnia zawarcia niniejszej Umowy;

1.4.Etap IV — wewnetrzne instalacje technologiczne - do 27 (dwudziestu siedem) miesiecy
od dnia zawarcia niniejszej Umowy;

1.5.Etap V — budowa komina i potfaczenie z instalacja odprowadzenia spalin - do
25 (dwudziestu pie¢) miesiecy od dnia zawarcia niniejszej Umowy;

1.6.Etap VI — budowa linii SN 15kV zasilajgcej GSZ — do 27 (dwudziestu siedem) miesiecy od
dnia zawarcia niniejszej Umowy;

1.7.Etap VIl — zakonczenie robdt, dokonanie Odbioru Korncowego wraz z uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie — do 30 (trzydziestu) miesiecy od dnia zawarcia niniejszej
Umowy.

2. Terminy wykonania robdt objetych niniejszg Umowa mogg ulec przedtuzeniu jedynie
w przypadku:
- opodznienia w przekazaniu przez Zamawiajacego placu budowy;
- zlecenia robdt dodatkowych lub zamiennych, jezeli ich rodzaj lub zakres uniemozliwiajg
dotrzymanie pierwotnego terminu umownego;
- jezeli warunki atmosferyczne ze wzgledu na technologie prac spowodujg koniecznos¢
czasowego wstrzymania robot;
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- wystgpienia koniecznosci naprawy powaznych uszkodzen lub koniecznosci znacznej
przebudowy uzbrojenia podziemnego terenu budowy, ktére nie byto uwidocznione na
posiadanych przez Wykonawce aktualnych planach uzbrojenia podziemnego terenu;

- wstrzymania robdt lub przerw w pracach wynikajacych z decyzji Zamawiajgcego, lecz nie
spowodowanych przyczyng za ktérg odpowiada Wykonawca;

- innych, obiektywnie uzasadnionych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

- dziatania sity wyzsze;j.

3. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne nalezy rozumie¢ obiektywne warunki zewnetrzne
przy ktérych niemozliwe jest prowadzenie robdt zgodnie z technologig lub wytycznymi
montazowymi producenta. Jezeli wytyczne podajg sposéb prowadzenia robdt w warunkach
ucigzliwych (np. podczas opaddw lub okreslonych temperatur zewnetrznych), to takie
warunki nie beda uznane za niekorzystne z punktu widzenia koniecznosci przesuniecia
terminéw wykonywania prac.

4. Site wyzszg stanowi zdarzenie nagte i niezalezne od woli Stron, uniemozliwiajgce wykonanie
umowy w catosci lub czesci, na state lub na pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec ani
przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci.

5. Przejawami sity wyzszej sg w szczegdlnosci:

- epidemie, kleski zywiotowe, np. pozar, powddz, trzesienie ziemi, erupcja
wulkanu, tajfun, tornado itp.

— stan wojenny, stan wyjatkowy, wojna, wojna domowa, powstanie zbrojne,
stan koniecznosci, sabotaz,

- strajk lub inne niepokoje pracownicze majace wptyw na Wykonawce lub
ktoregokolwiek Podwykonawce, lub ktéregokolwiek dostawce towaréw lub
ustug,

- rewolucje lub inne katastrofy skutkujgce brakiem mozliwosci komunikaciji,

- nakaz, wyrok, werdykt, decyzja lub inne dziatanie albo zaniechanie ze strony
wtadz sgdowych lub administracji publiczne;j.

6. Strona podnoszaca okolicznosci dotyczace zwolnienia z odpowiedzialnosci powinna
poinformowac pisemnie drugg strone o zaistnieniu takich okolicznosci w terminie 7 (stownie:
siedem) dni od ich wystapienia.

7. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajagcemu wniosek o przedtuzenie terminu
wykonania robét objetych niniejszg Umowa oraz PFU i zgode na aktualizacje zatacznika nr 2
ze szczegétowym uzasadnieniem - w ciggu 7 (stownie: siedem) dni kalendarzowych od
zaistnienia okolicznosci powodujgcych opdznienie.

8. Zmiana terminu moze nastgpié jesli Zamawiajgcy wyrazi swojg akceptacje na pismie pod
rygorem niewaznosci.

9. W przypadku wystgpienia przyczyn, o ktédrych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Strony
uzgadniajg nowe terminy realizacji Przedmiotu umowy w formie aneksu, a Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego zaktualizowania ,Harmonogramu rzeczowo-finansowego”
realizacji inwestycji.

10. W przypadku czasowego wstrzymania prac przez Zamawiajacego z przyczyn od niego
niezaleznych na czas do 3 miesiecy (stownie: trzech) Wykonawca, ktory zostanie
0 powyzszym poinformowany pisemnie nie bedzie wnosit zadnych roszczen finansowych
z tego tytutu.

11. W przypadku zagrozenia niewykonania Przedmiotu umowy w wymaganym terminie
wynikajgcym z ,Harmonogramu rzeczowo-finansowego” z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podijecie krokow dla przyspieszenia
tempa robdt. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajag Wykonawce,
chyba, ze niezwtocznie uzasadni on, iz termin wykonania robdt nie jest niczym zagrozony.
W przypadku dwukrotnego nie zastosowania sie przez Wykonawce do polecen
- Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z prawem zgdania od Wykonawcy
petnego odszkodowania niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie.
Wykonawcy nie przystuguje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan.
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Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonane prace, ktéra
zostanie wyceniona na koszt Wykonawcy przez zaakceptowanego przez obie Strony Umowy
rzeczoznawce.

§ 4 . Harmonogram realizacji i Raportowanie.
Wykonawca bedzie realizowat roboty budowlane zgodnie z ,,Harmonogramem rzeczowo-
finansowym” (dalej réwniez jako: Harmonogram lub HRF) stanowigcym zatacznik nr 2 do
niniejszej Umowy i stanowigcym jej integralng czes¢.
Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy przestawi Zamawiajgcemu:
2.1.Harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF) w ujeciu miesiecznym sporzgdzony wg wzoru
zgodnie z zatacznikiem nr 2, oraz
2.2.Harmonogram ptatnosci (HRP) ujmujgcy Zakresy rzeczowe robdt w poszczegdlnych
Etapach wraz z okresleniem kwot przewidzianych do fakturowania za ich realizacje
sporzgdzony wg wzoru zgodnie z zatgcznikiem nr 3.
Harmonogramy, o ktérych mowa w ust. 2.1. oraz 2.2. niniejszego paragrafu zostang
sporzgdzone w oparciu o wstepny Harmonogram realizacji zawarty w ofercie przetargowej
Wykonawcy i jego cene ofertowa realizacji Przedmiotu zamdwienia.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania HRF i HRP zatwierdza otrzymane dokumenty
lub jest uprawniony wnie$¢ do nich uwagi, ktére Wykonawca uwzgledni, a nastepnie
przedtozy Zamawiajgcemu poprawione Harmonogramy w ciggu 7 dni od otrzymania uwag.
Zamawiajgcy zatwierdza poprawione harmonogramy w terminie 7 dni liczac od dnia ich
otrzymania.
Jakakolwiek zmiana zatwierdzonego HRF lub HRP wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego o przebiegu realizacji
Przedmiotu Umowy na kazde zgdanie Zamawiajgcego w terminie 3 (trzech) dni od dnia
zgtoszenia zadania przez Zamawiajacego za posrednictwem maila, wskazanego w §9
niniejszej Umowy, z zastrzezeniem ust. 15 — 19 niniejszego paragrafu.
Wykonawca bedzie bezzwtocznie pisemnie informowat Zamawiajgcego o zagrozeniach dla
dotrzymania zatozen HRF, prawdopodobnym okresie trwania opdznied w realizacji
poszczegdlnych Etapow lub rzeczowych zakreséw Umowy oraz ich przyczynach.
Po otrzymaniu informacji, o ktérej mowa w ust. 8 powyzej, Zamawiajacy oceni sytuacje
i jesli bedzie to mozliwe oraz uzasadnione pod wzgledem prawnym i faktycznym,
Zamawiajgcy skoryguje terminy realizacji odpowiednich Etapéw Umowy.
Przedtuzenie terminu realizacji danego Etapu Umowy bedzie kazdorazowo uzgodnione przez
Strony na pisSmie pod rygorem niewaznosci poprzez sporzadzenie Aneksu do Umowy.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi uaktualnionego Harmonogramu, to Zamawiajacy moze
wstrzymacé ptatnosé faktur (bez odszkodowania i odsetek) do czasu ztozenia uaktualnionego
dokumentu.
Harmonogram o ktérym mowa w ust. 2.1. stanowi¢ bedzie podstawe do biezgcej kontroli
realizacji Umowy i stanowi¢ bedzie zobowigzanie Wykonawcy w stosunku do podanych
termindw realizacji poszczegdlnych Etapow inwestycji.
W ramach kazdego z Etapéw lub zakreséow robdt wyszczegdlnionych w Harmonogramie
Wykonawca, na wniosek Zamawiajgcego, przygotuje odpowiednie rozwiniecia dotyczace
przewidywanych czynnosci i dziatan wskazanej roboty (tj. planowane Dostawy, Ustugi,
Roboty Budowlane) wchodzgcych w zakres kazdego z Etapdw/zakreséw robot.
Zakonczenie realizacji poszczegdlnych Etapdow lub Zakresdw rzeczowych robdét podlegajacych
rozliczeniu/fakturowaniu zostanie potwierdzone Protokotem odbioru danego Etapu/zakresu
rzeczowego robot.
Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy przedstawiania comiesiecznych sprawozdan w postaci
Raportéw o Postepie Robdt, o ktérych mowa w ust. 5.3.1.5. PFU, dotyczgcych przebiegu
realizacji Przedmiotu zamdwienia zawierajagcych informacje o zakresie prac wykonanych w
danym miesigcu, zaistniatych trudnosciach majacych wptyw na realizacje zaktadanego planu
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robdt, plan robét na kolejny miesigc, opdznieniach w stosunku do HRF, zagrozeniach dla
terminowej realizacji Przedmiotu zamowienia.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos$¢ okresowego skrdcenia lub wydtuzenia okresu za jaki
ma by¢ wykonany Raport lub przedtozenia Raportu Specjalnego, poprzez wydanie dyspozycji
Wykonawcy, co uzaleznione bedzie od postepu Robét i jakosci prowadzonych prac.
Miesieczne Raporty o Postepie Robdt beda dostarczane Zamawiajacemu, bez dodatkowego
wezwania, w terminie do kazdego siédmego dnia roboczego miesigca nastepujgcego po
miesigcu, ktérego dotyczy sprawozdanie.

Pierwszym okresem sprawozdawczym jest miesigc kalendarzowy nastepujacy bezposrednio
po dniu podpisania Umowy.

Raporty bedg sporzadzane w jezyku polskim i doreczane bedg Zamawiajgcemu w jednym
egzemplarzu w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie edytowalnym.

§ 5. Wynagrodzenie, fakturowanie i ptatnosci.
Za wykonanie przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 2 niniejszej Umowy, Zamawiajacy
zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego.
Strony ustalajg catkowite wynagrodzenie ryczattowe dla Wykonawcy, na catkowitg kwote ...
zt netto (stownie:) +..% VAT = zt brutto ( stownie:)
Jezeli w trakcie trwania Umowy ulegnie zmianie stawka podatku od towardw i ustug VAT,
podatek ten bedzie naliczany w wysokosci obowigzujgcej w dniu wystawienia faktury,
zgodnie z przepisami prawa.
Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy i obejmuje wszystkie koszty okreslone na
podstawie wymagan zawartych w SWZ, zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy, chyba ze
zapisy Umowy stanowig w sposdb wyrazny inaczej. Wynagrodzenie jest niezmienne przez
caty okres obowigzywania Umowy, bez wzgledu na faktyczny termin odbioru koncowego
Przedmiotu umowy oraz okres udzielonej gwarancji i rekojmi.
Wykonawca moze zadaé podwyzszenia wynagrodzenia jedynie w zakresie okreslonym
zastosowaniem klauzul waloryzacyjnych okreslonych w niniejszej Umowie w §6, oraz
w sytuacji opisanej § 19 ust. 3i.
Rozliczanie robdt dokonywane bedzie fakturami czesSciowymi po zakorczeniu Etapu lub
Zakresu rzeczowego robot na podstawie zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo -
finansowego (HRF) - zatacznik nr 2 i Harmonogramu ptatnosci (HRP) - zatacznik nr 3
okreslajacego wartosci poszczegdlnych Etapow realizacji Umowy i Zakreséw rzeczowych
robot.
Fakturowanie czesciowe odbywac sie bedzie okresowo - nie czesciej niz raz w miesigcu liczac
od pierwszej wystawionej faktury - za poszczegdlne zakonczone Etapy/Zakresy rzeczowe.
Podstawg do wystawienia faktury czesciowej bedzie Protokét odbioru Etapu/Zakresu
rzeczowe robét zgtoszonego do odbioru i rozliczenia, podpisany przez Kierownika budowy,
branzowego Inspektora nadzoru oraz cztonkéw Komisji odbiorowe;.
Ostateczne rozliczenie robét nastgpi fakturg koricowg po podpisaniu Protokotu odbioru
koncowego i zakonczeniu realizacji Przedmiotu umowy.
Faktura/y koncowa/e - zostang wystawione w oparciu o Protokét odbioru koricowego
podpisany przez Kierownika budowy, Inspektora/éw nadzoru oraz cztonkéw Komisji
odbiorowe;j.
W przypadku faktur wystawionych niezgodnie z obowigzujagcymi przepisami lub
niedopetnienia pozostatych formalno$ci wymaganych Umowa (np. brak Protokotu odbioru
lub innych dokumentéw i oswiadczerl), Wykonawca ponosi wine za opdznienie zaptaty do
czasu dostarczenia prawidtowo przygotowanych dokumentéw rozliczeniowych (faktury wraz
z wymaganymi zatgcznikami).
W przypadku wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody na zatrudnienie Podwykonawcy, oraz ze
wzgledu na solidarng odpowiedzialnos¢ Wykonawcy i Zamawiajacego za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce (art. 647! par.5
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kodeksu cywilnego), rozliczenia Wykonawcy z Podwykonawca/ami dokonywane bedzie
w hastepujacy sposdb i na zasadach okreslonych ponizej:

a) przed dokonaniem kazdej ptatnosci wynagrodzenia, Zamawiajgcy wymagaé bedzie,
aby  Wykonawca  przedtozyt aktualne  Oswiadczenie dot. rozliczenia
z Podwykonawcami wg zatgcznika nr 10 oraz udokumentowat rozliczenie
wymagalnych zobowigzan z Podwykonawca/ami wykonujgcymi roboty budowlane
(dokument przelewu i/lub o$wiadczenie Podwykonawcy o uregulowaniu przez
Wykonawce zobowigzan wzgledem Podwykonawcy wynikajacych z realizacji
Inwestycji w zakresie objetym ptatnoscig); przy czym powyisza informacja
o zrealizowaniu ptatnosci winna zosta¢ przekazana Zamawiajgcemu nie pdzZniej niz na
3 dni robocze przed wymagalnym terminem ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy;

b) w przypadku braku udokumentowania rozliczenia sie Wykonawcy z zobowigzan
w stosunku do Podwykonawcy/Podwykonawcéw wykonujgcych roboty budowlane,
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé sie z ptatnosciag w czesci odpowiadajgcej
wynagrodzeniu podwykonawcy do  czasu  dostarczenia dokumentéw
potwierdzajgcych uregulowanie wynagrodzenia podwykonawcéw lub dokonaé
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z prawem
potrgcenia zaptaty tego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wstrzymanie przez Zamawiajgcego ptatnosci
z powodu braku dostarczenia dokumentéw potwierdzajgcych uregulowanie wynagrodzenia
Podwykonawcow.

14. Zamawiajgcy moze dokonywac¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zapfaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, a dokonanie
zaptaty Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy zwalnia Zamawiajgcego ze zobowigzania
do zapfaty na rzecz Wykonawcy, a s$wiadczenie uznaje sie za spetnione.

a) Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy i/lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktédrych mowa w ust. 11, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy w sprawie
zamoéwienia moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy w sprawie
zamdwienia przez Zamawiajgcego.

15. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 12, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedfozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

17. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty o ktérym mowa w ust. 13, Zamawiajacy jest
obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

18. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

b) na wypadek ewentualnych roszczen Podwykonawcy, ktére mogg byé¢ skierowane wobec

Zamawiajgcego w trybie art. 6471 §5 kodeksu cywilnego, ztozy¢ do depozytu sgdowego
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kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.
Ptatnosci za wystawione faktury beda realizowane w terminie 30 (stownie: trzydziesci) dni
od daty doreczenia faktury do Zamawiajgcego wraz z wymaganymi zatgcznikami.
Pfatnos$¢ za fakture bedzie dokonywana przelewem w mechanizmie podzielonej ptatnosci na
rachunek bankowy Wykonawcy:

nazwa Banku: ... numer rachunku:............. , ktory znajduje sie na ,biatej liscie
podatnikéw” prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, z zastrzezeniem §
18 Umowy.

Faktury wystawione bezpodstawnie (w szczegdlnosci bez zataczonego prawidiowo
przygotowanego Protokofu odbioru) lub nieprawidtowo, zostang zwrdcone Wykonawcy.
Okresy ptatnosci tych faktur rozpoczynajg swoéj bieg od dnia otrzymania prawidiowo
przygotowanej faktury wraz z zatgcznikami.

Wykonawca moze wystawia¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (tekst jedn. Dz. U.2020 poz. 1666 z pdin. zmianami dalej — ,Ustawa o
Fakturowaniu”).

W przypadku wystawienia faktury, o ktérej mowa w ust. 20, Wykonawca jest obowigzany do
wystania jej do Zamawiajgcego za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania
(dalej —,,PEF”).

Wystawiona przez Wykonawce ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierac
elementy, o ktédrych mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura ta, lub zatgcznik
do niej musi zawiera¢ numer Umowy i zamdwienia, ktérych dotyczy oraz pozostate
zatgczniki wymagane przez Zamawiajgcego stanowigce podstawe fakturowania (w tym
Protokét odbioru).

Ustrukturyzowang fakture elektroniczng nalezy wystawi¢ Zamawiajgcemu za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania podajgc numer PEF 61RTRKK6ss lub poda¢ numer
NIP 6970011674.

Za chwile doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawaé bedzie sie chwile
wprowadzenia prawidtowo wystawionej faktury, zawierajgcej wszystkie elementy, o ktorych
mowa w ust. 22 powyzej, do konta Zamawiajgcego na ,PEF”, w sposéb umozliwiajgcy
Zamawiajgcemu zapoznanie sie z jej trescia.

W przypadku Wykonawcow wykonujgcych Umowe wspdlnie w ramach konsorcjum, faktury
beda wystawione wytacznie przez jednego z Wykonawcow, bedacego petnomocnikiem
pozostatych (np. przez lidera konsorcjum) [postanowienie to ma zastosowanie w przypadku,
gdy Wykonawcg jest Konsorcjum]

Zaptata faktury dokonana przez Zamawiajgcego na rzecz petnomocnika, o ktérym mowa w
ustepie poprzedzajgcym powoduje wygasniecie dtugu wynikajgcego z tej faktury wzgledem
wszystkich Wykonawcow wspdlnie wykonujgcych Umowe [postanowienie to ma
zastosowanie w przypadku, gdy Wykonawcg jest konsorcjum].

Za dzien zaptaty faktury uznaje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Jezeli koniec terminu pfatnosci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, albo na inny
dzien, ktéry dla Zamawiajgcego jest dniem wolnym od pracy, wowczas termin zaptaty
uptywa w dniu, ktéry dla Zamawiajgcego jest najblizszym dniem roboczym.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonywac potracen
wilasnych wierzytelnosci wynikajagcych z Umowy 2z wzajemnymi wierzytelno$ciami
Zamawiajgcego, ani tez dokonywac¢ potrgcen z wierzytelnoSciami Zamawiajgcego
wynikajgcymi z Umowy.
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31. Zamawiajacy bedzie uprawniony do potracenia swoich wierzytelnosci z kwoty naleznej
Wykonawcy, zwigzanej z realizacjg niniejszej Umowy — powiadamiajac Wykonawce
o skorzystaniu z tego uprawnienia.

32. Cztonkowie konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego za
roszczenia zwrotne przystugujace Zamawiajgcemu z tytutu zaspokojenia roszczen osdb
trzecich (w tym Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdw) wynikajgcych ze szkdd lub
zalegtych pfatnosci powstatych przy lub w zwigzku z wykonywaniem Umowy, za ktdre
odpowiada ktérykolwiek z konsorcjantéw. [postanowienie to ma zastosowanie w przypadku,
gdy Wykonawcgq jest konsorcjum].

33. Cztonkowie konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego za
zwrot uiszczonych przez Zamawiajgcego kwot podatkéw, optat sadowych lub
administracyjnych albo innych danin publicznoprawnych, ktére zgodnie z Umowa
zobowigzany byt uisci¢ ktérykolwiek z cztonkdw konsorcjum [postanowienie to ma
zastosowanie w przypadku, gdy Wykonawcgq jest konsorcjumj.

§ 6 . Klauzule waloryzacyjne.
1. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy moze ulec zmianie na podstawie art. 436 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 roku — Prawo zamédwien publicznych w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT). Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy

podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwote podatku VAT wynikajgcg ze stawki

tego podatku obowigzujagcg w chwili powstania obowigzku podatkowego. Wykonawca
kazdorazowo uwzgledni aktualng stawke podatku VAT obowigzujgcg na dzien wystawienia
faktury (powstania obowigzku podatkowego);

b) zmiany przepiséw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku

podatkowego itp.

c) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki

godzinowej ustalonych na podstawie przepisdw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku

o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

d) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu,

lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

e) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych;

o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 roku o pracowniczych planach

kapitatowych - jezeli te zmiany beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez

Wykonawce.

2. Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy - stosownie
do postanowien art. 439 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo zamédwien publicznych -
w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia,
na nastepujacych zasadach:

a) poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia przypada na 180 dzien od dnia
otwarcia ofert, z wyjatkiem umdw zawartych po uptywie 180 dni od uptywu terminu sktadania ofert,
gdzie na podstawie art. 439 ust. 3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo zamédwien
publicznych poczgtkowym terminem ustalania wysokosSci wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert;

b) zmiana wynagrodzenia dokonana zostanie na podstawie wskaznika zmiany cen materiatéw
lub kosztéw (wskazniki cen robdt budowlano-montazowych lub obiektéw budowlanych dla obiektéw
przemystowych) ogtaszanego w komunikacie prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego z miesigca za
ktéry wnioskowana jest zmiana, a poziomem cen materiatéw/kosztéw wynikajgcych z komunikatu
Prezesa GUS za miesigc o ktorym mowa w §6 ust. 2 pkt.a). W przypadku gdyby wskazniki przestaty
by¢ dostepne, zastosowanie znajdg inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa
GUS;

c) wysokos¢ wynagrodzenia zmienia sie o kwote zmiany cen netto materiatéw lub kosztéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia,

d) poziom zmiany ceny materiatow lub kosztéw, uprawniajgcy strony umowy do zgdania
zmiany wynagrodzenia, wynosi 3%.
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3. Zmiana Umowy w zakresie waloryzacji wynagrodzenia wymaga ztozenia drugiej Stronie pisemnego
wniosku o zmiane wynagrodzenia, zawierajgcego doktadne wyliczenie kwoty naleznego
wynagrodzenia po zmianie Umowy, oraz wyczerpujace uzasadnienie prawne i faktyczne, w tym:
3.1. w przypadku okreslonym w §6 ust. 1 pkt.c) Wykonawca zobowigzuje sie wykazac zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany
minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze
obejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo
ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajacy oswiadcza, ze
nie bedzie akceptowat kosztéw wynikajgcych z podwyiszenia wynagrodzen pracownikom
Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace, w szczegélnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie
przewyzszajacej wysokos$¢ ptacy minimalnej;
3.2. w przypadku okreslonym w §6 ust. 1 pkt. d) i e) Wniosek moze obejmowac jedynie
dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze
zmiana zasad, o ktérych mowa w ust.1 pkt. d) i e) niniejszego paragrafu.
3.3. w przypadku okreslonym w §6 ust. 2 wniosek winien:
a) wykazywaé zwigzek zmiany cen materiatow lub kosztow zamodwienia z wysokoscig
wynagrodzenia Wykonawcy;
b) zawiera¢ szczegétowe wyliczenie wzrostu kosztéw majgcych wptyw na koszty realizacji
zamoéwienia w jej niewykonanym zakresie;
c) zawiera¢ przedstawienie jednoznacznych dowoddw stanowigcych podstawe dokonania
obliczen ustalajgcych zmiany wynagrodzenia.
3.4. Zamawiajacy informuje, ze:
a) Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ mechanizm skalkulowania wysokosci
wynagrodzenia, za ktore zamierzat wykona¢ Umowe, w zakresie umozliwiajgcym ustalenie, w
jakim zakresie poszczegdlne czynniki wazg na okresleniu ostatecznej wysokosci
wynagrodzenia.
b) Brak bedzie podstaw do zmiany wynagrodzenia wylacznie z uwagi na zmiane cen
materiatow lub kosztéw, nawet jesli osiggnie ona zatozony w Umowie putap, jesli strona
Zadajaca takiej zmiany nie wykaze, ze zmiana cen materiatéw lub kosztéw wptyneta na koszt
wykonania zamdwienia.

4. Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia wynosi 15% wzgledem
wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie (ceny ofertowej).

5. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia obejmowacé bedzie wytgczenie ptatnosci za
ustugi/dostawy/roboty budowlane, ktérych w dniu zmiany umowy jeszcze nie wykonano.

6. Wniosek o zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji przedmiotu zamdéwienia
nie moze by¢ ztozony wczesniej niz po 180 dniach od dnia okresSlonego w §6 ust. 2 pkt.a), a kazdy
kolejny nie moze by¢ ztozony wczesniej niz po 180 dniach od daty ostatniego aneksu dotyczacego
zmiany wysokosci wynagrodzenia.

7. Na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany do uzupetnienia lub uszczegétowienia
whiosku o zmiane wysokosci wynagrodzenia, o ktéorym mowa w ust. 3 w terminie 14 dni od dnia
otrzymania zadania.

8. Jezeli Zamawiajgcy zakwestionuje prawidtowos¢ wyliczen lub zasadno$é wniosku Wykonawcy,
a Wykonawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania stanowiska Zamawiajgcego nie zgodzi sie ze
stanowiskiem Zamawiajgcego to strony sg zobowigzane do podjecia negocjacji.

9. Negocjacje dotyczace zmiany wynagrodzenia nie mogg trwac dtuzej niz 1 miesigc a po tym
terminie Wykonawca uprawniony jest do wystgpienia o arbitraz lub do sgdu o zmiane wysokosci
wynagrodzenia.

10. Waloryzacja wynagrodzenia nie moze tez stuzy¢ do sankcjonowania btedéw Wykonawcy
dokonanych w trakcie kalkulacji ceny oferty. Nie mogg one prowadzié, do zmniejszenia ryzyka
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zwigzanego z niedoszacowaniem oferty przez Wykonawce, ani do wzbogacenia sie Wykonawcy czyli
wzrostu jego wynagrodzenia.

11. Jezeli Wykonawcy zmieniono warto$¢ wynagrodzenia w zwigzku ze zmianami cen i kosztow
realizacji zamdwienia, jest on zobowigzany do zmiany wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztdw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg dwa warunki: przedmiotem umowy sg roboty budowlane
lub ustugi, a okres obowigzywania umowy podwykonawczej przekracza 12 miesiecy.

12. Zmiana Umowy polegajgca na waloryzacji wynagrodzenie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.
Zawarcie aneksu nastgpi nie pdzniej niz w terminie 10 dni od dnia zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego wniosku o dokonanie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub
uzyskania przez Wykonawce wyroku sgdu arbitrazowego. Nowe wynagrodzenie bedzie obwigzywato
od pierwszego dnia miesigca nastepujgcego po dacie zawarcia aneksu.

§ 7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1. Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w catosci
przed zawarciem Umowy stuzgce pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy.

2. W przypadku, gdy Wykonawcg sg Wykonawcy sktadajgcy oferte wspdlnie (dotyczy m.in.
Konsorcjum lub Spdtka Cywilna), wszyscy uczestnicy sktadajacy oferte wspdlnie, ponosza
solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie Przedmiotu umowy i wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy [postanowienie to ma zastosowanie w przypadku, gdy
Wykonawcgq jest m.in. Konsorcjum lub Spdtka Cywilnal.

3. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego brutto za Przedmiot umowy tj. ........ PLN (stownie: .........).

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostato wniesione zgodnie w formie ................

5. Zamawiajacy moze, na wniosek Wykonawcy, wyrazi¢ zgode na zmiane formy wniesionego
zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest w sposdb zachowujacy ciggtosé
zabezpieczenia i nie moze powodowac zmniejszenia jego wysokosci. W przypadku przesuniecia
terminu wykonania Umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuzy¢ termin zabezpieczenia
wykonania Umowy co najmniej do nowo obowigzujgcego terminu wykonania oraz na kolejne 30
dni w sposdb zachowujacy ciggtos¢ zabezpieczenia i nie moze powodowac zmniejszenia jego
wysokosci.

6. Whniesienie zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej winno
jednoznacznie zapewniaé nieodwotalng i bezwarunkowg zaptate przez Gwaranta (banku, zaktadu
ubezpieczen) na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego kwoty pienieznej do maksymalnej wysokosci
okreslonej w dokumencie gwarancji/poreczenia.

7. Whniesienie zabezpieczenia w postaci gwarancji winno zawieracd :

- okreslenie terminu obowigzywania,

- okreslenie kwoty,

- wskazanie Gwaranta poreczenia lub gwarancji,

- wskazanie beneficjenta poreczenia lub gwarancji,
- bezwarunkowos¢ dysponowania,

- ptatnosé na pierwsze zadanie inwestora,

- nieodwofalnos¢ poreczenia lub gwarancji.

8. Zabezpieczenie pieniezne nalezy wpfaci¢ przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego nr ......
SA o/ Leszno z dopiskiem ,Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w przetargu pn:
Budowa zrédta wysokosprawnej kogeneracji na biomase o mocy 2,4MWe i 10MWt w MPEC w
Lesznie ....... ” - nr sprawy DI/....../2024"

9. Zabezpieczenie wniesione w innej formie niz wptata gotdwkowa nalezy ztozy¢é w oryginale
najpdzniej wraz z podpisang umowag w Dziale Rozwoju i Inwestycji pok. 3.

10. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie dokonany w nastepujacych
czesciach i terminach:
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a) czesé stanowigcg 70% catosci zabezpieczenia jako tzw. gwarancja dobrego wykonania
kontraktu — zostanie zwrécona w terminie 30 (stownie: trzydziesci) dni od dnia
wykonania zamdwienia (daty podpisania Protokotu odbioru koricowego),

b) cze$¢ stanowigcg 30% wartosci catego zabezpieczenia jako zabezpieczenie
stanowigce pokrycie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi na wykonanie Przedmiotu
umowy (tzw. gwarancja usuniecia wad i usterek) - zostanie zwrécona w terminie nie
pdzniej niz w 15 (stownie: pietnascie) dniu po uptywie terminu rekojmi.

11. Zwrot zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu  nastgpi na nastepujacy rachunek
WYKONAWCEY: oottt st s et et ss et e et st sa s sbenbenen wraz z  odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego na ktérym bedzie przechowywane, pomniejszone o
koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek Wykonawcy.

12. Zamawiajacy na Zzadanie wnoszacego zabezpieczenie zwréci oryginat dokumentu
potwierdzajgcego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niz pieniezna, pozostawiajac w
dokumentacji budowy jego kopie poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem. Wydanie oryginatu
dokumentu moze nastgpic po uptywie okresu, na jaki wniesione zostato zabezpieczenie.

§ 8. Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

1. Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy i/lub Podwykonawcy, aby osoby wykonujgce
nastepujgce roboty budowlane w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego stanowigcego
przedmiot Umowy tj.: roboty ogdlnobudowlane, roboty instalacyjne, roboty technologiczno-
montazowe, zwane dalej ,pracownikami”’, w okresie realizacji niniejszej umowy zostaty
zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisdéw ustawy z dnia 26 czerwca
1974 roku - Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z pdzn. zm.).

2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé kontroli zatrudnienia i w odniesieniu do o0sdéb
wymienionych ust. 1, moze zazada¢ udokumentowania przez Wykonawce i/lub
Podwykonawce, w terminie nie krotszym niz 5 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy
i/lub Podwykonawcy wezwania, faktu zatrudniania na podstawie umowy o prace, poprzez
przedtozenie Zamawiajgcemu:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, lub
b) os$wiadczenia Wykonawcy lub/i Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace, lub
c) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika, lub
d) innych dokumentéow potwierdzajgcych wymaog okreslony w §8 ust.1, zawierajgcych
informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika. W przypadku podjecia przez Zamawiajgcego watpliwosci co
do rzetelnosci wskazanych powyzej dokumentéw przedstawionych przez Wykonawce
i/lub Podwykonawce, Zamawiajgcy ma prawo zwrdcic sie z wnioskiem do wtasciwego
inspektoratu pracy o dokonanie kontroli w zakresie spetniania przez Wykonawce/
Podwykonawce obowigzku zatrudnienia o0sdéb wykonujacych czynnosci objete
przedmiotem zamdwienia, o ktérych mowa w ust. 1, na podstawie umowy o prace.
Uwaga: W przypadku, gdy przedstawienie dowodow bedzie sie wigzaé z przetworzeniem
danych osobowych tych pracownikow, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od nich
zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych
3. Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub/i Podwykonawce kopii umow zawartych przez
Wykonawce i/lub Podwykonawce z pracownikami, lub dokumentdw, o ktérych mowa w ust.
2 niniejszego paragrafu, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust.2 lub
stwierdzenie przez whasciwy inspektorat pracy braku zatrudnienia oséb wskazanych w ust.1
niniejszego paragrafu na podstawie umowy o prace bedzie traktowane jako niewypetnienie
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obowigzku zatrudnienia pracownikéw, o ktérych mowa w ust.1 niniejszego paragrafu na
podstawie umowy o prace.

4. Za niedopetnienie przez Wykonawce lub/i Podwykonawce obowigzku zatrudnienia
pracownikéw, o ktérych mowa w ust.1 niniejszego paragrafu na podstawie umowy o prace
Zamawiajgcy ma prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych, o ktérych mowa w §18
Umowy.

§ 9. Przedstawiciele Stron, Dane kontaktowe, Korespondencja.
1. Jednostka organizacyjng Zamawiajgcego odpowiedzialng za prowadzenie i koordynacje robot

zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu umowy jest Dzial Rozwoju i Inwestycji
reprezentowany przez:

a) ...—Kierownik Dziatuy, tel. ....., e-mail: ....

b) ... — Specjalista ds. inwestycji, tel. ....., e-mail: ...

c) ... s

2. Zamawiajacy powofa:
a) Komisje Odbiorowg MPEC Sp. z o0.0. do celéw odbiorowych
b) Koordynatora do spraw nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy w osobie: .....
- specjalista ds. bhp i administracji — tel. ........
c) Inspektorow Nadzoru zgodnie z wymaganiami pozwolenia na budowe. Inspektorzy
nadzoru inwestorskiego dziatajg w imieniu i na rachunek Zamawiajgcego
w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku -
Prawo Budowlane.
Funkcje inspektora nadzoru - koordynatora czynnosci pozostatych inspektoréw
nadzoru bedzie sprawowat : ..........
3. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ w catym okresie realizacji Umowy udziat w realizacji
zamowienia o0séb wskazanych w dokumentach Wykonawcy ztozonych w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia publicznego.
a) Wykonawca ustanawia osobe odpowiedzialng za koordynacje i prowadzenie spraw

formalnych zwigzanych z realizacjag Umowy : ......... tel. v .e-mail: ...........

b) Wykonawca ustanawia osobe odpowiedzialng za koordynacje spraw w zakresie prac
projektowych: ........... oraz zobowigzuje wszystkich projektantéw dokumentacji
projektowej do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z warunkami niniejszej
Umowy.

c¢) Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie : ... posiadajacego
uprawnienia budowlane nr ............ wydane przez ... w dniu ...

i dziatajgcego w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (tekst. jedn. Dz.U. z 2023 poz. 682, ze zmianami) oraz
Kierownikéw Robdt dla poszczegdlnych branz.

Wykaz oséb reprezentujgcych Wykonawce przy wykonywaniu Umowy wraz z zakresem ich

umocowania w sprawach zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy, zawiera zatgcznik nr 4 do

Umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest z wtasnej inicjatywy zapewnic¢ zastepstwo w przypadkach:

a) Smierci, choroby lub wypadku ktérejkolwiek ze wskazanych oséb;

b) jezeli jest konieczne zastgpienie ktorejkolwiek z oséb z innych przyczyn,
niz wymienione w punkcie a), ktore nie sg zalezne od Wykonawcy;

c) utraty uprawnien przez przedstawiciela kadry technicznej.

5. Przedstawiciele Wykonawcy zobowigzujg sie posiadaé aktualne uprawnienia przez caty okres
trwania Umowy.

6. Wykonawca moze wprowadzac zmiany w sktadzie osobowym kadry technicznej wymienionej
W niniejszym paragrafie i 0séb zarzgdzajacych Umowag, po uprzednim przedtozeniu wniosku
Zamawiajgcemu wraz ze zaktualizowanym zatgcznikiem nr 4. Brak uwag Zamawiajgcego w
ciggu 7 (stownie: siedem) dni od otrzymania wniosku oznacza akceptacje zaktualizowanego
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dokumentu. Zmiana personelu jest mozliwa wytgcznie w sytuacji, gdy nowy cztonek
personelu posiada nie mniejsze doswiadczenie i uprawnienia niz osoba zastepowana.

7. Zamawiajacy posiadajg uprawnienie do zgdania zmiany danego cztonka personelu w sytuacji,
w ktorej jego udziat w realizacji Umowy powoduje ryzyko niedotrzymania termindw
umownych, ryzyko wykonania zamdwienia niezgodny z Dokumentacjg projektowa lub PFU,
nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw w nalezyty sposob, a takze w sytuacji gdy obecnosé
danej osoby zagraza bezpieczenstwu innych pracownikdw Wykonawcy lub Zamawiajgcego
lub oséb trzecich. Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 14 dni, zaproponuje
nowego cztonka personelu spetniajgcego wymagania, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego
paragrafu. Zamawiajgcy dokonuje zatwierdzenia lub odmawia zatwierdzenia nowego cztonka
na zasadach okres$lonych w ust. 5 niniejszego paragrafu.

8. Na czas urlopu lub nieobecnosci oséb ze sktadu kadry technicznej, Wykonawca, jezeli bedzie
tego wymagat Zamawiajgcy, zobowigzany jest do jej zastgpienia.

9. Wszystkie istotne i wigzgce zawiadomienia, zadania oraz inna ogdlna formalna
korespondencja dokonywana na podstawie niniejszej Umowy bedg sporzgdzane na pi$mie
i doreczane drugiej Stronie osobiscie lub listownie lub za posrednictwem poczty
elektronicznej na podany ponizej adres drugiej Strony:

e adres e-mail Zamawiajgcego: sekretariat@mpec.com.pl

e oraz na adres koordynatora ze strony Zamawiajgcego §9 ust.1 ppkt.a) lub ppkt.b)
e adres e-mail Wykonawcy: .......ccceevevrrenenne.

e oraz na adres koordynatora ze strony Wykonawcy wg §9 ust.3 ppkt.a)

10. llekro¢ mowa w niniejszej Umowie o przekazywaniu korespondencji, powiadomien,
zawiadomien w formie pisemnej Strony rozumie¢ bedga przez to réwniez forme elektroniczna.

11. Zawiadomienia dokonane w formie pisemnej przesytane przesytka pocztowa/kurierskg lub
doreczane osobiscie beda uwazane za dokonane z chwilg doreczenia, a w przypadku
zawiadomien przestanych za posrednictwem $rodkéw komunikacji elektronicznej doreczenia
uwaza sie za dokonane z chwilg potwierdzenia ich odbioru przez drugg Strone. Réwnoczesnie
Strony ustalajg, iz w razie nieodebrania przez Strone poprawnie adresowanej jednokrotnie
awizowanej przesytki nastepuje skutek doreczenia.

12. Strony uzgadniajg, iz o$wiadczenia/zawiadomienia dotyczace wypowiedzenia lub odstgpienia
od niniejszej Umowy, bedg sktadane wytgcznie w formie pisemnej i doreczane drugiej Stronie
osobiscie lub wystane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesytkg kurierska
pod rygorem niewaznosci.

13. W przypadku zmiany przez ktdrgkolwiek ze Stron, adresu, numeru telefonu lub faksu,
powiadomi ona o tym fakcie drugg Strone na pismie. Powiadomienie takie nastgpi najpdzniej
w dniu poprzedzajgcym takg zmiane. W przypadku braku powiadomienia o takiej zmianie —
wystanie korespondencji na dotychczasowy adres bedzie uwazane za doreczone.

14. Cata korespondencja bedzie prowadzona w jezyku polskim. Dokumenty, zawiadomienia,
pisma czy polecenia sporzadzone w jezyku obcym muszg by¢ sktadane wraz z ttumaczeniem
na jezyk polski.

§ 10. Oswiadczenia i Obowigzki stron.
1. Zamawiajacy zobowigzany jest do :

1.1.protokolarnego przekazania terenu budowy, nie pdzZniej niz w ciggu 7 dni od daty
zgtoszenia przez Wykonawce jego gotowosci do przyjecia Plac Budowy;

1.2.zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

1.3. nieodptatnego wskazania i udostepnienia miejsca na zorganizowanie zaplecza budowy na
dziatce Zamawiajacego, ktére czasowo zostanie wytgczone z innego uzytkowania,

1.4.wskazania punktéw poboru energii elektrycznej oraz wody dla celéw budowy
i socjalnych, przy czym koszt podtgczen ponosi Wykonawca;

1.5.przekazania na wniosek Wykonawcy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku
Wykonawcy, dokumentow w zakresie niezbednym dla wykonania Przedmiotu umowy w
formie papierowe] lub elektronicznej, w zakresie w jakim nie byly przedmiotem
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udostepnienia na etapie postepowania przetargowego, przy czym Wykonawca posiada
uprawnienie do wystepowania do Zamawiajgcego z wnioskiem o udostepnienie innych
dokumentéw niezbednych do wykonania zamdwienia a Zamawiajacy do ich
udostepnienie w zakresie w jakim sg one w jego posiadaniu;

1.6.przystgpienia do odbioréow czesciowych, odbiorow robdt zanikajgcych ulegajgcych
zakryciu, odbioréw dotyczacych zakonczenia poszczegdlnych Etapdw realizacji robot
i odbioru koncowego Przedmiotu umowy w terminach okreslonych w niniejszej Umowie,

1.7.zabezpieczenia $rodkow finansowych, niezbednych do prawidtowego i terminowego
wykonania zadania inwestycyjnego;

1.8.terminowe] zaptaty naleznosci wynikajagcych z prawidtowo wystawionych faktur
Wykonawcy sprawdzonych i zatwierdzonych przez Zamawiajacego;

1.9.dostarczenie Wykonawcy oswiadczenia o dysponowaniu nieruchomoscia na cele
budowlane dla terenéw przeznaczonych pod Inwestycje, w terminie 7 dni roboczych od
wezwania przez Wykonawce;

1.10. statej wspdtpracy z Wykonawcg na zasadzie Inwestor a Wykonawca robot
budowalnych w kazdej sprawie zwigzanej z Umowg i jej realizacja.

2. Wykonawca zobowigzany jest do :

2.1.zaprojektowania (wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe) i wykonania Robdt (wraz
z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie) zgodnie z wymaganiami SWZ, PFU oraz
niniejsza Umowag;

2.2.protokolarnego przejecia terenu budowy;

2.3.wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z ,Harmonogramem rzeczowo-finansowym”
oraz terminowego zgtaszania robét do odbioréw;

2.4.zorganizowania socjalno-bytowego i produkcyjnego zaplecza budowy, a takze
zorganizowania na terenie budowy wtasnego biura zwanego dalej ,Biurem Budowy”,
w celu wykonania prac okreslonych w PFU oraz w niniejszej Umowie;

2.5.opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wymaganego przepisami Ustawy
dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane;

2.6.prowadzenia Dziennika Budowy i udostepnianie go uprawnionym osobom celem
dokonywania wpisdw, zalecen i potwierdzen;

2.7.zgtaszania Zamawiajgcemu danych personalnych oséb zatrudnionych przy wykonywaniu
robot objetych Umowag oraz marek i numerdw rejestracyjnych pojazdéw w celu
wystawiania przepustek wejsciowych na teren cieptowni ,Zatorze”;

2.8.wykonania Przedmiotu umowy z nalezytg starannosciag, zgodnie z wymaganiami SWZ,
opisem przedmiotu zamdwienia, zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowigzujgcymi
przepisami prawa, przepisami BHP oraz o ochronie p.poz., wytycznymi dostawcow, oraz
DTR-kami producentéw zaprojektowanych urzadzen, wymaganiami jednostek
uzgadniajgcych i dopuszczajgcych urzadzenia do ruchu i uzytkowania;

2.9.zapewnienia Nadzoru Autorskiego na zasadach okreslonych w PFU oraz niniejszej
Umowie;

2.10. zapewnienia Zamawiajgcemu pozyskania praw witasnosci intelektualnej do utworéw
na zasadach okreslonych w PFU oraz niniejszej Umowie;

2.11. prowadzenia robot przez osoby uprawnione oraz posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje zawodowe, przeszkolone w zakresie bhp i p.poz., posiadajgce aktualne
badania lekarskie, wyposazone w niezbedne narzedzia, odziez ochronng i sprzet;
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za swoich pracownikdw i pracownikow
Podwykonawcoéw.

2.12. wykonania w imieniu Zamawiajacego, w ramach ustalonego wynagrodzenia
ryczattowego wszystkich obowigzkéw natozonych na Zamawiajgcego w wydanych do
projektu (budowlanego i projektow technicznych) warunkach i uzgodnieniach w zakresie
w jakim dotyczg one Przedmiotu umowy;

2.13. przedktadania Zamawiajgcemu do zatwierdzenia umow zawartych
z Podwykonawcami robdt;
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2.14. zarzadzania i koordynacjg wszystkich prac we wspétpracy z podmiotami wskazanymi
w Umowie i PFU;

2.15. wspotpracy z Zamawiajgcym (oraz jego upowaznionymi przedstawicielami), a takze
z innymi podmiotami jesli wspotpraca ta jest niezbedna dla wykonania Przedmiotu
umowy, w tym w szczegdlnosci z wtascicielami i gestorami sieci dystrybucyjnych;

2.16. zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez niego upowaznionym,
a w szczegdlnosci pracownikom organdw nadzoru budowlanego dostepu na teren
budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie s3 wykonywane roboty budowlane zwigzane
z realizacjg Przedmiotu budowy oraz uniemozliwienia wstepu osobom postronnym;

2.17. umozliwienia Zamawiajgcemu oraz jego upowaznionym przedstawicielom, w kazdym
czasie wstepu na Teren Budowy, przeprowadzenia kontroli, kontroli realizowanych
Dostaw i Robét, stosowanych w ich toku materiatdw oraz innych okolicznosci
dotyczacych bezposredniej realizacji Robét;

2.18. zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci, w tym
wykonanie czasowych drdg, ogrodzen, oznakowan i zabezpieczern zwigzanych
z prowadzonymi robotami oraz z ich biezacg konserwacjg i wszystkich innych czynnosci
niezbednych do wtasciwego wykonania prac. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢
i oznakowa¢ prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowosc¢
oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania;

2.19. wykonania wiasnym staraniem i na wtasny koszt na okres realizacji Przedmiotu
umowy i na jej potrzeby zasilania terenu budowy w wode i energie elektryczng (pobdr
wody i energii dla potrzeb budowy i zaplecza budowy nalezy opomiarowac);

2.20. zapewnienia tgcznosci telefonicznej z osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie
robot;

2.21. zabezpieczenia ochrony mienia znajdujgcego sie na Terenie Budowy;

2.22. zabezpieczenia instalacji i urzadzen na terenie robét i w jej bezposrednim otoczeniu
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét oraz zapewnienia
ochrony instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych takich jak rurociagi,
kable itp.

2.23. zapewnienia bezpiecznego korzystania z terenu przylegajgcego do placu budowy,
wraz z zapewnieniem bezpiecznego dojscia i dojazdu do wszystkich nieruchomosci
i obiektéw istniejacej cieptowni;

2.24. zapewnienia sprzetu, maszyn i urzadzen spetniajgcych wymagania przepisdw prawa
i norm technicznych;

2.25. utrzymywania Terenu Budowy w nalezytym porzadku, a w szczegdlnosci biezgcego
usuwania wiasnym staraniem i na witasny koszt zbednych i niewykorzystanych
materiatdw poza teren budowy, oraz zagospodarowania na witasny koszt wytworzonych
odpaddéw z przestrzeganiem przepisow formalno-prawnych wynikajagcych z Ustawy
z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach (tekst. jedn. Dz.U.2023 poz. 1587 z pdin.zm.)
Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajagce przyjecie odpaddw przez
sktadowiska i dokonania stosownych opfat;

2.26. zapewnienia wiasnym staraniem i na wtasny koszt konteneréw na odpady;

2.27. zapewnienia na wiasny koszt petnej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej (biezacej
i powykonawczej) niezbednej do zrealizowania Przedmiotu umowy;

2.28. uczestniczenia w naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajacego, oraz
zwotywania narad technicznych i koordynacyjnych o czestotliwosci: nie rzadziej niz jeden
raz w miesigcu w trakcie trwania Umowy, oraz dodatkowo w kazdym uzasadnionym
przypadku wynikajgcym z biezgcych potrzeb. Wykonawca zobowigzany do  jest
sporzadzania sprawozdan z tych narad oraz przekazania kopii sprawozdania
Zamawiajgcemu w terminie trzech dni od dnia narady;

2.29. zawiadamiania Zamawiajgcego na piSmie (np. za posrednictwem poczty
elektronicznej) oraz poprzez wpis do Dziennika Budowy o kazdym przypadku
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wstrzymania robét, najpdzniej nastepnego dnia od dnia wstrzymania, spowodowanego
przyczynami niezaleznymi od Wykonawcy;

2.30. zgtaszania Zamawiajgcemu wszystkich okolicznosci oraz probleméw w trakcie
wykonywania prac, ktére mogg wptynac na termin oraz jakos¢ wykonanego zamédwienia;

2.31. zgtaszania Przedmiotu umowy do odbioréw czesciowych, odbioru koicowego, robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu i uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych,

W przypadku nie wypetnienia powyziszego obowiqzku, Zamawiajqgcy zastrzega sobie
prawo do zgdania odkrycia robot lub wykonania odkrywek niezbednych do zbadania
robot, a nastepnie przywrdcenia ich do stanu pierwotnego na wfasny koszt Wykonawcy

2.32. przerwania robdét na pisemne Zzgdanie Zamawiajgcego wraz z zabezpieczeniem
wykonanych robét przed ich zniszczeniem;

2.33. kompletowania i statego przechowywania na terenie budowy wszelkiej dokumentacji
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, biezgcego przekazywania Zamawiajgcemu
dokumentdw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania robot zgtaszanych do
odbioréw. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy zobowigzuje Wykonawce
do jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem i warunkami
niniejszej Umowy;

2.34. skompletowania i przekazania Zamawiajgcemu Dokumentacji powykonawczej
w wersji drukowanej oraz zapisanej na nosniku elektronicznym zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym;

2.35. przeprowadzenia wszystkich niezbednych préb, testdw maszyn, urzadzen i instalacji
oraz badan przez uprawnione jednostki;

2.36. zapewnienia Zamawiajgcemu mozliwosci uczestnictwa w testach i odbiorach
fabrycznych préb urzadzen. W tym celu Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego
o terminie i miejscu fabrycznych préb urzadzen z minimum tygodniowym
wyprzedzeniem. Koszt udziatu przedstawicieli Zamawiajgcego w testach i odbiorach
ponosi Zamawiajacy;

2.37. przeprowadzenia petnego rozruchu technologicznego wszystkich urzadzen
podlegajgcych rozruchowi technologicznemu wchodzacych w zakres zaméwienia —
warunki rozruchu okresla PFU;

2.38. spetnienia wszystkich wymagan formalnych, prawnych i organizacyjnych, okreslonych
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym;

2.39. usuniecia stwierdzonych wad na kazdym etapie realizacji inwestycji oraz w okresie
gwarancyjnym;

2.40. uporzadkowania Terenu Budowy po zakonczeniu Robdt, naprawa ewentualnych
szkdd oraz zwrotu udostepnionych pomieszczen w niezmienionym stanie technicznym;

W razie niedopetnienia tego obowigzku Zamawiajgcy ma prawo , po sporzqdzeniu
komisyjnego protokotu z udziatem wtasciciela gruntu obcigzy¢ Wykonawce kosztami za
wykonanie powyzszych robot

2.41. wykonania Przedmiotu umowy z materiatéw fabrycznie nowych, pochodzacych
z biezgcej produkcji, dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie
z przepisami prawa, oraz zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym;

Zakup i dostarczenie wszystkich materiatow, czesci i urzgdzen potrzebnych do wykonania
umowy odbedzie sie kosztem i staraniem Wykonawcy.

2.42. przedktadania Zamawiajgcemu , Wnioskéw materiatowych” (wzér wg zatacznika nr 9)
celem wydania przez Zamawiajgcego zgody na zakup oraz wbudowanie
materiatu/urzadzenia. ,Wnioskami materialowymi” objete sg wszystkie materiaty i
urzadzenia, przed ich zakupem oraz przed wbudowaniem. Na potwierdzenie
spetnienia wymagan PFU oraz dokumentac;ji projektowej do ,, Wnioskéw materiatowych"
Wykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ dokumenty (w jezyku polskim) potwierdzajgce
wymagane cechy techniczno-jakosciowe przedmiotowych materiatéw i urzadzen,
okreslone w PFU oraz dokumentacji projektowej;
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2.43. uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego na planowane zmiany materialowe lub na
zmiane rozwigzan technicznych w stosunku do dokumentacji projektowej na
rownowazne (tj. zachowujgce nie gorsze standardy techniczno-jakosciowe lub w nowszej,
lepszej technologicznie ich wersji). Zamiana materiatdw i technologii jest mozliwa na
pisemny wniosek Wykonawcy, o ile nie prowadzi to do zwiekszenia ceny, a Wykonawca
musi uzyskaé na swoj koszt wszystkie niezbedne uzgodnienia i dokonaé zmian/aktualizacji
dokumentacji;

2.44. zapewnienia, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robodt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowaly swojg
jakos$¢ i whasciwosci;

2.45. przygotowywania na zadanie Zamawiajgcego informacji odnosnie postepu prac
zwigzanych z realizacjg inwestycji w zakresie wymaganym przez Instytucje Zarzadzajaca,
Posredniczacg lub Wdrazajgcg dla Programu, w ramach ktérego Zamawiajgcy uzyskat
wsparcie na realizacje projektow;

2.46. zapewnienia serwisu gwarancyjnego na warunkach okreslonych w Umowie.

3. Wykonawca oswiadcza, ze :

3.1.zostat poinformowany, ze Roboty bedg wykonywane w poblizu funkcjonujgcej Cieptowni,
Wykonawca bedzie zobowigzany do organizacji Robdt zapewniajgcy swobodny dostep
do budynkéw Cieptowni, ciggtosci pracy Cieptowni oraz bezpieczenstwa podczas realizacji
Robdt;

3.2.dysponuje odpowiednig liczbg pracownikéw, Podwykonawcow i dostawcéw oraz innych
wspodtpracownikéw/specjalistow posiadajgcych wystarczajgcy potencjat i kwalifikacje
niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy;

3.3.zawierajgc Umowe rozwazyt i zbadat w sposéb kompleksowy okolicznosci zwigzane
z wykonaniem Przedmiotu umowy w zakresie proponowanej przez Zamawiajgcego
lokalizacji inwestycji oraz o$wiadcza, ze powyzsze okolicznosci zostang uwzglednione przy
realizacji Przedmiotu umowy, w szczegdlnosci gwarantuje, ze opracowana Dokumentacja
projektowa umozliwi prawidtowe i terminowe wykonanie Robdt;

3.4.zobowigzuje sie stosowa¢ do wewnetrznych przepiséw obowigzujgcych na terenie
zaktadu Zamawiajgcego;

3.5.0d dnia przejecia Terenu budowy, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody
wyrzgdzone Zamawiajacemu lub osobom trzecim na tym terenie, jak réwniez za wszelkie
zdarzenia powstate z tej przyczyny, w czasie prowadzenia przez niego prac, w tym
w szczegdblnosci za szkody na zdrowiu lub zyciu;

3.6.ponosi petng odpowiedzialno$¢ oraz strzeze przed uszkodzeniem i kradziezg teren
budowy, mienie oraz materiaty przeznaczone do wykonania robdét od chwili przekazania
terenu budowy do podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego (m. in.
utrzymanie budowy w nalezytym stanie i podjecie wszelkich srodkéw zapobiegawczych,
aby nie zostata zniszczona lub okradziona), lecz nie dtuzej niz do przejecia przedmiotu
Umowy do eksploatacji;

3.7.podany przez niego rachunek bankowy, widnieje na "biatej liscie" (rejestrze
prowadzonym przez Ministra Finanséw) z wydzielonym rachunkiem VAT.

4. Zamawiajacy jest uprawniony do:

4.1.wizytacji stanowisk pracy oraz pomieszczen higieniczno — sanitarnych zorganizowanych
przez Wykonawce w ramach realizacji zamdwienia, na Terenie Budowy;

4.2.wydawania zalecen usuniecia uchybien i nieprawidtowosci w zakresie bezpieczeristwa
i higieny pracy kontroli ich wykonania;

4.3.73dania czasowego lub trwatego usuniecia z terenu budowy pracownikéw Wykonawcy
razgco naruszajgcych obowiazki w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy;

4.4.wydawania polecen realizacji dziatann zapewniajgcych przestrzeganie przepisdw zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy, w zwigzku z koordynacjg Robét budowlanych;

4.5.wstrzymania Robot w przypadku stwierdzenia zagrozenia dla zdrowia i zycia. W takim
przypadku, pod warunkiem zasadnego wstrzymania Robodt i niezwtocznego zezwolenia
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ich wznowienia, po usunieciu stanu zagrozenia, Zamawiajgcy nie bedzie ponosic

odpowiedzialnosci za straty lub koszty poniesione z tego tytutu przez Wykonawce.

Wymienione straty lub koszty nie bedg réwniez stanowi¢ podstawy do uzupetnienia

ewentualnych opéznien;

4.6.wstrzymania robot w przypadku stwierdzenia ich wykonywania niezgodnie
z zatwierdzong dokumentacjg projektowg, w takim wypadku Zamawiajacy jest
zobowigzany do niezwltocznego zezwolenia ich wznowienia, po usunieciu stanu
niezgodnosci;

4.7.wydawania polecen realizacji dziatan kierownikom robdt poszczegdlnych branz,
zapewniajgcych wykonywania Robdt zgodnie z zatwierdzong dokumentacja projektowsa,
przepisami prawa, normami;

4.8.w sytuacji braku tadu i porzadku na stanowiskach pracy Wykonawcy, ktérych stan wedtug
oceny Zamawiajgcego moze wptynaé na wystgpienie bezposrednich zagrozen zdrowia lub
zycia, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wykonania robét porzadkowych na koszt
Wykonawcy, pod warunkiem uprzedniego wezwania na pismie lub za posrednictwem
srodkdw komunikacji elektronicznej do wykonania robdét porzadkowych przez
Wykonawce i bezskutecznego uptywu dodatkowego terminu do ich usuniecia, nie
krétszego niz 3 dni od daty doreczenia wezwania;

4.9.Wydania pisemnego polecenia zmiany podwykonawcy pod warunkiem ztej jakosci
wykonywanych, tj. niezgodnej z niniejszg Umowa prac lub nie przestrzegania przepisow
BHP, pod warunkiem uprzedniego wezwania na piSmie lub za posrednictwem srodkéw
komunikacji elektronicznej do wykonania usuniecia naruszen przez Podwykonawce
i bezskutecznego uptywu terminu do ich usuniecia, nie krétszego niz 3 dni od daty
doreczenia wezwania.

5. Wymagania i zobowiagzania dla Wykonawcéw wchodzacych w sktad Konsorcjum.

5.1.Wykonawcy wchodzagcy w sktad Konsorcjum zobowigzani sa do pozostawania w
Konsorcjum przez caty czas trwania Umowy, tgcznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi
za Wady. [postanowienie to ma zastosowanie w przypadku, gdy wykonawcg jest
konsorcjum].

5.2.Konsorcjum zobowigzuje sie przed zawarciem Umowy do przekazania Zamawiajgcemu
kopii umowy regulujacej wspotprace podmiotéw wchodzgcych w skfad Konsorcjum, ktére
wspolnie podjety sie wykonania Przedmiotu umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej
informacje za wykonanie jakich robdt budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy
z uczestnikdbw Konsorcjum. [postanowienie to ma zastosowanie w przypadku, gdy
wykonawcq jest konsorcjum].

5.3.W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi
za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci robot
wynikajgcych z Umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.
[postanowienie to ma zastosowanie w przypadku, gdy wykonawcq jest konsorcjum].

6. Zobowigzania Wykonawcy w zakresie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

6.1. Wykonawca gwarantuje Serwis gwarancyjny przez caty okres gwarancji okreslony §16
ust. 1 pkt. 1.2. od chwili przejecia Przedmiotu umowy do eksploatacji przez
Zamawiajgcego do zakonczenia okresu gwarancyjnego.

6.2.W ramach Serwisu gwarancyjnego wynikajgcego z niniejszej Umowy, Wykonawca ma
obowigzek:

6.2.1. Dokonywania przegladéw gwarancyjnych zainstalowanych urzadzen i instalacji
zgodnie z wytycznymi producentéw zawartymi w DTR-kach.

6.2.2. dostarczenia Zamawiajgcemu Czesci zamiennych/zapasowych i czesci
szybkozuzywajacych sie na okres préb, testéw i sprawdzenia bloku
kogeneracyjnego do czasu podpisania przez obie Strony protokotu przejecia
Przedmiotu umowy do eksploatacji i daty rozpoczecia okresu gwarancyjnego. Za
ilos¢ i rodzaj czesci odpowiada Wykonawca.
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6.2.3. dostarczenia Zamawiajgcemu Czesci zamiennych/zapasowych i czesci

szybkozuzywajacych sie na peten okres gwarancyjny, w tym takze na Pomiary
Wartosci Gwarantowanych. Za ich ilos¢ i rodzaj odpowiada Wykonawca; muszg
one gwarantowac ciggtosc pracy Przedmiotu umowy w okresie gwarancji.
Gdyby czesci zamienne/zapasowe i czesci szybkozuzywajgce sie okazaty sie
niewystarczajace dla zapewnienia ciggtosci pracy bloku kogeneracyjnego w czasie
gwarancji, Wykonawca na wtasny koszt dostarczy dodatkowo wszystkie pozostate
niezbedne czesci zapasowe, zamienne i szybkozuzywajgce  sie
oraz zrekompensuje Zamawiajagcemu wszelkie szkody spowodowane
ewentualnym wyfaczeniem z ruchu bloku kogeneracyjnego z powyziszego
powodu.

6.3. Wszystkie czesci zamienne, zapasowe i szybkozuzywajace sie, o ktérych mowa w 6.2.1.
i 6.2.2. dostarczane bedg (produkowane/kupowane) w okresie Gwarancji wtasnym
staraniem i na wtasny koszt Wykonawcy w ramach wynagrodzenia Umowy.

6.3.1. Wyijatkiem od tej reguty jest awaryjne zdarzenie serwisowe wynikajgce z winy
Zamawiajgcego, wowczas ich koszt bedzie czescig wynagrodzenia
przedstawionego w postaci osobnej oferty przez Wykonawce za usuniecie awarii
— Zamawiajagcy ma jednak prawo do weryfikacji oferty Wykonawcy (w
szczegblnosci oczekiwanego wynagrodzenia) na rynku i w oparciu o ta
weryfikacje moze negocjowac finalne wynagrodzenie z Wykonawcg (Wykonawca
moze oczekiwaé wynagrodzenia, ktére przekracza wartos¢ Srednig takiej samej
ustugi dostepnej na rynku o maksymalnie 10%).

6.4.Czesci zamienne, zapasowe i szybkozuzywajgce wykorzystywane w okresie Serwisu
Gwarancyjnego beda fabrycznie nowe i wolne od jakichkolwiek wad.

6.5.Wykonawca deklaruje gotowo$é dostawy czesci zamiennych, zapasowych
szybkozuzywajgcych sie do urzadzen technologicznych bloku kogeneracyjnego przez caty
okres jego eksploatacji. W zwigzku z powyzszym Wykonawca ma obowigzek dostarczenia
Zamawiajgcemu:

6.5.1. Listy rekomendowanych przez Wykonawce czesci zapasowych/zamiennych
i szybkozuzywajgcych sie na 10 letni okres pogwarancyjny wraz z aktualnymi
cenami jednostkowymi. Zamawiajacy moze dokonywac wyboru pozycji z listy
rekomendowanych czesci zapasowych, zamiennych i szybkozuzywajacych sie.

6.5.2. Lista o ktérej mowa w 6.5.1. powyzej niniejszego paragrafu bedzie zawieraé karty
i elementy pamieci wszystkich sterownikéw systemu cyfrowego SCADA z
wpisanym oprogramowaniem bazowym (startowym).

6.6.W przypadku przerwania produkcji czesSci zamiennych, zapasowych Ilub
szybkozuzywajacych sie Wykonawca zobowigzany jest do:

a) odpowiednio wczes$niejszego powiadomienia Zamawiajgcego o zamierzonym
przerwaniu produkcji czesci zamiennych, zapasowych i szybkozuzywajgcych sie aby
nie utrudni¢ normalnej eksploatacji bloku kogeneracyjnego a jednoczesnie aby
umozliwi¢ Zamawiajagcemu z wyprzedzeniem zaopatrzenie sie w niezbedne czesci
zamienne, zapasowe i szybkozuzywajgce sie;

lub

b) do dostarczenia Zamawiajgcemu Swiattokopii, rysunkéw i specyfikacji
materiatowych itp. umozliwiajacych ich wytwarzanie, jezeli Zamawiajacy tego zazada,
po obustronnych negocjacjach na podstawie podpisanego odrebnego kontraktu;

lub

c) wskazania Zamawiajgcemu innego niz Wykonawca producenta dostarczajgcego
czesci zamienne, zapasowe i szybkozuzywajace sie.

6.7.W przypadku czesci, ktérych Wykonawca nie produkuje sam (np. sprowadza
od Poddostawcéw) — Wykonawca, po okresie Gwarancji, poda ich producentéw, a czesci
wyszczegdlni tak, aby po uptywie okresu Gwarancji mozliwe bylo bezomytkowe
dokonanie zamdwienia tych czesci bezposrednio u producenta.
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6.8.

Wykonawca w okresie pogwarancyjnym oraz w przypadkach nie objetych gwarancjg,
gwarantuje odptatnie dostawy koniecznych czesci zamiennych/zapasowych,
komponentéw i podzespotéw oraz odptatne usuniecie problemoéw, awarii i usterek w
pracy Przedmiotu umowy na odrebnie okreslonych warunkach. Termin i czas okresu
usuwania usterek beda kazdorazowo uzgadniane w drodze negocjacji pomiedzy
Zamawiajgcym i Wykonawca.

§ 11. Ubezpieczenie Wykonawcy.

1. Wykonawca na wtasny koszt, w okresie realizacji Umowy ubezpieczy i zapewni ciggtosc
ubezpieczenia na wszystkie podane ponizej ryzyka, w co najmniej nastepujgcym zakresie

i spetniajgcego minimum okreslone ponizej warunki:

1.1. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
(tozsamej z przedmiotem dziatalnosci niezbednej do wykonania Umowy) i posiadanego
mienia obejmujac szkody wyrzadzone osobom trzecim z tytutu czyndw niedozwolonych
(odpowiedzialnos¢ deliktowa) oraz z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzania (odpowiedzialnosé kontraktowa) w postaci:

1.1.

1.1.

- szkdd rzeczowych (rozumianych jako uszkodzenie, zniszczenie lub utrata rzeczy),
- szkdd osobowych (rozumianych jako utrata zycia, uszkodzenie ciata lub rozstrgj
zdrowia)
- czystych strat finansowych (rozumianych jako inne straty finansowe nie bedace
szkodg rzeczowag ani osobowg, ktdre obejmujg zaréwno szkody rzeczywiste, jak
i utracone korzysci bedace ich nastepstwem.

1.Zakres ubezpieczenia winien obejmowac réwniez: odpowiedzialnos¢ z tytutu szkod
wyrzadzonych w wyniku razgcego niedbalstwa, za szkody spowodowane wada
produktu, ryzyko szkéd wyrzadzonych przez Podwykonawcéw, OC pracodawcy
(dopuszczalny podlimit nie nizszy niz 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia),
ryzyko szkéd w mieniu powierzonym (dopuszczalny podlimit nie nizszy niz 1.000.000
PLN na jedno i wszystkie zdarzenia), ryzyko szkdd powstatych po przekazaniu robét lub
ustug wynikte nienalezytego wykonania zobowigzania lub z czynu niedozwolonego (tzw.
,completed operations”), ryzyko szkéd wyrzadzonych przez maszyny budowlane oraz
pojazdy niepodlegajgce obowigzkowemu ubezpieczeniu OC, ryzyko szkdd w srodowisku
naturalnym (dopuszczalny podlimit nie nizszy niz 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia), ryzyko szkdd w mieniu przekazanym, ryzyko szkéd spowodowanych
wibracja, ryzyko szkéd spowodowanych osunieciem lub zapadaniem sie ziemi, ryzyko
szkéd wyrzadzonych we wszelkich instalacjach, urzadzeniach podziemnych, w tym
mediach, ryzyko szkdd powstatych na skutek zatadunku i/lub wytadunku, ryzyko szkéd
w nieruchomosciach Zamawiajgcego oddanych do korzystania Wykonawcy.

2.Wysokos¢ i rodzaje franszyz powinny by¢ zgodne z aktualnym standardem rynkowym i
uwzgledniaé charakter i rozmiar ryzyka zwigzanego z realizacjag Umowy oraz potencjat
Wykonawcy w zakresie pokrycia ewentualnych roszczen we wtasnym zakresie.
W kazdym jednak wypadku wysokos¢ franszyz powinna by¢ okreslona w taki sposdb,
aby czes¢ roszczenia, ktérg w wyniku ich zastosowania Wykonawca jest zobowigzany
pokry¢ z wtasnych srodkéw, nie przekraczata kwoty 50.000,00 PLN na jedno zdarzenie

1.1.3.W odniesieniu do szkdd osobowych nie bedzie wystepowat udziat wtasny/franszyza.
1.1.4. W przypadku Wykonawcow dziatajgcych wspdlnie (np. w formie konsorcjum) wymag
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dotyczacy ubezpieczenia OC powinien zostac spetniony w nastepujgcy sposob:

- poprzez przedstawienie spetniajgcej wszystkie wymogi niniejszej Umowy, polisy, na
ktorej jako ubezpieczeni (wspdtubezpieczeni) wskazani zostang wszyscy cztonkowie
konsorcjum,

albo

- poprzez przedstawienie spetniajgcych wszystkie wymogi niniejszej Umowy
indywidualnych polis kazdego z cztonkéw konsorcjum.



1.1.5.Umowa ubezpieczenia nie moze wytacza¢ ani w Zzaden sposdb ograniczac
odpowiedzialnosci ubezpieczyciela w zakresie, w jakim Wykonawcy ponoszg wobec
Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ solidarng z pozostatymi Wykonawcami.
1.2. Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowlano-montazowych w systemie , all risks” (CAR/EAR)
obejmujac szkody polegajagce na utracie, uszkodzeniu Ilub zniszczeniu przedmiotu
ubezpieczenia wskutek zdarzen o charakterze nagtym i niespodziewanym.
1.2.1.Zakres ubezpieczenia winien obejmowad réwniez: ochrone ubezpieczeniowa dla miejsc
sktadowania poza terenem budowy, uprzatniecie pozostatosci po szkodzie,
wstrzymanie prac, pokrycie dodatkowych kosztéw dla prac w godzinach nadliczbowych
i nocnych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, pokrycie ryzyka projektanta
i producenta, ochrona dla szkdd w elementach budowlano-montazowych
transportowanych na miejsce realizacji robdt na terytorium RP.

1.2.2.Zakres ubezpieczenia winien obejmowac ponizsze klauzule:
a)Klauzula 001 ubezpieczenie od szkdd z powodu strajku, rozruchdw, zamieszek i
niepokojéw wewnetrznych
b)Klauzula ubezpieczenia od aktow terroryzmu i sabotazu
c)Klauzula 003 — konserwacja prosta (12 miesiecy po zakorczeniu obowigzywania
Klauzuli 004);
d)Klauzula 004 - rozszerzone pokrycie okresu gwarancyjnego (24 miesigce po
zakonczeniu okresu ubezpieczenia);
e)Klauzula 006 — pokrycie dodatkowych kosztéw: praca
w godzinach nadliczbowych i nocnych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, fracht
ekspresowy
f) Klauzula 013 — ochrona ubezpieczeniowa dla miejsc sktadowania poza Terenem
Budowy
g)Klauzula 100 — pokrycie préb i testéw
h)Klauzula 113 — transport ladowy, ochrona dla szkéd w elementach budowlano -
montazowych transportowanych na miejsce realizacji robét drogg lagdowa w ramach
terytorium RP;
i) Klauzula 115/200 — pokrycie ryzyka projektanta i producenta
j) Klauzula 201 - pokrycie gwarancji 12 miesiecy;
k) Klauzula uprzatniecia pozostatosci po szkodzie
1) Klauzula 230 - objecie ochrong wzrostu wartosci Umowy (120%);
m)Klauzula przedtuzenia okresu ubezpieczenia
n) Klauzula wstrzymania prac (standstill cover)

2. Wysoko$¢ i rodzaje franszyz powinny by¢ zgodne z aktualnym standardem rynkowym
i uwzgledniac¢ charakter i rozmiar ryzyka zwigzanego z realizacjg Umowy.

3. Jezeli spetnienie wymogéw zakresu polisy ubezpieczeniowej okreslonych powyzej nie jest
mozliwe ze wzgledu na zachodzgce zmiany na rynku ubezpieczen lub brak mozliwosci zakupu
takiej ochrony ubezpieczeniowej na rozsgdnych handlowo warunkach, Strony podejmg dziatania
w celu uzgodnienia zmian warunkdw ubezpieczenia okreslonych w Umowie, przy zatozeniu
utrzymania najszerszego mozliwego zakresu ochrony ubezpieczeniowej dostepnego na rynku
ubezpieczeniowym.

4. Przed zawarciem niniejszej Umowy Wykonawca przedtozyt dokument ubezpieczenia
potwierdzajacy, ze w okresie realizacji Umowy jest ubezpieczony:

4.1.w zakresie o ktdrym mowa w ust.1 pkt.1.1. na kwote nie mniejszg niz 10 000 000,00 PLN

(stownie: ............... ) na jedno i wszystkie zdarzenia, przy czym dla czystych strat finansowych
dopuszcza sie limit w ramach sumy gwarancyjnej w wysokosci nie nizszej niz 1 000 000,00
PLN

- przy czym dla szkdd osobowych wytgcza sie udziat wiasny/franszyza
4.2.w zakresie o ktdrym mowa w ust.1 pkt.1.2. na kwote nie mniejszg niz 94 000 000,00 PLN
(stownie: ....ouvuvene )
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Polisa ubezpieczeniowa musi obejmowac swoim zakresem kwoty o ktédrych mowa w ust.3 oraz
zapewniac ochrone na peten okres realizacji Przedmiotu umowy tj. od daty rozpoczecia robét do
daty odbioru koicowego zadania.

W zwigzku z ust. 4, na minimum 7 dni przed zakoriczeniem obowigzywania aktualnego dokumentu

ubezpieczeniowego, Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢é nowy, aktualny dokument

kontynuacji ubezpieczenia zawarty na warunkach nie mniej korzystnych niz dokument pierwotny.

Jezeli w terminie 7 dni od przekazania dokumentdéw ubezpieczenia do zatwierdzenia,

Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy odpowiednio informacji o udzieleniu zatwierdzenia lub

nie wskaze w jakim zakresie przedtozone dokumenty nie spetniajg wymogdéw Umowy, Strony

uznaja, ze zatwierdzenia zostato udzielone.

Po uzgodnieniu i zatwierdzeniu tresci dokumentéw ubezpieczeniowych, Wykonawca

zobowigzany jest przekazac kopie zawartych umow, polis lub innych dokumentéw (certyfikatow,

zaswiadczen, itp.) wystawionych przez ubezpieczyciela potwierdzajgcych istnienie ochrony
ubezpieczeniowej w wymaganym i uzgodnionym zakresie oraz dowodem uiszczenia sktadki
ubezpieczeniowej.

Zaniechanie ztozenia przez Wykonawce nowej polisy ubezpieczeniowej w terminie okreslonym

w ust.5 powyzej stanowic bedzie przestanke do:

9.1. wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiajgcego ze skutkiem natychmiastowym,
lub wstrzymania ptatnosci za kolejne etapy realizacji Umowy do czasu spetnienia przez
Wykonawce wszystkich wymogéw ubezpieczeniowych, a skutki wstrzymania robot
obcigzg wytgcznie Wykonawce;

9.2. rozwigzania Umowy z winy Wykonawcy, lub samodzielnego zawarcia lub przedtuzenia na
koszt Wykonawcy umowy ubezpieczeniowe], optacajac sktadki ubezpieczeniowe z kwot
naleznych Wykonawcy poprzez potrgcenia ich z Wynagrodzenia umownego
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode;

9.3. jezeli wstrzymanie prac skutkowaé bedzie opdznieniem w ich wykonaniu, bedzie to uznane
za opdznienie zawinione przez Wykonawce, a wstrzymanie ptatnosci nie bedzie powodowad
obowigzku Zamawiajgcego zaptaty odsetek za zwtoke.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego zgtoszone w wymaganym Umowg okresie zachowania ciggtosci

ochrony ubezpieczeniowej, Wykonawca przekaze zaswiadczenie wystawione przez

ubezpieczyciela potwierdzajgce brak zalegtosci w zakresie ptatnosci sktadki lub rat sktadki
ubezpieczeniowej.

W przypadku, gdy wydtuzenie okresu realizacji Umowy nastgpi z przyczyn, za ktére Wykonawca

odpowiada zgodnie z Umowg, koszt wszystkich koniecznych ubezpieczen uzupetniajacych,

w szczegdlnosci przedtuzenia okresu ubezpieczenia ponosi Wykonawca. W takim przypadku

Zamawiajgcy moze pomniejszy¢ Wynagrodzenie umowne o koszt ubezpieczen, jesli przedtuza

umowe ubezpieczenia, do ktdrej zawarcia jest zobowigzany lub jesli przedtuza umowy

ubezpieczenia Wykonawcy niewywigzujgcego sie z tego zobowigzania.

Strony udzielg sobie nawzajem informacji niezbednych do zawarcia uméw ubezpieczenia

i wymaganych przez ubezpieczyciela w trakcie realizacji uméw ubezpieczenia. Wnioskowane

informacje powinny by¢ przekazane drugiej Stronie niezwtocznie.

Wykonawca zapewni, ze jego Podwykonawcy ubezpieczg w odpowiedniej wysokosci swaj

personel, sprzet, maszyny, pojazdy oraz wykonywane przez nich w ramach Umowy prace, jezeli

nie jest to objete ubezpieczeniem Wykonawcy.

O ile w konkretnym wypadku nie uzgodniono inaczej, Wykonawca bedzie dochodzit roszczen

z tytutu szkdd w ubezpieczonych pracach bezposrednio od ubezpieczyciela.

Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w procesie likwidacji wszelkich szkdd, ktére

powstaty w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, w szczegdlnosci poprzez wypetnianie

obowigzkéw zwigzanych z procesem likwidacji szkdd natozonych na ubezpieczonego stosownie
do postanowien warunkdéw ubezpieczenia oraz powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa.
llekro¢ ubezpieczyciel odméwi wyptaty, opdzni sie z wyptatg lub zmniejszy warto$¢ wyptacanego

Swiadczenia ubezpieczeniowego, bez wzgledu na przyczyne i podstawe prawng, pozostanie to

bez wplywu na zobowigzanie Wykonawcy do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie
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z terminami okreslonymi w harmonogramie realizacji Umowy i w ramach wynagrodzenia. Dla
unikniecia watpliwosci, zaistnienie okolicznosci, o jakich mowa w zdaniu poprzednim, nie naktada
na Zamawiajgcego jakichkolwiek zobowigzan do pokrycia kosztéw usuniecia skutkdw zdarzen
ubezpieczeniowych.

17. W odniesieniu do roszczen ubezpieczeniowych dotyczacych intereséw Zamawiajgcego,
Wykonawca nie moze zrezygnowac z zadnego roszczenia, ani nie moze zawrze¢ zadnej ugody
z ubezpieczycielem bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

18. W kazdym czasie realizacji Umowy Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy przedtozenia
pisemnej informacji ubezpieczyciela o rzeczywistej wysokosci sumy gwarancyjnej/sumy
ubezpieczenia/ limitu odpowiedzialnosci.

19. Odszkodowanie uzyskane od ubezpieczyciela moze by¢ przeznaczone wytgcznie na usuniecie
skutkdéw szkody i przywrdcenie stanu sprzed powstania szkody. Zamawiajgcy ma prawo zazgdad
od Wykonawcy przedstawienia informacji i raportédw dotyczacych trybu i sposobu wykorzystania
kwot odszkodowan lub zaliczek na poczet odszkodowan wyptaconych temu podmiotowi w celu
usuniecia lub minimalizacji nastepstw zdarzenia ubezpieczeniowego.

20. Jezeli, niezaleznie od przyczyny, podmiot uprawniony do odszkodowania nie usunie szkody,
w tym nie usunie szkody wtasciwie i w odpowiednim terminie, prawo do odszkodowania
przechodzi na Zamawiajgcego. Jezeli odszkodowanie, jego czesé lub zaliczka (zaliczki) na poczet
odszkodowania zostaty juz temu podmiotowi wyptacone, obowigzany jest on zwrécic¢ otrzymane
kwoty Zamawiajagcemu, ktdry moze ich dochodzi¢ od Wykonawcy bezposrednio lub przez
potrgcenie w zakresie prawnie dopuszczalnym z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
lub z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

21. W przypadku zajscia wypadku ubezpieczeniowego wszystkie podmioty zaangazowane
bezposrednio lub posrednio w realizacje niniejszej Umowy zobowigzane sg udziela¢ sobie
wzajemnej pomocy, przekazywac sobie informacje i wspétpracowaé w celu:

1) ograniczenia skutkdw wypadku ubezpieczeniowego oraz
2) uzyskania od ubezpieczyciela petnego odszkodowania w mozliwe krétkim czasie.

§ 12 . Podwykonawcy.

1. Powierzenie Podwykonawcom, lub dalszym Podwykonawcom wykonania catosci lub czesci
Przedmiotu umowy, wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2. W przypadku braku takiej zgody Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci z tytutu Umowy
Wykonawcy zawartej z Podwykonawca.

3. Wykaz podwykonawcédw wraz z zakresem prac im powierzonych okreslony jest w zatgczniku
nr 5 do Umowy.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia zamierzajgcy zawrzec
Umowe o podwykonawstwo jest obowigzany, przed zatrudnieniem Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z wyprzedzeniem nie mniejszym niz 14 (stownie: czternascie ) dni
od daty planowanego rozpoczecia robdt przez danego Podwykonawce, do przediozenia
Zamawiajgcemu Umoéw zawartych z Podwykonawcami.

5. Zamawiajgcy wymaga, by umowy z Podwykonawcami spetniata nastepujgce warunki:

a. Umowa w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

b. przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;

c. termin wykonania powierzonych prac;

d. termin wykonania powierzonych prac;

e. terminy, formy pfatnosci i zasady rozliczen, przy czym Umowa nie moze przewidywac
w szczegdlnosci, iz termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku;

33|Strona



f. doktadne okreslenie zakresu prac, podane ceny netto i brutto, przy czym suma
wynagrodzen ustalona we wszystkich Umowach z Podwykonawcami nie moze
przekroczy¢ wartosci wynagrodzenia naleznego Wykonawecy;

g. jakiekolwiek gwarancje oraz zobowigzania z tytutu rekojmi i gwarancji winny by¢
skuteczne takze wzgledem Zamawiajgcego w ten sposéb, ze bedzie on uprawniony
dochodzi¢ uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi solidarnie wobec Wykonawcy
i Podwykonawcy, za$ okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy za Wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy
od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego;

h. wykonanie przedmiotu Umowy podwykonawczej lub dalszej musi by¢ potwierdzone
dokumentem podpisanym przez Kierownika Budowy Wykonawcy oraz
przedstawiciela Zamawiajgcego (np. Inspektora nadzoru);

i. Umowa nie moze zawieraé zapiséw sprzecznych z Umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca lub SWZ.

6. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni (stownie: czternascie ) od dnia
przedtozenia, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

7. W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci, Wykonawca nie ma prawa, pod rygorem
niewaznosci, zmieni¢ Umowy lub podpisac¢ zaakceptowanego przez Zamawiajacego projektu
umowy z Podwykonawcg w szczegdlnosci poprzez podniesienie jego wynagrodzenia, zmiane
termindw ptfatnosci lub innych postanowien bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

9. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia dokumentéw,
uwaza sie za akceptacje Umowy przez Zamawiajgcego.

10. Kazdorazowe zatrudnienie Podwykonawcy zobowigzuje Wykonawce do aktualizacji
zatacznika nr 5 do niniejszej umowy. Tak zmodyfikowany zatacznik nr 5 Wykonawca
niezwtocznie przekazuje Zamawiajagcemu w formie pisemnej lub elektronicznej. Zmiana
zatgcznika nr 5 do umowy nie wymaga zawarcia aneksu, a jedynie jego notyfikacji w trybie
okreslonym w zdaniu poprzedzajacym.

11. Odmowa wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody na zawarcie przez Wykonawce umowy
z Podwykonawcg nie moze stanowi¢ podstawy do zgdania przedtuzenia terminu wykonania
robdt i terminu zgtoszenia gotowosci do odbioru robét, a takze zmiany wynagrodzenia za
wykonanie robét, stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy.

12. Zasady zawierania przez Wykonawce umow z Podwykonawcami, okreslone w niniejszym
paragrafie Umowy, stosuje sie odpowiednio do zawierania przez Podwykonawce umoéw z
dalszymi Podwykonawcami.

13. W razie zaistnienia w czasie realizacji Robdt uzasadnionej okolicznosciami faktycznymi lub
prawnymi potrzeby zmiany Podwykonawcy, Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego
zgtoszenia  takiej potrzeby Zamawiajgcemu. Jednoczesnie Wykonawca  wskaze
Zamawiajgcemu nowego Podwykonawce.

14. Zamawiajacy ma prawo domagad sie zmiany Podwykonawcy, a Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie zapewnic¢ odpowiednie zastepstwo w szczegdlnosci w przypadku:

1) nieprzestrzegania przepiséw BHP i przeciwpozarowych;

2) realizacji robdt niezgodnie z zatwierdzong dokumentacja projektowa, przepisami
prawa, normami i wymaganiami PFU;

3) realizacji robét niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

4) opbinienia robot wzgledem Harmonogramu rzeczowo — finansowego
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15. Realizacja robét przez Podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy oraz z obowigzujacych przepiséw prawa.

16. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli, pracownikéw lub innych oséb, ktérymi przy wykonaniu zobowigzania sie
postuzyt, jak za swoje wtasne.

17. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy oraz Podwykonawcow
zgromadzone na terenie budowy.

18. Zamawiajgcy ma prawo zgdania usuniecia z terenu budowy kazdego z pracownikéw
Wykonawcy lub Podwykonawcéw, ktérych zachowanie lub jakos¢ wykonanej pracy uwaza za
niewtfasciwe.

19. Wykonawca bez zbednej zwioki, uwzgledni wniosek Zamawiajgcego, jezeli zmiana
Podwykonawcy nie wptynie negatywnie na realizacje robét.

§ 13. Postanowienia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

1. Wykonawca jest zobowigzany do zaplanowania bezpiecznej realizacji procesu budowlanego
oraz dostarczenia wraz z rozpoczeciem robét wykonawczych, dotgczonego do Umowy
oswiadczenia w zakresie BHP i ochrony sSrodowiska zgodnego ze wzorem wg zatgcznika nr 8

2. Wykonawca bedzie organizowac i wykonywac prace realizowane w ramach przedmiotu
Umowy w sposdb zapewniajacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy w tym zapewni
niezbedne srodki i materiaty dla bezpiecznego wykonania powierzonych zadan.

3. W zwigzku z powyzszym przed podjeciem jakiejkolwiek dziatalnosci niosgcej ze sobg ryzyka
nalezy przeprowadzi¢ ocene ryzyka, sporzadzi¢ i wdrozy¢ dokumenty przedstawiajgce sposéb
postepowania w postaci Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robdét (IBWR), lub
szczegdtowych instrukcji itp.

4. Wykonawca jest zobowigzany wspétdziata¢ z Zamawiajagcym w zakresie bezpieczeristwa
i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy, a w szczegélnosci:

a. Zapozna¢ sie oraz pracownikow z planem BIOZ, zweryfikowa¢ u pracownikow
znajomos¢ zawartych w nim zasad, posiadac¢ pisemne potwierdzenie zapoznania z
BIOZ oraz stosowad sie do zawartych w nim wymagan i wytycznych. Zapozna¢ sie
oraz zapoznaé swoich pracownikéw z Koordynatorem BHP budowy;

b. Przeprowadzi¢ ocene ryzyka zawodowego wykonania przedmiotu Umowy, posiadac
Instrukcje BHP, przedstawi¢ Zamawiajgcemu na jego zgdanie wymagane Instrukcje
Bezpiecznego Wykonania Robdt (IBWR), zgodne z wytycznymi zawartymi w BIOZ,
uwzgledniajgc uwagi i zalecenia przekazane przez Zamawiajgcego. Opracowania
muszg zawiera¢ konkretne rozwigzania techniczne i organizacyjne jakimi dysponuje
wykonawca, jakie planuje wprowadzi¢ podczas realizacji robdt, a wszyscy pracownicy
projektu muszg znaé i rozumiec ich tres¢. Wszystkie dokumenty muszg by¢ dostepne
na terenie budowy

c. Zapewni¢ staty nadzér nad pracownikami i prowadzonymi robotami przez osobe
posiadajgca kwalifikacje wymagane przepisami prawa pracy (m.in. szkolenie dla oséb
kierujgcych pracownikami), przepisami branzowymi oraz posiadajagcg wiedze
i umiejetnosci niezbedne do bezpiecznej organizacji i prowadzenia prac. W
przypadku konieczno$ci czasowego opuszczenia miejsca wykonywania prac, osoba
odpowiedzialna za nadzér nad prowadzonymi robotami i pracownikami zobowigzana
jest do wyznaczenia zastepcy na okres swojej nieobecnosci. Osoba zastepujgca musi
takze posiada¢ wymagane uprawnienia i szkolenia

d. Zatrudni¢ do wykonywania Przedmiotu umowy tylko osoby posiadajgce odpowiednie,
wymagane przepisami kwalifikacje zawodowe, aktualne badania lekarskie oraz
przeszkolenie w zakresie przepiséw BHP i przeciwpozarowych

e. Zapewni¢ podczas prowadzenia prac, statg obecnos¢ oséb wyznaczonych
do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zwalczania pozaréw
i ewakuacji pracownikéw, a takie zapewni¢ $rodki niezbedne do dziatania w
przedmiotowym zakresie, chyba ze z BIOZ wynika inaczej.

3B|Strona



B|Strona

Ochrona przeciwpozarowa i plan dziatania w razie pozaru zostang okreslone przed
rozpoczeciem prac na placu budowy i w razie zmian warunkéw beda uaktualniane
przez caty czas trwania prac budowlanych. Wykonawca realizujgcy prace pozarowo
niebezpieczne zobowigzany jest zapewni¢ na stanowiskach pracy niezbedne,
sprawne $rodki zapobiegajgce powstaniu i rozprzestrzenianiu sie pozaru oraz je

stosowaé. Srodki te powinny posiadaé aktualny przeglad techniczny zgodnie z

zaleceniami producenta

Zapewni¢ zgodne z wymaganiami przepisow przygotowanie pracownikéw do pracy,

potwierdzone stosownymi, aktualnymi dokumentami t.j.:

e orzeczeniami lekarskimi o braku przeciwwskazan do wykonania powierzonych
prac lub zajmowanego stanowiska, wydane przez lekarza medycyny pracy,

e dokumentami potwierdzajgcymi waznos¢ szkolen pracownikéw w zakresie BHP,
w tym szkolenia informacyjnego BHP przeprowadzonego na budowie przed
rozpoczeciem robdt, szkolen na stanowisku pracy, a dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadzenie szkolenia
okresowego zgodnie z przepisami w tym zakresie,

e Swiadectwami i dokumentami potwierdzajgcymi dodatkowe kwalifikacje
niezbedne do wykonania powierzonych prac, obstugi sprzetu lub kierowania
maszynami i pojazdami,

e kartami oceny ryzyka zawodowego wraz z os$wiadczeniami potwierdzajgcymi
zapoznanie pracownikdw z zagrozeniami wynikajgcymi z oceny ryzyka
zawodowego, wystepujgcymi na okreslonych stanowiskach pracy,

e potwierdzeniami zapoznania pracownika z DTR maszyn i innych urzadzen
technicznych lub ich instrukcjg obstugi,

e wykazami oséb wyznaczonych i przeszkolonych w zakresie udzielania pomocy
przedmedyczne;j.

Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania powyzszych dokumentéw

na terenie budowy i okazania ich na kazde zgdanie Zamawiajgcego.

Zapewni¢ maszyny, urzadzenia i sprzet niezbedny do wykonania robét, spetniajacy

wymagania przepiséw i norm bezpieczenstwa. Wykonawca zobowigzany jest

udostepni¢ na zadanie Zamawiajgcego dokumentacje potwierdzajacg sprawnosé

i bezpieczenstwo eksploatacji urzadzen, maszyn oraz instalacji uzytkowanych

w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy,

Niezwtocznie zgltasza¢c Zamawiajagcemu incydenty, zdarzenia wypadkowe,

potencjalnie wypadkowe oraz zagrozenia dla zdrowia i zycia zaistniate na budowie

lub w zwiazku z jej realizacjg, a gdy zawiadomienie o zdarzeniu dokonano w formie
ustnej, potwierdza¢ to pisemnie nie pozniej niz w ciggu 24 godzin po zdarzeniu

Sporzadzi¢ sprawnie dziatajacg procedure w przypadku zaistnienia wypadku, w ktérej

okresla zakres obowigzkéw dla poszczegdlnych uczestnikdéw procesu budowlanego

oraz sposob postepowania na okolicznosé zagrozenia dla zdrowia i zycia,

W przypadku zaistnienia zdarzenia wypadkowego lub potencjalnie wypadkowego

nalezy przygotowac plan dziatan naprawczych i przedstawi¢ go Zamawiajgcemu.

System monitorowania dziatan wynikajacych z ustalonych zadan powypadkowych

powinien by¢ zapewniony z uwzglednieniem czasu do kiedy dane dziatanie ma by¢

zakonczone z przypisaniem osoby odpowiedzialnej,

Zapewnic¢ przeprowadzenie postepowania powypadkowego w sytuacji zaistnienia

wypadkéw pracownikdw oraz umozliwi¢ obecnos¢ przedstawiciela Zamawiajgcego

podczas postepowania powypadkowego, a takze udostepni¢ mu dokumentacje
powypadkowa bez danych osobowych poszkodowanego,

Zapewni¢ pomieszczenia oraz urzgdzenia higieniczno-sanitarne i socjalne, a takze

Srodki czystosci dla pracownikéow oraz oséb wykonujgcych prace na jego rzecz,

zgodnie z wymaganiami przepisdw oraz dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan tych

pomieszczen,



m. Zapewni¢ odziez roboczg i ochronng, obuwie robocze oraz niezbedne srodki ochrony

indywidualnej okreslone na podstawie oceny ryzyka zawodowego.
Niezaleznie od wymagan szczegélnych, w kazdym przypadku Wykonawca
zobowigzany jest wyposazy¢ pracownikow w podstawowe srodki ochrony
indywidualnej, w tym: hetm ochronny, okulary ochronne spetniajgce wymagania,
obuwie ochronne, odziez roboczg, kamizelke odblaskowa lub odziez ochronng
spetniajgcg wymagania dla 2 klasy odblaskowosci

n. Zapewni¢ tad i porzadek na stanowiskach pracy oraz w ich otoczeniu, a takze
bezpieczny stan urzadzen i wyposazenia oraz $rodkéw ochrony zbiorowej
stosowanych w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy,

o. Egzekwowaé od pracownikdw przestrzeganie przepisow i zasad bezpieczenstwa
i higieny pracy, w tym réwniez zawartych w planie BIOZ, instrukcjach BHP i IBWR,
sporzgdzonych na okolicznos$¢ realizacji Umowy,

p. Uczestniczy¢ w spotkaniach, kontrolach i inspekcjach organizowanych przez
Zamawiajgcego dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz koordynacji roboét,

g. Terminowo realizowa¢ zalecenia z przeprowadzonych kontroli i inspekcji BHP i ppoz,

r. Terminowo przekazywac informacje objete obowigzkiem raportowania, zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w planie BIOZ, kierownika budowy lub stuzbe BHP
Zamawiajgcego.

5. Wykonawca musi zadba¢, aby jednoczesnie realizowane zadania na terenie budowy w tym
prace wykonywane przez innych podwykonawcow byly odpowiednio organizowane
i koordynowane tak, aby miejsce pracy podlegtych pracownikéw byto bezpieczne.

6. Naktadajgce sie na siebie dziatania, w tym te podejmowane w tych samych lokalizacjach,
muszg by¢ odpowiednio organizowane i koordynowane. Pod uwage bierze sie caty sprzet
roboczy i maszyny, ktére mogg by¢ uzywane podczas takich prac, niezaleznie od tego, czy s
to dzwigi, podnosniki, drabiny, rusztowania, ruch samochodowy i pieszy itp. W przypadku
gdy prace naktadajg sie na siebie i stwarzajg zagrozenia dla pracownikéw nalezy powiadomi¢
kierownika budowy/koordynatora BHP i wstrzyma¢ sie od wykonywania robdot do czasu
prawidtowej ich organizacji.

7. Koordynacja odbywajgcych sie jednoczesnie prac powinna by¢ zorganizowana
chronologicznie uwzgledniajagc czas wykonania prac, wyznaczenie i oznaczenie stref
w ktérych beda one wykonywane, planowanych zabezpieczerr ochrony zbiorowej, oséb
wyznaczonych do nadzorowania tych prac.

8. Nalezy ustanowi¢ Srodki organizacyjne w celu zarzadzania zagrozeniami, ktére mogg byc
spowodowane przez zaktdcenia zwigzane z naktadajgcymi sie pracami.

9. Nalezy ustanowi¢ Srodki organizacyjne w celu zarzadzania zagrozeniami, ktére mogg byc
spowodowane przez zaktdcenia zwigzane z naktadajgcymi sie pracami.

10. Wykonawca musi zadbaé, aby wszyscy pracownicy pracujacy na budowie otrzymali
wskazéwki na temat wykonywanych prac oraz mieli dostep do informacji i szkolen
wymaganych do bezpiecznej pracy.

11. Organizacja robot i prac szczegdlnie niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych Wykonawca ma

obowigzek:

e sporzadzi¢ Instrukcje  Bezpiecznego  Wykonywania  Robdt  (IBWR)  zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa przekaza¢ Kierownikowi Budowy kopie IBWR,
obowigzek ten dotyczy rdwniez sytuacji dokonania zmian lub aktualizacji dokumentu,

e zapewnié, aby kazda osoba wykonujgca prace szczegdlnie niebezpieczne zostata
wyposazona w odpowiednig do wykonywanej pracy odziez roboczg lub ochronng oraz
obuwie robocze lub ochronne,

e zapewni¢ S$rodki ochrony zbiorowej, a jezeli jest to niemozliwe ze wzgledéw
technologicznych, zapewni¢ srodki ochrony indywidualnej odpowiednie do rodzaju
zagrozen dla kazdego narazonego pracownika podczas catego czasu jego przebywania
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w strefie oddziatywania zagrozen; Wykonawca w kazdym przypadku zobowigzany jest
kierowac sie zasadg pierwszenstwa srodkéw ochrony zbiorowej przed indywidualnymi,

e zapewni¢ skuteczne egzekwowanie stosowania $rodkédw ochrony indywidualnej
i zbiorowej przez osoby wykonujgce prace w ramach realizacji powierzonych mu prac
i robot,

e zapewnié¢ staty nadzor nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez upowazniong,
posiadajgcq odpowiednie kwalifikacje osobe,

e zapewni¢ odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy maszyny, urzgdzenia i srodki
techniczne, ktére sg w petni sprawne oraz spetniajg wszelkie wymogi formalne
przewidziane dla nich w przepisach prawa,

e wyznaczy¢, zabezpieczy¢ i oznakowal strefe niebezpieczng oddziatywania zagrozen
powstajgcych podczas prowadzenia prac,

Osoba wyznaczona do petnienia bezposredniego nadzoru zobowigzana jest:

e zapoznac pracownikédw z IBWR, egzekwowac realizacje prac zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Planie BIOZ, Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robét (IBWR) oraz innej
dokumentacji, np. DTR maszyn, urzadzen i sprzetu stosowanego na stanowisku pracy,

e egzekwowadé kompletnos¢ wyposazenia stanowisk pracy w materiaty, sprzet i urzadzenia
okreslone w IBWR jako niezbedne do bezpiecznego wykonania pracy,

e egzekwowad od oséb wykonujgcych prace, stosowanie Srodkéw ochrony indywidualnej
i zbiorowej,

e niezwlocznie zawiadomi¢ Generalnego Wykonawce o wszelkich nieprawidtowosciach lub
problemach dotyczgcych bezpieczenstwa realizowanych robét lub prac,

e wstrzymac prace w sytuacji zaistnienia zagrozenia dla zdrowia i zycia oséb wykonujgcych
prace lub innych oséb w zwigzku z jej wykonaniem

12. Zasady prowadzenia instruktazu pracownikéw przed dopuszczeniem do prac lub robdt
szczegolnie niebezpiecznych.

Wykonawca robdét zobowigzany jest zapewnié by realizowane przez niego prace wykonane

zostaty z zachowaniem przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Jednym z warunkéw

bezpiecznej ich realizacji jest odpowiednie przygotowanie oséb, ktére beda je wykonywaty.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia instruktazu z zachowaniem nastepujgcych

zasad:

= instruktaz nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem prac,

= przeprowadzenie instruktazu nalezy udokumentowac¢ poprzez uzyskanie pisemnego
potwierdzenia przez kazdego z uczestnikow,

= dokument potwierdzajgcy przeszkolenie pracownikéw do wykonania prac szczegdlnie
niebezpiecznych powinien byé zawsze dostepny podczas realizacji prac i okazany na zadanie
osoby uprawnionej z ramienia Generalnego Wykonawcy,

=  warunkiem dopuszczenia pracownika do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych jest
udziat w instruktazu,

= za dopuszczenie pracownika do wykonania prac szczegdlnie niebezpiecznych bez
uprzedniego przeszkolenia odpowiedzialny jest Wykonawca robét, bez wzgledu na podstawe
zatrudnienia pracownika.

13. Nadzdr operacyjny.

Osoby odpowiedzialne za organizacje pracy i nadzér nad pracami sg zobowigzane do

identyfikowania zagrozen oraz wydawania polecen ich wusuwania w chwili ich

zidentyfikowania.

W stosownych przypadkach, w tym przy czynnosciach wysokiego ryzyka, m.in. takich jak

praca w ograniczonych przestrzeniach, praca na wysokosci lub w poblizu linii

elektroenergetycznych, osoba posiadajgca stosowne kompetencje powinna zidentyfikowad
istniejgce i przewidywane zagrozenia oraz wdrozy¢ dziatania, ktdre te zagrozenia wyeliminuja
zgodnie z hierarchig redukcji ryzyka.

Podczas definiowania srodkow bezpieczeristwa nalezy zawsze przestrzega¢ nastepujacej

hierarchii nadzoru:
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. Eliminacja. Usun zagrozenia. Na etapie planowania eliminacja zagrozen moze by¢ fatwa
do wdrozenia.

. Zastgpienie. Zastosuj materialy i procesy zmniejszajgce zagrozenie. Na etapie
planowania lub wdrazania minimalizowanie zagrozen moze by¢ tatwe do wprowadzenia.

. Techniczne $rodki nadzoru. Wyznaczenie stref, srodki ochrony zbiorowej. Zastosowane
srodki, w celu usuniecia zagrozenia u zrddta, zanim pracownik bedzie miat z nim kontakt.

. Nadz6r administracyjny. Obejmuje szkolenie pracownikéw, znaki i etykiety
ostrzegawcze oraz zmiany procedur.

. Sprzet ochrony osobistej. Nie eliminuje to zagrozen i moze spowodowaé narazenie

pracownikdw w przypadku awarii sprzetu. Stosowanie tego typu zabezpieczen zobowigzuje

Wykonawce do opracowania planu ewakuacji pracownika.

W przypadku prowadzenia prac szczegdlnie niebezpiecznych do ich nadzorowania zostang

przypisani odpowiednio wykwalifikowani pracownicy, ktérzy beda na state nadzorowac

wykonywanie prac.
14. Wprowadzenie i szkolenie.

a) Pracownicy Wykonawcy, ktorzy przebywajg na placu budowy, muszg zostaé zgtoszeni do
kierownika budowy lub koordynatora BHP przed rozpoczeciem jakiejkolwiek pracy
na terenie budowy.

b) Pracownicy przejdg szkolenia informacyjne na placu budowy, ktdére zostang
udokumentowane i potwierdzone przez uczestnika wtasnorecznym podpisem.

Do rozpoczecia prac na teren budowy niezbedne jest dostarczenie Kierownikowi budowy na

5 dni przed rozpoczeciem robét kompletnie wypetnionych nastepujgcych dokumentow:

e Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robét

e Oswiadczenia Wykonawcy w zakresie bhp i ochrony srodowiska

e Wykazu osdb odpowiedzialnych za organizacje i bezpieczenstwo pracy z ramienia
Wykonawcy

e Wykazu maszyn i urzadzen

e Listy pracownikdéw zatrudnionych do wykonywania prac na budowie

e Schematu organizacyjnego

e Innych dokumentéw wymaganych przez kierownika budowy, stuzbe BHP, przedstawicieli
Zamawiajgcego lub plan BIOZ

15. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca realizujgcy prace pozarowo niebezpieczne zobowigzany jest zapewnic

na stanowiskach pracy niezbedne, sprawne, przewidziane w IBWR, $rodki zapobiegajgce

powstaniu i rozprzestrzenianiu sie pozaru. Srodki gasnicze powinny posiada¢ aktualny przeglad

techniczny zgodnie z zaleceniami producenta.

Celem zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego na placu budowy Wykonawca ustala zasady

dotyczace prowadzenia prac pozarowo niebezpiecznych oraz bezpieczenstwa pozarowego

na placu budowy tj.:

= wszelkie prace i roboty, w ktérych zastosowanie ma otwarty ogien, ciecze, gazéw i pytéw,
przy ktérych mogg powstawac¢ mieszaniny wybuchowe muszg by¢ kwalifikowane do prac
szczegblnie niebezpiecznych. W zwigzku z tym ich przygotowanie, prowadzenie oraz
nadzorowanie realizowane jest zgodnie z wymaganiami okreslonymi dla takich prac

i na podstawie IBWR,

=  Wykonawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia procedury wydawania pisemnej zgody
na realizacje prac pozarowo niebezpiecznych w sytuacji, kiedy uzna, ze prowadzone prace
stwarzajg szczegdlnie wysokie ryzyko powstania pozaru,

= w przypadku stosowania materiatow tatwopalnych oraz substancji tatwopalnych, obowigzujg
zasady ich przechowywania, transportowania i stosowania zgodnie zasadami ochrony
przeciwpozarowej,

= powstate odpady fatwopalne nalezy usuwa¢ na biezgco z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci,

=  Wykonawca organizuje drogi ewakuacyjne dla swojego odcinka robdét,
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= obowigzuje zakaz tarasowania i zastawiania drég ewakuacyjnych,

= kazdy Wykonawca jest zobowigzany do posiadania wfasnego, sprawnego podrecznego
sprzetu gasniczego w ilosciach wystarczajgcych do ugaszenia pozaru w zarzewiu w zaleznosci
od skali zagrozenia,

®  kazdy pojazd/maszyna lub urzadzenie samobiezne Wykonawcy lub Podwykonawcy
znajdujace sie na terenie budowy musi obowigzkowo posiada¢ na wyposazeniu co najmniej
1 sprawng gasnice o pojemnosci min. 6 kg srodka gasniczego,

= kazda osoba, ktdra zauwazy na terenie budowy pozar lub zagrozenie pozarem zobowigzana
jest niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego oraz wspotpracownikéw i w miare mozliwosci
podjac dziatania ratowniczo-gasnicze.

16. Kontrola warunkdéw bezpieczenstwa i higieny pracy prowadzone przez Wykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany do codziennej kontroli bezpieczenstwa i higieny pracy na
stanowiskach pracy przed rozpoczeciem prac, w trakcie trwania oraz po ich zakonczeniu.
Zamawiajgcy uprawniony jest do Zzadania od Wykonawcy wprowadzenia dodatkowego
nadzoru BHP lub o0séb kierujgcych pracownikami w sytuacji zaniedban w zakresie BHP oraz
niestosowania sie do zalecen przedstawicieli Zamawiajgcego, do czasu osiggniecia
oczekiwanych efektéw.

17. Kontrola warunkéw bezpieczenistwa i higieny pracy prowadzone przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy ma prawo kontroli bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie w zakresie
wymagan zgodnych z:

a) Ustawa Kodeks pracy z aktami wykonawczymi odpowiednimi do zakresu
prowadzonych prac;

b) Ustawa Prawo budowlane z aktami wykonawczymi odpowiednimi
do zakresu prowadzonych prac;

c) Ustawg o ochronie przeciwpozarowej z aktami wykonawczymi
odpowiednimi do zakresu prowadzonych prac;

d) Ustawag Prawo energetyczne z aktami wykonawczymi odpowiednimi do
zakresu prowadzonych prac;

e) Ustawa o dozorze technicznym z aktami wykonawczymi odpowiednimi do
zakresu prowadzonych prac;

f) Ustawa o ubezpieczeniu spotecznym z tytutu wypadkdéw przy pracy i choréb
zawodowych z aktami wykonawczymi odpowiednimi do zakresu
prowadzonych prac

Kontrola moze byé prowadzona przez stuzbe BHP Zamawiajacego.

Wyniki kontroli warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy prowadzone przez stuzbe BHP

beda przedstawiane w Raporcie z Kontroli BHP lub dzienniku BHP. Dziennik BHP bedzie

dostepny w biurze budowy.

W stosunku do kazdego zaobserwowanego oraz zakomunikowanego w trakcie kontroli lub po

jej zakonczeniu zalecenia osoba nadzorujgca prace z ramienia Wykonawcy ma obowigzek

niezwtocznie podjgc¢ i zrealizowaé dziatania korygujgce oraz poinformowaé Kierownika

Budowy, Kierownika Robdt lub koordynatora BHP o zakornczeniu dziatan korygujacych oraz

o zakresie podjetych faktycznie dziatan.

Przedstawiciele Zamawiajgcego majg prawo monitorowania czy zapisy instrukcji

bezpiecznego wykonania roboét sg stosowane na budowie

18. Uprawnienia Zamawiajgcego.

Przedstawiciele Zamawiajgcego sg uprawnieni do:

a) przeprowadzania kontroli w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
Srodowiska na stanowiskach organizowanych przez Wykonawce,

b) wstrzymania prac i robdt prowadzonych przez Wykonawce na terenie budowy
realizowanej dla Zamawiajgcego, w sytuacji stwierdzenia zagrozenia dla zdrowia i zycia
oraz zagrozen dla srodowiska naturalnego.

W takim przypadku Zamawiajacy nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za straty, koszty
poniesione z tego tytutu przez Wykonawce oraz opéznienia lub niedotrzymania terminu
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przedmiotu umowy

¢) nakazania statej obecnosci stuzby BHP, zwiekszenia czestotliwosci kontroli stuzby BHP
Wykonawcy, zadania oraz zwiekszenia ilosci oséb stuzby BHP z ramienia Wykonawcy
pracujgcej na state na projekcie na koszt Wykonawcy w przypadku niezgodnosci
wykazanych w audycie, podczas kontroli stuzby BHP Zamawiajgcego $wiadczacych
o braku wywigzywania sie z obowigzku bezpiecznej organizacji oraz powtarzajgcych sie
zalecen jak réwniez w przypadku wypadku ciezkiego, zbiorowego, smiertelnego oraz
zdarzenia potencjalnie smiertelnego,

d) wystosowania i egzekwowania zalecen bezzwlocznego usuniecia nieprawidtowosci
i uchybien w zakresie bezpieczedstwa i higieny pracy, ochrony $rodowiska
z zastosowaniem kar umownych witgcznie,

e) naliczania Wykonawcy kar umownych w sytuacji:

= braku wyposazenia lub niestosowania przez pracownikdw i osoby
wykonujgce prace na jego rzecz srodkdéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego, w kwocie 100 zt, za kazdy ujawniony przypadek,

" paruszenia przepisdw prawa i zasad bezpieczenstwa, w tym okreslonych
w umowie, BIOZ, IBWR, DTR instrukcji BHP lub w wymaganiach zawartych
w tym dokumencie, w kwocie 500-1000 zt, za kazdy ujawniony przypadek,

= przebywania na terenie budowy pracownikéw bedacych pod wptywem
alkoholu, narkotykdéw lub innych srodkéw odurzajgcych, w kwocie do 3000 zt
za kazdy ujawniony przypadek. Osoby przebywajgce na terenie budowy pod
wptywem w/w substancji winny by¢ usuniete z budowy na state przez
Wykonawece lub na wniosek przedstawicieli Inwestora,

= dopuszczenia do wykonania prac bez wymaganego nadzoru osoby kierujacej,
w kwocie 2000 zt, za kazdy ujawniony przypadek;

= dopuszczenia do wykonywania robét wymagajgcych dodatkowych kwalifikacji
przez osobe nie posiadajagcg stosownych kwalifikacji potwierdzonych
dokumentami w kwocie 2000 zt, za kazdy ujawniony przypadek,

= dopuszczenia pracownika do wykonywania robét bez zapoznania z Instrukcjg
Bezpiecznego Wykonania Robét (IBWR), bez szkolenia informacyjnego lub
wymaganych badan i szkolen przewidzianych przepisami prawa w kwocie
500zt, za kazdy ujawniony przypadek. Inwestor ma prawo do kontroli
dokumentacji poswiadczajgcej szkolenie informacyjne pracownika oraz jego
zapoznanie z IBWR.

f) w przypadku ponownego stwierdzenia nieprawidtowosci, o ktérych mowa w pkt. 17e, kare
umowng za kazdy ujawniony przypadek Inwestor moze ustali¢ poprzez powiekszenie o 50%
w stosunku do ostatnio natozonej za takie samo naruszenie.

19. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie wymogdéw opisanych w niniejszym
rozdziale Umowy zaréwno przez jego pracownikéw jak i jego Podwykonawcéw w catym
okresie realizacji Inwestycji, az do momentu jej odbioru korcowego oraz zobowigzuje sie
zapoznac swoich pracownikéow i pracownikéw Podwykonawcow, wykonujgcych okreslone
zadania na terenie Zamawiajgcego z dotgczonym do umowy zatgcznikiem nr 6.

20. Zgodnie z § 2.2 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w
sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180 poz. 1860 z
pozn. zm.), wraz z rozpoczeciem robdét wykonawczych, Wykonawca dostarczy dotgczong do
Umowy jako zatacznik nr 7 ,Informacje pracodawcy o zagrozeniach dla bezpieczenstwa i
zdrowia podczas pracy...” z podpisami osdb, ktore bedg realizowaty zadania na terenie
Zamawiajgcego. Informacje nalezy aktualizowac i sukcesywnie przekazywaé¢ Zamawiajgcemu
dla wszystkich kolejnych osdb ktére beda realizowaty zadania na terenie elektrocieptowni
,Zatorze” przy ul. Spotdzielczej 12.

21. Zgodnie z art. 208 § 1 Kodeksu Pracy:

a) Wykonawca wyraza zgode na wspotprace oraz ustali z wyznaczonym przez
Zamawiajgcego Koordynatorem, zasady wspodtdziatania uwzgledniajgce
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22. Wykonawca

sposoby postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen dla zdrowia

i zycia pracownikow;

b) Strony umowy dopuszczajg sprawowanie nadzoru nad bezpieczenstwem
i higieng pracy przez wyznaczonego Koordynatora Zamawiajgcego.

zobowigzuje  sie

do

udostepnienia

Koordynatorowi

dokumentéw

potwierdzajacych spetnienia wymagan w zakresie bhp i p.poz na kazde jego zadanie.

23. Wykonawca bedzie na biezgco prowadzit statystyki bezpieczenstwa pracy i bedzie
je przekazywat Zamawiajgcemu na kazde jego zadanie.
§ 14. Wiagzace Parametry Gwarantowane.
1. Zamawiajacy nie dopuszcza niedotrzymania ktorejkolwiek wartosci podstawowych
Parametréw Gwarantowanych okreslonych w Tabeli 1.
TABELA 1 - PARAMETRY GWARANTOWANE
Wartos¢ Dopuszczalne Wartos¢
Lp. Parametr techniczny wymagana przez odstepstwa / | Gwarantowana
Zamawiajacego Tolerancja Przez
Wykonawce
1. | Znamionowa moc cieplna bloku
kogeneracyjnego dla okreslonej wg punktu 1.3. -
temperatury wody sieciowej na zasilaniu PFU
wymiennika skraplacza bloku
kogeneracyjnego (kW) 1
2. | Znamionowa moc elektryczna dla min. 2,4AMWe bez odstepstw
zespotu wytworczego
3. | Minimalna moc cieplna (odzysk ciepta
go miej.skiego s.}_lstemu cieptowniczego i < 4,8MW: bez odstepstw
innych instalacji) dla zespotu
wytworczego dla minimalnych statych
parametréw jego pracy
4. | Minimalna moc elektryczna netto dla
zespotu wytworczego dla minimalnych min. 1,2MWe bez odstepstw
statych parametréw jego pracy
5. | Moc elektryczna bloku kogeneracyjnego pomiar ciagty;
brutto (MWt) . dopuszczalne
niedotrzymanie
0 5% w okresie
10 dni w skali
roku®)
6. | Srednioroczna sprawno$¢ energetyczna w skali roku;
bloku kogeneracyjnego liczona jako > 86.0% dopuszczalne
stosunek uzyskanej energii uzytecznej niedotrzymanie
do energii chemicznej paliwa 0 5% w okresie
biomasowego? bez uwzglednienia 10 dni w skali
odzyskéw z ekonomizera roku>)
kondensacyjnego
7. Wspotczynnik skojarzenia:
- w okresie zimowym >0,24 bez odstepstw
- w okresie letnim >0,25
8. | Wspbtczynnik PES >10% bez odstepstw
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Warto$¢ Dopuszczalne Wartos¢
Lp. Parametr techniczny wymagana przez | odstepstwa/ | Gwarantowana
Zamawiajacego Tolerancja Przez
Wykonawce
9. | Emisja NOx w przeliczeniu na NOz w nie wyzsza niz -
spalinach suchych, w warunkach dopuszczalna emisja
normalnych po przeliczeniu na 6% zgodniez
zawarto$ci tlenu w spalinach na wlocie Wym,agal_naml
do komina obowiazujacych
przepiséw oraz
<300 mg/ Nm?
10. | Emisja SOz w gazach odlotowych, w nie wyzsza niz -
warunkach normalnych, dla Zrédta dopuszczalna emisja
ciepta 0o mocy <50MW, po przeliczeniu ZgOdnie_ z
na 6% zawartos$ci tlenu w spalinach na Wym,agal_naml
wlocie do komina obowiazujacych
przepiséw oraz
<200 mg/Nm3
11. | Emisja pytéw w spalinach suchych, w nie wyzsza niz -
warunkach normalnych po przeliczeniu | dopuszczalna emisja
na 6% zawartosci tlenu w spalinach na zgodniez
wlocie do komina wymagantami
obowigzujacych
przepiséw
oraz <30 mg/Nm?3
12. | Potrzeby wilasne elektroenergetyczne - w skali roku
bloku kogeneracyjnego przy
maksymalnym obcigzeniu (kWh/h) 3)
14. | Straty ci$nienia w przeptywie przez
uktad hydrauliczny bloku -
kogeneracyjnego (wymienniki ciepta,
armatura, sieci potaczenia z uktadem
hydraulicznym cieptowni ,Zatorze”),
(bar)
15. | Dyspozycyjno$¢* roczna
elektrocieptowni 4 min. 7800 h/rok w skali roku
16. | Réznica temperatur pomiedzy woda

wychodzaca z ekonomizera, a spalinami
wychodzacymi z uktadu odzysku ciepta
ze spalin (ekonomizera
kondensacyjnego) przy zadeklarowanej
przez Wykonawce temperaturze spalin
trafiajgcych do ekonomizera 7)

maks. 30C

4)

Okreslona jako stabilna utrzymywana przynajmniej w okresie 8-miu godzin ruchu prébnego w trakcie ktérego wykonywane
byly pomiary gwarancyjne; liczona jako ilo$¢ energii cieplnej odebranej z bloku kogeneracyjnego zmierzona cieptomierzem
przewidzianym do rozliczania energii w kogeneracji; weryfikowana w okresie gwarancji i rekojmi.

Liczona jako suma iloSci energii elektrycznej zmierzonej na zaciskach generatora i energii cieplnej odebranej przez wode
chlodzaca z bloku kogeneracyjnego, do energii chemicznej wprowadzonej w paliwie. Proba przeprowadzona zostanie przy
100% oraz przy najnizszym dopuszczalnym obcigzeniu bloku kogeneracyjnego na paliwie spetniajgcym parametry z Tabeli nr 6
Okres$lona wstepnie w okresie ruchu prébnego i zweryfikowana w skali roku.

Gwarantowana warto$¢ dyspozycyjnosci catej instalacji dostarczonej przez Wykonawce zostanie potwierdzona w okresie
gwarancji i rekojmi. Dostepnosé/dyspozycyjnos¢ jest zdefiniowana, jako czas, w ktérym Kkociot pracuje lub jest w stanie
pracowac przy petnym obcigzeniu

Sformutowanie oznacza, Ze przez 240 godzin w trakcie roku kalendarzowego (365 dni) odchylenie moze wynosi¢ do 5% w dét,
liczac od zadeklarowanej w ofercie sprawnosci. Odchylenia te beda uwzgledniane w czasie, kiedy blok kogeneracyjny bedzie
pracowat ze znamionowa moca. Przekroczenie wielkos$ci tych odchylen lub tez diuzszy czas ich trwania bedzie traktowane jako
niedotrzymanie parametréw gwarantowanych.

Sformulowanie to oznacza, ze w ciggu 365 dni w analizowanym roku gdy blok kogeneracyjny pracowat lub byt dyspozycyjny
przynajmniej 7800 godzin, moc znamionowa byta nie mniejsza niz to wynika z dokumentacji. Liczone to bedzie tylko w czasie,
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6)

gdy blok kogeneracyjny bedzie pracowat na mocy znamionowej. Zmniejszenie tej mocy przez 10 dni (czyli 240 godzin pracy) do
5% warto$ci bedzie uznawane jako mieszczace si¢ w zakresie tolerancji. Dtuzej trwajace odstepstwa lub warto$¢ odstepstwa
przekraczajgca 5% bedzie traktowana jako niedotrzymanie parametréw gwarantowanych dla parametru.

Parametry pracy ekonomizera kondensacyjnego ocenianie przy temperaturze spalin 150°C i temp. wody na poziomie 46,5°C

2.

Wykonawca gwarantuje, ze blok kogeneracyjny podczas eksploatacji w okresie trwania
projektu i po okresie gwarancji przy eksploatacji prowadzonej przez Zamawiajgcego zgodnie z
wymaganiami instrukcji eksploatacyjnej przekazanej przez Wykonawce, bedzie osiggac
zadeklarowane przez Wykonawce parametry okreslone w ust. 1 — Tabela 1.

Jezeli w wyniku pomiaréw Parametréw Gwarantowanych nie bedg one odpowiadad
Parametrom Gwarantowanym okreslonym w ust.1 niniejszego paragrafu - Tabela 1,
Wykonawca dokona koniecznych napraw i modyfikacji na nastepujgcych zasadach:

wszelkie koszty wykonywanych prac naprawczych ponosi Wykonawca;

- wszelkie koszty ponownych pomiaréw Parametrow Gwarantowanych ponosi wytgcznie
Wykonawca;

- czasokres niezbedny dla usuniecia usterek powodujacych niedotrzymanie Parametrow
Gwarantowanych parametréw zostanie kazdorazowo ustalony miedzy Wykonawcg,
a Zamawiajacym;

w czasie wykonywania pomiaréw Parametréw Gwarantowanych dopuszcza sie
maksymalnie dwie (2) naprawy w celu skorygowania kazdego z parametréw podlegajgcych
pomiarom. Za naprawe uwaza sie czynnosc trwajgcg dtuzej niz 48 godzin;

- na podstawie wynikdow przeprowadzonych pomiaréw Parametréw Gwarantowanych beda
naliczane ewentualne kary umowne;

- jezeli pomimo dopuszczonych przez Zamawiajgcego napraw (w racjonalnie uzasadnionym,
obustronnie uzgodnionym terminie) zmierzajgcych do osiggniecia przez Przedmiot Umowy
Parametréw Gwarantowanych wykonane pomiary wykazg, ze nie zostaly one dotrzymane,
wtedy Zamawiajacy nie traci prawa do zgdania kar umownych, majg zastosowanie zapisy
o odstgpieniu od Umowy, Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu poniesione koszty (tj.
wysokos¢ zaptaconych rat ptatnosci Umowy i odpowiadajgce im koszty finansowe kredytu,
zaciggnietego przez Zamawiajgcego na finansowanie niniejszej Umowy), oraz poniesie
rowniez koszty demontazu Przedmiotu umowy, transportu powrotnego, koszty
doprowadzenia Placu Budowy do stanu istniejgcego przed wejsciem Wykonawcy na Plac
Budowy.

- osiggniecie zapisanych Parametrow Gwarantowanych bedzie kazdorazowo potwierdzone
protokotem.

Ocena spetnienia przez Przedmiot Umowy wszelkich Parametréw Gwarantowanych,
w szczegdlnosci podczas pomiaréow Parametréw Gwarantowanych odbywac sie bedzie przy
zachowaniu Warunkdw gwarancyjnych, w tym szczegdlnosci dotyczacych paliwa, wskazanych
w pkt 1.3.2 PFU.

§ 15. Odbior robaot.
Przedmiot umowy musi byé oddany Zamawiajgcemu w stanie nadajgcym sie bezposrednio do
uzytkowania, po wykonaniu Robdt w zakresie objetym w Umowie oraz PFU, a takie po
zakonczeniu wszystkich odbioréw, préb, rozruchéw technologicznych i badan energetycznych
potwierdzajgcych uzyskanie wymaganych parametrow technicznych.
Ostateczne zakorniczenie Robdt potwierdzone protokotem odbioru koricowego nastgpi
po catkowitym wykonaniu Przedmiotu umowy i zakoriczonym dopuszczeniem obiektéw do
uzytkowania.
Podstawg zgtaszania robét do odbioréw jest rzeczywiste ich wykonanie oraz uzyskanie przez
Wykonawce wszystkich wymaganych lub przewidywanych w obowigzujgcym prawie
dokumentdw co do urzadzen i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji
Przedmiotu umowy.
Odbiory czesciowe Etapow wynikajgcych z HRF bedg wykonywane sukcesywnie w terminach i
na zasadach okreslonych w HRF, niniejszej Umowie oraz PFU. Potwierdzeniem wykonania
danego Etapu lub jego czesci (rzeczowego zakresu robdt wyszczegdlnionego w HRF) bedzie
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podpisany przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiajgcego (Komisja Odbiorowa),

Protokét odbioru.

5. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu
dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania Przedmiotu odbioru.
Kierownik budowy lub koordynator reprezentujgcy Wykonawce w dniu zgtoszenia gotowosci
do odbioru koicowego Przedmiotu umowy przedtozy Zamawiajagcemu komplet dokumentéw
(Dokumentacje powykonawczg) w zakresie i ilosci okreslonymi w PFU.

6. Zamawiajgcy dokonajg oceny przekazanej Dokumentacji powykonawczej w terminie 14 dni.
Dokumentacja powykonawcza powinna przedstawia¢ faktycznie zrealizowane przez
Wykonawce Roboty.

7. Odbidér koncowy zostanie przeprowadzony po zakonczeniu Préb Koncowych: préb
przedrozruchowych, rozruchu i ruchu prébnego potwierdzajacego osiggniecie zaktadanych
parametréw gwarantowanych przez Wykonawce, a wymaganych przez Zamawiajgcego
zgodnie z § 14 Umowy.

8. Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiajgcego o osiggnieciu gotowosci do odbioru
koncowego i potwierdzi to odpowiednim wpisem do Dziennika budowy.

9. Zamawiajacy lub powotany przez niego Inspektor nadzoru majg prawo w kazdym momencie
realizacji zamdwienia odrzuci¢ kazdg czesé robdt i uzytych materiatéw jezeli nie bedg zgodne
z wymaganiami dokumentacji projektowej, Programu Funkcjonalno-Uzytkowego lub SWZ.

10. Wykonawca obowigzany jest powiadamia¢ Zamawiajgcego o proponowanych terminach
przeprowadzenia odbioréw wg nastepujgcych zasad:

- dla odbioréw robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu : co najmniej na 3 (stownie:
trzy) dni przed planowanym terminem odbioru;

- dla odbioréw czesciowych warunkujgcych w swoim nastepstwie fakturowanie robot:
najpdzniej 7 (stownie: siedem) dni przed planowanym terminem odbioru;

- dla préb i testow: najpdiniej 5 (stownie: pieé¢) dni roboczych przed planowanym
terminem préby;

- dla konncowego odbioru robdt i przekazania obiektdw do eksploatacji: rozpoczecie
czynnosci  odbiorowych najpdiniej 28 (stownie: dwadziescia osiem) dni przed
proponowanym terminem odbioru, lecz nie wczesniej niz po uzyskaniu pozwolenia na
uzytkowanie wszystkich obiektéw zrealizowanych w ramach przedmiotowej inwestycji
wymagajgcych takiego pozwolenia;

- dla odbioru pogwarancyjnego: na dwa miesigce przed uptywem okresu gwarancji, przy
czym jezeli Wykonawca nie powiadomi Zamawiajgcego o tym odbiorze, woéwczas
Zamawiajgcy moze przystgpi¢ do odbioru w terminie przez siebie ustalonym, o ktérym
powiadomi Wykonawce z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem.

11. Wszystkie odbiory bedg przeprowadzane w dni robocze w godzinach 8.00-14.00.

12. Jezeli Zamawiajgcy lub ustanowiony przez niego Inspektor nadzoru uzna, ze roboty zostaty
zakonczone i nie bedzie miat zastrzezen co do kompletnosci i poprawnosci sporzadzonej
dokumentacji powykonawczej - w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy date odbioru
koncowego.

13. Jezeli Zamawiajgcy lub ustanowiony przez niego Inspektor nadzoru uzna, ze roboty zostaty
zakonczone, a bedzie miat zastrzezenia co do kompletnosci lub poprawnosci opracowania
dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin uzupetnienia
dokumentacji i ponownego ztozenia przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru
koncowego.

14. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:

- jezeli wady nadaja sie do usuniecia:

a) moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad, wyznaczajgc termin ich
usuniecia, a w przypadku jego niedotrzymania usungé wady na koszt i ryzyko
Wykonawcy, przy czym usuniecie wad/usterek na koszt i ryzyko Wykonawcy nie
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pozbawia Zamawiajgcego uprawnienia do naliczenia kar umownych okreslonych

w Umowie;

b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci

Przedmiotu umowy;

- jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, albo gdy z okoliczno$ci wynika ze Wykonawca nie
zdofa ich usung¢ w odpowiednim czasie to:
a) jezeli wady nie sg istotne i nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze:

a. obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, technicznej, ekologicznej powiadamiajagc o powyziszym fakcie
poprzez pisemng informacje przekazang Wykonawcy, dopuszczajgc
ewentualne negocjacje w zakresie wielkos$ci obnizenia wynagrodzenia;

b. naliczy¢ kary umowne okreslone w Umowie za niedotrzymanie parametrow
gwarantowanych;

b) jezeli wady sg istotne na tyle, Zze uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze odstgpi¢c od umowy lub zgdac¢ zapfaty
naliczonych, zgodnie z zapisami Umowy, kar umownych i naprawienia szkody.

15. Rozpoczecie odbioru korncowego nastgpi w ciggu 14 dni od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajgcego wykonania Przedmiotu umowy i potwierdzeniu kompletnosci otrzymanej
Dokumentacji powykonawczej.

16. Odbiér koncowy zostanie zakornczony podpisaniem Protokotu korcowego odbioru
Przedmiotu umowy i przyjecia do eksploatacji przez uprawnionych przedstawicieli
Zamawiajgcego (w tym Inspektoréw Nadzoru), oraz Wykonawcy sporzgdzonego w dwéch
jednobrzmigcych egzemplarzach.

17. Protokét korncowego odbioru bedzie zawierat wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru,
jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

18. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego oraz ustanowionego przez
niego Inspektora nadzoru o usunieciu wad oraz do zaproponowania terminu odbioru robdt
uprzednio zakwestionowanych jako wadliwych.

19. Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego robdt w ciggu 7 (stownie:
siedem) dni od powiadomienia go przez Wykonawce o usunieciu wad.

20. W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce, wady usunie Zamawiajacy, obcigzajac
petnymi kosztami ich usuniecia Wykonawce.

21. Za termin zakonczenia Przedmiotu umowy, Etapu robdt lub jego czesci (tj. rzeczowego
zakresu robdt) uwaza sie date zgtoszenia zakornczenia robdot/Etapu pod warunkiem, ze odbiér
przeprowadzony w wyniku takiego powiadomienia zakonczy sie wynikiem pozytywnym.
Niedopuszczalne jest zgdanie przeprowadzenia odbioru z terminem wyprzedzajgcym
sktadane jeszcze w trakcie prowadzenia robdét. W przypadku takiego przedwczesnego
powiadomienia, Zamawiajacy przeprowadzi odbiér zakoriczony wynikiem negatywnym ze
wzgledu na niewykonanie petnego zakresu rzeczowego.

22. Podpisanie przez Inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiajgcego protokotéw odbioru
robot nie oznacza zdjecia odpowiedzialnosci z Wykonawcy za wady, uszkodzenia i usterki,
ktére mogg sie ujawni¢ w dalszym ciggu realizacji inwestycji. Potwierdzenie poprawnosci
wykonania catosci zakresu robot stanowi wytgcznie podpisany przez Zamawiajgcego
ostateczny Protokét odbioru korcowego (ostateczny odbiér koncowy po otrzymaniu
pozwolenia na uzytkowanie).

23. Strony wytgczajg mozliwosé dokonywania odbioréw jednostronnych przez Wykonawce.

24. Pozostate szczegdétowe wymagania i warunki przeprowadzenia odbiorow okresla Program
Funkcjonalno-Uzytkowy, o ile postanowienia niniejszej Umowy nie stanowig inaczej.

§ 16 . Postanowienia dotyczace odpowiedzialnosci z tytutu Gwarancji jakosci i Rekojmi.
1. Wykonawca (Gwarant), w ramach wynagrodzenia udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci i
rekojmi na jako$¢ wykonanych robdét budowlanych, dostaw i ustug, gwarantujgcych ptynng i
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10.

11.

bezawaryjng prace Przedmiotu umowy, a takze pozostatych swiadczern wchodzgcych w zakres

przedmiotu Umowy na okres:

1.1.na wykonang Dokumentacje projektowg — na okres 60 miesiecy od daty podpisania Protokotu
odbioru koricowego Przedmiotu umowy;

1.2.na wykonane roboty, dostarczone i zamontowane materiaty i urzagdzenia — na okres ..... (do
uzupetnienia zgodnie z ofertq Wykonawcy) miesiecy od daty podpisania Protokotu odbioru
koncowego Przedmiotu umowy, z zastrzezeniem ust.2;

1.3.dla budynkdw i obiektéw budowlanych — na okres 60 miesiecy od daty podpisania Protokotu
odbioru koricowego Przedmiotu umowy.

Okres rekojmi jest rGwny okresowi gwarancji.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatéw lub urzadzen

z ktérych Wykonawca korzystat realizujgc niniejsza Umowe przewidujg dtuzszy okres gwarancji

niz gwarancja Wykonawcy, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega przedtuzeniu przez

danego producenta/dostawce, a Wykonawca jest zobowigzany przekazaé¢ Zamawiajgcemu Karte

Gwarancyjna.

Bieg gwarancji rozpoczyna sie od daty podpisania Protokotu odbioru koricowego i protokotu

przyjecia do eksploatacji.

Zamawiajgcy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub usterki

niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

Niezaleznie od uregulowan zawartych w paragrafach niniejszej Umowy, w okresie

obowigzywania niniejszej Umowy, a takze po jej wykonaniu, rozwigzaniu, wygasnieciu lub

odstgpieniu przez ktdrgkolwiek ze Stron, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec

Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz

roszczenia 0séb trzecich w przypadku, gdy bedg one wynika¢ z wad/usterek Przedmiotu umowy

lub nie dotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce lub jego Podwykonawce przy

wykonaniu Przedmiotu umowy.

Udzielona przez Wykonawce Gwarancja jakosci obejmuje:

a) udziat w przeprowadzanych przez Zamawiajgcego raz w roku przegladach
gwarancyjnych. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o planowanej dacie przegladu z
minimum 14 dniowym wyprzedzeniem. W ostatnim roku obowigzywania gwarancji
przeglagd gwarancyjny zostanie przeprowadzony na dwa miesigce przed uptywem
tego okresu. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan
z powyzszego tytutu bedzie Protokét z przegladu w okresie gwarancji;

b) przeprowadzanie przez Wykonawce w terminach wymaganych przez producentéw
zamontowanych urzadzen i instalacji, lub w pozostatych przypadkach - co najmniej
raz w roku - serwisowych przegladdéw gwarancyjnych;

c) serwisowanie urzadzen i instalacji w okresie udzielonej Gwarancji na zasadach
okreslonych w §10 ust.6, przy zachowanym czasie Reakcji serwisowej przy usuwaniu
wad i usterek okreslonym ust.19, ppkt. a) oraz b) niniejszego paragrafu.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego (na wtasny koszt i
ryzyko) usuwania ujawnionych wad fizycznych i/lub usterek lub dostarczenia rzeczy wolnej od
wad (wymiana wadliwych rzeczy lub ich czesci sktadowych). Wykonawca jest zobowigzany do
podejmowania ww. dziatan zakonczonych skutecznym ich rezultatem.

W kazdym przypadku okres obowigzywania gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktorym
wskutek istnienia wad i/lub usterek oraz ich usuwania, korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie
zZ jego przeznaczeniem byto niemozliwe, lub w sposéb istotny utrudnione.

Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek réwniez usungé te wady/usterki, ktére
ujawniono po uptywie okresu obowigzywania gwarancji jakosci, lecz ktore powstaty w okresie jej
obwigzywania.

Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastgpi poprzez usuniecie wady poprzez naprawe, badz
wymiane, w sposob eliminujgcy mozliwos¢ ponownego wystapienia tych samych wad.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Jezeli wada i/lub usterka elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptyngt, Wykonawca zobowigzuje sie do
nieodptatnego usuniecia wady/usterki w obu elementach.

Koszt dostarczenia rzeczy objetej gwarancjag do Wykonawcy oraz zwrotu rzeczy po spetnieniu
Swiadczenia gwarancyjnego Zamawiajgcemu ponosi Wykonawca (Gwarant). W przypadku
koniecznosci usuniecia wad w miejscu w ktorym znajduje sie wadliwa rzecz (np. urzadzenia
trwale zamontowane) koszty dojazdu serwisu pokrywa Wykonawca (Gwarant).

Wykonawce (Gwaranta) obcigza ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie, gdy
nie znajduje sie ona we wtadaniu uprawnionego z gwarancji.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywaé Swiadczenie gwarancyjne sitami wtasnymi, badz przez
osobe trzecia.

Wykonawca nie moze odmdwi¢ usuniecia wad i usterek, powotujac sie na nadmierne koszty lub
trudnosci.

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ fabrycznie nowych elementéw,
podzespotéw i materiatdéw o parametrach nie gorszych niz uszkodzone.

O wykryciu wady i/lub usterki w okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy obowigzany jest
zawiadomié¢ Wykonawce skfadajagc pisemng reklamacje (na adres poczty elektronicznej
e-maili....cceeennen. ) lub listownie. Zawiadomienie winno zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz
proponowac termin na ich usuniecie.

Ustala sie ponizsze terminy usuwania wad:

a) jesli wada/usterka uniemozliwia uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego

przeznaczeniem:
= (Czas Reakcji serwisowej wynosi do 36 godzin od chwili powiadomienia
Wykonawcy o ujawnieniu wady (zgtoszenia reklamacyjnego) - o ile nie
nastgpig inne, pisemne ustalenia w tym zakresie,
= Czas naprawy gwarancyjnej i/lub serwisowej i usuniecie wady: w racjonalnym
i obiektywnie uzasadnionym, uzgodnionym przez Strony terminie;

b) w pozostatych przypadkach, jesli wada/usterka umozliwia uzytkowanie Przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem — w racjonalnym terminie, obustronnie
uzgodnionym przez Strony i potwierdzonym pisemnie, przy zachowaniu Czasu Reakcji
serwisowej do 48 godzin;

c) usuniecie wady/usterki powinno zosta¢ potwierdzone protokolarnie.

Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ odpowiedzi pisemnej na przedtozong reklamacje:

20.1. niezwtocznie - jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczerstwu zycia, zdrowia,
mienia,
20.2. w innych przypadkach - w ciggu 48 godzin od otrzymania przez Wykonawce

zgtoszenia reklamacyjnego (Czas reakcji serwisowej).

Po bezskutecznym uptywie terminéw opisanych w ust. 19 i 20 niniejszego paragrafu reklamacja
uwazana bedzie za uznang w catosci zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego.

W  przypadku, gdy Wykonawca (Gwarant) kwestionuje zasadnos$¢ powiadomienia
o wadach/usterkach, Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce (Gwaranta) za posrednictwem
Srodkow komunikacji elektronicznej (na adres email) o dacie ogledzin miejsca ujawnienia wad
z minimalnie 4 dniowym wyprzedzeniem. Z ogledzin strony sporzadzajg protokdt zawierajacy
poczynione ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy (Gwaranta) w dacie wskazanej przez
Zamawiajgcego bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce zgtoszonych wad.
Wykonawca (Gwarant) upowaznia niniejszym Zamawiajgcego do odnotowania tego faktu
w protokole sporzgdzonym na skutek ogledzin i jednostronnego podpisania wyzej wymienionego
protokotu oraz wykonywania uprawnien z niniejszej gwarancji, tak jak gdyby Wykonawca
(Gwarant) odmoéwit usuniecia wad.

Jezeli Wykonawca nie dotrzyma Czasu Reakcji serwisowej, nie przystgpi do usuwania
wady/usterki w ustalonym terminie, odmdwi jej usuniecia lub nie usunie wady/usterki
w ustalonym terminie, Zamawiajgcy ma prawo, bez zgody sadu, usungé¢ wade we wtasnym
zakresie lub zatrudniong Strong trzecig na ryzyko i koszt Wykonawcy (Gwaranta) bez utraty
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

uprawniend wynikajgcych z tytutu gwarancji i rekojmi za wady, pod warunkiem uprzedniego

wezwania do usuniecia wad lub usterek i bezskutecznego uptywu dodatkowego terminu

wyznaczonego na usuniecie wady lub usterki, nie krétszego niz 2 dni robocze , a poniesione

koszty zostang pokryte z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, lub zaptacone

przez Wykonawce w ciggu 14 (stownie: czternascie) dni od otrzymania noty obcigzeniowe;.

Zamawiajgcy bedzie uprawniony do usuniecia wady na koszt Wykonawcy (Gwaranta) takze

w przypadku, gdy istnienie wady spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

W przypadku, gdy dany element urzadzenia stanowigcego czes¢ Przedmiotu umowy lub jego

czes¢ byta juz dwukrotnie przedmiotem naprawy, Zamawiajgcy ma prawo zgdac jego wymiany na

nowy, wolny od wad i/lub usterek.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady:

26.1. powstate na skutek normalnego zuzycia sie urzgdzen, materiatéw, lub ich czesci;

26.2. powstate na skutek szkdd wyniktych z winy Uzytkownika, a szczegdlnie z tytutu
uzytkowania i konserwacji niezgodnych z DTR-kg lub zasadami eksploatacji i uzytkowania
przekazanymi przez Wykonawce;

26.3. powstate na skutek modyfikacji, napraw i zmian w przedmiocie gwarancji
dokonanych przez Zamawiajgcego wbrew instrukcjom eksploatacji przekazanym przez
Wykonawce;

26.4. powstate na skutek zadziatania sity wyzszej takiej jak stan wojny, stan kleski
zywiotowej itp.;

26.5. powstate po okresie obowigzywania gwarancji.

Jezeli naprawa lub wymiana rzeczy objetej wadg jest tego rodzaju, iz moze istotnie wptynac na
uzytkowanie Przedmiotu umowy lub jego wtasciwosci, Zamawiajagcy moze zgdaé, aby po
przeprowadzeniu prac naprawczych zostaty przeprowadzone na koszt Wykonawcy wszelkie
niezbedne w takim wypadku préby eksploatacyjne przedmiotu umowy, majgce na celu
potwierdzenie sprawnosci jego dziatania.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajagcy moze domagac sie takze usuniecia szkdd, ktére te
wady spowodowaty, szkdéd powstatych w trakcie usuwania wad, a takze szkéd powstatych na
skutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia Przedmiotu umowy w skutek usuwania jego wad.
Wybér sposobu usuniecia wad nalezy do Wykonawcy (Gwaranta), jednakze Zamawiajgcy moze
zaleci¢ okreslony sposdb usuniecia, jezeli przemawiajg za tym wzgledy technologiczne.
Wykonawca moze nie uwzgledniaé powyiszych zalecen jedynie z waznych, uzasadnionych
powodoéw.

W zakresie nie uregulowanym w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego o gwarancji jakosci przy sprzedazy.

Okres rekojmi na roboty lub materiaty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia
zakonczenia naprawy.

Roszczenia z tytutu rekojmi mogg byé dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli
Zamawiajgcy zgtosit Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

Wykonawca moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu
umowy, powstate na skutek decyzji Zamawiajacego, jesli na pisSmie uprzedzit Zamawiajgcego o
grozgcym niebezpieczenstwie, a Zamawiajgcy na pismie utrzymat swojg decyzje.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia,
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przechowywania otrzymanej dokumentacji powykonawcze;j i
protokotu odbioru koAcowego zrealizowanego przez Wykonawce obiektu budowlanego przez
okres obowigzywania gwarancji i rekojmi.

Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat
W czasie prac na usuwaniem wad.

§ 17. Odstapienie od Umowy i jej wypowiedzenie.
1. Poza przypadkami wynikajagcymi z powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa ( w tym
Art. 456 Ustawy Pzp) oraz innych postanowien Umowy, w przypadkach okreslonych
W niniejszym paragrafie:
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a) Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w zakresie niewykonanej czesci Umowy,
z zastrzezeniem, ze nie przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w okresie, w
ktéorym jest w zwtoce z wykonaniem jakichkolwiek obowigzkéw wynikajacych
Z niniejszej umowy;

b) Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w zakresie niewykonanej czeSci Umowy
lub zleci¢ osobie trzeciej na koszt Wykonawcy dokonczenie realizacji Przedmiotu
Umowy;

¢) Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w catosci w sytuacjach, w ktérych wprost
przewidziano takie uprawnienie Zamawiajgcego;

d) Zamawiajgcy moze bez odstgpienia od Umowy powierzyé poprawienie lub dalsze
wykonanie nienalezycie wykonanej czesci Umowy osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy.

2. Odstgpienie od Umowy w catosci lub w zakresie niewykonanej czesci Umowy, musi mieé
forme pisemnego os$wiadczenia pod rygorem niewaznosci ztozonego drugiej Stronie
w terminie 30 (trzydziestu) dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach wymienionych
w ust. 5 lit. b) oraz ust. 15 lit. b)-c) ponizej od dnia uzyskania informacji o wystgpieniu innego
zdarzenia wymienionego w §17 lub innych postanowieniach Umowy, w ktérych przewidziano
uprawnienie do odstgpienia od Umowy, nie pdzniej jednak niz 12 (dwanascie) miesiecy po
umownym terminie realizacji Przedmiotu Umowy. Odstgpienie wywotuje skutek od dnia
doreczenia oswiadczenia o odstgpieniu.

3. Wykonawca jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w zakresie niewykonanej czesci
Umowy w przypadku, gdy:

3.1. Zamawiajgcy pozostaje w zwtoce w ptatnosciach, jesli zwtoka nieprzerwanie trwa dtuzej
niz 30 (trzydziesci) dni, pomimo wezwania wystosowanego przez Wykonawce ztozonego
Zamawiajgcemu na piSmie (w tym za posrednictwem S$rodkow korespondencji
elektronicznej) i wyznaczenia dodatkowego, 30-to dniowego terminu do spetnienia
niewykonanego w terminie Swiadczenia.

3.2.Zamawiajgcy odmawia przez 21 (stownie: dwadziescia jeden) dni kalendarzowych, bez
wskazania uzasadnionej przyczyny, odbioru Etapu robdt i podpisania protokotu odbioru,
pomimo dodatkowego pisemnego wezwania wystosowanego przez Wykonawce.

4. W przypadku odstgpienia przez Wykonawce od Umowy, w okolicznosciach wskazanych
w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy:

a) zaptaci Wykonawcy rzeczywistg warto$¢ za roboty zrealizowane do dnia odstgpienia

od Umowy;

b) zwrdéci Wykonawcy poniesiony koszt zamdwionych (zakontraktowanych) zgodnie

z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, na dzien przekazania Zamawiajgcemu

oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy, Dostaw, potwierdzonych odpowiednimi

dokumentami;

c) zwrdci Wykonawcy bezposrednie uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez

Wykonawce w zwigzku z zabezpieczeniem i ochrong Robét po dniu odstgpienia od Umowy;

d) zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére
Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosé zgodnie z Umowa.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w zakresie niewykonanej czesci
Umowy, z zastrzezeniem ust. 12, z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych,
w przypadku:

a) znaczacego uchybienia ze strony Wykonawcy, przy czym Zamawiajgcy nie moze odstgpic
od Umowy, jesli w chwili sktadania tego oswiadczenia przedmiotowe znaczgce uchybienie
przestato mie¢ miejsce i jego skutki zostaty przez Wykonawce usuniete;

b) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.
W takim przypadku rozliczenie Stron obejmowacé bedzie elementy okreslone w ust. 4 lit. a)-c)
niniejszego paragrafu.
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6. Znaczace uchybienie ze strony Wykonawcy, o ktérym mowa w Umowie powyzej ma miejsce
wtedy, gdy wystgpi chociazby jedna z nastepujgcych sytuacji:

a) Wykonawca, ze wzgledu na okolicznosci, za ktdre ponosi odpowiedzialno$¢
zgodnie Umowag, opdzinia sie z realizacjg Umowy w stosunku do terminu
przekazania Przedmiotu umowy do eksploatacji zgodnie z Harmonogramem
Rzeczowo-Finansowym o ponad 60 (szesédziesigt) dni;

b) Wykonawca nie rozpoczat realizacji zamoéwienia bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuuje go pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pi$mie;

c) Wykonawca przekazat realizacje Umowy lub jakiekolwiek wynikajace z niej prawa
osobie trzeciej z naruszeniem postanowiern Umowy bez istotnej przyczyny;

d) Wykonawca wstrzymat realizacje Umowy na wiecej niz 30 (trzydziesci) dni;

e) Wykonawca uporczywie odmawia wykonywania lub nie wykonuje swoich
obowigzkéw wynikajgcych z realizacji Umowy, w tym bez podania uzasadnionej
przyczyny nie uwzglednia zgtaszanych przez Zamawiajgcego  uwag
do Dokumentacji;

f)  Wykonawca, z powoddw, ktére mogg by¢ przypisane Wykonawcy, nie moze
uzyska¢ wielkosci Parametrow Gwarantowanych w ramach dopuszczalnej ilosSci
Pomiaréw Gwarancyjnych zgodnie z Umowa;

g) Zamawiajacy, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, nie uzyska ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Przedmiotu umowy;

h) Wykonawca doprowadzit do naruszenia Umowy, o ktdrym mowa w §5 ust. 14a
(koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy);

i) Zamawiajacy powzigt informacje o uczestnictwie Wykonawcy w wytudzaniu
podatku VAT;

i)  Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej lub
ubezpieczenia robdt;

k) Wykonawca wykonuje zaméwienie z udziatem Podwykonawcy bez zachowania
zasad zawierania umow, o ktérych mowa w niniejszej Umowie;

I)  Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji lub ogtoszono jego upadtos¢;

m) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku
Wykonawcy.

7. W przypadku, gdy dochodzi do znaczacego uchybienia ze strony Wykonawcy, Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy pisemne oswiadczenie uprzedzajgce o zamiarze odstgpienia od Umowy
i wskazujace tego powody. Jesli w ciggu 14 (czternastu) dni od otrzymania tego oswiadczenia
Wykonawca, w zaleznosci od rodzaju znaczacego uchybienia, nie zaprzestanie naruszania
postanowien Umowy, nie podejmie odpowiednich $rodkéw zaradczych lub nie zostanie
osiggniete odpowiednie porozumienie w tej sprawie pomiedzy Stronami, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od Umowy.

8. Wystgpienie dowolnej z nizej wymienionych okolicznosci uprawnia Zamawiajgcego
do odstgpienia od Umowy w czesci niewykonanej ze skutkiem na dzien, w ktérym
Wykonawca otrzyma oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy, przy czym odstgpienie od
Umowy w takich okolicznosciach bedzie stanowi¢ odstgpienie od Umowy ze wzgledu na
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢:

a) o ile nie zachodzi sprzecznos¢ z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa -
w przypadku, gdy Wykonawca popadt w stan niewyptacalnosci umozliwiajgcy wszczecie
postepowania upadfosciowego zgodnie z przepisami prawa obowigzujgcymi w kraju siedziby
Wykonawcy;

b) w przypadku, gdy organ Wykonawcy podjat uchwate o wszczeciu procedur majgcych
na celu ogtoszenie upadtosci albo wszczecie likwidacji Wykonawcy;

c) o ile nie zachodzi sprzecznos¢ z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa -
w przypadku, gdy organ Wykonawcy ztozyt wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy,
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a taki wniosek nie zostanie wycofany albo postepowanie takie nie zostanie oddalone lub
skutecznie zawieszone w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty jego wniesienia,

d) w przypadku, gdy otwarto postepowanie likwidacyjne Wykonawcy.

Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawcy jest Konsorcjum, przestanki opisane powyzej
sg spetnione, jezeli odnoszg sie do co najmniej jednego podmiotu wchodzacego w sktad
Konsorcjum, z wyjatkiem sytuacji, gdy pozostate podmioty wchodzgce w sktad Konsorcjum
wykazg ekonomiczng, finansowg i techniczng zdolnos¢ do nalezytego wypetnienia
zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

9. Bezposrednio po otrzymaniu od Zamawiajgcego oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy lub
w dniu podanym w o$wiadczeniu, Wykonawca:

a) wstrzyma dalszg realizacje Prac, poza pracami okres$lonymi przez Zamawiajgcego
w odstgpieniu od Umowy, koniecznymi dla zabezpieczenia juz zrealizowanej czesci
Przedmiotu Umowy:

b) przerwie realizacje wszystkich umoéw z Podwykonawcami, poza przypisanymi
Zamawiajgcemu zgodnie z ust. 11 lit d);

c) zacznie usuwac Sprzet montazowy, wycofa personel swéj i Podwykonawcédw oraz
uporzadkuje Teren Budowy.

10. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego na skutek znaczacego uchybienia
ze strony Wykonawcy okreslonego w ust. 6 lub na skutek okolicznosci okreslonych w ust. 8
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy:

a) rzeczywistg warto$¢ za zrealizowane i odebrane do dnia przekazania Wykonawcy
oswiadczenia Prace, przydatne do dokonczenia realizacji Przedmiotu Umowy przez innego
wykonawce;

b) bezposrednie uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez Wykonawce
w zwigzku z zabezpieczeniem i ochrong Prac po dniu przekazania oswiadczenia.

11. W ramach sum naleznych Wykonawcy na podstawie ust. 3 lub ust. 10 Wykonawca:

a) dostarczy Zamawiajgcemu wszystkie urzadzenia, wyposazenie i materiaty, za ktére
Wykonawca otrzymuje Wynagrodzenie, przenoszgc na Zamawiajgcego ich wtasnosé;

b) przekaze Zamawiajgcemu Dokumentacje, Oprogramowanie i jego dokumentacje
w zakresie zrealizowanym na dzien odstgpienia od Umowy;

c) odpowiednio, stosownie do postanowien Umowy, przekaze lub udzieli licencji
Zamawiajgcemu wszystkie prawa wtasnosci intelektualnej objete Przedmiotem Umowy
dotyczace zrealizowanej cze$ci Umowy;

d) przekaze Zamawiajgcemu prawa i zobowigzania wynikajgce z umoéw zawartych pomiedzy
Wykonawcy i jego Podwykonawcami w zakresie wymaganym przez Zamawiajgcego, jezeli
bedzie to mozliwe w Swietle obowigzujgcych przepiséw prawa i Podwykonawcy wyrazg na to

zgode;
e) udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na warunkach okreslonych w Umowie na Dostawy,
Roboty budowlane i Ustugi wykonane i odebrane przez Zamawiajgcego. Okres

obowigzywania gwarancji jakosci, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, biegnie
odpowiednio od daty powiadomienia o odstgpieniu od Umowy lub od dnia, w ktérym staje
sie ono skuteczne.

12. W przypadkach znaczacego uchybienia ze strony Wykonawcy okreslonego w ust. 6 lit f) i g)
Zamawiajgcy moze rowniez odstgpi¢ od Umowy w catosci i pozostawié¢ Przedmiot umowy
do dyspozycji Wykonawcy.

13. Odstagpienie od Umowy w catosci jest dopuszczalne jedynie w okolicznosciach przewidzianych

w ust. 12 niniejszego paragrafu. W takim przypadku Wykonawca:
a) niezwtocznie na wtasny koszt przywréci Teren Budowy do stanu na dzien wejscia na Teren
Budowy oraz usunie z Terenu Budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
whniesione, dokona wywozu wszelkich materiatéw i sprzetu z Terenu Budowy i z innych
ewentualnych miejsc sktadowania,

52|Strona



b) zwrdci Zamawiajgcemu poniesione koszty realizacji Przedmiotu umowy, tj. wysokos¢
zaptaconych na podstawie Umowy kwot i odpowiadajgce im koszty finansowe kredytu
zaciggnietego przez Zamawiajacego na finansowanie niniejszej Umowy,

c) zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc.

14. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn za ktére w mysl
Umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, Wykonawca bedzie zobowigzany
do naprawienia szkdd powstatych w wyniku odstgpienia od Umowy oraz zaptacenia kary
umownej z tytutu odstgpienia z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
zgodnie z Umowa.

15. Zamawiajgcemu, bez konsekwencji w zakresie naliczania mu kar umownych, przystuguje
prawo do odstgpienia od Umowy:

a) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozié¢
podstawowemu interesowi bezpieczeristwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania o udzielenie
zamowienia na podstawie Pzp;

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatdéw i dyrektywy 2014/24/UE z uwagi na
to, ze Zamawiajacy udzielit zamodwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskie;j.

16. Odstgpienie bedzie skuteczne natychmiast tj. z chwilg doreczenie drugiej Stronie
oswiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na przysztosé, przy zachowaniu w petni
przez Zamawiajgcego wszystkich uprawnien nabytych przed dniem odstgpienia, w
szczegblnosci w zakresie uprawnien z gwarancji jakosci, rekojmi, zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy i kar umownych, mozliwosci zlecenia zastepczego wykonania i
dochodzenia odszkodowania.

§ 18 . Kary umowne.
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgca forma odszkodowania sg kary umowne.
2. Kary umowne beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach :
2.1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

2.1.1. za zwtoke w wykonaniu Przedmiotu umowy w wysokosci 0,05% wartosci catego
przedmiotu umowy brutto (§5 pkt. 1) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczonego
od pierwszego do trzydziestego dnia zwitoki, a poczawszy od dnia trzydziestego
pierwszego w wysokosci do 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki;

2.1.2. za zwtoke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub
ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi w wysokosci 0,025% wynagrodzenia
umownego brutto (§5 pkt. 1) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczonej od
nastepnego dnia po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad do dnia
faktycznego wykonania naprawy potwierdzonej przez Zamawiajgcego;

2.1.3. w przypadku braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom i/lub dalszym Podwykonawcom lub w razie naruszenia
zobowigzania, o ktérym mowa w § 6 ust. 11 Umowy - w wysokosci 5% wartosci
umowy brutto o podwykonawstwo za kazdy stwierdzony przypadek;

2.1.4. w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy 0 podwykonawstwo lub  jej zmiany lub w razie
niewykonania/nienalezytego wykonania zobowigzania okres$lonego w przepisie
art. 437 ust. 1 pkt. 7 lit. d) Pzp w wysokosci 5000 zt za kazdy przypadek
stwierdzony przez Zamawiajacego;
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2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.

2.1.9.

2.1.10.

2.1.11.

2.1.12.

2.1.13.

2.1.14.

2.1.15.

2.1.16.

w przypadku zatrudnienia Podwykonawcy robdt budowlanych, bez zgody
Zamawiajgcego, lub zmiany umowy z Podwykonawcg bez zgody Zamawiajgcego
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu zryczattowang kare umowng w wysokosci
5% wartosci umowy o podwykonawstwo;

w  przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany w wysokosci 5000 zt za kaidy przypadek stwierdzony przez
Zamawiajgcego;

w przypadku stwierdzenia, ze osoba, o ktdrej mowa w §8 ust.1, ktéra winna by¢
zatrudniona na podstawie umowy o prace, nie ma zawartej umowy — 100 ztotych
za kazda osobe i za kazdy dzien stwierdzonego uchybienia postanowieniom
niniejszej Umowy. Wskazana kara umowna zostanie naliczona Wykonawcy, bez
wzgledu na to, czy taka osoba zostata dopuszczona do pracy przez niego czy tez
zatrudnionego przez Podwykonawce, z ktéorym Wykonawca zawart umowa
o podwykonawstwo;

za zwtoke w przedtozeniu Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego w terminie o
ktdrym mowa w § 4 ust. 2 Umowy, lub przedtozeniu jego zaktualizowanej wersji
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki;

z tytutu nieprzestrzegania postanowien Umowy w zakresie wymagan BHP
okreslonych w §13 — w przypadkach i wysokosciach okreslonych w §13 ust.18,
pkt. e)

za nieobecnos$¢ przedstawiciela Wykonawcy na spotkaniach i naradach
z udziatem Zamawiajacego w wysokosci 0,005% wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieobecnosci;

za zwtoke w przedstawieniu Programu szkolenia oraz szczegdtowego zakres
wymaganych uprawnien dla personelu w terminie okreslonym w Rozdziale 5.4.
ust. 5.4.3 PFU, w wysokosci 0,005% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki;

za zwioke w przekazaniu materiatéw szkoleniowych w terminie okres$lonym w
wysokosci 0,005% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki;

za brak ubezpieczenia o ktérym mowa w §11 - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy stwierdzony przypadek;

za naruszenie poufnosci danych, o ktérych mowa w §21 w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy stwierdzony przypadek;

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w trakcie realizacji
Umowy w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto;

za niedotrzymanie lub nieosiggniecie Parametrow Gwarantowanych okreslonych
w §14 - zgodnie z postanowieniami §18 ust.3

2.2.Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
a) za zwioke w odbiorze przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego,
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki liczac od dnia nastepnego po terminie w ktérym odbidr winien by¢ dokonany.
3. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne z tytutu nieosiggniecia lub
nieutrzymania nastepujacych Parametrow Gwarantowanych:
3.1.niespetnienie warunku uzyskania mocy znamionowej bloku kogeneracyjnego zgodnie
z zadeklarowang przez Wykonawce wartoscig okreslong w §14 ust.1, Tabela poz. 1
podczas ruchu prébnego oraz w okresie gwarancji i rekojmi — kara umowna za
niedotrzymane mocy znamionowej ponizej poziomu gwarantowanego wynosi 2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy kolejne 2% obnizenia wartosci znamionowej
kotta, nie wiecej niz 10% wynagrodzenia brutto;
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3.2.niedotrzymanie warunku maksymalnej rdznicy temperatur 3°C pomiedzy wodg
wychodzacg z ekonomizera, a spalinami wychodzgcymi z uktadu odzysku ciepta ze spalin
okreslonego w §14 ust.1, Tabela poz. 15 — kara umowna za niespetnienie warunku wynosi
1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy kolejny 1°C ponad dopuszczalng rdznice
temperatur 3°C, nie wiecej niz 3% wynagrodzenia brutto;
3.3.niedotrzymanie wymaganej dyspozycyjnosci godzinowej uktadu CHP (produkcja en.
cieplnej + en. elektrycznej) liczonej w ciggu roku kalendarzowego od dnia podpisanego
protokotu koncowego odbioru robdt w okresie gwarancyjnym — kara umowna wynosi
5000 PLN za kazda rozpoczeta godzine niedotrzymania warunku dyspozycyjnosci
okreslonego w §14 ust.1, Tabela poz. 14;
3.4.niedotrzymanie gwarantowanej zadeklarowanej przez Wykonawce znamionowej mocy
elektrycznej turbozespotu okreslonej w §14 ust.1, Tabela poz. 2 - kara wynosi 2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazde kolejne 2% obnizenia znamionowej mocy
elektrycznej turbozespotu, nie wiecej niz 10% wynagrodzenia brutto, za kazdy
stwierdzony przypadek;
3.5.niedotrzymanie gwarantowanej zadeklarowanej przez Wykonawce minimalnej mocy
elektrycznej turbozespotu okreslonej w §14 ust.1, Tabela poz. 4 - kara wynosi 2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazde kolejne 2% obnizenia znamionowej mocy
elektrycznej turbozespotu w stosunku do mocy minimalnej, nie wiecej niz 10%
wynagrodzenia umownego brutto;
3.6.niedotrzymanie S$redniorocznej sprawnosci energetycznej bloku kogeneracyjnego
w kazdym kolejnym roku obowigzywania gwarancji - kara wynosi:
= 0,4% wartosci wynagrodzenia umownego brutto za kazdy rozpoczety %
niedotrzymania zadeklarowanej sprawnosci przez Wykonawce okreslony w §14
ust.1, Tabela poz. 6
= 1% wartosci wynagrodzenia umownego brutto w przypadku niedotrzymania
wymaganej przez Zamawiajacego minimalnej sprawnosci okreslonej w §14 ust.1,
Tabela poz. 6 tj. 86% za kazdy kolejne 1% obnizenia minimalnej sprawnosci
3.7.niedotrzymanie standardéw emisji zanieczyszczen do powietrza instalacji biomasowej
zgodnie z tzw. Dyrektywg MCP okre$lonych w §14 ust.1, tabela poz. 9,10,11 — skutkuje
odstgpieniem od Umowy i naliczeniem kar umownych z tytutu odstgpienia od Umowy
z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ zgodnie z ust.2.1.15.

4. taczna wartos¢ kar umownych, jakie kazda ze Stron moze naliczy¢ drugiej Stronie na
podstawie postanowien niniejszej Umowy, nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia
umownego brutto.

5. Jezeli wartos¢ szkody przewyzszy wartos¢ kar umownych, Strony bedg mogty dochodzi¢ od
siebie uzupetniajgcego odszkodowania do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody
na zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego. W przypadku szkody o wysokosci okreslonej w §
18 ust.4 wyrzadzonej Zamawiajgcemu zastrzega on sobie prawo do odstgpienia od umowy
bez jakichkolwiek zobowigzan w stosunku do Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy
z zobowigzan odszkodowawczych.

6. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez Strone ktéra naruszyta warunki Umowy
w terminie 14 (stownie: czternascie) dni od daty wystgpienia z zgdaniem zaptaty.

7. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z dowolnej naleznosci Wykonawcy
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, jezeli Wykonawca nie ureguluje kary
umownej na wezwanie Zamawiajgcego w terminie 14 dni od otrzymania noty ksiegowej.

8. Jezeli na skutek dziatan lub zaniechan Wykonawcy za ktére ponosi on odpowiedzialnosé,
w tym nieterminowosci wykonania robdt, zaniechania realizacji Umowy lub nienalezytego
wykonywania Umowy parametrow gwarantowanych, dojdzie do odstgpienia od Umowy ze
strony wspoétfinansujgcej inwestycje, Wykonawca w catosci pokryje straty Zamawiajacego
spowodowane tym faktem, niezaleznie od innych kar umownych przewidzianych w umowie.

9. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.
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§ 19. Zmiany w umowie.

1. Poza okolicznosciami wskazanymi w art. 455 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku - Prawo
zamoéwien publicznych, niedopuszczalna jest, pod rygorem niewaznosci, zmiana postanowien
zawartej Umowy oraz wprowadzania do niej nowych postanowien niekorzystnych dla
Zamawiajgcego, jezeli przy ich uwzglednianiu nalezatoby zmienié¢ tresé¢ oferty na podstawie ktérej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Ze koniecznos¢ takich zmian Zamawiajacy przewidziat w
ogtoszeniu o zamdwieniu lub specyfikacji warunkéw zamdwienia oraz okreslit warunki takiej zmiany.
2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany ustalen zawartej Umowy w nastepujgcym zakresie:

a) zmiany o ktorych mowa w Art.455 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku - Prawo zamowien
publicznych;

b) zmiana terminu realizacji Przedmiotu umowy wynikajacej z odmowy wydania
lub przekroczenia zakreslonych przez prawo termindw wydania przez organy administracji
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce;

c) okolicznoscig lezgcy po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci zawieszenia lub wstrzymania
przez Zamawiajgcego wykonania robdt budowlanych z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
badZ przesuniecia terminu zakonczenia prac o czas opdznienia spowodowanego przez
Zamawiajgcego zwtokg w udostepnieniu placu budowy, lub opdznieniem w przeprowadzeniu
koncowego odbioru robét naruszajgcym warunki Umowy;

d) koniecznosci wydtuzenia terminu realizacji Przedmiotu umowy, spowodowane niezaleznymi
okolicznosciami: tj. dziataniem tzw. ,sity wyziszej”, katastrofalnym dziataniem przyrody,
zmiang przepiséw prawnych itp., ktdrych wystgpienia Strony Umowy nie byly w stanie
przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci, oraz innych przyczyn zewnetrznych
niezaleznych od Stron, skutkujgcych obiektywng niemozliwoscig prowadzenia prac;

- w takich sytuacjach zmianie moze ulec termin wykonania poszczegdlnych Etapéw i/lub
termin wykonania Przedmiotu Umowy i/lub sposéb wykonania zamdwienia

e) zmiany osobowe - zmiany 0séb reprezentujgcych Wykonawce lub 0séb przy pomocy ktérych
Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, w tym osbéb petnigcych funkcje kierownicze, pod
warunkiem uzyskania zgody Zamawiajgcego na uzasadniony wniosek Wykonawcy oraz
zastgpienia tych oséb innymi, legitymujgcymi sie co najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami
i kwalifikacjami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a takze
SWz;

f) zmiany danych adresowych lub reprezentacji Wykonawcy lub Zamawiajgcego;

g) zmiany obowigzujacych przepisow prawnych, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie tresci Umowy do aktualnego stanu prawnego;

h) zmiany Podwykonawcy za zgodg Zamawiajgcego (nowy Podwykonawca musi spetnia¢ takie
same warunki jakie musiat spetnia¢ Podwykonawca pierwotny);

i) koniecznosci aktualizacji ,,Harmonogramu rzeczowo-finansowego”;

j) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

k) wystgpienia koniecznosci naprawy uszkodzen lub przebudowy uzbrojenia podziemnego
na terenie budowy, ktdre nie byty uwidocznione na przekazanych przez Zamawiajgcego
planach uzbrojenia podziemnego terenu, a pozostajg w kolizji z planowanymi robotami;

I) wystgpienia nieprzewidzianych warunkdw realizacji, np. odkrycie nie zinwentaryzowanych
obiektéw czy elementéw instalacji podziemnej i bedzie to miato wptyw na harmonogram
i termin wykonania Przedmiotu umowy;

m) koniecznosci zmniejszenia zakresu Przedmiotu umowy (odstgpienia od realizacji czeSci robot)
lub zmiany/zamiany jego czesci, gdy wykonanie Przedmiotu umowy w jego pierwotnym
zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego, w granicach uzasadnionego interesu
Zamawiajgcego, przy czym zmniejszenie/zmiana zakresu Przedmiotu zamodwienia wigzaé sie
bedzie ze zmiang wysokosci wynagrodzenia;

n) zmiany wynikajgce z potrzeby wykonania robét zamiennych w stosunku do robot
planowanych, jezeli roboty zamienne uzasadnione sg koniecznoscig zwiekszenia
bezpieczenstwa robdt budowlanych lub usprawnia proces budowalny;
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o) w przypadku koniecznosci zrealizowania zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
Przedmiotu umowy;

p) w przypadku koniecznosci zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji projektowej ze wzgledu na
zmiany obowigzujgcego prawa;

q) w przypadku koniecznosci zrealizowania zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na czasowa lub catkowitg niedostepnosé na
rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w ofercie i/lub dokumentacji projektowej
spowodowang zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub
urzadzen;

r) w przypadku pojawienia sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztédw realizacji Przedmiotu umowy lub kosztéw
eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy;

s) w przypadku zmiany urzedowej stawki podatku VAT na roboty budowlane;

t) w innych sytuacjach, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej Umowy,
a majacych charakter takich zmian o ktérych wiedza na etapie postepowania o udzielenie
zamoéwienia nie wptynetaby na krag podmiotéw ubiegajgcych sie o to zamdwienie lub na
wynik postepowania.

3. Zmiany do umowy moze inicjowac zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca, sktadajac pisemny
whniosek do drugiej Strony, zawierajgcy w szczegdlnosci:

1) opis propozycji zmiany;

2) rzetelne uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia zmiany ;

3) opis wptywu zmiany na Harmonogram rzeczowo — finansowy i termin wykonania Umowy.

4. Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode w formie pisemnej. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania
do wyrazenia takiej zgody.

5. Strony niezwiocznie po otrzymaniu przez drugg z nich propozycji zmiany Umowy podejmag
negocjacje majgce na celu uzgodnienie zakresu zmiany Umowy i warunkdw jej wprowadzenia.
Prowadzone przez Strony czynnosci w zwigzku ze zmiang Umowy nie bedg wstrzymywaty realizacji
Przedmiotu Umowy w pozostatym zakresie tj. nieobjetym zmiang Umowy oraz nieuzaleznionym
bezposrednio od wprowadzenia tej zmiany.

6. Za kazdorazowe wykonanie Robdt Dodatkowych bedzie ustalane wynagrodzenie kosztorysowe
przygotowane na podstawie naktadow rzeczowych zawartych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych
oraz Kosztorysowych Normach Naktadéw Rzeczowych (KNR/KNNR) z zastosowaniem obowigzujgcych
w dniu sporzgdzenia wyceny cen materiatéw, stawek robocizny kosztorysowej, wskaznikoéw narzutéw
oraz cen pracy sprzetu dla danego regionu kraju zawartych w informacjach cenowych INFORCENBUD
(DAWNIEJ Orgbud-Serwis) lub SEKOCENBUD, przy czym marza zysku Wykonawcy nie przekroczy 5%.
7. Niezaleznie od postanowien ust. 6, Zamawiajgcy, po otrzymaniu od Wykonawcy wyceny danego
zakresu Robdt Dodatkowych, moze skierowaé do Wykonawcy wniosek o przediozenie wyceny
danego zakresu wedtug mechanizmu Koszt + Zysk, przy czym w takim przypadku:

a) pod pojeciem ,Kosztu” Strony rozumieé¢ beda catos¢ udokumentowanych, racjonalnie
poniesionych wydatkow (lub wydatkéw, ktére zostang poniesione) przez Wykonawce, zwigzanych z
realizacjg danego zakresu bedgcego przedmiotem wyceny (,Koszty Bezposrednie”), wraz z Kosztem
Posrednim, wyfaczajac zysk; pod pojeciem , Kosztu Posredniego” Strony rozumie¢ beda catkowity
narzut i wszelkie podobne obcigzenia dodawane przez Wykonawce do wydatkédw ponoszonych przez
Wykonawce jako Koszty Bezposrednie; kwota Kosztu Posredniego wykazywana przez Wykonawce do
zaptaty w ramach Kosztu nie przekroczy 12% Kosztéow Bezposrednich;

b) Marza Zysku Wykonawcy nie przekroczy 5%.

8. Zamawiajgcy wedtug swego swobodnego uznania jest uprawniony do dokonania wigzgcego dla
Wykonawcy wyboru czy dodatkowe wynagrodzenie Wykonawcy nalezne z tytutu realizacji
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dodatkowego zakresu zwigzanego z realizacjg Robdt Dodatkowych zostanie ustalone wedtug zasad
okreslonych w ust. 6, czy tez wedtug zasad okreslonych w ust. 7.
9. Jezeli Wykonawca wykaze, ze ze wzgledu na specyfike Robdt Dodatkowych nie ma mozliwosci ich
rynkowej wyceny wg mechanizmdéw opisanych powyzej, Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na
dokonanie odpowiedniej wyceny Robdét Dodatkowych wedtug innych  mechanizmoéw
zaproponowanych przez Wykonawce, przy zatozeniu jednakze, ze bedg one odpowiada¢ warunkom
rynkowym.
10. W odpowiedzi na wniosek Zamawiajgcego, o ktdrym mowa w ust. 7, Wykonawca przedstawi
odpowiednig wycene w terminie nie dtuzszym niz 5 Dni Roboczych.
11. Wszelkie zmiany w Umowie pod rygorem niewaznosci muszg by¢ dokonane w formie pisemnego
aneksu.
12. Nie stanowi zmiany Umowy, w szczegdlnosci:
a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego, zmiana miejsca doreczania faktur);
b) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami;
c) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy;
W sytuacjach wskazanych powyzej wystarczajgce jest poinformowanie pisemnie drugiej Strony
o wystgpieniu ktérejkolwiek z powyzszych okolicznosci.

§ 20. Prawa wtasnosci intelektualnej.

1. Wykonawca os$wiadcza, ze Dostawy, Roboty budowlane, Ustugi, Dokumentacja oraz
Oprogramowanie, w tym technologie objete Umowa nie naruszajg zadnych praw autorskich,
patentowych, projektowych, znakéw chronionych itp., zastrzezonych przez lub na rzecz oséb
trzecich.

2. Wykonawca gwarantuje, ze przy wykonywaniu Umowy nie bedzie naruszaé praw wtasnosci
intelektualnej Zamawiajgcego lub 0séb trzecich ani tez wykonywanie Umowy nie bedzie stanowic¢
czynu nieuczciwej konkurencji. W przypadku, gdy Zamawiajacy poinformuje Wykonawce
o roszczeniach zgtaszanych wobec Zamawiajgcego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce
praw wtasnosci intelektualnej przystugujgcych osobom trzecim lub tez w zwigzku z czynem
nieuczciwej konkurencji, Wykonawca podejmie niezbedne dziatania majace na celu zazegnanie
sporu i poniesie w zwigzku z tym wszelkie koszty. W szczegdlnosci, w przypadku wytoczenia w
zwigzku z tym przeciwko Zamawiajgcemu powddztwa z tytutu naruszenia praw wtasnosci
intelektualnej, Wykonawca wstapi do postepowania w charakterze Strony pozwanej, a w razie
braku takiej mozliwosci wystgpi z interwencjg uboczng po stronie Zamawiajgcego. Dodatkowo

Wykonawca:
a. przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

b. w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu
po stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego
w postepowaniu sadowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym
koszty obstugi prawnej postepowania;

c. poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych i
niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majagtkowych lub osobistych
osoby lub o0séb zgaszajgcych roszczenia.

3. Jezeli wskutek orzeczenia sgdu Zamawiajagcy nie bedzie modgt korzysta¢ z rezultatéow prac
wykonanych przez Wykonawce w ramach Umowy, na skutek naruszenia przez Wykonawce praw
wiasnosci intelektualnej, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania na swéj koszt wymaganych
licencji lub nabycia praw badZ dokonania odpowiedniej modyfikacji lub ponownego wykonania
dodatkowych prac pozwalajgcych na takie korzystanie zgodnie z prawem. Zadne z powyzszych
postanowien nie wytgcza mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajgcego odszkodowania
na zasadach ogélnych Kodeksu cywilnego.

4. Wykonawca oswiadcza, ze jest upowazniony do korzystania z praw wtasnosci intelektualnej
w zakresie koniecznym do realizacji Przedmiotu umowy oraz, ze jest uprawniony do przekazania
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10.

11.

prawa do korzystania z tych praw Zamawiajgcemu lub ich przeniesienia na Zamawiajgcego, jak
okreslono w Umowie.
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ pisemng zgode autoréw poszczegdlnych utworéw na
niewykonywanie przez nich autorskich praw osobistych oraz wyrazenie zgody na wykonywanie
autorskich praw osobistych i praw zaleznych przez osoby trzecie. Wykonawca zapewnia,
ze wykonywanie przez twoércéw poszczegdlnych utwordw ich autorskich praw osobistych nie
uniemozliwi Zamawiajgcemu korzystania z praw wiasnosci intelektualnej, oraz ze twoércy
poszczegdlnych utwordw wyrazili odpowiednie zgody umozliwiajace realizacje zobowigzan
i uprawnien wynikajacych z niniejszego postanowienia.
Wykonawca wyraza rowniez zgode na wykonywanie przez Zamawiajacego osobistych praw
autorskich dla potrzeb eksploatacji, modernizacji oraz przebudowy Instalacji, w szczegdlnosci
poprzez mozliwos$é wprowadzania wszelkich zmian w Dokumentacji uznanych za konieczne przez
Zamawiajgcego.
Z uwzglednieniem postanowien zawartych w ust. 16 i 17 ponizej, w ramach Wynagrodzenia
i na warunkach okreslonych w Umowie Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu:

a) majatkowe prawa autorskie do Dokumentac;ji;

b) licencje na Oprogramowanie i jego dokumentacije;

c) swojg petng wiedze know-how zwigzang z eksploatacja, naprawami i remontami
Przedmiotu umowy, w tym wszystkie doswiadczenia techniczne potrzebne do korzystania z
Przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o wszelkich
wadach w Dostawach, Dokumentacji lub Oprogramowaniu, ktére sg objete Przedmiotem
Umowy, a ujawnity sie w trakcie budowy lub eksploatacji innych podobnych obiektéw, a takze
o nowosciach technicznych: innowacjach, modyfikacjach i ulepszeniach, jakie mogg by¢
wprowadzone do Przedmiotu umowy.
Wszystkie informacje przekazane Zamawiajgcemu przez Wykonawce, w szczegdlnosci objete
prawami wtasnosci intelektualnej, know-how oraz nowosci techniczne mogg by¢ uzyte przez
Zamawiajgcego tylko i wytgcznie dla celéw okreslonych w Umowie.
Wraz z odbiorem Dokumentacji przez Zamawiajgcego lub w przypadku braku odbioru z chwilg
rozwigzania Umowy (w tym jednostronnego, wskutek odstgpienia od Umowy), Zamawiajgcy
nabywa autorskie prawa majgtkowe do Dokumentacji wykonanej w ramach realizacji Przedmiotu
umowy wraz z prawem wtasnosci do przekazanych egzemplarzy Dokumentacji.
Zamawiajgcy bedzie mdgt bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy oraz bez zadnych ograniczen czasowych i ilosciowych, ale tylko dla potrzeb tego
Obiektu:
a) rozporzadza¢ Dokumentacjg i wykorzystywac jg na wtasny uzytek w zakresie niezbednym do
wykonania Przedmiotu umowy, w tym jego dokonczenia, oraz eksploatacji, naprawy i remontéw
Przedmiotu umowy lub jego czesci, jego przysztej modernizacji, przebudowy lub rozbudowy,
w tym przekazywaé Dokumentacje Wykonawcy:
- innym wykonawcom, jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych opracowan
projektowych;
- wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniach o udzielenie zamoéwienia na realizacje prac
wchodzacych w zakres dokonczenia, eksploatacji, naprawy lub remontéw Przedmiotu umowy lub
jego czesci, jego przysztej modernizacji, przebudowy lub rozbudowy, w szczegdlnosci poprzez
wiaczenie Dokumentacji do specyfikacji warunkéw zamoéwienia oraz udostepnianie Dokumentacji
wszystkim zainteresowanym tym postepowaniem, wigcznie z wprowadzeniem do sieci Internet;
- innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania lub nadzorowania wykonania Prac;
- stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym;
b) wprowadza¢ Dokumentacje do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk;
c) utrwalac lub zwielokrotnia¢ Dokumentacje dowolng technika;
d) publiczne udostepnia¢ Dokumentacje w taki sposéb, aby kazdy mdgt mie¢ do niej dostep
W miejscu i czasie przez siebie wybranym.
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12. Wykonawca zgadza sie na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw zaleznych.

13.

14.

W szczegdlnosci Zamawiajgcy bedzie miat prawo modyfikacji Dokumentacji, samodzielnie lub
poprzez osoby trzecie, w celu optymalizacji eksploatacji, naprawy i remontéw Przedmiotu
umowy, jego przysztej modernizacji, przebudowy lub rozbudowy oraz uzywania zmodyfikowane;j
Dokumentacji do tych celéw.

Zamawiajgcy jest uprawniony, w granicach przekazanych mu autorskich praw majgtkowych,
do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

Z chwilg odbioru Przedmiotu umowy (lub jego czesci obejmujacej Oprogramowanie) lub
w przypadku braku odbioru z chwilg rozwigzania Umowy (w tym jednostronnego, wskutek
odstgpienia od Umowy), Wykonawca — bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy
i bez potrzeby udzielania dodatkowe] zgody przez Wykonawce:

a) udziela Zamawiajgcemu na czas 5 lat, licencji niewytacznej (z prawem do udzielania
sublicencji), przeksztatcajgcej sie po uptywie tego okresu w licencje bezterminowg z 5-letnim
okresem wypowiedzenia (ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego), z ograniczeniem w
stosunku do udzielajgcego licencji (sublicencji) w ten sposéb, iz bedzie on mégt dokonad
wypowiedzenia licencji (sublicencji) wytgcznie z powodu razgcego i uporczywego naruszania
przez Zamawiajgcego warunkow licencji (sublicencji) do korzystania z Oprogramowania (za
wyjatkiem komputerowego Oprogramowania komercyjnego, dla ktdérego obowigzujg
standardowe licencje komercyjne) w ramach pdl eksploatacji wskazanych ponizej
— aczkolwiek jedynie dla potrzeb Przedmiotu umowy:

- w zakresie uzywania Oprogramowania oraz jego wykorzystywania w catosci lub w czesci
w toku i na potrzeby uzytkowania Przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego;

- trwatego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w catosci lub w czesci
jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie, w zakresie, w ktérym dla wprowadzania,
wyswietlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego
niezbedne jest jego zwielokrotnienie. Poza tym zwielokrotnianie powinno by¢ ograniczone
tylko do celéw tworzenia niezbednych kopii zapasowych. Czynnosci te nie wymagajg zgody
Wykonawcy;

- korzystania z oprogramowania sterujgcego w trakcie dokonczenia, eksploatacji,
diagnozowania, napraw i remontéw Przedmiotu umowy, wykonywanych przez
Zamawiajgcego samodzielnie lub przez osoby trzecie, dziatajgce na rzecz Zamawiajacego;

- dokonywania zmian w oprogramowaniu sterujgcym w okresie gwarancji i rekojmi
na Oprogramowanie w zakresie niezbednym do korzystania z programu komputerowego
zgodnie z jego przeznaczeniem w tym do poprawiania btedéw, o ile Wykonawca nie bedzie
w nalezyty sposob wykonywat swoich obowigzkdw w ramach rekojmi lub gwarancji jakosci;
z dniem uptywu gwarancji jakosci i rekojmi na Oprogramowanie, przy uzyciu
oprogramowania narzedziowego dostarczonego w ramach Umowy lub innego adekwatnego,
samodzielnie lub poprzez osoby trzecie, w celu optymalizacji eksploatacji, naprawy
i remontéw Przedmiotu umowy, jej przysztej modernizacji, przebudowy lub rozbudowy. W
przypadku dokonania zmiany Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za zmienione
oprogramowanie sterujgce w granicach dokonanych zmian oraz za jakiekolwiek skutki
jakiegokolwiek wykorzystania tego oprogramowania przez Zamawiajgcego;

- korzystania ze zmienionego w sposdb okreslony w punkcie poprzedzajgcym
oprogramowania sterujgcego;

b) przekazuje Zamawiajgcemu dokumentacje oprogramowania sterujgcego: projektows,
wytworczg i uzytkowg oraz wyraza zgode na jej uzywanie, modyfikacje (opracowanie)
i korzystanie z tego opracowania w zakresie okreslonym w punkcie poprzedzajgcym.
W przypadku dokonania modyfikacji, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za zmieniong
dokumentacje oprogramowania sterujgcego w granicach dokonanych zmian oraz
za jakiekolwiek skutki jakiegokolwiek wykorzystania takiej dokumentacji przez
Zamawiajgcego;

c) udziela Zamawiajgcemu na czas 5 lat, niewytgcznej licencji (z prawem do udzielania
sublicencji), przeksztatcajacej sie po uptywie tego okresu w licencje bezterminowg z 5-letnim
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15.

16.

17.

okresem wypowiedzenia (ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego i z ograniczeniem
w stosunku do udzielajgcego licencji (sublicencji) w ten sposdb, iz bedzie on mdégt dokonac
wypowiedzenia licencji (sublicencji) wytgcznie z powodu razgcego i uporczywego naruszania
przez Zamawiajgcego warunkéw licencji (sublicencji)) do korzystania z oprogramowania
narzedziowego uzytego do produkcji, instalacji i konfiguracji oprogramowania sterujgcego w
zakresie ustalonym w art. 74 ust. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych -
aczkolwiek jedynie dla potrzeb Obiektu. Oprogramowanie to moze by¢é zainstalowane
na dowolne;j liczbie komputeréw Zamawiajgcego;
d) przenosi na Zamawiajgcego witasno$¢ nosnikow, na ktérych utrwalone jest
oprogramowanie sterujgce i narzedziowe.
Zmiany w oprogramowaniu sterujgcym lub jego dokumentacji dokonywane przez Zamawiajgcego
samodzielnie lub przez zatrudnione przez niego osoby trzecie mogg by¢ dokonywane wytacznie
na koszt i ryzyko Zamawiajgcego, chyba, ze zmiany i modyfikacje sg konsekwencjg niewykonania
obowigzkéw wynikajgcych z rekojmi lub gwarancji.
Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do udzielania dalszych licencji na korzystanie
z utwordow w zakresie uzyskanych przez Zamawiajgcego licencji, o ile licencja taka jest potrzebna
do nalezytego uzytkowania Przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego, w szczegélnosci dla celow
ukonczenia, konserwacji, remontéw, modernizacji, modyfikacji, przebudowy, rozbudowy lub
napraw Przedmiotu umowy.
Jezeli w ramach realizacji jakichkolwiek obowigzkéw na podstawie niniejszej Umowy, w tym
w szczegdlnosci w ramach usuwania Wad w Okresie Gwarancji, Wykonawca wprowadzi zmiany
do Dokumentacji i/lub Oprogramowania, w tym dokona ich aktualizacji, bedzie sie poczytywad,
ze bez jakichkolwiek dodatkowych obcigzen dla Zamawiajgcego, w tym w szczegdélnosci
dodatkowego wynagrodzenia, a takze bez koniecznosci sktadania jakichkolwiek dodatkowych
oswiadczen woli, Wykonawca odpowiednio:
a) przeniost odpowiednie prawa autorskie i/lub
b) udzielit licencji i/lub
c) upowaznien

do zmian dokonanych w Dokumentacji lub Oprogramowaniu, tak jakby zmiany w tej Dokumentacji
lub Oprogramowaniu byty uwzglednione w pierwotnej Dokumentacji i/lub Oprogramowaniu
przekazywanym Zamawiajagcemu. W przypadku wprowadzania zmian w Oprogramowaniu na
zasadach okreslonych w niniejszym ustepie Wykonawca przekaze réwniez odpowiednio
dokumentacje Oprogramowania na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie

17.W przypadku:

a) elementéw Dokumentacji - stanowigcych samodzielne utwory w rozumieniu ustawy z dnia
4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do ktérych autorskie prawa
majatkowe przystugujg osobom trzecim,

lub

b) elementéw Dokumentacji - stanowigcych samodzielne utwory w rozumieniu ustawy z dnia
4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do ktérych autorskie prawa
majatkowe lub autorskie prawa zaleine (licencje) przystuguja Wykonawcy - dotyczacych
konkretnych elementéw Przedmiotu umowy (urzadzen itp.) o charakterze seryjnym,
powtarzalnym, typowym, ktdre nie zostaty wytworzone jednorazowo i wytacznie dla potrzeb
Przedmiotu umowy realizacja przez Wykonawce obowigzku przeniesienia na Zamawiajgcego
autorskich praw majgtkowych do Dokumentacji oraz prawa do opracowan Dokumentacji
moze nastgpi¢ poprzez udzielenie Zamawiajgcemu przez Wykonawce lub dziatajacg na jego
zlecenie osobe trzecig, ktérej przystugujg autorskie prawa majatkowe, niewytacznych licencji
lub dalszych licencji (sublicencji) na czas 5 lat, przeksztatcajgcych sie po uptywie tego okresu
automatycznie w licencje badZ sublicencje udzielone na czas nieoznaczony z 5-letnim
okresem wypowiedzenia (ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego) ograniczonym
w stosunku do udzielajgcego licencji (sublicencji) w ten sposdb, iz bedzie on mdgt dokonac
wypowiedzenia licencji (sublicencji) wytgcznie z powodu razgcego i uporczywego naruszania
przez Zamawiajgcego warunkéw licencji (sublicencji). W kazdym przypadku, okreslonym

6l|Strona



w zdaniu poprzednim, udzielona licencja lub dalsza licencja (sublicencja) musi gwarantowac
Zamawiajgcemu prawo do rozporzadzania i korzystania z utwordw dostarczonych
Zamawiajgcemu przez Wykonawce w wykonaniu Umowy, w celach eksploatacji, konserwacji,
remontéw i modernizacji kazdego z urzadzen, w tym w szczegdlnosci w zakresie okreslonym
w ust. 4 powyzej. Wraz z licencjg lub dalszg licencjg (sublicencja) Wykonawca lub dziatajgca
na jego zlecenie osoba trzecia, ktérej przystugujg autorskie prawa majatkowe, udziela
Zamawiajgcemu zezwolenia na rozporzadzanie, wykonywanie i korzystanie z opracowan
utwordw, wraz z prawem na udzielanie takich zezwolen osobom trzecim (zgoda na
wykonywanie autorskich praw zaleznych) tj. w szczegdlnosci na wykonywanie,
rozporzadzanie i korzystanie z ttumaczen, zmian, przerébek, uzupetnien Utwordw itp.,
w celach i na polach eksploatacji wskazanych w poprzednim zdaniu. Wykonawca zobowigzuje
sie i gwarantuje, ze w ramach powyzszej licencji Zamawiajgcy lub wskazany przez niego
podmiot bedzie miat prawo w szczegdlnosci wykorzystywac utwory lub ich opracowania do
przeprowadzenia postepowan przetargowych majacych na celu wybér wykonawcy remontéw
lub modernizacji instalacji lub kazdego z urzgdzen wchodzacych w jej sktad. Postanowienia
ust. 3-4 powyzej stosuje sie odpowiednio do licencji lub dalszych licencji (sublicencji).

18. W przypadku, gdy z wykonaniem Przedmiotu umowy, jak réwniez z pdzniejszym korzystaniem

przez Zamawiajgcego z Przedmiotu umowy wigze sie korzystanie przez Zamawiajgcego z praw osob

trzecich objetych ochrong na podstawie przepiséw ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wtasnosci
przemystowe] lub stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa (know-how) Wykonawca - z chwilg
wydania kazdej czesci Dokumentacji, co potwierdzone zostanie protokotem oraz w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5, udziela Zamawiajgcemu licencji lub dalszych licencji

(sublicencji) na czas 5 lat, przeksztatcajacych sie po uptywie tego okresu automatycznie w licencje lub

sublicencje na czas nieoznaczony z 10-letnim okresem wypowiedzenia (ze skutkiem na koniec roku

kalendarzowego) ograniczonym w stosunku do udzielajgcego licencji lub dalszej licencji (sublicencji)

w ten sposéb, iz bedzie on mdgt dokonaé wypowiedzenia licencji lub dalszej licencji (sublicencji)

wyltgcznie z powodu razgcego i uporczywego naruszania przez Zamawiajgcego warunkéw licencji lub

dalszej licencji (sublicencji). W kazdym przypadku, okreslonym w zdaniu poprzednim, udzielona
licencja lub dalsza licencja (sublicencja) musi gwarantowac¢ Zamawiajgcemu prawo do rozporzadzania

i korzystania z praw udostepnionych Zamawiajagcemu przez Wykonawce w wykonaniu Umowy,

w celach eksploatacji, konserwacji, remontéw i modernizacji Przedmiotu umowy oraz kazdego

z urzadzen.

§ 21. Poufnos¢ danych

1. Wykonawca zobowigzuje sie traktowaé wszelkie dane oraz informacje uzyskane
od Zamawiajgcego jako informacje poufne, w szczegdlnosci dane techniczne, finansowe
i gospodarcze, tacznie z materiatami i dokumentacjg w tym zakresie, wszelkie koncepcje, projekty
oraz inne informacje na ten temat uzyskane od Zamawiajgcego, bez obowigzku ich oznaczenia.

2. Wszelkie otrzymane od Zamawiajgcego informacje i materiaty Wykonawca moze wykorzystaé
wytgcznie w celu wynikajgcym z niniejszej Umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie nie ujawnia¢ zadnych informacji poufnych przekazanych przez
Zamawiajgcego bez jego uprzedniej, wyrazonej w formie pisemnej zgody i zapewnic¢ zachowanie
poufnosci powyzszych informacji przez personel Wykonawcy przez caty okres trwania Umowy,
a takze po okresie jej wygasniecia lub rozwigzania.

4. Wymodg uzyskania zgody drugiej Strony nie dotyczy ujawnienia nastepujgcych informacji
poufnych:

a) udostepnianych na podstawie zgdania uprawnionych organdw w postepowaniach
sgdowych, mediacyjnych, arbitrazowych lub administracyjnych z udziatem danej Strony
i w zwigzku z przedmiotem tych postepowan;

b) gdy obowigzek ujawnienia wynika z powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa;

c) otrzymanych przez Strone bez zastrzezenia poufnosci ze zrédfa innego niz druga Strona
lub osoby dziatajgce w jej imieniu;

d) udzielanych profesjonalnym doradcom lub petnomocnikom Strony i Podwykonawcom,
jesli podmioty te zobowigzaty sie do zachowania poufnosci otrzymanych informacji
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poufnych w zakresie okreslonym w Umowie.
e) udzielanych odpowiednim urzedom, organom administracyjnym i innym podmiotom,
a zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy.

Strony zobowigzujg sie do nie uzywania i nie ujawniania informacji poufnych w sposéb, ktory
bytby sprzeczny z celem niniejszej Umowy.
Strony zobowigzujg sie, ze dotozg wszelkich staran w celu zabezpieczenia informacji poufnych
oraz zobowigzujg sie zabezpieczy¢ te informacje przed ich ujawnieniem osobom trzecim innym
niz osoby upowaznione. W szczegdlnosci za osobe upowazniong Strony uznajg Miasto Leszno.
Wykonaweca potwierdza, ze wszystkie informacje poufne otrzymane od Zamawiajgcego pozostajg
witasnoscig Zamawiajgcego.
W przypadku powstania watpliwosci co do charakteru informacji lub danych, Wykonawca, przed
ich ujawnieniem, przekazaniem lub wykorzystaniem ma obowigzek pisemnie uzgodnic
z Zamawiajgcym, czy podlegaja one ochronie okreslonej w niniejszej klauzuli umownej.
Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego zawiadomienia Zamawiajgcego o naruszeniu lub
powstaniu zagrozenia naruszenia informacji poufnej i okolicznosciach tego zdarzenia. W
przypadku rozwigzania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu
Zamawiajgcemu wszelkich dokumentdéw i innych materiatéw dotyczgcych informacji lub danych,
o ktérych mowa w ust. 1, jakie sporzadzit, zebrat, opracowat lub otrzymat w czasie trwania
Umowy albo w zwigzku lub przy okazji jej wykonywania, wtgczajgc w to ich kopie, odpisy, a takze
zapisy na innych nosnikach zapisu — najpdzniej do dnia rozwigzania Umowy.

§ 22. Przetwarzanie danych osobowych
W zwigzku z wejsciem w zycie Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osdéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej:
RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych
osobowych, kazda ze Stron oswiadcza, ze pozyskata od o0sdéb, ktérych dane osobowe przywotata
w niniejszej Umowie, niezbedne zgody (jako administrator danych) na przekazanie tych danych
drugiej ze Stron w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy. Przekazanie tych danych jest
rownoznaczne ze ztozeniem przez Strone przekazujgcg oswiadczenia, ze jest uprawniona do:
przetwarzania danych tych osdb, przekazania danych drugiej Stronie Umowy i upowaznienia
drugiej Strony Umowy do przetwarzania tych danych na zlecenie Strony przekazujgcej w zakresie
niezbednym do wykonania niniejszej Umowy. Strona otrzymujgca dane bedzie przetwarzata
otrzymane dane tylko w zakresie niezbednym do wykonania niniejszej Umowy.
Zamawiajgcy informuje, ze bedzie przetwarzat dane osobowe dotyczgce Wykonawcy (bedgcego
osobg fizyczng) oraz dane osobowe 0séb fizycznych wskazanych przez Wykonawce.
Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie
z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony
danych osobowych.
W zwigzku z realizacjag Umowy Strony udostepniajg sobie wzajemnie dane osobowe, ktdrych
sg administratorami, w szczegdlnosci dane osobowe swoich pracownikéw oraz koordynatoréw
wskazanych w § 9 Umowy, Inspektoréw Nadzoru, autoréw dokumentacji projektowych
i Instrukcji itd. Strony Umowy zobowigzujg sie do ochrony danych osobowych udostepnionych
wzajemnie w zwigzku z wykonywaniem Umowy, z zachowaniem RODO oraz do stosowania
wytycznych lub interpretacji wydanych przez polski organ nadzoru lub unijny organ doradczy
zajmujgcy sie ochrong danych osobowych dotyczgcych przetwarzania i ochrony danych
osobowych.
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dane osobowe udostepnione przez Wykonawce, mogg
by¢ przetwarzane w celu monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczosci oraz
dziatan informacyjno-promocyjnych. Dane te mogg by¢ réwniez przetwarzane w celach
archiwalnych i statystycznych.
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6. W celu realizacji przez Zamawiajgcego obowigzku informacyjnego o ktérym mowa w art. 13 i 14
RODO w stosunku do osdb, ktdrych dane osobowe pozyskano w zwigzku z zawarciem i realizacja
niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ osobom, ktérych dane osobowe
udostepnit klauzule informacyjng Zamawiajgcego. Klauzula informacyjna RODO Zamawiajgcego
dostepna jest na stronie: https://www.mpec.leszno.pl/rodoo/. Jesli do pozyskania danych dojdzie
w trakcie realizacji Umowy — kazda ze Stron zobowigzuje sie wywigza¢ sie z ww. obowigzku
informacyjnego niezwtocznie od pozyskania przedmiotowych danych.

7. Zamawiajacy dodatkowo informuje, iz:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

j)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki
Cieplnej spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig, reprezentowana przez Zarzad,
ul. Spotdzielcza 12, 64-100 Leszno. Moze sie Pani/Pan kontaktowac z nim listownie na adres
ul. ul. Spétdzielcza 12, 64-100 Leszno, telefonicznie dzwonigc pod numer 65 5256000 lub
przez elektroniczng skrzynke podawczg na stronie mpec@mpec.leszno.pl;

Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mozna kontaktowa¢ sie pod

adresem e- mail: mlukowiak@mpec.leszno.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie:

e art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

e ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku - Prawo zaméwien publicznych, dalej ,,ustawa Pzp”;

e aktéw wykonawczych do ustawy Pzp,

e ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 roku o dostepie do informacji publicznej;

Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w celu prowadzenia postepowania okreslonego

niniejszg SWZ oraz jego rozstrzygniecia, jak réwniez zawarcia Umowy oraz jego realizacji, a

takze udokumentowania postepowania i jego archiwizacji.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona

zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp

...................................... , ktéry przetwarza dane osobowe w imieniu administratora danych jako

wiasciciel Platformy Open Nexus, na ktdrej Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej

spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig w Lesznie prowadzi postepowania.

Pani/Pana dane osobowe nie bedg przekazywane do paristwa trzeciego/organizacji

miedzynarodowej;

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez

okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania, a jezeli czas trwania Umowy przekracza 4 lata,

okres przechowywania obejmuje caty czas trwania Umowy;

Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana

dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z

udziatem w postepowaniu; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy

Pzp;

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

Posiada Pani/Pan:

e na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

e na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

(skorzystanie przez osobe, ktérej dane osobowe dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub

uzupetnienia, o ktérym mowa w art. 16 RODO, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku

postepowania ani zmiang postanowien Umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie
moze naruszac integralnosci protokotu postepowania i jego zatgcznikéw);

e na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkdw ochrony prawnej lub w
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazine wzgledy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego);
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e prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy
RODO, o ktérej mowa w art. 77 RODO.

k) Nie przystuguje Pani/Panu:

e w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

e prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

e na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,

gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c)

RODO.

§ 23. Cesja praw.
Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy, jak réwniez innych czynnosci majacych na celu zmiane wierzyciela Zamawiajgcego;
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajgcego za wyjatkiem banku finansujgcego
Wykonawce.
Za uprzednig, pisemng pod rygorem niewaznosci, zgodg Zamawiajgcego Wykonawca moze
przenies¢ swoje zobowigzania wynikajgce z Umowy na osobe trzecig w przypadku:
a) zmiany w sktadzie konsorcjum Wykonawcy spowodowanej wystgpieniem wobec
ktoregokolwiek z cztonkéw konsorcjum ktérejkolwiek z okolicznosci opisanych w lit. b)
ponizej lub wystgpieniem niewyptacalnosci ktéregokolwiek z cztonkéw konsorcjum lub
wszczeciem postepowania likwidacyjnego wobec ktéregokolwiek z cztonkéw konsorcjum
[postanowienie to ma zastosowanie w przypadku, gdy Wykonawcgq jest konsorcjum];
b) nabycia przez osobe trzecig przedsiebiorstwa Wykonawcy lub jego zorganizowanej czesci,
albo nabycia przez osobe trzecig istotnych aktywéw Wykonawcy, o ile nabywca kontynuuje
dziatalno$¢é gospodarczg Wykonawcy w zakresie obejmujgcym Przedmiot umowy;
— o ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian Umowy.
Zgoda Zamawiajgcego, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 powyzej, moze zosta¢ udzielona
z zastrzezeniem dla Zamawiajgcego oznaczonych uprawnien lub tez pod warunkiem lub
z zastrzezeniem terminu. Zgoda na przeniesienie praw lub obowigzkéw Wykonawcy,
wynikajgcych z Umowy na osobe trzecia, moze zosta¢ udzielona w zakresie zgodnym
z wnioskiem Wykonawcy albo w zakresie wezszym od wnioskowanego.

§ 24. Postanowienia koricowe

Umowa niniejsza bedzie realizowana w oparciu o prawo polskie materialne i procesowe.
Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie bedg miaty zastosowanie
przepisy wstawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych, ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane, oraz
postanowienia SWZ.
Jezeli jakiekolwiek istotne postanowienie Umowy zostanie uznane za niewazne, pozostaje to bez
wplywu na waznos¢ pozostatych postanowien Umowy, a Strony powinny negocjowac w dobrej
wierze w celu zastgpienia takiego niewaznego postanowienia innym zgodnym z uprzednig
intencjg Stron tak dalece jak prawo na to zezwala.
Strony umowy zobowigzujg sie do niezwtocznego powiadomienia o kazdej zmianie, tj.:

a. zmianie swej siedziby lub adresu;
zmianie nazwy;
ogtoszeniu upadtosci;
otwarciu likwidacji firmy;
zawieszeniu dziatalnosci;
. zmianie oséb reprezentujacych.
W przypadku nie zrealizowania zobowigzania wskazanego w §4 ust.4 niniejszego paragrafu,
pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej Umowie uwaza sie za doreczone.
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6. W przypadku powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy Strony dazy¢ beda
do ugodowego rozstrzygniecia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia. Préba polubownego
rozwigzania sporu nie oznacza zapisu na sad polubowny.

7. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu, sgdem wyfgcznie wiasciwym
do rozpoznawania sporéw wynikajacych z niniejszej umowy bedzie Sad powszechny wtasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

8. Umowe sporzadzono w dwdch egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron.

Wykonawca : Zamawiajacy :

4 ) 4

\ (pieczec firmowa) / (pieczec firmowa)

(podpis) (podpis)
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