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1. Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Przedmiotem ,,Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt” (STWiOR)

jest okreslenie wymagan w zakresie wykonania i odbioru robot zwigzanych z realizacja:
- otworu pilotazowego do gltgbokosci 180 m
- otworu studziennego nr 3 do glebokos$ci 180 m wraz z naziemng obudowg studzienng
1 urzadzeniami do poboru wody
- otworu studziennego nr 4 do glebokosci 175 m wraz z naziemng obudowg studzienng
1 urzadzeniami do poboru wody.

Roboty geologiczne i prace montazowe beda prowadzone na terenie dz. nr: 184 i
187/2 obreb 0008 Wyszecino tj. na terenie gminnym.

2. Zakres robot i badan objetych STWiOR

STWIiOR stanowi dokument przetargowy i element Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia Publicznego (SIWZ). Wymagania te dotycza zadan wyszczegolnionych
w rozdz. 1.1. w zakresie:
- wykonania i1 oceny prawidtowosci realizacji robot,
- zgodnosci z zakresem ujetym w przedmiarze robot,
- materiatow uzytych do realizacji robot,
- prawidlowego przeprowadzenia badan geologicznych, zgodnie z obowigzujacymi
standardami, jezeli stanowily one element zamoéwienia publicznego.

Szczegblowy zakres robdt 1 badan przedstawiono w dalszej czesci.

2.1 OKkreslenia podstawowe uzywane w STWiOR
llekro¢ w STWiOR uzywane sg okre$lenia techniczne z branzy geologiczno — wiertniczej
oraz sanitarnej, to 0znaczaja:
- otwoér studzienny — projektowany do wykonania odwiert wraz z rurami
eksploatacyjnymi oraz zabudowanym filtrem;
- studnia — otwor studzienny wyposazony w urzadzenia do poboru wody oraz armature;
- kolumna filtrowa — rura stalowa, z PVC lub innego materiatu posiadajacego atest do
kontaktu z art. spozywczymi, sktadajaca si¢ z:
- rury podfiltrowej — osadnik pod czescig czynng filtra,
- czgsci czynnej: rura stalowa lub z PVC perforowana z nawinigtym podktadem i siatka
filtracyjna, umozliwiajaca doptyw wody do otworu;
- rury nadfiltrowej — stanowi element rur eksploatacyjnych lub element teleskopowo
potaczony z rurg o mniejszej $rednicy, wchodzacy do rur eksploatacyjnych;
- obsypka zwirowo - piaskowa — to opuszczony w strefe wokot filtrowa zwir lub piasek
o granulacji ziaren dostosowanej do rodzaju warstwy wodono$nej, optymalizujacy doptyw
wody lecz zatrzymujacy ziarna warstwy wodonos$nej. Granulacje obsypki dobiera Nadzor
geologiczny w oparciu o analiz¢ granulometryczng wodonoscca;
- otwor pilotazowy - otwor wykonany w celu potwierdzenia oczekiwanego profilu
geologicznego oraz skorygowania konstrukcji otwordow projektowanych. Po realizacji celu
przeznaczony do likwidacji;
- pompa glebinowa — urzadzenie do poboru i tloczenia wody na powierzchni¢ terenu
oraz do hydroforni;
- hydrofor — zbiornik ci$nieniowy utrzymujacy stale ci$nienie wody umozliwiajgce
ttoczenie do sieci wodociggowe;;
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- sie¢ wodociggowa — zespot rur ulozonych na glgbokosci 1,5 m, ocynkowanych, ze
stali nierdzewnej lub z PVC prowadzacych wode do odbiorcow;

- szlamowanie — oczyszczanie dna otworu wiertniczego z osadu;

- kolumnowe wycigganie rur — wycigganie rur z zarurowanego otworu;

- szlamowka — rura z klapg pozwalajaca na wybieranie osadu lub wiercenie otworu w
obrebie utworéw piaszczystych; stuzy tez do wybierania urobku spoistych utwordéw
rozdrobnionych diutem;

- dluto wiertnicze — opuszczane na linie zeliwne urzadzenie pozwalajace na
rozdrabnianie gruntow spoistych; rodzaj dluta — bakowiec (mimosrodowy) pozwala na
wykonywanie otworu o $rednicy wigkszej od rur, do ktorych jest opuszczany;

- wiertnica — urzadzenie stuzace do prowadzenia procesu wiercenia otworu
studziennego lub jego likwidacji;

- wieza wiertnicza lub maszt — urzadzenie wspodlpracujagce z wiertnicag w procesie
opuszczania narz¢dzi wiertniczych do otworu 1 usuwania urobku;

- dzwigniki hydrauliczne — urzadzenie do mechanicznego wciskania lub wyciggania rur
wiertniczych;

- rury eksploatacyjne — wewnetrzna kolumna rur prowadzaca wode i1 posiadajgca
bezposredni kontakt z woda;

- rury pomocnicze — uzywane do wiercenia rury ostonowe usuwane po probnym
pompowaniu lub stuzace do izolacji pozioméw wodono$nych;

- zamek na rurze nadfiltrowej — nasada stalowa umozliwiajgca polaczenie klucza
z zerdziami stalowymi lub ling wiertnicza, celem opuszczenia kolumny filtrowej do otworu;

- klucz — stalowy patagk wyluzowany z zamka po posadowieniu filtra;

- bentonit lub kompaktonit — materiaty uszczelniajace, zapobiegajace laczeniu warstw
wodonosnych;

- obudowa studni — ostona otworu oraz urzadzen do poboru wody, zabezpieczajaca cykl
produkcyjny wody przed wodami opadowymi, zanieczyszczeniami zewngtrznymi oraz
dostepem 0sO6b nieupowaznionych; moze by¢ termoizolacyjna naziemna z laminatu
poliestrowo-szklanego badz podziemna — zelbetowa;

- wodomierz — urzadzenie rejestrujace ilos¢ wody tloczonej do hydroforni lub sieci
wodociggowej;

- zasuwa — urzadzenie regulujace ilos¢ wody podawanej do hydroforni przez pompeg;

- zawoOr zwrotny — urzadzenie zapewniajace tylko jeden kierunek przeptywu wody,
zabezpieczajace przed zrzutem wody do studni z rurociggu tlocznego lub minimalizujacy
doptyw wody;

- wywietrznik — system zapewniajacy cyrkulacje powietrza wewnatrz obudowys;

- skrzynka  elektryczna  —  zespot  urzadzen  elektrycznych  sterujacych
1 doprowadzajacych energi¢ elektryczng do agregatu pompowego, wiertni lub dzwignikow;

- pompowanie oczyszczajace — ma na celu oczyszczenie filtra oraz strefy przyfiltrowe;j
z wprowadzonych wierceniem frakcji mulistych (samoczynna ptuczka) oraz usunigciu
najdrobniejszych frakcji z otoczenia strefy przyfiltrowej;

- pompowanie pomiarowe — ma za zadanie uzyskanie dokladnych parametrow
hydrogeologicznych  warstwy wodonosnej celem wlasciwego ustalenia zasobow
eksploatacyjnych ujecia;

- metoda filtracji nieustalonej — cykl pompowania badawczego polegajacy
na zastosowaniu duzej czestotliwosci pomiaréw zwierciadta wody rozrzedzanych w miare
uzyskiwanych wynikoOw nanoszonych na papier logarytmiczny; Nadzor geologiczny winien
korygowac¢ ich czestotliwo$¢ w zaleznosci od ksztattu wykresu s = 1g(t). Metoda wymaga
wieloosobowego Nadzoru hydrogeologicznego w poczatkowej fazie pompowania i
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stabilizacji zwierciadta wody lub zastosowania -elektronicznego sprz¢tu do pomiaru
zwierciadla wody, ktory bedzie automatycznie zapisywal pomiary;

- wspotczynnik Waltona — wspotczynnik sprawnosci studni jako warunek uznania
studni jako prawidtowo wykonanej i mozliwej do odbioru zgodnie z PN-G-02318.

3. Warunki ogdlne wykonania i odbioru robot
3.1 Ogoélne wymagania dotyczace robot
Zostaty okreslone w ponizszych opracowaniach:

— Klinski Z., Burek A. 2021 - Projekt robot geologicznych wykonania: otworu
pilotazowego oraz dwoch otworow studziennych (nr 3 i nr 4) na terenie nowego ujecia
wody podziemnej w Wyszecinie, gminie Luzino (dz. nr 184, 187/2 obreb 0008
Wyszecino)

— Klinski Z., Burek A., 2021 - Operat wodnoprawny na wykonanie urzgdzen wodnych
otworow nr 3 i 4 gminnego ujecia wody podziemnej w Wyszecinie, gminie Luzino
(dz. nr: 1841 187/2)

Po akceptacji opracowan przez odpowiednie organy administracyjne mozna przystgpi¢
do robot, z zachowaniem wymaganych terminow.
Do rozpoczecia robdt wymagane jest takze ztozenie w OUG w Gdansku "Planu
ruchu..." oraz uzyskanie prawomocnej decyzji zatwierdzajacej.
Podane wyzej opracowania stanowia zatacznik do SIWZ.
Prace beda realizowane w oparciu o ww. opracowania oraz:
- Ustawe z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (tekst jedn. DzU 2021, poz. 624)
- Ustawe z dnia 9 czerwca 2011r. - Prawo geologiczne i gornicze (DzU 2021, poz.
1420)
- ustawe z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony §rodowiska (DzU 2021, poz. 1973)
- wymagania okreslone w umowie oraz STWiOR,
- zasady wykonania i odbioru okreslone przez Polskag Norm¢ PN-G-02318 z dnia 22
grudnia 1994 r.

Nad przebiegiem robot czuwa Inspektor Nadzoru, ktory dokonuje oceny prac wpisem
do dziennika budowy. Wszystkie polecenia nalezy realizowaé w czasie okreslonym przez
Inspektora Nadzoru pod grozbg zatrzymania robot, po akceptacji lub na wniosek Nadzoru
Geologicznego. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

Za zgodno$¢ realizacji robot z ww. aktami prawnymi odpowiada:

- Inwestor, a w jego imieniu Inspektor Nadzoru,
- Nadzor Geologiczny,
- Wykonawca robo6t - Kierownik Ruchu Zaktadu lub z upowaznienia kierownik budowy.

Nadzor Geologiczny odpowiada za zgodno$¢ realizacji prac z zatwierdzonym
projektem robdt geologicznych 1 operatem wodnoprawnym, za$§ wszelkie odstepstwa
uzasadnione warunkami rob6t przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Przebieg prac
winien by¢ notowany na biezagco w dzienniku budowy przez Kierownika Budowy, za$ uwagi
1 polecenia beda wpisywane przez Inspektora Nadzoru oraz Nadzor Geologiczny.

Prace, ze wzgledu na projektowang glebokos¢ otworéw (do 175 1 180 m), moze
wykonywa¢ zaktad posiadajacy status zakladu gorniczego (posiadaé uprawnionego
Kierownika Ruchu Zaktadu).
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3.2 Przekazanie placu budowy

Wykonawca przed przystagpieniem do zlozenia oferty na wykonanie robdt okreslonych
w ofercie winien dokona¢ wizji lokalnej terenu celem oszacowania kosztow przygotowania
placu budowy oraz doprowadzaniem energii elektrycznej i odprowadzeniem wod
Z pompowania.

Dojazd do placu budowy odbywat si¢ bedzie:

- do dz. nr 184 — droga gminng, asfaltowa, ul. Zachodnia, odcinkiem ul. Szkolnej — jezdnig
betonowa, od bramy wjazdowej a teren szkoly w gestii Wykonawcy bedzie przygotowanie
drogi dojazdowej ok. 180 m do miejsca wyznaczonego otworu nr 3
- do dz. nr 187/2 — droga gminna, asfaltowa ul. Zachodnia
Placem budowy bedg tereny dziatek nr: 184 1 187/2 o powierzchni niezbednej do:
- ustawienia wiertnicy (masztu) oraz magazynu,
- sktadowania materiatow oraz sprzgtu wiertniczego,
- wykonania dotu urobkowego wielkosci ok. 4x4m
- bezpiecznego prowadzenia robot.

Plac budowy nalezy oznakowac¢ tablicg informacyjng z podaniem nazwy Wykonawcy,
adresu 1 rodzaju robdt. Dotyczy to takze dotu urobkowego, wytyczony tasma ostrzegawczg
na shupkach.

Na terenie robot budowlanych znajdowac si¢ musi zaplecze techniczno-biurowe
niezbedne w trakcie wiercenia otworu i prac pomiarowych.

Zamawiajacy, w terminie wskazanym w umowie na wykonanie prac przekaze
Wykonawcy teren budowy oraz wszelkie uzgodnienia prawne i administracyjne.

Wykonawca ma obowigzek dba¢ o stan placu budowy i zwrdci¢ Zamawiajagcemu
w stanie niepogorszonym. Po zakonczeniu rob6t budowlanych i wszelkich prac zwigzanych
z montazem urzadzen wodnych i1 obudowy studni, teren budowy powinien zostaé
zagospodarowany roslinno$cig. Wszelkie uwagi odnosnie stanu placu budowy przed
rozpoczeciem robdt nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy lub w protokole odbioru placu
budowy. Koszt doprowadzenia energii elektrycznej niezbednej do przeprowadzania probnego
pompowania ponosi Wykonawca.

Inspektor Nadzoru winien dokonaé¢ inwentaryzacji fotograficznej placu budowy przed
wejsciem Wykonawcy.

Zamawiajacy wskaze Wykonawcy lokalizacje otworéw nr 3 1 4 okre$long
geodezyjnie.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt wiertniczych nalezy przygotowac teren
budowy w celu ochrony dziatek sgsiednich, graniczacych z terenem.

Ponadto Wykonawca roboét wiertniczych winien:

- w porozumieniu z Zamawiajgcym na czas prowadzenia robot wiertniczych otworu nr 4
przenies¢ linig energetyczng o$wietlenia budynku szkoty
- przygotowac teren prac w celu zminimalizowania zagrozen dla szaty ro$linnej, poprzez:
- wycigcie tylko koniecznych drzew zlokalizowanych bezposrednio przy
projektowanym otworze nr 3 — w porozumieniu z Zamawiajacym
— skuteczne zabezpieczenie drzew w celu eliminacji uszkodzen w obregbie systemu
korzeniowego, uszkodzenia pnia, uszkodzenia konaréw i gatezi:
e zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 - o ochronie przyrody (Dz.U. 2020, poz.
55) prace ziemne oraz inne prace wykonywane r¢cznie, z wykorzystaniem sprzgtu
mechanicznego lub urzadzen technicznych, wykonywane w obrgbie korzeni, pnia
lub korony drzewa lub w obrebie korzeni lub pedow krzewu, przeprowadza si¢
W sposob najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom

e zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2020, poz.
1333) obowigzek wlasciwego zabezpieczenia elementow  $Srodowiska

Luzino — grudzien 2021r.

6



STWIOR — otwdr pilotazowy, studnia nr 3 i studnia nr 4 — ujecie wody podziemnej w Wyszecinie, gmina Luzino

przyrodniczego, w tym rowniez istniejagcych drzew i krzewow, spoczywa na
wykonawcy robot. Inwestor zobowigzany jest do dopilnowania, aby wykonawca
robot zabezpieczyl drzewa i krzewy w sposob gwarantujacy ich skuteczng ochrone
przed uszkodzeniami.

— zebranie gleby i zlozZenie jej oddzielnie poza placem budowy.

Wszelkie zmiany lokalizacji otworéw winny posiada¢ akceptacje Nadzoru
Geologicznego oraz Inspektora Nadzoru. Zmiana lokalizacji otworu studziennego wigze ze
zmianami decyzji pozwolenia wodnoprawnego.

3.3 Dokumentacja projektowa

Podstawe realizacji robot stanowia opracowania oraz decyzje administracyjne
wymienione w pkt. 2.1. opracowania, stanowigce zalacznik do SIWZ, a wymagania w nich
okreslone, beda stanowity integralng cze$¢ umowy.

W przypadku rozbieznosci, jako najistotniejsze nalezy traktowaé opracowania
i ich decyzje zestawione w pkt. 2.1. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub
niedomowien w dokumentach Umowy, a o ich stwierdzeniu winien natychmiast powiadomi¢
Zamawiajacego.

Zakres robot wynikajacy z dokumentacji przetargowej nalezy traktowa¢ jako
docelowy. Dopuszcza si¢ korekty w granicach okreslonych decyzja zatwierdzajaca lub
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, a umotywowanych efektem robot. Wprowadzone
korekty moga mie¢ réwniez wplyw na dobdér urzadzen zwigzanych z poborem wody
okreslonych w operacie wodnoprawnym.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ wprowadzenia prac dodatkowych lub korekt projektu, jezeli
beda one dotyczyly konstrukeji otworu w nawigzaniu do budowy geologicznej 1 napotkanych
warunkow hydrogeologicznych innych niz zaktadat projekt, utrudniajacych realizacj¢ robot
zgodnie z SIWZ.

Warunkiem pozwalajacym na wprowadzenie tych zmian 1 prac dodatkowych jest
prawidtowa technologia prowadzenia robdt i uzywania sprawnego sprzetu.

Wszelkie zmiany i1 uzasadnienia Wykonawca zglasza do Nadzoru Geologicznego
za posrednictwem Inspektora Nadzoru.

W zaleznos$ci od zakresu tych zmian, Zamawiajacy na wniosek nadzoru geologicznego
uzgadnia je z organem zatwierdzajagcym opracowania wymienione w pkt. 2.1., jesli wymog
ten wynika z Ustawy Prawo Geologiczne 1 Gornicze lub ustawy Prawo Wodne.

Materiaty dostarczone na plac budowy niezgodne z wymogami projektowymi oraz
STWiOR zostang usuni¢te z placu budowy na koszt Wykonawcy.

3.4 Bezpieczne prowadzenie robot

Dot urobkowy powinien by¢ oznakowany tasma ostrzegawcza na stupkach (w sposob
widoczny) 1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Plac budowy bedzie ogrodzony
jako teren ujecia.

Wykonawca odpowiada za dostep o0sOb trzecich 1 winien on prowadzi¢ roboty
z uwzglednieniem wytycznych zawartych w projekcie robdt geologicznych odnosnie BHP
1 ochrony $rodowiska oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r.
w sprawie szczegotowych wymagan dotyczqcych prowadzenia ruchu zaktadow gorniczych
wydobywajgcych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz.U. 2014, poz. 812).

Wykonawca odpowiada bezwzglednie za szkody wynikajace z wypadkow przy pracy,
jakie beda wynikaty z niestosowania si¢ do ww. zalecen. Koszt zabezpieczenia placu budowy
jest elementem ceny kontraktowej. Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
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ochrony przeciwpozarowej oraz zamontuje sprz¢t niezbedny do tego celu, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014r. (Dz.U. 2014 r. poz. 812).
Wykonawca odpowiada za straty spowodowane pozarem powstalym w wyniku realizacji
robot albo przez pracownikéw Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek przestrzegania wszystkich przepisow dotyczacych
ochrony $rodowiska, w tym szczegdlnie realizowaé wytyczne zawarte w projekcie robot
geologicznych i operacie wodnoprawnym a dotyczace ochrony §rodowiska.

Prowadzone roboty beda realizowane na terenie nalezagcym do Zamawiajacego.

Wszelkie uszkodzenia bedace efektem prowadzonych prac i robdt naprawi
Wykonawca na wlasny koszt.

O kazdym uszkodzeniu (w tym sieci podziemnej i1 nadziemnej) lub zagrozeniu
przepisow BHP nalezy powiadomi¢ Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ sprzetu znajdujacego si¢ na placu
budowy oraz ztozonych tam materiatow do czasu odbioru koncowego.

Szczegdlowy program bezpiecznego prowadzenia robot oraz ochrony s$rodowiska
przedstawiony bedzie w "Planie ruchu..." zatwierdzonym przez OUG w Gdansku. Stanowi on
nadrzedny dokument do bezwzglednego przestrzegania.

3.5 Ochrona Srodowiska w czasie realizacji robot

Wykonawca ma obowigzek przestrzegania wszystkich przepisow dotyczacych
ochrony $§rodowiska, w tym szczegdlnie realizowaé wytyczne zawarte w projekcie robot
geologicznych lub decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, a dotyczace ochrony
srodowiska.

Wykonawca bedzie podejmowal dziatania, aby stosowa¢ si¢ do przepisow
1 normatywow z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie
unikal szkodliwych dziatan, szczegélnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod
gruntowych i powierzchniowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla §rodowiska
1 otoczenia czynnikdw powodowanych dziatalnoscia przy wykonywaniu robdt wiertniczych.

Wykonawca zabezpieczy przenosng toalete (TOI-TOI) ze szczelnym zbiornikiem
w obrebie placu budowy.

3.6 Podstawa platnosci

Ptatnos$ci beda realizowane na podstawie zawartej umowy kontraktowej. Cena stanowi
kwote ryczaltowa, ktora obejmuje wszystkie czynnosci wchodzace w sktad zamowienia.

Dopuszczenie czesciowego fakturowania za zakonczone etapy wykonawstwa otworéw
moga wynika¢ jedynie z zawartej umowy.

Podstawa do wprowadzonych zmian bedzie kosztorys prac sporzadzony na bazie cen
jednostkowych przedstawionych w ofercie 1 warto$ci materialow wykorzystanych
w trakcie robot.

3.7 Dokumenty budowy

Dziennik budowy studni jest dokumentem wewngtrznym Wykonawcy. Nalezy zatozy¢
go dla otworu nr 3 i 4 w momencie wejscia na plac budowy. Dziennik budowy jest
uzupelniany na biezaco o dane i1 opis przebiegu robot. Wpiséw dokonuje brygadzista
wiertacz, dozor i nadzor hydrogeologiczny oraz kierownik budowy.
Poza dziennikiem budowy w aktach dokumentacji budowy powinny znalez¢ sig:
- protokoét przekazania terenu budowy
- plan ruchu zaktadu wraz z decyzja zatwierdzajaca OUG Gdansk
- projekt robot geologicznych wraz z decyzja zatwierdzajaca projekt
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
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- protokoét z kolaudacji sporzadzony przez Kierownika Ruchu Zaktadu Gorniczego,
dopuszczajacy wiertni¢ do ruchu z adnotacja uprawnionego elektryka. Dokument ten moze
by¢ wpisem do dziennika budowy.

- zgloszenie robodt geologicznych

- karta wiertnicza otworu pilotazowego

- karta wiertnicza otworu studziennego nr 3

- karta wiertnicza otworu studziennego nr 4

- kserokopie uprawnien osob wykonujacych roboty geologiczne

- protok6él z pomiardw skutecznos$ci ochrony przeciw porazeniowej instalacji
1 urzadzen elektrycznych na wiertni

- protokot odbioru filtra studziennego 1 jego zabudowy dla otworu nr 3

- protokot odbioru filtra studziennego i jego zabudowy dla otworu nr 4

- dziennik probnego pompowania otworu nr 3

- dziennik préobnego pompowania otworu nr 4

- protokot z badan sprawnosci otwordw nr 3 14 1 ich piaszczenia

Dokumenty nalezy przechowywaé¢ na placu budowy, w miejscu i w Sposob
zabezpieczony. Dokumenty budowy udostepnia si¢ Inspektorowi Nadzoru, Zamawiajacemu.

4. Warunki szczegolowe wykonania i odbioru robot

Wykonawca robdt musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia do wykonywania robot
geologicznych do glebokosci powyzej 100 m oraz zatrudni¢ kierownika ruchu zaktadu
Gorniczego posiadajacego uprawnienia wydane przez Urzad Goérniczy. Pracownicy
wykonujacy wiercenia powinni posiada¢ wymagane uprawnienia i kwalifikacje (kierownik
robodt- uprawnienia $redniego dozoru, brygadzista wiertacz - uprawnienia nizszego dozoru).
Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

Zamawiajacy:

1) Dokona zgloszenia zamiaru przystapienia do prac: organowi administracji
geologicznej ((Marszalek Wojewddztwa Pomorskiego), organowi samorzadu
lokalnemu (Wdjtowi Gminy Luzino) oraz organowi nadzoru gorniczego (Okregowy
Urzad Gorniczy w Gdansku). Zgloszenie nalezy wykona¢ na co najmniej 14 dni przed
rozpoczeciem robot.

2) Dokona zgloszenia: organowi administracji geologicznej (Marszalek Wojewddztwa
Pomorskiego) oraz panstwowej stuzbie geologicznej (PIG) zamiaru poboru probek
uzyskanych w wyniku robo6t geologicznych, w terminie 14 dni przed zamierzonym
poborem tych prébek

3) Przed przystagpieniem do realizacji prac 1 robot objetych projektem robot
geologicznych, co najmniej na 30 dni przed dniem zamierzonego rozpoczecia
wykonywania robot przedlozy wniosek o zatwierdzenie planu ruchu zaktadu
gbrniczego sporzadzonego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25
kwietnia 2014 r. w sprawie szczegotowych wymagan dotyczgcych prowadzenia ruchu
zaktadow gorniczych wydobywajgcych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz.U. 2014,
poz. 812).

4) dokona zgloszenia wodnoprawnego na odprowadzanie woéd z prébnych pompowan
otworéw hydrogeologicznych zgodnie z Art. 394.1 pkt. 8 ustawy z dnia 20 lipca
2017r. — Prawo wodne (Dz.U. 2021, poz. 624). Zakres zgloszenia wodnoprawnego
okresla rozdz. 4 ww. ustawy Prawo wodne.

Zamawiajacy zgodnie z terminem zawartym w umowie przekaze wykonawcy plac budowy
wraz:
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- z doktadng lokalizacjg otworow nr: 3 1 4
- ze wskazaniem miejsca odprowadzania wody z pompowania. Posiadanie rurociaggu do
odprowadzania wody z pompowania lezy w gestii Wykonawcy.

Ponadto Zamawiajacy nie zapewni Wykonawcy mozliwosci odplatnego korzystania
z wody 1 energii elektrycznej do celéw socjalnych zalogi wiertniczej oraz na potrzeby prac
wiertniczych.

Doprowadzenie energii i wody na plac budowy oraz do celéw wiertniczych lezy w gestii
Wykonawcy.

Przekazanie placu budowy zostanie potwierdzone sporzadzonym protokotem.

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy dokumentacje projektowa: projekt robot
geologicznych wraz z decyzjag zatwierdzajagca, STWiOR, operat wodnoprawny wraz
z decyzja pozwolenia wodnoprawnego.

Zaznacza si¢, iz przed przystapieniem do zlozenia oferty na wykonanie robot
geologicznych okreslonych w niniejszym opracowaniu Wykonawca winien dokonaé¢ wizji
lokalnej terenu projektowanych robot wiertniczych celem ustalenia kosztow zwigzanych
z przygotowaniem terenu budowy.

W trakcie lokalizacji otworé6w w terenie nalezy wzig¢ pod uwage przebieg
podziemnego uzbrojenia terenu celem bezpiecznego prowadzenia robot wiertniczych.

4.1 Zakres robot objetych zamowieniem
Zakres robot zawarty jest w opracowaniach wymienionych w pkt. 2.1,
a w szczegoOlnosci obejmuje wykonanie: otworu pilotazowego do gh. 180 m oraz dwoéch
otworow studziennych nr: 3 1 4 obudéw studni wraz z instalacjg urzadzen wodnych.

W zwiazku z wykonaniem otworu pilotazowego zaklada si¢ nastepujace prace:

1) wykonanie otworu pilotazowego metoda obrotowa na lewy obieg pluczki do glebokosci
180 m - przy uzyciu $widra gryzowego @ 160 mm po zabudowie rury konduktorowej
(prowadzacej) 244 mm na glgbokosci 15 m uzyskanej $widrem ¢ 270 mm
motylkowym.

Likwidacja otworu po oprobowaniu winna by¢ przeprowadzona uzyskanym urobkiem
oraz kompaktonitem zgodnie z PGTO.

W zwigzku z wykonaniem otworu studziennego nr 3 zaklada si¢ nastepujgce prace:
1) odwiert otworu nr 3 metoda udarowa do glgbokosci 180,0 m, przy ostonie czterech
kolumn rur:
o 0 610 mm (rury pomocnicze) do gt. 40,0 m
o @ 508 mm (rury pomocnicze) do gt. 85,0 m
. @ 457 mm (rury pomocnicze) do gt. 118,0 m
. 0 406 mm (rury eksploatacyjne) do gi. 180,0 m
Do wiercenia nalezy uzy¢ Swidrow, dhut oraz szlaméwek, stosownie
do projektowanych $rednic rur wiertniczych.
2) zafiltrowanie otworu nr 3 przy uzyciu nowej kolumny filtrowej stalowej, z odcinkow
skrecanych kielichowych sktadajacej si¢ z:
e rura podfiltrowa: stalowa, DN 194, dt. 3,0 m,

Luzino — grudzien 2021r.

10



STWIOR — otwdr pilotazowy, studnia nr 3 i studnia nr 4 — ujecie wody podziemnej w Wyszecinie, gmina Luzino

o filtr siatkowy: stalowy, DN194, perforowany otworowo, z siatka stylonowa nr 10,
dt.25,0 m;

e rura nadfiltrowa:stalowa, DN 194, di. 10,0 m

e rury eksploatacyjne: stalowe @ 406 mm, o dt. 152 m wyprowadzone pow. terenu.

Po zafiltrowaniu rury @457 mm, @508 mm oraz 610 mm zostang wyciagnigte
z otworu. Funkcje rur eksploatacyjnych petni¢ bedzie kolumna stalowa @ 406 mm.

Po odwierceniu otworu w gestii nadzoru hydrogeologicznego lezy sporzadzenie
projektu zafiltrowania otworu, ktory winien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Projekt  =zafiltrowania sporzadzi¢ nalezy w oparciu o wyniki badan
granulometrycznych probek gruntu warstwy wodonos$ne;.

Po odwierceniu otworu, przed opuszczeniem kolumny filtracyjnej do otworu musi
zosta¢ dokonany komisyjny odbidér kolumny filtracyjnej oraz obsypki zwirowe;,
potwierdzony sporzadzonym protokolem.

Wokot filtra nalezy wykonaé obsypke piaszczysto-zwirowa o granulacji ustalonej
przez nadzor hydrogeologiczny w oparciu o uzyskany podczas wiercenia profil geologiczny
oraz analizy granulometryczne prob uzyskanych z przewiercenia warstwy wodonosne;j.
Obsypke nalezy opuszcza¢ do otworu w sposob uniemozliwiajacy jej rozfrakcjonowanie w
trakcie podciggania rur.

Przestrzen pomigdzy rurami pomocniczymi a rurg eksploatacyjng zostanie wypetniona
mleczkiem bentonitowym oraz compactonitem. Nalezy starannie wykona¢ izolacje poziomu
wodono$nego, by uniemozliwi¢ pionowg migracj¢ wod i tym samym ich zanieczyszczenie.

3) Chlorowanie otworu przy uzyciu chloraminy na okres 24 h.

Po okresie "stojki" po zakonczeniu pompowania oczyszczajacego mozna rozpoczacé
pompowanie wedlug zalecenia nadzoru geologicznego.
4) Przeprowadzenie pompowan obejmujacych:

a) pompowanie oczyszczajace,

b) pompowanie pomiarowe metodg filtracji nieustalonej wraz z obserwacja
zwierciadla w otworze nr 4

C) pompowanie kontrolne celem okreslenia wspotczynnika Waltona

PROGRAM PROBNEGO POMPOWANIA — Wykonawca rob6t winien przygotowaé:

— pompe glebinowa pracujaca z wydajnoscia min. 120% Qqop zawieszong na
rurociggu tlocznym na glebokosci 110,0 m

— rurociag tloczny o $rednicy min. 100 mm

— odprowadzenie wody z pompowania w odl. 150 m

— tymczasowy rurociag z rur szybkozlacznych o $rednicy 100 mm, dt. 200 m

— rurke piezometryczna: PE 40 mm do pomiaréw zwierciadla wody w otworze
pompowanym

— wodomierz do pomiaru wydajno$ci studni

— zestaw: zasuwa + wodomierz do pomiaru wydajnos$ci studni wraz z kroccem do
poboru wody

Przeprowadzenie pompowania oczyszczajgcego:

Pompowanie otworu nalezy wykona¢ po zakoficzeniu robot wiertniczych i bezposrednio
po zabudowie filtra. W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ pompowanie
oczyszczajace otworu, do czasu uzyskania peilnej klarownosci wody. Pompowanie
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oczyszczajace nalezy prowadzi¢ przy uzyciu agregatu pompowego poczatkowo
z wydajnoscig 20%Qqop tj. 10 m’/h, z wydajno$cia zwigkszang w miare oczyszczania sig
wody z zawiesin mechanicznych, az do uzyskania pelnej klarownosci wody przy
wydajnosci  rownej 120%Qqop tj. 110-115 m’/h. Po zakonczeniu pompowania
oczyszczajacego nalezy przeprowadzi¢ pomiary wzniosu zwierciadla wody w otworze.
Przewidywany czas pompowania oczyszczajacego wynosi ok. 48-72 godzin, za$
stabilizacji po jego zakonczeniu — 48 godzin

Przeprowadzenie pompowania pomiarowego-nalezy prowadzi¢ po wykonaniu otworu
nr 4, w celu prowadzenia naprzemiennej obserwaciji w kazdym otworze.

Prowadzi¢ wg harmonogramu opisanego w pkt. 8.3. ,Projektu robot
geologicznych (...)”. Pompowanie otworu nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem
uprawnionego hydrogeologa.

Po wykonaniu pompowania oczyszczajacego projektuje si¢ przeprowadzenie
pompowania pomiarowego na jednym cyklu dynamicznym z czestotliwos$ciag
umozliwiajacg interpretacje wynikOw metoda filtracji nieustalonej. Pompowanie nalezy
prowadzi¢ z wydajnoscia Qnax obliczong na etapie pompownia oczyszczajacego. Czas
pompowania pomiarowego otworu szacuje si¢ na 48-96 h. Zaktada si¢ uzyskanie
stabilizacji dynamicznego zwierciadla wody w okresie 48 h. W trakcie pompowania
nalezy mierzy¢ wydajnos¢ studni (za pomoca wodomierza) oraz potozenia
dynamicznego zwierciadla wody w otworze pompowanym oraz obserwacyjnych.
Dotyczy to takze wzniosu zwierciadta wody po zakonczeniu pompowania. Minimalna
czestotliwo$¢ pomiaréw dynamicznego zwierciadla wody w otworze powinna
odpowiada¢ schematowi przedstawionemu w tabeli:

Czas od rozpoczecia pompowania Czestotliwo$¢ pomiarow:

0 do 1 min co 6 sek

1 do 3 min co 12 sek

3 do 6 min co 30 sek

6 do 30 min co 60 sek

30 do 60 min co 3 min

lhdo6h co 6 min

6hdo24h co 12 min
24h-48h co 24 min

>48 h co 30 min

Nadzor hydrogeologiczny winien biezaco korygowac czestotliwo§¢ pomiarow
w zaleznosci od tempa depresjonowania zwierciadta wody dostosowujac
ja do sporzadzonego na budowie wykresu zaleznosci s = f(Igt).

Podobng czestotliwos¢ 1 dziatanie nadzoru hydrogeologicznego nalezy przyjac
do wzniosu zwierciadta wody po zakonczeniu pompowania. Czas wzniosu zwierciadta
wody szacuje si¢ na ok. 48-72 h.

Istniejgca studnia ujecia powinna zosta¢ wykorzystane do obserwacji podczas
pompowania pomiarowego 1 stabilizacji zwierciadta wody. Obserwacja nalezy
prowadzi¢ takze w otworze nr 4.

W przypadku pracy ujgcia na etapie pompowania pomiarowego, zaleca si¢
rozpoczecie obserwacji poziomu zwierciadta wody na 24 h przed rozpoczeciem
pompowania otworu, co motywuje si¢ ciagla zmiang potozenia zwierciadta wod
podziemnych wywotang pracg pompy glebinowe;.

Metodyka pompowan w cyklu filtracji nieustalonej ma za zadanie wyznaczy¢
peten zakres parametréw hydrogeologicznych takich jak:
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piezoprzewodno$¢ ( wspotczynnika zmian cis$nienia)
wspolczynnik przesgczania
zasigg leja depresji (ustalonego oraz po czasie od rozpoczgcia pompowania)
wspolczynnik zasobnosci sprezystej
wspotczynnik przewodnictwa wodnego

Montaz pompy w otworze celem wykonania pompowania otworu nalezy
wykona¢ starannie, mocujac przewod zasilajacy pompe do rur pompowych. Przed
opuszczeniem rur pompowych do otworu nalezy zamocowa¢ do nich rurke
piezometryczng PE o $rednicy 40 mm, celem sprawnego opuszczenia urzadzenia
pomiarowego.

Wykonawca musi posiada¢ atest techniczny dla przewodu zasilajgcego pompe,
dopuszczajacy go do pracy w srodowisku wodnym. Wykonanie potaczenia przewodu
elektrycznego  wyprowadzonego z  pompy, z  przewodem  zasilajagcym
z rozdzielni budowlanej nalezy powierzy¢ elektrykowi posiadajacemu odpowiednie
uprawnienia, ktory po dokonaniu odpowiednich pomiaréw sporzadzi protokodr
skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej instalacji pompowe;.

Giebokos¢ opuszczenia pompy glebinowej ustali kierownik robot Wykonawcy,
w porozumieniu z geologiem nadzorujgcym.

Zmian czasu trwania pompowania (skrocenie/wydluzenie pompowania) moze
dokona¢ jedynie nadzor geologiczny.

Przeprowadzenie pompowania kontrolnego:

Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Polskag Normg PN-G-02318 pod nadzorem
hydrogeologicznym. W celu okreslenia wspotczynnika sprawnosci studni Waltona
nalezy przeprowadzi¢ krotkotrwate pompowanie na 3 cyklach dynamicznych po 1,5h
bez warunku stabilizacji zwierciadta wody. Pomiary nalezy prowadzi¢ z cze¢stotliwoscia
od 1 do 6 min na kazdym cyklu.

Po zakonficzeniu nalezy w oparciu o sporzadzone wykresy na papierze
logarytmicznym lub bilogarytmicznym okresli¢ wartosci wspotczynnika Waltona. Jesli
bedzie on odbiegal od okreslonego Polska Norma PN-G-02318, nalezy przeprowadzic¢
zabiegi usprawniajace dopltyw wody do otworu 1 powtdrzy¢ badanie sprawnosci studni.

Wskazuje si¢ iz zgodnie z literaturg badanie sprawnosci otworu winno
prowadzi¢ si¢ w_warunkach ustabilizowanego lustra wody w rejonie otworu
pompowanego. Eksploatacja ujecia w trakcie pompowania pomiarowego i kontrolnego
moze zakldca¢ wynik koncowy pomiaréw oraz oceng wspotczynnika sprawnosci. Duze
znaczenie ma zatem obserwacja poziomu zwierciadla wody w otworze obserwacyjnym
przed rozpoczeciem pompowania oczyszczajacego 1 pomiarowego otworu nr 1 oraz
rozpoznanie pracy ujecia.

5) Przeprowadzenie proby piaszczenia studni wg PN-G-02318

Nalezy przeprowadzi¢ pod koniec pompowania kontrolnego na potrzeby okres§lenia

sprawnosci otworu. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen objawiajacych si¢
niewlasciwym wspotczynnikiem sprawnosci studni (nie zgodnym z Polskg Norma PN-G-
02318) nalezy prowadzi¢ zabiegi usprawniajace.

6) Pobor wody do analiz laboratoryjnych

Pod koniec trwania pompowania pomiarowego osoba prowadzaca nadzor geologiczny

powinna pobra¢ probki wody celem okreslenia parametrow fizykochemicznych zgodnie
z zakresem przedstawionym w zatwierdzonym projekcie robot geologicznych

Luzino — grudzien 2021r.

13



STWIOR — otwdr pilotazowy, studnia nr 3 i studnia nr 4 — ujecie wody podziemnej w Wyszecinie, gmina Luzino

7) Wyciaganie rur pomocniczych @ 610, 508 i 457 mm po prébnym pompowaniu
z jednoczesnym wypelieniem przestrzeni mig¢dzyrurowej mleczkiem bentonitowym
1 urobkiem. Po usunig¢ciu rur z otworu odwiert nalezy zabezpieczy¢, zaktadajac na wylot
rur eksploatacyjnych-zamykany huczek. Uniemozliwi to dostep do studni oséb trzecich.

8) Wykonanie obudowy naziemne;j
Wykonanie obudowy naziemnej ocieplanej oraz urzadzen do poboru wody wraz
z rurkg piezometryczng oraz pompg glebinowa, w oparciu o pozwolenie wodnoprawne.

W zwigzku z wykonaniem otworu studziennego nr 4 zaklada si¢ nastepujgce prace:
1) odwiert otworu nr 4 metoda udarowa do glgbokosci 175,0 m, przy ostonie czterech
kolumn rur:
o @ 610 mm (rury pomocnicze) do gt. 40,0 m
o @ 508 mm (rury pomocnicze) do gt. 85,0 m
o @ 457 mm (rury pomocnicze) do gt. 120,0 m
. ) 406 mm (rury eksploatacyjne) do gt. 175,0 m
Do wiercenia nalezy uzy¢ S$widrow, dhut oraz szlaméwek, stosownie
do projektowanych $rednic rur wiertniczych.
2) zafiltrowanie otworu nr 4 przy uzyciu nowej kolumny filtrowej stalowej, z odcinkow
skrecanych kielichowych sktadajace;j sie z:
e rura podfiltrowa:stalowa, DN 194, dt. 3,0 m,
o filtr siatkowy: stalowy, DN194, perforowany otworowo, z siatka stylonowa nr 10,
dt.25,0 m;
e rura nadfiltrowa:stalowa, DN 194, di. 10,0 m
e rury eksploatacyjne: stalowe @ 406 mm, o dt. 145 m wyprowadzone pow. terenu.

Po zafiltrowaniu rury @457 mm, @508 mm oraz 610 mm zostang wyciagnigte
z otworu. Funkcje rur eksploatacyjnych petni¢ bedzie kolumna stalowa @ 406 mm.

Po odwierceniu otworu w gestii nadzoru hydrogeologicznego lezy sporzadzenie
projektu zafiltrowania otworu, ktory winien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Projekt  zafiltrowania sporzadzi¢ nalezy w oparciu o wyniki badan
granulometrycznych probek gruntu warstwy wodonos$ne;.

Po odwierceniu otworu, przed opuszczeniem kolumny filtracyjnej do otworu musi
zosta¢ dokonany komisyjny odbidér kolumny filtracyjnej oraz obsypki zwirowe;,
potwierdzony sporzadzonym protokolem.

Wokot filtra nalezy wykona¢ obsypke piaszczysto-zwirowg o granulacji ustalonej
przez nadzor hydrogeologiczny w oparciu o uzyskany podczas wiercenia profil geologiczny
oraz analizy granulometryczne prob uzyskanych z przewiercenia warstwy wodonosne;j.
Obsypke¢ nalezy opuszcza¢ do otworu w sposob uniemozliwiajacy jej rozfrakcjonowanie
w trakcie podciggania rur.

Przestrzen pomigdzy rurami pomocniczymi a rurg eksploatacyjng zostanie wypetiona
mleczkiem bentonitowym oraz compactonitem. Nalezy starannie wykona¢ izolacje poziomu
wodono$nego, by uniemozliwi¢ pionowg migracj¢ wod i tym samym ich zanieczyszczenie.

3) Chlorowanie otworu przy uzyciu chloraminy na okres 24 h.
Po okresie "stojki" po zakonczeniu pompowania oczyszczajacego mozna rozpoczacé
pompowanie wedlug zalecenia nadzoru geologicznego.
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4) Przeprowadzenie pompowan obejmujacych:

a) pompowanie oczyszczajace,

b) pompowanie pomiarowe metodg filtracji nieustalonej wraz z obserwacja
zwierciadla w otworze nr 4

C) pompowanie kontrolne celem okreslenia wspotczynnika Waltona

PROGRAM PROBNEGO POMPOWANIA — Wykonawca rob6t winien przygotowaé:

— pompe glebinowa pracujaca z wydajnoscia min. 120% Qqop zawieszong na
rurociggu tlocznym na glebokosci 110,0 m

— rurociag tloczny o $rednicy min. 100 mm

— odprowadzenie wody z pompowania w odl. 150 m

— tymczasowy rurocigg z rur szybkoztacznych o §rednicy 100 mm, di. 200 m

— rurke piezometryczng: PE 40 mm do pomiaréw zwierciadta wody w otworze
pompowanym

— wodomierz do pomiaru wydajno$ci studni

— zestaw: zasuwa + wodomierz do pomiaru wydajnos$ci studni wraz z kroccem do
poboru wody

Przeprowadzenie pompowania oczyszczajacego:

Pompowanie otworu nalezy wykona¢ po zakoficzeniu robot wiertniczych i bezposrednio
po zabudowie filtra. W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ pompowanie
oczyszczajace otworu, do czasu uzyskania peilnej klarownosci wody. Pompowanie
oczyszczajace nalezy prowadzi¢ przy uzyciu agregatu pompowego poczatkowo
z wydajnoscig 20%Qqop tj. 10 m’/h, z wydajnos$cia zwigkszang w miare oczyszczania sig
wody z zawiesin mechanicznych, az do uzyskania pelnej klarownosci wody przy
wydajnosci  rownej 120%Qqop tj. 110-115 m’/h. Po zakonczeniu pompowania
oczyszczajacego nalezy przeprowadzi¢ pomiary wzniosu zwierciadla wody w otworze.
Przewidywany czas pompowania oczyszczajagcego wynosi ok. 48-72 godzin, za$
stabilizacji po jego zakonczeniu — 48 godzin

Przeprowadzenie pompowania pomiarowego-nalezy prowadzi¢ po wykonaniu otworu
nr 3, w celu prowadzenia naprzemiennej obserwaciji w kazdym otworze.

Prowadzi¢ wg harmonogramu opisanego w pkt. 8.3. ,Projektu robot
geologicznych (...)”. Pompowanie otworu nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem
uprawnionego hydrogeologa.

Po wykonaniu pompowania oczyszczajacego projektuje si¢ przeprowadzenie
pompowania pomiarowego na jednym cyklu dynamicznym z czestotliwos$cia
umozliwiajacg interpretacje wynikOw metoda filtracji nieustalonej. Pompowanie nalezy
prowadzi¢ z wydajnoscia Qnax obliczong na etapie pompownia oczyszczajacego. Czas
pompowania pomiarowego otworu szacuje si¢ na 48-96 h. Zaktada si¢ uzyskanie
stabilizacji dynamicznego zwierciadla wody w okresie 48 h. W trakcie pompowania
nalezy mierzy¢ wydajnos¢ studni (za pomoca wodomierza) oraz potozenia
dynamicznego zwierciadla wody w otworze pompowanym oraz obserwacyjnych.
Dotyczy to takze wzniosu zwierciadta wody po zakonczeniu pompowania. Minimalna
czestotliwo$¢ pomiaréw dynamicznego zwierciadla wody w otworze powinna
odpowiada¢ schematowi przedstawionemu w tabeli:

Czas od rozpoczecia pompowania Czestotliwo$¢ pomiarow:
0 do I min co 6 sek
1 do 3 min co 12 sek
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3 do 6 min co 30 sek
6 do 30 min co 60 sek
30 do 60 min co 3 min
lhdo6h co 6 min
6hdo24h co 12 min
24h-48h c0 24 min
>48h co 30 min

Nadzor hydrogeologiczny winien biezaco korygowac czestotliwo$¢ pomiardw
w zaleznosci od tempa depresjonowania zwierciadla wody dostosowujac
ja do sporzadzonego na budowie wykresu zaleznosci s = f(Igt).

Podobng czestotliwo$¢ 1 dziatanie nadzoru hydrogeologicznego nalezy przyjaé
do wzniosu zwierciadta wody po zakonczeniu pompowania. Czas wzniosu zwierciadta
wody szacuje si¢ na ok. 48-72 h.

Istniejaca studnia ujgcia powinna zostaé wykorzystane do obserwacji podczas
pompowania pomiarowego 1 stabilizacji zwierciadla wody. Obserwacja nalezy
prowadzi¢ takze w otworze nr 3.

W przypadku pracy ujecia na etapie pompowania pomiarowego, zaleca si¢
rozpoczecie obserwacji poziomu zwierciadta wody na 24 h przed rozpoczgciem
pompowania otworu, co motywuje si¢ ciggla zmiang potozenia zwierciadta wod
podziemnych wywotang praca pompy glebinowe;.

Metodyka pompowan w cyklu filtracji nieustalonej ma za zadanie wyznaczy¢
peten zakres parametréw hydrogeologicznych takich jak:

e piezoprzewodnos¢ ( wspotczynnika zmian ci$nienia)
wspolczynnik przesgczania
zasigg leja depresji (ustalonego oraz po czasie od rozpoczgcia pompowania)
wspolczynnik zasobnosci sprezystej
wspolczynnik przewodnictwa wodnego

Montaz pompy w otworze celem wykonania pompowania otworu nalezy
wykona¢ starannie, mocujac przewod zasilajacy pompe do rur pompowych. Przed
opuszczeniem rur pompowych do otworu nalezy zamocowa¢ do nich rurke
piezometryczng PE o $rednicy 40 mm, celem sprawnego opuszczenia urzadzenia
pomiarowego.

Wykonawca musi posiadac¢ atest techniczny dla przewodu zasilajagcego pompe,
dopuszczajacy go do pracy w srodowisku wodnym. Wykonanie potaczenia przewodu
elektrycznego  wyprowadzonego z  pompy, z  przewodem  zasilajagcym
z rozdzielni budowlanej nalezy powierzy¢ elektrykowi posiadajacemu odpowiednie
uprawnienia, ktory po dokonaniu odpowiednich pomiaréw sporzadzi protokodr
skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej instalacji pompowe;.

Giebokos¢ opuszczenia pompy glebinowej ustali kierownik robot Wykonawcy,
w porozumieniu z geologiem nadzorujgcym.

Zmian czasu trwania pompowania (skrocenie/wydluzenie pompowania) moze
dokona¢ jedynie nadzor geologiczny.

Przeprowadzenie pompowania kontrolnego:

Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Polska Normg PN-G-02318 pod nadzorem
hydrogeologicznym. W celu okreslenia wspolczynnika sprawnosci studni Waltona
nalezy przeprowadzi¢ krétkotrwate pompowanie na 3 cyklach dynamicznych po 1,5h
bez warunku stabilizacji zwierciadta wody. Pomiary nalezy prowadzi¢ z czgstotliwos$cia
od 1 do 6 min na kazdym cyklu.
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Po zakonczeniu nalezy w oparciu o sporzadzone wykresy na papierze
logarytmicznym lub bilogarytmicznym okresli¢ wartosci wspotczynnika Waltona. Jesli
bedzie on odbiegat od okreslonego Polskg Normg PN-G-02318, nalezy przeprowadzi¢
zabiegi usprawniajace doptyw wody do otworu i powtdrzy¢ badanie sprawnosci studni.

Wskazuje si¢ iz zgodnie z literaturg badanie sprawno$ci otworu winno
prowadzi¢ si¢ w_warunkach ustabilizowanego lustra wody w rejonie otworu
pompowanego. Eksploatacja ujecia w trakcie pompowania pomiarowego i kontrolnego
moze zaktoca¢ wynik koncowy pomiardéw oraz oceng wspdtczynnika sprawnosci. Duze
znaczenie ma zatem obserwacja poziomu zwierciadta wody w otworze obserwacyjnym
przed rozpoczgciem pompowania oczyszczajacego 1 pomiarowego otworu nr 1 oraz
rozpoznanie pracy ujecia.

5) Przeprowadzenie proby piaszczenia studni wg PN-G-02318

Nalezy przeprowadzi¢ pod koniec pompowania kontrolnego na potrzeby okreslenia
sprawnosci  otworu. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen objawiajacych sie
niewtasciwym wspotczynnikiem sprawnosci studni (nie zgodnym z Polska Norma PN-G-
02318) nalezy prowadzi¢ zabiegi usprawniajace.

6) Pobdr wody do analiz laboratoryjnych

Pod koniec trwania pompowania pomiarowego osoba prowadzaca nadzor geologiczny
powinna pobra¢ probki wody celem okreslenia parametrow fizykochemicznych zgodnie
z zakresem przedstawionym w zatwierdzonym projekcie robdt geologicznych

7) Wyciagganie rur pomocniczych @ 610, 508 i 457 mm po prébnym pompowaniu
z jednoczesnym wypelieniem przestrzeni mig¢dzyrurowej mleczkiem bentonitowym
1 urobkiem. Po usunig¢ciu rur z otworu odwiert nalezy zabezpieczy¢, zaktadajac na wylot
rur eksploatacyjnych-zamykany huczek. Uniemozliwi to dostep do studni oséb trzecich.

8) Wykonanie obudowy naziemne;j
Wykonanie obudowy naziemnej ocieplanej oraz urzadzen do poboru wody wraz
z rurkg piezometryczng oraz pompg glebinowa, w oparciu o pozwolenie wodnoprawne.

4.2 Przedmiar robot
Stanowi zatacznik do SIWZ i1 podstawe do obliczenia ceny ofertowej. Przywotane
w przedmiarze podstawy obliczenia nakladow czasowych realizacji robot majg charakter
pomocniczy do opisu poszczegdlnych elementdw robdot. Wykonawca jest zobowigzany do
sprawdzenia zgodno$ci przedmiaru z projektem robdt geologicznych 1 operatem
wodnoprawnym.

4.3 Materialy
Specyfikacja robot nie uwzglednia materiatow w postaci wody i prqdu na potrzeby wiercenia,
badan i montazu urzgdzen wodnych.
Do wykonania przedmiotu zaméwienia bedg uzyte:
A. dla wykonania otworu nr 3 wraz z montazem obudowy studziennej 1 urzadzen do poboru
wody:
— rury wiertnicze, ze stali, dwustronnie gwintowane:
. rury @ 610 mm, zawiercone do gltebokosci 40,0 m,
. rury @ 508 mm, zawiercone do gtebokosci 85,0 m
. rury @ 457 mm, zawiercone do gtebokosci 118,0 m
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. rury @ 406 mm, zawiercone do gtebokosci 180,0 m

— rury wiertnicze, ze stali, spawane lub gwintowane dwustronnie:

Rury @ 610, 508 i 457 mm po zabudowaniu w otworze na giebokosci 180,0 m kolumny
filtrowej zostang catkowicie wyciagnigte z otworu.

kolumna filtrowa sktadajaca si¢ rur: nowych, z odcinkow skrecanych kielichowych
rura podfiltrowa: stalowa, DN194, dt. 3,0 m,

filtr siatkowy: stalowy,DN194, perforowany otworowo, z siatkg stylonowag nr
10,d1.25,0 m;

rura nadfiltrowa: stalowa,DN194, dt. 10,0 m

B. dla wykonania otworu nr 4 wraz z montazem obudowy studziennej 1 urzadzen do poboru
wody:
— rury wiertnicze, ze stali, dwustronnie gwintowane:

. rury @ 610 mm, zawiercone do gltebokosci 40,0 m,
. rury @ 508 mm, zawiercone do gtebokosci 85,0 m

. rury @ 457 mm, zawiercone do gtebokosci 120,0 m
. rury @ 406 mm, zawiercone do gtebokosci 175,0 m

— rury wiertnicze, ze stali, spawane lub gwintowane dwustronnie:

Rury @ 610, 508 i 457 mm po zabudowaniu w otworze na glgbokosci 180,0 m kolumny
filtrowej zostang catkowicie wyciagnigte z otworu.

kolumna filtrowa sktadajaca si¢ rur: nowych, z odcinkow skrecanych kielichowych
rura podfiltrowa: stalowa, DN194, dt. 3,0 m,

filtr siatkowy: stalowy,DN194, perforowany otworowo, z siatkg stylonowa nr
10,d1.25,0 m;

rura nadfiltrowa: stalowa,DN194, dt. 10,0 m

Przy wykonaniu obu otwordéw zostang ponadto wykorzystane:

prowadnice do rur mocowane do kolumny filtrowej co 4 m

obsypka filtracyjna,

zwir granulowany o dwoch granulacjach

Zwir niesortowany,

chloramina lub podchloryn sodu,

bentonit,

polimer,

cement,

kostka brukowa,

piasek

obudowa naziemna w termoizolacyjnej obudowie studni sktadajacej si¢ z korpusu
wykonanego z laminatu oraz armatury wodociggowej ze stali nierdzewne;.

Wewnatrz obudowy oraz do otworu zostang opuszczone rury ze stali
nierdzewnej, kolierzowe DN100 mm. Obudowa termoizolacyjna wraz z armatura,
systemem wentylacji oraz awaryjnego ogrzewania powinna posiada¢ atest higieniczny
Panstwowego Zaktadu Higieny.

Korpus obudowy wykonany z laminatu poliestrowo-szklanego z warstwa
ocieplajaca grubosci 85 mm. Wymiary obudowy: dtugos$¢ - 1,395 m, szerokos¢ - 0,925
m, wysokos$¢ — 1,050 m.

Obudowa wyposazona jest w automatyczne ogrzewanie o mocy 250 W
zabezpieczajagce armatur¢ wewnatrz przed ujemnymi temperaturami, regulator
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temperatury pozwala na ustawienie jej w zakresie 0-60 °C. Skrzynka elektryczna
wyposazona w lampki sygnalizacyjne informujace o pracy grzafki.

Obudowa wyposazona jest w system wentylacyjny, na ktory sktadajg si¢ dwie
kratki wentylacyjne wyposazone w mechanizm zamykajacy uruchamiany z wewnatrz
obudowy. Wloty powietrza zabezpieczone zostaly siatkg uniemozliwiajgcg przedostanie
si¢ do wnetrza obudowy owaddw oraz gryzoni.

Koputa posiada podwojne zabezpieczenie przed niepowolanym otwarciem
z dodatkowym czujnikiem alarmu. Korpus obudowy potaczony jest z podstawa
zawiasami wykonanymi ze stali szlachetnej, ktére dodatkowo wspomagane sg
sprezynami gazowymi.

Wewnatrz obudowy znajdujg si¢:

—skrzynka elektryczna IP65
—ogrzewanie radiatorowe 250 W
—os$wietlenie LED

—armatura wodociggowa DN80 mm

W skiad armatury wchodza nastepujace elementy:

1) glowica studzienna — wyposazona od goéry i dotu w zlacza kolnierzowe
przepust z dlawikiem pod kabel energetyczny zasilajacy pompe, 2 otwory
zabezpieczone zaslepkami, odpowietrznik zakonczony siatkg

2) wodomierz

3) ZawOr zwrotny

4) przepustnica

5) kolana obrotowe

6) manometr z zaworkiem — 0-1,6 MPa

7) kurek do poboru wody — przystosowany do opalania
8) zlacze strazackie z zaworem kulowym

9) krécie¢ dwukotnierzowy

W  kohierzu glowicy ze stali nierdzewnej o $rednicy dopasowanej do rury
eksploatacyjnej znajdowac si¢ beda trzy otwory oraz odpowietrznik

W dwoch otworach projektuje si¢ montaz rurek piezometrycznych ze stali nierdzewne;j
opuszczonych wraz z rurociggiem tlocznym kolnierzowym ze stali nierdzewnej oraz
agregatem pompowym. Rurki piezometryczne zamontowane w kolnierzu rurociagu
pompowego stalowego skrecanego za pomoca 8 Srub:

1 rurka — stuzy¢ bedzie do pomiaru glebokosci zwierciadta wody za pomoca opuszczonej
sondy hydrostatycznej. Odczyt bedzie przesylany do systemu znajdujacego si¢ w SUW
2 rurka — stuzy¢ bedzie do opuszczenia kabla zasilajacego urzadzenie zabezpieczajace przed
suchobiegiem (czujnik cluwo)
W trzecim otworze w glowicy beda przechodzily kable elektryczne zasilajace pompe
glebinowa.
= Glebokos¢ opuszczenia rurek piezometrycznych, w zaleznosci od uzyskanej depresji
w otworze (zaktadana depresja ok. 10 m).
= System sterujacy praca ww. czujnikéw nalezy przygotowa¢ w sterowni w budynku
SUW
Urzadzenia majace bezposredni kontakt z wodg powinny by¢ ze stali nierdzewne;j
1 mie¢ aktualny atest wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.
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Z ww. elementéw przy realizacji otworu wraz z urzgdzeniami atesty muszg posiadac
materiaty takie jak kolumna filtrowa czy urzadzenia majace bezposredni kontakt z woda
1 obudowa studzienna.

Jesli przedmiotem kontraktu beda urzadzenia do poboru wody, to nalezy zazada¢ atestu na:

@ obudowe naziemng

o armature studzienng majacg bezposredni kontakt z woda,

o rury ttoczne oraz doprowadzajagce wode ze studni do hydroforni jesli bedzie
to przedmiotem kontraktu.

Nie przewiduje si¢ montazu urzadzen stanowigcych wyroby gotowe innych
producentoéw niezaleznych od Wykonawcy poza wymienionymi wyze;j.

Kolumna filtrowa winna posiada¢ atest wytrzymatosciowy, a rury odpowiednig
grubos¢.

Zgoda Inspektora Nadzoru na zastosowanie wyrobow rownowaznych ujetym
w projekcie jest spetnieniem warunku zgodnosci z projektem.

Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia proponowanych do
uzycia materiatlow, bedg oparte na normach, wytycznych umowy, projekcie robot
geologicznych, operacie wodnoprawnym lub STWiOR.

Magazynowanie materiatow na placu budowy 1 ich transport winno zapewni¢ warunki
do utrzymania wysokiej jakosci w trakcie 1 po zabudowie w otworze. Miejsce
magazynowania nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

Nie dopuszcza si¢ pozostawienia materialdow uzywanych, a takze szkodliwych dla
srodowiska. Sprzet powinien by¢ przygotowany w sposoéb wykluczajacy wycieki oleju oraz
paliwa.

W ramach planowanej inwestycji nie bedg stosowane materialy szkodliwe dla
otoczenia. Wykonawca winien przygotowac sprzet, wykluczajac wycieki olejéw oraz paliwa.

Kazda awaria i jej skutki w tym zakresie winna by¢ usuwana natychmiast na koszt
1 przez Wykonawcg.

4.4 Sprzet

Wykonawca winien dysponowac sprzgtem zapewniajacym realizacje prac,
stanowigcych przedmiot zamowienia. Szczego6lnie istotne jest posiadanie:
- wiertnicy o parametrach odpowiednich do realizacji robot, umozliwiajacej wykonanie
otworéw studziennych metoda udarowa do glebokosci: 175 — 180,0 m oraz otworow
pilotazowych metodg obrotowa na lewy obieg ptuczki do gtebokosci 180 m.
- masztu o duzym udzwigu, zapewniajacym mozliwo$¢ wyciagania z gruntu kolumny
filtrowej przy uzyciu zerdzi instrumentacyjnych,
- dzwignikow hydraulicznych o sile 150 - 200 atm.,
- zerdzi wiertniczych stalowych @ 80 - 100 mm. Wyklucza si¢ ich taczenie inne niz
gwintowane lub bagnetowe.

Wymienione elementy sprz¢towe winny posiada¢ dokumentacje¢ techniczng urzadzen
1 atesty wytrzymatoSciowe.
Zaplecze techniczne :
- do wykonywania prac wiertniczych (osprzet wiertniczy)
- do wykonywania prac specjalistycznych (np. cigcie, spawanie)
- do wykonywania prac ziemnych i budowlanych (koparka, dzwig)
- do transportu sprzetu 1 materialdbw na teren budowy (pojazdy dostawcze
1 cigzarowe).

Niezbedne jest zabezpieczenie obiektu biurowo-socjalnego na terenie budowy
co wliczone jest w cen¢ kontraktu.
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4.5 Transport

Transport sprzetu do prowadzenia prac winien by¢ prowadzony zgodnie z przepisami
BHP w oparciu o $rodki transportu posiadajace szczelne uktady i zbiorniki paliwowo-
olejowe.

Dojazd do placu budowy odbywat si¢ bedzie:
- do dz. nr 184 — droga gminng, asfaltowa, ul. Zachodnia, odcinkiem ul. Szkolnej — jezdnig
betonowa, od bramy wjazdowej a teren szkoly w gestii Wykonawcy bedzie przygotowanie
drogi dojazdowej ok. 180 m do miejsca wyznaczonego otworu nr 3
- do dz. nr 187/2 — droga gminna, asfaltowa ul. Zachodnia

Materiaty do zabudowy w ramach zamowienia publicznego wymagajg szczegdlnych
warunkow transportu, gdyz grozi im uszkodzenie. Stad tez nalezy na okres transportu
zabezpieczy¢ je matami ze stomy lub watg mineralng. Na placu budowy nalezy je potozy¢ na
folii lub matach stomianych. Winny by¢ takze chronione przed wptywem czynnikow
zewngtrznych oraz kontaktem ze zwierz¢tami. Sposob transportu winien uwzgledniaé
minimalne uszkodzenia podtoza gdyz nalezy je przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Transport powrotny dotyczy przewozu rur pomocniczych. Nalezy takze uprzatnadé
urobek z placu budowy w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

4.6 Wykonanie robot

Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym podanymi
w rozdziale 2.4. niniejszej STWiOR.

Przed roboczym uruchomieniem sprzgtu, kierownik budowy winien dokonad
kolaudacji dopuszczajacej do ruchu. Wpis do dziennika budowy oraz ksigzki kontroli sprzetu
pozwoli na rozpoczecie procesu wiercenia.

Wiercenie otwordw nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem robot
geologicznych oraz zatwierdzonym planem ruchu zaktadu gorniczego.

Pompowanie otwordéw nr 3 i 4: oczyszczajace, pomiarowe i kontrolne oraz badania
nalezy wykona¢ wedtug projektu robot geologicznych i decyzji zatwierdzajacej projekt pod
nadzorem geologicznym, ktory dostosuje harmonogram pompowania.

Uzbrojenie otwordw zgodnie z wytycznymi operatu wodnoprawnego 1 decyzja
pozwolenia wodnoprawnego bedzie stanowito ostatni element realizacyjny ujecia przed
wlaczeniem studni do eksploatacji.

Urzadzenia dostarczone do montazu winne by¢ starannie opakowane i posiadaé
niezbedne atesty 1 gwarancje do stosowania w warunkach kontaktu ze $rodkami
konsumpcyjnymi. Obudowa naziemna, urzadzenia wodne do zainstalowania w obudowie
winny by¢ sprawdzone pod wzgledem:

- kompletnosci,

- aktualnosci i terminu gwarancji,

- posiadanych atestow higienicznych
- uszkodzen mechanicznych i otar¢.

Po montazu, cato$¢ urzadzen w obudowie winna by¢ starannie zakonserwowana.

Teren w odleglosci 1 m od obudowy nalezy obrukowaé¢ po wczesniejszym
zageszezeniu gruntu 1 rozplantowaniu gleby zebranej przed wierceniem.

Transport powrotny sprzetu bedzie dotyczyt sprzgtu wiertniczego uzytego
do odwiertu otwordw oraz koncowek materiatow niewykorzystanych przy realizacji otworow
1 instalacji urzadzen.

Na dwa tygodnie przed przystgpieniem do prac objetych projektem robot
geologicznych nalezy zglosi¢ zamiar przystapienia do robot wilasciwemu organowi
administracji geologicznej (Marszatek Wojewodztwa Pomorskiego), Wojtowi Gminy Luzino
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oraz organowi administracji gorniczej (Okrggowy Urzad Goérniczy) zgodnie z wymaganiami
Ustawy — Prawo Geologiczne i Gornicze (DzU 2021, poz. 1420).

4.7 Kontrola jakosci robdt. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér bedzie polegal na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot, materiatlow
do zabudowy, ktore na pewnym etapie realizacji zadania zostajg zakryte.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca, informujac Inspektora Nadzoru
1 Zamawiajacego.

Odbiér prowadzi si¢ w oparciu o ogledziny, badania, pomiary i ich zestawieniu
z projektem robdt geologicznych, operatem wodnoprawnym, specyfikacja techniczng oraz
ustaleniami podjetym w trakcie postepu prac.

Z odbioru nalezy sporzadzi¢ protokol z data i podpisami o0sob odbierajacych,
po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.

Kontrole przebiegu i jakos$ci realizowanych robot wiertniczych bgdg prowadzili:
- nadzor hydrogeologiczny (uprawniony geolog),

- technik dozoru hydrogeologicznego (uprawniony),

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Nadzor bedzie czuwal nad zgodnoscig realizacji robot z zatwierdzonym projektem
robot geologicznych, za$ wszelkie propozycje odstgpstwa uzasadnione odmiennymi
od zaktadanych projektem warunkami, winien przedstawia¢ do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru.

Inspektor Nadzoru podpisujagc umowe, ponosi materialng odpowiedzialno$¢ za zmiany
dokonane z naruszeniem prawa w trakcie trwania robot na terenie budowy.

W trakcie realizacji otworow kontrola powinna dotyczy¢:

e aktualnosci atestow maszyn i urzadzen na wiertni odnotowanych w ksigzce kontroli
wiertni,
e dziennika budowy pod katem aktualno$ci wpiséw i zgodnosci ze stanem faktycznym,
e odbioru poszczegolnych elementdéw robot realizacji otworéw, w tym:
— placu budowy,
— lokalizacji otwordw,
— glebokosci otwordéw w trakcie wiercenia,
— glebokosci otwordéw przed zafiltrowaniem,
— glebokosci posadowienia filtra zgodnie z aktualnie opracowanym projektem
zafiltrowania, prébnych pompowan i pomiaru zawarto$ci piasku w wodzie.

4.8 Odbior koncowy
Warunkiem odbioru robdt majgcych na celu wykonanie otwordéw bedzie:

¢ przekazanie placu budowy w stanie nie gorszym niz wynika to z protokotu odbioru
placu od Zamawiajacego. Teren powinien by¢ wyrownany, urobek wywieziony, a zebrana
przed rozpoczgciem robot $cidtka roztozona zgodnie ze stanem pierwotnym
o przekazanie  kopii  dziennikow  budowy potwierdzonych przez  Nadzoér
hydrogeologiczny z uzyskang akceptacjg Inspektora Nadzoru;
o protokot odbioru filtra przed opuszczeniem do otworu,
o projekt zafiltrowania opracowany przez uprawnionego hydrogeologa,
o badania wody oraz wyniki prob piaszczenia,
o wskaznik sprawnosci studni zgodny z kryterium Waltona okreslonym w PN-G-02318,
o zamknigcie otworu obudowag studzienng wykonang zgodnie z operatem
wodnoprawnym;
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o przekazanie zatwierdzonej dokumentacji hydrogeologicznej, jesli byta ona elementem
sktadowym kontraktu,

4.9 Podstawa platnosci

Platnosci beda realizowane na podstawie zawartej umowy Ww oparciu o0 cen¢
ryczattowa. Obejmowaé ona bedzie wszystkie czynno$ci wchodzace w sktad zamowienia
zwigzanego z robotami geologicznymi wraz z montazem urzadzen wodnych otworow nr 3 1 4.

Biorac pod uwage zlozono$¢ inwestycji nalezy dopusci¢ mozliwo$¢ czesciowego
fakturowania za zakonczone etapy wykonawstwa otworu. Ilo$ci zakres tych etapdw okresli
wspolnie zamawiajacy 1 wykonawca w umowie. Ryczaltowe rozliczenie etapéw inwestycji
mozna ustali¢ jako procent zaawansowania robot.

4.10 Przepisy zwiazane z realizacja zamdéwienia

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegolnosci
przestrzegac:

— Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (DzU 2021, poz. 624),

— Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. - Prawo geologiczne i gornicze (DzU 2021, poz.
1420),

— Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony §rodowiska (DzU 2021, poz. 1973)

— Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2020, poz. 1333),

— Ustawy z dnia 20 lutego 2015r. - o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz
niektorych innych ustaw. (Dz.U. 2015, poz.443.)

— wymagan okreslone w umowie oraz STWiOR,

— zasad wykonania 1 odbioru okreslone przez Polska Norme¢ PN-G-02318
z dnia 22 grudnia 1994 r.
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