Nr postepowania: RRG.ZPF.272.1.2022
Zatacznik nr 9 do SWz

PROJEKT UMOWA NR /2022

zawarta W dniu .ecceveeeeeeeeesnnens r. pomiedzy Gming Badkowo,
z siedzibg przy ul. Wtoctawskiej 82, 87-704 Bagdkowo

NIP: 891-16-22-058,

reprezentowang przez:

Ryszarda Stepkowskiego — Wéjta Gminy Badkowo

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Aleksandry Hofman,
zwang dalej ,,Zamawiajacym”,
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zwanym dalej ,,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Niniejsza umowa zawarta zostata w wyniku wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, w trybie podstawowym art. 275 pkt 2 na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia
— Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129)

§1.Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa drég gminnych nr 160747 C Toporzyszczewo 1710m,
160726 C Zabieniec 998m, 160727 C Kolonia Ltowiczek 600m, 160724 C Kolonia towiczek-
towiczek, dz. Nr 215/1 Badkowo 921m.

1) Przebudowa drogi gminnej nr 160747 C Toporzyszczewo 1710 m

Roboty prowadzone w trakcie przebudowy polega¢ beda na sprofilowaniu i zageszczeniu
na istniejgcej nawierzchni drogi, wykonaniu warstwy podbudowy i nawierzchni z mieszanki
mineralno- bitumicznej w dwdch warstwach, wykonanie poboczy z kruszywa tamanego na krawedzi
drogi, wykonanie zjazdéw indywidualnych i publicznych z kruszywa tamanego oraz budowy kanatu
technologicznego.

Projekt zaktada wykonanie nastepujgcych robot:
e roboty przygotowawcze,
e podbudowa, nawierzchnia jezdni
— korytowanie, mechaniczne profilowanie podtoza;
— wykonanie dolnej i gérnej warstwy podbudowy z kruszywa famanego;
— mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej;
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— skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowsg;
— mechaniczne wyréwnanie istniejgcej podbudowy;
— wykonanie warstwy Scieralnej grubosci 3 cm z mieszanki mineralno — asfaltowej;
o zjazdy
— profilowanie i zageszczenie podtoza na zjazdach indywidualnych i publicznych;
— wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego;
e kanat technologiczny
— budowa studni kablowych;
— utozenie rury ostonowej i Swiattowodowej;
— utozenie wigzki mikrorur w rurze ostonowej;
— nasypanie warstwy piachu;
— wywiezienie nadmiaru gruntu;
e roboty uzupetniajace
— wyrdwnanie poboczy;
— montaz znakéw drogowych;
— oznakowanie poziome;
— demontaz hydrantu nadziemnego i montaz hydrantu podziemnego;
— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

2) Przebudowa drogi gminnej nr 160726 C Zabieniec 998 m
Roboty prowadzone w trakcie przebudowy polega¢ bedy na sprofilowaniu i zageszczeniu
na istniejacej nawierzchni drogi, wykonaniu warstwy podbudowy i nawierzchni z mieszanki
mineralno- bitumicznej w dwdch warstwach, wykonanie poboczy z kruszywa tamanego na krawedzi
drogi, wykonanie zjazdéw indywidualnych i publicznych z kruszywa tamanego oraz budowy kanatu
technologicznego.

Projekt zaktada wykonanie nastepujgcych robot:
e roboty przygotowawcze,
e podbudowa, nawierzchnia jezdni
— korytowanie, mechaniczne profilowanie podtoza;
— wykonanie dolnej i gérnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego;
— mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej;
— skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowsg;
— mechaniczne wyrédwnanie istniejgcej podbudowy;
— wykonanie warstwy Scieralnej grubosci 3 cm z mieszanki mineralno — asfaltowej;
e zjazdy
— profilowanie i zageszczenie podtoza na zjazdach indywidualnych i publicznych;
— wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego;
e kanat technologiczny
— budowa studni kablowych;
— utozenie rury ostonowej i Swiattowodowej;
— ufozenie wigzki mikrorur w rurze ostonowej;
— nasypanie warstwy piachu;
— wywiezienie nadmiaru gruntu;

Inwestycja dofinansowana w ramach Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych 2



e roboty uzupetniajace
— wyréwnanie poboczy;
— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

3) Przebudowa drogi gminnej nr160724 C Kolonia towiczek 600 m
Roboty prowadzone w trakcie przebudowy polega¢ bedy na sprofilowaniu i zageszczeniu
na istniejgcej nawierzchni drogi, wykonaniu warstwy podbudowy i nawierzchni z mieszanki
mineralno- bitumicznej w dwéch warstwach, wykonanie poboczy z kruszywa famanego na krawedzi
drogi, wykonanie zjazdéw indywidualnych i publicznych z kruszywa famanego oraz budowy kanatu
technologicznego.

Projekt zaktada wykonanie nastepujacych robot:
e roboty przygotowawcze,
e podbudowa, nawierzchnia jezdni
— korytowanie, mechaniczne profilowanie podtoza;
— wykonanie dolnej i gérnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego;
— mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej;
— skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowsg;
— mechaniczne wyréwnanie istniejgcej podbudowy;
— wykonanie warstwy Scieralnej grubosci 3 cm z mieszanki mineralno — asfaltowej;
o  Zzjazdy
— profilowanie i zageszczenie podtoza na zjazdach indywidualnych i publicznych;
— wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego;
e wzmochienie nad gazociggiem
— wykonanie koryta
— utozenie ptyt zelbetonowych
— utozenie rury ostonowej
— warstwy piachu
e kanat technologiczny
— budowa studni kablowych;
— utozenie rury ostonowej i Swiattowodowej;
— ufozenie wigzki mikrorur w rurze ostonowej;
— nasypanie warstwy piachu;
— wywiezienie nadmiaru gruntu;
e roboty uzupetniajace
— wyrdéwnanie poboczy;
— regulacja wysokosciowa wtazu studni wodociggowej wraz z wymiana zwienczenia;
— montaz znakdéw drogowych;
— wykonanie oznakowania poziomego;
— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

4) Przebudowa drogi gminnej nr 160724 C Kolonia towiczek- towiczek 700 m
Roboty prowadzone w trakcie przebudowy polega¢ bedg na sprofilowaniu i zageszczeniu
na istniejagcej nawierzchni drogi, wykonaniu warstwy podbudowy i nawierzchni z mieszanki
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mineralno- bitumicznej w dwéch warstwach, wykonanie poboczy z kruszywa famanego na krawedzi
drogi, wykonanie zjazdéw indywidualnych i publicznych z kruszywa tamanego oraz budowy kanatu
technologicznego.

Projekt zaktada wykonanie nastepujacych robot:
e roboty przygotowawcze,
e podbudowa, nawierzchnia jezdni
— korytowanie, mechaniczne profilowanie podtoza;
— wykonanie dolnej i gérnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego;
— mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej;
— skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowsg;
— mechaniczne wyrédwnanie istniejgcej podbudowy;
— wykonanie warstwy Scieralnej grubosci 3 cm z mieszanki mineralno — asfaltowej;
o  Zzjazdy
— profilowanie i zageszczenie podfoza na zjazdach indywidualnych i publicznych;
— wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego;
e kanat technologiczny
— budowa studni kablowych;
— ufozenie rury ostonowej i Swiattowodowej;
— utozenie wigzki mikrorur w rurze ostonowej;
— nasypanie warstwy piachu;
— wywiezienie nadmiaru gruntu;
e roboty uzupetniajace
— wyréwnanie poboczy;
— montaz znakéw drogowych;
— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

5) Przebudowa drogi dz.nr 215/1 Bagdkowo 921 m
Roboty prowadzone w trakcie przebudowy polega¢ bedy na sprofilowaniu i zageszczeniu
na istniejacej nawierzchni drogi, wykonaniu warstwy podbudowy i nawierzchni z mieszanki
mineralno- bitumicznej w dwéch warstwach, wykonanie poboczy z kruszywa famanego na krawedzi
drogi oraz wykonanie zjazdéw indywidualnych i publicznych z kruszywa tamanego.

Projekt zaktada wykonanie nastepujgcych robot:

e roboty przygotowawcze,

e odwodnienie korpusu jezdni,

— wykonanie przepustéw z rur;

— wykonanie scianek czotowych;

e nawierzchnia jezdni
— korytowanie drogi, mechaniczne profilowanie podtoza;
— wykonanie dolnej i gérnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego;
— mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej;
— skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg;
— mechaniczne wyrédwnanie istniejgcej podbudowy;
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— wykonanie warstwy Scieralnej grubosci 3 cm z mieszanki mineralno — asfaltowej;
e zjazdy

— profilowanie i zageszczenie podfoza na zjazdach indywidualnych i publicznych;

— wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego;
e roboty uzupetniajace

— wyrdéwnanie poboczy;

— montaz znakdéw drogowych;

— montaz barier stalowych;

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

2. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie ze specyfikacjg warunkéw zamdwienia, ztozong
w postepowaniu ofertg, dokumentacjg projektowg stanowiacg zatacznik nr 10, 11, 12, 13, 14, do SWZ
oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét.

3. Przedmiotowa inwestycja realizowana jest w ramach Rzagdowego Funduszu Polski tad Program
Inwestycji Strategicznych.

§2.Termin realizacji umowy

1. Ustala sie nastepujgce terminy realizacji zadania:
Termin, w ktérym Wykonawca zobowigzany jest zrealizowac przedmiot zamdwienia wynosi
180 dni od daty zawarcia umowy.

2. Przez zakonczenie przedmiotu umowy rozumie sie pisemne zgtoszenie przez Wykonawce
gotowosci do odbioru.

§3. Wynagrodzenie oraz zasady udzielenia zaliczek

1. Wynagrodzenie umowne za wykonanie prac okreslonych w §1 ustala sie na kwote:

.............................. zt brutto

(STOWNUE: .ottt nnans ztotych 00/100)

W tYm: NELO: o zt

(STOWNUE: ...ttt er e ettt es s s et se s eas et seaterene e 00/100)
oraz podatek VAT w stawce 23 % .....ccccevvernenene zt

(STOWNUE: ..o, ztote 00/100).

2. Strony ustalajg, ze obowigzujagcg forma wynagrodzenia zgodnie z warunkami zamodwienia
oraz ztozong przez Wykonawce, a przyjetg przez Zamawiajgcego ofertg jest wynagrodzenie
ryczattowe — niezmienne w okresie obowigzywania niniejszej umowy.

3. Podstawg do okreslenia wynagrodzenia jest projekt wykonawczy oraz ilosci robét wynikajgce
z dokumentacji. Przedmiar robot (kosztorys ofertowy) stanowi wytgcznie materiat pomocniczy
przy kalkulowaniu ceny ryczattowej za wykonanie przedmiotu zamdwienia.

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamdwienia nie moze
by¢ podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.

5. Zamawiajgcy przewiduje udzielenie Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy
w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §3 ust. 1 niniejszej umowy.
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6. Podstawg udzielenia zaliczki bedzie pisemny wniosek Wykonawcy. Wykonawca we wniosku
0 udzielenie zaliczki wskaze na podstawie zaakceptowanego harmonogramu rzeczowo-
finansowego, zakres robdt na ktdrych realizacje wykorzysta zaliczke, a takze poda numer
rachunku bankowego, na ktéry ma zosta¢ wyptacona zaliczka. Zamawiajgcy wyptaci Wykonawcy
zaliczke w terminie 14 dni od daty ztozenia wniosku.

7. Zamawiajacy zada od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki w jednej lub kilku
nastepujgcych formach:

1) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z
tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci;

8. Zabezpieczenie zaliczki musi obejmowaé kwote réwng (100%) kwocie udzielanej zaliczki.
Dokument gwarancji (lub poreczenia) musi bezwarunkowo gwarantowa¢ wyplate na rzecz
Zamawiajgcego catej kwoty zaliczki. Waznos¢ dokumentu gwarancyjnego nie powinna uptywaé

wczesniej niz w dniu zakonczenia przedmiotu umowy.

9. Oryginaty dokumentéw potwierdzajgcych zabezpieczenie zaliczki Wykonawca sktada w kancelarii
Zamawiajgcego lub przesyta na adres mailowy dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem

elektronicznym przez podmioty udzielajgce zabezpieczenia.

10.Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie zaliczki w terminie 30 dni od dnia rozliczenia zaliczki
i potwierdzenia przez Zamawiajacego nalezytego wykonania rob6t budowlanych objetych kwotg

wptaconej zaliczki.

84.Rozliczenie robot oraz zaliczki

1. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wyptacone po zrealizowaniu petnego przedmiotu umowy
i wystawieniu faktury koricowe;j.

2. Podstawg do wystawienia faktury bedzie bezusterkowy protokdét odbioru robét, potwierdzony
przez Wykonawce, Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru, przy czym z kwoty faktury
wystawionej po zrealizowaniu petnego zakresu robdt odliczona zostanie kwota udzielonej zaliczki
(jezeli zostata udzielona).

3. Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wtasnym
Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyptate z promesy ( w ramach Programu Rzadowego
Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych)Wyptata wynagrodzenia Wykonawcy
Inwestycji w catosci nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie 30 dni od dnia odbioru Inwestycji
przez Zamawiajgcego.

4. Ptatnos¢ za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi przelewem na rachunek bankowy wskazany
na fakturze. ................ ( nazwa wykonawcy) oswiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany
na fakturze wystawionej w zwigzku z realizacjag umowy, jest numer zgtoszonym do Urzedu
Skarbowego i jest wtasciwym dla dokonania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci ( split
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payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug
(Dz.U.z2021r. poz. 685 ze zm.).

5. Dane do faktury Nabywca/Odbiorca: Gmina Badkowo, ul. Wtoctawska 82, 87-704 Badkowo NIP:
891-16-22-058.

6. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien dokonania polecenia przelewu pieniedzy na rachunek
Wykonawcy, jest to jednoczesnie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

7. Rozliczenie udzielonej zaliczki przez Zamawiajgcego ustala sie w nastepujacy sposéb:

1) Za termin rozliczenia zaliczki przyjmuje sie dzien podpisania protokotu odbioru
czesciowego, w ktdrym inspektor nadzoru potwierdza prawidtowe ich wykonanie, zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji robét;

2) W przypadku gdy Wykonawca nie rozliczy sie z catej kwoty udzielonej zaliczki,
Zamawiajgcy niezwiocznie wezwie pisemnie Wykonawce do rozliczenia lub zwrotu
wyptaconej a nierozliczonej kwoty zaliczki w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma;

3) W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron pobrane, a nierozliczone zaliczki
podlegajg zwrotowi Zamawiajgcemu, niezalenie od przystugujgcego mu odszkodowania
i kar umownych. Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia
odstgpienia od umowy nierozliczong zaliczke;

4) Wykonawca zobowigzuje sie nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia otrzymania kwoty
zaliczki na rachunek bankowy wskazany we wniosku, wystawi¢ Zamawiajgcemu fakture
VAT ( tzw. fakture zaliczkowa) w wysokosci otrzymanej kwoty.

§5. Odbiér robot

1. Zamawiajacy dokona odbioru korncowego przedmiotu umowy, w terminie 10 dni roboczych
od dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakoriczenia prac oraz gotowosci do odbioru koricowego.

2. Komisje odbioru koricowego powotuje Zamawiajgcy.

3. Strony ustalajg, ze z prac komisji odbiorowe] sporzadzony zostanie protokot, ktéry stanowié bedzie
podstawe do wystawienia faktury.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego stwierdzone zostang wady, Zamawiajgcy wpisze uwagi
do protokotu oraz wyznaczy termin do ich usuniecia. Po otrzymaniu od Wykonawcy zgtoszenia
0 usunieciu wad Zamawiajgcy wznawia czynnosci odbioru korcowego.

§6. Obowiazki Zamawiajacego

1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) Przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej oraz palcu budowy w terminie ustalonym
wspdlnie z Wykonawcg,

2) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

3) Przystgpienie do dokonania odbioru przedmiotu umowy w terminie 10 dni roboczych od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce,

4)Zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, zgodnie z §3 niniejszej umowy.

§7. Obowiazki Wykonawcy
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1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania umowy zgodnie z dokumentacjg projektowg, zapisami
SWZ, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi w tym zakresie normami oraz wedtug
wskazan inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za witasciwe zabezpieczenie miejsca wykonywania
robét z chwilg przejecia — przez caty okres realizacji zadania.

3. Do Wykonawcy nalezy urzgdzenie oraz zabezpieczenie placu budowy we wiasnym zakresie
i na wtasny koszt.

4. Wykonawca bezzwiocznie powiadomi (na pismie) Zamawiajacego o wszelkich mozliwych
zdarzeniach i okolicznosciach moggcych wptynaé na opdznienie robaét.

5. Wykonawca usunie wszelkie wady i usterki stwierdzone przez Nadzér Inwestorski w trakcie
trwania robét w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony, niezbedny do usuniecia.

6. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy
posiadajg odpowiednie kwalifikacje - potwierdzone stosownymi uprawnieniami do obstugi
maszyn i pojazdéw wykorzystywanych przy realizacji zamoéwienia.

~N

. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w nalezytym porzadku,
a po zakonczeniu robdt jego uporzadkowaniu oraz przekazaniu Zamawiajgcemu w terenie
ustalonym na odbidr robot.

(o]

. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd

komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych materiatow budowlanych.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia
z tytutu szkéd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi,
a w szczegdélnosci od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody powstate w czasie realizacji robét
objetych umowg oraz od nastepstw nieszczesliwych wypadkéw powstatych w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w tym takie ruchem pojazddw mechanicznych dotyczacych
pracownikéw i 0séb trzecich.

10. Umowy ubezpieczenia, bedg przez Wykonawce na biezgco aktualizowane w trakcie realizacji
niniejszej umowy tak, aby ubezpieczenie byto wazne przez caty okres realizacji zadania.

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ materialng za szkody powstate wskutek niewykonania
lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z umowy — do petnej wysokosci szkody.

12. Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania obowigzujgcych na terenie budowy przepiséw
BHP oraz ppoz., a takze obowigzujacych przepiséw w zakresie ochrony srodowiska.

13. Wykonawca zabezpieczy na wtasny koszt i ryzyko sktadowane tymczasowo na placu budowy
materiaty i urzadzenia - do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem uszkodzeniem lub utratg,
jakosci wtasciwosci lub parametrow.

14. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w obowigzujgcych przepisach.

15. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu map z inwentaryzacji
powykonawcze;j.

16. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania dokumentéw geodezyjnych, powstatych
po inwentaryzacji powykonawczej do Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim.

17. Wszelkie wymagane po realizacji zadania dokumenty, w tym inwentaryzacja powykonawcza

stanowig koszt po stronie Wykonawcy.
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§8. Podwykonawcy

1. Zamawiajacy dopuszcza powierzenie wykonania czesci niniejszego zamodwienia podwykonawcom.

2.Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zamowienie wtasnymi sitami / przy udziale
podwykonawcow.?

3. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastepujacych cze$ci zamowienia®:

§9. Zasady zawierania umoéw z podwykonawcami

1. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamdwienia na roboty budowlane nastepuje
w trakcie jego realizacji, wykonawca na zgdanie zamawiajgcego przedstawia oswiadczenia
lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

2. Jezeli zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia
podwykonawcy do realizacji czesci zamdwienia.

3. Zapisy ust. 1i 2 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcéw.

4. Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

5. Dopuszcza sie zmiane lub rezygnacje z podwykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art.118 ust.1 PZP, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia.

6. Umowa pomiedzy Wykonawcy, a Podwykonawcg nie powinna pozostawaé¢ w sprzecznosci
z postanowieniami niniejszej umowy.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane
do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

8. Termin zapftaty wynagrodzenia  podwykonawcy lub  dalszemu  podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuiszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Iub
rachunku.

9. Zamawiajagcy w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej

! Niepotrzebne skreslié.
2 Wypehi¢ w przypadku powierzenia podwykonawcom czeéci zamowienia.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

zastrzezenie do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane

jezeli:
1/ nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia,
2/ gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni
3/ zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 PZP.
10.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane w terminie okreslonym
w ust 9, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na  roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 9.

Niezgtoszenie ~w  formie  pisemnej  zastrzezen do  przedtoionej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 10 dni roboczych od
daty otrzymania umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g dostawy Ilub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umdéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz uméw o
podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w SWZ,
jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktéorym mowa w zdaniu
pierwszym nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 14, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 8, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Przepisy uwzglednione w ust. 7-15, stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy
o podwykonawstwo.

§10. Wyptata wynagrodzenia podwykonawcy

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane lub ktory zawart przedfozong zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 dotyczy wylfacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
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10.

11.

roboty budowlane Ilub po przedfozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwié

Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej

zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa

w ust. 1, Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od

dnia doreczenia tej informacji

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty,

albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy,

albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania  bezposredniej zapfaty podwykonawcy lub  dalszemu

podwykonawcy, Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%

wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowié podstawe do odstgpienia od

umowy.

Opodznienia w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgce z braku podwykonawcy i dalszego

podwykonawcy beda traktowane jako opéZnienia wynikajace z przyczyn zaleznych od wykonawcy

i nie mogg stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt. Wykonawca jest

odpowiedzialny w szczegdlnosci za dziatania lub zaniechania podwykonawcy i dalszego

podwykonawcy, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Zamawiajgcy wyraza zgode na zgtoszenie podwykonawcy w  trakcie realizacji

zamodwienia rowniez w sytuacji, gdy Wykonawca w ofercie zadeklarowat, ze wykona

zamowienie samodzielnie.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcom, biorgcym udziat

w realizacji odebranych robdét budowlanych, warunkiem zaptaty w catosci wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy po wykonaniu catosci robét budowlanych jest przedstawienie dowoddéw

zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa

w ust. 10 wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,

w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nie przedstawionych dowodow zaptaty.
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§11. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wprowadza sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, ktére Wykonawca zobowigzany jest
whnie$¢ przed podpisaniem umowy lub najpdiniej w dniu jej podpisywania, w wysokosci 5%
catkowitego wynagrodzenia brutto tj. ....cceceeeeveeveveveceecccceeee, W fOrmMIe v
2. Zabezpieczenie stuzy do pokrycia roszczeh Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania niniejszej Umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdécone Wykonawcy w nastepujacych
terminach

a) 70% w terminie do 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy
i uznaniu przez Zamawiajacego Umowy za nalezycie wykonang, co zostanie potwierdzone
podpisaniem przez obydwie Strony koricowego protokotu odbioru przedmiotu zamédwienia.

b) 30% w terminie do 15 dni po uptywie rekojmi za wady.

4. Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy moze wyrazi¢ zgode w trakcie realizacji Umowy na zmiane
zabezpieczenia na jedng lub kilka z form zabezpieczenia dopuszczonych przez Zamawiajgcego.

5. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokosci.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania ciggtosci zabezpieczenia w przypadku wydtuzenia
terminu realizacji przedmiotu Umowy, przez ktére rozumie sie jego przedtuzenie o czas, o jaki
przedtuzany jest termin realizacji przedmiotu Umowy.

7. W przypadku, gdy na wezwanie Zamawiajgcego, Wykonawca nie usunie wad w okresie rekojmi,
Zamawiajgcy upowazniony jest do dysponowania kwotg okreslong w §11 ust. 2, ktérg wykorzysta do
zgodnego z umowg wykonania robét i pokrycia roszczen z tyt. rekojmi za wykonane roboty.

§12. Gwarancja i rekojmia

1. Na wykonanie przedmiotu umowy, niezaleznie od rekojmi ustawowej Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane
Na OKIesS: wvvereesnssensnssnisnes

2. Bieg terminu gwarancji jakos$ci rozpoczyna sie w dniu nastepnym, liczac od daty odbioru
koncowego Ilub potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze korcowym
przedmiotu umowy.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

4. W ramach gwarancji jakosci w kazdym roku obowigzywania gwarancji, strony dokonywac
beda (w uzgodnionym terminie) przegladéw gwarancyjnych w celu ustalenia wystepowania wad,
ktore powinny zosta¢ usuniete przez Wykonawce. Strony umowy pisemnie uzgodnig sposob i
termin usuniecia stwierdzonych wad.

5. Karta Gwarancyjna stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

6. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.
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§13. Zatrudnienie na podstawie stosunku pracy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy wszystkich oséb
wykonujgcych czynnosci, ktdrych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony
w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze. zm.)

2.Wskazany w ust. 1 obowigzek dotyczy takze podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw —
Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowigzujgce podwykonawcéw do zatrudnienia na podstawie umowy o prace wszystkich osdb
wykonujacych wskazane w ust. 3 czynnosci.

3. Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce oséb wykonujgcych prace fizyczne w zakresie remontu jezdni, w tym m.in.:

- obstuga urzadzen, maszyn i sprzetu budowlanego,

- wykonywanie prac budowlanych wynikajacych z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét z wytgczeniem czynnosci wykonywanych przez osoby
wykonujgce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) tj.: funkcje wykonywane przez
kierownikéw budowy, kierownikow robdt, inspektoréw nadzoru oraz z zakresu geodezji.

4.W trakcie realizacji zamoéwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace w zakresie przedmiotu zamdéwienia. Kontrola moze by¢
przeprowadzona bez wczeséniejszego uprzedzania Wykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony w szczegdlnosci do zgdania:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentéw

— zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

2.2.Dokumenty oraz wyjasnienia, o ktorych mowa w pkt 4 Wykonawca zobowigzany
jest przedtozy¢ w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

§14. Nadzér inwestorski

1. W imieniu Zamawiajgcego nadzér inwestorski petni¢ bedzie inspektor nadzoru P..........................
17=] , posiadajacy uprawnienia budowlane Nr.........ccccceeueneeee.

2.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1

3. Zmiana wskazana w ust. 2 nie wymaga aneksu do umowy.
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4. Osoba do kontaktu w zakresie realizacji przedmiotu zamdéwienia ze strony Zamawiajacego:
P, S el e, €M

§15. Przedstawiciele Wykonawcy

1. Przedstawicielem Wykonawcy na placu budowy bedzie osoba petnigca funkcje kierownika budowy
P e P ] , NP UPFAWNIEN ..ottt st ee e
2. Dopuszcza sie zmiane 0sob wskazanych w ust. 1 w trakcie realizacji zadania, przy czym Wykonawca
zobowigzany bedzie do powiadomienia Zamawiajgcego o zamiarze dokonania zmiany,
przedktadajgc rownoczesnie uprawnienia zawodowe upowazniajgce do sprawowania samodzielnej
funkcji w budownictwie — nie nizsze niz przedfozone z ofertg przetargows.

3. Zmiana wskazana w ust. 2 nie wymaga aneksu do umowy.

4. Osoba do kontaktu w zakresie realizacji przedmiotu zamdéwienia ze strony Wykonawcy:

P R (=) Y <t o o -1 | RO

§16. Kary umowne

1. Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je forme odszkodowania za szkody zwigzane
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy stanowig kary umowne.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne, w nastepujgcych wysokosciach:
1) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 10 %
wynagrodzenia naleznego brutto,

2) za niedotrzymanie terminu umownego zakonczenia robdt, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki,

3) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
-dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 100 z, za kazdy dziern od uptywu terminu - wskazanego
jako  ostateczny dzien zaptaty - do dnia zaptaty tego  wynagrodzenia,
4) za nieprzedfozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500 zt brutto za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

5) za nieprzedtuzenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany,
w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy taki przypadek,

6) za nie usuniecie wad ujawnionych przy odbiorze w okresie rekojmi i gwarancji jakosci
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwitoki, liczac
od dnia, wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

7) w kazdym przypadku nie dokonania obowigzku, o ktérym mowa w §13 ust. 1 niniejszej
umowy w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona
na podstawie umowy o prace - przez Wykonawce lub Podwykonawce, wykonywata czynnosci,
o ktorych mowa w §13 niniejszej umowy,

8) za zwtoke w dostarczeniu dokumentéw, o ktorych mowa w §13 ust. 6 niniejszej umowy,
Wykonaweca zaptaci kare w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzienrn zwitoki od terminu wskazanego
w wezwaniu, o ktdrym mowa w §13 ust. 6.
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Kary, o ktérych mowa w ust. 2 Wykonawca zaptaci przelewem na wskazany przez
Zamawiajgcego rachunek bankowy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia wezwania przez
Zamawiajacego.

Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku niezwtocznego i prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy.

Przez wynagrodzenie nalezne brutto, o ktérym mowa ww. punktach rozumie sie
wynagrodzenie ryczattowe brutto okreslone w §3 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia naleznego brutto.
Kary nie obowigzujg, jezeli odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyny wystgpienia istotnej
zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej umowy.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczyé 20 % wynagrodzenia netto
wykonawcy.

§17. Zmiana postanowiern umowy

Zmiana postanowiern umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian istotnych postanowien zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia
co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej,

z uwzglednieniem podanych warunkéw ich wprowadzenia:

1) zmiana terminu realizacji zamdéwienia spowodowana w przypadku:

a)

b)

zaistnienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej prowadzenie rob6t budowlanych zgodnie

z dokumentacjg projektowg i harmonogramem, w szczegdlnosci gwattowne opady deszczu
(oberwanie chmury), gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi i inne kleski zywiotowe
np. powodzie, obfite opady $niegu, ktdre uwaza sie zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym,
wystepujgce po zawarciu niniejszej umowy, a ktérych Strony nie byly w stanie przewidzieé
w momencie jej zawierania i ktérych zaistnienie i skutki uniemozliwiajg wykonanie niniejszej
umowy zgodnie z jej trescig. Strony przewidujg mozliwosé wydtuzenia terminu realizacji, o ktérym
mowa w § 4 ust. 2 o okres potrzebny do wykonania robét po wprowadzeniu stosownych zmian do
umowy w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie strony — z zastrzezeniem, iz okres
wydtuzenia terminu realizacji nie moze by¢ dtuiszy niz okres dziatania ww. sity wyiszej
powodujgcej brak mozliwosci prowadzenia prac. Strona powotujgca sie na stan sity wyzszej jest
zobowigzana do niezwlocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony, a nastepnie
do udokumentowania zaistnienia tego stanu.

prowadzenia wykopalisk archeologicznych w zwigzku, ze znaleziskami w trakcie prowadzenia
robot;

c) odkrycia na terenie budowy broni, bomb, niewybuchdéw lub innych materiatéw wybuchowych

d)

oraz przedmiotdéw o znaczeniu archeologicznym i historycznym,
w przypadku dokonanych przez Zamawiajgcego zmian w dokumentacji technicznej termin

zakonczenia moze zosta¢ zmieniony o czas wynikajacy z dokonania zmian uzasadniajgcy zmiane
terminu,
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e) jezeli wystgpig znaczagco odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki
geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka itp.), warunki terenowe w szczegdlnosci podziemne
urzadzenia lub niezinwentaryzowane obiekty budowlane itp., uniemozliwiajgce terminowe
wykonanie przedmiotu umowy - termin realizacji moze zosta¢ przesuniety o czas niezbedny
do wykonania prac wynikajgcych z nowych warunkoéw,

f) wykrycia instalacji, urzadzen lub budowli podziemnych nie ujetych w dokumentacji projektowej
i nie zinwentaryzowanych przez wtascicieli i gestordw instalacji i urzadzen,

a wymagajgcych przebudowy w zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy,

g) zmiany przepiséw prawa, majgcych wptyw na termin wykonania robét lub sposéb prowadzenia
robét, termin zostanie wydtuzony tylko o czas trwania przeszkody,

h) wystgpienia wyjatkowo niesprzyjajgcych warunkéw pogodowych (np. intensywne wielodniowe
opady deszczu lub S$niegu, ujemne temperatury, itp.) uniemozliwiajgcych prawidtowe
prowadzenie robdt zgodnie z przyjetg technologig, wiedzg i sztukg budowlang oraz Specyfikacjg
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét, utrzymujgcych sie przez kolejne trzy dni, potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy przez kierownictwo budowy oraz Inspektora Nadzoru,

Zmiana terminu realizacji nie bedzie powodowata zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy,

2) zmiany osobowe:

a) zmiany osd6b realizujgcych zamowienie, pod warunkiem, ze osoby te beda spetniaty wymagania
okreslone w SWZ;

b) zmiany osdb reprezentujgcych w przypadku zmian organizacyjnych;

c) zmiany Podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana
jest mozliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tozsamg wiedze
i doswiadczenie zawodowe, potencjat techniczny oraz osoby zdolne do wykonania Zamdéwienia
a takze jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, nie gorszej niz dotychczasowy podwykonawca,

d) zmiana kierownika budowy na wniosek Zamawiajgcego, jezeli uzna, ze nie wykonuje on nalezycie
swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest wéwczas dokona¢ zmiany kierownika budowy
(przy zachowaniu wymagan okreslonych w SWZ) w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty
ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.

3) inne zmiany:

a) gdy zajdzie konieczno$¢ powierzenia realizacji czeSci przedmiotu zamdwienia podwykonawcy
niewskazanemu w ofercie.

3. Dopuszczalne sg zmiany umowy, ktérych tgczna wartosc jest nizsza niz 15%, a zmiany te nie
powodujg zmiany ogdlnego charakteru umowy.

4. Wszelkie roboty dodatkowe moga by¢ wykonane tylko po spisaniu protokofu koniecznosci
i ustaleniu zakresu robot w dodatkowym kosztorysie, sprawdzonym przez inspektora nadzoru,
zatwierdzonym do realizacji przez Zamawiajgcego oraz podpisaniu aneksu do umowy
z okresleniem dodatkowego wynagrodzenia i terminu wykonania robdt dodatkowych. Za roboty
dodatkowe, Zamawiajgcy uzna roboty nieobjete zakresem przedmiotu niniejszej umowy, ktérych
wykonanie stato sie konieczne do wykonania robdt zamdwienia podstawowego.

5. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazic
zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§18. Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci:

Inwestycja dofinansowana w ramach Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych 16



1) w razie wystgpienia okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach;

2) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat realizacji robdt w terminie okreslonym
w § 4 ust.1 i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie przystgpit do ich rozpoczecia w ciggu
2 dni od doreczenia wezwania;

3) gdy Wykonawca przerwat realizacje robdt bez uzasadnionych przyczyn i wynikajaca stad przerwa,
stwierdzona protokolarnie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, trwa dtuzej niz 7 dni.
Sumuje sie przerwy w okresie kolejnych 30 dni kalendarzowych;

4) gdy Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazéw inspektora nadzoru;

5) gdy Wykonawca wykonuje roboty w sposdb niezgodny z umowg i pomimo wezwania go do
wykonania robét zgodnie z umowa nie zastosowat sie do wezwania;

6) gdy Wykonawca nie dokona zmiany kierownika robdt wnioskowanej przez Zamawiajgcego

7) W przypadkach wskazanych w art. 456 ust.1 pkt. 2 Prawa Zamoéwien Publicznych.

2. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt. 2-7, odstgpienie nastepuje z winy lezgcej po stronie
Wykonawcy. Odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1 nie powoduje obowigzku
zaptaty kar umownych przez Zamawiajgcego. Wykonawca moze zgdaé tylko wynagrodzenia
naleznego za prace wykonane do dnia odstgpienia od umowy, pod warunkiem, ze prace te zostaty
odebrane przez inspektora nadzoru budowlanego.

3. Prawo odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 Zamawiajgcy wykonuje w ten sposéb, ze
sktada Wykonawcy oswiadczenie o odstgpieniu od umowy w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci w terminie 30 dni od zaistnienia przestanek stanowigcych podstawe do odstgpienia
od umowy, okreslonych w ust. 1 pkt 2-7.

4. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy, o ktérym mowa w ust. 3 powinno zawiera¢ uzasadnienie.
5. Strony niniejszej umowy ustalajg, ze odstgpienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron odnosi
skutek na przysztosé i w takim przypadku:

1) Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz wykonane roboty;

2) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
nieodptatnie sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robét

w toku na dzien odstgpienia od umowy wraz zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu
na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robét w toku bedzie stanowit podstawe rozliczenia
robdt oraz wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;

3) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy placu
budowy w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty w uzgodnionym terminie
wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia;

4) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej
strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy;
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5) Wykonawca na wtasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wniesione;

6) Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji na:
a) roboty budowlane, ktdre zostaty wykonane,

b) materiaty budowlane, ktére zostaty dostarczone i wbudowane
- do dnia ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy, przy czym okres gwarancji i rekojmi biegnie
od dnia odstgpienia od umowy.

§19. Postanowienia korncowe

1.Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
za zgodg obu Stron.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg zastosowanie majg przepisy Ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

3. Nie stanowi zmiany umowy utrata mocy lub zmiana aktéw prawnych przywotanych w tresci
umowy. W kazdym takim przypadku Wykonawca ma obowigzek stosowania sie do obowigzujgcych w
danym czasie aktéw prawnych.

4. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, w relacjach z Wykonawcg / Wykonawcami
0 roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony
zobowigzujg sie do podjecia mediacji lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem
polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo
osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.

5. Na wypadek sporu miedzy stronami w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, spér poddany
zostanie rozstrzygnieciu przez Sad powszechny, wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

6. Umowa zostaje sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa
dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

7. Integralng czes¢ Umowy stanowi zatgcznik nr 1 oraz 2 do niniejszej Umowy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zat.nr1doumowynr /2022

KARTA GWARANCYJNA

dotyczy wykonanego w ramach umowy /2022 Z dNi3 ceeererrereerenersernesnersesassesaenns r.
ZAAANIA PN cerrereiirinrnenninisessns s sssssnssssssassnssssssssssasssnsses sessssasnassnss s snssassssasnasssns

1.Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane, a takze
zapewnia,

ze roboty te zostaty wykonane zgodnie z umows, specyfikacjg techniczng i dokumentacjg projektowa,
a takze zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami prawa.
2.Niniejsza gwarancja jakosci obowigzuje przez okres ................ miesiecy od dnia odbioru koficowego
przedmiotu umowy. Okres obowigzywania gwarancji jakosci ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym
wskutek istnienia wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem byto niemozliwe lub w sposdb istotny utrudnione. Jezeli w wykonywaniu swoich
obowigzkow gwarant dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancjg, termin gwarancji biegnie na
nowo od chwili odbioru przez Zamawiajacego dokonanej naprawy.

3.0dpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady, obejmuje wady, ktére ujawnity sie po dokonaniu odbioru
koncowego przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji jakosci
ma obowigzek usungc¢ réwniez wady po uptywie okresu gwarancji jakosSci, jezeli zostaty one
ujawnione i zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

4.Jezeli warunki gwarancji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce urzadzen lub materiatéw,
z ktérych Wykonawca korzystat realizujgc przedmiot umowy, przewiduje dtuiszy okres gwarancji
jakosci niz wskazany w § 2, to przyjmuje sie, ze Wykonaweca udziela gwarancji jakosci na te urzadzenia
lub materiaty na okres nie krétszy, niz okres gwarancji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce.
5. Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie pisemnie. Zgtoszenie
telefoniczne winno by¢ niezwtocznie potwierdzone na pismie.

6.W przypadku, gdy Wykonawca kwestionuje zasadno$¢ powiadomienia o wadach Zamawiajgcy
zawiadomi Wykonawce o dniu i miejscu ogledzin miejsca ujawnienia wad. Z ogledzin Zamawiajgcy
sporzadzi protokdt zawierajgcy poczynione ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad
zgtoszonych przez Zamawiajgcego.

7.Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swdj koszt wad ujawnionych w okresie gwarancji
jakosci, w terminie 7 dni roboczych. Wykonawca nie moze odmdwi¢ usuniecia wad powotujac sie
na nadmierne koszty lub trudnosci.

8.W przypadku odmowy usuniecia wad lub nie usuniecia ich w terminie 7 dni roboczych. Zamawiajgcy
ma prawo zlecié¢ zastepcze usuniecie wad na koszt Wykonawcy.

9.Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem.

10.W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajacy moze takze domagac sie usuniecia szkdd, ktére
wady spowodowaty, a takze szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.
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11. Gwarancja wygasa automatycznie po uptywie okresu jej waznosci.

Badkowo, dnia ......ccccevereerernen.

Zatgcznik nr 2 do umowy nr

( Wykonawca)
/2022

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Przebudowa drogi gminnej 160747 C Toporzyszczewo 1710 m

Lp.

Wyszczegdlnienie robot

Kwota brutto

Termin realizacji

Roboty przygotowawcze

Podbudowa

Nawierzchnia

Zjazdy

Kanat technologiczny

QU RIWNE

Roboty uzupetniajace

tacznie:

Przebudowa drogi gminnej nr 160726 C Olszynka — Zabieniec 998 m

Lp.

Wyszczegdlnienie robot

Kwota brutto

Termin realizacji

Roboty przygotowawcze

Podbudowa

Nawierzchnia

Zjazdy

Kanat technologiczny

QU sIwWNE

Roboty uzupetniajace

tacznie:

Przebudowa drogi gminnej nr 160727 C Kolonia towiczek 600 m

Lp.

Wyszczegdlnienie robot

Kwota brutto

Termin realizacji

Roboty przygotowawcze

Podbudowa

Nawierzchnia

Zjazdy

Wzmocnienie nad gazociggiem

Kanat technologiczny

Nl kW N R

Roboty uzupetniajace

tacznie:

Przebudowa drogi gminnej nr 160724 C Kolonia towiczek- towiczek 700 m
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Lp. | Wyszczegdlnienie robot

Roboty przygotowawcze

Podbudowa

Nawierzchnia

Zjazdy

Kanat technologiczny

QU AW N R

Roboty uzupetniajace

tacznie:

Przebudowa drogi wewnetrznej dz. Nr 251/21Badkowo

Lp. | Wyszczegdlnienie robot

Roboty przygotowawcze

Odwodnienie korpusu jezdni

Nawierzchnia

Zjazdy

vii | W N R

Roboty uzupetniajace

tacznie:
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