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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

1.1.   Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie zabezpieczenia brzegów stawów  

w m. Radziszów na terenie leśnictwa Radziszów w oddziale leśnym 301. 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w 

ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. 

1.2.  Podstawa opracowania 

Umowa zawarta pomiędzy Inwestorem: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 

Państwowe Nadleśnictwo Myślenice, ul. Szpitalna 13, 32-400 Myślenice, a Biurem 

Projektowym: Andrzej Olszowski A14 Usługi Projektowe, Nadzory Budowlane, ul. Biecka 

8/35, 38-300 Gorlice. 

1.3.   Materiały wyjściowe 

– Mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

– Uzgodnienia z Inwestorem, 

– MPZP 

– Wizja lokalna i pomiary w terenie. 

1.4.  Podstawowe przepisy i normatywy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,  

– Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody, 

– Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie, 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie,   

– Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

– Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych, 

– Wytyczne prowadzenia robót drogowych w lasach, ORWLP w Bedoniu 2013 r. 

– Podręcznik wdrażania projektu – Wytyczne do realizacji zadań i obiektów małej retencji i 

przeciwdziałania erozji wodnej. Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do 

zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich. 

Warszawa, listopad 2016 r. 

1.5.  Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest przedstawienie projektu budowlanego dla wykonania 

zabezpieczenia brzegów stawów w m. Radziszów rozmywanych przez potok Pasieka. 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

2.1.   Lokalizacja 

– Województwo       – małopolskie, 

– Powiat       – krakowski, 

– Gmina       – Skawina, 

– Miejscowość      – Radziszów, 
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– Działki ewidencyjne     – 1981, 1982 

Początek umocnień: 

– Współrzędne lokalizacyjne (1992 EPSG 2180)  – X: 227645.54 

– Y: 559588.96 

Koniec umocnień: 

– Współrzędne lokalizacyjne (1992 EPSG 2180)  – X: 227796.89 

– Y: 559355.94 

2.2.  Istniejący stan ogólny 

Potok Pasieka ma charakterystykę naturalnego cieku leśnego, o stosunkowo małym 

spadku podłużnym i nielicznych meandrach. Zabagnienia pojawiają się tylko w bezpośrednim 

sąsiedztwie koryta (kilka-kilkanaście metrów), dno cieku jest piaszczyste i żwirowate. Ciek 

jest nie uregulowany w okresie wezbrań podmywa i rozmywa brzegi zbiorników (stawów) 

powodując ich uszkodzenie i przesiąkanie wód zretencjonowanych w stawach.  

2.3.  Istniejące uzbrojenie terenu 

W miejscu planowanej inwestycji nie występują żadne sieci. 

2.4.  Nawiązanie geodezyjne  

Obiekt budowlany został nawiązany do współrzędnych geodezyjnych (poziom odniesienia 

– „Kronsztad 1986”, w układzie współrzędnych „2000”). 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

W ramach inwestycji zaprojektowano budowę umocnienia grobli stawów w Radziszowie 

stanowiącej prawy brzeg potoku Pasieka. Umocnienia zostaną wykonane w następujących 

kilometrażach potoku Pasieka: 

1. umocnienie prawego brzegu potoku Pasieka za pomocą kaszycy drewnianej o wysokości 

1,30 m (0,9 m powyżej dna) o łącznej długości około 206 m na odcinkach: 

– odcinek w km roboczym 0+000,00 – 0+112,32 (km cieku 1+559 – 1+670); 

– odcinek w km roboczym 0+166,32 – 0+192,39 (km cieku 1+481 – 1+507); 

– odcinek w km roboczym 0+211,39 – 0+247,64 (km cieku 1+426 – 1+462); 

– odcinek w km roboczym 0+262,65 – 0+294,00 (km cieku 1+380 – 1+411). 

2. umocnienie prawego brzegu potoku Pasieka za pomocą kaszycy drewnianej o wysokości 

1,65 m (1,25 m powyżej dna cieku) łącznej długości około 32 m na odcinku: 

– odcinek w km roboczym 0+112,32 – 0+144,32 (w km potoku 1+529 – 1+559). 

3. umocnienie prawego brzegu potoku Pasieka za pomocą palisady drewnianej z narzutem 

kamiennym grubości 50 cm zaklinowanym za pomocą kamieni o mniejszej frakcji na 

łącznej długości około 56,00 m na odcinkach: 

– odcinek w km roboczym 0+144,32 – 0+166,32 (w km potoku 1+507– 1+529) – 

wysokość umocnienia brzegu potoku, 1,70 m; 

– odcinek w km roboczym 0+192,39 – 0+211,39 (w km potoku 1+462 – 1+481) – 

wysokość umocnień brzegu potoku, 1,00 m; 

–  odcinek w km roboczym 0+247,64 – 0+262,65 (w km potoku 1+411 – 1+426) – 

wysokość umocnień brzegu potoku, 0,75 – 1,00 m. 

Powyżej wymienione szczegółowe lokalizacje elementów konstrukcyjnych, inwestycji 

będącej przedmiotem niniejszego opracowania, są zgodne z Decyzją nr 

KR.ZUZ.2.421.63.2019 o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego, wydaną przez Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Krakowie. 
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4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

5. WPIS DO REJESTRU ZABYTKÓW ORAZ OCHRONA NA 
PODSTAWIE USTALEŃ MPZP 

Planowana inwestycja obejmuje teren na którym nie zewidencjonowano żadnych 

obiektów zabytkowych, wpisanych do rejestru zabytków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 

Zabytków. 

Inwestycja nie znajduje się w strefie ochrony stanowisk archeologicznych. 

Na podstawie Uchwały nr XVII/217/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 marca 2016 r.  

stwierdza się że projektowana inwestycja znajduję się na terenach oznaczonych w MPZP: ZL 

Projektowane obiekty związana są z prowadzeniem gospodarki leśnej więc nie kolidują z 

zapisami planu. 

6. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

W rejonie projektowanej inwestycji nie występują tereny i obszary górnicze. 

7. ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA 
UŻYTKOWNIKÓW 

– Inwestycja zlokalizowana jest w odległości 4.03 km od najbliższego obszaru Natura 2000 

pn.  Cedron – objętego ochroną na podstawie dyrektywy siedliskowej. 

– Na podstawie deklaracji nr OP-II.6335.457.2018.Msz.1 wydanej przez Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, stwierdza się że projekt nie wywrze istotnego 

oddziaływania na obszary Natura 2000. 

– Na podstawie deklaracji nr KR.RZŚ.080.38.2019.MB  wydanej przez RZGW w Krakowie 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,  stwierdza się że  niniejsze opracowanie 

projektowe,  nie obejmuje działań, które mogą pogorszyć stan jednolitej części wód 

powierzchniowych i  jednolitych części wód podziemnych lub uniemożliwić osiągnięcie 

celów środowiskowych dla nich wyznaczonych. 

– Na podstawie zaświadczenia nr OP-II.670.138.2018.RK.2 wydanego przez Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, stwierdza się stosownie do zapisu art. 118 

ust 6 w związku z art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietna 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. 

Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm,) o braku wniesienia sprzeciwu, wobec działań 

planowanych w ramach zabezpieczenia brzegów stawów w Radziszowie. 

– Zapotrzebowanie na wodę występować będzie tylko w fazie budowy. W okresie 

eksploatacji nie przewiduje się zapotrzebowania na wodę, w czasie budowy ścieki bytowe 

będą gromadzone w sanitariatach przenośnych i odbierane przez wyspecjalizowane firmy. 

– Wszelkie prace związane z usunięciem drzew ujęte zostały w planach wycinki 

prowadzonych przez Inwestora tj. Nadleśnictwo Myślenice, poza okresem lęgowym 

ptaków. 

Lp. RODZAJ POWIERZCHNIA [m2] 

1. Kaszyca drewniana  470,87 

2. Palisada oraz umocnienia z kamienia gr. 50 cm 87,98 

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA ZABUDOWY 558.85 
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– Stanowiska pracy sprzętu ciężkiego zostaną umieszczone na brzegach potoków, do 

niezbędnego minimum ograniczy się prace w korycie potoków. 

– Przedsięwzięcie nie będzie tworzyło żadnych barier dla migracji zwierzą lądowych i 

wodnych. 

8. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, 
CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU 
BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wszelkie roboty winny być prowadzone pod nadzorem osób posiadających odpowiednie, 

określone prawem budowlanym uprawnienia. Należy je wykonywać zgodnie z Polskimi 

Normami oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w stosunku do powszechnie 

stosowanych rozwiązań i ściśle przestrzegając wytycznych technologicznych związanych z 

danymi systemami oraz zasad BHP. 

Materiały i wyroby budowlane winny być odpowiednio oznaczone i posiadać wszelkie 

dokumenty określone szczegółowymi przepisami dotyczącymi trybu dopuszczenia ich do 

stosowania jak: certyfikat na znak bezpieczeństwa, aktualną aprobatę techniczną, deklarację 

zgodności z Polską Normą, atest higieniczny itp. 

        

Projektował:        Sprawdził: 

mgr inż. Wiesław Przyborowski     inż. Kazimierz Wróbel 
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B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Spis rysunków: 

– Orientacja, w skali 1:10 000…………………………………………Rys. 1 – str. 9 

– Projekt zagospodarowania terenu – sytuacja, w skali 1:500…….Rys. 2. – str. 10 
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CZĘŚĆ II  –  PROJEKT 

ARCHITEKTONICZNO–BUDOWLANY 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
A. CZĘŚĆ OPISOWA 

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 
BRANŻA HYDROTECHNICZNA 
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1. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO  

2.1. Charakterystyka i podstawowe parametry obiektu 

Kaszyca: 

– Materiał        – drewno (modrzew lub dąb) 

– Wysokość całkowita   – 1.30÷1.65 m 

– Szerokość    – 2.00 m 

– Długość      – 238.0 mb 

Palisada: 

– Materiał     – drewno (modrzew lub dąb)   

– Długość     – 56.00 mb 

– Wymiary palów    – L=2.5÷3.5 m, Ø=0.25 m 

– Umocnienia skarpy   – płyty kamienne gr. 50 cm 

2.2. Rozwiązanie konstrukcyjne dla umocnienia brzegów za pomocą kaszycy 

Zaprojektowano kaszyce drewnianą wykonaną z drewna modrzewiowego lub 

dębowego. Kaszyca zostanie wykonana w formie skrzyni składającej się z bali 

drewnianych poprzecznych i podłużnych połączonych w spójną całość za pomocą 

wrębów ciesielskich. Elementy podłużne powinny mieć średnice nie mniejszą niż 25 cm 

oraz długość około 6,0m. Belki poprzeczne natomiast powinny mieć średnice około 20 cm 

i długość od 2,00 m do 1,75 m. Belki poprzeczne w kaszycy należy umieszczać w 

rozstawie co 3,0 m.  

W rozstawie co 6,0 m powinien znajdować się element poprzeczny kaszycy którego 

górna powierzchnia licuje się z dnem potoku kłoda ta powinien mieć długość 

wystarczającą na przekroczenie całej szerokości dna cieku oraz możliwość zakotwienie w 

nieumocnionej przeciwskarpie cieku na głębokość co najmniej 1,0 m, belki te mają 

zapobiegać wymywaniu materiału stanowiącego dno cieku, co zapobiegnie podmyciu 

projektowanej kaszycy. 

Kaszyce należy zasypywać gruntem rodzimym z dodatkiem rumoszu skalnego. W 

przypadku stwierdzenia niewystarczającej ilości rumoszu grunt należy doziarnić. 

2.3. Rozwiązanie konstrukcyjne dla umocnienia brzegów za pomocą palisady 

Palisada zostanie wykonana drewna modrzewiowego lub dębowego, zostaną 

umieszczone wzdłuż grani skarpy. Elementy drewniane palisady powinny zostać 

posadowione na głębokości 1,2m poniżej dna cieku. Skarpa zostanie umocniona za 

pomocą kamienia grubości 50 cm zaklinowanego za pomocą kamieni o mniejszej frakcji  

2.4. Uwagi dodatkowe 

W celu poprawienia stateczności grobli oddzielającej stawy od potoku „Pasieka”  

na czas prowadzenia robót proponuje się opróżnienie stawów ze zretencjonowanej w nich 

wody. Zgodę na ewentualne osuszenie stawów należy uzyskać od przedstawiciela 

Inwestora. 

3. OZNAKOWANIE ROBÓT 
Na czas prowadzenia robót przewiduje się odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie 

prowadzonych robót zgodnie z informacją o planie BIOZ, oraz opracowanym na jej 

podstawie planem BIOZ. 

 

Projektował:        Sprawdził: 

mgr inż. Wiesław Przyborowski     inż. Kazimierz Wróbel  

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%98
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%98


 

13 
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– Przekroje normalne, w skali 1:50………………………………………….. Rys. 3 – str. 14 

– Szczegół konstrukcyjny, w skali 1:50……………....................................  Rys. 4 – str. 15 

– Przekroje poprzeczne, w skali 1:100……………………………………….Rys. 5 – str. 16  
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ZAŁĄCZNIKI  
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A. OŚWIADCZENIE 
 

Autor dokumentacji projektowej oświadcza, że: 
projekt budowlany pn.: 

 
„Zabezpieczenie brzegów stawów w Radziszowie” 

Przedsięwzięcie realizowane w ramach: Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do 
zmian klimatu - małej retencji oraz przeciwdziałania erozji wodnej na terenach górskich 

W ramach inwestycji zaprojektowano budowę umocnienia grobli w/w stawów stanowiącej 
prawy brzeg potoku Pasieka. Umocnienia zostaną wykonane w następujących kilometrażach 

potoku Pasieka: 
1. umocnienie prawego brzegu potoku Pasieka za pomocą kaszycy drewnianej o wysokości 1,30 m 

(0,9 m powyżej dna) o łącznej długości około 206 m; 
2. umocnienie prawego brzegu potoku Pasieka za pomocą kaszycy drewnianej o wysokości 1,65 m 

(1,25 m powyżej dna cieku) łącznej długości około 32 m; 

3. umocnienie prawego brzegu potoku Pasieka za pomocą palisady drewnianej z narzutem 
kamiennym grubości 50 cm zaklinowanym za pomocą kamieni o mniejszej frakcji na łącznej długości 

około 56,00m; 

 
jest wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, 

kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć oraz został wykonany prawidłowo i 

może być skierowany do realizacji.  

 

 

 

 

  

Funkcja: 
Tytuł, imię, nazwisko  

Nr uprawnień 
Pieczęć i podpis Data 

P
ro

je
k
ta

n
t:

 

mgr inż. Wiesław Przyborowski 

GAS.834/A-63/82 

specjalność wodno – melioracyjna 

 

 

 

 

 

09.2019 

S
p
ra

w
d
z
ił:

 inż. Kazimierz Wróbel  

GAS.834/A-118/80 

specjalność konstrukcyjno - inżynieryjna 
w zakresie budowli hydrotechnicznych 

 

 

 

 

 

 

 

09.2019 
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B. KOPIA UPRAWNIEŃ I 
PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY 
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C. OPINIA GEOTECHNICZNA 
Na podstawie przeprowadzonych badań podłoża gruntowego w obrębie 

planowanej inwestycji stwierdzono występowanie prostych warunków gruntowo-

wodnych. 

Zgodnie z §4 Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. (Dz. U. z 2012 

roku, poz. 463) ze względu na stwierdzone proste warunki gruntowo – wodne oraz 

charakter obiektu i jego poziom posadowienia, zakwalifikowano budowę 

przedmiotowych umocnień grobli stawów do I kategorii geotechnicznej przy 

prostych warunkach gruntowych. W związku z powyższym, zgodnie z § 7 w/w 

rozporządzenia, opracowano dla przedmiotowej inwestycji opinię geotechniczną, 

załączoną do niniejszego opracowania. Nie ma natomiast konieczności wykonania 

dokumentacji badań podłoża gruntowego, projektu geotechnicznego oraz 

dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. W trakcie budowy, przy stwierdzeniu 

innych od przedstawionych warunków gruntowych, należy niezwłocznie 

powiadomić projektanta w celu ponownego zakwalifikowania obiektu do 

odpowiedniej kategorii geotechnicznej.  

 

 

Opracował: 
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D. INFORMACJA O OBSZARZE 
ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

 

Obszar oddziaływania obiektu budowlanego jest tożsamy z zasięgiem 

uciążliwości i obejmuje części działek: 

Jednostka ewidencyjna: Skawina – obszar wiejski [120611_5] 

Obręb: Radziszów [0012] 

Działka: 1981 

Jednostka ewidencyjna: Skawina – obszar wiejski [120611_5] 

Obręb: Radziszów [0012] 

Działka: 1982 

w zakresie posadowienia na gruncie projektowanych obiektów oraz teren 

niezbędny do wykonania robót budowlanych. 

 Obszar oddziaływania obiektu został określony na podstawie ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (art. 41, ust.3). 

 

 

Opracował: 
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E. INFORMACJA DOTYCZĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA I 
OCHRONY ZDROWIA 

 
Nazwa obiektu 
budowlanego: 

"Zabezpieczenie brzegów stawów w Radziszowie" 

Adres obiektu 
budowlanego: 

Województwo – małopolskie 

Powiat – krakowski 

Miejscowość–Radziszów 

 

Nazwa i adres 
inwestora: 

NADLEŚNICTWO MYŚLENICE 
32-400 Myślenice  
 ul. Szpitalna 13 

Imię i nazwisko 
oraz adres 
projektanta: 

Wiesław Przyborowski 

38-300 Gorlice 

ul. Biecka 8/35 
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1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego 

– wytyczenie  w terenie zgodnie z projektem; 

– karczowanie drzew i krzewów; 

– wypuszczenie wody zgromadzonej w stawach; 

– roboty ziemne; 

– impregnacja elementów drewnianych; 

– połącznie elementów drewnianych w celu utworzenia skrzyń - kaszyc;  

– wypełnienie kaszyc gruntem rodzimym z dodatkiem rumoszu skalnego; 

– wbicie pali drewnianych; 

– umocnienie skarp przy palisadzie za pomocą kamienia; 

– wykonanie prac porządkowych i rekultywacja terenu; 

– ponowne napełnienie stawów. 
 

2. Wykaz  istniejących obiektów budowlanych 

Istniejące stawy wraz z groblami i towarzyszącymi elementami infrastruktury 

inżynierskiej.  
 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  i zdrowia ludzi 

Istniejące elementy zagospodarowania terenu 

Do istniejących elementów zagospodarowania przedmiotowego terenu, które 

mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania 

robót budowlanych należy zaliczyć: 

– nierównomierne ukształtowanie terenu, 

– potok – szczególnie w czasie wezbrań. 

Projektowane elementy zagospodarowania terenu 

Do projektowanych elementów zagospodarowania przedmiotowego terenu, 

które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas 

wykonywania robót budowlanych należy zaliczyć: 

wykonywania robót budowlanych należy zaliczyć: 

– wykopy i strome skarpy. 
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4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, określające skale i rodzaje zagrożeń oraz 

miejsce ich wystąpienia 

– Kontakt z narzędziami i maszynami budowlanymi (koparki, spycharki, 

równiarki, samochody) – roboty ziemne, wykonywanie umocnień. 

– Utonięcie - prace wykonywane w obrębie koryta potoku w szczególności w 

czasie wezbrań. 

– Obsługa sprzętu takiego jak młoty pneumatyczne, pilarki do drewna,– 

wykonanie elementów palisady drewnianej 

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót  szczególnie niebezpiecznych. 

Kierownik budowy powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami 

występującymi na stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz 

metodami bezpiecznego wykonania pracy na tym stanowisku. 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem 

zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Pracownicy 

zatrudnieni na stanowiska operatorów maszyn budowlanych i innych maszyn o 

napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg 

nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz z silnikami 

trójfazowymi o mocy do 1 KW. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego 

korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

− wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub 

zagrożeniami zdrowia pracowników 

− obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych 

− postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi 

 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych  w 

strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniających bezpieczną i sprawną komunikacje, umożliwiających 

szybka ewakuacje na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Do podstawowych środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych należą: 
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1) Zagospodarowanie placu budowy, w tym m. in.: 

– ogrodzenie terenu, wyznaczenie wejść, wjazdów,  

–  oznaczenie stref niebezpiecznych,  

– wykonanie balustrad, daszków ochronnych etc.,  

– urządzenie składowisk materiałów i wyrobów,  

– urządzenie pomieszczeń sanitarno – higienicznych i socjalnych,  

– doprowadzenie energii elektrycznej, wody,  

– zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego,  

– zapewnienie utylizacji ścieków,  

– urządzenie stref gromadzenia odpadów 

2) Zapewnienie właściwych stref stanowisk pracy w zależności od rodzaju 

wykonywanych przez pracowników robót budowlanych, w tym m. in.: 

– zabezpieczenie dróg komunikacji,  

– zabezpieczenie otworów pionowych i poziomych,  

– zapewnienie właściwego oświetlenia,  

– zabezpieczenie wentylacji, odciągów powietrza etc.,  

– zabezpieczenie pracowników przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia,  

– Zapewnienie sprawnego i właściwego funkcjonowania instalacji i urządzeń 

elektroenergetycznych. 

3) Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod 

względem bezpieczeństwa i oporności izolacji 

4) Właściwy montaż, eksploatację zgodnie z instrukcją producenta maszyn i 

innych urządzeń technicznych, w tym m. in.: 

– przestrzeganie Dokumentacji technicznej oraz wymagań określone w 

przepisach dotyczących systemu oceny zgodności,  

– zapewnienie właściwego dozoru technicznego (kontrola przez odpowiednie 

organy),  

– maszyny stosować wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone i być 

obsługiwane przez przeszkolone osoby, 

– maszyny i inne urządzenia techniczne przed rozpoczęciem pracy i przy 

zmianie obsługi powinny być sprawdzone pod względem sprawności, 

technicznej i bezpiecznego użytkowania, 

– właściwe oznakowanie maszyn i urządzeń budowlanych, 
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– zapewnienie właściwych stanowisk pracy operatorom maszyn i urządzeń 

budowlanych. 

5) Właściwe zabezpieczenia przy robotach ziemnych oraz zapoznanie się z 

infrastrukturą techniczną na terenie inwestycji. 

6) Umieszczenie stosownych tablic informacyjnych, w tym „Tablicę 

informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia”. 

 

Uwaga: 

Inwestora i Kierownictwo Budowy zobowiązuje się do sporządzenia Planu 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia we wszystkich branżach biorących udział 

w realizacji zamierzenia inwestycyjnego. 

 

Opracował: 

mgr inż. Wiesław Przyborowski 
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F. KOPIE DECYZJI I UZGODNIEŃ 
 

1. Opinia Geologiczna wykonana przez Przedsiębiorstwo Geologiczne S.A. al. 
Kijowska 16a, 30-079 Kraków; 

2. Deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną nr 
KR.RZŚ.080.38.2019.MB; 

3. Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów natura 2000 
nr OP-II.6335.457.2018.MSz.1; 

4. Zaświadczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie nr 
OP-II.670.138.2018.RK.2; 













ANDRZEJ OLSZOWSKI   A14 
USŁUGI PROJEKTOWE, NADZORY BUDOWLANE  

  
ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice 

tel. (18) 353 72 13  
693 333 422, 783 996 468 

a14projekty@gmail.com 
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opracowania: P R O J E K T  W Y K O N A W C Z Y  

Branża: HYDROTECHNICZNA 

Nazwa inwestycji: 

„Zabezpieczenie brzegów stawów w Radziszowie” 

Przedsięwzięcie realizowane w ramach: „Kompleksowego projektu 
adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatów – małej retencji oraz 

przeciwdziałaniu erozji wodnej na terenach górskich” 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  
Funduszu Spójności – w ramach Programu Operacyjnego  

„Infrastruktura i Środowisko”. 

Adres obiektu 
budowlanego: 

Województwo – MAŁOPOLSKIE,  

Powiat – KRAKOWSKI, 
Miejscowość– RADZISZÓW. 

Inwestor: 
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Nr uprawnień 
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Projektował: 
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Przyborowski 

GAS.834/A-63/82 
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

1.1.   Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie zabezpieczenia brzegów stawów  

w m. Radziszów na terenie leśnictwa Radziszów w oddziale leśnym 301. 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w 

ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. 

1.2.  Podstawa opracowania 

Umowa zawarta pomiędzy Inwestorem: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 

Państwowe Nadleśnictwo Myślenice, ul. Szpitalna 13, 32-400 Myślenice, a Biurem 

Projektowym: Andrzej Olszowski A14 Usługi Projektowe, Nadzory Budowlane, ul. Biecka 

8/35, 38-300 Gorlice. 

1.3.   Materiały wyjściowe 

– Mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

– Uzgodnienia z Inwestorem, 

– MPZP 

– Wizja lokalna i pomiary w terenie. 

1.4.  Podstawowe przepisy i normatywy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,  

– Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody, 

– Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie, 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie,   

– Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

– Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych, 

– Wytyczne prowadzenia robót drogowych w lasach, ORWLP w Bedoniu 2013 r. 

– Podręcznik wdrażania projektu – Wytyczne do realizacji zadań i obiektów małej retencji i 

przeciwdziałania erozji wodnej. Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do 

zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich. 

Warszawa, listopad 2016 r. 

1.5.  Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest przedstawienie projektu wykonawczego dla budowy 

zabezpieczenia brzegów stawów w m. Radziszów rozmywanych przez potok Pasieka. 

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

2.1.   Lokalizacja 

– Województwo       – małopolskie, 

– Powiat       – krakowski, 

– Gmina       – Skawina, 

– Miejscowość      – Radziszów, 
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– Działki ewidencyjne     – 1981, 1982 

Początek umocnień: 

– Współrzędne lokalizacyjne (1992 EPSG 2180)  – X: 227645.54 

– Y: 559588.96 

Koniec umocnień: 

– Współrzędne lokalizacyjne (1992 EPSG 2180)  – X: 227796.89 

– Y: 559355.94 

2.2.  Istniejący stan ogólny 

Potok Pasieka ma charakterystykę naturalnego cieku leśnego, o stosunkowo małym 

spadku podłużnym i nielicznych meandrach. Zabagnienia pojawiają się tylko w bezpośrednim 

sąsiedztwie koryta (kilka-kilkanaście metrów), dno cieku jest piaszczyste i żwirowate. Ciek 

jest nie uregulowany w okresie wezbrań podmywa i rozmywa brzegi zbiorników (stawów) 

powodując ich uszkodzenie i przesiąkanie wód zretencjonowanych w stawach.  

2.3.  Istniejące uzbrojenie terenu 

W miejscu planowanej inwestycji nie występują żadne sieci. 

2.4.  Nawiązanie geodezyjne  

Obiekt budowlany został nawiązany do współrzędnych geodezyjnych (poziom odniesienia 

– „Kronsztad 1986”, w układzie współrzędnych „2000”). 

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO  

3.1. Lokalizacja poszczególnych elementów zagospodarowania terenu 

– odc. 0+000 – 0+144.32 (km potoku 1+559 – 1+670) kaszyca drewniana; 

– odc. 0+144.32 – 0+166.32 (km potoku 1+507 – 1+529) palisada i umocnienia z kamienia; 

– odc. 0+166.32 – 0+192.39 (km potoku 1+481 – 1+507) kaszyca drewniana; 

– odc. 0+192.39 – 0+211.39 (km potoku 1+462 – 1+481) palisada i umocnienia z kamienia; 

– odc. 0+211.39 – 0+247.64 (km potoku 1+426 – 1+462) kaszyca drewniana; 

– odc. 0+247.64 – 0+262.65 (km potoku 1+411 – 1+426) palisada i umocnienia z kamienia; 

– odc. 0+262.65 – 0+294.00 (km potoku 1+380 – 1+411) kaszyca drewniana. 

3.2. Charakterystyka i podstawowe parametry obiektu 

Kaszyca: 

– Materiał        – drewno (modrzew lub dąb) 

– Wysokość całkowita   – 1.30÷1.65 m 

– Szerokość    – 2.00 m 

– Długość      – 238.0 mb 

Palisada: 

– Materiał     – drewno (modrzew lub dąb)   

– Długość     – 56.00 mb 

– Wymiary palów    – L=2.5÷3.5 m, Ø=0.25 m 

– Umocnienia skarpy   – płyty kamienne gr. 50 cm 

3.3. Rozwiązanie konstrukcyjne dla umocnienia brzegów za pomocą kaszycy 

Zaprojektowano kaszyce drewnianą wykonaną z drewna modrzewiowego lub dębowego. 

Kaszyca zostanie wykonana w formie skrzyni składającej się z bali drewnianych 

poprzecznych i podłużnych połączonych w spójną całość za pomocą wrębów ciesielskich. 

Elementy podłużne powinny mieć średnice nie mniejszą niż 25 cm oraz długość około 6,0m. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%98
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%98
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Belki poprzeczne natomiast powinny mieć średnice około 20 cm i długość od 2,00 m do 1,75 

m. Belki poprzeczne w kaszycy należy umieszczać w rozstawie co 3,0 m.  

W rozstawie co 6,0 m powinien znajdować się element poprzeczny kaszycy którego 

górna powierzchnia licuje się z dnem potoku kłoda ta powinien mieć długość wystarczającą 

na przekroczenie całej szerokości dna cieku oraz możliwość zakotwienie w nieumocnionej 

przeciwskarpie cieku na głębokość co najmniej 1,0 m, belki te mają zapobiegać wymywaniu 

materiału stanowiącego dno cieku, co zapobiegnie podmyciu projektowanej kaszycy. 

Kaszyce należy zasypywać gruntem rodzimym z dodatkiem rumoszu skalnego.  

W przypadku stwierdzenia niewystarczającej ilości rumoszu grunt należy doziarnić. 

3.4. Rozwiązanie konstrukcyjne dla umocnienia brzegów za pomocą palisady 

Palisada zostanie wykonana drewna modrzewiowego lub dębowego, zostaną 

umieszczone wzdłuż grani skarpy. Elementy drewniane palisady powinny zostać 

posadowione na głębokości 1,2m poniżej dna cieku. Skarpa zostanie umocniona za pomocą 

kamienia grubości 50 cm zaklinowanego za pomocą kamieni o mniejszej frakcji  

3.5. Uwagi dodatkowe 

W celu poprawienia stateczności grobli oddzielającej stawy od potoku „Pasieka”  

na czas prowadzenia robót proponuje się opróżnienie stawów ze zretencjonowanej w nich 

wody. Zgodę na ewentualne osuszenie stawów należy uzyskać od przedstawiciela Inwestora. 

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

5. WPIS DO REJESTRU ZABYTKÓW ORAZ OCHRONA NA 
PODSTAWIE USTALEŃ MPZP 

Planowana inwestycja obejmuje teren na którym nie zewidencjonowano żadnych 

obiektów zabytkowych, wpisanych do rejestru zabytków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 

Zabytków. 

Inwestycja nie znajduje się w strefie ochrony stanowisk archeologicznych. 

Na podstawie Uchwały nr XVII/217/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 marac 2016 r.  

stwierdza się że projektowana inwestycja znajduję się na terenach oznaczonych w MPZP: 

1ZL-ALP – tereny Lasów Państwowych 

Projektowane obiekty związana są z prowadzeniem gospodarki leśnej więc nie kolidują z 

zapisami planu. 

6. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

W rejonie projektowanej inwestycji nie występują tereny i obszary górnicze. 

Lp. RODZAJ POWIERZCHNIA [m2] 

1. Kaszyca drewniana  470,87 

2. Palisada oraz umocnienia z kamienia gr. 50 cm 87,98 

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA ZABUDOWY 558.85 
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7. ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA 
UŻYTKOWNIKÓW 

– Inwestycja zlokalizowana jest w odległości 4.03 km od najbliższego obszaru Natura 2000 

pn.  Cedron – objętego ochroną na podstawie dyrektywy siedliskowej. 

– Zapotrzebowanie na wodę występować będzie tylko w fazie budowy. W okresie 

eksploatacji nie przewiduje się zapotrzebowania na wodę, w czasie budowy ścieki bytowe 

będą gromadzone w sanitariatach przenośnych i odbierane przez wyspecjalizowane firmy. 

– Wszelkie prace związane z usunięciem drzew ujęte zostały w planach wycinki 

prowadzonych przez Inwestora tj. Nadleśnictwo Myślenice, poza okresem lęgowym 

ptaków. 

– Stanowiska pracy sprzętu ciężkiego zostaną umieszczone na brzegach potoków, do 

niezbędnego minimum ograniczy się prace w korycie potoków. 

– Przedsięwzięcie nie będzie tworzyło żadnych barier dla migracji zwierzą lądowych i 

wodnych. 

8. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, 
CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU 
BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wszelkie roboty winny być prowadzone pod nadzorem osób posiadających odpowiednie, 

określone prawem budowlanym uprawnienia. Należy je wykonywać zgodnie z Polskimi 

Normami oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w stosunku do powszechnie 

stosowanych rozwiązań i ściśle przestrzegając wytycznych technologicznych związanych z 

danymi systemami oraz zasad BHP. 

Materiały i wyroby budowlane winny być odpowiednio oznaczone i posiadać wszelkie 

dokumenty określone szczegółowymi przepisami dotyczącymi trybu dopuszczenia ich do 

stosowania jak: certyfikat na znak bezpieczeństwa, aktualną aprobatę techniczną, deklarację 

zgodności z Polską Normą, atest higieniczny itp. 

 

Projektował: 

mgr inż. Wiesław Przyborowski 

 

 

 

 



PROJEKT WYKONAWCZY 

 

8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Spis rysunków: 

– Orientacja , w skali 1:10 000…………………..……………………………  Rys. 1 – str. 9 

– Projekt zagospodarowania terenu, w skali 1:500………………………… Rys. 2 – str. 10 

– Przekroje normalne, w skali 1:50………………………………………….. Rys. 3 – str. 11 

– Szczegół konstrukcyjny, w skali 1:50……………....................................  Rys. 4 – str. 12 

– Przekroje poprzeczne, w skali 1:100……………………………………….Rys. 5 – str. 13  
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A. OŚWIADCZENIE 
 

Autor dokumentacji projektowej oświadcza, że: 
projekt wykonawczy pn.: 

 

„Zabezpieczenie brzegów stawów w Radziszowie” 

 
jest wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, 

kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć oraz został wykonany prawidłowo i 

może być skierowany do realizacji.  

 

 

 

 

  

Funkcja: 
Tytuł, imię, nazwisko  

Nr uprawnień 
Pieczęć i podpis Data 

P
ro

je
k
ta

n
t:

 

mgr inż. Wiesław 
Przyborowski 

GAS.834/A-63/82 

 

 

 

 

 

09.2019 
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B. KOPIA UPRAWNIEŃ I 
PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY 
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C. OPINIA GEOTECHNICZNA 
Na podstawie przeprowadzonych badań podłoża gruntowego w obrębie 

planowanej inwestycji stwierdzono występowanie prostych warunków gruntowo-

wodnych. 

Zgodnie z §4 Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. (Dz. U. z 2012 

roku, poz. 463) ze względu na stwierdzone proste warunki gruntowo – wodne oraz 

charakter obiektu i jego poziom posadowienia, zakwalifikowano budowę 

przedmiotowych umocnień grobli stawów do I kategorii geotechnicznej przy 

prostych warunkach gruntowych. W związku z powyższym, zgodnie z § 7 w/w 

rozporządzenia, opracowano dla przedmiotowej inwestycji opinię geotechniczną, 

załączoną do niniejszego opracowania. Nie ma natomiast konieczności wykonania 

dokumentacji badań podłoża gruntowego, projektu geotechnicznego oraz 

dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. W trakcie budowy, przy stwierdzeniu 

innych od przedstawionych warunków gruntowych, należy niezwłocznie 

powiadomić projektanta w celu ponownego zakwalifikowania obiektu do 

odpowiedniej kategorii geotechnicznej.  

 

 

Opracował: 
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D. INFORMACJA O OBSZARZE 
ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

 

Obszar oddziaływania obiektu budowlanego jest tożsamy z zasięgiem 

uciążliwości i obejmuje części działek: 1981, 1982 w zakresie  posadowienia na 

gruncie projektowanych obiektów oraz teren niezbędny do wykonania robót 

budowlanych. 

 Obszar oddziaływania obiektu został określony na podstawie ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (art. 41, ust.3). 

 

 

Opracował: 
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E. INFORMACJA DOTYCZĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA I 
OCHRONY ZDROWIA 

 
Nazwa obiektu 
budowlanego: 

"Zabezpieczenie brzegów stawów w Radziszowie" 

Adres obiektu 
budowlanego: 

Województwo – małopolskie 

Powiat – krakowski 

Miejscowość–Radziszów 

 

Nazwa i adres 
inwestora: 

NADLEŚNICTWO MYŚLENICE 
32-400 Myślenice  
 ul. Szpitalna 13 

Imię i nazwisko 
oraz adres 
projektanta: 

Wiesław Przyborowski 

38-300 Gorlice 

ul. Biecka 8/35 
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1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego 

– wytyczenie  w terenie zgodnie z projektem; 

– karczowanie drzew i krzewów; 

– wypuszczenie wody zgromadzonej w stawach; 

– roboty ziemne; 

– impregnacja elementów drewnianych; 

– połącznie elementów drewnianych w celu utworzenia skrzyń - kaszyc;  

– wypełnienie kaszyc gruntem rodzimym z dodatkiem rumoszu skalnego; 

– wbicie pali drewnianych; 

– umocnienie skarp przy palisadzie za pomocą kamienia; 

– wykonanie prac porządkowych i rekultywacja terenu; 

– ponowne napełnienie stawów. 
 

2. Wykaz  istniejących obiektów budowlanych 

Istniejące stawy wraz z groblami i towarzyszącymi elementami infrastruktury 

inżynierskiej.  
 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  i zdrowia ludzi 

Istniejące elementy zagospodarowania terenu 

Do istniejących elementów zagospodarowania przedmiotowego terenu, które 

mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania 

robót budowlanych należy zaliczyć: 

– nierównomierne ukształtowanie terenu, 

– potok – szczególnie w czasie wezbrań. 

Projektowane elementy zagospodarowania terenu 

Do projektowanych elementów zagospodarowania przedmiotowego terenu, 

które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas 

wykonywania robót budowlanych należy zaliczyć: 

wykonywania robót budowlanych należy zaliczyć: 

– wykopy i strome skarpy. 
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4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, określające skale i rodzaje zagrożeń oraz 

miejsce ich wystąpienia 

– Kontakt z narzędziami i maszynami budowlanymi (koparki, spycharki, 

równiarki, samochody) – roboty ziemne, wykonywanie umocnień. 

– Utonięcie - prace wykonywane w obrębie koryta potoku w szczególności w 

czasie wezbrań. 

– Obsługa sprzętu takiego jak młoty pneumatyczne, pilarki do drewna,– 

wykonanie elementów palisady drewnianej 

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót  szczególnie niebezpiecznych. 

Kierownik budowy powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami 

występującymi na stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz 

metodami bezpiecznego wykonania pracy na tym stanowisku. 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem 

zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Pracownicy 

zatrudnieni na stanowiska operatorów maszyn budowlanych i innych maszyn o 

napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg 

nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz z silnikami 

trójfazowymi o mocy do 1 KW. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego 

korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

− wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub 

zagrożeniami zdrowia pracowników 

− obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych 

− postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi 

 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych  w 

strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniających bezpieczną i sprawną komunikacje, umożliwiających 

szybka ewakuacje na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Do podstawowych środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych należą: 
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1) Zagospodarowanie placu budowy, w tym m. in.: 

– ogrodzenie terenu, wyznaczenie wejść, wjazdów,  

–  oznaczenie stref niebezpiecznych,  

– wykonanie balustrad, daszków ochronnych etc.,  

– urządzenie składowisk materiałów i wyrobów,  

– urządzenie pomieszczeń sanitarno – higienicznych i socjalnych,  

– doprowadzenie energii elektrycznej, wody,  

– zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego,  

– zapewnienie utylizacji ścieków,  

– urządzenie stref gromadzenia odpadów 

2) Zapewnienie właściwych stref stanowisk pracy w zależności od rodzaju 

wykonywanych przez pracowników robót budowlanych, w tym m. in.: 

– zabezpieczenie dróg komunikacji,  

– zabezpieczenie otworów pionowych i poziomych,  

– zapewnienie właściwego oświetlenia,  

– zabezpieczenie wentylacji, odciągów powietrza etc.,  

– zabezpieczenie pracowników przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia,  

– Zapewnienie sprawnego i właściwego funkcjonowania instalacji i urządzeń 

elektroenergetycznych. 

3) Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod 

względem bezpieczeństwa i oporności izolacji 

4) Właściwy montaż, eksploatację zgodnie z instrukcją producenta maszyn i 

innych urządzeń technicznych, w tym m. in.: 

– przestrzeganie Dokumentacji technicznej oraz wymagań określone w 

przepisach dotyczących systemu oceny zgodności,  

– zapewnienie właściwego dozoru technicznego (kontrola przez odpowiednie 

organy),  

– maszyny stosować wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone i być 

obsługiwane przez przeszkolone osoby, 

– maszyny i inne urządzenia techniczne przed rozpoczęciem pracy i przy 

zmianie obsługi powinny być sprawdzone pod względem sprawności, 

technicznej i bezpiecznego użytkowania, 

– właściwe oznakowanie maszyn i urządzeń budowlanych, 
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– zapewnienie właściwych stanowisk pracy operatorom maszyn i urządzeń 

budowlanych. 

5) Właściwe zabezpieczenia przy robotach ziemnych oraz zapoznanie się z 

infrastrukturą techniczną na terenie inwestycji. 

6) Umieszczenie stosownych tablic informacyjnych, w tym „Tablicę 

informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia”. 

 

Uwaga: 

Inwestora i Kierownictwo Budowy zobowiązuje się do sporządzenia Planu 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia we wszystkich branżach biorących udział 

w realizacji zamierzenia inwestycyjnego. 

 

Opracował: 

mgr inż. Wiesław Przyborowski 
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F. KOPIE DECYZJI I UZGODNIEŃ 
 
1. Opinia Geologiczna wykonana przez Przedsiębiorstwo Geologiczne S.A. al. 

Kijowska 16a, 30-079 Kraków 
 













Andrzej Olszowski   A14
Usługi Projektowe, Nadzory Budowlane

ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice
tel. (18) 353 72 13

a14projekty@gmail.com

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Zabezpieczenie brzegów stawów w Radziszowie
ADRES INWESTYCJI   :     Radziszów
INWESTOR   :     Nadleśnictwo Myślenice
ADRES INWESTORA   :     Ul Szpitalna 13 32-400 Myślenice
BRANŻA   :     DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Andrzej Józef Olszowski
DATA OPRACOWANIA   :     15.11.2019

Stawka roboczogodziny  :     0.00 zł
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Słownie:  zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
15.11.2019

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zabezpieczenie brzegów stawów w Radziszowie
Roboty do wykonania
1.Wytyczenie obiektu w terenie
2.roboty ziemne
3.Wykonanie Kaszyc drewnianych
4Wykonanie palisad drewnianych
5.Umocnienia brzegów kamieniem łamanym 

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 26102 Użytkownik: A14 Projekty



Zabezpieczenie stawów w Radziszowie-Przedmiar.KST OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Roboty ziemne i przygotowawcze
1

d.1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa strumieni i rzek o sze-
rokości dna do 7 m

m

300 m 300.000
RAZEM 300.000

2
d.1

KNR 2-01
0202-06

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV
z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km - wyrówna-
nie terenu

m3

112 m3 112.000
RAZEM 112.000

2 Kaszyca w przekroju nr 1
3

d.2
KNR 2-11
0301-
08z.sz.3.4.

Konstrukcje drewniane z wyrębami z drewna okrągłego - drewno dębowe lub mo-
drzewiowe - wykonanie kaszycy drewnianej w przekroju P1 z zasypaniem kaszycy
materiałem ziemno-skalnym

m3

78.28 m3 78.280
RAZEM 78.280

3 Kaszyca w przekroju nr 2
4

d.3
KNR 2-11
0301-
08z.sz.3.4.

Konstrukcje drewniane z wyrębami z drewna okrągłego - drewno dębowe lub mo-
drzewiowe - wykonanie kaszycy drewnianej w przekroju P1 z zasypaniem kaszycy
materiałem ziemno-skalnym

m3

10.71 m3 10.710
RAZEM 10.710

4 Palisada według przekroju nr P3
5

d.4
KNR 2-11
0301-04

Konstrukcje drewniane bez wyrębów z drewna okrągłego- palisada z drewna
okrągłego o srednicy 25 cm i długości 3,5 m -102 sztuki

m3

18.04 m3 18.040
RAZEM 18.040

6
d.4

KNNR 10
0401-08

Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu Kamień łamany gru-
bości 50 cm

m3

40.35 m3 40.350
RAZEM 40.350

5 Palisada według przekroju nr P4
7

d.5
KNR 2-11
0301-04

Konstrukcje drewniane bez wyrębów z drewna okrągłego- palisada z drewna
okrągłego o srednicy 25 cm i długości 2,5 m -154 sztuki

m3

18.90 m3 18.900
RAZEM 18.900

8
d.5

KNNR 10
0401-08

Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu Kamień łamany gru-
bości 50 cm

m3

33.40 m3 33.400
RAZEM 33.400

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 26102 Użytkownik: A14 Projekty
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1. Informacje ogólne 
 

Dla terenu badań została wykonana Opinia Geotechniczna dla projektowanej 

budowy kaszycy zabezpieczającej brzegi stawów na obszarze działki 1981  

w miejscowości Radziszów, w gminie Skawina, jednostce ewidencyjnej: Skawina 

120611_5; obręb Radziszów nr 0012. 

Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie warunków podłoża 

występujących na terenie działki pod projektowany obiekt. 

Do rozpoznania w/w warunków posłużyły: 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

 z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 roku poz. 463) w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych; 

-  PN-B-03020:1981 Grunty budowlane – Posadowienie bezpośrednie budowli – 

Obliczenia statyczne i projektowanie; 

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 

gruntów 

-  PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  

-  „Geografia Fizyczna Polski” – J. Kondracki; 

-  „Zarys geotechniki” – Z. Wiłun; 

-  „Hydrogeologia ogólna” – Z. Pazdro;  

- Z. Paul, W. Rączkowski, W. Ryłko, A. Wójcik, 1993. Szczegółowa Mapa 

Geologiczna Polski w skali 1 : 50 000, arkusz Myślenice (996) i objaśnienia 

do mapy, PIG, Warszawa; 

- A. Bogacz, M Kawulak, M. Nieć, E. Poręba, E. Salamon, W. Woliński, 2003. 

Mapa Geośrodowiskowa Polski w skali 1 : 50 000, arkusz Myślenice (996), 

Plansza A i objaśnienia do mapy, PIG&MŚ, Warszawa; 

-  Wizja terenu; 

-  Kartowanie terenu badań; 

-  Wykonane prace. 

Wyniki wykonanych prac oraz zebrane informacje podczas ich wykonywania 

przedstawiono w niniejszej opinii. 
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2. Położenie geograficzne  
 

2.1. Lokalizacja i sposób użytkowania terenu 

 

Teren wykonanych badań znajduje w miejscowości Radziszów, w gminie 

Skawina, jednostce ewidencyjnej: Skawina 120611_5; obręb Radziszów nr 0012.  

Obszar badań porośnięty jest lasem, przez który przebiega nieutwardzona droga 

leśna. Północy obszar rejonu wiercenia stanowią trzy niewielkie zbiorniki wodne 

(stawy).  

Ogólną lokalizację terenu wykonanych prac przedstawiono na mapie 

topograficznej w skali 1 : 10 000, stanowiącej załącznik 1, a szczegółową na mapie 

dokumentacyjnej w skali 1 : 500, stanowiącej załącznik 2.  

 

2.2. Morfologia i hydrografia 

Według regionalizacji fizycznogeograficznej Kondrackiego teren wykonanych 

robót geotechnicznych znajduje się w północnym obszarze mezoregionu Pogórze 

Wielickie (513.33), stanowiącego centralną część makroregionu Pogórze 

Zachodniobeskidzkie (513.3). 

Przedmiotowy teren wykonanych prac znajduje się w dolinie potoku Pasieka, 

stanowiącego prawy dopływ Skawinki. Brzegi potoku są miejscami obudowane kaszycą 

drewnianą.  

Powierzchnia terenu sąsiadująca z rejonem badań, pod względem 

morfologicznym jest urozmaicona, gdzie rzędne terenu wynoszą od 235,0 do 

244,0 m n.p.m. Rzędne terenu wykonanych wierceń wynoszą odpowiednio 

235,1 m n.p.m. oraz 236,2 m n.p.m. 

 

3. Opis wykonanych prac 
 

3.1. Prace geodezyjne 

 

Prace geodezyjne obejmowały wytyczenie i zaniwelowanie w terenie miejsca 

wiercenia, zgodnie z jego lokalizacją przedstawioną na mapie dokumentacyjnej w skali  

1 : 500.  

Rzędną wyznaczono metodą bezpośrednich pomiarów geodezyjnych w terenie, 

przy pomocy Systemu GPS i w oparciu o mapę sytuacyjno – wysokościową. 
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3.2. Wiercenia  

Dla rozpoznania warunków podłoża projektowanej inwestycji w obrębie 

miejscowości Radziszów wykonano dwa wiercenia geotechniczne oznaczone symbolem 

O-1 i O-2, każde o głębokości 3,0 m p.p.t.  

Wiercenia wykonywane były ręcznie obrotowo, świdrami o średnicy 100  

i 70 mm. W trakcie wiercenia prowadzono szczegółowy opis makroskopowy 

przewiercanych gruntów, zwracając szczególną uwagę na rodzaj gruntu, barwę, 

wilgotność i stopień plastyczności.  

Po sprofilowaniu i osiągnieciu planowanej głębokości otwory zlikwidowano 

zasypując urobkiem, starając się zachować pierwotny profil zalegających warstw  

w miejscach poszczególnych wierceń.  

Wyniki wiercenia – profile geotechniczne otworów – przedstawiono  

w załączniku nr 3. Lokalizacje otworów wiertniczych przedstawiono na mapie 

dokumentacyjnej w skali 1: 500 stanowiącej załącznik nr 2. 

 

4.  Opis warunków geologicznych i hydrogeologicznych 

rejonu badań 
 

4.1. Warunki geologiczne  

Ogólne informacje o budowie geologicznej podłoża zaczerpnięto z map 

geologicznych, geośrodowiskowych tego rejonu i ich objaśnień oraz literatury. 

Szczegółowe informacje pochodzą natomiast z wierceń geotechnicznych oraz 

obserwacji terenu. 

 Pod względem geologicznym obszar stawów w Radziszowie znajduje się na 

obszarze Karpat Zewnętrznych, w jednostce tektonicznej płaszczowina śląska. Rejon 

wierceń znajduje się w utworach utworzonych na pograniczu kredy i paleogenu (senon-

paleocen). Stanowi je ogniowo gruboławicowych piaskowców i zlepieńców 

przewarstwionych łupkami pstrymi, stanowiąc warstwy istebniańskie dolne. Utwory 

czwartorzędowe są nagromadzone na mało nachylonych stokach i zboczach dolin,  

a także w ich dnach. Mają one różną genezę, wiek, litologię oraz miąższość. 

Reprezentowane są one przez iły, gliny zwietrzelinowe i lessowe, piaski i gliny  

z rumoszem skalnym. Wypełnienia dolin rzecznych i potoków stanowią osady rzeczne 

namuły, piaski i żwiry, obtoczone głazy i gliny tarasów zalewowych. Koryta potoków  
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i strumieni są wyścielone osadami aluwialnymi, przeważnie kamieńcami, czyli żwirami 

złożonymi ze skał karpackich zazwyczaj z przewagą skał z najbliższego otoczenia oraz 

utworami piaszczysto-mułowymi (madami). 

Bezpośrednio na badanym podłożu od powierzchni terenu zalega nieciągła 

warstwa namułu gliniasto-piaszczystego, szaro-czarnego. Poniżej stwierdzono 

występowanie pokrywy gruntów spoistych reprezentowanych głównie przez szare gliny 

i gliny pylaste z częściami organicznymi, w stanie miękkoplastycznym o miąższości 

0,8 m. W podłożu gruntów spoistych zalega warstwa gruntów sypkich wykształconych 

w postaci średnio zagęszczonego, szarego żwiru z przerostami piasku średniego  

i wkładkami gliny. Utwory, czwartorzędowe nie zostały przewiercone.  

 

4.2. Warunki hydrogeologiczne  

 Teren wykonywanych prac znajduje się na obszarze zlewni potoku Pasieka, 

prawobrzeżnego dopływu rzeki Skawinki. Wody podziemne znajdują się w utworach 

czwartorzędowych, a zasilanie odbywa się drogą bezpośredniej infiltracji wód 

opadowych i roztopowych.  

 Podczas wykonywania wierceń zwierciadło wód podziemnych o charakterze 

swobodnym nawiercono w otworze O-1, na głębokości 0,1 m p.p.t. Natomiast  

w otworze O-2 zwierciadło wód gruntowych miało charakter naporowy, gdyż zostało 

nawiercone pod kompleksem gruntów spoistych na głębokości 0,4 m p.p.t.,  

a ustabilizowane zostało na głębokości 0,2 m p.p.t. 

 W tabeli 1 znajduje się zestawienie głębokości nawierconego i ustabilizowanego 

zwierciadła wód podziemnych, pomierzone w poszczególnych otworach 

geotechnicznych. 

 

Tabela 1  

Numer 

otworu 

Rzędna 

terenu  

[m 

n.p.m.] 

Głębokość 

nawierconego 

zwierciadła 

wody [m 

p.p.t.] 

Głębokość 

ustabilizowanego 

zwierciadła 

wody [m p.p.t.] 

Rzędna 

nawierconego 

zwierciadła 

wody [m 

n.p.m.] 

Rzędna 

ustabilizowanego 

zwierciadła 

wody [m  n.p.m.] 

O-1 235,1 0,1 0,1 235,0 235,0 

O-2 236,2 0,4 0,2 235,8 236,0 
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5. Warunki geotechniczne i własności fizyczno-

mechaniczne gruntów 

   

Klasyfikację i charakterystykę gruntów podłoża przeprowadzono na podstawie 

prac polowych oraz analizy literatury.  

Podłoże zostało rozpoznane do maksymalnej głębokości 3,0 m p.p.t. 

Wydzielono 3 warstwy geotechniczne, a kryteriami wydzielenia były: parametry 

wytrzymałościowe, geneza, rodzaj gruntów oraz stany konsystencji. Są to: 

Warstwa I – grunty organiczne; 

Warstwa II – czwartorzędowe utwory spoiste; 

Warstwa III – czwartorzędowe utwory sypkie. 

Poniżej znajduje się opis poszczególnych wydzielonych warstw: 

Warstwa I – została stwierdzona w otworze geotechnicznym O-1. Reprezentowana jest 

przez grunt organiczny w postaci namułu gliniasto-piaszczystego, szaro-

czarnego, miękkoplastycznego, mokrego, miejscami nawodnionego.  

W otworze O-1, grunt ten sięga do głębokości 0,7 m p.p.t. W otworze O-2 

nie został nawiercony. Namuły są utworami słabonośnymi, dla których nie 

podano wartości parametrów geotechnicznych.    

 

Warstwa II – stwierdzono ją we wszystkich otworach geotechnicznych i wykształcona 

jest jako spoiste grunty czwartorzędowe, reprezentowane jako kompleks 

złożony z gliny oraz gliny pylastej na pograniczu gliny pylastej zwięzłej. 

Grunty te zawierały części organiczne w różnych proporcjach. Zalegają 

one pod warstwą gruntów organicznych lub bezpośrednio na 

powierzchni. Stan gruntów określany jest jako miękkoplastyczny. Grunty 

te są wilgotne miejscami mokre. Znajdują się w stanie 

miękkoplastycznym. Są barwy szarej i brązowo-szarej.  

Warstwę II charakteryzują następujące parametry:  

 - wilgotność naturalna  wn = 35,0 % 

 - gęstość objętościowa = 1,900 g/cm
3
 

 - stopień plastyczności  IL = 0,75 

 - kąt tarcia wewnętrznego u  = 6,0
 o
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 - kohezja Cu = 5,0 kPa  

 

Warstwa III – stwierdzona została we wszystkich wykonanych otworach 

geotechnicznych. Stanowi ją średnio zagęszczony żwir z przerostami 

piasku średniego i wkładkami gliny. Grunty te są nawodnione, barwy 

szarej. Strop tej warstwy nawiercono na różnych głębokościach, 

1,5 m p.p.t. w otworze O-1 i 0,4 m p.p.t. w otworze O-2. Spąg warstwy 

żwirów nie został przewiercony.   

Warstwę III charakteryzują następujące parametry:  

 - gęstość objętościowa = 2,050 g/cm
3
 

 - stopień zagęszczenia  ID = 0,40-0,50 

 - kąt tarcia wewnętrznego u  = 36,0
 o
  

  

 

6. Wnioski i zalecenia 
 

1. W niniejszej opinii przedstawiono wyniki robót geotechnicznych, jakie zostały 

wykonane pod budowę projektowanej kaszycy zabezpieczającej brzegi stawów 

w Radziszowie w gminie Skawina.  

2. W ramach prowadzonych prac wykonano dwa wiercenia o głębokości 

3,0 m p.p.t., oznaczone symbolami O-1 i O-2. Lokalizację wierceń 

przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1 : 500 stanowiącej załącznik 

graficzny nr 2.   

3. Opis budowy geologicznej badanego terenu wraz ze szczegółowym opisem 

wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiony został w rozdziale 5. 

4. W trakcie prowadzonych robót geotechnicznych w otworze O-1 zostało 

stwierdzone zwierciadło wody gruntowej na głębokości 0,1 m p.p.t, zaś  

w otworze O-2 zwierciadło wód gruntowych miało charakter naporowy, gdyż 

zostało nawiercone pod kompleksem gruntów spoistych na głębokości 

0,4 m p.p.t., a ustabilizowane zostało na głębokości 0,2 m p.p.t. 

5. Gruntami nośnymi dla przedmiotowej inwestycji są utwory sypkie w stanie 

średnio zagęszczonym.  

6. Strefa przemarzania na terenie badań wynosi 1,0 m. 

7. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 roku poz. 463) w sprawie 
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ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, 

stwierdza się występowania „prostych warunków gruntowych” i dla obiektów 

została ustalona I kategoria geotechniczna. 

8. Zaleca się, aby wszelkie roboty ziemne związane z budową projektowanej 

inwestycji (wykopy, podsypki) wykonywane były pod ciągłym dozorem 

uprawnionego i doświadczonego geologa. 
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PROFIL  GEOTECHNICZNY  OTWORU  O-1

Data wiercenia: Luty 2019 

235,1 m n.p.m.

PRZEDSIĘBIORSTWO
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Glina pylasta na pograniczu gliny pylastej 
zwięzłej, szara, z częściami organicznymi
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PROFIL  GEOTECHNICZNY  OTWORU  O-2

Data wiercenia: Luty 2019 

236,2 m n.p.m.

PRZEDSIĘBIORSTWO
GEOLOGICZNE S.A.

W KRAKOWIE
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ANDRZEJ OLSZOWSKI   A14 
USŁUGI PROJEKTOWE, NADZORY BUDOWLANE  

  

ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice 
tel. (18) 353 72 13  

693 333 422, 783 996 468 

a14projekty@gmail.com 

 

Rodzaj 
opracowania: 

O p e r a t  w o d n o p r a w n y  

Cel: 

Wykonanie umocnienia prawego brzegu potoku Pasieka  

w jego km 1+380 – 1+670, stanowiącego prawobrzeżny dopływ Skawinki  

w km 11+630, za pomocą kaszyc drewnianych oraz palisady z narzutem 

kamiennym gr. 50 cm zaklinowanym kamieniem o mniejszej frakcji.  

Nazwa inwestycji: 

Wykonanie dokumentacji projektowej zadania:  Zabezpieczenie brzegów 

stawów w Radziszowie będące częścią postepowania o udzielenie zamówienia 

publicznego pn. Wykonanie dokumentacji projektowej zadań w ramach 

kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała 

retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich. 

Nazwa zadania: ,,Zabezpieczenie brzegów stawów w Radziszowie” 

Adres obiektu 
budowlanego: 

Województwo – MAŁOPOLSKIE, Powiat – KRAKOWSKI 
GMINA SKAWINA [jednostka ewidencyjna 120611_5],  

OBRĘB – RADZISZÓW [obręb 0012] 
działka ewidencyjna: 1981, 1982 

Inwestor: 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 

Nadleśnictwo Myślenice 

ul.Szpitalna 13, 32-400 Myślenice 

Jednostka 
projektowa: 

ANDRZEJ OLSZOWSKI A14 

USŁUGI PROJEKTOWE, NADZORY BUDOWALNE 
UL. BIECKA 8/35, 38-300 GORLICE  

Gorlice, styczeń 2019 r. 
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I. Część opisowa 
1. Oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby  adresu. 

 

Zakładem ubiegającym się o pozwolenie wodnoprawne jest : 

Nadleśnictwo Myślenice 
ul. Szpitalna 13 

32-400 Myślenice 
 

2. Warunki wynikające z ustawy Prawo wodne. 

1.1 Wyszczególnienie celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód. 

  

Projektowane zadanie inwestycyjne nie wiąże się z korzystaniem z wód. Niniejszą dokumentację 

opracowano celem uzyskania przez wnioskodawcę pozwolenia wodnoprawnego dla  planowanych prac 

polegających na wykonaniu umocnienia prawego brzegu potoku Pasieka w jego km 1+380 – 1+670, 

stanowiącego prawobrzeżny dopływ Skawinki w km 11+630, za pomocą kaszyc drewnianych oraz palisady 

z narzutem kamiennym gr. 50 cm zaklinowanego kamieniem o mniejszej frakcji. Całość przedsięwzięcia 

zawiera się  w ramach inwestycji pn. Wykonanie dokumentacji projektowej zadań w ramach 

kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz 

przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich. 

 

1.2 Wyszczególnienie celu i rodzaju planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub robót. 

  

 W ramach planowanego przedsięwzięcia, planowane jest wykonanie umocnienia prawego brzegu 

potoku Pasieka na wysokości stawów zlokalizowanych w m. Radziszów tj.: w km potoku 1+380 – 1+670, na 

działkach ewid. nr 1981, 1982, obręb Radziszów, gmina Skawina, powiat krakowski.  

Inwestorem zamierzenia jest Nadleśnictwo Myślenice, ul.Szpitalna 13, 32-400 Myślenice. Wykonanie 

umocnień prawego brzegu potoku Pasieka ma na celu zabezpieczenie przeciwerozyjne prawego brzegu 

potoku Pasieka przed jego rozmywaniem przez wody potoku.  

 

Szczegółowe rozwiązania projektowe przedstawiono na rys. nr 2 

 

1.3 Wyszczególnienie rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych. 

 

Z uwagi na charakter planowanej inwestycji, niezwiązanej z poborem wody oraz prowadzeniem 

żeglugi nie przewiduje się wykonania urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych. 

1.4 Wyszczególnienie rodzaju i zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub 

planowanych do wykonania urządzeń wodnych. 

 

Planowane do wykonania zabezpieczenie prawego brzegu potoku Pasieka w postaci drewnianej 

kaszycy wypełnonej gruntem rodzimym z rumoszem skalnym oraz za pomocą palisady drewnianej  

z narzutem kamiennym gr. 50 cm zaklinowanym kamieniem o mniejszej frakcji, w nieznacznym stopniu 
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oddziaływać będzie na warunki przepływu wód. Z uwagi na charakter oraz skalę planowanej inwestycji 

oddziaływania na przepływ i stan wód potoku Pasieka będą znikome, a zakres oddziaływania ograniczać 

się będzie jedynie do obszaru na którym inwestycja będzie zlokalizowana.  

 

1.5 Wyszczególnienie stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania 

zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych. 

 

Lp. Numer działki Obręb Właściciel / władający / administrator 

1 
1981 

1982 
Radziszów 

własność 1/1: Skarb Państwa 

zarząd 1/1: NadleśnictwoMyślenice 

ul. Szpitalna 13, 32-400 Myślenice 

 

 

1.6 Wyszczególnienie obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w 

stosunku do osób trzecich. 

 

Do obowiązków Inwestora należy utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń wodnych, 

przeprowadzanie niezbędnych konserwacji i napraw, utrzymanie w dobrym stanie koryta cieku w obrębie 

ww. urządzeń wodnych w szczególności ich drożności. W przypadku awarii na Inwestorze ciąży obowiązek 

podjęcia stosownych działań mających na celu zabezpieczenie interesów podmiotów i osób trzecich. 

Inwestor ma obowiązek przestrzegać warunków zawartych w pozwoleniu wodnoprawnym i pozwoleniu 

na budowę. Inwestor zleci Wykonawcy inwestycji zachowanie w/w obowiązków, na czas budowy. 

3. Opis i lokalizacja urządzenia wodnego, w tym nazwa lub numer obrębu ewidencyjnego z 

numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędne. 

 

Lokalizacja umocnień: 

- województwo – małopolskie, 

- powiat –krakowski, 

- gmina – Skawina, 

- miejscowość – Radziszów, 

- działka ewidencyjna–1981, 1982 

- współrzędne geodezyjne: 

• początek umocnień 

X: 5531419.48 

Y: 7415981.99 

• koniec umocnień 

X: 5531574.92 

Y: 7415759.80 
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Parametry charakterystyczne projektowanych umocnień: 

Kaszyca: 

– Materiał       – drewno (modrzew lub dąb) 

– Wysokość całkowita   – 1,30÷1,65 m 

– Szerokość    – 2,00 m 

– Długość     – 238,0 mb 

 

Palisada: 

–Materiał     – drewno (modrzew lub dąb)   

–Długość     – 56,00 mb 

–Wymiary palów    – L = 2,5 m ~ 3,5 m, Ø=0,25 m 

–Umocnienia skarpy   – płyty kamienne gr. 50 cm 

 

Rozwiązania konstrukcyjne dla umocnienia brzegów za pomocą kaszycy 

 

Zaprojektowano kaszycę drewnianą wykonaną z drewna modrzewiowego lub dębowego. Kaszyca zostanie 

wykonana w formie skrzyni składającej się z bali drewnianych poprzecznych i podłużnych połączonych w 

spójną całość za pomocą wrębów ciesielskich. Elementy podłużne powinny mieć średnice nie mniejszą niż 

25 cm oraz długość około 6,0m. Belki poprzeczne natomiast powinny mieć średnice około 20 cm i długość 

od 2,00 m do 1,75 m. Belki poprzeczne w kaszycy należy umieszczać w rozstawie co 3,0 m.  

W rozstawie co 6,0 m powinien znajdować się element poprzeczny kaszycy którego górna powierzchnia 

licuje się z dnem potoku, kłoda ta powinien mieć długość wystarczającą na przekroczenie całej szerokości 

dna cieku oraz możliwość zakotwienia w nieumocnionej przeciwskarpie cieku na głębokość co najmniej 

1,0 m, belki te mają zapobiegać wymywaniu materiału stanowiącego dno cieku, co zapobiegnie podmyciu 

projektowanej kaszycy. 

Kaszyce należy zasypywać gruntem rodzimym z dodatkiem rumoszu skalnego. W przypadku stwierdzenia 

niewystarczającej ilości rumoszu grunt należy doziarnić. 

 

• Umocnienie prawego brzegu potoku Pasieka za pomocą kaszycy drewnianej o łącznej długości 

około 206,00 mb na odcinkach  

(szczegółowe rozwiązania projektowe wg przekroju normalnego nr 1 na rys. nr 3) 

-odcinek  w km roboczym  0+000 – 0+112,32 (km potoku 1+559 – 1+670); 

- odcinek w km roboczym  0+166,32 – 0+192,39 (km potoku 1+481 – 1+507); 

- odcinek w km roboczym  0+211,39 – 0+247,64 (km potoku 1+426 – 1+462); 

- odcinek  w km roboczym 0+262,65 – 0+294,00 (km 1+380 – 1+411). 

Na tych odcinkach kaszyca wykonana będzie: 

➢ z belek podłużnych o średnicy nie mniejszej niż 25 cm i długości L=6,0 m, 

➢  z belek poprzecznych o średnicy 15 cm i długości L=1,88 m oraz o średnicy 20 cm i długości  

L=2,0 m; belki poprzeczne w kaszycy umiesczone zostaną w rozstawie co 3,0 m; 

➢ wysokość konstrukcji kaszycy będzie wynosić 1,30 m z tego 0,90 m ponad dnem cieku. 

 

• Umocnienie prawego brzegu potoku Pasieka za pomocą kaszycy drewnianej o długości około 

32 mb na odcinku 

(szczegółowe rozwiązania projektowe wg przekroju normalnego nr 2 na rys. nr 3) 

-odcinek  w km roboczym  0+112,32 – 0+144,32 (w km potoku 1+529 – 1+559). 

Na tym odcinku kaszyca wykonana będzie: 

➢ z belek podłużnych o średnicy nie mniejszej niż 25 cm i długości L=6,0 m, 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%98
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%98
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➢  z belek poprzecznych umieszczonych w rozstawie co 3,0 m o wymiarach:  

- o średnicy 15 cm i długości L=1,75 m;  

- o średnicy 15 cm i długości L=1,88 m;  

- o średnicy 20 cm i długości 2,0 m;  

➢ wysokość konstrukcji kaszycy będzie wynosić 1,65 m z tego 1,25 m ponad dnem cieku. 

 

Rozwiązania konstrukcyjne dla umocnienia brzegów za pomocą palisady drewnianej z narzutem 

kamiennym gr. 50 cm 

Palisada zostanie wykonana z drewna modrzewiowego lub dębowego. Drewniane pale o średnicy 25 cm i 

długości około 2,5 m zostaną umieszczone wzdłuż grani skarpy. Elementy drewniane palisady powinny 

zostać posadowione na głębokości 1,2 m poniżej dna cieku. Skarpa zostanie umocniona za pomocą 

kamienia grubości 50 cm zaklinowanego za pomocą kamieni o mniejszej frakcji. 

• Umocnienie prawego brzegu potoku Pasieka za pomocą palisady drewnianej  z narzutem 

kamiennym na łącznej długości około 56,00 mb na odcinkach  

(szczegółowe rozwiązania projektowe wg przekroju normalnego nr 3 na rys. nr 3 i na rys. nr 4) 

-odcinek  w km roboczym 0+144,32 – 0+166,32 (w km potoku 1+507 – 1+529); 

  wysokość umocnienia brzegu potoku  ~ 1,70 m 

- odcinek  w km roboczym 0+192,39 - 0+211,39 (w km potoku 1+462 – 1+481); 

  wysokość umocnienia brzegu potoku ~1,00 m 

- odcinek  w km roboczym 0+247,64 - 0+262,65 (w km potoku 1+411 – 1+426); 

  wysokość umocnienia brzegu potoku 0,75 m ~1,00 m 

4. Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym. 

 

Wody powierzchniowe 

Potok Pasieka jest ciekiem III rzędu i ma charakterystykę naturalnego cieku leśnego, o stosunkowo 

małym spadku podłużnym i nielicznych meandrach. Ciek jest nie uregulowany w okresie wezbrań 

podmywa i rozmywa brzegi zbiorników (stawów) powodując ich uszkodzenia i przesiąkanie wód 

zretencjonowanych w stawach. 

Potok Pasieka jest prawobrzeżnym dopływem Skawinki. Potok Pasieka posiada źródła u podnóża 

Wierzchowiny. Zlewnia cieku położona jest na Pogórzu Wielickim i w całości znajduje się na terenie gminy 

Skawina w powiecie krakowskim. Zlewnię cieku tworzą obszary leśne. Rzeka Skawinka jest drugim co do 

wielkości ciekiem wodnym występujący na terenie Gminy Skawina i stanowi prawobrzeżny dopływ Wisły. 

Rzeka Skawinka jest ciekiem II rzędu, płynącym z południa na północ. W celu określenia jakości wód 

powierzchniowych WIOŚ w Krakowie wykonał ocenę stanu dla 118 jednolitych części wód. Rzeka 

Skawinka charakteryzuje się III klasą jakości jeśli chodzi o klasę elementów biologicznych, II klasę jakości 

jeśli chodzi o klasę elementów hydromorfologicznych. Klasa elementów fizykochemicznych określona 

została jako poniżej potencjału dobrego. 

Wody podziemne 

Obszar Gminy Skawina położony jest w pobliżu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 450 - Dolina 

rzeki Wisła (Kraków) oraz Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 451 – Subzbiornik Bogucice. 

Omawiany zbiornik nr 450 wystepuje w utworach czwartorzędowych i związany jest z doliną rzeczną 

Wisły. Jego cechą jest porowaty charakter ośrodka w obrębie plejstoceńskich utworów piaszczysto 

żwirowych. Ujęcia wody bazujące na tym zbiorniku charakteryzują się zróżnicowaną głębokością od 
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kilkunastu do kilkudziesięciu metrów. Natomiast zbiornik 451 to trzeciorzędowy zbiornik wód 

podziemnych, o charakterze porowym w obrębie kompleksu górno-mioceńskich zawodnionych piasków 

bogucickich, obejmuje swym zasięgiem południowo wschodnią część Krakowa, oraz poza obszarem 

Miasta duże tereny w gminach Wieliczka, Niepołomice, Kłaj. Wody podziemne ujmowane są przez 

kilkadziesiąt studzien wierconych, głębokości ujęć wynoszą od 60 do 200 m. 

Wody podziemne zasilane są głównie poprzez bezpośrednią infiltrację opadów atmosferycznych, a także 

w niewielkim stopniu poprzez infiltrację wód powierzchniowych oraz dopływ z podłoża. Przepływ wód 

podziemnych odbywa się w kierunku dolin rzecznych, które stanowią podstawę drenażu. Granice 

hydrodynamiczne biegą po działach wód podziemnych, które pokrywają się z działami wód 

powierzchniowych. Kierunki krążenia wód podziemnych są często skomplikowane ze względu na 

wykształcenie litologiczne i tektonikę utworów fliszu karpackiego.  

5. Charakterystyka odbiornika ścieków objętego pozwoleniem wodnoprawnym. 

 

Niniejsze opracowanie nie dotyczy ścieków. 

6. Ustalenia wynikające z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. z planu 

zarządzania ryzykiem powodziowym, z planu przeciwdziałania skutkom suszy, z krajowego 

programu oczyszczania ścieków komunalnych. 

 

Ustalenia wynikające z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. 

Zgodnie z zapisami ,,Planu gospodarowania wodami dorzecza Wisły (PGWDW) jednolita część wód 

powierzchniowych (JCWP), na której zlokalizowane jest przedsięwzięcie polegające na wykonaniu 

umocnień na prawym brzegu potoku Pasieka, znajduje się w obrębie zlewni JCWP Skawinka od 

Głogoczówki do ujścia. 

Nazwa JCWP: "Skawinka od Głogoczówki do ujścia" 

Kod JCWP: PLRW2000192135699 

Scalona część wód powierzchniowych: Skawinka 

Scalona część wód (SCWP): GW0202 

Region wodny: Górna Wisła (2000GW) 

Obszar dorzecza: Wisła (2000) 

RZGW: Kraków (KR) 

Status części wód: silne zmieniona część wód, 

Typ JCW : rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta, 

Cel środowiskowy: dobry potencjał ekologiczny, dobry stan chemiczny, 

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: zagrożona, 

JCW: monitorowana. 

Dla analizowanej JCWP przewidziano termin osiągnięcia celu środowiskowego – termin osiągnięcia 

dobrego stanu to 2027 r. Uzasadnienie odstępstwa: brak możliwości technicznych, związanych z presją 

przemysłową w zlewni. Z uwagi na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny aby 

wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do 2027 r. 
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Zamierzenie inwestycyjne tj. umocnienie prawego brzegu potoku Pasieka realizowane będzie w 

obszarze JCWPd: 160 

 

Nazwa jednolitej części wód: 160 

Europejski kod jednolitej części wód z literami: PLGW2000160 

Krajowy kod Jednolitej części wód podziemnych: GW2000160 

Ocena stanu ilościowego: dobry 

Ocena stanu chemicznego: dobry 

Ocena zagrożenia nieosiągnięcia dobrego stanu ilościowego: niezagrożona 

Ocena zagrożenia nieosiągnięcia dobrego stanu chemicznego: niezagrożona 

Derogacje: brak 

Region: region wodny Górnej Wisły (2000GW) 

Obszar dorzecza: obszar dorzecza Wisły (2000) 
 

 
Lokalizacja przedsięwzięcia na tle wydzielonej JCWPd 160 

 

Prace związane z wykonaniem umocnień na prawym brzegu potoku Pasieka nie wpłyną na wody JCWP. 

Projektowana inwestycja nie spowoduje pogorszenia stanu lub potencjału ekologicznego wód 

powierzchniowych oraz nie pogorszy stanu ilościowego i chemicznego dla wód podziemnych, a zatem nie 

zostaną zagrożone cele środowiskowe określone dla ww. jednolitej części wód. 
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Warunki korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły ustalają:  

• szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód, wynikające z ustalonyyczych celów 

środowiskowych,  

• priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych, ograniczenia korzystania z wód. 

Cele środowiskowe zawarte są w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza (Rozporządzenie 

Rady Ministrów z dnia 18.10.2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

Wisły). 

 

W związku z powyższym: 

➢ w celu osiągnięcia lub zachowania dobrego stanu lub potencjału jednolitych części wód 

powierzchniowych planowane korzystanie z wód musi uwzględniać wymogi ciągłości morfologicznej; 

➢ w celu osiągnięcia oraz zachowania dobrego stanu lub potencjału jednolitych części wód 

powierzchniowych, zmiany będące wynikiem planowanego korzystania z wód nie mogą negatywnie 

oddziaływać na osiąganie celów środowiskowych żadnej jednolitej części wód powierzchniowych. 

Celem ochrony wód jest utrzymywanie lub poprawa jakości wód oraz biologicznych stosunków  

w środowisku wodnym i terenach podmokłych. Realizując ten cel, należy zapewnić, żeby wody,  

w zależności od potrzeb, nadawały się do: 

➢ zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia; 

➢ rekreacji oraz uprawiania sportów wodnych; 

➢ wykorzystywania do kąpieli; 

➢ bytowania ryb i innych organizmów wodnych w warunkach naturalnych, umożliwiających ich 

migrację. 

 

Cele środowiskowe określa się dla: 

1. jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione; 

2. sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych; 

3. jednolitych części wód podziemnych; 

4. obszarów chronionych. 

 

Osiągnięciu celów środowiskowych służy realizacja działań zawartych w programie wodno-

środowiskowym kraju. 

Celem środowiskowym dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub 

silnie zmienione jest ochrona, poprawa oraz przywracanie stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych, tak aby osiągnąć dobry stan tych wód. 

 

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonane zostaną umocnienia na prawym brzegu potoku Pasieka w 

jego km 1+380 – 1+670. W rozwiązaniach projektowych i realizacyjnych zastosowane będą wszelkie 

obecnie dostępne rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, a ich wykonanie odbywać się 

będzie zgodnie z obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz z 

najnowszą dostępną wiedzą i sztuką budowlaną, w celu ograniczenia możliwych negatywnych skutków dla 

środowiska. 

Wobec powyższego gospodarka ww. wodami nie będzie uciążliwa dla wód podziemnych czy 

powierzchniowych i nie będzie zakłócać w żaden sposób realizacji celów środowiskowych dla nich 

określonych, a tym samym nie będzie naruszać warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej 

Wisły. 
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UWAGA KOŃCOWA: 

Powyższe prace nie wpłyną w żaden sposób negatywnie na jakość tych wód, a zatem nie zostaną 

zagrożone cele środowiskowe określone dla jednolitej części wód, o której mowa w niniejszym 

opracowaniu. 

Ustalenia wynikające z planu zarządzania ryzykiem powodziowym. 

Celem planów zarządzania ryzykiem powodziowym jest ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków 

powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej, 

poprzez realizację wybranych działań służących minimalizacji zidentyfikowanych zagrożeń. Działania te, 

muszą także prowadzić do obniżania strat powodziowych.  Dla obszarów narażonych na 

niebezpieczeństwo powodzi zostały sporządzone mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka 

powodziowego, publikowane na Hydroportalu ISOK.  

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na obszarze dla którego nie zostały wyznaczone obszary 

bezpośredniego zagrożenia powodzią i obszary ryzyka powodziowego.  

Przedmiotowa inwestycja nie koliduje oraz nie jest powiązana z działaniami wyszczególnionymi na liście 

działań strategicznych w regionie wodnym Górnej Wisły służących osiągnięciu celów zarządzania ryzykiem 

powodziowym, w tym służących ochronie ludzi i mienia przed powodzią. 

Ustalenia wynikające z planu przeciwdziałania skutkom suszy. 

Plan przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym stanowi podstawowy dokument planistyczny w 

zakresie gospodarowania wodami, wspomagając proces zarządzania zasobami wodnymi i kształtowania 

sposobu ich użytkowania. Przystąpiono do konsultacji społecznych projektu harmonogramu i programu 

prac związanych z przygotowaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze dorzeczy. 

Harmonogram zakłada przyjęcie w/w programu na rok 2020. 

Ustalenia wynikające z programu ochrony wód morskich.  

Przedmiotowa inwestycja nie dotyczy programu ochrony wód morskich. 

Ustalenia wynikające z krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. 

Przedmiotowa inwestycja nie dotyczy Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. 

7. Określenie wpływu planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub korzystania z wód na wody 

powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów 

środowiskowych dla nich określonych. 

 

Warunki korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły ustalają: 

• szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód, wynikające z ustalonych celów środowiskowych, 

• priorytety z w zaspokajaniu potrzeb wodnych, 

• ograniczenia korzystania z wód. 

Szczególne wymagania w zakresie stanu wód, wynikające z ustalonych celów środowiskowych w ramach 

planowanego przedsięwzięcia dotyczą: 
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§ 8.1. W celu osiągnięcia lub zachowania dobrego stanu lub potencjału jednolitych części wód 

powierzchniowych planowane korzystanie z wód musi uwzględniać wymogi ciągłości morfologicznej. 

Wykonanie umocnień prawego brzegu potoku Pasieka z wykorzystaniem naturalnych materiałów pozwala 

na zachowanie ciągłości morfologicznej potoku.  

§ 9. Określenie wpływu planowanego korzystania z wód na stan wód powierzchniowych i realizację celów 

środowiskowych dla nich ustalonych: 

- czynniki biologiczne  – poprzez wykorzystanie naturalnych materiałów, inwestycja nie będzie negatywnie 

oddziaływać na czynniki biologiczne; 

-czynniki hydromorfologiczne – poprzez zachowanie warunków przepływu wody i nieznaczne umocnienie  

skarp naturalnym materiałem (kamień drewno), inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na 

czynniki morfologiczne. 

- czynniki fizykochemiczne i chemiczne – ze względu na swój rodzaj i zakres, zamierzenie inwestycyjne nie 

będzie wpływać na czynniki fizyko-chemiczne i chemiczne. 

§ 11. 1. W celu osiągnięcia oraz zachowania dobrego stanu lub potencjału jednolitych części wód 

powierzchniowych, zmiany będące wynikiem nowych działań nie mogą negatywnie oddziaływać na 

osiąganie celów środowiskowych żadnej jednolitej części wód powierzchniowych. 

Zaprojektowane działania nie będą miały wpływu na ilość zanieczyszczeń wprowadzanych do jednolitej 

części wód powierzchniowych, a także nie zaburzą równowagi między poborem, a zasilaniem wód. Nie 

będą również negatywnie wpływać na stan wód pod kątem czynników biologicznych i morfologicznych, a 

zatem nie wpłyną na osiąganie celów środowiskowych ustalonych dla JCWP. 

Warunki korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły w § 20 wprowadzają ograniczenie w 

zabudowie potoków górskich, poprzez zakaz stosowania rozwiązań opartych na przekrojach kołowych lub 

wielootworowych. Zaprojektowane umocnienia w zupełności spełniają w/w ograniczenia. 

Celem środowiskowym każdej jednolitej wód jest zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do niej 

zanieczyszczeń; zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa stanu oraz ochrona i podejmowanie działań 

naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem a zasilaniem wód, tak aby osiągnąć ich 

dobry stan. 

W rozwiązaniach projektowych i realizacyjnych zastosowane będą wszelkie obecnie dostępne rozwiązania 

techniczne, technologiczne i organizacyjne, a ich wykonanie odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi 

normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz najnowszą dostępną wiedzą i sztuką 

budowlaną w celu ograniczenia możliwych negatywnych skutków dla środowiska.  

Jak wykazano powyżej wykonanie projektowanych prac objętych zakresem niniejszego operatu nie 

spowoduje niekorzystnych zmian stosunków wodnych w przyległych gruntach, ani też nie będzie miało 

wpływu na jakość przepływających wód.  

Prace budowlane na etapie budowy, nie będą stanowiły zagrożenia dla wód podziemnych  

i powierzchniowych. Przy dobrym stanie technicznym pojazdów oraz urządzeń na terenie inwestycji, nie 

nastąpi skażenie gruntów oraz wód. Stopień zagrożenia środowiska na etapie realizacji zależy zatem 

wprost od wykonawcy przedsięwzięcia.  

Przy realizacji przedsięwzięcia, należy stosować się do następujących zaleceń:  

1. Zabrania się dokonywania napraw sprzętu budowlanego na terenie wykonywanych prac.  

2. Niedopuszczalne jest pozostawianie na terenie prowadzonych prac ziemnych jakichkolwiek 

odpadów, w tym w szczególności pojemników z odpadami niebezpiecznymi typu paliwa, smary, oleje itp.  

3. Tankowanie maszyn budowlanych przeprowadzać poza wykopami, ze szczególną ostrożnością.  

4. Nie stosować sprzętu budowlanego w złym stanie technicznym, z którego następują ubytki 

płynów eksploatacyjnych.  

Wszelkie potrzeby sanitarne ekip prowadzących budowę, powinny być zabezpieczone w przewoźnych 

urządzeniach sanitarnych, tak by nie były źródłem generowania ścieków.  
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W związku z powyższym, nie ma zagrożenia przedostania się substancji szkodliwych do wód gruntowych, 

jak również powstania ścieków na etapie realizacji inwestycji. Ustalony spływ wód opadowych  

i gruntowych zostanie jedynie czasowo zakłócony.  

Wobec powyższego gospodarka w/w wodami nie będzie uciążliwa dla wód podziemnych czy 

powierzchniowych i nie będzie zakłócać w żaden sposób realizację celów środowiskowych dla nich 

określonych. 

8. Wielkość przepływu nienaruszalnego, sposób jego obliczenia oraz odczytania jego wartości w 

miejscu korzystania z wód oraz wielkość średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ) lub 

zasobu wód podziemnych. 

 
Wielkość średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wód podziemnych-dla potoku 
Pasieka w jego km 1+380, stanowiącego prawobrzeżny dopływ Skawinki 
 
Wielkość średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ) określono zgodnie z załącznikiem 4 do 
Warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły, na podstawie wzoru dla małych zlewni 
niekontrolowanych o powierzchni od 10 km2 do 500 km2 określającego przepływ średni niski na podstawie 
średniego niskiego odpływu jednostkowego i powierzchni zlewni: 
 

SNQ = 10-3 · SNq · A 

Średni niski odpływ jednostkowy określono na podstawie wzoru dla zlewni górskich: 
 

SNq = 0,00807 · H1,21815 · P0,1722 · I0,3273 · N-1,0504 

 
 
gdzie: 
SNQ    – przepływ średni niski roczny [m3/s] 
SNq    – średni niski odpływ jednostkowy [l/s · km2] 
A = 1,6 km2   – powierzchnia zlewni 
H = 268 m n.p.m. – średnie wzniesienie zlewni 
P = 900 mm  – opad średni roczny w zlewni 
I =  33,93 ‰  – spadek podłużny cieku 
N =  20 %  – wskaźnik nieprzepuszczalności gleb  
 
SNq = 0,00807 · 2681,21815 · 9000,1722 · 33,93,3273 · 20-1,0504  [l/s · km2] 

SNq = 3,219[l/s · km2] 
 
Zgodnie z powyższym przepływ średni niski potoku Pasieka wynosi  
SNQ = 0,0051 m3/s. 
 
Zgodnie z Warunkami korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły minimalna wartość przepływu 
nienaruszalnego (Qn) jest określona jako iloczyn współczynnika "k" zależnego od typu hydrologicznego 
cieku i wielkości średniego niskiego przepływu (SNQ). Przepływ średni niski roczny (SNQ) obliczono w 
punkcie kolejnym wg schematu dla małych zlewni niekontrolowanych, przedstawionego w załączniku 4 do 
warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły. 

Qn = SNQ · k 
SNQ = 0,0051 m3/s – przepływ średni niski roczny 
k = 1,52 – współczynnik dla cieków typu hydrologicznego górskiego i powierzchni zlewni < 300 km3 

Qn = 0,0051 · 1,52 = 0,0078 m3/s 
Zgodnie z powyższym przepływ nienaruszalny potoku Pasieka w jego km 1+380, stanowiącego 
prawobrzeżny dopływ Skawinki wynosi Qn = 0,0078 m3/s. 
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Przedmiotowe zadanie inwestycyjne nie jest związane z poborem wód, w związku z czym nie określono 

dokładnego zasobu wód podziemnych.  

9. Planowany okres rozruchu, sposób postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności lub 

awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a także rozmiar i warunki 

korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym 

czasem ich trwania. 

 

Planowany termin uzyskania pozwolenia na realizację  przedmiotowej inwestycji to III kwartał 2019 r.  

Z uwagi na to planowany okres rozruchu związany będzie już w głównej mierze od Inwestora, po 

uzyskaniu stosownych pozwoleń i uzgodnień.  

Zamierzony sposób umocnienia potoku Pasieka nie wymaga instalowania jakichkolwiek urządzeń 

pomiarowych. W przypadku wystąpienia zniszczeń powstałych po przejściu wielkich wód w obrębie 

projektowanych umocnień należy wykonać niezbędne naprawy pozwalające na bezpieczne 

użytkowanie. 

Utrzymanie w dobrym stanie technicznym umocnień potoku Pasieka (zwłaszcza po przejściu wielkich 

wód) będzie należało do Inwestora.  

W związku z tym należy okresowo dokonywać przeglądu stanu tych umocnień. Powyższe czynności 

mogą być wykonane przez uprawnione osoby.  

W przypadku wykonywania jakichkolwiek napraw należy zachować wszelką ostrożność, aby nie 

doprowadzić do zanieczyszczenia czy skażenia wody.  

Stosowanie się do ww. uwag pozwoli zminimalizować możliwości wystąpienia awarii. 

10. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie przepisów ustawy  

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego 

korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych. 

 

 

Obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody są: 

1) parki narodowe; 

2) rezerwaty przyrody; 

3) parki krajobrazowe; 

4) obszary chronionego krajobrazu; 

5) obszary Natura 2000; 

6) pomniki przyrody; 

7) stanowiska dokumentacyjne; 

8) użytki ekologiczne; 

9) zespoły przyrodniczo-krajobrazowe; 

10) ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. 
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Lokalizacja przedsięwzięcia względem form ochrony przyrody.  

 

 

Planowane przedsięwzięcie nie jest położone w żadnej z ww. form ochrony przyrody 

Ze względu na lokalizację, skalę oraz charakter planowanego przedsięwzięcia nie stwierdza się 

wystąpienia negatywnego wpływu na przedmiot i cele ochrony obszarów objętych ochroną prawną. Nie 

przewiduje się wystąpienia wpływu na stan zachowania, stabilność, integralność oraz powiązania między 

obszarami Natura 2000. Oddziaływanie na szatę roślinną będzie występowało jedynie w nieznacznym 

stopniu w fazie budowy, głównie poprzez zajęcie i przekształcenie terenu w wyznaczonym miejscu, tj. w 

miejscu projektowanej kaszycy drewnianej na prawym brzegu potoku Pasieka. 

11. Obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne. 

 
Obliczenia hydrologiczne potoku Pasieka  w jego km 1+380, stanowiącego prawobrzeżny  dopływ 
Skawinki. 
 
Potok Pasieka nie jest kontrolowany pod względem hydrometrycznym, tj. nie są prowadzone pomiary 
stanów i przepływów. Do obliczeń hydrologicznych przyjęto przekrój obliczeniowy w miejscu 
zamykającym profil zlewni. 
Obliczenie przepływu miarodajnego – przepływu maksymalnego o określonym prawdopodobieństwie 
przewyższenia: 
A = 1,6 km2 – powierzchnia zlewni cieku dla badanego przekroju 
Zgodnie z warunkami korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły, obliczenie przepływów 
maksymalnych dla zlewni o powierzchni poniżej 50 km2 należy wykonać formułą opadową wg Stachý i Fal 
zgodnie z poniższym wzorem: 

Qp = f · F1 · φ · H1 · A · λp · δJ 
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Formuła opadowa wg Stachy i Fal  
     
f = 0,6   - bezwymiarowy współczynnik kształtu fali  

      (z zał. 4: 0.45 - pojezierza, 0.6 - reszta kraju) 
L+ l= 2,900 [km]  - długość cieku i suchej doliny 
m = 7   - współczynnik szorstkości koryta cieku (zał.4 tab. 4.4.) 
Wg = 335 [m n.p.m.]  - wzniesienie działu wodnego 
Wd = 236,6 [m n.p.m.]  - wzniesienie badanego przekroju 
Ir= Wg-Wd / L+l   - spadek obliczeniowy cieku 
Ir =  33,93 [‰]   
Irl= 0.6*Ir = 20,36 [‰]  - uśredniony spadek cieku 
A = 1,5952 [km2]  - powierzchnia zlewni 
φ = 0,57   - współczynnik odpływu  
H1 =  100 [mm]  - maksymalny opad roczny o prawdopodob. 1% (zał. 4 mapa nr 4) 
     
Φr=1000*(L+l) / [m*Irl

1/3*A1/4*(φ*H1)1/4]  - hydromorfologiczna charakterystyka cieku 
Φr = 49,13    
     
Σ(L+l) = 4,361 [km]  - suma długości wszystkich cieków z suchymi dolinami 
ρ=Σ(L+l)/A   - gęstość sieci rzecznej 
ρ = 2,73 [km-1]   
l`s= 1 / 1.8*ρ   - średnia długość stoków 
l`s = 0,203 [km]   
ms = 0,1   - miara szorstkości stoków  
Δh = 10 [m]  - różnica wysokości dwóch sąsiednich warstwic 
Σk = 8,992 [km]  - suma długości warstwic w zlewni 
Is=Δh*Σk / A   - średni spadek stoków 
Is = 56,4 [‰]   
     
Φs = (1000*l`s)1/2 / [ms*Is

1/4*(φ*H1)1/2]  - hydromorfologiczna charakterystyka stoków 
Φs =  6,89    
     
ts = 72,3 [min]  - czas spływu po stokach (zał. 4 tab. 4.5.) 
     
F1 = 0,0434   - maksymalny moduł odpływu jednostkowego (zał. 4 tab. 4.1.) 
     
JEZ = 0   - wskaźnik jeziorności (ΣAj=0) 
δJ = 1   - współczynnik redukcji jeziornej (zał. 4 tab. 4.3.) 
     
Przepływ maksymalny roczny o prawdopodobieństwie "p": 
Qp = f * F1 * φ * H1 * A * λp * δJ  
     
 λp  - wskaźnik redukcji przepływu dla zadanego prawdopodobieństwa 

    (zał. 4. tab. 4.2. w zależności od regionu - mapa nr 2) 
Makroregion: Karpaty; Region: 2a  
     
 p  λp Qp  
 [%]   [m3/s]  
 0,5 1,16 2,75  
 1 1 2,37  
 2 0,843 2,00  
 50 0,145 0,34  
     
Przepływ miarodajny:   
Qm=Q1%= 2,37 [m3/s]   

 
Do dalszych obliczeń pzrzyjęto przepływ miarodajny o p=1% na podstawie Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, czyli: 

 
Qm=Q1%= 2,37 [m3/s] 
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Obliczenia hydrauliczne          

Charakterystyka cieku 
     

bd= 2 m  - szerokość dna cieku 
 

 
md= 1,0 

 
 - nachylenie skarp cieku 1:md 

 
 

nd= 0,04 m-1/3s  - współczynnik szorstkości koryta 
 

id= 0,012 
 

 - spadek podłużny dna cieku 
 

 
Qm= 2 m3/s  - przepływ miarodajny 

  
        

hm= 0,58 m  - założona metodą kolejnych przybliżeń głębokość miarodajna         

 - szerokość zwierciadła wody: 
    

Bo=bd+2md·hm 
      

Bo= 3,2 m 
     

 - powierzchnia przekroju strumienia: 
    

F=hm(bd+md·hm) 
      

F= 1,50 m2 
     

 - obwód zwilżony 
     

Oz=bd+2·hm·(1+md
2)0,5 

     

Oz= 3,64 m 
     

 - promień hydrauliczny 
     

Rh = F/Oz 
      

Rh= 0,41 m 
     

 - średnia prędkość przepływu 
    

v=(Rh
2/3·id

1/2)/nd 
      

v=  1,51 m/s 
     

 - natężenie przepływu 
     

Q=F·v 
    

 
Q=  2,27 m3/s 

     

Warunek (0,95Qm < Q <1,05Qm) =  spełniony 
  

 

Określenie warunków przepływu wody dla przekroju w cieku: 

hśr = F / Bo   - średnia głębokość w przekroju niezabudowanym 

hśr = 0,47 m   

Sprawdzenie możliwości rozmycia podłoża 
hs = 0,47 m  - średnia głębokość w przekroju  
v =  1,51 m/s 

  
     

Sprawdzenie ruchu w korycie otwartym  
 

vkr,m = 
vkr,m = 

(g*hs)0,5 

(9,81*0,47)0,5 
 

  

vkr,m = 2,15 m/s 
  

Warunek (vkr > v) =  spełniony      

Sprawdzenie rozmycia dna  
 

vnr,1 =  1,05 m/s  - prędkość nierozmywająca przy h=1m dla żwirów średnich  
vnr = h1/5 vnr,1 
vnr = 0,581/5 * 1,05 

   

vnr = 0,945 m/s  - prędkość nierozmywająca      

Warunek (v < vnr) =  niespełniony       

Prędkość przepływu wody miarodajnej w przekroju koryta otwartego wynosząca 1,51 m/s jest wyższa od prędkości 

nierozmywającej, która dla żwirów średnich stanowiących dno potoku wynosi 0,945 m/s.  
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II. CZĘŚĆ GRAFICZNA 
 



OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIAŁALNOŚCI NIEZAWIERAJĄCY OKREŚLEŃ SPECJALISTYCZNYCH 

(zgodnie z art. 407, ust. 2 ustawy Prawo Wodne). 

 

Jednostką ubiegającą się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest Nadleśnictwo 

Myślenice z siedzibą przy ul. Szpitalnej 13, 32-400 Myślenice. 

Dokumentację opracowano celem uzyskania przez wnioskodawcę pozwolenia 

wodnoprawnego na wykonanie umocnienia prawego brzegu potoku Pasieka  

w jego km 1+380 – 1+670, stanowiącego prawobrzeżny dopływ Skawinki w ramach 

inwestycji pn: ,,Wykonanie dokumentacji projektowej zadania:  Zabezpieczenie brzegów 

stawów w Radziszowie będące częścią postepowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. Wykonanie dokumentacji projektowej zadań w ramach kompleksowego projektu 

adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji 

wodnej na terenach górskich”. 

W ramach planowanego przedsięwzięcia, planowane jest wykonanie umocnienia 

prawego brzegu potoku Pasieka na wysokości stawów zlokalizowanych w m. Radziszów  

tj.: w km potoku 1+380 – 1+670, na działkach ewid. nr 1981, 1982, obręb Radziszów, gmina 

Skawina, powiat krakowski.  Zakres opracowania obejmuje 294 mb umocnienia brzegu  

w postaci kaszyc drewnianych oraz palisady z narzutem kamiennym gr. 50 cm. 

 

Inwestorem zamierzenia jest Nadleśnictwo Myślenice, ul. Szpitalna 13, 32-400 Myślenice. 

Wykonanie umocnień prawego brzegu potoku Pasieka ma na celu zabezpieczenie 

przeciwerozyjne prawego brzegu potoku Pasieka przed jego rozmywaniem przez wody 

potoku.  

Z uwagi na charakter oraz skalę planowanej inwestycji oddziaływania na przepływ i stan 

wód cieku Pasieka będą znikome, a zakres oddziaływania ograniczać się będzie jedynie do 

obszaru na którym inwestycja będzie zlokalizowana.  
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Analiza wpływu realizowanej inwestycji na środowisko 

1. Określenie typu inwestycji: 

„Zabezpieczenie brzegów stawów w Radziszowie.” 

2. Lokalizacja inwestycji: 

Województwo małopolskie, powiat krakowski, gmina Skawina, miejscowość 

Radziszów, dz. ewid. 1981, 1982 

3. Opis zmian jakim podlegać będzie szata roślinna w bezpośrednim sąsiedztwie, w jakim 

stopniu zostanie ona zniszczona lub uszkodzona oraz sposób jej przywrócenia do stanu 

wyjściowego: 

W trakcie wykonywania umocnień brzegów stawów szata roślinna zostanie 

naruszona ze względu na konieczność wykonania nasypów i wykopów. Poza projektowanymi 

umocnieniami roślinność nie będzie naruszona. W przypadku nieszczęśliwego uszkodzenia 

szaty roślinnej w trakcie realizacji robót, dzięki naturalnej sukcesji powróci ona do stanu 

pierwotnego, również na terenie projektowanych umocnień. 

4. Wpływ prac (w szczególności robót ziemnych) na strukturę gleb, na jej zdolności 

produkcyjne, na stosunki wodne w glebie oraz na jej powierzchni w obrębie prowadzonej 

inwestycji: 

Planowana budowa umocnień brzegów stawów ze względu na wykorzystanie do 

budowy nasypów konstrukcyjnych gruntu rodzimego pozyskanego w miejscu wykopu, nie 

wpłynie negatywnie na strukturę gleby w obrębie prowadzonej inwestycji. Zdolności 

produkcyjne gleby nie ulegną zmianie. 

Wykonawca objęty zostanie w umowie obowiązkiem stosowania przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy. 

5. Opis zmian w mikrorzeźbie terenu oraz określenie zagrożeń erozją powierzchniową i 

osuwiskami sąsiadujących terenów: 

Mikrorzeźba terenu nie ulegnie zmianie. Projektowane umocnienia brzegów na 

obszarze oddziaływania na przyległe tereny zapobiegać będą erozji powierzchniowej oraz 

podmywaniu brzegu przez płynące wody potoku Pasieka. 

6. Przewidywane natężenie hałasu i ruchu maszyn w trakcie wykonywania prac budowlanych 

oraz w czasie normalnej eksploatacji obiektu: 

Rodzaj i wielkość planowanego do użycia w trakcie prac budowlanych sprzętu oraz 

ograniczone użytkowanie po okresie budowy pozwalają wnioskować o niewielkim i 

krótkotrwałym natężeniu hałasu. Przewidywane natężenie hałasu nie przekroczy 

dopuszczalnych norm. Do robót budowlanych wykorzystane będą maszyny o odpowiednich 



 

parametrach technicznych, posiadające homologacje dopuszczające do pracy w danym 

środowisku. 

Roboty budowlane będą wykonywane w dzień, w czasie nie dłuższym niż 8 godzin. 

7. Opis przebiegu inwestycji w stosunku do terenów chronionych (np.: rezerwaty obszar sieci 

Natura 2000, strefy lęgowe ptaków, ostoje zwierzyny, ciągi migracyjne i inne) i szczególnie 

cennych przyrodniczo i krajobrazowo oraz wpływu na nie: 

Najbliższą powierzchniową formą ochrony w stosunku do przedmiotowego 

przedsięwzięcia jest zlokalizowany w odległości około 4,03 km obszar Natura 2000  

„Cedron” – objętego ochroną na podstawie dyrektywy siedliskowej. Przedmiotowa 

Inwestycja nie oddziałuje na obszar Natura 2000. Teren inwestycji nie stanowi również 

obszaru wybrzeży, objętego ochroną ani obszaru na którym standardy jakości środowiska 

zostały przekroczone. 

Załącznik mapowy: 

Mapa orientacyjna w skali 1:10 000, oraz projekt zagospodarowania terenu  

w skali 1:500 znajdują się w części rysunkowej projektu umocnienia brzegów stawów w 

Radziszowie. 

 

Opracował: 

 



ANDRZEJ OLSZOWSKI   A14 
USŁUGI PROJEKTOWE, NADZORY BUDOWLANE  

  
ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice 

tel. (18) 353 72 13  
693 333 422, 783 996 468 

a14projekty@gmail.com 

 

 

 

  

Rodzaj 

opracowania: 

S P E C Y F I K A C J A  T E C H N I C Z N A  
W Y K O N A N I A  I  O D B I O R U  R O B Ó T  

B U D O W L A N Y C H  

Nazwa 

inwestycji: 

„Zabezpieczenie brzegów stawów w Radziszowie” 
Przedsięwzięcie realizowane w ramach: „Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa 

do zmian klimatów – małej retencji oraz przeciwdziałaniu erozji wodnej na terenach górskich” 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  

Funduszu Spójności – w ramach Programu Operacyjnego  

„Infrastruktura i Środowisko”. 

Branża: DROGOWA 
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D-M-00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D-M-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi 

się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót 

związanych z zabezpieczeniem brzegów stawów w Radziszowie. Zadanie realizowane w ramach 

"Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie 

erozji wodnej na terenach górskich".  

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych Szczegółowe Specyfikacje Techniczne należy 

odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

1.3.1. Wymagania ogólne   

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: 

  

D-M-00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 

01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

01.01.00. Wyznaczenie lokalizacji i  oznaczenie punktów wysokościowych 

01.02.00. Usunięcie pni drzew i krzaków 

02.00.00. ROBOTY ZIEMNE 

02.01.00. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

03.00.00. INNE ROBOTY 

03.01.00. Umocnienie brzegu cieku za pomocą kaszyc drewnianych. 

03.02.00. Umocnienie brzegu cieku za pomocą palisady drewnianej oraz narzutu kamiennego 

 

1.3.2. Specyfikacje Techniczne zgodne są z ustawą o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 roku 

z późniejszymi zmianami i uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót. 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

1.4.1. Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą 

jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania 

aprobat technicznych.  

1.4.2. Bród – naturalne wypłycenie cieku lub sztucznie umocnione dno pozwalające na przejazd przez koryto 

cieku. W szczególnych przypadkach może także piętrzyć wodę na niewielką wysokość.  

1.4.3. Budowla – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem  

małej architektury, stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego część stanowiąca odrębny element  

konstrukcyjny lub technologiczny (bród, kaszyca).  

1.4.4. Bystrze – odcinek cieku charakteryzujący się dużym spadkiem dna i zwierciadła wody oraz szybkim 

przepływem i niewielką głębokością wody, w naturalnych ciekach występujący w miejscu przerzutu nurtu  

z jednej strony koryta na drugą. Miejsce deponowania rumowiska i formowania się łach. Także budowla 

poprzeczna stabilizująca dno koryta wykonywane z narzutu kamiennego o łagodnym spadku (1:10-1:30), tak 

skonstruowana, żeby zachowana zastała ciągłość biologiczna cieku (tj. możliwość migracji organizmów 

wodnych w dół i w górę cieku). Bystrze powinno być tak zlokalizowane, aby mogło spełniać również funkcję 

szypotu (płycizny o stosunkowo szybkim prądzie; bystrza naturalnego), a nie tylko redukcji spadku i stabilizacji 

dna.   

1.4.5. Ciek – wszystkie wody będące w ruchu pod wpływem sił ciężkości, płynące w korytach naturalnych lub 

sztucznych, przewodzących wodę okresowo lub stale. 

 1.4.6. Ciek naturalny –przez ciek naturalny rozumie się rzeki, strugi, strumienie i potoki oraz inne wody 

płynące w sposób ciągły lub okresowy, naturalnymi lub uregulowanymi korytami.  

1.4.7. Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że 

zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne  

z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do 

obrotu i stosowania.  

1.4.8. Dokumentacja projektowa – służy do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie Robót budowlanych, 

dla którego wymagane jest pozwolenie na budowę - składa się w szczególności z projektu  

budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiarów Robót.  

1.4.9. Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami 

w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania Robót, a także geodezyjnej 

dokumentacji powykonawczej i ewentualnie innych niezbędnych dokumentów.  
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1.4.10. Dziennik Budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący 

do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania Robót, rejestrowania dokonywanych  

odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru, 

Wykonawcą i Projektantem.  

1.4.11. Inżynier – osoba wymieniona w danych kontraktowych, która na zlecenie Zamawiającego za pomocą 

członków swojego zespołu o ściśle oddelegowanych uprawnieniach zarządza oraz sprawuje nadzór nad 

wykonywaniem prac budowlanych oraz postępem rzeczowo finansowym, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane  

i warunkami kontraktowymi.  

1.4.12. Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.  

1.4.13. Kosztorys Ofertowy - wykaz Robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania.  

1.4.14. Kratownica: konstrukcja wykonana z drewna modrzewiowego lub dębowego; składająca się  

z okorowanych kłód poprzecznych i podłużnych, połączonych za pomocą wrębów ciesielskich i wzmocnionych 

klamrami stalowymi. 

1.4.15. Księga Obmiaru – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych  

załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.  

1.4.16. Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.  

1.4.17. Materiały – wszelkiego rodzaju rzeczy niezbędne do wykonania Robót, zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.  

1.4.18. Nadzór przyrodniczy – osoba prawna lub fizyczna realizująca prace zlecone przez Zamawiającego, 

która jest odpowiedzialna za monitorowanie stanu środowiska w trakcie Robót zgodnie z zapisami karty 

informacyjnej przedsięwzięcia na podstawie której wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 

realizacji przedsięwzięcia.  

1.4.29. Narzut kamienny: rodzaj umocnienia dna cieku z zastosowaniem płyt kamiennych o grubości 30 cm. 

1.4.20. Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć:  

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  

b) budowlę stanowiaca całość techniczno-użytkowa wraz z instalacjami i urządzeniami,  

c) obiekt małej architektury.  

1.4.21. Plac Budowy – oznacza miejsce, gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być 

dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako stanowiące Plac 

Budowy.  

1.4.22. Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.  

1.4.23. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  

1.4.24. Przedmiar Robót – dokument zawierający podzielone na pozycje zadania, jakie mają zostać wykonane 

w Kontrakcie, wskazujący ilości każdej pozycji oraz odpowiadający jej zapis w ST.  

1.4.25. Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom  

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  

1.4.26. Roboty – oznaczają zarówno Roboty Stałe jak i Pomocnicze, jakie mają być prowadzone w ramach  

Kontraktu. 

1.4.27. Sprzęt – oznacza maszyny, pojazdy i inne rzeczy potrzebne do realizacji i ukończenia Robót.  

1.4.28. Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane, wraz z przestrzenią  

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

1.4.29. Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna realizująca Roboty zlecone przez Zamawiającego.  

1.4.30. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną  

lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 

Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną 

budowli lub jej elementu.  

1.4.31. Zamawiający – osoba prawna kierująca się prawem publicznym lub prywatnym, która zawiera Kontrakt 

zgodnie z Porozumieniem Finansowym. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Szczegółowych Kontraktu przekaże Wykonawcy Teren 

Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację punktów 

głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy i Rejestr Obmiaru robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji 

Projektowej i dwa komplety STWiORB Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych 

mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
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1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym 

w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

− Zamawiającego; przetargową dokumentację projektową oraz projektową dokumentację wykonawczą 

(techniczną), które zostaną przekazane Wykonawcy, 

− Wykonawcy; którą Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej. 

Dokumentacja Projektowa Wykonawcy powinna zawierać uzgodnienia z właścicielami terenów przeznaczonych 

do tymczasowego lub stałego zajęcia oraz stosownymi instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska 

naturalnego. 

W/w Dokumentację Projektową Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji przed rozpoczęciem robót 

określonych Kontraktem. 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej 

przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i STWiORB na własny koszt i przedłoży 

je Inżynierowi do zatwierdzenia. 

1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB 

Dokumentacja Projektowa, STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy 

stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich 

ważności: 

- Specyfikacje Techniczne 

- Dokumentacja Projektowa. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu 

powinien natychmiast powiadomić Inżyniera. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i STWiORB. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 

muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub STWiORB i 

wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 

innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania 

realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. Fakt 

przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony  

z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic 

informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane 

przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę 

Kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  

a./ utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b./ podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 

lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych  

w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1./ Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych  

2./ Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 
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Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach 

dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 

pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być stosowane do wykonywania robót. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 

(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 

od właściwych organów administracji państwowej. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów  

i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 

fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w 

ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 

Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez Inżyniera. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone  

w taki sposób, aby budowane umocnienia brzegów stawów lub jego elementy były w zadowalającym stanie 

przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć 

roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. Wykonawca będzie 

gromadził wszystkie zezwolenia i inne odnośne dokumenty i przedstawiał je na każde życzenie Inżyniera. 

1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które mają spełniać 

materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 

wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie 

postanowiono inaczej. 

1.5.13. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 

i prywatnej. 

Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem lub brakiem działań ze strony 

Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój 
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koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan naprawionej własności był nie gorszy 

niż przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni terenu i za urządzenia uzbrojenia podziemnego, 

takie jak: przewody, rurociągi, kable itp., których położenie było wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca 

powinien uzyskać od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego, dotyczących dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu 

budowy. O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń lub instalacji, bądź ich przekładania 

Wykonawca powinien zawiadomić ich właścicieli i Inżyniera. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń  

w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego 

i zainteresowane władze. Koszt naprawy ponosi Wykonawca. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 

do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania tych materiałów do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów  

z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 

dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów  

z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane  

z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych  

w Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub 

wskazań Inżyniera. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów  

w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 

obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów 

do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 

przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi wcześniej Inżyniera o swoim zamiarze przed 

użyciem tego materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

Inżyniera. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 

kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych  

z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału  

w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed 

użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 

Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
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3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy  

i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiORB, PZJ lub projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi  

w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 

i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 

tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 

przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną 

przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Wykonawca powinien dysponować sprawnym rezerwowym sprzętem, gotowym do użytku, w przypadku awarii 

sprzętu podstawowego.  

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  

w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniami Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego  

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie pojazdów i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami STWiORB, 

PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi 

na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWiORB, a także w normach  

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i w badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 

przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Inżynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości stosowanych 

materiałów i postępem robót, a także we wszystkich sprawach związanych z interpretacją Dokumentacji 

Projektowej i STWiORB oraz dotyczących akceptacji wypełnienia warunków Kontraktu przez Wykonawcę. 

Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robót oraz materiałów dostarczonych na budowę lub na jej 

terenie produkowanych, włączając w to przygotowanie i produkcję materiałów. Inżynier powiadomi 

Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiały i roboty, które nie spełniają wymagań 

jakościowych.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia 

jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe  

i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB oraz 

poleceniami  

i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a./ część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

− bhp, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

b./ część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem  

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp.,  

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i  sprawdzanie 

urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 

poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli zaakceptowany przez Inżyniera, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i 

STWiORB. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w STWiORB, normach 

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca będzie posiadać odpowiednie świadectwa wydane przez upoważnione jednostki, że wszystkie 

stosowane urządzenia posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć stały i nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji oraz 

będzie mieć możliwość uczestniczenia w badaniach, pomiarach, poborze próbek itp. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na polecenie Inżyniera, Wykonawca będzie przeprowadzać na własny koszt dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.  

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki 

dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane 

i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
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6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inżyniera. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie kompletować i przechowywać raporty ze wszystkich badań i udostępniać je na każde 

życzenie Inżyniera. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

6.6.1. Ogólne zasady prowadzonych badań przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia materiałów i robót, Inżynier uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów niezależnie od Wykonawcy. Zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier będzie oceniać jakość, zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWiORB i Dokumentacji 

Projektowej na podstawie przede wszystkim wyników własnych badań. 

6.6.2. Badania i pomiary Laboratorium Zamawiającego 

Laboratorium Zamawiającego wykonuje następujące badania i pomiary zlecane przez Inżyniera: 

1. przed rozpoczęciem robót: 

-badania materiałów przewidzianych do wbudowania, 

2. w trakcie robót: 

-badania jakości stosowanych materiałów i wykonywanych robót, 

-badania sprawdzające do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 

-badania i pomiary do odbioru ostatecznego wg poszczególnych asortymentowych STWiORB 

W czasie trwania budowy próbki należy dostarczać sukcesywnie w miarę postępu robót. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

− Polską Normą lub 

− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt 1i które spełniają wymogi STWiORB. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWiORB, każda partia dostarczona 

do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 

wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 

Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę  

w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika  

i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

-    przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inżyniera, 
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- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

-    zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów 

robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

-    stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

-    zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

-     dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 

kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do 

ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 

stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

(2) Rejestr Obmiarów 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym 

Kosztorysie Ofertowym i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 

badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 

stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty: 

a./ pozwolenie na budowę, 

b./ protokoły przekazania Terenu Budowy, 

c./ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d./ protokoły z odbioru robót 

e./ protokoły z narad i ustaleń, 

f./ korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową  

i STWiORB, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót  

i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Kosztorysie Ofertowym lub gdzie 

indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

Obmiar odbywać się będzie w obecności Inżyniera i podlega jego akceptacji.  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 

osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone 

w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
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Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 

Specyfikacji Technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inżyniera. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 

badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji 

Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 

norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały  

i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 

a./ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b./ odbiorowi częściowemu, 

c./ odbiorowi ostatecznemu,  

d./ odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 

od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 

Projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 

Na polecenie Inżyniera badania sprawdzające przeprowadza Laboratorium Zamawiającego. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 

i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

Zakończenie robót musi zostać potwierdzone przez Inżyniera wpisem do Dziennika Budowy. 

Warunkami pozwalającymi na dokonanie potwierdzającego wpisu są: 

-przekazanie Inżynierowi kompletnych badań i pomiarów wymaganych przez odpowiednie asortymentowe 

STWiORB do odbioru ostatecznego robót, 

-uzyskanie pozytywnych wyników badań i pomiarów. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
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Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera  

i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i STWiORB. 

Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykonuje Laboratorium Zamawiającego, na próbkach 

pobranych przez Wykonawcę w obecności Inżyniera. Inżynier wskazuje miejsca poboru próbek. Próby do badań 

odbiorczych dostarcza do Laboratorium Zamawiającego Inżynier. 

Podstawą do odbioru ostatecznego robót są przede wszystkim wyniki badań Laboratorium Zamawiającego. 

Odbierający dokonuje odbioru ostatecznego robót, jeżeli ich jakość i ilość w poszczególnych asortymentach jest 

zgodna z warunkami Kontraktu, STWiOR oraz ustaleniami i poleceniami Inżyniera. Roboty z wadami nie będą 

podlegały odbiorowi. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 

ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWiORB z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 

umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 

w trakcie realizacji umowy, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z STWiORB i ew. PZJ, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiORB i ew. PZJ, 

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i PZJ, 

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, 

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 

dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej roboty w pkt. 9 STWiORB i w Dokumentacji Projektowej. 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 

- robociznę bezpośrednią, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
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-     wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy  

i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

-    koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru 

i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, 

budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce 

na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, 

ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

-     zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym 

jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją 

kosztorysową. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-M-00.00.00 

obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a niewyszczególnione w kosztorysie. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 

2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie 

dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29 z późniejszymi zmianami). 
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01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

01.01.00. Wyznaczenie lokalizacji i  oznaczenie punktów wysokościowych 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  (STWiORB) 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

wyznaczeniem lokalizacji i oznaczeniem punktów wysokościowych przy realizacji zadania wymienionego 

w punkcie 1.1. D-M-00.00.00.  

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w p. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

mających  

na celu wytyczenie w terenie obiektu. Zakres Robót obejmuje dla umocnienia brzegów:  

a) wyznaczenie lokalizacji umocnień brzegu cieku   

b) wyznaczenie usytuowania elementów umocnienia kaszyc palisad, itp.,  

c) inne prace pomiarowe niezbędne dla wykonania umocnień brzegu zgodnie z Dokumentacją Projektową.  

1.4. Określenie podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z zamieszczonymi D-M-00.00.00 

"Wymagania ogólne".  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne".  

Do wykonania Robót konieczne są następujące materiały: słupki betonowe, rury stalowe, trzpienie stalowe,  

pale drewniane. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do robót pomiarowych 

Do wykonania robót konieczny jest sprzęt geodezyjny taki jak: 

- teodolity lub tachimetry, 

- niwelatory, 

- dalmierze, 

- tyczki, 

- łaty, 

- taśmy stalowe i parciane. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia lokalizacji powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności 

pomiaru. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne". 

4.2. Wymagania dla transportu 

Transport sprzętu geodezyjnego oraz materiałów potrzebnych do stabilizacji osi trasy i wyznaczenia zakresu 

robót może odbywać się dowolnymi środkami transportowymi. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne”. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK.  

5.2. Wyznaczanie punktów wysokościowych 

Punkty wysokościowe i repery robocze przy obiektach powinny być nawiązane do reperów państwowych. 

Wykonawca powinien założyć nowe punkty wysokościowe (słupki betonowe z bolcem), ustalić ich wysokość  

w stosunku do reperów państwowych i chronić je przez cały czas realizacji budowy. Punkty wysokościowe 

należy umieszczać poza granicami projektowanego obiektu w miejscach dostępnych, nie ulegających 

zniszczeniu. 
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5.3. Wyznaczanie obiektu 

Roboty dla obiektu polegają na:  

–wyznaczeniu lokalizacji umocnień  

– wyznaczeniu usytuowania elementów umocnienia kaszyc, palisad, itp.,  

– innych prace pomiarowe niezbędne dla wykonania umocnienia brzegów zgodnie z Dokumentacją Projektową  

Dokładność wyznaczenia osi podłużnej ±1,0 cm.  

Dokładność wyznaczenia rzędnych do ±1,0 cm w stosunku do rzędnych określonych w Dokumentacji  

Projektowej.  

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje: 

a./ wyznaczenie krawędzi wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót ziemnych) 

b./ wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych zarysu (konturów) wykopów w przekrojach poprzecznych 

(tzw. profilowanie przekrojów poprzecznych) i powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz 

w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót zaakceptowanych przez 

Inżyniera. 

Do wyznaczenia krawędzi należy stosować szpilki stalowe. Do wyznaczenia krawędzi wykopów należy 

stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku wykopów głębszych niż 1 

metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometri 

umocnień brzegu. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów 

poprzecznych. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne". 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy 

prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-M-00.00.00. " Wymagania ogólne". 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest (kpl) komplet Robót koniecznych dla wykonania obiektu. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne". 

8.2. Odbiór Robót pomiarowych  

Odbiór Robót polega na sprawdzeniu zgodności wyznaczonych elementów z Dokumentacją Projektową.  

Roboty objęte STWiORB odbiera Inżynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę szkiców, 

dzienników pomiarowych i protokołów. W przypadku niezgodności choć jednego elementu Robót z 

wymaganiami, roboty uznaje się za niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do 

ich poprawy na własny koszt..  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne". Płaci się za  

komplet (kpl) wykonanych Robót po dokonaniu odbioru Robót wg punktu 8.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena jednostkowa wytyczenia obiektu obejmuje:  

- opracowanie wszystkich opracowań wymienionych w pkt.5 niniejszej STWiORB wraz z niezbędnymi 

uzgodnieniami;  

- wykonanie wszystkich czynności określonych w niniejszej STWiORB oraz wynikających z opracowań 

wykonanych przez Wykonawcę, wymienionych w pkt.5 niniejszej STWiORB; – koszt zapewnienia 

niezbędnych czynników produkcji,  

- pozyskanie niezbędnych materiałów geodezyjnych;  

- wyznaczenie osi i rzędnych obiektów,  

- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania Robót lub 

wynikających z przyjętej technologii Robót;  

- wykonanie niezbędnych zgłoszeń i innych czynności przewidzianych odpowiednimi przepisami;  

- zakup i transport materiałów i sprzętu;  



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

 

 17 

- wszystkie inne pomiary wynikłe z prowadzonych Robót w tym założenie osnowy geodezyjnej;  

- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie;  

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji;  

- prace pomiarowe;  

- stabilizację punktów w terenie;  

- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1./ Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

2./ Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGiK, 1978. 

3./ Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 

4./ Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 

Warszawa 1979. 

5./ Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983. 

6./ Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983. 

7./ Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979. 
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01.02.00. Usunięcie pni drzew i krzaków 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (STWiORB) 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z usunięciem drzew i krzaków przy realizacji zadania wymienionego w punkcie 1.1. 

D-M-00.00.00.  

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja techniczna (STWiORB) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z usunięciem pni 

drzew i krzaków, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz  

z definicjami podanymi w D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do usuwania drzew i krzaków 

Do wykonywania robót związanych z usunięciem pni drzew i krzaków należy stosować: 

- piły mechaniczne, 

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia, 

- spycharki, 

- koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport pni i karpiny 

Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. 

Pnie przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny być 

transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzeń. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków 

Roboty związane z usunięciem roślinności obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków, wywiezienie  

pni, karpiny i gałęzi poza plac budowy, zasypanie dołów, oczyszczenie terenów leśnych po wykarczowaniu  

obejmujące usunięcie podszytu leśnego i innej drobnej roślinności oraz utylizacja pozostałości po usuniętej  

roślinności.  

Drzewa i krzewy należy usuwać poza okresem lęgowym ptaków. Roślinność istniejąca w pasie Robót 

umocnieniowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed 

uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez 

Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez 

odpowiednie władze. Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem 

rodzimym pozyskanym podczas prowadzenia Robót ziemnych.  

Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich 

wody. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartość jako 

materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w czasie robót. 

Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być wykopane z dużą ostrożnością, 

w sposób który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie zasadzone w odpowiednim gruncie. 

5.3. Zagospodarowanie ściętych drzew  

Karpy i gałęzie ściętych drzew i dużych krzaków ściętych oraz wykarczowane krzewy, podszyt leśny, 

Wykonawca usunie z Placu Budowy i zagospodaruje we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi 

przepisami (w ramach ceny jednostkowej).  
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Pnie (dłużyce) ściętych drzew Wykonawca obmierzy i odtransportuje na tymczasowe składowisko wybrane 

przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego. Plac składowy będzie dozorowany przez Wykonawcę 

do momentu zbycia przez Zamawiającego złożonego drewna.  

5.4. Utylizacja pozostałości po usuniętej roślinności  

Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami  

i wskazaniami Inżyniera.  

Jeżeli Inżynier nie postanowi inaczej, to drobne gałęzie drzew, liście i krzewy powinny być zmielone na  

miejscu w przystosowanych do tego urządzeniach, a materiał po zmieleniu należy złożyć na hałdach do  

ewentualnego wykorzystania przy sadzeniu drzew.  

Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, to sposób  

wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce  

powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania 

korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać odpowiednie wymagania 

określone w D-M-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem pni drzew i krzaków jest: 

- dla pni drzew – sztuka [szt.], 

- dla krzaków – metr kwadratowy [m2]. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych pniach, 

przed ich zasypaniem. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania robót obejmuje: 

– składniki ceny jednostkowej określone w D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne", 

 – wyznaczenie drzew do wycinki, 

 – odkopanie pnia i odrąbanie korzeni,  

– wycięcie drzew,  

– odrąbanie karczy i gałęzi drzew, 

– odkopanie i usunięcie karp,  

– pocięcie pni drzew o właściwościach materiału użytkowego,  

– załadowanie dłużyc (drągowizny) na środki transportowe i przewiezienie na plac składowy, wyładowanie 

ułożeniem w stosy,  

– wszelkie koszty związane ze składowaniem dłużyc (drągowizny) w tym znalezienie miejsca składowania 

uzyskanie niezbędnych pozwoleń, zabezpieczenie placu składowego,  

– załadowanie na środki transportowe i wywiezienie nieprzydatnych pni, karpiny i gałęzi poza plac budowy,  

– zasypanie dołów po karczowaniu wraz z zagęszczeniem,  

– utylizacja pozostałości po usuniętej roślinności;  

– oczyszczenie terenu Robót po karczowaniu.  

– uporządkowanie terenu Robót.  

– wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem usuniętej roślinności,  

– koszt utrzymania czystości na drogach w związku z transportem.  

Cena jednostkowa usunięcia krzewów i podrostu roślinnego uwzględnia:  
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– składniki ceny jednostkowej określone w D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne",  

– wyznaczenie krzewów, podrostu roślinnego, młodnika, samosiewu leśnego do wycinki,  

– wycięcie krzewów, podrostu roślinnego, młodnika, samosiewu leśnego i usunięcie karpin,  

– wywiezienie karpiny i gałęzi poza teren budowy,  

– zasypanie dołów po karczowaniu wraz z zagęszczeniem,  

– utylizacja pozostałości po usuniętej roślinności.  

– oczyszczenie terenu Robót po karczowaniu.  

– uporządkowanie terenu Robót.  

– wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem usuniętej roślinności,  

– koszt utrzymania czystości na drogach w związku z transportem.  

Cena jednostkowa dla karczowania i oczyszczenia terenu po wycince obejmuje:  

– składniki ceny jednostkowej określone w D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne",  

– wycinka krzaków i innych małych roślin,  

– odkopanie i usunięcie karp i korzeni mniejszych roślin,  

– załadowanie na środki transportowe i wywiezienie poza plac budowy,  

– uporządkowanie terenu Robót,  

– zasypanie dołów po karczowaniu wraz z plantowanie powierzchni i zagęszczeniem,  

– utylizacja pozostałości po usuniętej roślinności,  

– oczyszczenie terenu Robót po karczowaniu,  

– wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem usuniętej roślinności,  

– koszt utrzymania czystości na drogach w związku z transportem. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie występują. 
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02.00.00. ROBOTY ZIEMNE 

02.01.00. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru liniowych robót ziemnych przy realizacji zadania wymienionego w punkcie 1.1. 

D-M-00.00.00.  

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie wykonania 

umocnienia brzegu  

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Budowla ziemna – budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów  

przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.  

1.4.2. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej Robót ziemnych, 

wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.  

1.4.3. Nasyp niski – nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m.  

1.4.4. Nasyp średni – nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  

1.4.5. Nasyp wysoki – nasyp, którego wysokość przekracza 3 m.  

1.4.6. Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.  

1.4.7. Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  

1.4.8. Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m.  

1.4.9. Bagno – grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym  

i długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem.  

1.4.10. Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie 

wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na 

ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub 

hydraulicznych do odspojenia.  

1.4.11. Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa Robót drogowych.  

1.4.12. Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem Robót drogowych.  

1.4.13. Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie  

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą  

drogową.  

1.4.15.Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona  

wg wzoru:  

ds

d

sI



=  

gdzie: 

d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3), 

ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona  

w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu  

w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [7], (Mg/m3). 

1.4.16. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 

określona wg wzoru: 

10

60

d

d
U =  

gdzie: 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

1.4.17. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

i z definicjami podanymi w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  

D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.2. Podział gruntów 

Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich odspajania podaje 

tablica 1. W wymienionej tablicy określono przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów 

w stanie naturalnym oraz współczynników spulchnienia. 

Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 2. 

2.3. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym 

stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy 

tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości Robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera.  

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości Robót ziemnych,  

zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż 

budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 

równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera.  

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład.  

Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej  

w kontrakcie. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 

nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.  

 

Tablica 1. Podział gruntów i innych materiałów na kategorie wg [8] 
 

 

Kate-

goria 

 

 

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału 

Gęstość 

objętościowa w 

stanie 

naturalnym 

kN/m3 

Przeciętne 

spulchnienie po 

odspojeniu w % 

od pierwotnej 

objętości1) 

 

1 

Piasek suchy bez spoiwa 

Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 

Torf bez korzeni 

Popioły lotne niezleżałe 

15,7 

11,8 

9,8 

11,8 

od 5 do 15 

od 5 do 15 

od 20 do 30 

od 5 do 15 

 

 

 

2 

Piasek wilgotny 

Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 

Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości do 30 mm 

Torf z korzeniami grubości do 30 mm 

Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tłuczniem lub 

odpadkami drewna 

Żwir bez spoiwa lub małospoisty 

16,7 

17,7 

12,7 

10,8 

 

16,7 

16,7 

od 15 do 25 

od 15 do 25 

od 15 do 25 

od 20 do 30 

 

od 15 do 25 

od 15 do 25 

 

 

 

3 

Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, półzwarte 

Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 mm 

Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm 

Nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem, tłuczniem 

lub odpadkami drewna 

Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do         

40 mm 

18,6 

13,7 

13,7 

 

18,6 

 

17,7 

od 20 do 30 

od 20 do 30 

od 20 do 30 

 

od 20 do 30 

 

od 20 do 30 

 Glina, glina ciężka i iły wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, 

bez głazów 

Mady i namuły gliniaste rzeczne 

 

Popioły lotne zleżałe 

 

19,6 

17,7 

19,6 

17,7 

19,6 

 

od 20 do 30 

od 20 do 30 

 

od 20 do 30 

 

 

 

 

4 

Less suchy zwarty 

Nasyp zleżały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem i odpadkami 

drewna lub głazami o masie do 25 kg, stanowiącymi do 10% 

objętości gruntu 

Glina, glina ciężka i iły małowilgotne, półzwarte i zwarte 

Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi do 10% objętości 

gruntu 

Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 

Iłołupek miękki 

Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z głazami o 

masie do 10 kg 

18,6 

 

 

19,6 

20,6 

 

20,6 

16,7 

19,6 

 

19,6 

od 25 do 35 

 

 

od 25 do 35 

od 25 do 35 

 

od 25 do 35 

od 25 do 35 

od 25 do 35 

 

od 25 do 35 

 

 

 

 

 

Żużel hutniczy niezwietrzały 

 

Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi 1030% objętości 

gruntu 

Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 

14,7 

19,6 

 

20,6 

17,7 

od 30 do 45 

 

 

od 30 do 45 

od 30 do 45 
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5 

Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w 

blokach ponad 50 kg 

Margle miękkie lub średnio twarde słabo spękane 

 

Opoka kredowa miękka lub zbita 

 

 

17,7 

16,7 

22,6 

16,7 

22,6 

 

od 30 do 45 

 

od 30 do 45 

 

od 30 do 45 

Węgiel kamienny i brunatny  

Iły przewarstwione łupkiem 

 

Iłołupek twardy, lecz rozsypliwy 

Zlepieńce słabo scementowane 

Gips 

Tuf wulkaniczny, częściowo sypki 

41,8 

14,7 

19,6 

19,6 

20,6 

21,6 

15,7 

od 30 do 45 

od 30 do 45 

 

od 30 do 45 

od 30 do 45 

od 30 do 45 

od 30 do 45 

 

 

 

6 

Iłołupek twardy 

Łupek mikowy i piaszczysty niespękany 

Margiel twardy 

Wapień marglisty 

Piaskowiec o spoiwie ilastym 

Zlepieńce otoczaków głównie skał  osadowych 

Anhydryt 

Tuf wulkaniczny zbity 

26,5 

22,6 

23,5 

22,6 

21,6 

21,6 

24,5 

18,6 

od 30 do 45 

od 45 do 50 

od 30 do 45 

od 45 do 50 

od 30 do 50 

od 30 do 45 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

 

 

 

7 

Łupek piaszczysto-wapnisty 

Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 

Zlepieńce z otoczaków głównie skał osadowych o spoiwie 

krzemionkowym 

Wapień niezwietrzały 

Magnezyt 

Granit i gnejs silnie zwietrzałe 

23,5 

23,5 

 

23,5 

23,5 

28,4 

23,5 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

 

 

8 

Łupek plastyczny twardy niespękany 

Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 

Wapień twardy niezwietrzały 

Marmur i wapień krystaliczny 

Dolomit niezbyt twardy 

24,5 

24,5 

24,5 

25,5 

24,5 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

 

 

 

 

9 

Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym 

Zlepieńce z otoczaków skał głównie krystalicznych o spoiwie 

wapiennym lub krzemionkowym 

Dolomit bardzo twardy 

Granit gruboziarnisty niezwietrzały 

Sjenit gruboziarnisty 

Serpentyn 

Wapień bardzo twardy 

Gnejs 

25,5 

 

25,5 

25,5 

25,5 

25,5 

24,5 

24,5 

25,5, 

od 45 do 50 

 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

 

 
 

 

 
 

10 

Granit średnio i drobnoziarnisty 

 
Sjenit średnioziarnisty 

Gnejs twardy 

Porfir 
Trachit, liparyt, i skały pokruszone 

Granitognejs 

Wapień krzemienisty i rogowy bardzo twardy 
Andezyt, bazalt, rogowiec w ławicach 

Gabro 
Gabrodiabaz i kwarcyt 

Bazalt 

25,5 
26,5 
25,5 
26,5 
24,5 
26,5 
25,5 
27,4 
26,5 
26,5 
27,4 
25,5 
27,4 

od 45 do 50 
 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

 1)  Mniejsze wartości stosować przy obliczaniu ilości materiałów na warstwy nasypów przed ich zagęszczeniem, 

większe wartości przy obliczaniu objętości i ilości środków przewozowych. 

 

Tablica 2. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205 [4] 

Lp. Wyszczególnienie Jed- Grupy gruntów 

 właściwości nostki Niewysadzinowe Wątpliwe Wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu  − rumosz niegliniasty 

− żwir 

− pospółka 

− piasek gruby 

− piasek średni 

− piasek drobny 

− żużel nierozpadowy 

− piasek pylasty 

− zwietrzelina gliniasta 

− rumosz gliniasty 

− żwir gliniasty 

− pospółka gliniasta 

mało wysadzinowe 

− glina piaszczysta 

zwięzła, glina zwięzła, 

glina pylasta zwięzła 

− ił, ił piaszczysty, ił 

pylasty 
bardzo wysadzinowe 

− piasek gliniasty 

− pył, pył piaszczysty 

− glina piaszczysta, glina, 

glina pylasta 
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− ił warwowy 

2 Zawartość cząstek 

 0,075 mm 

 0,02   mm 

 

% 

 

 

 15 

 3 

 

 

od 15 do 30 

od 3 do 10 

 

 

 30 

 10 

3 Kapilarność bierna Hkb  

m 

 

 1,0 

 

 1,0 

 

 1,0 

4 Wskaźnik piaskowy WP   

 35 

 
od 25 do 35 

 

 25 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2 Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania  

z następującego sprzętu do: 

− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 

ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do 

hydromechanizacji itp.), 

− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 

(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność 

środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania  

i wbudowania gruntu (materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 

dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane 

na piśmie przez Inżyniera. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne".  

Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane bezpośrednio przed wykonaniem przewidzianych w nich 

robót i możliwie szybko zlikwidowane przez zasypanie (oczywiście po wykonaniu przewidzianych w projekcie 

systemów odwodnienia, izolacji przeciwilgociowych itp.).  

Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudowywać, aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu; należy przy  

tym uwzględnić wszystkie oddziaływania i wpływy, które mogłyby naruszać stateczność gruntu. Ściany wykopu 

nie powinny być podkopywane.  

Sposób zabezpieczenia ścian wykopu należy ustalać w zależności od rodzaju gruntu, głębokości i wymiarów  

wykopu w planie, przewidywanych niekorzystnych oddziaływań i obciążeń, czasu trwania wykopu 

(tymczasowy, stały), warunków miejscowych i kosztów.   

Jeśli przewiduje się ruch ludzi wzdłuż górnych krawędzi wykopów, należy ukształtować podłużne pasy  

o szerokości co najmniej 0,60 m, na których nie powinien znajdować się ukopany grunt ani inne przeszkody.  

 W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu należy wykonywać wykopy do głębokości mniejszej od 

projektowanej co najmniej o 20-60 cm w zależności od rodzaju gruntu i metody kopania. Pozostawiona warstwa 

powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów.  

Wymiary wykopów w planie należy ustalać przy uwzględnieniu tzw. przestrzeni roboczej, która w wykopach 

obudowanych nie powinna być mniejsza niż 0,50 m.   

Dno i skarpy lub ściany wykopów stałych należy trwale umocnić zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

5.2. Wykopy nieobudowane   

Wykopy o ścianach pionowych albo ze skarpami o nachyleniu większym od bezpiecznego, bez podparcia lub 

rozparcia, mogą być wykonywane w skałach i w gruntach nienawodnionych, z wyjątkiem ekspansywnych iłów, 

gdy teren nie jest osuwiskowy i gdy przy wykopie, w pasie o szerokości równej głębokości wykopu, naziom nie 

jest obciążony, a głębokość wykopu nie przekracza:  

− 4,0 m – w skałach litych odspajanych mechanicznie,  

− 1,0 m – w rumoszach, wietrzelinach, w skałach spękanych i w nienawodnionych piaskach,  
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− 1,25 m – w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z iłową i pyłową o Ip 10% (mało spoistych, 

takich jak piaski gliniaste, pyły, lessy, gliny zwałowe). Gdy nie są spełnione wszystkie podane wyżej warunki  

i gdy nie ma ograniczeń miejsca, należy wykonać wykop ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnie  

z projektem.   

Jeżeli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp  

wykopów tymczasowych o głębokości do 4 m:  

a) 1:0,5 – w iłach i mieszaninach frakcji iłowej z piaskową i pyłową, zawierających powyżej 10% frakcji  

iłowej (zwięzłych i bardzo spoistych: iłach, glinach), w stanie co najmniej twardoplastycznym,  

b) 1:1 – w skałach spękanych i rumoszach zwietrzelinowych,  

c) 1:1,25 – w mieszaninach frakcji piaskowej z iłową i pyłową o Ip 10% (małospoistych, jak piaski gliniaste, 

pyły, lessy, gliny zwałowe) oraz w rumoszach wietrzelinowych zawierających powyżej 2% frakcji iłowej (gli- 

niastych),  

d) 1:1,5 – w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym.  

Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny spełniać następujące wymagania:  

– w pasie przylegającym do górnej krawędzi skarpy, o szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu,  

powierzchnia terenu powinna mieć spadki umożliwiające łatwy odpływ wody opadowej od krawędzi wykopu,  

– podnóże skarpy wykopów w gruntach spoistych powinno być zabezpieczone przed roz-moczeniem wodami  

opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie, spadku w kierunku środka wykopu,  

– naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody opadowe, powinno  

być usuwane z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy,  

– stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania czynników działających destrukcyjnie  

(opady, mróz itp.).  

Nachylenie skarp wykopów stałych nie powinno być większe niż:  

1:1,5 – przy głębokości wykopu do 2 m, 1:1,75 - przy głębokości wykopu od 2 m do 4 m,  

1:2    – przy głębokości wykopu od 4 m do 6 m. 

5.3. Wykopy obudowane  

Jeśli nie są spełnione wyżej omówione warunki, to ściany wykopów należy zabezpieczyć przed osunięciem się  

gruntu obudową z podparciem lub rozparciem.   

Rodzaj, materiał i konstrukcja obudowy oraz wymiary elementów, przyjęte w następstwie przeprowadzonych  

obliczeń statycznych, powinny być podane w projekcie. Należy przy tym uwzględnić wszystkie możliwe 

oddziaływania i wpływy, które mogą naruszyć stateczność ścian wykopu i ich obudowy. Stateczność obudowy  

musi być zapewniona w każdym stadium robót, od rozpoczęcia wykopu i konstruowania obudowy aż do 

osiągnięcia projektowanego dna wykopu, a następnie do całkowitego zapełnienia wykopu i usunięcia obudowy.  

Do obudowy zaleca się typowe elementy ze stali walcowanej. W przypadku używania drewna należy stosować  

elementy z drewna iglastego o wymiarach: bale przyścienne o grubości > 50 mm, bale podrozporowe o grubości 

> 63 mm, bale podzastrzałowe o grubości 100 mm, okrąglaki do zastrzałów o średnicy w cieńszym  

końcu z 20 mm, okrąglaki na rozpory i rusztowania o średnicy w cieńszym końcu z 12 mm. 

5.4. Składowanie ukopanego gruntu  

Ukopany grunt powinien być niezwłocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na odkład 

przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu. Składowanie ukopanego gruntu bezpośrednio przy 

wykonywanym wykopie jest dozwolone tylko w przypadku wykopu obudowanego, gdy obudowa została 

obliczona na dodatkowe obciążenie odkładem gruntu. 

Odkłady gruntu powinny być wykonywane w postaci nasypów o wysokości do 2 m, o nachyleniu skarp 1:1,5  

i spadku korony 2+5%. 

5.5. Odwodnienia pasa robót ziemnych 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji 

projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które 

zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć 

grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów  

i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe 

odwodnienie. 

Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 

nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na 

własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za 

dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 

uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.6. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 

ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym 

spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego 
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wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie 

mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności  

i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących 

prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe  

i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji 

określonymi w pkt 5 oraz z dokumentacją projektową. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 

Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono we właściwych STWiORB. 

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3. 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości korpusu ziemnego 

W miejscach wątpliwych wskazanych przez prowadzącego roboty-Inżyniera 

 

2 Pomiar szerokości dna rowów 

3 Pomiar rzędnych powierzchni korpusu 

ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar równości skarp 

6 Badanie zagęszczenia gruntu 

6.3.2. Pochylenie skarp 

Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia 

wyrażonego tangensem kąta. 

6.3.3. Równość korony korpusu 

Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm. 

6.3.4. Równość skarp 

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać  10 cm. 

6.3.5. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu 

Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych 

wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 

cm. 

6.3.6. Zagęszczenie gruntu 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien być zgodny z założonym dla 

odpowiedniej kategorii ruchu. 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 

odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 

Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji 

powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy 

eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Obmiar robót ziemnych 

Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w STWiORB. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

podłoża przez obciążenie płytą 

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

10.2. Inne dokumenty 

Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978 
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03.00.00. INNE ROBOTY 

03.01.00. Umocnienie brzegu cieku za pomocą kaszyc drewnianych. 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB) są wymagania 

dotyczące wykonania umocnienia brzegu cieku za pomocą kaszyc drewnianych przy realizacji zadania 

wymienionego w punkcie 1.1. D-M-00.00.00.  

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad umacniania brzegu cieku za pomocą kaszyc 

drewnianych. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1 Kaszyca drewniana – duża skrzynia drewniana wypełniona gruntem z dodatkiem rumoszu skalnego 

stosowana jako fundament budowli hydrotechnicznych lub umocnienie brzegu. 

1.4.2 Konstrukcja oporowa –konstrukcja przeznaczona do przejmowania obciążeń od ośrodka gruntowego. 

1.4.3 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi. polskimi normami i z 

definicjami podanymi w  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 2.2. 

2.2. Materiały do wykonania robót 

2.2.1.  Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną 

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub STWiORB oraz 

z aprobatą techniczną uprawnionej jednostki. 

2.2.2. Materiały do wykonania kaszycy 

Elementy do wykonania konstrukcji  kaszycowych określone są przez typ kaszycy podany w dokumentacji  Do 

elementów tych należą: 

– kłody modrzewiowe lub dębowe o długości i średnicy określonej w dokumentacji projektowej 

– materiał balastowy do wypełniania kaszyc, 

– klamry metalowe, 

2.2.3. Elementy drewniane 

Wszystkie elementy drewniane użyte w konstrukcji należy wykonać z drewna modrzewiowego lub dębowego. 

Zabezpieczonego przed korozją za pomocą środków nieagresywnych dla środowiska naturalnego. Wkładki, 

klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. należy wykonywać z drewna twardego, np. dębowego, akacjowego 

lub innego o zbliżonej twardości.  Drewno stosowane do konstrukcji powinno być klasyfikowane metodami 

wytrzymałościowymi. Zasady klasyfikacji powinny być oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na 

nieniszczących metodach pomiaru jednej lub więcej właściwości. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna 

powinna spełniać wymagania podane w PN-82/D-09421. Klasy wytrzymałościowe drewna litego należy 

przyjmować zgodnie z PN-EN 338/2004. Klasa wytrzymałości drewna powinna odpowiadać ustaleniom 

projektowym oraz wartości wytrzymałości charakterystycznej wg PN-B-03150:2002.  

o wymiarach zgodnych z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 5 mm.  Elementy drewniane należy układać 

około 20 cm nad ziemią na podkładach, aby umożliwić swobodną cyrkulacje powietrza . Nie dopuszcza się w 

żadnym wypadku składowania elementów drewnianych na płask bez zadaszenia. 

2.2.4. Materiał balastowy 

Materiałem balastowym stanowiącym wypełnienie kaszyc drewnianych może stanowić : 

– glina z rumoszem skalnym 

– pospółki  

– żwiry 

2.2.5. Inne materiały 

Inne materiały stosowane przy budowie konstrukcji  kaszycowych powinny być zgodne z ustaleniem 

dokumentacji projektowej. Do nich należą np. ziemia urodzajna i materiał roślinny w przypadku potrzeby 

zazielenienia budowanej konstrukcji. 
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Ziemia urodzajna nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona 

chemicznie. Powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie 

przekraczających 2 m wysokości. 

Materiał roślinny może być sadzonkami krzewów, kwiatów lub nasionami np. traw, zaaprobowanych przez 

Inżyniera. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1], pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

Przy wykonywaniu robót Wykonawca, w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania 

ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 

a)   do przygotowania terenu robót: 

– koparka, równiarka, spycharka, 

– ew. sprzęt zagęszczający nasypy, np. zagęszczarki płytowe, ubijaki ręczne i mechaniczne, małe walce, 

b)   do napełniania kaszyc materiałem balastowym: 

– koparka, 

– ładowarka, 

c)   inny sprzęt: 

– sprzęt transportowy, 

– drobny sprzęt pomocniczy. 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, STWiORB, 

instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Materiały sypkie (np. drobny materiał balastowy) można przewozić dowolnymi środkami transportu, w 

warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym 

zawilgoceniem. 

 Elementy transportowane luzem należy układać równolegle do kierunku jazdy, ściśle jeden obok drugiego, w 

jednakowej liczbie warstw. Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt środka transportowego. 

Materiał kamienny (balastowy gruby) można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 

5.1.1. Przystępując do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy projekt konstrukcji, drewnianej uwzględnia  

nie tylko wszystkie warunki zapewniające tej konstrukcji należytą wytrzymałość, sztywność, stateczność  

i trwałość przy użytkowaniu, lecz również bezpieczeństwo w czasie budowy i łatwość montażu (składania)  

elementów 

5.1.2. Przy doborze materiału na poszczególne elementy Wykonawca robót ciesielskich powinien zwracać  

uwagę, aby:  

− w elementach rozciąganych stosować drewno o włóknach równoległych do osi, zwłaszcza jeśli przekroje są  

małe oraz gdy istnieją miejscowe osłabienia wrębami i otworami,  

− w elementach rozciąganych było możliwie jak najmniej osłabiających przekrój sęków i uszkodzeń (wymiary 

sęków na każdym boku przekroju poprzecznego elementu nie powinny być większe niż 5%  

wymiaru boku),  

− w elementach zginanych było najmniej sęków i uszkodzeń od strony rozciąganej,  

− w elementach ściskanych i zginanych wymiary sęków na każdym boku przekroju poprzecznego elementu  

nie przekraczały 10% wymiaru boku liczonego z potrąceniem wrębu (jeżeli on istnieje),  

− w płaszczyznach ścinania w miejscach złącz nie było pęknięć.  

5.1.3. Połączenia elementów powinny być prawidłowo wykonane zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi, a  

powierzchnie łączonych elementów drewnianych we wrębach powinny do siebie ściśle przylegać, jeśli projekt 

nie przewiduje-luzu; wręby w połączeniach nie powinny być głębsze niż 1/3 wysokości przekroju.  

5.1.4. Połączenia na klamry powinny być wykonane z zachowaniem wymagań określonych w PN-73/ B-03150 

oraz zgodnie z ustaleniami podanymi w dalszych punktach STWiORB.  

5.1.5. Wszystkie elementy drewniane powinny być okorowane.  
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5.2. Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i STWiORB. W przypadku 

braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji 

podanych w załącznikach. 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

• roboty przygotowawcze,  

• montaż drewnianych elementów kaszycy z struktury skrzynkowe, 

• wypełnienie kaszycy materiałem balastowym, 

• roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,   STWiORB  lub wskazań 

Inżyniera: 

– ustalić lokalizację terenu robót, 

– przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz 

ustalenia danych wysokościowych, 

– usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodzeń itd., 

– przygotować podłoże w miejscu ustawiania konstrukcji kaszycowej z ewentualnymi robotami ziemnymi, 

wyrównaniem podłoża, zagęszczeniem, odwiezieniem nadmiaru gruntu itp. 

Zaleca się korzystanie z ustaleń  D-01.00.00 [2] w zakresie niezbędnym do wykonania robót 

przygotowawczych oraz z ustaleń  D-02.00.00 [3] przy występowaniu robót ziemnych. 
5.4. Montaż drewnianych elementów kaszycy 

Konstrukcja kaszycowa powinna być zgodna z dokumentacją projektową, w zakresie kształtu, 

wymiarów i funkcji budowlanej. Elementy drewniane należy montować na przygotowanym i wyrównanym 

podłożu. Poszczególne części drewniane kaszycy łączy się za pomocą złączy ciesielskich. Połączone  elementy 

kaszycy po wykonaniu połączenia powinny tworzyć prostopadłościenne elementy skrzynkowe. 

5.5. Wypełnienie kaszyc materiałem balastowym 

Zasypywanie kaszycy oraz wypełnianie  kaszycy materiałem balastowym  należy wykonywać 

warstwami o grubości dostosowanymi do przyjętej metody zagęszczania gruntu , którego  to grubość nie 

powinna przekraczać: 

–przy zagęszczaniu  ręcznym i wałowaniu – 20cm 

–przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami – 40 cm, 

–przy stosowaniu ciężkich wibratorów lub ubijarek płytowych – 60 cm, 

Materiał balastowy stanowiący wypełnienie kaszycy powinien zostać zagęszczony do  poziomu wskaźnika 

zagęszczenia Is=0,95 wg Proctora. Pomiarów zagęszczania należy dokonywać w miejscach wątpliwych 

wskazanych przez Inżyniera. 

Materiał balastowy do wypełnienia  kaszyc powinien być zgodny z ustaleniem dokumentacji projektowej  oraz 

odpowiadający wymaganiom pktu 2.2.3. 

Zaleca się, aby w możliwie największym stopniu wypełniać kaszyce  materiałem balastowym w sposób 

zmechanizowany, przy użyciu np. koparek, ładowarek itp. 

5.6. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB. Do robót 

wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków 

terenowych, takie jak: 

− odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, np. parkanów, ogrodzeń, nawierzchni, chodników, krawężników 

itp., 

− niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, tj. zatrawienia, krzewów, ew. drzew, 

− roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

5.7. Zabezpieczenie elementów drewnianych 

Element drewniane konstrukcji należy zabezpieczyć za pomocą pokostowania lub olejowania materiałami  nie 

stwarzającymi zagrożenia dla środowiska naturalnego. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 

6.2. Badania  przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

– uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez 

dostawców itp.), 

– ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót,  

– sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
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6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót  podaje tablica 1. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie robót 
Częstotliwość badań 

Wartości dopuszczalne 

1 Lokalizacja i zgodność granic terenu robót z 

dokumentacją projektową 1 raz 
Wg pktu 5 i dokumentacji 

projektowej 

2 Badanie zagęszczenia gruntu balastowego Ocena ciągła Wg. pkt 5.5 

3 Roboty przygotowawcze Ocena ciągła Wg pkt 5.3 

4 Montaż części drewnianej  Ocena ciągła Wg pkt 5.4 

5 Wypełnienie kaszyc materiałem balastowym Ocena ciągła Wg pkt 5.5 

6 Wykonanie robót wykończeniowych Ocena ciągła Wg pkt 5.6 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]  pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

a) m (metr) konstrukcji kaszycowej liniowej, o określonej wysokości, głębokości i konstrukcji, 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

– przygotowanie podłoża pod konstrukcję kaszycową. 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

[1] oraz niniejszej STWiORB. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano   w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]  pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje: 

– oznakowanie robót, 

– przygotowanie podłoża, 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– wykonanie części drewnianej kaszycy, wypełnienie kaszycy materiałem balastowym  

– przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w  specyfikacji technicznej, 

– odwiezienie sprzętu. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiORB obejmuje: 

− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-03010 Ściany oporow. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

2.  PN-B-03150:2002 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.  

3.  PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.  

4.  PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna okrągłego  

i tarcicy.  

5.  PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.   

6.  PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne – Klasy wytrzymałości.  

7. PN-EN 912:2000 Łączniki do drewna – dane techniczne łączników stosowanych w konstrukcjach  

drewnianych.  

8.  PN-EN 13271:2002 Łącznik do drewna – Nośność charakterystyczna i moduł podatności złączy.  
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9. PN-EN 26891:2002 Konstrukcje drewniane – Złącza na łączniki mechaniczne . Ogólna zasada określenia  

nośności i odkształcalności.  

10. PN-EN 28970:1997 Konstrukcje drewniane – Badanie złączy na łączniki mechaniczne - Wymagania  

dotyczące gęstości drewna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

 

 33 

03.02.00. Umocnienie brzegu cieku za pomocą palisady drewnianej oraz 

narzutu kamiennego 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB) są wymagania 

dotyczące wykonania umocnienia brzegu cieku za pomocą palisady drewnianej oraz narzutu kamiennego przy 

realizacji zadania wymienionego w punkcie 1.1. D-M-00.00.00.  

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia  robót w trakcie umacniania brzegu cieku 

za pomocą palisady drewnianej oraz narzutu kamiennego. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1 Palisada drewniana – układ pali drewnianych zakończonych ostro wbitych jeden przy drugi prosto w 

ośrodek gruntowy, pełniących łącznie role wzmocnienia gruntu. 

1.4.2 Narzut kamienny –rodzaj umocnienia brzegów złożonych z płyt  z kamienia naturalnego ułożonych w 

sposób uniemożliwiający im przemieszczenie się względem siebie. 

1.4.3 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi. polskimi normami i z 

definicjami podanymi w  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 2.2. 

2.2. Materiały do wykonania robót 

2.2.1.  Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną 

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub STWiORB oraz 

z aprobatą techniczną uprawnionej jednostki. 

2.2.2. Materiały do wykonania kaszycy 

Materiałami stosowanymi do wykonania przedmiotowego umocnienia brzegu, wg zasad niniejszej STWiORB 

jest kamień naturalny o grubości zgodnej z dokumentacją projektową  oraz pale drewniane o  wymiarach 

określonych w dokumentacji projektowej. 

2.2.3. Kamień naturalny 

Materiałem stosowanym do wykonania przedmiotowego narzutu, wg zasad niniejszej STWIORB, jest kamień 

naturalny o frakcji zgodnie z dokumentacją projektową oraz kamień drobniejszej frakcji umożliwiający zaklinowanie 

elementów kamiennych. 

 Należy użyć kamienia naturalnego, nieobrobionego, bez spękań. Kamień do budowli regulacyjnych powinien być 

wytrzymały na wpływy atmosferyczne, na działanie wody i mrozu, odporny na działanie związków 

chemicznych zawartych w wodzie, nie może ulegać wietrzeniu oraz powinien odznaczać się dużym ciężarem 

właściwym. Może to być: granit, porfir, andezyt i piaskowiec twardy i średnio twardy. 

Właściwości fizyczne i mechaniczne kamienia:  wytrzymałość na ściskanie w stanie sucho powietrznym 

co najmniej 8 MPa, mrozoodporność w cyklach, co najmniej 25, ścieralność na tarczy Boechmego 0.25-0.5, ciężar 

objętościowy: dla skał magmowych i przeobrażonych y = 2.4-3.0 kN/m3 dla skał osadowych  

y = 1.9-3.0 kN/m3, nasiąkliwość wodą w %: dla skał  magmowych i przeobrażonych 0.5%, dla skał osadowych 

2.5%. 

Dostarczany kamień winien być poddawany badaniom: pełnym i niepełnym. Badania niepełne obejmują:  

sprawdzenie czystości kamienia, sprawdzenie kształtów, sprawdzenie wymiarów. Badania pełne obejmują: 

sprawdzenie jak wyżej, badania wytrzymałości na ściskanie PN-84/B-04110, badania mrozoodporności 

PN-85/B-04102, badania ścieralności PN-84/B-041 H, badania gęstości pozornej PN-66/B-04100, badania 

nasiąkliwości PN-85/B-04101. 

Badania niepełne należy przeprowadzać dla każdej partii kamienia przedstawionego do odbioru, badania pełne 

należy przeprowadzać na każde żądanie odbiorcy. 

 

2.2.3. Elementy drewniane 

Wszystkie elementy drewniane użyte w konstrukcji należy wykonać z drewna modrzewiowego lub dębowego. 

Zabezpieczonego przed korozją za pomocą środków nieagresywnych dla środowiska naturalnego. Wkładki, 

klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. należy wykonywać z drewna twardego, np. dębowego, akacjowego 

lub innego o zbliżonej twardości.  Drewno stosowane do konstrukcji powinno być klasyfikowane metodami 

wytrzymałościowymi. Zasady klasyfikacji powinny być oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na 

nieniszczących metodach pomiaru jednej lub więcej właściwości. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna 
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powinna spełniać wymagania podane w PN-82/D-09421. Klasy wytrzymałościowe drewna litego należy 

przyjmować zgodnie z PN-EN 338/2004. Klasa wytrzymałości drewna powinna odpowiadać ustaleniom 

projektowym oraz wartości wytrzymałości charakterystycznej wg PN-B-03150:2002.  

o wymiarach zgodnych z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 5 mm.  Elementy drewniane należy układać 

około 20 cm nad ziemią na podkładach, aby umożliwić swobodną cyrkulacje powietrza . Nie dopuszcza się w 

żadnym wypadku składowania elementów drewnianych na płask bez zadaszenia. 

 

3.SPRZĘT 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt.2.3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

Przy wykonywaniu robót Wykonawca, w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania 

ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 

a)   do przygotowania terenu robót: 

– koparka, równiarka, spycharka, 

– ew. sprzęt zagęszczający nasypy, np. zagęszczarki płytowe, ubijaki ręczne i mechaniczne, małe walce, 

b)   do napełniania kaszyc materiałem balastowym: 

– koparka, 

– ładowarka, 

c)   inny sprzęt: 

– sprzęt transportowy, 

– drobny sprzęt pomocniczy. 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, STWiORB, 

instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

 
4.TRANSPORT 

4. l. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 2.4 
4.2. Transport materiałów 

 Elementy transportowane luzem należy układać równolegle do kierunku jazdy, ściśle jeden obok drugiego, w 

jednakowej liczbie warstw. Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt środka transportowego. 

Materiał kamienny  można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5. l. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5. 2. Roboty przygotowawcze 

Uwaga ze względu na niewielką szerokość grobli stawów dopuszczalne jest na czas wykonywania umocnień 

brzegów wyszczególnionych w tej specyfikacji spuszczenie wody ze stawów w celu poprawy bezpieczeństwa 

oraz stateczności grobli. Decyzje o ewentualnym  osuszeniu stawów podejmuje Inżynier po konsultacji z 

przedstawicielem Inwestora. 

5.2 Roboty związane z wykonaniem palisady  

Przystępując do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy projekt konstrukcji, drewnianej uwzględnia  

nie tylko wszystkie warunki zapewniające tej konstrukcji należytą wytrzymałość, sztywność, stateczność  

i trwałość przy użytkowaniu, lecz również bezpieczeństwo w czasie budowy i łatwość montażu (składania)  

elementów. Poszczególne pale drewniane należy wbijać w sposób ręczny lub mechaniczny za pomocą kafarów 

lub koparek. Wbijanie należy kontynuować aż do osiągniecia głębokości posadowienia określonej w 

dokumentacji projektowej, niedopuszczalne jest powstanie uszkodzeń  elementów takich jak spękania, elementy 

takie zostaną wymienione na koszt Wykonawcy. 

5.2 Wykonanie narzutu kamiennego 

Należy przy użyciu koparki narzucić ostrożnie kamień w miejsca ubezpieczane. Narzut wykonywać z lądu, materiał 

dowieźć w pobliże koparki. Kamienie w zewnętrznej warstwie, w miarę możliwości dopasować do siebie tak aby 

tworzyły płaszczyznę. Przestrzenie między kamieniami wypełnić należy kamieniami drobniejszej frakcji. 

5.3. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB. Do robót 

wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków 

terenowych, takie jak: 

− odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, np. parkanów, ogrodzeń, nawierzchni, chodników, krawężników 

itp., 

− niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, tj. zatrawienia, krzewów, ew. drzew, 

− roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 
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5.4. Zabezpieczenie elementów drewnianych 

Element drewniane konstrukcji należy zabezpieczyć za pomocą pokostowania lub olejowania materiałami  nie 

stwarzającymi zagrożenia dla środowiska naturalnego. 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

Kontrolę przeprowadza Inspektor Nadzoru i sprawdza zgodność wykonania z dokumentacją i STWIORB. 

6.2.Kontrola jakości wykonania 

Wbudowywany materiał powinien odpowiadać wymaganiom podanym w pkt- 2.2. Kontrola jakości wykonania 

polega na sprawdzeniu zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i niniejszą STWIORB. 

 

7.OBMIAR ROBÓT 

7.l. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 2.7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarowa jest l m3 (metr sześcienny) wykonanego narzutu. 

 

8.ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Odbiorowi końcowemu podlega wykonanie całości 

prac. 

8.2. Zasady odbioru robót 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu ilości i zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową  

i wymaganiami określonymi w niniejszej STWIORB, sprawdzeniu dokumentów wykonanych badań oraz wizualnej 

ocenie wykonanych robót. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Cena l mb  wykonania narzutu kamiennego oraz palisady obejmuje: 

- prace pomiarowe, 

- dostarczenie materiału na miejsce wbudowania, 

- ułożenie narzutu, 

- zaklinowanie narzutu, 

- wykonanie palisady drewnianej za pomocą pali wbitych w grunt 

- kontrolę prawidłowości wykonania robót wykonania. 

 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Zbiór projektów typowych budowli regulacyjnych rzek i potoków. Część I. Rzeki i potoki górskie 

CBSiPBW „Hydroprojekt" Warszawa 1979 

2. Kamień do robót regulacyjnych i ubezpieczeniowych zgodnie z BN-76/8952-31 

3. PN-B-04101:1985 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą 

4. PN-B-04102:1985 Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 

5. PN-B-04110:1984 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie 

6. PN-B-04111:1984 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 

7. PN-B-04115:1967 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na uderzenie 

(zwięzłości) 

8. PN-B-03150:2002 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.  

9. PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.  

10.PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 

okrągłego  

11.I tarcicy.  

12.PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.   

13.PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne – Klasy wytrzymałości.  

14.PN-EN 912:2000 Łączniki do drewna – dane techniczne łączników stosowanych w konstrukcjach  

drewnianych.  

15. PN-EN 13271:2002 Łącznik do drewna – Nośność charakterystyczna i moduł podatności złączy.  

16. PN-EN 26891:2002 Konstrukcje drewniane – Złącza na łączniki mechaniczne . Ogólna zasada 

określenia nośności i odkształcalności.  

17. PN-EN 28970:1997 Konstrukcje drewniane – Badanie złączy na łączniki mechaniczne - 

Wymagania dotyczące gęstości drewna.  

 


