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45.21.00.00-2 – Roboty budowlane w zakresie budynków 

45.40.00.00-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
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CZĘŚĆ OPISOWA 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem Zamówienia jest: 

a. Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wymiany istniejącego oświetlenia  

na wykonane w technologii  LED oraz montaż rolet zewnętrznych  w budynku Społecznej Szkoły 

Podstawowej  zlokalizowanym pod adresem: ul. Grunwaldzka 154 w Poznaniu. 

b. Realizacja zadania inwestycyjnego, polegającego na wymianie istniejącego oświetlenia 

na wykonane w technologii LED oraz montażu rolet zewnętrznych  w budynku Społecznej Szkoły 

Podstawowej nr 4 zlokalizowanym pod adresem: ul. Grunwaldzka 154 w Poznaniu 

na podstawie ww. dokumentacji projektowej. 

c. Uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych 

oraz realizacja przedmiotu Zamówienia na wszystkich etapach na podstawie ww. dokumentów. 

d. Nadzór techniczny nad realizacją zadania inwestycyjnego. 

Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego, w okresie 

gwarancyjnym, rękojmi i pogwarancyjnym. 

Celem prawidłowego skalkulowania nakładów potrzebnych do wykonania zadania zaleca się 
przeprowadzenia wizji lokalnej z przedstawicielem Zamawiającego. 
 

2.0  Warunki wykonania i odbioru prac projektowych: 

      2.1 Dokumentacja powinna zostać wykonana zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami                     

prawa    oraz obowiązującymi przepisami prawa miejscowego, a w szczególności z: 

• Rozporządzenie Min. Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z późniejszymi zmianami, 

• Rozporządzenie Min. Rozwoju z dn. 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego, Dz.U. z dn. 18.09.2020. Poz. 1609. 

       2.2 W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru                          

autorskiego, a w szczególności do: 

• stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji  

z projektem, 

• uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku  

do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy  

lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 

      2.3 Na etapie opracowania projektu Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć w roboczych                        

konsultacjach z Zamawiającym w celu akceptacji proponowanych przez jednostkę                               

projektow rozwiązań technicznych i standardów co najmniej raz na 1 tydzień (chyba że                       

Zamawiający postanowi inaczej), zakończone notatką służbową z ustaleń. 

        2.4 Wykonawca niezwłocznie po opracowaniu materiałów przygotowawczych, przekaże                       

je Zamawiającemu, celem ich omówienia i akceptacji rozwiązań 
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       2.5 Wykonawca skoordynuje sporządzaną dokumentację projektową z innymi projektami                             

prowadzonymi równolegle w obszarze inwestycji. 

       2.6 Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu na bieżąco kserokopii                         

wszelkich wystąpień, uzgodnień i oryginałów uzyskanych decyzji. 

      2.7 Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia i poprawienia dokumentacji wg zaleceń                         

Zamawiającego. 

      2.8 Dokumentacja powinna być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi                             

przepisami, normami, ze sztuką budowlaną, oraz powinna być opatrzona klauzulą                               

o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

     2.9 Dokumentacja powinna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach. 

     2.10 Projektant ponosi odpowiedzialność z tytułu zbyt późnego przekazania Zamawiającemu                        

materiałów, opinii, uzgodnień i decyzji, skutkujących nieterminowością realizacji przedmiotu                

zamówienia. 

    2.11 W zakresie dokumentacji należy ująć wszystkie roboty  niezbędne do wykonania robót,                        

oraz obliczenia i inne szczegółowe dane  pozwalające na sprawdzenie poprawności jej                        

wykonania. Dokumentację należy opracować w sposób czytelny. 

   2.12 Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru                            

materiałów i urządzeń powinny określać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z art. 29 i 30            

ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.               

zmianami). Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie może stosować w dokumentacji                     

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia materiałów chyba, że nie można opisać                      
przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu               

towarzyszą wyrażenie „lub równoważny” ze wskazaniem parametrów, właściwości, które                     

spełnić mogą     inne produkty lub materiały. 

   2.13 Dokumentacja podlegała będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

3.0  Dokumentacja dot. ochrony środowiska w czasie wykonywania Robót: 

3.1 W dokumentacji projektowej powinny znaleźć się zapisy nakładające na wykonawcę                           

modernizacji obiektu obowiązek znajomości i stosowania w czasie prowadzenia robót                       

wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 

   3.2 W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca robót budowlanych będzie: 

 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki  mające na celu stosowanie się do przepisów i norm  

dotyczących ochrony środowiska na  terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających 

z nadmiernego hałasu, wibracji i zanieczyszczenia, lub innych przyczyn powstałych 

w następstwie jego sposobu działania. 

• wykonawca robót będzie miał szczególny wzgląd na:  

- Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk;  

- Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
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ο zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

ο możliwością powstania pożaru. 

  3.3 Wykonawcę robót budowlanych uznaje się za wytwórcę odpadów powstających w czasie                      

budowy. Usunięcie odpadów, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie są obowiązkiem                        

wykonawcy robót. Zamawiający nie będzie z tego tytułu ponosił żadnych kosztów w tym z tytułu opłat 

za gospodarcze korzystanie ze środowiska. 

 3.4  Po przeprowadzeniu rozbiórek wykonawca robót ma obowiązek:  

− zgromadzenia powstających odpadów w sposób selektywny,  

− zapewnienia właściwego postępowania w czasie rozbiórki z odpadami niebezpiecznymi 

i zgromadzenia ich w sposób zapewniający ochronę środowiska,  

− przekazania odpadów niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia 

działalności w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,   

− zagospodarowania wszystkich odpadów powstających w fazie budowy. Wytwórca odpadów 

(wykonawca prac budowlanych) będzie mógł zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania 

odpadami innemu posiadaczowi odpadów, za którego działalność ponosi odpowiedzialność 
przed Zamawiającym. 

 

4.0  Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

4.1  Wykonanie robót budowlanych 

Do obowiązków Wykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych należy w szczególności:  

• terminowe wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, decyzją 
o pozwoleniu na budowę, obowiązującymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej oraz przepisami BHP i ppoż.  

• sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,  

• zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o zamiarze rozpoczęcia robót 
budowlanych (o ile będzie konieczne). 

• sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego  budowy oraz harmonogramu robót 
i uzgodnienie go z Zamawiającym przed rozpoczęciem prac, 

• organizowanie i uczestniczenie w naradach koordynacyjnych budowy z Zamawiającym 
zakończonych notatką służbową z ustaleń co najmniej raz na  tydzień (chyba, 
że Zamawiający postanowi inaczej) w biurze budowy Wykonawcy, 

• wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotem umowy z materiałów własnych oraz 
przy użyciu własnych maszyn i urządzeń (materiały i urządzenia powinny odpowiadać 
co do jakości wymogom dopuszczającym je do obrotu i stosowania w budownictwie – 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, na żądanie nadzoru inwestorskiego Wykonawca 
jest zobowiązany okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą, aprobatę techniczną lub inny 
dokument normalizacyjny), 

• przygotowanie dokumentacji powykonawczej na dzień odbioru końcowego, 

• wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotem umowy przy pomocy osób 
posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i ppoż. 
oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież, 
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• zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanymi robotami budowlanymi w osobie 
Kierownika Budowy tj. osoby posiadającej odpowiednie wykształcenie techniczne 
i praktykę zawodową oraz stosowne uprawnienia budowlane, wykonującej samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie,  

• zabezpieczenie we własnym zakresie warunków socjalnych i innych przypisanych prawem 
warunków i świadczeń dla swoich pracowników, 

• utrzymanie ogólnego porządku na budowie poprzez ochronę mienia, nadzór nad 
bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, 
usuwanie awarii związanych z prowadzeniem budowy i wykonanie zabezpieczeń w rejonie 
prowadzonych robót. 

4.2  Dokumenty budowy  

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do Dziennika Budowy powinny być przejrzyście 

numerowane, oznaczane i datowane.  

Do istotnych dokumentów sporządzanych podczas realizacji Umowy zalicza się m.in.:  

• dokumenty wchodzące w skład Umowy,  

• protokół przekazania terenu budowy Wykonawcy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi (Podwykonawcy, Dostawcy), 

• sprawozdania ze spotkań i narad koordynacyjnych na budowie, 

• wnioski materiałowe, 

• protokoły odbioru robót, 

• korespondencja dotycząca budowy.  

4.3  Odbiór robót  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektorów Nadzoru, przy 

udziale Wykonawcy tj.: odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorowi 

częściowemu, odbiorowi końcowemu, odbiorowi ostatecznemu, tj. po okresie gwarancji. 

• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w przypadku robót zanikających są konieczne do wykonania robót 

podstawowych, mają jednak charakter tymczasowy i po wykonaniu robót podstawowych są 

demontowane lub w przypadku robót ulegających zakryciu ich efekty pozostają w obiekcie, lecz 

po wykonaniu kolejnych robót przestają być widoczne, 

- odbiór robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót, 

- odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, 

- gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 

Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru  

- jakość i ilość robót zanikających lub ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru 

na podstawie dokumentów zawierających komplet badań laboratoryjnych i w oparciu 

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi 

ustaleniami. 
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• Odbiór częściowy robót. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad odbioru końcowego robót.  

• Odbiór końcowy robót. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości.  

O całkowitym zakończeniu robót oraz gotowości do odbioru końcowego Inspektorzy Nadzoru 

będą bezzwłocznie powiadomieni o tym fakcie przez Wykonawcę.  

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej i ilościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 

oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. 

• Dokumenty do odbioru końcowego robót.  

Podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego robót jest 

protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty, 

o ile Umowa nie stanowi inaczej:  

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami (jeśli wystąpiły),  

-  ustalenia technologiczne,  

- kompletne dokumentacje techniczno-ruchowe zainstalowanych lub wbudowanych urządzeń, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe 

wbudowanych materiałów  

- niezbędne protokoły,  

            - o ile będzie konieczny, dokument zezwalający na przystąpienie do użytkowania obiektu,                     

zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy – Prawo budowlane 

 

5.0  W ramach zamówienia wymagane jest opracowanie dokumentacji i wykonawstwo robót 
w zakresie:  
 
A. Wykonanie inwentaryzacji dla potrzeb dokumentacji stanu istniejącego, 
B. Rozpoznaniem wstępnego zakresu prac, 
C. Sporządzenie dokumentacji dla potrzeb instalacji nowego oświetlenia typu LED, zasilania 
urządzeń klimatyzacyjnych oraz montażu zewnętrznych rolet z napędem elektrycznym, 
D. Sporządzenie Harmonogramu realizacji prac.  
E. Wszystkie prace remontowe  należy poprzedzić opracowaniem projektowym przedłożonym 
do akceptacji Zamawiającemu,  
F. Przed przystąpieniem do prac przedłożyć zamawiającemu do akceptacji wszelkie deklaracje 
techniczne i dopuszczenia do obrotu zastosowanych materiałów i urządzeń,  
G. Po uzyskaniu akceptacji opracowania projektowego oraz harmonogramu prac przystąpić do prac 
modernizacyjnych tj.:  
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5.2  Montaż nowego oświetlenia LED: 
 
a) Wykonanie inwentaryzacji istniejącej instalacji elektrycznej, 
b) opracowanie projektu wymiany oświetlenia dla całego budynku ( w tym obliczenia odpowiedniego 
strumienia i barwy światła),szacunkowe zestawienie lamp: oprawa 600x600 natynkowa/podtynkowa : 
ok. 130szt., oprawa 2x1200 natynkowa/podtynkowa ok. 230 szt., lampa Led naświetlacz 100W, ok. 
15 szt., plafony 20W ok. 60 szt., pozostałe oprawy fi 100 natynkowa/podtynkowe ok. 50 szt. 
c) demontaż istniejącej instalacji elektrycznej w raz z oprawami oświetleniowymi, 
c) w przypadku oceny negatywnej w zakresie stanu technicznego instalacji-zaprojektowanie i montaż 
instalacji zasilającej poszczególne obwody oświetleniowe, 
d) wytyczenie trasy prowadzenia nowych przewodów elektrycznych; montaż podtynkowy, 
e) montaż lamp LED  -zgodnie z projektem i obliczeniami, 
f) prace budowlane związane z przywróceniem struktury tynków i malatury ścian do stanu 
pierwotnego, 
g) modernizacja istniejących rozdzielnic piętrowych- montaż dodatkowych niezbędnych aparatów     
modułowych elektrycznych -zgodnie z zatwierdzonym projektem, 
h) podłączenie odbiorów do rozdzielnicy z zapewnieniem równomierności obciążenia 
poszczególnych faz, 
i) wykonanie pomiarów odbiorczych, 
j) uruchomienie instalacji, 
k) dokumentacja powykonawcza 
 
5.3  Montaż rolet zewnętrznych sterowanych elektrycznie : 
 
a) Wykonanie inwentaryzacji istniejącej stolarki okiennej objętej  montażem rolet, 
b) opracowanie i uzgodnienie z zamawiającym  projektu montażu rolet zewnętrznych sterowanych 
elektrycznie. Dane do projektu i skalkulowania kosztów: 
liczba okien 40 szt. wymiary : 2580x1580. Rolety białe, podtynkowe. 
liczba okien 34 szt., wymiary: 1130x1580. Rolety białe ,podtynkowe 
liczba okien: 8 szt., wymiary : 2580x2000. Rolety białe, podtynkowe. 
Funkcjonalność: 
-płynne sterowanie wysokością otwarcia/zamknięcia rolet 
-montaż w każdej sali przycisku/pilota regulującego 
-preferowane sterowanie roletami w wykonaniu przewodowym ( możliwe rozwiązanie 
bezprzewodowe po uzgodnieniu z Zamawiającym), 
-zapewnienie możliwości centralnego  sterowania roletami ( osobne dla każdego piętra), 
Wykonanie materiałowe: pancerz rolety wykonany z profilu aluminiowego wypełnionego pianką 
poliuretanową, aluminiowa puszka i prowadnice. Kolor biały. 
c) montaż rolet natynkowych, zgodnie z zaakceptowanym projektem ( montaż puszki w przestrzeni 
izolacji ściennej), 
d) wytyczenie tras dla poszczególnych obwodów elektrycznych zasilających rolety; montaż 
przycisków sterujących, 
e) podłączenie i regulacja rolet, 
f) podłączenie odbiorów do rozdzielnicy z zapewnieniem równomierności obciążenia poszczególnych 
faz, 
g) modernizacja istniejących rozdzielnic piętrowych - rozbudowa o  dodatkowe niezbędne aparaty 
elektryczne, 
h) wykonanie pomiarów odbiorczych, 
i) uruchomienie instalacji, 
j) oznakowanie i wyposażenie rozdzielnic, 
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k) prace budowlane związane z przywróceniem struktury tynków zewnętrznych i wewnętrznych  oraz  
malatury ścian do stanu pierwotnego, 
l) dokumentacja powykonawcza. 
 
6.0 Dodatkowe wytyczne 
 
    Podczas realizacji zadań modernizacyjnych należy ściśle współpracować z kierownictwem 
placówki  by do minimum zredukować uciążliwość prowadzonych prac dla funkcjonowania obiektu. 
Zamawiający nie przewiduje wyłączenia z eksploatacji istniejącej rozdzielni głównej.  
     Wszelkie wyłączenia z zasilania poszczególnych obwodów muszą być uzgodnione i potwierdzone 
u Dyrekcji Szkoły oraz u Inspektora Nadzoru. 
    W przypadku konieczności wyłączenia zasilania sieciowego należy zagwarantować zasilanie z 
agregatu prądotwórczego o odpowiedniej mocy. 
Instalacje wykonać zgodnie z wg PN-HD 60364-5-54  
 
 
UWAGI KOŃCOWE 
 
·  Konieczność ingerencji w zaplombowane elementy instalacji wykonać w porozumieniu 
z zakładem energetycznym zgodnie z obowiązującymi w Enea Operator procedurami. 
·  Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami zarządzeniami i normami, 
a zwłaszcza: 
Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robot 
Budowlano Montażowych „Instalacje Elektryczne” oraz zgodnie z projektem wykonawczym 
i standardami  Enea Operator sp. z o. o.; 
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