Zatacznik nr 8 do SWz

UMOWA NR IN.272......2024

zawarta w dniu .......c......... 2024r. w Lesznie pomiedzy:

Miastem Leszno, z siedzibg w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15,
NIP: 697 — 22 — 59 — 898

REGON: 411050445

zwanym dalej Zamawiajacym reprezentowanym przez:

............................ — Prezydenta Miasta Leszna,

a

.............. , Z Siedzibg W ccciieiiiiiiiiieees PIrZY eeeeeeeeecceeeeeeee.., Wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS .............. w S3adzie Rejonowym ....ccceeevvvvvinnennnnes , W Wydziale Gospodarczym Krajowego
Rejestru Sadowego

NIP corerrecrncrnncnnnee

Regon

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego (znak sprawy: IN.271.12.2024) w trybie podstawowym, ktérego wartos¢ nie przekracza progéw
unijnych w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z
2023 r. poz. 1605 ze zm.) o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamowienia publicznego (roboty
budowlane) pn.: ,Budowa ul. Szybownikéw w Lesznie” w zakresie okreslonym w Specyfikacji Warunkow
Zamowienia (w skrécie SWZ) i w zatgczonych do SWZ dokumentach (w szczegdlnosci w dokumentacji
projektowej: projekcie budowlanym petno-branzowym, projektach wykonawczych, projekcie statej organizacji
ruchu, szczegétowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),
przedmiarach robot), w ofercie Wykonawcy oraz na warunkach wynikajgcych z niniejszej Umowy. Dokumenty
te stanowig integralng czes¢ Umowy.

2. Na realizacje Projektu pn. ,,Budowa ul. Szybownikéw w Lesznie” - Miasto Leszno otrzymato dofinansowanie
z Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drag.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robdt niezbednych do osiggniecia rezultatu
okreslonego w ust.1, niezaleznie od tego czy wynikajg wprost z dokumentéw wskazanych w ust.1 niniejszego
paragrafu.

4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg techniczng budowy i miejscem prowadzenia robot
oraz, ze warunki wykonywania robét sg mu znane.

5. Wykonawca zobowigzuje sie realizowaé roboty z zachowaniem najwyzszej starannosci, z uwzglednieniem
zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, aktualnymi na dzien wykonywania robét zasadami
wiedzy technicznej oraz harmonogramem robat.

6. W odniesieniu do koniecznosci spetnienia wymogu okreslonego w art. 68 ust. 3 Ustawy z dnia 11 stycznia
2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1083)
w zakresie realizacji zamdwienia przy wykorzystaniu co najmniej 10% pojazddw elektrycznych lub pojazddéw
napedzanych gazem ziemnym, Wykonawca oswiadcza, ze w razie koniecznosci wykorzystania przy realizacji
umowy pojazdow:

7. a) zobowigzany jest do dostosowania sie do wymagan wynikajgcych z przepiséw ustawy z dnia 11 stycznia
2018 roku. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, co oznacza zapewnienie, ze udziat pojazdow



elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow uzytkowanych przy
wykonywaniu umowy wynosi nie mniej niz 10% catosci pojazdéw wykorzystywanych przy realizacji umowy,

. b) w terminie do 7 dni roboczych od zawarcia umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu informacje o
pojazdach wykorzystywanych przy realizacji przedmiotu umowy, obejmujaca: marke i model pojazdu, numer
rejestracyjny, wskazanie tytutu prawnego do pojazdu (wtasnosé¢, najem, leasing etc.) oraz napedu (elektryczny,
napedzany gazem ziemnym, inny spalinowy),

. c) zobowigzany jest poddaé sie kontroli Zamawiajacego pod katem spetniania przez niego wymogow
wskazanych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 roku. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, w tym do
sprawdzania czy Wykonawca rzeczywiscie uzytkuje przy wykonywaniu umowy odpowiednig ilo$¢ pojazdow
elektrycznych lub pojazdédw napedzanych gazem ziemnym.

§2
Termin wykonania
. Wymagany termin wykonania przedmiotu Umowy rozumiany jako termin wykonania robdot budowlanych,
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu (jezeli dotyczy) i pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu
gotowosci do odbioru koficowego ustala sie na okres 6 miesiecy od dnia podpisania umowy.
Przez uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie Zamawiajacy rozumie: uzyskanie decyzji Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu/cze$ciowe uzytkowanie obiektu lub
dokonanie skutecznego zgtoszenia zakonczenia budowy do Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta
Leszna (tj. dokonanie zgtoszenia, do ktérego Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Leszna nie wnidst
sprzeciwu).
Niezaleznie od postanowien ust.1 Wykonawca zobowigzany jest realizowac roboty zgodnie z harmonogramem
robodt, zatwierdzonym przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami § 3 Umowy.
. W przypadku wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujgcych niemoznoscig dotrzymania
terminu okreslonego w ust.1 niniejszego paragrafu, termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie wiecej jednak, niz
o czas trwania tych okolicznosci.
. Termin okreslony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec zmianie wytgcznie w przypadkach wskazanych
w § 18 niniejszej Umowy.
. W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu niniejszej Umowy w wymaganym w ust.1 terminie
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokéw dla
przyspieszenia tempa robdt. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg Wykonawce, chyba,
ze niezwtocznie uzasadni on, iz termin wykonania robét nie jest niczym zagrozony. W przypadku dwukrotnego
nie zastosowania sie przez Wykonawce do polecen - Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy
z prawem zgdania od Wykonawcy petnego odszkodowania niezaleznie od kar umownych przewidzianych w
niniejszej umowie. Wykonawcy nie przystuguje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan.
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonang robote

§3
Harmonogram robét
. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajgcemu, zaopiniowany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego harmonogram robot (rzeczowo - finansowy) w terminie 10 dni od podpisania
umowy.
. Zamawiajacy zatwierdzi lub zgtosi uwagi do harmonogramu robdt w ciggu 5 dni, liczac od daty przedtozenia
harmonogramu robot do zatwierdzenia.
. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu robdét, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajagcemu poprawionego harmonogramu
robdt w terminie 5 dni, liczgc od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.
Potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia w harmonogramie robot uwag Zamawiajgcego bedzie sie
uwazato za zatwierdzenie harmonogramu robdt. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajgcego
w terminie okreSlonym w ust.3 powyzej, a przedtozony przez Wykonawce poprawiony harmonogram
w sposob istotny bedzie niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
wstrzymania robot w catosci lub w czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigzg Wykonawce.
. Wykonawca ma prawo do powotywania sie na harmonogram robét poczawszy od dnia, ktory uznaje sie za
jego zatwierdzenie.
. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji harmonogramu, ktérg nalezy sktada¢ w terminie 7 dni od
wezwania przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego lub w kazdym przypadku, kiedy
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Wykonawca uzna to za konieczne i uzasadnione z uwagi na wykonywanie robét niezgodnie z dotychczasowym
harmonogramem.

Postanowienia ust. 1-6 majg zastosowanie do kazdorazowej zmiany harmonogramu robét.

Kazda zmiana harmonogramu robat, ktdra nie powoduje wydtuzenia okresu realizacji przedmiotu Umowy nie
wymaga zmiany Umowy.

Kazda zmiana harmonogramu robdt, ktéra powodowataby wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu
Umowy stanowi zmiane Umowy - powinna by¢ potwierdzona protokotem koniecznosci i wprowadzona
aneksem do Umowy.

§4

Wymogi materiatowe
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot niniejszej Umowy z materiatéw wtasnych.
Materiaty, o ktérych mowa w ust.1 niniejszego paragrafu powinny odpowiadac¢ co do jakosci wymaganiom
okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)
oraz wymaganiom okreslonym w SWZ.
Na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru inwestorskiego danej branzy Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw dokumenty potwierdzajace spetnienie
wymagan, o ktérych mowa w ust.2 niniejszego paragrafu.
Przed wbudowaniem materiatéw, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego danej branzy wszelkich dokumentéw, potwierdzajgcych
spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej. Termin przedstawienia wskazanych dokumentéw do
ich zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego powinien by¢ nie krétszy niz 8 dni przed ich
planowanym wbudowaniem.

§5
Teren budowy

Przekazanie terenu budowy nastgpi w uzgodnionym z Wykonawcg terminie nie pozniej jednak niz 14 dni od
dnia podpisania umowy.
W przypadku wystgpienia opdznien w przekazaniu terenu budowy, z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego, Wykonawcy nie beda przystugiwaty zadne roszczenia finansowe. Opéznienie to moze byé
podstawa do wystgpienia Wykonawcy z wnioskiem o wydtuzenie terminu realizacji przedmiotu Umowy.
Przekazanie terenu budowy nastgpi w drodze pisemnego protokotu sporzagdzonego pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego.
W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia nastepujgce dokumenty:

— Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— potwierdzajgce ubezpieczenie robot,

— oswiadczenia Kierownika Budowy i Kierownikéw Robot o podjeciu obowigzkdw.
Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate
w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, lub tez inng dziatalnoscig Wykonawcy na obiekcie Zamawiajgcego
spowodowane z winy Wykonawcy. Odpowiedzialno$¢ ta wigze sie z usunieciem wszelkich szkdd objetych
odpowiedzialnoscig na wtasny koszt oraz wyptatg odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada
réwniez za dziatania Podwykonawcy.
Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizacje swojego zaplecza w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajgcym, utrzymanie tadu i porzadku oraz usuwanie na witasny koszt wszelkich
odpaddéw. W przypadku nie wykonania tego obowigzku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji,
a w przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu, Zamawiajgcy wykona czynnosci
porzadkowe na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy oswiadcza, ze nie zapewnia Wykonawcy powierzchni magazynowej do sktadowania materiatéw.
Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb zgodny z prawem miejscowym oraz
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1587).
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na terenu budowy pracownikom organow
uprawnionych do kontrolowania, w szczegdlnosSci pracownikom panstwowego nadzoru budowlanego, do
ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych
i informacji wymaganych tg ustawa.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania szczegdlnej ostroznosci, przy prowadzeniu robot w poblizu
istniejacych drzew nieobjetych wycinka. W przypadku uszkodzenia drzew nieobjetych wycinkg (w tym poza
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granicami planowanej inwestycji) Wykonawca poniesie koszty odszkodowania na rzecz wtasciciela
uszkodzonego drzewa oraz inne koszty (w tym grzywny) z tym zwigzane.

Wykonawca niezwtocznie udostepni Wykonawcy realizujgcemu roboty na rzecz MPWiK Sp. z 0.0. po usunigciu
nawierzchni drogi w zwigzku z przebudowg sieci ogdlnosptawne;.

§6
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu Umowy, o ktédrym mowa w § 1 niniejszej Umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu ustala sie na podstawie ztozonej oferty na
KWOte: iveerrereeeeeeeennnnnnns Zt brutto (StOWNIE: .ccciiiiiiiiiiiieicreeeeeeeenecsseseeseseeeeeees ztotych ..... /100), w tym
podatek VAT w ustawowej wysokosci.

. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty niezbedne do

zrealizowania catego zamdéwienia (tj. wszystkich prac, robét i towarzyszacych im dostaw i ustug niezbednych
do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz obejmuje takze ryzyko zwigzane z wynagrodzeniem ryczattowym)
i uwzglednia zakres czynnosci i obowigzkdéw wynikajacych wprost z umowy, SWZ, w tym z dokumentacji
projektowej i STWIiORB, oraz uprawnien wynikajgcych z gwarancji, jak rowniez wszelkie koszty w nich nie
ujete, a bez ktérych nie mozna wykonaé zamowienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamdwienia,
zgodnie z SWZ, obowigzujgcymi przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami
i uzgodnieniami, sztukg budowlang itp. oraz nalezny podatek VAT. Nie uwzglednienie powyzszego przez
Wykonawce w wynagrodzeniu ryczattowym nie stanowi podstawy do ponoszenia przez Zamawiajgcego
jakichkolwiek dodatkowych kosztéw w terminie pézniejszym.

Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu zawiera w szczegdlnosci (lecz nie
ograniczajac sie do):

a. jezeli zaistnieje taka potrzeba, wykonanie przytgcza wody i energii elektrycznej do potrzeb budowy;

b. koszty zaplecza socjalnego, wywozu Smieci z terenu robot, utylizacji odpaddow powstatych przy realizacji
niniejszej umowy, wywozu ziemi, gruzu;

c. koszty zapewnienia ochrony terenu robdt, ochrony terenu robot przed dostepem o0séb
nieuprawnionych i to od momentu jego przekazania do chwili dokonania odbioru koricowego;

d. koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.), wynikajacych z winy Wykonawcy;

e. wszystkie koszty zwigzane z pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi niezbednymi do
realizacji zamowienia;

f. koszty uporzadkowania terenu robét po wykonaniu robét;

g. koszty zabezpieczenia robdt;

h. koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzgdzenia terenu robdt, obejmujgce tymczasowe sieci
elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, oswietlenie terenu robot, zastepcze zrédta
ciepta do ogrzewania obiektdw i robdt, urzgdzenia zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem,
stoficem i mrozem i inne tego typu urzadzenia, oraz koszt zasilania zaplecza i terenu budowy w media;

i. koszty eksploatacji wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania robot, obejmujace
réwniez koszty sprowadzenia jak i odprowadzenia sprzetu na teren robét, jego montaz i demontaz po
zakonczeniu robdt, koszty paliw;

j. koszty zagospodarowania terenu robot, w tym miedzy innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi
technologiczne, oswietlenie terenu robdt z niezbednymi zabezpieczeniami bhp i p.poz., dostawy wody,
energii elektrycznej, odprowadzenia Sciekdw;

k. koszty zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk;

|. koszty niezbednych projektéw i rysunkéw wykonawczych lub warsztatowych uzgodnionych
z Zamawiajacym;

m. koszty wyposazenia obiektu w podstawowy sprzet p.poz., wraz z jego oznakowaniem i oznakowaniem
drog ewakuacyjnych;

n. koszty dokonania uzgodnien, odbioréw, wytgczen sieci w celu wykonywania robaét;

0. koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;

p. koszty wykonania tymczasowych niezbednych przetagczen instalacyjnych: elektrycznych,
teletechnicznych i kanalizacyjnych dla zapewniania ciggtosci eksploatacji obiektéw;

g. koszty opracowania instrukcji obstugi wykonanych instalacji/urzadzen oraz przeszkolenia pracownikéw
Zamawiajgcego;

r. koszty realizacji przedmiotu zamdwienia:
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12.
13.

1) w dni wolne od pracy;
2) w godzinach popotudniowych.
s. ewentualne koszty wykonania na budowie prototypu préobek zastosowanych rozwigzan, systemow,
uzytych materiatow i elementéw wyposazenia.
t. ewentualne koszty zwigzane z realizacjg robét na nieruchomosciach nalezgcych do osdéb trzecich.
u. koszty naprawy wszelkich uszkodzen urzgdzen (z winy Wykonawcy),
v. koszty badan wbudowanych materiatéw (np. badanie zageszczenia podtoza, itp.)
Wynagrodzenie za wykonanie robot, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Zamawiajacy zaptaci
Wykonawcy przelewem na podstawie faktury VAT w terminie 30 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania.
Ptatnos¢ za fakture bedzie dokonywana przelewem w mechanizmie podzielonej ptatnosci na rachunek
bankowy Wykonawcy:
Nazwa Banku: .cceveeeerreneirennnenes )
NI raChUNKU: ceeeeeeereeeneeeereeeeeieeeereeeneeeeeennanees ,
ktéry znajduje sie na ,biatej liscie podatnikéw”? prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,
z zastrzezeniem § 12 niniejszej Umowy.
Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada na dzie ustawowo wolny od pracy, albo na inny dzien, ktéry dla
Zamawiajacego jest dniem wolnym od pracy, wéwczas termin zaptaty uptywa w dniu, ktéry dla Zamawiajgcego
jest najblizszym dniem roboczym.
Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wykonawca wystawi fakture VAT, zgodnie z ponizszej wskazanymi danymi:
Miasto Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 — 100 Leszno
NIP: 697 — 22 — 59 — 898, REGON: 411050445
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$é z tytutu przyjetej przez niego w ofercie stawki podatku VAT
i w razie niewtasciwego jej wskazania nie moze zadaé od Zamawiajacego doptat i odszkodowan.
W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z umowg Zamawiajgcemu przystuguje
prawo odmowy jej zaptaty do czasu doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury lub faktury
korygujacej.
Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu naleznych mu z niniejszej Umowy wierzytelnosci na rzecz oséb
trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Numer identyfikacji podatkowej Zamawiajgcego : NIP 697-22-59-89
Numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy INIP coriieiciieenes

§7
Rozliczenie robét

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty objete niniejsza Umowg bedzie nastepowaé na
podstawie faktur czeSciowych oraz na podstawie faktury koncowe;j.
Dopuszcza sie mozliwos¢ czesciowego fakturowania robét.
Rozliczanie pomiedzy stronami za wykonany przedmiot Umowy bedzie sie odbywato nastepujgcymi fakturami:

1) Fakturami cze$ciowymi za roboty budowlane z zastrzezeniem ust. 6 niniejszego paragrafu,

2) Fakturg koricowa (min. 10 % wartosci kontraktu).
Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania przedmiotu Umowy.
Podstawg do wystawienia faktury czesciowe;j jest:

1) Podpisany przez Zamawiajgcego, Inspektoréw nadzoru inwestorskiego danej branzy, Kierownika
Budowy, Kierownikéw Robdt, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy protokot
czesciowego odbioru robot.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec
jakichkolwiek Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy.

3) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczern finansowych wobec
Podwykonawcéw podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych od wykonawcéw.

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody
potwierdzajgce dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

1 Dotyczy faktur na ktorych widnieje kwota VAT,
2 Dotyczy podatnikéw VAT czynnych.



6. Dopuszcza sie wystawienie faktur czesciowych za roboty budowlane, z zastrzezeniem, ze faktury czeSciowe za
roboty budowlane, mogg by¢ wystawiane nie czesciej niz 1 raz w miesigcu przez okres realizacji robét
budowlanych liczac od miesigca, w ktdrym rozpoczng sie roboty budowlane, kazdorazowo po podpisaniu
dokumentdw, o ktdrych mowa w ust.5 niniejszego paragrafu.

7. Podstawg wystawienia faktury koncowe;j jest:

1) Podpisany przez Zamawiajacego, Inspektorow nadzoru inwestorskiego, Kierownika Budowy,
Kierownikéw Robdt, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy protokét koricowego
odbioru przedmiotu zamodwienia.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec
jakichkolwiek Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy.

3) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Podwykonawcéw podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych
Podwykonawcow.

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody
potwierdzajgce dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

8. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg czesciowg lub koncowg dokumentéw, o ktérych mowa
odpowiednio w ust. 5 lub 7 powyzej, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptfaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie
przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 5 lub
7 powyzej, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy
do zadania odsetek za opdznienie w zapfacie.

9. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku
wystgpienia watpliwosci dotyczgcych dokumentéw sktadanych wraz z faktura.

10. Zamawiajgcy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy
dotyczacej rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych
dokumentdéw o dokonanych pfatnosciach m.in. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.

§8
Odbiory
1. Strony zgodnie ustalajg, ze w toku realizacji niniejszej Umowy dokonywane bedg nastepujgce odbiory robot:

1) odbiory czesciowe,

2) odbidr koncowy.

2. Odbiory czesciowe, niezaleznie od planowanych pfatnosci, bedg dokonywane nie czesciej niz 1 raz w miesiacu,
na nastepujacych zasadach:

1) Zgtaszajac wykonane roboty do odbioru czesciowego Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢:

a) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez Inspektoréw Nadzoru inwestorskiego
poszczegdlnych branz, okreslajgcy stawki za wykonania robot z rozbiciem jak w kosztorysie
szczegotowym, o ktérym mowa w Rozdziale 13 ust. 6 SWZ i obejmujacy takze tabele elementow
scalonych dla wszystkich branz — takze z rozbiciem na stawki jak w kosztorysie szczegétowym,
o ktédrym mowa w Rozdziale 13 ust. 6 SWZ.

b) Karty obmiaréw, szkice, deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych, krajowe
deklaracje zgodnosci, wnioski materiatowe itp. w takim zakresie, w jakiem te dokumenty s3
niezbedne do rozliczenia zamdwienia.

2) Odbidr zostanie dokonany w terminie 7 dni od daty uzyskania przez Zamawiajgcego potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru gotowosci robdét do odbioru.

3) Odbioru czesciowego dokonuje Zamawiajgcy w obecnosci Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego
Podwykonawcy, Kierownika Budowy, Kierownika Robot i Inspektorow Nadzoru wystepujacych w
odbiorze branz.

3. Odbidér koncowy dokonywany bedzie na nastepujgcych zasadach:

1) Zgtoszenie wykonania robdt do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest dokonac pisemnie a
do zgtoszenia dotgczy¢ wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa, w szczegdlnosci:

a) Pozwolenie na uzytkowanie obiektu bez uwag lub skuteczne zgtoszenie zakoriczenia budowy do
wtasciwego inspektora nadzoru budowlanego — jezeli jest wymagane;



b) Wypetnione dzienniki budowy;

c) Oswiadczenie Kierownika Budowy i Kierownikow Robét o zakoriczeniu robdt;

d) Wyniki badan laboratoryjnych wbudowanych materiatéw, badania zageszczenia zasypki
wykonane w obecnosci Inspektoréw Nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji, potwierdzajgce
uzyskanie pozytywnych wynikow (jezeli dotyczy).

e) Deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow i urzadzen wraz z wnioskami materiatowymi
- zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 ze zm.).

f) Geodezyjnie potwierdzony obmiar wykonanych robdt wraz ze szkicami geodezyjnymi
powykonawczymi (2 egzemplarze) z potwierdzonym przyjeciem przez Miejski Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lesznie do zasobu geodezyjnego
i kartograficznego.

g) Udzielong pisemng gwarancje jakosci na wykonane prace i wbudowane materiaty, wyroby
i urzadzenia.

h) Dokumentacje powykonawczg obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi
w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy, projektanta i Inspektoréw Nadzoru
poszczegdlnych branz.

i) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

j)  Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob
i sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami.

k) Protokoty odbioréw przytgczen do sieci podpisane przez wiascicieli tych sieci (jesli dotyczy).

I) Pozostate dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy.

Dokumentacje powykonawczg naleiy przedtoiy¢ w 2 egz. w wersji papierowej oraz na nosniku
elektronicznym.

2) Dzien skutecznego zgtoszenia traktowany bedzie jako zakonczenie realizacji przedmiotu Umowy. Przez
skuteczne zgtoszenie Zamawiajacy rozumie zgtoszenie spetniajgce wszystkie opisane w ust. 3 pkt 1)
wymagania/warunki.

3) Odbioru koricowego przedmiotu Umowy dokona Zamawiajgcy w obecnosci Wykonawcy,
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy, Kierownika Budowy, Kierownikéw Robot i Inspektoréow
nadzoru danej branzy, w ciggu 14 dni od daty pisemnego zgtoszenia ich do odbioru, przy czym
zgtoszenie to musi by¢ potwierdzone przez Inspektoréw nadzoru, iz roboty zostaty wykonane zgodnie
z dokumentacjg budowy i umowag, albo z wadami na tyle mato istotnymi, ze obiekt nadaje sie do
uzytkowania (usterki). Ewentualne wystepowanie nieistotnych wad przedmiotu umowy
(niewykluczajgcych uzytkowania wykonanych robét) nie skutkuje odmowg odbioru robodt, jednak
wymaga usuniecia wskazanych usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

4) Zamawiajacy moze podjaé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koricowego, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie wad/usterek, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia wad/usterek.

5) W przypadku, gdy Inspektor nadzoru danej branzy wniesie sprzeciw co do zawiadomienia
o zakonczeniu budowy Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia wad/usterek wskazanych w tym
sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

6) Brak jakiegokolwiek z dokumentéw odbiorowych, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej lub tez brak
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru danej branzy, ze prace zostaty wykonane zgodnie z umowa
i obiekt jest pozbawiony wszelkich wad na tyle istotnych, ze obiekt nadaje sie do uzytkowania,
spowoduje nie przystgpienie przez Zamawiajgcego do dokonania odbioru roboét.

4. Jezeli przedmiot Umowy ma wady lub usterki, Zamawiajgcy moze zgdac ich usuniecia, wyznaczajgc w tym celu
Wykonawcy zamdwienia odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad i usterek zwigzanych
z wykonywanymi przez siebie pracami bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.

5. Gdy wady/usterki usunga¢ sie nie dadzg albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungé
w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze od umowy odstgpié, jezeli wady/usterki s3 istotne; jezeli
wady/usterki nie sg istotne, Zamawiajgcy moze zgdac obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usunat wady/usterki w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego. Zmniejszenie wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu wartosci niewykonanych robét i/lub
niedostarczonych materiatéw. Wycena nastgpi przez Zamawiajgcego na podstawie ztozonego do podpisania



umowy kosztorysu ofertowego, a w przypadku braku odpowiednich pozycji - Srednich cen SEKOCENBUDU dla
wojewddztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajgcego powyzsze rozliczenie (co nie wyklucza
mozliwosci domagania sie przez Zamawiajgcego zwrotu catosci poniesionych z tego tytutu kosztéw, jezeli
Zamawiajacy zleci innemu podmiotowi usuniecie wad/usterek i rzeczywiste koszty usuniecia wad przekrocza
koszty ustalone zgodnie z niniejszym postanowieniem umowy).

. Z czynnosci poszczegdlnych odbioréw sporzadzany bedzie pisemny protokoét, zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez ewentualne stwierdzone wady/usterki oraz terminy wyznaczone przez
Zamawiajacego na usuniecie przez Wykonawce stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek.

. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad/usterek oraz do zadania
wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych poprzednio robét jako wadliwych.

Po potwierdzeniu usuniecia wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym i po uptywie okresu rekojmi
rozpoczyna swoj bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktéorym mowa w § 17
Umowy.

§9
Roboty zamienne i dodatkowe

1. Konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych moze nastgpic¢ po spetnieniu przestanek wskazanych w §18
ust.1 pkt 11) niniejszej Umowy.

2. Roboty zamienne mogg by¢ wykonane wytacznie na podstawie protokotéw koniecznosci
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

3. Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajacego, Wykonawca nie moze rozpoczac
wykonania robét zamiennych.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét zamiennych, w terminie 7 dni od
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,
2) informowania Inspektoréw Nadzoru oraz Zamawiajacego danej branzy o terminie odbioru robét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:
a) bedzie zobowigzany do odkrycia robét lub wykonania otworéw niezbednych do zbadania
robdt, a nastepnie przywrdcenia roboty do stanu pierwotnego;
b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt - naprawienia ich lub doprowadzenia do
stanu poprzedniego.

5. Dodatkowe roboty budowlane, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy — Prawo zamdwien
publicznych, mogag by¢ wykonane na podstawie protokotéow koniecznosci potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajacego, pod warunkiem, ze roboty te nie byty objete
zamowieniem podstawowym, staty sie niezbedne i spetnione zostaty tgcznie nastepujgce przestanki
ustawowe:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamoéwionych
w ramach zamowienia podstawowego;

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$é lub znaczne zwiekszenie kosztow dla
Zamawiajgcego;

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreSlonej pierwotnie
w Umowie.

Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajacego Wykonawca nie moze rozpocza¢
wykonania robot dodatkowych.

6. Wynagrodzenie za dodatkowe roboty budowlane, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu,
zostanie ustalone przy zastosowaniu sktadnikow cenotwadrczych nie wyzszych niz okresSlone w ztozonym
do podpisania umowy kosztorysie ofertowym na realizacje zamdwienia i cen materiatow oraz kosztow
pracy sprzetu w wielkosciach nieprzekraczajgcych poziomu s$rednich cen dla wojewddztwa
wielkopolskiego za kwartat poprzedzajacy okres wbudowania wg cennikéw SEKOCENBUD-u, tgcznie z
kosztami zakupu oraz wg faktur na materiaty niewystepujace w cennikach. Podatek VAT wedtug
obowigzujgcych przepiséw.



§10

Personel Zamawiajgcego
. Osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktdw ze strony Zamawiajgcego sg osoby wchodzace w sktad
powotanego Zespotu:

Imie i nazwisko: Bernadeta Szalewska - Konieczna — Koordynator zespotu

telefon: 65 547 68 42

e-mail: bszalewska-konieczna@leszno.pl

Imig i nazwisko: Marek Piotrowiak

Telefon: 65 547 68 55

e-mail: mpiotrowiak@leszno.pl
Niezaleznie od postanowien ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy wyznacza Inspektorow nadzoru:

1) Inspektor Nadzoru branzy drogowWej: ...cceeeeeceeerrnrnennenes

3) Inspektor branzy elektrycznej: ...ccceeeererreereneennees

4) Inspektor branzy telekomunikacyjnej: ........cccceeennee.

5) Inspektor branzy dendrologicznej: ..cccvceeerrsisuneennas
Inspektorzy nadzoru dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 682 ze zm.), oraz umow zawartych miedzy nimi, a Zamawiajgcym.

§11
Personel Wykonawcy
. Osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktéw ze strony Wykonawcy sa:
— Imie i nazwisko: ..........
telefon: .ovveveiieiiiieeee
€-MaAl: v

— Imieinazwisko: .....cccoceevreenenen
telefon: ....cevceeenne
€-MAl: o

. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowg i kierowania robotami personel wskazany

w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z tych oséb w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy musi

by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego oraz

poinformowania tej nowej osoby o przetwarzaniu jej danych przez Zamawiajgcego w sposéb zgodny z § 21

umowy. Zamawiajacy zatwierdza proponowang zmiane oséb w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji

i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe wskazanych oséb beda takie same lub wyzsze

od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganych postanowieniami SWZ.

. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 nie pdzniej niz 7 dni

przed planowanym skierowaniem do kierowania budowga/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa

w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy wynikajgca z braku Kierownika Budowy/Robo6t bedzie traktowana

jako przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu

zakonczenia robdét ani nie moze stanowi¢ podstawy jakichkolwiek innych roszczern Wykonawcy.

. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktdrejkolwiek z oséb, o ktédrych mowa w ust. 2 winna by¢

dokonana wpisem do Dziennika Budowy i wymaga zmiany niniejszej Umowy w formie aneksu.

. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania budowa/robotami innych oséb niz wskazane w

ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do odstgpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiajgcego z winy

Wykonawcy.

. Zamawiajgcy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,

jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmiany tej

osoby w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

. Wykonawca oswiadcza, ze:

a. Kierownikiem Budowy (Kierownikiem robdét branzy drogowej) z ramienia Wykonawcy

bedzie: cccovrreeenreerrreenneenreeees
b. Kierownikiem robét branzy elektrycznej z ramienia Wykonawcy bedzie: ....cuueeeeeeeeennenncceeeens
c. Kierownikiem robot branzy sanitarnej z ramienia Wykonawcy bedzie: .....ceeeeiiiiiiirnnnnnnnenes

d. Kierownikiem robot branzy telekomunikacyjnej z ramienia Wykonawcy
bedzie: cooiiiiiiiiiiiiiiiieeeneneeenen.



10.

11.

Kierownik Budowy oraz Kierownicy Robét dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 682 ze zm.).
Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac polecen Inspektoréw nadzoru.
Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej Umowy posiadajg
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.
Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie BHP,

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

3) przeszkolenie stanowiskowe tych osdb.
Wykonawca jest obowigzany odsungé¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktdra przez swoj brak kwalifikacji
lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposdb nalezytemu wykonaniu Umowy.

12.Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na

podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(t.j. Dz.U. 2023 poz. 1465), osdéb wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zamowienia:

— roboty budowlane,

— roboty branzy drogowej,

— roboty branzy telekomunikacyjnej

— roboty branzy elektrycznej,

— roboty branzy sanitarnej
Zamawiajacy wymaga, aby osoby, ktérymi Wykonawca lub Podwykonawca bedzie sie postugiwat przy
wykonywaniu czynnosci wskazanych powyzej, byty zatrudnione na podstawie umowy o prace w catym okresie
obowigzywania umowy.

13.Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowigzany jest przedtozy¢

14.

15.

Zamawiajgcemu oswiadczenie odnosnie liczby zatrudnionych oséb wykonujacych wskazane w ust. 12 powyzej
czynnosci na rzecz Zamawiajgcego, ktérych swiadczenie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 10 do
SWZ. Niniejsze o$wiadczenie stanowic¢ bedzie zatgcznik do umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia osdb wykonujacych wskazane powyzej
czynnosci przez caty okres realizacji wykonywanych przez nie zadan, w szczegdélnosci poprzez wezwanie do
okazania, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym niz 5 dni roboczych, poswiadczonych za
zgodnosc¢ z oryginatem kopii uméw o prace, zawartych przez Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami
wykonujgcymi ww. prace, zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczen i dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 13 i ust. 14 powyzej,
bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw $wiadczacych prace na
podstawie umowy o prace i skutkowac bedzie powiadomieniem przez Zamawiajgcego Panstwowej Inspekcji
Pracy, celem podjecia przez nig stosownego postepowania wyjasniajgcego w tej sprawie

§12
Podwykonawcy

W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie zamierzat realizowac

przedmiot umowy z udziatem Podwykonawcéw, ma on obowigzek w trakcie realizacji Umowy przedktadania

Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie

umowy o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mogg byc¢ sprzeczne z wymogami SWZ, a z projektow

tych musi wynikaé w szczegdlnosci, iz:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt budowlanych,
dostaw lub ustug, ktdére Scisle odpowiadajg czesci zamodwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

b) terminy realizacji s3 zgodne z niniejsza umowsa,

c) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,
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d) sposobow rozwigzania umowy z Podwykonawcyg lub dalszym Podwykonawcyg w przypadku rozwigzania
niniejszej Umowy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
zadanie dokumentdw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo, w tym
zwtaszcza dotyczacych zaptaty przez Wykonawce za prace zrealizowane przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od =zapfaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy, zgodnie z art. 462 ustawy Pzp

Zamawiajacy moze badaé, czy nie zachodzg wobec podwykonawcy niebedgcego podmiotem udostepniajgcym

zasoby podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 108 i art. 109, o ile przewidziat to w dokumentach

zamowienia. Wykonawca na zgdanie zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125

ust. 1, lub podmiotowe Srodki dowodowe dotyczace tego podwykonawcy. W przypadku, jezeli wobec

podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, zamawiajacy zgda, aby wykonawca w terminie okreslonym
przez zamawiajgcego zastgpit tego podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji
czesci zamowienia.

Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostac¢ sporzadzone

w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Suma ustalonych wynagrodzen wynikajgca z uméw z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami, za

zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej

Umowie.

Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zatgczona zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany

nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu na 16 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robdt przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej umowy

i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ,
b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 1 lit. ¢ niniejszego paragrafu,
c) nie spetnia wymagan okreslonych w ust.1i 2 powyzej

Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezenn do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie,

o ktérym mowa w ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjy tego projektu, jak réwniez projektu jej

zmiany przez Zamawiajacego.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej przez siebie za zgodnosé

z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedfozenia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane i jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w przypadkach, o ktorych

mowa w ust. 8 powyzej.

Niezgtoszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w ust.

11 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tej umowy i jej zmiany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ~ma  obowigzek przedkfadania  Zamawiajagcemu  poswiadczonej za  zgodnos¢

z oryginatem przez Wykonawce kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy

lub ustugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, jezeli ich wartos¢ jest wieksza niz 50.000,00

zt.
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W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajagcy w terminie 7 dni od
przedtozenia umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, poinformuje
o tym Wykonawce wzywajac go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate
kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 lit. i) niniejszej Umowy.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleinego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z zachowaniem termindéw okres$lonych niniejszg Umowa.
Wykonaweca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajgcego.
Zamawiajacy moze zazgdaé¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Powierzenie realizacji zadarn innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych t3 umowag wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego
zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym paragrafie.
Zlecenie czesci robdt budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowa odpowiednim, wyspecjalizowanym
jednostkom (Podwykonawcom) wyszczegdlnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, moze mie¢ miejsce,
gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztoéw okreslonych w niniejszej Umowie,

2) nie ulegnie zmianom zakres robét lub ustug okreslony w § 1 niniejszej umowy.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak za swoje
wtasne. Wykonawca odpowiada za dobdr Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw pod wzgledem
wymaganych kwalifikacji, a takze za jakos¢ i terminowos$¢ prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi
wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia
funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.
Zamawiajacy, moze zgdac od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
od wykonywania s$wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania termindow realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwfocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenu budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.
Wykonawca odpowiada za bezpieczeristwo Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow biorgcych udziat
w realizacji robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamdwienia wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakoriczenia roboét.
Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo
z dalszymi Podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.
Wykonawca, Zamawiajacy i Podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za
roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Strony ustalajg, ze w przypadku zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom stosownie do art. 647 § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty
Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo zgdaé zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi
odsetkami i kosztami w catosci od Wykonawcy.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
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zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamédwienia na roboty
budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wytgczenie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi ( przy robotach budowlanych).

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajacy niezwiocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej, w formie pisemnej,
poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust.
27 powyzej oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy wezwania.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi
uwagi, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej i wykaze niezasadnos$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie
zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg
zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej i potwierdzi zasadnosc takiej ptatnosci, lub
jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktédrych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej
zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za rdwnoznaczne z wykonaniem
w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona
za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz
z potwierdzong za zgodnos$¢é z oryginatem kopiag protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce
robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie
30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego
uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sgdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W sytuacji okreslonej w ust. 36 powyzej Zmawiajgcy moze dokona¢ potrgcenia kwoty zaptaconej
Podwykonawcy z dowolnej ptatnosci przystugujgcej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérej mowa w ust. 27 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
wartosci niniejszej Umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

§13
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia
Podmiotem Udostepniajgcym Zasoby jest podmiot, o ktérym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, na ktérego
zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca w
celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, niezaleznie od
charakteru prawnego tgczacych go z nim stosunkéw prawnych.
Zgodnie z ofertg Wykonawcy, Podmiot Udostepniajacy Zasoby tj. ...ccceeeeeeieineireeieseseree st se s sesserese e s e
bedzie uczestniczyt w wykonaniu zamdéwienia w charakterze Podwykonawcy w zakresie: .......cccoccevevrevrenee.
Umowa z Podwykonawcg, o ktdrym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi Zatgcznik do niniejszej Umowy.
W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach opisanych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w



postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

5. W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy zastosowanie znajdujg zapisy, o ktérych
mowa w § 12 ust. 3 niniejszej Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.

6. Zamawiajgcy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego innego
Podwykonawcy w stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zamdwienia oraz oceny czy stosunek tgczacy
Wykonawce z tym Podwykonawca gwarantuje rzeczywisty dostep do udostepnionych Wykonawcy zasobéw,
moze zgda¢ dokumentéw dotyczacych, w szczegdlnosci:

zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobdow;

sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamdwienia;

zakresu i okresu udziatu Podwykonawcy przy wykonywaniu zamowienia;

czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu
dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty, ktérych
wskazane zdolnosci dotycza.

§14
Kary umowne

Strony postanawiajg, ze obowigzujacy je formg odszkodowania stanowig przede wszystkim (lecz nie wytgcznie)
kary umowne, stosowane w nastepujgcych przypadkach i wielkosciach:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a)

b)

d)

e)

i)

k)

m

=

za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
niniejszej Umowy (zwtoka w wykonaniu przedmiotu umowy) w wysokosci 1 % wartosci wynagrodzenia
brutto za wykonanie robét, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 Umowy, za kazdy rozpoczety dzier zwtoki,

za zwtoke w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koicowym lub odbiorze w okresie
rekojmi i gwarancji - w wysokosci 1% wartosci Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od dnia
wyznaczonego na usuniecie tych wad/usterek,

za zawinione spowodowanie przerwy w realizacji zamodwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -
w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu, za kazdy rozpoczety dzien przerwy, liczac od pierwszego dnia
przerwy,

jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy lub Kierownika Robdét bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

za uniemozliwienie dojazdu i wjazdu na nieruchomosci potozone przy ul. Szybownikow — w wysokosci
0,05% wartosci wynagrodzenia brutto za kazdy dzien, w ktérym wystgpito zdarzenie,

za uszkodzenie drzew rosngcych w ul. Szybownikéw — za kazde uszkodzenie stwierdzone przez
dendrologa 0,05% wartosci kontraktu,

jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat inny podmiot, niz Wykonawca
lub zgtoszony Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokosci 0,05% wartosci kontraktu,

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
nieprzedfozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt zmiany umowy,

w przypadku nieprzedfozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 1 000,00 zt za
kazda nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
1 000,00 zt.

za odstgpienie od umowy albo jej rozwigzanie przez ktdorgkolwiek ze  Stron
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci kontraktu,

jezeli Wykonawca nie wywigze sie z obowigzku okreslonego w § 17 ust. 5 niniejszej umowy -
w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu,

za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajgcego naruszenia innych obowigzkéw Wykonawcy
wynikajgcych ze Specyfikacji Warunkdw Zamdwienia oraz niniejszej Umowy w wysokosci 2.000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego, z wyjatkiem przyczyny, o ktérej mowa w § 15 ust. 6 niniejszej Umowy, w wysokosci 20 %
wartosci kontraktu.



. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, w szczegdlnosci do wysokosci utraconego dofinansowania dla
zadania, o ktérym mowa w § 1 niniejszej Umowy.
Naliczenie kar umownych z poszczegdlnych tytutdéw wskazanych w niniejszym paragrafie jest niezalezne od
siebie.
. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar umownych z faktur wystawianych przez
Wykonawce, a Wykonawca niniejszym wyraza zgode na takie potracenia.
. W sytuacji okredlonej w ust. 5 powyzej Zmawiajgcy moze dokona¢ potracenia kwoty zaptaconej Wykonawcy
z dowolnej ptatnosci przystugujacej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.
. Za wartos¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 1, 2 i 9 niniejszego paragrafu oraz w § 15 Umowy uwaza sie
wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej Umowy.
. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 20% wartosci
kontraktu.
§15

Prawo odstgpienia od Umowy
. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych, okreslonych w niniejszej Umowie, w sytuacji, gdy:

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajgcym nie przystgpi do realizacji przedmiotu Umowy
w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca opdznia sie z wykonaniem ktdrejkolwiek z prac i robot oraz dostaw
o wiecej niz 14 dni w stosunku do terminéw okredlonych w harmonogramie robét,

c) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje prace lub roboty na okres dtuzszy
niz 14 dni, chyba, ze wstrzymanie prac lub robdt jest niezbedne z uwagi na bezpieczenstwo lub
konieczno$¢ zapobiezenia awarii na okres uzgodniony z Zamawiajgcym,

d) Wykonawca nie wykonuje prac i robot zgodnie z niniejszg Umowa lub nienalezycie wykonuje
ktérekolwiek ze zobowigzan umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego
wezwania przez Zamawiajgcego i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

e) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania budowa/robotami inne osoby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy,

f) Czynnosci objete niniejsza Umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz wskazany w
ofercie Wykonawcy lub w niniejszej Umowie,

g) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej lub ubezpieczenia robot,

h) Wykonawca wykonuje zaméwienie z udziatem Podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania
umoéw, o ktérych mowa w § 12 niniejszej Umowy,

i) Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji lub ogtoszono jego upadtosc,

j) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy,

k) Podmiot, ktéry zobowigzat sie do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobéw w celu
realizacji niniejszego zamodwienia wycofat sie z podjetego zobowigzania, a Wykonawca nie przedstawit
zobowigzania kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie spetni¢ warunkéw udziatu w
postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia,

1) Wykonawca dwukrotnie nie zastosowat sie do polecenia Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 2 ust. 5
niniejszej Umowy,

m) W przypadku koniecznosci wielokrotnego (co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci kontraktu.

. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, jezeli
Zamawiajacy bez uzgodnienia z Wykonawcg zalega z zaptatg faktury za odbidr czesciowy powyzej 60 dni
kalendarzowych, liczagc od daty przyjecia przez Zamawiajgcego tej faktury.

. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno zosta¢ poprzedzone wezwaniem Strony do nalezytego wykonania
zobowigzan umownych lub zaniechania naruszen w wyznaczonym terminie, jednakze nie krétszym niz 7 dni.
. Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
z jednoczesnym podaniem uzasadnienia.

. Odstgpienie bedzie skuteczne natychmiast tj. z chwilg doreczenia drugiej Stronie oswiadczenia o odstgpieniu
i bedzie wywierato skutek na przysztos¢, przy zachowaniu w petni przez Zamawiajgcego wszystkich uprawnien



nabytych przed dniem odstgpienia, w szczegdlnosci w zakresie uprawnien z gwarancji jakosci, rekojmi,
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i kar umownych, mozliwosci zlecenia zastepczego wykonania i
dochodzenia odszkodowania.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych mowa w § 14 ust.
2 niniejszej Umowy, w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie
nastepuje w terminie 30 dni od dnia powziecia informacji o tych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy wykonanej
do dnia odstapienia.

. W przypadku odstagpienia od umowy Zamawiajacy za posrednictwem Inspektoréw nadzoru inwestorskiego,
z udziatem Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia, dokona odbioru tych robot oraz zaptaty wynagrodzenia za nie na zasadach okreslonych w § 6, 7,
8, 12 niniejszej Umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Strony obcigzajg nastepujgce
obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy.

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbiér robdt przerwanych, jezeli odstgpienie
od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego i Inspektoréw nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczegdétowy protokét inwentaryzacji
robdt w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét, wedtug stanu na dzier odstgpienia.
Protokot inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce.

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
budowy w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty
wykonane do dnia odstgpienia.

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiada, wyznaczy
termin odbioru robét, ktdre zostaty wykonane prawidtowo. Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi
sie celem dokonania odbioru, Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokdt odbioru robét.

6) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w pkt 5) powyzej Zamawiajacy zaptaci tylko za
wykonane i odebrane prace, ktdre nie sg wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikajgcych ze ztozonego
do podpisania umowy kosztorysu ofertowego, pod warunkiem, ze Zamawiajacy uzna, ze zostat on
prawidtowo sporzadzony.

§16
Zobowiazania w zakresie Rekojmi i Gwarancji
. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pisemnej gwarancji jakosci i rekojmi na wykonane prace oraz
wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia na okres .... miesiecy, liczac od dnia kornicowego odbioru robét, z
zastrzezeniem ust. 23 i 24 niniejszego paragrafu. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.
. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatow lub  urzadzen
z ktérych Wykonawca korzystat realizujgc niniejszg Umowe przewidujg diuzszy okres gwarancji niz niniejsza
gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega przedtuzeniu przez danego producenta/dostawce,
a Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu Karte Gwarancyjna.
. Zamawiajgcy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub usterki niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.
. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takie po okresie okreslonym
w ust.1, jezeli zgtosit wade/usterke przed uptywem tego okresu.
Niezaleznie od uregulowan zawartych w paragrafach niniejszej Umowy, w okresie obowigzywania niniejszej
umowy, a takze po jej wykonaniu, rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstgpieniu przez ktérakolwiek ze Stron,
Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie
cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia os6b trzecich w przypadku, gdy bedg one wynika¢ z wad/usterek
przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce lub jego Podwykonawce przy
wykonaniu przedmiotu umowy.
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. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania — w terminie

zakre$lonym przez Zamawiajgcego - wad/usterek fizycznych ujawnionych w ciggu terminu okreslonego
w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana wadliwych rzeczy lub ich czesci
sktadowych).

Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek rowniez usungé te wady/usterki, ktére ujawniono po uptywie
okresu obowigzywania gwarancji jakosci, lecz ktore powstaty w okresie jej obowigzywania.

Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastapi poprzez usuniecie wady/usterki poprzez naprawe, bad?
wymiane, w sposéb eliminujacy mozliwos$é ponownego wystapienia tych samych wad/usterek.

. Jezeli wada/usterka elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego

okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wady/usterki w obu
elementach.

Wykonaweca (Gwarant) moze wykonywac Swiadczenie gwarancyjne sitami wtasnymi, badz przez osobe trzecia.
Wykonawca nie moze odmédwic¢ usuniecia wad/usterek, powotujac sie na nadmierne koszty lub trudnosci.
Wykonawca jest zobowigzany usungé wady/usterki objete gwarancjg w terminie 14 dni od otrzymania
zawiadomienia od Zamawiajacego lub terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, chyba ze z uwagi na
rodzaj tych wad/usterek Zamawiajgcy zazgda usuniecia ich w terminie krétszym.

Jezeli usuniecie usterek i wad ze wzgleddw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych,
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajacy wyznaczy nowy
termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez
Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wad/usterek.

W przypadku niewywigzywania sie z termindw usuniecia wad/usterek, o ktérych mowa w ust. 12 lub 13
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 6
ust. 2 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad/usterek.

W przypadku odmowy usuniecia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia terminéw usuniecia
wad/usterek o ktérych mowa w ust. 12 lub 13 o ponad 30 dni kalendarzowych, Zamawiajgcy bez koniecznosci
uzyskiwania zgody sadu zleci usuniecie tych wad/usterek innemu podmiotowi, obcigzajgc kosztami
Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki nieusuniete
w wyznaczonym terminie lub dokonaé przegladu, serwisu i konserwacji instalacji i urzadzen wraz z konieczng
naprawg w przypadku nie wywigzywania sie Wykonawcy z obowigzkéw umownych. Koszt ten zostanie
potracony z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez
Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie lub zabezpieczenie bedzie niewystarczajgce do
potracenia, Zamawiajgcy bedzie miat prawo dochodzi¢ zwrotu pozostatej czesci kosztow.

Zgtoszenia wad i usterek Zamawiajgcy dokonywac bedzie za posrednictwem telefonu pod numer ........cceeeueeeeee
lub poczty elektroniczngj ....cceueeeenenee.

Zamawiajgcy bedzie uprawniony do usuniecia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze w przypadku, gdy
istnienie wady/usterki spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Na okolicznos¢ usuniecia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokét z udziatem Zamawiajgcego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajgcy moze domagac sie takze usuniecia szkdd, ktore te wady/usterki
spowodowaty, szkdd powstatych w trakcie usuwania wad/usterek, a takze szkdéd powstatych na skutek
przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy w skutek usuwania jego wad/usterek.

Wybdr sposobu usuniecia wad/usterek nalezy do Wykonawecy, jednakze Zamawiajgcy moze zalecic¢ okreslony
sposob usuniecia, jezeli przemawiajg za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze nie uwzgledniaé
powyzszych zalecen jedynie z waznych, uzasadnionych powoddw.

W pozostatym zakresie do gwarancji i rekojmi majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Udzielona przez Wykonawce rekojmia i gwarancja jakosci nie moze uniemozliwia¢ Zamawiajacemu oraz innym
podmiotom (za zgodg Zamawiajgcego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych, w szczegdlnosci: modernizacji
instalacji, usuniecia awarii, montazu urzadzen itp. Zamawiajgcy zobowigzuje sie kazdorazowo, przed
dokonaniem jakichkolwiek robdt na obiekcie objetym niniejszym zamdwieniem publicznym, do
poinformowania Wykonawcy o rodzaju robét i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczy¢
w trakcie realizacji robot i prowadzié nadzor. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego
wynagrodzenia.

W przypadku wystgpienia, w okresie obowigzywania gwarancji, koniecznosci wykonania napraw
niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczegdlnosci wynikajgcych z powodu dziatan oséb trzecich),
Wykonawca uprawnia Zamawiajgcego do przeprowadzenia niezbednych napraw, z zastrzeieniem, Zze
Zamawiajacy kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robdt na obiekcie objetym niniejszym
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zamdwieniem publicznym, poinformuje Wykonawce o rodzaju robét i terminie ich realizacji. Wykonawca ma
prawo ztozy¢ oferte cenowq lub w przypadku wyboru innej oferty uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot i
prowadzi¢ nadzdr. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zagda¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia. W takiej
sytuacji Zamawiajacy nie traci uprawnien wynikajgcych z udzielonej gwarancji.

W ramach rekojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawce, Wykonawca zobowigzany jest takze do
wykonywania zobowigzan z tytutu rekojmi i gwarancji, cigzacych na Zamawiajgcym w zwigzku z umowg
zawartg z Enea Operator Sp. z 0. 0.; wycigg z ww. umowy, obejmujacy zobowigzania z tytutu rekojmi
i gwarancji, stanowi zatgcznik nr 12 do SWZ.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania
1T 2 o T 021N w
WYSOKOSCH wevvnnnnennnnnaananaas zt, co stanowi 5 % ceny kontraktowej ofertowe] brutto. W przypadku, o ktdrym
mowa w art. 452 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiajgcy wyraza zgode na wniesienie zabezpieczenia w sposob
opisany w art. 452 ust. 4, 5 i 7 ustawy Pzp. W takiej sytuacji wybdr sposobu zabezpieczenia nalezy do
Wykonawcy, przy czym Wykonawca powinien poinformowaé¢ Zamawiajacego o swoim wyborze przed
zawarciem umowy.
W przypadku niewykonania umowy lub nienalezytego wykonania zamdwienia lub nie usuniecia wad/usterek
przedmiotu umowy, ewentualnych odszkodowan i kar umownych zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wtasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystywane do zgodnego z niniejszg Umowg
wykonania przedmiotu niniejszej Umowy oraz do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady/usterki.
Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposob:
1) 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamodwienia
i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na zabezpieczenie roszczen

z tytutu rekojmi za wady/usterki, kwota ta zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uptywie okresu

rekojmi za wady/usterki.
Jezeli zostanie przesuniety termin realizacji zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest odpowiednio
przesung¢ termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej najpdzniej w terminie
podpisania aneksu do umowy.
Wykonawca ma obowigzek najpdzniej na 14 dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia, o ktérym
mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej przedtuzy¢ okres jego waznosci lub przedtozy¢ nowe zabezpieczenie w sytuacji
stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru korncowego, na okres rowny okresowi ich usuniecia. Nie
wywigzanie sie przez Wykonawce z tego zobowigzania spowoduje naliczenie kary umownej, o ktérej mowa
w § 14 ust. 1 lit. k) niniejszej Umowy, ktdra przy braku dobrowolnej zaptaty zostanie pokryta z faktury badz ze
srodkéw uzyskanych przez Zamawiajgcego z obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia.
Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad/usterek w terminie ustalonym w
trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad/usterek, za zgodg Zamawiajacego, najpozniej na 14 dni
przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia przedtuzy okres waznosci zabezpieczenia lub przedtozy nowe
zabezpieczenie na okres niezbedny do usuniecia tych wad/usterek. Bezskuteczny uptyw zastrzezonego
terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiajgcego obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia w celu
zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunieciem tych wad lub usterek.

§18
Zmiany postanowienn umowy

Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych Zamawiajgcy przewiduje
mozliwos$¢ dokonania zmian w umowie o udzielenie zamowienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem
podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. W szczegdlnosci Zamawiajgcy, dopuszcza:

1.

Zmiane terminu realizacji przedmiotu Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi,
w szczegdlnosci:
a) kleski zywiotowe,
b) wyjatkowo niekorzystne (udokumentowane przez Wykonawce i potwierdzone przez Zamawiajgcego)

warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prawidtowe prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegdlnosci z powodu technologii



2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

realizacji robdt okreslonej Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych
warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania robdt w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca odpowiada. Poprzez wyjgtkowo niekorzystne warunki
atmosferyczne rozumie¢ nalezy dtugotrwate wystgpienie bardzo niskich temperatur i silnych
podmuchdéw wiatru uniemozliwiajacych wykonanie okreslonych prac z uwagi na technologie i technike
wykonywanych robdt, w tym wymaganych technologii przez producentéw stosowanych materiatéw i
urzadzen. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesuniety o czas
trwania przyczyn od Wykonawcy niezaleznych oraz o czas trwania ich nastepstw.

c) wystgpienie warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w sposdb
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wstepowania niewybuchdéw lub niewypatéw, ktére moga skutkowac niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu
Umowy moze zosta¢ przesuniety o czas trwania przyczyn niezaleznych od Wykonawcy oraz o czas
trwania ich nastepstw.

d) odkrycia w trakcie robét budowlanych niewypatow i niewybuchow,

e) odkrycia w trakcie robdt budowlanych obiektéw podziemnych wymagajacych wczesniejszej rozbidrki
lub usuniecia,

f) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktdrego powstanie przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, co oznaczaé
bedzie konieczno$¢ wstrzymania robot lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie zostat zniszczony,
ale zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska,

g) stwierdzenia innego usytuowania obiektéw podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu niz
wynikajgce z ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagato odpowiednich zmian w opracowaniach
projektowych lub sposobie wykonania robot,

bedacych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci:
a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego,

b) wstrzymanie robét przez Zamawiajacego,

c) koniecznosé¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

d) opodinienia w procedurze wyboru Inspektora Nadzoru inwestorskiego,

z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.
W takim przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesuniety o czas trwania przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego oraz o czas trwania ich nastepstw,

zwtoki w dziataniu instytucji opiniujgcych, uzgadniajgcych oraz wydajacych decyzje administracyjne ponad
czas (termin) wynikajacy z przepiséw prawa,

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego, w szczegdlnosci w przypadku okolicznosci
wystapienia sity wyzszej lub z powodu dziatania oséb trzecich, ktére to przyczyny kazda ze Stron musi
udokumentowac.

Za site wyzszg, warunkujgcg zmiane Umowy, uwazac sie bedzie w szczegdlnosci: powddz, pozar iinne kleski
zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania warunkow
atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia. W takim
przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesuniety o czas trwania sity wyzszej oraz
0 czas trwania jej nastepstw. W takim przypadku Strony mogg réwniez okresli¢ zmieniony sposéb
osiggniecia rezultatu bedgcego przedmiotem danego $wiadczenia wchodzacego w zakres przedmiotu
Umowy, celem dostosowania go do skutkéw wystgpienia sity wyzszej. W takim przypadku zmiany w
Umowie zostang ograniczone tylko do zmian koniecznych.

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, nie
jest mozliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu Umowy. W takim przypadku
termin realizacji przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesuniety o czas trwania przyczyn od Wykonawcy
niezaleznych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy oraz o czas trwania ich
nastepstw,

wystgpienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W
takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych do unikniecia lub usuniecia
kolizji,

zalecen organdéw administracji publicznej dotyczacych wykonania przedmiotu Umowy w sposdb
wynikajacy z tych zalecen. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostaé



przesuniety o czas trwania tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas trwania
ich nastepstw.

9) zaistnienia, po zawarciu Umowy, wymogoéw Srodowiskowych Ilub uwarunkowan prawnych i
administracyjnych. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac przesuniety o
czas trwania tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas trwania ich
nastepstw.

10)wejscia w zycie nowych przepiséw, Polskich Norm po uptywie terminu sktadania ofert, w czasie
wykonywania przedmiotu Umowy, gdy ich wprowadzenie bedzie powodowa¢ wzrost pracochtonnosci
wykonania danych opracowan lub projektéw o wiecej niz 5%.

11) w sytuacji koniecznosci wykonania robdt zamiennych, rozumianych w sposéb jak nizej:

a) roboty zamienne polegaja na tym, ze Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamdwienia
podstawowego w sposdb odmienny od okreslonego w umowie,

b) koniecznos$¢ wykonania robot zamiennych zachodzi miedzy innymi w sytuacji, gdy:
— materiaty budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do wykonania zamdwienia, wskazane w

dokumentacji projektowej, nie mogg by¢ uzyte przy realizacji przedmiotu zamowienia z powodu
zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastgpienia innymi lub lepszymi,

— w trakcie wykonania przedmiotu zamdwienia nastgpita zmiana przepiséw Prawa budowlanego,

— w czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania przedmiotu zamoéwienia (np.
Polska Norma),

— w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia wystgpita konieczno$¢ zmiany technologii wykonania
robot.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny
do wykonywania przedmiotu zamowienia, w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak, niz o czas trwania
okolicznosci wymienionych w ust. 1 powyzej.

Zmiany wskazywane w pkt 12) beda wprowadzane wytacznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie
przedmiotu zamoéwienia do uzytkowania.

2. Zmiany osobowe:

1) Zmiana osdb, przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne osoby legitymujace
sie co najmniej rbwnowaznymi uprawnieniami budowlanymi, o ktérych mowa w SWZ oraz w ustawie
Prawo budowlane oraz réwnowaznym doswiadczeniem zawodowym.

2) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy na innego,
dysponujgcego co najmniej porownywalnym doswiadczeniem, potencjatem technicznym i osobowym niz
Podwykonawca wskazany w zawartej umowie;

3) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy.

3. Pozostate zmiany:

1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT spowodowanego
nowelizacjg ustawy o podatku od towardéw i ustug, o kwote wynikajaca z tej zmiany;

2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania robdt zamiennych w sytuacji, gdy wartosé
robdt zamiennych jest rézna od wartosci robdt zamienianych, o kwote wynikajaca z tej zmiany;

W takim przypadku zmiana wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu wartosci robdt zamiennych i/lub
niewykonanych robét i/lub niedostarczonych materiatéw. Wycena nastgpi przez Zamawiajgcego na
podstawie ztozonego do podpisania umowy kosztorysu ofertowego, a w przypadku braku odpowiednich
pozycji-srednich cen SEKOCENBUDU dla wojewddztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartatu
poprzedzajgcego powyzsze rozliczenie.
3) Zmiana danych zwigzanych ze zmiang nr rachunku bankowego Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 6 ust. 5
niniejszej Umowy;
4) Rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu Umowy, jezeli:
a) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe w terminie okreslonym w § 2 niniejszej
Umowy,

b) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe z przyczyn technicznych, albo na skutek
zmiany przepisdw prawnych np. p. poz., bhp, norm technicznych,

c) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robdt, liczba lub asortyment dostarczonych
urzadzen.



W takim przypadku wynagrodzenie przystugujagce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore Wykonawca
ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi swiadczeniami.

4. Zmiane umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych od dotychczasowego
WYKONAWCY, nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione
tacznie nastepujgce warunki:

a) zmiana WYKONAWCY nie moze zosta¢ dokonana z powoddw ekonomicznych lub technicznych, w
szczegblnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zamdwienia podstawowego,

b) zmiana WYKONAWCY spowodowataby istotng niedogodnosé¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla
zamawiajacego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamodwienia okreslonej pierwotnie w
umowie;

2) zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) koniecznos$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy, dziatajac
z nalezytg starannoscia, nie mogt przewidzie¢,

b) wartos$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie;

3) Wykonawce, ktéremu zamawiajacy udzielit zamoéwienia, ma zastgpi¢ nowy WYKONAWCA:

a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego WYKONAWCY lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy WYKONAWCA spetnia
warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez zamawiajgcego zobowigzan WYKONAWCY wzgledem jego
Podwykonawcow.

5. Zmiana umowy w zakresie terminu wykonania umowy, ograniczenia zakresu umowy i zwigzanej z tym zmiany
wynagrodzenia, w razie gdy pandemia koronawirusa COVID-19 ma wptyw na wykonanie zamdwienia, a
Wykonawca wykaze $cisty zwigzek pomiedzy tg sytuacja, a brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy,
jej czesci lub w umownym terminie.

6. Ponadto Strony dopuszczajg zmiane postanowiert umowy w nastepujacych przypadkach:

1) Zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy.
2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami.

7. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:

1) Strona wystepujaca o zmiane postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznosci, o ktédrych mowa w ust. 1-5 niniejszego paragrafu.
2) wniosek o zmiane postanowiern umowy musi by¢é wyrazony na pismie.
3) warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strone inicjujgcg zmiane, zawierajgcego:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) opis wptywu zmiany na termin realizacji umowy.
4) Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

8. Wykonawca nie bedzie uprawniony do Zadnego przediuzenia terminu wykonania umowy
i zwiekszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez
jakikolwiek btad lub opdzinienie ze strony Wykonawcy, wtgcznie z btedem lub opdZznionym dostarczeniem
jakiegokolwiek dokumentu wynikajgcego z obowigzkdw Wykonawcy.

§19
Ubezpieczenie robot
1. Na caty czas prowadzenia robét budowlanych (az do odbioru koricowego robét) Wykonawca zobowigzany jest
do zawarcia na witasny koszt odpowiednich umoéw ubezpieczenia z tytutu szkdéd, ktére mogg zaistnie¢ w
zawigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej i kontraktowej).
2. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe ubezpieczenia robét budowlanych na sume ubezpieczenia nie
mniejszg niz warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 6 ust. 2 niniejszej Umowy, gdzie
ubezpieczeniu podlegaja:




a) roboty objete niniejszg Umowg, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robdt,

b) pracownicy i osoby trzecie w zakresie nastepstw nieszczesliwych wypadkow,

c) odpowiedzialnos¢ cywilna (deliktowa i kontraktowa),

d) dziatania i zaniechania Podwykonawcow,
z zastrzezeniem, ze polisa/polisy obejmujgca/obejmujgce ww. ryzyka muszg konkretnie wskazywaé na
ubezpieczenie robét realizowanych na podstawie niniejszej Umowy.
Kopie polisy albo innego dokumentu potwierdzajagcego zawarcie takiej umowy ubezpieczenia (wraz
z dowodem uiszczenia wymagalnych sktadek oraz OWU) Wykonawca obowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu najpozniej w dacie wydania Wykonawcy terenu budowy.
. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczy¢é polise (polisy) potwierdzajgcy zawarcie badz
kontynuacje umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po uprzedniej
akceptacji ich tresci przez Zamawiajgcego.
. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéow, o ktérych mowa w ust. 3
powyzej. Opdinienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét.
. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu lub nie
bedzie kontynuowat wyzej wymienionej umowy ubezpieczenia przez caty okres trwania robot budowlanych,
Zamawiajacy moze wedtug wtasnego wyboru odstgpi¢ od umowy z Wykonawcg na zasadach, o ktérych mowa
w § 15 niniejszej Umowy badz ma prawo zawrze¢ przedmiotowg umowe ubezpieczenia lub jg przedtuzyé na
koszt Wykonawcy, potracajac jej koszt z biezgcych ptatnosci naleznych Wykonawcy.

§20
Klauzula poufnosci
. Wszystkie wiadomosci i informacje niebedace informacjg publiczng, w szczegdlnosci informacje finansowe,
programowe, prawne, techniczne, handlowe, know-how, organizacyjne oraz informacje zwigzane z
postepowaniami o udzielenie zamoéwienia publicznego, dotyczagce w sposéb bezposredni lub posredni
Zamawiajgcego oraz firm lub podmiotow z nim wspdtpracujgcych, uzyskane przez Wykonawce w zwigzku ze
Swiadczeniem ustug w ramach niniejszej Umowy, beda traktowane przez Wykonawce bezterminowo i
bezwarunkowo jako poufne i nie moga zosta¢ bezposrednio lub posrednio ujawnione komukolwiek, jedynie
za wyjatkiem uprzedniego pisemnego zezwolenia, wydanego przez Zamawiajgcego.
. Strony zobowigzujg sie do bezwzglednego nieujawniania wszelkich informacji poufnych.
. Zobowigzanie, o ktérym mowa w ust. 1 nie dotyczy sytuacji, w ktorych obowigzek ujawnienia wskazanych w
nim informacji lub danych wynika z powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, orzeczenia sadu lub
decyzji wtasciwej wtadzy publicznej.
. Strony majg obowigzek zabezpieczy¢ przez nieautoryzowanym dostepem oraz odczytem kazdg informacje
poufng lub stanowigcy tajemnice przedsiebiorstwa zgodnie z zasadami sztuki zabezpieczeri informacji
(poprzez m.in. ograniczenie do nich dostepu, przesytanie i przekazywanie w sposéb uniemozliwiajacy
zapoznanie sie z nimi przez osoby nieupowaznione, przestrzeganie przepiséw wewnetrznych dotyczacych
korzystania z zasobdw sieciowych) oraz prawidtowe niszczenie nosnikdw papierowych.
. W przypadku rozwigzania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu Zamawiajagcemu
wszelkich dokumentéw i innych materiatéw dotyczgcych informacji lub danych, o ktérych mowa w ust. 1, jakie
sporzadzit, zebrat, opracowat lub otrzymat w czasie trwania Umowy albo w zwigzku lub przy okazji jej
wykonywania, wtgczajgc w to ich kopie, odpisy, a takze zapisy na innych nosnikach zapisu — najpdzniej do dnia
rozwigzania Umowy.
. W przypadku powstania watpliwosci co do charakteru informacji lub danych, Wykonawca, przed ich
ujawnieniem, przekazaniem lub wykorzystaniem ma obowigzek pisemnie uzgodni¢ z Zamawiajgcym, czy
podlegajg one ochronie okreslonej w niniejszej klauzuli umowne;j.
. Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego zawiadomienia Zamawiajgcego o naruszeniu lub powstaniu
zagrozenia naruszenia informacji poufnej i okolicznosciach tego zdarzenia.

§21
Klauzula RODO
Klauzula informacyjna wynikajgca z art. 13 Rozporzadzenia 2016/679:
Zamawiajacy zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne



rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuje, ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz oséb wskazanych do kontaktu w zwigzku z
realizacjg umowy jest Urzad Miasta Leszna reprezentowany przez Prezydenta Miasta Leszna z siedzibg
przy ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, z ktorym mozna sie kontaktowac pisemnie na adres
Kazimierza karasia 15, 64-100 Leszno, telefonicznie dzwonigc pod numer 65 529 81 00 lub za pomoca
poczty elektronicznej um@Ileszno.pl

2) Administrator wyznaczyt Inspektora ochrony danych osobowych w osobie Pana Krzysztofa
Pukaczewskiego, z ktéorym mozna kontaktowac sie pod adresem e-mail: iod @leszno.pl.

3) Dane osobowe bedg przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy zgodnie z udzielonym
zamowieniem publicznym pn.: ,,Budowa ul. Szybownikéw w Lesznie” —znak sprawy: IN.271.12.2024,
co wypetnia legalnos¢ przestanek przetwarzania danych opisang w art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

4) Odbiorcami danych osobowych moga by¢ podmioty lub organy, ktérym Administrator jest
zobowigzany udostepnia¢ dane na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa lub
podmioty przetwarzajace na podstawie uméw powierzenia przetwarzania danych osobowych
zawartych z Administratorem, w szczegdlnosci w zakresie ustug wsparcia prawnego czy
informatycznego;

5) W zwigzku z obowigzkiem prawnym natozonym na administratora, co odpowiada przestance opisanej
w art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO, dane osobowe bedg przechowywane przez czas realizacji umowy, a
nastepnie beda podlegaty archiwizacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt
przewidzianym dla organéw gmin i zwigzkéw miedzygminnych;

6) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencjg niepodania danych
osobowych jest brak mozliwosci podpisania umowy.

7) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb zautomatyzowany,
stosownie do art. 22 RODO;

8) W zwigzku z przetwarzaniem danych przystugujg ponizsze prawa:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do swoich danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych

osobowych narusza przepisy RODO;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

9) W zwigzku z przetwarzaniem danych nie przystugujg ponizsze prawa:

- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b oraz d RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg

prawng przetwarzania osobowych nie jest art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO.

§22
Klauzule waloryzacyjne

*postanowienia niniejszego § zostanqg wprowadzone jezeli na dzieri podpisania umowy , okres zwigzania
umowgq bedzie dtuzszy niz 6 m-cy

Stosownie do tresci art. 436 pkt 4) ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci

wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 — 5 ustawy

z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany

wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie

z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitatowych,

- jezeli zmiany okreslone w pkt. 1)-4) bedg miaty wptyw na koszty wykonania niniejszej Umowy przez

Wykonawce.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 1 niniejszego paragrafu strona wnioskujgca o

zmiane ztozy drugiej stronie pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur
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wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki
podatku od towaréw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po
zmianie Umowy.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 2 niniejszego paragrafu strona wnioskujgca o
zmiane ztozy drugiej stronie pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepisdw zmieniajacych wysokos$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace.
Whiosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci
strona wnioskujgca o zmiane zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje wynagrodzenia.
Whiosek powinien obejmowac jedynie zmienione koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo
ponosi w zwigzku ze zmiang wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajgcy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat,
kosztoéw wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu
ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegdlnosci koszty podwyzszenia
wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysokos$¢ ptacy minimalnej.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu strona wnioskujgca o
zmiane ztozy drugiej stronie pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawieraé¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci strona zobowigzuje sie wykazaé zwigzek pomiedzy
wnioskowang kwotg zmiany wynagrodzenia, a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 3
niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty
realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust.
1 pkt. 3 niniejszego paragrafu.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 4 niniejszego paragrafu strona wnioskujgca o
zmiane ztozy drugiej stronie pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych.
Whiosek powinien zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci strona
zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg zmiany wynagrodzenia, a wptywem zmiany
zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 4 niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze
obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku
ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 4 niniejszego paragrafu.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1- 4) obejmowacd
bedzie wytgcznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku Vat, wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace, sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i wysokosci wptat
do pracowniczych planéw kapitatowych, jeszcze nie wykonano.

Niezaleznie od pozostatych postanowien niniejszego paragrafu, Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 umowy, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub
kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia. Uprawnienie to przystuguje Stronom, jezeli poziom zmiany ceny
materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia wyniesie co najmniej 5%, z zastrzezeniem, ze:
1) Strony przyjmuja, ze wzrost cen materiatow lub kosztéw niezbednych do realizacji rob6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamdwienia na poziomie do 3% stanowi ryzyko kontraktowe Wykonawcy i zostat
uwzgledniony w wynagrodzeniu ryczattowym Wykonawcy, w zwigzku z czym wzrost ww. cen materiatéw lub
kosztédw na poziomie do 3% nie bedzie brany pod uwage przy waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy,

2) Za ,,punkt odniesienia” poziomu cen lub kosztéw, w oparciu o ktéry bedzie okreslana procentowa wartos¢
poziomu zmiany cen lub kosztéw(100%), Strony kazdorazowo przyjma poziom cen lub kosztéw z miesigca, w
ktérym nastgpito otwarcia ofert,

3) Poziom zmiany cen lub kosztow bedzie okreslany w okresach kwartalnych —jako skumulowana procentowa
zmiana cen lub kosztéw na ostatni miesigc danego kwartatu, przy uwzglednieniu wskaznika, o ktérym mowa
w ust. 8 ponizej. Strona jest uprawniona do ztozenia wniosku o zmiane wynagrodzenia Wykonawcy wytgcznie
za okres kwartalny,

4) Waloryzacja bedzie obejmowaé wartos¢ robét (w rozumieniu ust. 10 ponizej) wykonanych w danym
kwartale,

5) Wartos$¢ robét wykonanych w danym kwartale bedzie okreslana na podstawie protokotéw odbioru roboét



10.

11.

12.

13.

budowlanych w ten sposdb, ze za roboty wykonane w danym kwartale uwaza sie roboty odebrane (tj. objete
protokotem o ktérym mowa w § 7 ust. 5 pkt 1 oraz ust. 7 pkt 1 umowy) w danym kwartale.

Poziom zmiany cen materiatéw lub kosztéw niezbednych do realizacji rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdwienia, o ktorym mowa w ust. 7 powyzej, bedzie okreslany w oparciu o wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej dla pozycji ,,Budowa budynkéw”, publikowanych przez Gtowny Urzad
Statystyczny (GUS). W przypadku, gdyby wskaznik, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, przestat byc
dostepny (publikowany), zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zblizony wskaznik publikowany przez GUS;
zmiana wskaznika w podanych okolicznosciach nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie pisemnej notyfikacji
przez Zamawiajacego.

Zmiana wartosci wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje robét budowlanych bedzie obejmowac wytacznie
wartos$¢ robot wykonanych (w rozumieniu ust. 7 pkt 5 powyzej) w danym kwartale, tj. pozycje M i S z
kosztorysu powykonawczego/tabeli elementéw scalonych, o ktérych mowa w § 8 ust. 2 pkt 1) lit. a) umowy.
Zysk Wykonawcy (narzuty) nie bedzie podlegat waloryzacji.

Suma zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie wszystkich postanowien niniejszego paragrafu nie
moze przekroczy¢ 5 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje robot budowlanych, rozumianego
jak nizej:

1) z zastrzezeniem pkt 2) ponizej, wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje robot budowlanych bedzie
okreslana na podstawie pierwotnej (ofertowej) wartosci robot budowlanych (w tym bez np. wartosci robot
dodatkowych lub zmian dokonanych na podstawie postanowien niniejszego paragrafu),

2) pierwotna (ofertowa) warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje robdét budowlanych zostanie
obnizona o wartos¢ niewykonanych robét budowlanych (np. roboty zaniechane, wartos¢ robét zamiennych
in minus etc.) — z zastrzezeniem, ze jezeli na skutek tak rozumianego obnizenia wartosci wynagrodzenia
Wykonawcy za realizacje robét budowlanych w toku realizacji robét budowlanych okazatoby sie, ze wczesdniej
dokonane zmiany wynagrodzenia Wykonawcy przekraczajg podany limit (5%), obliczony z uwzglednieniem
dokonane obnizenia, to taka ,nadwyzka” zostanie zwrdcona przez Wykonawce w ciggu 30 dni, liczac od dnia
koncowego odbioru przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 7-10, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym
zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli facznie spetnione sg
nastepujace warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,

b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Wykazanie zasadnosci zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie postanowien niniejszego paragrafu
(w tym zaistnienia przestanki uzasadniajgcej dokonanie zmiany oraz warto$¢ zmiany, w tym zwtaszcza
uwzgledniajgcej postanowienia ust. 9 zd. 2 niniejszego paragrafu) spoczywa na Stronie, ktéra wnosi o
dokonanie zmiany. Dodatkowo, w przypadku zmian wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje robot
budowlanych na podstawie postanowien ust. 7 i n. niniejszego paragrafu Strony postanawiaja, ze okreslenie
wartosci robdt podlegajacych waloryzacji bedzie nastepowac wytacznie na podstawie kosztorysu, o ktorym
mowa w Rozdziale 13 ust. 6 SWZ oraz kosztorysow powykonawczych/tabel elementéw scalonych, o ktdrych
mowa w § 8 ust. 2 pkt 1) lit. a) niniejszej umowy; Strony wytgczajg przy tym mozliwos¢ dowodzenia wartosci
robot podlegajgcych waloryzacji innymi srodkami dowodowymi, tj. innymi dokumentami niz wymienione
powyzej oraz zeznaniami Swiadkdéw, przestuchaniem stron, dowodem z opinii biegtego etc. (umowa
dowodowa).

Zwiekszenie wartos$ci wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu nie rodzi
obowigzku zwiekszenia wartosci (sumy) ubezpieczenia OC Wykonawcy, ubezpieczenia robdt budowlanych
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§23

Postanowienia koricowe
W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowa majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019
r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z
dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 682).
Prawem wiasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony zgodnie oswiadczajg, ze dotozg wszelkich
staran, aby spory byty rozwigzywane polubownie w drodze bezposrednich negocjacji prowadzonych w dobrej
wierze.
Spory wynikte na tle Umowy rozstrzygac bedzie Sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.



5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy i 2- egz. dla
Zamawiajgcego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Zrédto finansowania umowy:

Wopisano do Rejestru zaangazowania poz. ........ee..



