PEWIK GDYNIA SP. Z0.0. —ceveveneneniananenn.

Zalacznik nr 5

ISTOTNE WARUNKI UMOWY
Nr ZP/45/2021

zawartej w dniu ....... 2021roku, w Gdyni
pomiedzy:
Przedsiebiorstwem Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni
z siedziba: ul. Witominska 29, 81-311 Gdynia
Sad Rejestrowy: Sad Rejonowy Gdansk- Poéinoc w Gdansku,
Wydzial VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS: Nr 0000126973
wysokos$¢ kapitalu zaktadowego 308.505.900,00 zt
NIP: 586-010-44-34
reprezentowanym przez:
zwanym w umowie: Zamawiajacym
a
ZSIedZIDG s

KRS/wpis do ewid. dzial. gosp.
wysokos¢ kapitalu zaktadowego™® ..o e,

* - jezeli dotyczy w zaleznosci od formy prawnej

NI s
reprezentowanym przez:

- ) RS PS

zwanym w umowie: Wykonawca

0 nastgpujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. W wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamowienia przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego wedlug SIWZ ZP/45/2021 na podstawie Regulaminu udzielania
zamowien przez PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0., Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania modernizacj¢ przepompowni $ciekow ,,Wejherowska’” w Redzie wraz infrastrukturg
towarzyszaca, zgodnie z Wytycznymi Wykonania Robét stanowigcymi Zatacznik nr 1 do niniejszej
umowy.

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczego6lnosci:

2.1 opracowanie projektu budowlanego (w tym projektu konstrukcyjnego pomostu przepompowni
sciekdw) przebudowy przepompowni $ciekow ,,Wejherowska” wraz z uzyskaniem niezbednych
uzgodnien, decyzji, pozwolen oraz dokonaniem zgloszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych — w ilosci niezbednej do dokonania zgloszenia oraz dodatkowo 2 egz. w wersji
papierowej dla Zamawiajgcego;

2.2 uzyskanie zgody wodnoprawnej dot. odwodnienia wykopow budowlanych wraz z opracowaniem
dokumentacji niezbednej do jej uzyskania oraz dodatkowo w 1 egz. tej dokumentacji w wersji
papierowej dla Zamawiajgcego;

2.3 realizacje robot budowlanych zgodnie z Wytycznymi Wykonania Rob6t (WWR) modernizacji
przepompowni $ciekow ,,Wejherowska” wraz z infrastrukturg towarzyszacag w Redzie, ul.
Wejherowska, dz. nr 131/8, obr¢gb Reda 01 — Dziat TT PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. — marzec
2021r. (w ramach robot budowlanych wykonawca powinien uwzgledni¢ roboty podstawowe i
tymczasowe (m.in. roboty ziemne, odwodnienie wykopoéw budowlanych);
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2.4 sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacjg robot budowlanych wykonywanych na
podstawie projektu, o ktérym mowa w ust.2.1;

2.5 opracowanie i uzgodnienie harmonogramu realizacji;

2.6 wytyczenie robot budowlanych w terenie, objetych przedmiotem zamowienia, zgodnie z WWR;

2.7 organizacje, zagospodarowanie i likwidacje terenu budowy oraz wlasciwe jego oznakowanie;

2.8 wykonanie i wuzgodnienie z Zamawiajagcym projektu rozruchu i harmonogramu prac
przetaczeniowych i rozruchowych;

2.9 przeprowadzenie rozruchu zainstalowanych urzadzen przy udziale shuzb Zamawiajacego,
sporzadzenia sprawozdania z rozruchu;

2.10 przeprowadzenie rozruchu przepompowni przy udziale shuzb Zamawiajacego

2.11uruchomienie i przekazanie do eksploatacji przepompowni $ciekoéw 1 instalacji, po uzyskaniu
zatozonego efektu technicznego, przy udziale stuzb Zamawiajacego;

2.12 zagospodarowanie terenu obiektu wraz z usunigciem wszystkich materiatow z demontazu i
wlasciwa gospodarka osadowa (w tym wywoz odpadéw na sktadowisko Zaktadu Utylizacji
Odpaddw, na odlegtos¢ ok. 15 km);

2.13 przeprowadzenie instruktazu personelu uzytkownika w siedzibie Zamawiajacego w zakresie
obstugi przepompowni $ciekdw oraz wykonanych instalacji i dostarczonych urzadzen;

2.14 opracowanie 1 uzgodnienie z uzytkownikiem instrukcji obstugi obiektu i eksploatacji
zainstalowanych urzadzen;

2.15zapewnienie pelnej obslugi geodezyjnej (w tym wykonanie powykonawczych pomiaréw
geodezyjnych wraz z zarejestrowaniem dokumentacji geodezyjnej w Osrodku Geodezyjno-

Kartograficznym);

2.16 wykonanie dokumentacji powykonawczej dla zakresu wykonanych robot w 3 egz. w wersji
papierowej oraz 1 egz. na no$niku elektronicznym;

2.17dokonanie odpowiednich zgloszen, uzyskanie zezwolen umozliwiajacych uzytkowanie
przepompowni $ciekdw zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

3. Podstawg wykonania robot jest Uchwata Nr XXX/323/2017 z dnia 13.06.2017r. w sprawie
uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy
zbieg Pieleszewo w Redzie na obszarze potozonym pomig¢dzy rzeka Reda i ul. Wejherowska.
Publikacja: Dziennik Urzgdowy Wojewddztwa Pomorskiego z 2017.07.18, poz. 2687.

Teren 26K o powierzchni ok. 0,01 ha — teren infrastruktury technicznej — kanalizacja
(przepompownia $ciekow).
Teren 07KDD - teren publicznej drogi dojazdowe;.

§2
TERMIN WYKONANIA | WARUNKI REALIZACJI
1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do 14 miesiecy od daty zawarcia umowy,
zgodnie z opracowanym przez Wykonawcg Harmonogramem realizacji i fakturowania
stanowigcym Zalacznik nr 2 do niniejszej umowy.

2. Przeztermin realizacji przedmiotu umowy rozumie si¢ termin protokolarnego odbioru koncowego
robot sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, po usunigciu ewentualnych wad stwierdzonych
podczas czynnosci odbiorowych, uzupehlieniu przediozonej dokumentacji odbiorowej w
przypadku jej niekompletno$ci oraz dopetieniu przez Wykonawcg obowigzku zawiadomienia
organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy.

3. Strony uzgodnily ....... etapy! realizacji przedmiotu umowy, w tym 1 etap wykonania prac
projektowych, ....°> etapy wykonania robét oraz etap koncowy zamykajacy wykonanie
umowy, zgodnie z Zatacznikiem nr 2.

4. Rozliczenie za wykonanie etapu prac projektowych lub za wykonanie danego etapu robot
nastepowaé¢ bedzie w oparciu o protokét odbioru czgsciowego, natomiast rozliczenie za
wykonanie umowy nastapi na podstawie protokotu odbioru koncowego.

1 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej trescig
2 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej trescig
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

Wszelkie korekty rozwigzan projektowych Iub uzupelnienia opracowania projektowego
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w ciggu 3 dni roboczych od otrzymania uwag od
Zamawiajacego, a ich korekty sg ujete w wynagrodzeniu.
Dokumentacja projektowa bedzie opracowana w sposob umozliwiajagcy wykonanie na jej
podstawie robdt budowlanych.
Wykonawca udziela gwarancji na dokumentacj¢ projektowa do chwili wygasnigcia uprawnien
Zamawiajacego z tytulu gwarancji za roboty budowlane wykonane na podstawie opracowanej
przez niego dokumentacji projektowej.
Koordynatorem i osobg upowazniong do kontaktow z Zamawiajacym w zakresie dokumentacji
projektowej jest p.......... nrtel. ........ e-mail: ............
Koordynatorem i osobg upowazniong do kontaktow z Wykonawcg w zakresie dokumentacji
projektowej jest p. .oeiriiiiiiiiiiiiiann , nrotel. L , e-mail:
Wszystkie pisemne wystgpienia Wykonawcy w imieniu Zamawiajacego zwijzane z
pozyskiwaniem opinii, uzgodnien, dokumentacji i decyzji przed ich skierowaniem do instytucji
Wykonawca bedzie przedstawial Zamawiajgcemu wraz z zatacznikami do zatwierdzenia w wersji
elektronicznej (pliki *.pdf). Zamawiajacy dokona zatwierdzenia lub przedstawi uwagi do
przekazanych wystapien w terminie do 3 dni roboczych od daty ich otrzymania. Niezgtoszenie
uwag przez Zamawiajacego w powyzszym terminie uznaje si¢ za dokonanie zatwierdzenia.
Dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w § 1 ust. 2.1 zawiera¢ bedzie wszystkie wymagane
uzgodnienia, w tym uzgodnienie z Zamawiajacym oraz bedzie wykonana przed przystgpieniem
do realizacji robot budowlanych.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w ciggu 2 dni roboczych po odbiorze
dokumentacji projektowej zgodnie z zapisami §12, zawierajacej wszelkie wymagane uzgodnienia,
pozwolenia i decyzje (w tym przyjecie zgloszenia przez wilasciwy organ administracji
architektoniczno-budowlanej).
W ramach realizacji umowy wyszczegoélnia sig:

a) termin wykonania robot,

b) termin wykonania umowy.
Termin wykonania robot ustala si¢ maksymalnie na 12 miesiecy od daty zawarcia umowy.

Jako termin wykonania robot przyjmuje si¢ datg, w ktorej Wykonawca pisemnie zglosi
zakonczenie robot tj. ostatniego etapu wykonania robot, okreslonego w Zataczniku nr 2.

Termin wykonania umowy ustala si¢ maksymalnie na 14 miesigcy od daty zawarcia umowy
Wykonawca dopelniajgc obowigzku zgloszenia wykonania umowy powinien uwzgledni¢ terminy,
o ktérych mowa w § 12.

W terminie wykonania umowy Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia: kompletnej
dokumentacji powykonawczej (w tym zarejestrowanej dokumentacji geodezyjnej w Osrodku
Geodezyjno-Kartograficznym) w 3 egz. w postaci papierowej oraz 1 egz. na nosniku
elektronicznym, dokumentéw odbiorowych zgodnie z Wykazem dokumentéw odbiorowych
zawartych w Zataczniku nr 1 do umowy oraz zaswiadczenia organu nadzoru budowlanego o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

Wykonawca w terminie do 10 dni od przekazania terenu budowy zobowigzany jest do ztozenia
zweryfikowanego 1 zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Harmonogramu realizacji i
fakturowania, z zachowaniem terminéw okreslonych w ust. 14 i ust. 16. Zmiana harmonogramu
nastgpuje po jej pisemnym zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, bez koniecznosci podpisania
przez Strony aneksu, z zastrzezeniem ust.19.

Zmiana harmonogramu wynikajagca z wprowadzenia robot zamiennych lub dodatkowych lub
wigzaca si¢ ze zmiang z ktoregokolwiek z termindéw okreslonych w ust. 14 i ust. 16, wymaga
podpisania przez Strony aneksu zmieniajagcego umowe.
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20. Ztom powstaly w wyniku prac demontazowych (w tym armatura, urzgdzenia i agregaty) pozostaje

wlasnoscig Zamawiajacego i bedzie przez niego odebrany zgodnie z warunkami okre§lonymi w
§ 10 ust. 10.

§3
WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczaltowy i
zgodnie z oferta wynosi:

- netto: 7
(stownie: ...............)

— podatek VAT: z
(stownie: ...............)

- brutto: zt
(stownie: ...............)

w tym:
Koszt opracowania dokumentacji projektowej wraz z kosztem sprawowania nadzoru autorskiego

- netto: L z1
(stownie: ...............)

— podatek VAT: z
(stownie: ...............)

- brutto: zt
(stownie: ...............)

Koszt modernizacji przepompowni $ciekow

- netto: . z
(stownie: ...............)

— podatek VAT: e 7t
(stownie: ...............)

- brutto: e zt
(stownie: ...............)

2.  Wynagrodzenie Wykonawcy zostalo wyliczone w oparciu o kalkulacje ceny ryczattowej
stanowigca Zatacznik nr 3.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy jest state i nie bedzie podlegac¢ korektom w trakcie realizacji umowy
z wyjatkiem konieczno$ci wykonania robot zamiennych lub robot dodatkowych.

4.  Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia za wykonanie niniejszej
umowy:

a) wilasnos¢ egzemplarzy opracowanej dokumentacji projektowej w ilo$ci wskazanej w §1 ust.
2.1,

b) autorskie prawa majatkowe do opracowanej dokumentacji projektowej w zakresie
wprowadzania do pamigci komputera, powielania dowolng technikg i udostepniania osobom
trzecim w zakresie niezbednym do realizacji prac wykonywanych na podstawie
przedmiotowego projektu,

przy czym Wykonawcy nie przystuguje odrgbne wynagrodzenie za wykorzystanie opracowanej

dokumentacji projektowej na poszczegolnych polach eksploatacji. Wykonawca wyraza

jednocze$nie zgod¢ na wprowadzanie zmian do dokumentacji projektowej i na wykonywanie
przez Zamawiajacego autorskich praw zaleznych do zmian projektu zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy
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1.

2.

z dn. 04.02.1996 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 1231
z pOz.zm).

Okreslone w ust. 1 wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci wynikajace z jego obowigzkow:

5.1 koszt opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji,
pozwolen i uzgodnien;

5.2 koszt sprawowania nadzoru autorskiego;

5.3 koszt zakresu robot budowlano-montazowych (roboty podstawowe i tymczasowe) zgodnie z
Wytycznymi Wykonania Robot (WWR) wraz z dostarczeniem materiatow, urzadzen oraz ich
instalacja;

5.4 wszelkie koszty zwigzane z gospodarowaniem odpadami (w tym Kkoszty zwigzane z
przekazaniem odpadéw uprawnionemu podmiotowi, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy 0
odpadach) wraz z kosztem wyposazenia terenu prac w pojemniki do sktadowania odpadow i
toalete przeno$ng oraz kosztem ztozenia ztomu, armatury, urzadzen i agregatow powstatych w
wyniku prac demontazowych w miejscu wyznaczonym przez przedstawiciela Zamawiajacego;

5.5 koszt organizacji terenu budowy wraz ze sporzadzeniem planu BIOZ;

5.6 koszt dostarczenia energii elektrycznej dla potrzeb socjalnych i budowy wraz z jej
opomiarowaniem i zuzyciem,;

5.7 koszt zaopatrzenia w wode 1 odprowadzenia $ciekow dla celow budowy i socjalnych wraz z
kosztem opomiarowania i zuzycia;

5.8 koszt zapewnienia przepompowywania $ciekoOw na czas wykonywania robot budowlanych;

5.9 koszt zwigzany z ruchem préobnym przepompowni §ciekow;

5.10 koszt sporzadzenia Instrukcji eksploatacji zainstalowanych urzadzen;

5.11 koszt przeprowadzenia instruktazu personelu uzytkownika w siedzibie Zamawiajacego w

zakresie obstugi przepompowi §ciekéw oraz wykonanych instalacji i dostarczonych urzadzen;

5.12 koszty wymaganych ubezpieczen;

5.13 koszty prowadzenia dokumentacji zwigzanej z prowadzonymi robotami budowlanymi;

5.14 koszt zapewnienia pelnej obstugi geodezyjne;;

5.15 koszt opracowania dokumentacji powykonawczej (w 3 egz. w wersji papierowej oraz w 1 egz.
na nos$niku elektronicznym) w tym aktualizacji Instrukcji obstugi obiektu;

5.16 koszt uporzadkowania terenu prac i terenu przylegtego po przeprowadzonych robotach
budowlano-montazowych;

5.17 koszt wszelkich badan i sprawdzen zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i
normami;

5.18 koszt ewentualnych napraw zainstalowanych urzadzen/wybudowanych obiektow (w tym
kosztow dojazdu serwisanta i materialdow oraz cze$ci zamiennych) w okresie udzielonej
gwarancji jakosci;

5.19 koszt ztozenia do organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

§4
ROBOTY DODATKOWE | ZAMIENNE

W przypadku konieczno$ci wykonania robot dodatkowych, Wykonawca zobowiagzany jest do
przedlozenia Zamawiajacemu odpowiedniego wniosku okreslajacego zakres robot dodatkowych
wraz z kosztorysem wstepnym. Kosztorys winien obejmowac skalkulowane ceny wykonania tych
robot z okresleniem podstawy kalkulacji i zastosowaniem $rednich sktadnikow cenotworczych nie
wyzszych niz oglaszane przez SEKOCENBUD za kwartatl poprzedzajacy date sporzadzania
kosztorysu. W  przypadku koniecznosci uzycia do ich realizacji dodatkowych
materiatlow/urzadzen/robot, ktére nie wystepuja w wykazie SEKOCENBUDU - Wykonawca
przyjmie $rednie ceny rynkowe za dany materiat/urzadzenie/roboty. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo do negocjacji cen okre$lonych w kosztorysie.

Zamawiajacy zobowigzany jest do podjecia decyzji lub zgloszenia uwag dotyczacych kosztorysu
w sprawie realizacji zgloszonych robdt dodatkowych, w terminie do 5 dni roboczych od daty
otrzymania odpowiednich dokumentow od Wykonawcy.
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10.

11.
12.

13.

Wynagrodzenie za roboty dodatkowe nalezne bedzie Wykonawcy zgodnie z zaakceptowanym
przez Zamawiajacego kosztorysem, bedacym podstawa do sporzadzenia odpowiedniego aneksu
do umowy i rozliczane w ramach etapu, ktorego dotyczy, z zastrzezeniem postanowien ust.4-5.
W razie koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, nieujetych w dokumentacji projektowej,
Wykonawcy nie przyshuguje dodatkowe wynagrodzenie za te roboty ani za ewentualne dodatkowe
prace projektowe z nimi zwigzane, jezeli przy dotozeniu nalezytej staranno$ci Wykonawca mogt
przewidzie¢ konieczno$¢ wykonania tych robdt juz na etapie sporzadzania dokumentacji
projektowey.
Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty dodatkowe, ktorych wykonanie stanie si¢
konieczne z powodu wczesniejszego wadliwego wykonania robot.
Wykonanie robot dodatkowych wymaga podpisania aneksu w formie okreslonej w §19 ust.2.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonane jedynie roboty niezbgdne ze wzgledu
na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.
Przez roboty zamienne Strony rozumieja roboty ujete w dokumentacji projektowe;j, ktore zostaty
przewidziane do wykonania wedlug opisanej technologii i z konkretnych materialéw oraz z
uzyciem konkretnych urzadzen, lecz za zgoda Zamawiajacego maja zosta¢ wykonane w innej
technologii lub z innych materialéw, albo przy zastosowaniu innych urzadzen.

Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastgpi w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce
kosztorys réznicowy, ktory stanowi¢ bedzie wycene elementow robot budowlano-montazowych,
ktore nie beda wykonane oraz robot, ktore je zastapia, w tym ewentualnych robot dodatkowych.
Réznica in ,,+*’ lub in ,,-”” tych wycen podlega rozliczeniu miedzy Stronami, z zastrzezeniem
postanowien ust.11.

Kosztorys roznicowy winien by¢ opracowany na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych, ktore sg okreslone w ust.1.

Kosztorys roznicowy wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

W razie konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych, Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie za te roboty ani wynagrodzenie za ewentualne dodatkowe prace projektowe z nimi
zwigzane, jezeli przy dotozeniu nalezytej starannosci Wykonawca modgl na etapie sporzadzania
dokumentacji projektowej przewidzie¢ konieczno$¢ wykonania robét w innej technologii lub z
innych materialow lub przy uzyciu innych urzadzen.

Wykonanie rob6t zamiennych wymaga podpisania aneksu w formie okreslonej w §19 ust.2.

§5
WARUNKI PLATNOSCI

Rozliczenie przedmiotu niniejszej umowy nastepowac bedzie na podstawie faktur, wystawionych
przez Wykonawce po zakonczeniu i1 odbiorze kazdego etapu ustug/robot, zgodnie z
Harmonogramem realizacji i fakturowania. Do kazdej faktury dotgczony bedzie odpowiedni
protokot, o ktorym mowa w ust.2 i 3.

Podstawa wystawiania cze¢$ciowej faktury bedzie protokdt czesciowego odbioru danego etapu
ustug/robot, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
Koncowe rozliczenie przedmiotu umowy, nastagpi w oparciu o fakture, wystawiong na podstawie
protokotu odbioru koncowego, podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli Stron.

Faktury platne beda przelewem w terminie 14 dni, liczac od daty jej otrzymania przez
Zamawiajacego, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z zastrzezeniem ust. 2
i ust.3.

Za date platnosci uznaje si¢ dzien uznania rachunku Wykonawcy.

Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ na osobe trzecig
wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej Umowy.

. W przypadku zatrudnienia podwykonawcy/-ow Zamawiajgcy bedzie dokonywat zaplaty

wynagrodzenia na rachunek Wykonawcy za usfugi/roboty wykonane przez podwykonawce/-6w po
przedlozeniu przez Wykonawce, wraz z fakturq dla Zamawiajgcego, dowodu zaptaty
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oo

wynagrodzenia podwykonawcy/om wraz z oswiadczeniem podwykonawcy/ow o pelnym
uregulowaniu naleznosci za ustugi/ roboty budowlane wykonane na danym etapie®.

W przypadku oferty wspolnej rozliczenia z tytutu realizacji umowy dokonywane bedg wytgcznie z
liderem Konsorcjum?®,

§6
ZABEZPIECZENIE USUNIECIA WAD

W celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytulu udzielonej przez Wykonawce
gwarancji jako$ci na przedmiot UmMOwY na poczet zabezpieczenia usunigcia wad, Zamawiajacy
zatrzyma 3% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy na czas udzielonej gwarancji
jakos$ci. Kwota ta bedzie potracona z naleznosci Wykonawcy za wykonanie ostatniego etapu
przedmiotu zamdowienia (etapu koncowego zamykajacego wykonanie umowy).

Zamawiajacy przechowuje zabezpieczenie na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca je
wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pienigedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy =zabezpieczenia na gwarancj¢ bankowa lub
ubezpieczeniows. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. W przypadku powyzszej zmiany, w
o$wiadczeniu gwaranta winno by¢ zawarte bezwarunkowe i nieodwotlalne zobowigzanie do
przekazania Beneficjentowi, ktoérym jest Zamawiajacy, kwoty do wysokosci zabezpieczenia
okreslonej powyzej, na pierwsze pisemne zadanie zaplaty, zawierajace o$wiadczenie, ze
Wykonawca nie wykonal wzgledem Zamawiajacego zobowigzan wynikajacych z udzielonej
gwarancji jakosSci.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 15 dni po uptywie okresu gwarancji
jakosci, chyba ze w czasie gwarancji jakosci zostaty zgtoszone wady, ktore nie zostaty usuniete
przed wptywem tego terminu lub zabezpieczenie zostalo wykorzystane w celu zaspokojenia
roszczen okreslonych w ust. 1.

§7
UBEZPIECZENIE

Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej obejmujacej dziatania zwiazane z realizacjg niniejszej umowy
(odpowiedzialnos¢ deliktowa i kontraktowa) na kwote .....cccceveveeeviennnne. zt 0

Wykonawca jest zobowigzany posiada¢ ubezpieczenie, o ktorym mowa w niniejszym paragrafie
przez caty okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§8
NADZOR
Nadzor nad robotami, stanowigcymi przedmiot niniejszej umowy:

a) zramienia Zamawiajgcego petni¢ beda Inspektorzy nadzoru:

.......................... - numer uprawnien ............. — branza sanitarna

.......................... — numer uprawnien ............. — branza elektryczna

.......................... — numer uprawnien ............ — branza budowlana i drogowa
b) z ramienia Wykonawcy?®:

Kierownik robot sanitarnych - ............ - numer uprawnien ............

3 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej trescig
4 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej trescig
5 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej trescig
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Kierownik robot drogowych -............... - numer uprawnien ...........
Kierownik robdt elektrycznych i AKPiA -............ numer Uprawnien: .................. ,
Koordynator ds.bhp............ccooviviiiiiiinnin..

Inspektor Nadzoru nie ma prawa dokonywaé¢ z Wykonawcg i jego pracownikami jakichkolwiek
ustalen dotyczacych wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy lub robo6t dodatkowych.
Wartos$¢ robot dodatkowych i zamiennych akceptuje Zamawiajacy.

Zmiany personelu po stronie Wykonawcy w zakresie nadzoru mogg mie¢ miejsce wytgcznie na
jego pisemny umotywowany wniosek 1 po jego zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.
Kwalifikacje nowego przedstawiciela Wykonawcy nie moga by¢ nizsze niz osoby, ktorg on
zmienia. Zmiana, o ktorej mowa w niniejszym ustepie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.
Wykaz kluczowej kadry Wykonawcy oraz jej uprawnienia wytypowanej do realizacji niniejszego
zamoOwienia stanowi Zalacznik nr 4 do niniejszej umowy.

Zmiany personelu po stronie Zamawiajacego w zakresie nadzoru moga mie¢ miejsce w kazdym
momencie prowadzenia budowy. O zmianach Zamawiajacy informuje Wykonawce na pismie.
Kwalifikacje nowego inspektora nadzoru nie moga by¢ nizsze niz osoby, ktéra on zmienia.
Zakres praw i obowigzkow Koordynatora ds. bezpieczenstwa i higieny pracy stanowi Zalacznik
nr 5 do umowy.

§9
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okreslonym w § 2 ust.12.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownych pelnomocnictw.
W protokole przekazania terenu budowy, Strony ustalg istniejacag w obrebie budowy sytuacje
budowlang oraz ustalg miejsce na tymczasowe zaplecze i sktadowanie materiatow.
Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski.

Zamawiajacy uzgodni z Wykonawca projekt i harmonogram prac przetaczeniowych i
rozruchowych.

. Zamawiajacy pokryje koszt energii elektrycznej, zuzytej podczas rozruchu, wykazany na podstawie

urzadzen pomiarowych Zamawiajacego.

. Zamawiajacy wyznaczy pracownikow, ktorzy beda uczestniczy¢ w rozruchu technologicznym

obiektu prowadzonym przez Wykonawce.
Zamawiajacy wyznaczy pracownikow, ktorzy winni by¢ objeci instruktazem stanowiskowym w
zakresie eksploatacji urzadzen.

Zamawiajacy odbierze wykonany przedmiot zamowienia na zasadach opisanych w § 12 i dokona
zaptaty za jego wykonanie.

§ 10

OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wiasnymi/przy udziale podwykonawcy/6w.°
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlano-montazowe, elektryczne i pozostate
wraz z dostarczeniem niezb¢dnych do wykonania przedmiotu umowy materiatdw i urzadzen oraz
instalacji z uwzglednieniem, iz wszystkie materiaty i urzadzenia beda odpowiada¢ wymaganiom
dokumentacji technicznej oraz bgda dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami oraz beda pochodzi¢ z biezacej
produkcji (data produkcji nie moze by¢ wczesniejsza ni 12 m-cy od daty dostarczenia).
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego Wniosek
materiatlowy do akceptacji (wzor Wniosku stanowi Zatacznik nr 6 do niniejszej umowy) z
wyprzedzeniem co najmniej 10 dni roboczych, przed zamierzonym terminem wykorzystania
danych wyrobdéw budowlanych przy realizacji przedmiotu umowy.

o

zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty
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5.

7.

10.

11.
12.

Na kazde Zgdanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dokumenty,
potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych
uzytych do realizacji przedmiotu umowy, a w szczego6lnosci atesty, certyfikaty oraz inne
swiadectwa. W przypadku watpliwosci, co do jakosci uzytych wyrobow budowlanych,
Wykonawca wykona wskazane przez Zamawiajacego badania, na swoj koszt. Jezeli wyniki badan
potwierdza zla jako$¢ wyroboéw (niezgodng z normami lub obowiazujagcymi przepisami),
natomiast na koszt Zamawiajgcego, gdy jakos¢ wyrobow okaze si¢ wlasciwa. W przypadku, kiedy
wyniki badan potwierdza ztg jakos$¢ uzytych materiatow, Wykonawca poniesie catkowity koszt
zwigzany z ich wymiang na materialy spetniajace wymagania.
Wykonawca zrealizuje na swoj koszt tymczasowe obiekty i urzadzenia zwigzane z terenem
prowadzonych robdt i placem budowy, ktore uzna za konieczne przy realizacji przedmiotu umowy
oraz bedzie ponosil koszty ich utrzymania i konserwacji oraz po6zniejszej rozbiorki.
Wykonawca przed rozpoczgciem robdt wyposazy teren budowy w pojemniki do zbierania i
magazynowania odpadéow w ramach odpowiedzialnosci za prawidtowe i zgodne z prawem
postgpowanie z odpadami wytworzonymi w zwigzku z wykonaniem umowy przez caty okres jej
realizacji. Pojemniki, o ktorych mowa w niniejszym ustepie winny by¢ oznakowane w sposéob
umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacje i oprdézniane z taka czgstotliwoscig, aby nie
dochodzito do ich przepetnienia lub zanieczyszczenia otoczenia.
Wykonawca zobowigzany jest ponadto do:
a) dostarczenia planu BIOZ przed przekazaniem terenu budowy;
b) ubezpieczenia pracownikow od nastepstw nieszczesliwych wypadkow;
C) zabezpieczenia terenu robot zgodnie z odno$nymi przepisami BHP w budownictwie;

d) wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp oraz przeciwpozarowych;

e) przestrzegania obowigzujacych na terenie budowy przepisbw bhp oraz p.poz., a takze
obowigzujacych przepisow w zakresie ochrony $rodowiska (wszelkie konsekwencje
finansowe wynikajgce z naruszenia powyzszych przepisow ponosi Wykonawca);

f) utrzymania porzadku na budowie, a po zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy —
zobowiazany jest do usuniecia z terenu budowy sprzetu, urzadzen, resztek materiatow i
odpadow (pojemniki, jezeli sg niezbedne do gromadzenia odpadow, zapewnia Wykonawca);

g) przestrzegania polecen 0sob sprawujacych nadzor nad realizacja niniejszej umowy ze strony
Zamawiajacego;

h) zapewnienia nadzoroéw obcych i badan,

i) prowadzenia robot tak, aby umozliwi¢ ciagly odbidr i przettaczanie Sciekéw do zbiorczego
systemu kanalizacyjnego, a takze umozliwi¢ prowadzenie czynnosci eksploatacyjnych przez
Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za szkody wynikle na terenie budowy od

chwili jego przejecia, az do chwili oddania — na zasadach ogolnych Kodeksu Cywilnego.

Wykonawca odpowiada za mienie, urzadzenia i materialy uzywane do realizacji zamowienia do
momentu podpisania konicowego protokotu odbioru robot.

Ztom powstaly w wyniku robot rozbidorkowych Wykonawca powinien przygotowac do transportu
i zmagazynowa¢ w podstawionym (na zlecenie Zamawiajacego) na teren budowy kontenerze.
Kontener zostanie podstawiony w terminie uzgodnionym przez Strony na okres maksymalnie 7
dni roboczych.

Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot niniejszej umowy bez zastrzezen.

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z nalezytg staranno$cig, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, normami i zasadami sztuki budowlanej, standardami wspotczesnej wiedzy
technicznej i technologii, za ceng oraz w terminie okreslonym w niniejszej umowie.
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§11
PODWYKONAWSTWO ’
Zgodnie z § 10, ust. 1, przedmiot niniejszej umowy wykonany zostanie przy udziale
zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcy/ow
.............................................................................................................................................. w
ZAKTESIE  ooiioeeeieeee oottt ettt e e e e e e e e e e e eaae e e e s s , z zastrzezeniem postanowien

niniejszego paragrafu.
Podwykonawstwo na etapie prac projektowych:

2.1 Do zawarcia umowy przez Wykonawce o wykonanie przedmiotowej ustugi z podwykonawca
innym, niz wskazany w ust. 1 w czasie realizacji przedmiotu umowy, wymagana jest pisemna
zgoda Zamawiajgcego.

2.2 Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce¢ propozycji
zatrudnienia innego podwykonawcy niz wskazanego w ust. 1 wraz z zakresem ustug
przewidzianych do wykonania przez niego, nie zglosi na pi§mie sprzeciwu lub zastrzezen,
uwaza si¢, ze wyrazil zgode na realizacj¢ przez zaproponowanego podwykonawce
okreslonych prac.

2.3 W przypadku zawarcia umowy z podwykonawca, Wykonawca zobowigzany jest do nabycia
od podwykonawcy autorskich praw majatkowych oraz praw zaleznych do dokumentacji
projektowej przez niego opracowanej w ramach przedmiotowej umowy, w celu skutecznego
przeniesienia ich na Zamawiajacego zgodnie z zapisami § 3 ust.4.

Podwykonawstwo na etapie robot budowlano-montazowych:

3.1 Do udzialu w robotach budowlanych podwykonawcow innych niz wskazani w ust.1
wymagana jest akceptacja Zamawiajacego.

3.2 Wykonawca zamierzajacy wykonywac roboty budowlane z udzialem podwykonawcy lub
podwykonawca zamierzajacy wykonywaé roboty budowlane z udzialem dalszego
podwykonawcy, zobowigzany jest do zlozenia Zamawiajacemu pisemnego zgloszenia
podwykonawstwa wraz ze szczegblowym zakresem robot, przed wprowadzeniem
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na budowe, przy czym podwykonawca jest
zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na dalsze podwykonawstwo.

3.3 Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia dorgczenia zgloszenia zakresu roboét, jakie beda
wykonywane przez podwykonawce, ma prawo zglosi¢ pisemny sprzeciw. Zamawiajacy ma
prawo wczesniej zaakceptowaé zgloszenie podwykonawstwa.

3.4 Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu w terminie okreslonym w ust.3.3, uwaza si¢ za
akceptacje podwykonawcy przez Zamawiajacego.

Za dziatania i zaniechania podwykonawcow, dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli lub
pracownikéw, Wykonawca odpowiada przed Zamawiajacym, jak za wlasne dziatania i
zaniechania.

§ 12
ODBIORY

Dokumentacja projektowa bedaca przedmiotem niniejszej umowy winna zawiera¢ pisemne
o$wiadczenie Wykonawcy, ze jest wykonana zgodnie z umowg, obowigzujacymi przepisami oraz
normami i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Kompletng dokumentacje projektowg (w tym przyjecie zgloszenia przez organ administracji
architektoniczno-budowlanej) nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego — Kancelarii.
Upowazniony pracownik Zamawiajacego wskazany w § 2 ust.9 po otrzymaniu dokumentacji
przystapi niezwtocznie do czynnosci odbioru, ktdre zakonczy w terminie do 5 dni roboczych, jezeli
dokumentacja bedzie kompletna i bez wad.

Czynno$ci odbioru zostang zakonczone podpisaniem odpowiednio protokotu odbioru
cze$ciowego przez upowaznionych przedstawicieli Stron lub zwrotem opracowania do poprawy
lub uzupekienia z podaniem przyczyn odmowy odbioru.

tres¢ niniejszego paragrafu zostanie zmodyfikowana odpowiednio do ztozonej oferty w zaleznosci, czy ono wystepuje
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5. W przypadku zastrzezen, Wykonawca dokona uzupetien i/lub poprawek w dostarczonym
opracowaniu, w terminie uzgodnionym przez Strony. W takim przypadku termin wykonania
umowy nie ulega przesunigciu.

6. W trakcie realizacji robot stanowiagcych przedmiot niniejszej umowy, dokonywane bgda:

a) odbiory robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu;
b) odbiory czgéciowe robot,

c) odbior techniczny;

d) odbior koncowy,

e) odbior ostateczny.

7. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie polegat na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot przed ich zanikiem lub zakryciem. Odbioér robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robodt. Odbioru robdt dokonuje
Zamawiajacy. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawcea w formie pisemne;j.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od
daty i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego. Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu
bedzie ocenial Zamawiajacy poprzez sprawdzenie i potwierdzenie zgodnosci wykonania roboét z
dokumentacja projektowa i zatwierdzanymi materiatami.

8. Przedmiotem odbioru czesciowego be¢dzie zakres robot zakonczonych w ramach danego etapu
okreslonego w Zataczniku nr 2. Odbiory czesciowe beda polegaty na sprawdzeniu rzeczywistego
wykonania robdot na danym etapie zgodnie dokumentacjg projektowa i zatwierdzanymi
materialami.

9. Zamawiajgcy przystapi do czynnosci odbioru czgsciowego etapéw wykonania robot, okreslonych
w Zalaczniku nr 2 na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
w ciaggu 3 dni roboczych liczac od daty zgloszenia wraz z dotaczeniem dokumentéw odbiorowych
zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru prowadzacego inwestycj¢ i zakonczy w ciggu 7 dni
roboczych od daty rozpoczecia, z zastrzezeniem ust. 15 niniejszego paragrafu.

10. Po wykonaniu ostatniego etapu robot okreslonego w Zalaczniku nr 2 oraz ewentualnych robot
dodatkowych lub zamiennych Wykonawca sklada Zamawiajacemu pisemne zgloszenie
wykonania rob6t objetych niniejsza umowa.

11. Odbior techniczny - zakonczenie realizacji robot budowlano-montazowych. Gotowos¢ do
odbioru technicznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pis$mie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbioru technicznego
dokona Zamawiajacy w obecno$ci przedstawicieli Wykonawcy. Zamawiajacy dokona
sprawdzenia kompletnosci i jakosci zgloszonych robot budowlano-montazowych na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania z dokumentacja projektowa 1 =zatwierdzonymi materiatami. W przypadku
negatywnego wyniku powyzszego sprawdzenia oraz w przypadkach niewykonania
wyznaczonych rob6t poprawkowych, robot uzupeiniajacych lub robot wykonczeniowych
Zamawiajacy przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru technicznego. Pozytywny
wynik odbioru technicznego jest warunkiem koniecznym do podjecia przez Wykonawce
czynnosci zwigzanych z rozruchem, o ktorym mowa w § 13.

12. Odbiér koncowy - dokonywany jest po wypehieniu przez Wykonawce wszystkich zobowigzan
umownych. Wykonawca zglasza na piSmie Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru koncowego
wraz z dostarczeniem kompletnej dokumentacji powykonawczej (w tym zarejestrowanej
dokumentacji geodezyjnej w Os$rodku Geodezyjno-Kartograficznym) w 3 egz. w wersji
papierowej oraz 1 egz. na no$niku elektronicznym, dokumentéw odbiorowych zgodnie z
Wykazem dokumentéw odbiorowych stanowiacych Zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy oraz
za$wiadczeniem organu nadzoru budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

13.Wykonawca zglasza na pismie Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru koncowego wraz z
dokumentacja powykonawcza, zgodnie z wykazem stanowigcym zalacznik do umowy.
Zamawiajacy przystapi do czynnosci odbiorowych w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania
zgloszenia Wykonawcy o gotowosci do odbioru koncowego wraz z kompletem dokumentow, a
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zakonczy je w terminie do 7 dni roboczych podpisaniem protokotu koncowego.

14.Jezeli w toku odbioru lub w okresie gwarancji zostang stwierdzone wady niemozliwe do usuni¢cia

Zamawiajacy moze zadac¢ obnizenia wynagrodzenia za ten przedmiot odpowiednio do utracone;j
warto$ci uzytkowej i technicznej, 0 ile wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu
umowy. Jezeli wskazane powyzej wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze:

a) odstapi¢ od umowy z zachowaniem uprawnien wynikajacych z § 16

lub

b)  Zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

15. Zamawiajacy moze podja¢ decyzj¢ o przerwaniu czynnosci odbioru, gdy w ich czasie ustalono,
ze istniejg wady. Przerwa moze trwaé¢ do czasu usuni¢cia wad.

16. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do
zadania wyznaczenia kolejnego terminu odbioru.

17.Wszystkie czynnosci zwigzane z odbiorem robot, wymagaja formy pisemnej — protokotu
podpisanego przez Strony, pod rygorem jego niewaznosci.

18.0dbiér ostateczny zostanie dokonany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy w formie
protokotu ostatecznego odbioru, sporzadzonego najp6zniej w ostatnim dniu obowigzywania
udzielonej gwarancji jakosci, pod warunkiem usunigcia wszystkich ewentualnych wad
ujawnionych w okresie gwarancji jako$ci. W przypadku stwierdzenia, ze wady nie zostaty
usunigte, odbidr ostateczny dokonywany jest po ich usunigciu. Protokét ostatecznego odbioru
jest podstawg do zwrotu zabezpieczenia, o ktérym mowa w § 6 oraz zwolnienia Wykonawcy z
wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy, dotyczacych usuwania wad.

19. W przypadku braku wad Zamawiajacy zakonczy czynno$ci odbioru ostatecznego najpozniej w 7
dniu roboczym od daty rozpoczecia czynnosci odbioru.

§13
PROBY, ROZRUCH

1. Przed uptywem terminu wykonania robdt, o ktorym mowa w § 2 ust.15 Wykonawca przeprowadzi
72-godzinne proby ruchowe przepompowni $ciekdw polegajace na pelnej jej eksploatacji pod
nadzorem pracownikow Zamawiajacego.

2. Niezbednym warunkiem przystgpienia do prac rozruchowych jest:

1) calkowite zakonczenie robot budowlano-montazowych;

2) zakonczenie prob montazowych zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchows;

3) zakonczenie prac regulacyjno-pomiarowych uktadow elektrycznych;

4) sprawdzenie i wstepna regulacja maszyn elektrycznych, aparatury kontrolnopomiarowej
i automatyki;

5) dostarczenie przez Wykonawce dokumentacji technicznej, sktadajace;j si¢ z instrukcji obstugi
urzadzen technicznych, dokumentacji techniczno-ruchowych oraz z dokumentacji specjalnej
(projektu rozruchu) opracowanej przez Wykonawce dla potrzeb rozruchu i uzgodnionej
Z Zamawiajacym.

3. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu rozruchu technologicznego obiektu z
odpowiednim wyprzedzeniem wraz z wykazem prob i badan odbiorczych, harmonogramem prac
przelaczeniowych oraz rozruchowych. Zamawiajacy dokona uzgodnienia ww. dokumentacji
najpozniej w 5-tym dniu roboczym od daty przystapienia do uzgodnien.

4. W przypadku zastrzezen Zamawiajacego, Wykonawca dokona uzupetien i/lub poprawek w
dostarczonym opracowaniu w uzgodnionym przez Strony terminie. W takim przypadku termin
realizacji umowy nie ulega przesunigciu.

5. Dla kierowania pracami rozruchowymi, realizacji projektu rozruchu oraz koordynowania
koncowej fazy realizacji prac budowlano-montazowych Zamawiajacy powota Komisje
Rozruchowa w sktad, ktorej beda wchodzi¢ przedstawiciele Zamawiajacego oraz pracownicy
Wykonawcy 0 odpowiednich kwalifikacjach i do§wiadczeniu, znajacy specyfike uruchamianej
przepompowni $ciekow.

6. Prace rozruchowe powinny obejmowac:
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10.

11.

1) sprawdzenie wszystkich urzadzen technicznych i instalacji w zakresie kompletnosci i
czynnosci ruchowych;
2) przeprowadzenie kompleksowych prob ruchowych wszystkich urzadzen technicznych
i instalacji z uzyciem wlasciwego medium — $ciekdéw, w wyniku ktorych nalezy osiggnaé
zatozone projektem parametry technologiczne;
3) regulacje urzadzen energetycznych, technologicznych i kontrolno-pomiarowych;
4) kontrolg i rejestracje parametrow technicznych i technologicznych uzyskanych w trakcie
przeprowadzenia préb rozruchowych;
5) zaznajomienie stuzb eksploatacyjnych Zamawiajacego z obstuga urzadzen i instalacji;
6) opracowanie sprawozdan technicznych z przebiegu rozruchu i ostatecznych wynikow
prac rozruchowych;.
Przepompownia $ciekow moze by¢ przekazana do eksploatacji tylko wtedy, gdy bedzie pracowata
prawidlowo (zostanie wykazana prawidlowos¢ i stabilno$§¢ pracy urzadzen, zastosowanych
algorytmow sterowania oraz procedur obstugi) w okresie probnym pod obcigzeniem $ciekami,
a parametry jej pracy beda zgodne z zatozeniami projektowymi oraz gdy wszystkie urzadzenia
techniczne i instalacje beda odpowiadaty warunkom bezpieczenstwa i higieny pracy.
Jezeli 72-godzinna bezusterkowa praca przepompowni Sciekéw nie bedzie mogta by¢ zakonczona
pozytywnie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, to po usunieciu usterek 72-godzinna
kontrola pracy musi by¢ przeprowadzona od nowa.
Wszelkie koszty zwigzane z ruchem probnym przepompowni $ciekow ponosi Wykonawca.
Koszt energii elektrycznej, zuzytej podczas ruchu probnego, wykazany na podstawie urzgdzen
pomiarowych Zamawiajgcego ponosi Zamawiajacy.
Pozytywny wynik prob ruchowych jest warunkiem wystawienia protokotu odbioru technicznego.

§ 14
GWARANCJA JAKOSCI
Wykonawca udziela Zamawiajacemu:
a) na wykonane kompletnie roboty budowlano-montazowe stanowigce przedmiot

niniejszego zamdwienia ...... miesiecznej gwarancji jakosci liczonej od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy,

b) na zainstalowane wszystkie urzgdzenia gwarancji jakoSci na okres okre§lony gwarancjg
producenta, jednak nie krotszy niz 24 miesigce od daty odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny wszystkich urzadzen z
czestotliwoscia wynikajacg z ich DTR, gdzie ustuga wraz z kosztem materiatow i czgsci
eksploatacyjnych (jezeli wystapia) bedzie kazdorazowo dodatkowo ptatna oraz obejmujacy
ewentualne naprawy gwarancyjne wraz z dostawa czgsci zamiennych. Koszty napraw
gwarancyjnych zawarte sg w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu zaméwienia, zgodnie z
zapisami § 3 ust. 6.18.

Wszystkie zastosowane urzgdzenia muszg by¢ serwisowane na terenie Polski.

Serwis gwarancyjny wraz z dojazdem do obiektu Zamawiajacego zostanie zapewniony bez
dodatkowych kosztow dla Zamawiajacego.

W przypadku, gdy w okresie udzielonej gwarancji wystapig usterki, serwisant zobowigzany jest
rozpoczaé prace nad usunigciem zgloszonej usterki w ciggu 24 godzin od momentu jej
telefonicznego zgltoszenia, potwierdzonego nast¢pnie droga mailowa,

Jezeli naprawa w okresie gwarancyjnym nie moze by¢ dokonana na miejscu zamontowania
urzadzen, urzadzenie winno by¢ zdemontowane przez Wykonawce, naprawione u producenta i
ponownie zamontowane, bez jakichkolwiek kosztow dla Zamawiajgcego. Wykonawca
zabezpiecza w tym czasie cigglos¢ pracy obiektu poprzez dostawe i montaz urzadzen zastgpczych

8 Zapis zostanie uzupelniony po wyborze oferty
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na czas trwania naprawy. Termin naprawy zostaje uzgodniony przez Strony odpowiednio do jej
charakteru.

7. Wykonanie drobnych napraw gwarancyjnych (do wykonania ktorych czesci zamienne dostgpne
sa na biezaco u Wykonawcy lub producenta) z dojazdem serwisu do obiektu Zamawiajacego, w
dni robocze nastgpowac bedzie w czasie nie dtuzszym niz 48 godziny, liczac od zgtoszenia usterki
e-mailem. W przypadku napraw, ktore zgodnie z terminem 48 - godzinnym powinny by¢
realizowane lub zakonczone w sobote, niedzielg lub $wigto, termin ulega przesunigciu do
pierwszego dnia roboczego nastepujacego po tych dniach.

8. Terminy napraw gwarancyjnych innych niz okreSlone w wust. 7, w tym zakres objety
wykonawstwem robot budowlano-montazowych, ustalane bgda miedzy Stronami za kazdym
razem indywidualnie.

9. W przypadku stwierdzenia wady, Zamawiajacy zobowigzany jest niezwlocznie zglosi¢ ten fakt
Wykonawcy telefonicznie, a nastepnie potwierdzi¢ e-mailem.

10. W razie powtarzajacych si¢ napraw (trzy naprawy tego samego podzespotu/czesci), ktore nie
przywrdca skutecznie wiasciwego funkcjonowania danego urzadzenia Wykonawca zobowigzany
jest wymieni¢ wadliwe urzadzenie na nowe, bez dodatkowych optat dla Zamawiajacego.

11. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji po uptywie jej terminu, jezeli
zgtosi Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji.

12. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym przez Strony lub osiagniety zostanie
limit kar, o ktorym mowa w § 16 ust. 1. lit. ¢) i d), Zamawiajacy moze zleci¢ usunig¢cie wad innym
wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznos$ci uzyskiwania zgody Sadu.

13. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas od zgtoszenia do usunigcia wady, a w przypadku, o
ktérym mowa w ust. 10, biegnie od poczatku dla nowego urzadzenia.

14. Przeglady gwarancyjne winny by¢ wykonywane z czestotliwo$cia wynikajaca z DTR urzadzen.
Koszt przegladéw nie jest wliczony w cene umowy. Koszt przyjazdu serwisanta, materiatéw i
czesci eksploatacyjnych jest dodatkowo ptatny i nie moze by¢ drozszy niz koszt serwisu
naliczonego przez serwis producenta urzadzen/autoryzowanej firmy serwisowe;.

§ 15
ROZWIAZANIE UMOWY

1. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym od momentu ztozenia
o$wiadczenia o rozwigzaniu, w przypadku, gdy wystapi co najmniej jedna z ponizszych
okoliczno$ci:

a) Wykonawca odmawia podpisania protokotu przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajagcym nie wykonuje prac projektowych lub robot
przez co najmniej 30 kolejnych dni,

c) w przypadku, gdy kary umowne osiagng limit okreslony w § 16 ust. 1. lit. a) lub b),

d) Wykonawca wykonuje umowe wadliwie i nie zmienia sposobu wykonania na prawidtowy,
pomimo wezwania na pismie i wyznaczenia odpowiedniego terminu na zmiang¢ sposobu
wykonywania prac projektowych lub robdt,

e) Wykonawca pozostaje w zwloce w stosunku do Harmonogramu realizacji i fakturowania i
pomimo wezwania na piSmie nie podejmuje dziatan koniecznych w celu przys$pieszenia
realizacji prac projektowych lub robot,

f) wykonana dokumentacja projektowa lub wykonana czes¢ robot dotknieta jest wada, ktorej
usunigcie nie jest mozliwe, albo wymaga ponownego wykonania znacznej czgSci
dotychczasowych prac projektowych lub dotychczasowych robot lub poniesienia
dodatkowych kosztow.

2. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszajg uprawnien Zamawiajacego do odstgpienia od
umowy na podstawie Kodeksu Cywilnego.

3. W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego, wartos¢ wykonanych robot zostanie
wyceniona i rozliczona na podstawie protokotu stanu ich zaawansowania, z zastrzezeniem ust.4
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W przypadku wad robot wykonanych do dnia rozwigzania umowy, Zamawiajgcemu przyshuguje
prawo stosownego obnizenia wynagrodzenia za ich wykonanie, chyba ze Wykonawca za zgoda
Zamawiajacego niezwlocznie dokona skutecznego usuniecia tych wad.

Od rozwiagzania umowy roboty wykonane i odebrane do tego dnia, zastosowane materialy oraz
zamontowane wyroby gotowe objete sa gwarancja jakos$ci na zasadach okreslonych w § 14.

§ 16
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za zwloke w stosunku do terminu wykonania robot, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto, okre§lonego w § 3 ust.1, za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia nastepnego po
uptywie terminu okreslonego w § 2 ust.14, tacznie nie wigcej niz 20 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust.1,

b) za zwloke w stosunku do terminu wykonania umowy, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 3 ust.1, za kazdy dzien zwloki liczac od dnia nast¢pnego po
uptywie terminu okreslonego w § 2 ust.16, tacznie nie wigcej niz 20 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust.1,

c) za zwloke w usunigciu wad ujawnionych przy odbiorze koncowym - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia
nastgpnego po uptywie terminu uzgodnionego przez Strony jako data usuniecia wad,
facznie nie wigcej niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1,

d) zazwloke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji jakoSci - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia
nastgpnego po uplywie terminu uzgodnionego przez Strony jako data usuniecia wad,
facznie nie wigcej niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1,

e) w przypadku rozwigzania przez Zamawiajacego umowy na podstawie § 15, odstgpienia
od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca lub przez
Wykonawee z przyczyn, za ktore odpowiedzialnosci nie ponosi Zamawiajacy - W
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, ktorym mowa w § 3 ust. 1, z zachowaniem prawa
do kary okre$lonej w ust. 1 pkt. b) niniejszego paragrafu.

Jezeli Wykonawca narusza zasady wytwarzania i gospodarowania odpadami wynikajace z
obowigzujacych przepisow lub postanowien umowy lub nie jest w stanie udokumentowac
unieszkodliwienia odpadéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Zamawiajacy ma prawo
obcigzy¢ Wykonawce kosztami unieszkodliwienia odpadéw oraz naliczy¢ kare za okres, w
ktorym wyzej wymienione nieprawidtowosci miaty miejsce, w wysokosci 200,00 zt za kazdy
dzien wystepowania tej nieprawidtowosci — tacznie nie wigcej niz 3000 zt .

Kary, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zaptaci na wskazany przez
Zamawiajacego rachunek bankowy, przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, liczac od
dnia doreczenia zadania zaptaty kary umownej w formie noty ksiggowe;.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przekraczajacego
wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych — do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zaptacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania robdt, stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy, jak rowniez z zadnych innych zobowigzafn umownych.

Zamawiajagcy ma prawo do potrgcania kar umownych z kwoty stanowigcej zabezpieczenie
usuwania wad.

§ 17
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych dotyczacych osdb reprezentujacych Wykonawce oraz
danych osob, o ktérych mowa w § 8 ust. 1 lit. b) bedzie Zamawiajacy zgodnie z Klauzula
informacyjng stanowiaca Zatacznik nr 8 do niniejszej umowy.

Wykonawca wypehit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
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0sOb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) wobec 0so6b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat
w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia w postegpowaniu, w wyniku ktoérego zostaje zawarta
niniejsza umowa®.

§ 18
PRZEPISY OBOWIAZUJACE | SPORY

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy Prawo
ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach.

Spory mogace wynikngé w trakcie realizacji umowy, rozstrzygane beda polubownie, a jezeli
Strony nie dojda do porozumienia w terminie 30 dni od powstania sporu, spér moze byc¢
rozstrzygniety przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W przypadku zmiany uregulowan prawnych rzutujacych na realizacje niniejszej umowy strony
zobowigzuja si¢ podja¢ dzialania w celu rozwazenia mozliwosci podpisania aneksu
dostosowujacego umowe do nowych regulacji.

§19
POSTANOWIENIA KONCOWE
Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

Wszelkie zmiany i uzupelnienia umowy, a takze jej rozwigzanie za zgoda obu Stron, odstgpienie
od umowy lub jej wypowiedzenie wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Kazda ze Stron zobowigzana jest niezwlocznie powiadomi¢ drugg Strone¢ o zmianie nazwy lub
adresu. W przypadku braku takiego powiadomienia wszelka korespondencje wystang do Strony
okreslonej w niniejszej umowie, na adres wskazany w umowie, uwaza si¢ za skutecznie
doreczong.

Na podstawie przepisu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym
opoznieniom w transakcjach handlowych Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada status duzego
przedsigbiorcy.
Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych oryginalnych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze Stron.
Integralng czg¢$¢ niniejszej umowy stanowig zatgczniki:
Zatacznik nr 1 - Wytyczne Wykonania Robét,
Zalagcznik nr 2 - Harmonogram realizacji i fakturowania,
Zatgcznik nr 3 - Kalkulacja ceny ofertowej,
Zatacznik nr 4 -  Wykaz kluczowej kadry wraz z kopiami uprawnien oraz z potwierdzeniem,
przynaleznosci do Izby Inz. Budownictwa,
Zatacznik nr 5 - Zakres praw i obowiazkow Koordynatora bhp,
Zatgcznik nr 6 - Wzor wniosku materiatowego,
Zatacznik nr 7 -  Os$wiadczenie o zapewnieniu dostaw czg¢$ci zamiennych, napraw i
przegladow,
Zatgcznik nr 8 -  Klauzula informacyjna
Zalgcznik nr 9 - Os$wiadczenie dot. energii elektrycznej.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

® W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczqcych lub zachodzi wylgczenie
stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia Wykonawca nie sktada - w
takim przypadku zapisy ust. 2 zostanq skreslone.
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