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    Załącznik nr 5 

I S T O T N E  W A R U N K I  U M O W Y  

Nr ZP/45/2021 

zawartej w dniu …….2021roku, w Gdyni 

pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni 

z siedzibą:    ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia 

Sąd Rejestrowy:                Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku,  

Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  

KRS:     Nr 0000126973 

wysokość kapitału zakładowego         308.505.900,00 zł 

NIP:     586-010-44-34 

reprezentowanym przez:  

………………………….. ………………… 

zwanym w umowie:           Zamawiającym 
 a  

............................................................................................................................ 

z siedzibą                                         .................................................................... 

KRS/wpis do ewid. dział. gosp.        …………………………………................... 

wysokość kapitału zakładowego*     ...................................................…............ 

* - jeżeli dotyczy w zależności od formy prawnej 

NIP:                                                 ................................................................... 

reprezentowanym przez: 

a) ...................................................................................................................... 

b) ...................................................................................................................... 

zwanym w umowie:          Wykonawcą 

 

o następującej treści: 
 

§1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego według SIWZ ZP/45/2021 na podstawie Regulaminu udzielania 

zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do 

wykonania modernizację przepompowni ścieków ,,Wejherowska’’ w Redzie wraz infrastrukturą 

towarzyszącą, zgodnie z Wytycznymi Wykonania Robót stanowiącymi Załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy.  

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności: 

2.1 opracowanie projektu budowlanego  (w tym projektu konstrukcyjnego pomostu przepompowni 

ścieków) przebudowy przepompowni ścieków „Wejherowska” wraz z uzyskaniem niezbędnych 

uzgodnień, decyzji, pozwoleń oraz dokonaniem zgłoszenia zamiaru wykonania robót 

budowlanych – w ilości  niezbędnej do dokonania zgłoszenia oraz dodatkowo 2 egz. w wersji 

papierowej dla Zamawiającego; 

2.2 uzyskanie zgody wodnoprawnej dot. odwodnienia wykopów budowlanych wraz z opracowaniem  

dokumentacji niezbędnej do jej uzyskania oraz  dodatkowo w 1 egz. tej dokumentacji w wersji 

papierowej dla Zamawiającego; 

2.3 realizację robót budowlanych zgodnie z Wytycznymi Wykonania Robót (WWR) modernizacji 

przepompowni ścieków „Wejherowska” wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Redzie, ul. 

Wejherowska, dz. nr 131/8, obręb Reda 01 – Dział TT PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. – marzec 

2021r. (w ramach robót budowlanych wykonawca powinien uwzględnić roboty podstawowe i 

tymczasowe (m.in. roboty ziemne, odwodnienie wykopów budowlanych);  
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2.4 sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych na 

podstawie projektu, o którym mowa w ust.2.1; 

2.5 opracowanie i uzgodnienie harmonogramu realizacji; 

2.6 wytyczenie robót budowlanych w terenie, objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z WWR; 

2.7 organizację, zagospodarowanie i likwidację terenu budowy oraz właściwe jego oznakowanie; 

2.8 wykonanie i uzgodnienie z Zamawiającym projektu rozruchu i harmonogramu prac  

przełączeniowych i rozruchowych; 

2.9 przeprowadzenie rozruchu zainstalowanych urządzeń przy udziale służb Zamawiającego, 

sporządzenia sprawozdania  z rozruchu; 

2.10 przeprowadzenie rozruchu przepompowni przy udziale służb Zamawiającego 

2.11 uruchomienie i przekazanie do eksploatacji przepompowni ścieków i instalacji, po uzyskaniu      

założonego efektu technicznego, przy udziale służb Zamawiającego; 

2.12 zagospodarowanie terenu obiektu wraz z usunięciem wszystkich materiałów z demontażu i 

właściwą gospodarką osadową (w tym wywóz odpadów na składowisko Zakładu Utylizacji 

Odpadów, na odległość ok. 15 km); 

2.13 przeprowadzenie instruktażu personelu użytkownika w siedzibie Zamawiającego w zakresie 

obsługi przepompowni ścieków oraz wykonanych instalacji i dostarczonych urządzeń; 

2.14 opracowanie i uzgodnienie z użytkownikiem instrukcji obsługi obiektu i eksploatacji 

zainstalowanych urządzeń; 

2.15 zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej (w tym wykonanie powykonawczych pomiarów 

geodezyjnych wraz z zarejestrowaniem dokumentacji geodezyjnej w Ośrodku Geodezyjno-

Kartograficznym); 

2.16 wykonanie dokumentacji powykonawczej dla zakresu wykonanych robót w 3 egz. w wersji 

papierowej oraz  1 egz. na nośniku elektronicznym; 

2.17 dokonanie odpowiednich zgłoszeń, uzyskanie zezwoleń umożliwiających użytkowanie 

przepompowni ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Podstawą wykonania robót jest Uchwała Nr XXX/323/2017 z dnia 13.06.2017r. w sprawie 

uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy 

zbieg Pieleszewo w Redzie na obszarze położonym pomiędzy rzeką Redą i ul. Wejherowską. 

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2017.07.18, poz. 2687. 

  Teren 26K o powierzchni ok. 0,01 ha – teren infrastruktury technicznej – kanalizacja 

(przepompownia ścieków). 

  Teren 07KDD – teren publicznej drogi dojazdowej. 

 

§2 

TERMIN WYKONANIA  I WARUNKI REALIZACJI 

1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do 14 miesięcy od daty zawarcia umowy, 

zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę Harmonogramem realizacji i fakturowania 

stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.  

2. Przez termin realizacji przedmiotu  umowy rozumie się termin protokolarnego odbioru końcowego 

robót składających się na przedmiot umowy, po usunięciu ewentualnych wad stwierdzonych 

podczas czynności odbiorowych, uzupełnieniu przedłożonej dokumentacji odbiorowej w 

przypadku jej niekompletności oraz dopełnieniu przez Wykonawcę obowiązku zawiadomienia 

organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy. 

3. Strony uzgodniły …….etapy1 realizacji przedmiotu umowy, w tym 1 etap wykonania prac 

projektowych, ….2 etapy wykonania robót oraz etap końcowy zamykający wykonanie 

umowy, zgodnie z Załącznikiem nr 2.  

4. Rozliczenie za wykonanie etapu prac projektowych lub za wykonanie danego etapu robót 

następować będzie w oparciu o protokół odbioru częściowego, natomiast rozliczenie za 

wykonanie umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego. 

                                                 
1 Zapis zostanie  odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej treścią 
2 Zapis zostanie  odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej treścią 
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5. Wszelkie korekty rozwiązań projektowych lub uzupełnienia opracowania projektowego 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania uwag od 

Zamawiającego, a ich korekty są ujęte w wynagrodzeniu. 

6. Dokumentacja projektowa będzie opracowana w sposób umożliwiający wykonanie na jej 

podstawie robót budowlanych. 

7. Wykonawca udziela gwarancji na dokumentację projektową do chwili wygaśnięcia uprawnień 

Zamawiającego z tytułu gwarancji za roboty budowlane wykonane na podstawie opracowanej 

przez niego dokumentacji projektowej. 

8. Koordynatorem i osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w zakresie dokumentacji 

projektowej jest p………. nr tel. …….. e-mail: ............. 

9. Koordynatorem i osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą w zakresie dokumentacji 

projektowej jest p. ………………………..,  nr tel. ……………………………, e-mail: 

………………………... 

10. Wszystkie pisemne wystąpienia Wykonawcy w imieniu Zamawiającego związane z 

pozyskiwaniem opinii, uzgodnień, dokumentacji i decyzji przed ich skierowaniem do instytucji 

Wykonawca będzie przedstawiał Zamawiającemu wraz z załącznikami do zatwierdzenia w wersji 

elektronicznej (pliki *.pdf). Zamawiający dokona zatwierdzenia lub przedstawi uwagi do 

przekazanych wystąpień w terminie do 3 dni roboczych od daty ich otrzymania. Niezgłoszenie 

uwag przez Zamawiającego w powyższym terminie uznaje się za dokonanie zatwierdzenia. 

11. Dokumentacja projektowa, o której mowa w § 1 ust. 2.1 zawierać będzie wszystkie wymagane 

uzgodnienia, w tym uzgodnienie z Zamawiającym oraz będzie wykonana przed przystąpieniem 

do realizacji robót budowlanych. 

12. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w ciągu 2 dni roboczych po odbiorze 

dokumentacji projektowej zgodnie z zapisami §12, zawierającej wszelkie wymagane uzgodnienia, 

pozwolenia i decyzje (w tym przyjęcie zgłoszenia przez właściwy organ administracji 

architektoniczno-budowlanej). 

13. W ramach realizacji umowy wyszczególnia się: 

a) termin wykonania robót, 

b) termin wykonania umowy. 

14. Termin wykonania robót ustala się maksymalnie na 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

15. Jako termin wykonania robót przyjmuje się datę, w której Wykonawca pisemnie zgłosi 

zakończenie robót tj. ostatniego etapu wykonania robót, określonego w Załączniku nr 2. 

16. Termin wykonania umowy ustala się maksymalnie na 14 miesięcy od daty zawarcia umowy 

Wykonawca dopełniając obowiązku zgłoszenia wykonania umowy powinien uwzględnić terminy, 

o których mowa w § 12. 

17. W terminie wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia: kompletnej 

dokumentacji powykonawczej (w tym zarejestrowanej dokumentacji geodezyjnej w Ośrodku 

Geodezyjno-Kartograficznym) w 3 egz. w  postaci papierowej oraz 1 egz. na nośniku 

elektronicznym, dokumentów odbiorowych zgodnie z Wykazem dokumentów odbiorowych 

zawartych w  Załączniku nr 1 do umowy oraz zaświadczenia organu nadzoru budowlanego o braku 

podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy. 

18. Wykonawca w terminie do 10 dni od przekazania terenu budowy zobowiązany jest do złożenia 

zweryfikowanego i zaakceptowanego przez Zamawiającego Harmonogramu realizacji i 

fakturowania, z zachowaniem terminów określonych w ust. 14 i ust. 16. Zmiana harmonogramu 

następuje po jej pisemnym zatwierdzeniu przez Zamawiającego, bez konieczności podpisania 

przez Strony aneksu, z zastrzeżeniem ust.19. 

19. Zmiana harmonogramu wynikająca z wprowadzenia robót zamiennych lub dodatkowych lub 

wiążąca się ze zmianą z któregokolwiek z terminów określonych w ust. 14 i ust. 16, wymaga 

podpisania przez Strony aneksu zmieniającego umowę. 
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20. Złom powstały w wyniku prac demontażowych (w tym armatura, urządzenia i agregaty) pozostaje 

własnością Zamawiającego i będzie przez niego odebrany zgodnie z warunkami określonymi w  

§ 10 ust. 10. 

 

§3 

WYNAGRODZENIE 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy i 

zgodnie z ofertą wynosi: 

 netto:       ……… zł  

(słownie: ……………) 

 podatek VAT:     ………. zł 

(słownie: ……………) 

 brutto:                  ………. zł 

(słownie: ……………) 

        

 w tym: 

         Koszt opracowania dokumentacji projektowej wraz z kosztem sprawowania nadzoru autorskiego 

 netto:       ……… zł  

(słownie: ……………) 

 podatek VAT:     ………. zł 

(słownie: ……………) 

 brutto:                  ………. zł 

(słownie: ……………) 

            

         Koszt modernizacji przepompowni ścieków 

 netto:       ……… zł  

(słownie: ……………) 

 podatek VAT:     ………. zł 

(słownie: ……………) 

 brutto:                  ………. zł 

(słownie: ……………) 

 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy zostało wyliczone w oparciu o kalkulację ceny ryczałtowej 

stanowiącą Załącznik nr 3. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy jest stałe i nie będzie podlegać korektom w trakcie realizacji umowy 

z wyjątkiem konieczności wykonania robót zamiennych lub robót dodatkowych. 

4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia za wykonanie niniejszej 

umowy: 

a) własność egzemplarzy opracowanej dokumentacji projektowej w ilości wskazanej w §1 ust. 

2.1, 

b) autorskie prawa majątkowe do opracowanej dokumentacji projektowej w zakresie 

wprowadzania do pamięci komputera, powielania dowolną techniką i udostępniania osobom 

trzecim w zakresie niezbędnym do realizacji prac wykonywanych na podstawie 

przedmiotowego projektu, 

przy czym Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za wykorzystanie opracowanej 

dokumentacji projektowej na poszczególnych polach eksploatacji. Wykonawca wyraża 

jednocześnie zgodę na wprowadzanie zmian do dokumentacji projektowej i na wykonywanie 

przez Zamawiającego autorskich praw zależnych do zmian projektu zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy 
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z dn. 04.02.1996 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 1231 

z póź.zm). 

5. Określone w ust. 1 wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszelkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy, w szczególności wynikające z jego obowiązków: 

5.1 koszt opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji, 

      pozwoleń i uzgodnień; 

5.2 koszt sprawowania nadzoru autorskiego; 

5.3 koszt zakresu robót budowlano-montażowych (roboty podstawowe i tymczasowe) zgodnie z 

Wytycznymi Wykonania Robót (WWR) wraz z dostarczeniem materiałów, urządzeń oraz ich 

instalacją; 

5.4 wszelkie koszty związane z gospodarowaniem odpadami (w tym koszty związane z 

przekazaniem odpadów uprawnionemu podmiotowi, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o 

odpadach) wraz z kosztem wyposażenia terenu prac w pojemniki do składowania odpadów i 

toaletę przenośną oraz kosztem złożenia złomu, armatury, urządzeń i agregatów powstałych w 

wyniku prac demontażowych w miejscu wyznaczonym przez przedstawiciela Zamawiającego; 

5.5 koszt organizacji terenu budowy wraz ze sporządzeniem planu BIOZ; 

5.6  koszt dostarczenia energii elektrycznej dla potrzeb socjalnych i budowy wraz z jej 

opomiarowaniem i zużyciem; 

5.7 koszt zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków dla celów budowy i socjalnych wraz z 

kosztem opomiarowania i zużycia; 

5.8  koszt zapewnienia przepompowywania ścieków na czas wykonywania robót budowlanych; 

5.9  koszt związany z ruchem próbnym przepompowni ścieków; 

5.10 koszt sporządzenia Instrukcji eksploatacji zainstalowanych urządzeń; 

5.11 koszt przeprowadzenia instruktażu personelu użytkownika w siedzibie Zamawiającego w 

zakresie obsługi przepompowi ścieków oraz wykonanych instalacji i dostarczonych urządzeń; 

5.12 koszty wymaganych ubezpieczeń; 

5.13 koszty prowadzenia dokumentacji związanej z prowadzonymi robotami budowlanymi; 

5.14 koszt zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej; 

5.15 koszt opracowania dokumentacji powykonawczej (w 3 egz. w wersji papierowej oraz w 1 egz. 

na nośniku elektronicznym) w tym aktualizacji Instrukcji obsługi obiektu; 

5.16 koszt uporządkowania terenu prac i terenu przyległego po przeprowadzonych robotach 

budowlano-montażowych; 

5.17 koszt wszelkich badań i sprawdzeń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i 

normami; 

5.18 koszt ewentualnych napraw zainstalowanych urządzeń/wybudowanych obiektów (w tym 

kosztów dojazdu serwisanta i materiałów oraz części zamiennych) w okresie udzielonej 

gwarancji jakości; 

5.19 koszt złożenia do organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy. 

 

 

 

§4  

ROBOTY DODATKOWE I ZAMIENNE 

1. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, Wykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu odpowiedniego wniosku określającego zakres robót dodatkowych 

wraz z kosztorysem wstępnym. Kosztorys winien obejmować skalkulowane ceny wykonania tych 

robót z określeniem podstawy kalkulacji i zastosowaniem średnich składników cenotwórczych nie 

wyższych niż ogłaszane przez SEKOCENBUD za kwartał poprzedzający datę sporządzania 

kosztorysu. W przypadku konieczności użycia do ich realizacji dodatkowych 

materiałów/urządzeń/robót, które nie występują w wykazie SEKOCENBUDU - Wykonawca 

przyjmie średnie ceny rynkowe za dany materiał/urządzenie/roboty. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do negocjacji cen określonych w kosztorysie. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do podjęcia decyzji lub zgłoszenia uwag dotyczących kosztorysu 

w sprawie realizacji zgłoszonych robót dodatkowych, w terminie do 5 dni roboczych od daty 

otrzymania odpowiednich dokumentów od Wykonawcy. 
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3. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe należne będzie Wykonawcy zgodnie z zaakceptowanym 

przez Zamawiającego kosztorysem, będącym podstawą do sporządzenia odpowiedniego aneksu 

do umowy i rozliczane w ramach etapu, którego dotyczy,  z zastrzeżeniem  postanowień ust.4-5. 

4. W razie konieczności wykonania robót dodatkowych, nieujętych w dokumentacji projektowej, 

Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za te roboty ani za ewentualne dodatkowe 

prace projektowe z nimi związane, jeżeli przy dołożeniu należytej staranności Wykonawca mógł 

przewidzieć konieczność wykonania tych robót już na etapie sporządzania dokumentacji 

projektowej. 

5.  Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za roboty dodatkowe, których wykonanie stanie się 

konieczne z powodu wcześniejszego wadliwego wykonania robót. 

6. Wykonanie robót dodatkowych wymaga podpisania aneksu w formie określonej w §19 ust.2. 

7. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonane jedynie roboty niezbędne ze względu    

na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 

8. Przez roboty zamienne Strony rozumieją roboty ujęte w dokumentacji projektowej, które zostały 

przewidziane do wykonania według opisanej technologii i z konkretnych materiałów oraz z 

użyciem konkretnych urządzeń, lecz za zgodą Zamawiającego  mają  zostać wykonane w innej 

technologii lub z innych materiałów, albo przy zastosowaniu innych urządzeń.  

9. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę 

kosztorys różnicowy, który stanowić będzie wycenę elementów robót budowlano-montażowych, 

które nie będą wykonane oraz robót, które je zastąpią, w tym ewentualnych robót dodatkowych. 

Różnica in „+’’ lub in „-’’ tych wycen podlega rozliczeniu między Stronami, z zastrzeżeniem 

postanowień ust.11.  

10.  Kosztorys różnicowy winien być opracowany na zasadach określonych dla kosztorysu robót 

dodatkowych, które są określone w ust.1. 

11. Kosztorys różnicowy wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiającego.  

12. W razie konieczności wykonania robót zamiennych, Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe 

wynagrodzenie za te roboty ani wynagrodzenie za ewentualne dodatkowe prace projektowe z nimi 

związane, jeżeli przy dołożeniu należytej staranności Wykonawca mógł na etapie sporządzania 

dokumentacji projektowej przewidzieć konieczność wykonania robót w innej technologii lub z 

innych materiałów lub przy użyciu innych urządzeń. 

13. Wykonanie robót zamiennych wymaga podpisania aneksu w formie określonej w §19 ust.2. 

§ 5 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Rozliczenie przedmiotu niniejszej umowy następować będzie na podstawie faktur, wystawionych 

przez Wykonawcę po zakończeniu i odbiorze każdego etapu usług/robót, zgodnie z 

Harmonogramem realizacji i fakturowania. Do każdej faktury dołączony będzie odpowiedni 

protokół, o którym mowa w ust.2 i 3. 

2. Podstawą wystawiania częściowej faktury będzie protokół częściowego odbioru danego etapu 

usług/robót, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

3. Końcowe rozliczenie przedmiotu umowy, nastąpi w oparciu o fakturę, wystawioną na podstawie 

protokołu odbioru końcowego, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Stron. 

4. Faktury płatne będą przelewem w terminie 14 dni, licząc od daty jej otrzymania przez 

Zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z zastrzeżeniem ust. 2 

i ust.3. 

5. Za datę płatności uznaje się dzień uznania rachunku Wykonawcy. 

6. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią 

wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy. 

7. W przypadku zatrudnienia podwykonawcy/-ów Zamawiający będzie dokonywał zapłaty 

wynagrodzenia na rachunek Wykonawcy za usługi/roboty wykonane przez podwykonawcę/-ów po 

przedłożeniu przez Wykonawcę, wraz z fakturą dla Zamawiającego, dowodu zapłaty 
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wynagrodzenia podwykonawcy/om wraz z oświadczeniem podwykonawcy/ów o pełnym 

uregulowaniu należności za usługi/ roboty budowlane wykonane na danym etapie3. 

8. W przypadku oferty wspólnej rozliczenia z tytułu realizacji umowy dokonywane będą wyłącznie z 

liderem Konsorcjum4. 

 

§ 6 

ZABEZPIECZENIE USUNIĘCIA WAD  

1. W celu pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu udzielonej przez Wykonawcę 

gwarancji jakości na przedmiot umowy na poczet zabezpieczenia usunięcia wad, Zamawiający 

zatrzyma 3% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy na czas udzielonej gwarancji 

jakości. Kwota ta będzie potrącona z należności Wykonawcy za wykonanie ostatniego etapu 

przedmiotu zamówienia (etapu końcowego zamykającego wykonanie umowy). 

2. Zamawiający przechowuje zabezpieczenie  na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca je 

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

3. Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na gwarancję bankową lub 

ubezpieczeniową. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. W przypadku powyższej zmiany, w 

oświadczeniu gwaranta winno być zawarte bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie do 

przekazania Beneficjentowi, którym jest Zamawiający, kwoty do wysokości zabezpieczenia 

określonej powyżej, na pierwsze pisemne żądanie zapłaty, zawierające oświadczenie, że 

Wykonawca nie wykonał względem Zamawiającego zobowiązań wynikających z udzielonej 

gwarancji jakości. 

4. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji 

jakości, chyba że w czasie gwarancji jakości zostały zgłoszone wady, które nie zostały usunięte 

przed wpływem tego terminu lub zabezpieczenie zostało wykorzystane w celu zaspokojenia 

roszczeń określonych w ust. 1. 

§ 7 

UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej obejmującej działania związane z realizacją niniejszej umowy 

(odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa) na kwotę .............................. zł  o 

nr………………………………………. 

2. Wykonawca jest zobowiązany posiadać ubezpieczenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie 

przez cały okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy.  

 

 

 § 8 

NADZÓR 

1. Nadzór nad robotami, stanowiącymi przedmiot niniejszej umowy: 

a) z ramienia Zamawiającego pełnić będą Inspektorzy nadzoru: 

…………………….. - numer uprawnień …………. – branża sanitarna 

…………………….. – numer uprawnień ……..….. – branża elektryczna 

…………………….. – numer uprawnień ………… – branża budowlana i drogowa  

b) z ramienia Wykonawcy5:  

Kierownik robót sanitarnych - ………… - numer uprawnień ………… 

                                                 
3 Zapis zostanie  odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej treścią 
4 Zapis zostanie  odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej treścią 
5 Zapis zostanie  odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej treścią 
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Kierownik robót drogowych -……………- numer uprawnień ………..    

Kierownik robót elektrycznych i AKPiA  -………… numer uprawnień: ……………… , 

Koordynator ds.bhp……………………………. 

2. Inspektor Nadzoru nie ma prawa dokonywać z Wykonawcą i jego pracownikami jakichkolwiek 

ustaleń dotyczących wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy lub robót dodatkowych. 

Wartość robót dodatkowych i zamiennych akceptuje Zamawiający. 

3. Zmiany personelu po stronie Wykonawcy w zakresie nadzoru mogą mieć miejsce wyłącznie na 

jego pisemny umotywowany wniosek i po jego zaakceptowaniu przez Zamawiającego. 

Kwalifikacje nowego przedstawiciela Wykonawcy nie mogą być niższe niż osoby, którą on 

zmienia. Zmiana, o której mowa w niniejszym ustępie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

4. Wykaz kluczowej kadry Wykonawcy oraz jej uprawnienia wytypowanej do realizacji niniejszego 

zamówienia stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 

5. Zmiany personelu po stronie Zamawiającego w zakresie nadzoru mogą mieć miejsce w każdym 

momencie prowadzenia budowy. O zmianach Zamawiający informuje Wykonawcę na piśmie. 

Kwalifikacje nowego inspektora nadzoru nie mogą być niższe niż osoby, którą on zmienia. 

6. Zakres praw i obowiązków Koordynatora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy stanowi Załącznik 

nr 5 do umowy. 

§ 9 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie określonym w § 2 ust.12. 

2. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw. 

3. W protokole przekazania terenu budowy, Strony ustalą istniejącą w obrębie budowy sytuację 

budowlaną oraz ustalą miejsce na tymczasowe zaplecze i składowanie materiałów. 

4.  Zamawiający zapewni nadzór inwestorski. 

5. Zamawiający uzgodni z Wykonawcą projekt i harmonogram prac przełączeniowych i 

rozruchowych. 

6. Zamawiający pokryje koszt energii elektrycznej, zużytej podczas rozruchu, wykazany na podstawie 

urządzeń pomiarowych Zamawiającego. 

7. Zamawiający wyznaczy pracowników, którzy będą uczestniczyć w rozruchu technologicznym 

obiektu prowadzonym przez  Wykonawcę. 

8. Zamawiający wyznaczy pracowników, którzy winni być objęci instruktażem stanowiskowym w 

zakresie eksploatacji urządzeń. 

9. Zamawiający odbierze wykonany przedmiot zamówienia na zasadach opisanych w § 12 i dokona 

zapłaty za jego wykonanie. 

 

§ 10 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy siłami własnymi/przy udziale podwykonawcy/ów.6 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlano-montażowe, elektryczne i pozostałe 

wraz z dostarczeniem niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy materiałów i urządzeń oraz 

instalacji z uwzględnieniem, iż wszystkie materiały i urządzenia będą odpowiadać wymaganiom 

dokumentacji technicznej oraz będą dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz będą pochodzić z bieżącej 

produkcji (data produkcji nie może być wcześniejsza ni 12 m-cy od daty dostarczenia). 

3. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego Wniosek 

materiałowy do akceptacji (wzór Wniosku stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej umowy) z 

wyprzedzeniem co najmniej 10 dni roboczych, przed zamierzonym terminem wykorzystania 

danych wyrobów budowlanych przy realizacji przedmiotu umowy.  

                                                 
6     zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty 
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4. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty, 

potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych 

użytych do realizacji przedmiotu umowy, a w szczególności atesty, certyfikaty oraz inne 

świadectwa. W przypadku wątpliwości, co do jakości użytych wyrobów budowlanych, 

Wykonawca wykona wskazane przez Zamawiającego badania, na swój koszt. Jeżeli wyniki badań 

potwierdzą złą jakość wyrobów (niezgodną z normami lub obowiązującymi przepisami), 

natomiast na koszt Zamawiającego, gdy jakość wyrobów okaże się właściwa. W przypadku, kiedy 

wyniki badań potwierdzą złą jakość użytych materiałów, Wykonawca poniesie całkowity koszt 

związany z ich wymianą na materiały spełniające wymagania. 

5. Wykonawca zrealizuje na swój koszt tymczasowe obiekty i urządzenia związane z terenem 

prowadzonych robót i placem budowy, które uzna za konieczne przy realizacji przedmiotu umowy 

oraz będzie ponosił koszty ich utrzymania i konserwacji oraz późniejszej rozbiórki. 

6. Wykonawca przed rozpoczęciem robót wyposaży teren budowy w pojemniki do zbierania i 

magazynowania odpadów w ramach odpowiedzialności za prawidłowe i zgodne z prawem 

postępowanie z odpadami wytworzonymi w związku z wykonaniem umowy przez cały okres jej 

realizacji. Pojemniki, o których mowa w niniejszym ustępie winny być oznakowane w sposób 

umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację i opróżniane z taką częstotliwością, aby nie 

dochodziło do ich przepełnienia lub zanieczyszczenia otoczenia.  

7. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do: 

a)   dostarczenia planu BIOZ przed przekazaniem terenu budowy; 

b) ubezpieczenia pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków; 

c) zabezpieczenia terenu robót zgodnie z odnośnymi przepisami BHP w budownictwie;  

d) wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, 

przeszkolonych w zakresie przepisów bhp oraz przeciwpożarowych; 

e) przestrzegania obowiązujących na terenie budowy przepisów bhp oraz p.poż., a także 

obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska (wszelkie konsekwencje 

finansowe wynikające z naruszenia powyższych przepisów ponosi Wykonawca); 

f) utrzymania porządku na budowie, a po zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – 

zobowiązany jest do usunięcia z terenu budowy sprzętu, urządzeń, resztek materiałów i 

odpadów (pojemniki, jeżeli są niezbędne do gromadzenia odpadów, zapewnia Wykonawca);  

g) przestrzegania poleceń osób sprawujących nadzór nad realizacją niniejszej umowy ze strony 

Zamawiającego; 

h) zapewnienia nadzorów obcych i badań, 

i) prowadzenia robót tak, aby umożliwić ciągły odbiór i przetłaczanie ścieków do zbiorczego 

systemu kanalizacyjnego, a także umożliwić prowadzenie czynności eksploatacyjnych przez 

Zamawiającego. 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe na  terenie budowy od 

chwili jego przejęcia, aż do chwili oddania – na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

9. Wykonawca odpowiada za mienie, urządzenia i materiały używane do realizacji zamówienia do 

momentu podpisania końcowego protokołu odbioru robót. 

10.   Złom powstały w wyniku robót rozbiórkowych Wykonawca powinien przygotować do transportu 

i zmagazynować w podstawionym (na zlecenie Zamawiającego) na teren budowy kontenerze. 

Kontener zostanie podstawiony w terminie uzgodnionym przez Strony na okres maksymalnie 7 

dni roboczych.  

11. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot niniejszej umowy bez zastrzeżeń. 

12. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, normami i zasadami sztuki budowlanej, standardami współczesnej wiedzy 

technicznej i technologii, za cenę oraz w terminie określonym w niniejszej umowie. 
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§ 11 

PODWYKONAWSTWO 7 

1. Zgodnie z § 10, ust. 1, przedmiot niniejszej umowy wykonany zostanie przy udziale 

zaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawcy/ów 

.............................................................................................................................................. w 

zakresie ............................................................................., z zastrzeżeniem postanowień 

niniejszego paragrafu. 

2. Podwykonawstwo na etapie prac projektowych: 

2.1 Do zawarcia umowy przez Wykonawcę o wykonanie przedmiotowej usługi z podwykonawcą 

innym, niż wskazany w ust. 1 w czasie realizacji przedmiotu umowy, wymagana jest pisemna 

zgoda Zamawiającego. 

2.2 Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę propozycji 

zatrudnienia innego podwykonawcy niż wskazanego w ust. 1 wraz z zakresem usług 

przewidzianych do wykonania przez niego, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, 

uważa się, że wyraził zgodę na realizację przez zaproponowanego podwykonawcę 

określonych prac. 

2.3 W przypadku zawarcia umowy z podwykonawcą, Wykonawca zobowiązany jest do  nabycia 

od podwykonawcy autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych do dokumentacji 

projektowej przez niego opracowanej w ramach przedmiotowej umowy,  w celu skutecznego  

przeniesienia ich na Zamawiającego zgodnie z zapisami § 3 ust.4. 

3. Podwykonawstwo na etapie robót budowlano-montażowych: 

3.1 Do udziału w robotach budowlanych podwykonawców innych niż wskazani w ust.1 

wymagana jest akceptacja Zamawiającego. 

3.2 Wykonawca zamierzający wykonywać roboty budowlane z udziałem podwykonawcy lub 

podwykonawca zamierzający wykonywać roboty budowlane z udziałem dalszego 

podwykonawcy, zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia 

podwykonawstwa wraz ze szczegółowym zakresem robót, przed wprowadzeniem 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na budowę, przy czym podwykonawca jest 

zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na dalsze podwykonawstwo. 

3.3  Zamawiający w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia zakresu robót, jakie będą 

wykonywane przez podwykonawcę, ma prawo zgłosić pisemny sprzeciw. Zamawiający ma 

prawo wcześniej zaakceptować zgłoszenie podwykonawstwa. 

3.4 Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu w terminie określonym w ust.3.3, uważa się za 

akceptację podwykonawcy przez Zamawiającego. 

4.  Za działania i zaniechania podwykonawców, dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub 

pracowników, Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym, jak za własne działania i 

zaniechania. 

 

§ 12 

ODBIORY 

1. Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem niniejszej umowy winna zawierać pisemne 

oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz 

normami i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

2. Kompletną dokumentację projektową (w tym przyjęcie zgłoszenia przez organ administracji 

architektoniczno-budowlanej) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Kancelarii.  

3. Upoważniony pracownik Zamawiającego wskazany w § 2 ust.9 po otrzymaniu dokumentacji  

przystąpi niezwłocznie do czynności odbioru, które zakończy w terminie do 5 dni roboczych, jeżeli 

dokumentacja będzie kompletna i bez wad. 

4. Czynności odbioru zostaną zakończone podpisaniem odpowiednio protokołu odbioru 

częściowego przez upoważnionych przedstawicieli Stron lub zwrotem opracowania do poprawy 

lub uzupełnienia z podaniem przyczyn odmowy odbioru. 

                                                 
7     treść niniejszego paragrafu zostanie zmodyfikowana odpowiednio do złożonej oferty w zależności, czy ono występuje 
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5. W przypadku zastrzeżeń, Wykonawca dokona uzupełnień i/lub poprawek w dostarczonym 

opracowaniu, w terminie uzgodnionym przez Strony. W takim  przypadku termin wykonania 

umowy nie ulega przesunięciu. 

6. W trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy, dokonywane będą: 

a) odbiory robót zanikających i podlegających zakryciu; 

b) odbiory częściowe robót, 

c) odbiór techniczny; 

d) odbiór końcowy, 

e) odbiór ostateczny. 

7. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie polegał na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót przed ich zanikiem lub zakryciem. Odbiór robót zanikających i 

ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 

Zamawiający. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca w formie pisemnej. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od 

daty i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 

będzie oceniał Zamawiający poprzez sprawdzenie i potwierdzenie zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową i zatwierdzanymi materiałami. 

8. Przedmiotem odbioru częściowego będzie zakres robót zakończonych w ramach danego etapu 

określonego w Załączniku nr 2. Odbiory częściowe będą polegały na sprawdzeniu rzeczywistego 

wykonania robót na danym etapie zgodnie dokumentacją projektową i zatwierdzanymi 

materiałami. 

9. Zamawiający przystąpi do czynności odbioru częściowego etapów wykonania robót, określonych 

w Załączniku nr 2 na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru 

w ciągu 3 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia wraz z dołączeniem dokumentów odbiorowych 

zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru prowadzącego inwestycję i zakończy w ciągu 7 dni 

roboczych od daty rozpoczęcia, z zastrzeżeniem ust. 15 niniejszego paragrafu. 

10. Po wykonaniu ostatniego etapu robót określonego w Załączniku nr 2 oraz ewentualnych robót 

dodatkowych lub zamiennych Wykonawca składa Zamawiającemu pisemne zgłoszenie 

wykonania robót objętych niniejszą umową. 

11. Odbiór techniczny - zakończenie realizacji robót budowlano-montażowych. Gotowość do 

odbioru technicznego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbioru technicznego 

dokona Zamawiający w obecności przedstawicieli Wykonawcy. Zamawiający dokona 

sprawdzenia kompletności i jakości zgłoszonych robót budowlano-montażowych na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 

wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi materiałami. W przypadku 

negatywnego wyniku powyższego sprawdzenia oraz w przypadkach niewykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub robót wykończeniowych 

Zamawiający przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru technicznego. Pozytywny 

wynik odbioru technicznego jest warunkiem koniecznym do podjęcia przez Wykonawcę 

czynności związanych z rozruchem, o którym mowa w § 13. 

12. Odbiór końcowy - dokonywany jest po wypełnieniu przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań 

umownych. Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego 

wraz z dostarczeniem kompletnej dokumentacji powykonawczej (w tym zarejestrowanej 

dokumentacji geodezyjnej w Ośrodku Geodezyjno-Kartograficznym) w 3 egz. w wersji 

papierowej oraz 1 egz. na nośniku elektronicznym, dokumentów odbiorowych zgodnie z 

Wykazem dokumentów odbiorowych stanowiących Załącznik nr 6 do niniejszej umowy oraz 

zaświadczeniem organu nadzoru budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do 

zawiadomienia o zakończeniu budowy. 

13. Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego wraz  z 

dokumentacją powykonawczą, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do umowy. 

Zamawiający  przystąpi do czynności odbiorowych w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania 

zgłoszenia Wykonawcy o gotowości do odbioru końcowego wraz z kompletem dokumentów, a 
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zakończy je w terminie do 7 dni roboczych podpisaniem protokołu końcowego. 

14. Jeżeli w toku odbioru lub w okresie gwarancji zostaną stwierdzone wady niemożliwe do usunięcia 

Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia za ten przedmiot odpowiednio do utraconej 

wartości użytkowej i technicznej, o ile wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu 

umowy. Jeżeli wskazane powyżej wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy 

zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może: 

a) odstąpić od umowy z zachowaniem uprawnień wynikających z § 16 

lub 

b) żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

15. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, gdy w ich czasie ustalono, 

że istnieją wady. Przerwa może trwać do czasu usunięcia wad. 

16.  Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 

żądania wyznaczenia kolejnego terminu odbioru. 

17. Wszystkie czynności związane z odbiorem robót, wymagają formy pisemnej – protokołu 

podpisanego przez Strony, pod rygorem jego nieważności. 

18. Odbiór ostateczny zostanie dokonany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy w formie 

protokołu ostatecznego odbioru, sporządzonego najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania 

udzielonej gwarancji jakości, pod warunkiem usunięcia wszystkich ewentualnych wad 

ujawnionych w okresie gwarancji jakości. W przypadku stwierdzenia, że wady nie zostały 

usunięte,  odbiór ostateczny dokonywany jest po ich usunięciu. Protokół ostatecznego odbioru 

jest podstawą do zwrotu zabezpieczenia, o którym mowa w § 6 oraz zwolnienia Wykonawcy z 

wszystkich zobowiązań wynikających z umowy, dotyczących usuwania wad. 

19. W przypadku braku wad Zamawiający zakończy czynności odbioru ostatecznego najpóźniej w 7 

dniu roboczym od daty rozpoczęcia czynności odbioru. 

 

§ 13 

PRÓBY, ROZRUCH 

1. Przed upływem terminu wykonania robót, o którym mowa w § 2 ust.15 Wykonawca przeprowadzi 

72-godzinne próby ruchowe przepompowni ścieków polegające na pełnej jej eksploatacji pod 

nadzorem pracowników Zamawiającego. 

2. Niezbędnym warunkiem przystąpienia do prac rozruchowych jest: 

1) całkowite zakończenie robót budowlano-montażowych; 

2) zakończenie prób montażowych zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową; 

3) zakończenie prac regulacyjno-pomiarowych układów elektrycznych; 

4) sprawdzenie i wstępna regulacja maszyn elektrycznych, aparatury kontrolnopomiarowej 

i automatyki; 

5) dostarczenie przez Wykonawcę dokumentacji technicznej, składającej się z instrukcji obsługi 

urządzeń technicznych, dokumentacji techniczno-ruchowych oraz z dokumentacji specjalnej 

(projektu rozruchu) opracowanej przez Wykonawcę dla potrzeb rozruchu i uzgodnionej 

z Zamawiającym. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu rozruchu technologicznego obiektu z 

odpowiednim wyprzedzeniem wraz z wykazem prób i badań odbiorczych, harmonogramem prac 

przełączeniowych oraz rozruchowych. Zamawiający dokona uzgodnienia ww. dokumentacji 

najpóźniej w 5-tym dniu roboczym od daty przystąpienia do uzgodnień. 

4. W przypadku zastrzeżeń Zamawiającego, Wykonawca dokona uzupełnień i/lub poprawek w 

dostarczonym opracowaniu w uzgodnionym przez Strony terminie. W takim przypadku termin 

realizacji umowy nie ulega przesunięciu. 

5. Dla kierowania pracami rozruchowymi, realizacji projektu rozruchu oraz koordynowania 

końcowej fazy realizacji prac budowlano-montażowych Zamawiający powoła Komisję 

Rozruchową w skład, której będą wchodzić przedstawiciele Zamawiającego oraz pracownicy 

Wykonawcy o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu, znający specyfikę uruchamianej 

przepompowni ścieków. 

6. Prace rozruchowe powinny obejmować: 
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1) sprawdzenie wszystkich urządzeń technicznych i instalacji w zakresie kompletności i 

czynności ruchowych; 

2) przeprowadzenie kompleksowych prób ruchowych wszystkich urządzeń technicznych 

i instalacji  z użyciem właściwego medium – ścieków, w wyniku których należy osiągnąć 

założone projektem parametry technologiczne; 

3) regulację urządzeń energetycznych, technologicznych i kontrolno-pomiarowych; 

4) kontrolę i rejestrację parametrów technicznych i technologicznych uzyskanych w trakcie 

przeprowadzenia prób rozruchowych; 

5) zaznajomienie służb eksploatacyjnych Zamawiającego z obsługą urządzeń i instalacji; 

6) opracowanie sprawozdań technicznych z przebiegu rozruchu i ostatecznych wyników 

prac rozruchowych;. 

7. Przepompownia ścieków może być przekazana do eksploatacji tylko wtedy, gdy będzie pracowała 

prawidłowo (zostanie wykazana prawidłowość i stabilność pracy urządzeń, zastosowanych 

algorytmów sterowania oraz procedur obsługi) w okresie próbnym pod obciążeniem ściekami, 

a parametry jej pracy będą zgodne z założeniami projektowymi oraz gdy wszystkie urządzenia 

techniczne i instalacje będą odpowiadały warunkom bezpieczeństwa i higieny pracy. 

8. Jeżeli 72-godzinna bezusterkowa praca przepompowni ścieków nie będzie mogła być zakończona 

pozytywnie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, to po usunięciu usterek 72-godzinna 

kontrola pracy musi być przeprowadzona od nowa. 

9. Wszelkie koszty związane z ruchem próbnym przepompowni ścieków ponosi Wykonawca. 

10. Koszt energii elektrycznej, zużytej podczas ruchu próbnego, wykazany na podstawie urządzeń 

pomiarowych Zamawiającego ponosi Zamawiający.  

11. Pozytywny wynik prób ruchowych jest warunkiem wystawienia protokołu odbioru technicznego.   

 

 

§ 14 

GWARANCJA JAKOŚCI 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu: 

a) na wykonane kompletnie roboty budowlano-montażowe stanowiące przedmiot 

niniejszego zamówienia ......8 miesięcznej gwarancji jakości liczonej od daty odbioru 

końcowego przedmiotu umowy, 

b) na zainstalowane wszystkie urządzenia gwarancji jakości na okres określony gwarancją 

producenta, jednak nie krótszy niż 24 miesiące od daty odbioru końcowego przedmiotu 

umowy. 

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny wszystkich urządzeń z 

częstotliwością wynikającą z ich DTR, gdzie usługa wraz z kosztem materiałów i części 

eksploatacyjnych (jeżeli wystąpią) będzie każdorazowo dodatkowo płatna oraz obejmujący 

ewentualne naprawy gwarancyjne wraz z dostawą części zamiennych. Koszty napraw 

gwarancyjnych zawarte są w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z 

zapisami § 3 ust. 6.18. 

3. Wszystkie zastosowane urządzenia muszą być serwisowane na terenie Polski. 

4. Serwis gwarancyjny wraz z dojazdem do obiektu Zamawiającego zostanie zapewniony bez 

dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. 

5. W przypadku, gdy w okresie udzielonej gwarancji wystąpią usterki,  serwisant zobowiązany jest 

rozpocząć pracę nad usunięciem zgłoszonej usterki w ciągu 24 godzin od momentu jej 

telefonicznego zgłoszenia, potwierdzonego następnie drogą mailową, 

6. Jeżeli naprawa w okresie gwarancyjnym nie może być dokonana na miejscu zamontowania 

urządzeń, urządzenie winno być zdemontowane przez Wykonawcę, naprawione u producenta i 

ponownie zamontowane, bez jakichkolwiek kosztów dla Zamawiającego. Wykonawca 

zabezpiecza w tym czasie ciągłość pracy obiektu poprzez dostawę i montaż urządzeń zastępczych 

                                                 
8 Zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty 
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na czas trwania naprawy. Termin naprawy zostaje uzgodniony przez Strony odpowiednio do jej 

charakteru. 

7. Wykonanie drobnych napraw gwarancyjnych (do wykonania  których części zamienne dostępne 

są na bieżąco u Wykonawcy lub producenta) z dojazdem serwisu do obiektu Zamawiającego, w 

dni robocze następować będzie w czasie nie dłuższym niż 48 godziny, licząc od zgłoszenia usterki 

e-mailem. W przypadku napraw, które zgodnie z terminem 48 - godzinnym powinny być  

realizowane lub zakończone w sobotę, niedzielę lub święto, termin ulega przesunięciu do 

pierwszego dnia roboczego następującego po tych dniach. 

8. Terminy napraw gwarancyjnych innych niż określone w ust. 7, w tym zakres objęty 

wykonawstwem robót budowlano-montażowych, ustalane będą między Stronami za każdym 

razem indywidualnie.  

9. W przypadku stwierdzenia wady, Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt 

Wykonawcy telefonicznie, a następnie potwierdzić e-mailem.  

10. W razie powtarzających się napraw (trzy naprawy tego samego podzespołu/części), które nie 

przywrócą skutecznie właściwego funkcjonowania danego urządzenia Wykonawca zobowiązany 

jest wymienić wadliwe urządzenie na nowe, bez dodatkowych opłat dla Zamawiającego.  

11. Zamawiający ma prawo dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji po upływie jej terminu, jeżeli 

zgłosi Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji.  

12. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym przez Strony lub osiągnięty zostanie 

limit kar, o którym mowa w § 16 ust. 1. lit. c) i d), Zamawiający może zlecić  usunięcie wad innym 

wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania zgody Sądu. 

13. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas od zgłoszenia do usunięcia wady, a w przypadku, o 

którym mowa w ust. 10, biegnie od początku dla nowego urządzenia. 

14. Przeglądy gwarancyjne winny być wykonywane z częstotliwością wynikającą z DTR urządzeń. 

Koszt przeglądów nie jest wliczony w cenę umowy. Koszt przyjazdu serwisanta, materiałów i 

części eksploatacyjnych jest dodatkowo płatny i nie może być droższy niż koszt serwisu 

naliczonego przez serwis producenta urządzeń/autoryzowanej firmy serwisowej. 

 

§ 15 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym od momentu złożenia 

oświadczenia o rozwiązaniu, w przypadku, gdy wystąpi co najmniej jedna z poniższych 

okoliczności: 

a) Wykonawca odmawia podpisania protokołu przekazania terenu budowy, 
b) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiającym nie wykonuje  prac projektowych lub robót 

przez co najmniej 30 kolejnych dni, 

c) w przypadku, gdy kary umowne osiągną limit  określony  w § 16 ust. 1. lit. a)  lub  b), 

d) Wykonawca wykonuje umowę wadliwie i  nie zmienia sposobu wykonania na prawidłowy, 

pomimo wezwania  na piśmie i wyznaczenia odpowiedniego terminu na zmianę sposobu 

wykonywania  prac projektowych lub robót,  

e) Wykonawca pozostaje w zwłoce w stosunku do Harmonogramu realizacji i fakturowania i 

pomimo wezwania na piśmie nie podejmuje działań koniecznych w celu przyśpieszenia 

realizacji prac projektowych lub robót, 

f) wykonana dokumentacja projektowa lub wykonana część robót dotknięta jest wadą, której 

usunięcie nie jest możliwe, albo wymaga ponownego wykonania znacznej części 

dotychczasowych prac projektowych lub  dotychczasowych robót lub poniesienia 

dodatkowych kosztów. 

2. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszają uprawnień Zamawiającego do odstąpienia od 

umowy na podstawie Kodeksu Cywilnego. 

3. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego, wartość wykonanych robót zostanie 

wyceniona i rozliczona na podstawie protokołu stanu ich zaawansowania, z zastrzeżeniem ust.4 
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4. W przypadku wad robót wykonanych do dnia rozwiązania umowy, Zamawiającemu przysługuje 

prawo stosownego obniżenia wynagrodzenia za ich wykonanie, chyba że Wykonawca za zgodą 

Zamawiającego niezwłocznie dokona skutecznego usunięcia tych wad. 

5. Od rozwiązania umowy roboty wykonane i odebrane do tego dnia, zastosowane materiały oraz 

zamontowane wyroby gotowe objęte są gwarancją jakości na zasadach określonych w § 14. 

 

§ 16 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w stosunku do terminu wykonania robót, w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

brutto, określonego w § 3 ust.1, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po 

upływie terminu określonego w § 2 ust.14, łącznie  nie więcej niż 20 % wynagrodzenia  

brutto określonego w § 3 ust.1, 

b) za zwłokę w stosunku do terminu wykonania umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

brutto, określonego w § 3 ust.1, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po 

upływie terminu określonego w § 2 ust.16, łącznie  nie więcej niż 20 % wynagrodzenia  

brutto określonego w § 3 ust.1, 

c) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze końcowym - w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia 

następnego po upływie terminu uzgodnionego przez Strony jako data usunięcia wad, 

łącznie nie więcej niż 20 % wynagrodzenia  brutto określonego w § 3 ust.1, 

d) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości - w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia 

następnego po upływie terminu uzgodnionego przez Strony jako data usunięcia wad, 

łącznie  nie więcej niż 20 % wynagrodzenia  brutto określonego w § 3 ust.1, 

e) w przypadku rozwiązania przez Zamawiającego umowy na podstawie § 15, odstąpienia 

od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca lub przez 

Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający - w 

wysokości 10% wynagrodzenia brutto, którym mowa w § 3 ust. 1, z zachowaniem prawa 

do kary określonej w ust. 1 pkt. b) niniejszego paragrafu. 

2. Jeżeli Wykonawca narusza zasady wytwarzania i gospodarowania odpadami wynikające z 

obowiązujących przepisów lub postanowień umowy lub nie jest w stanie udokumentować 

unieszkodliwienia odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, Zamawiający ma prawo 

obciążyć Wykonawcę kosztami unieszkodliwienia odpadów oraz naliczyć karę za okres, w 

którym wyżej wymienione nieprawidłowości miały miejsce, w wysokości 200,00 zł za każdy 

dzień występowania tej nieprawidłowości – łącznie nie więcej niż 3000 zł . 

3. Kary, o których mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zapłaci na wskazany przez 

Zamawiającego rachunek bankowy, przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od 

dnia doręczenia żądania zapłaty kary umownej w formie noty księgowej. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. Zapłacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania robót, stanowiących 

przedmiot niniejszej umowy, jak również z żadnych innych zobowiązań umownych. 

6. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z kwoty stanowiącej zabezpieczenie 

usuwania wad. 

 

§ 17 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych dotyczących osób reprezentujących Wykonawcę oraz 

danych osób, o których mowa w § 8 ust. 1 lit. b) będzie Zamawiający zgodnie z Klauzulą 

informacyjną stanowiącą Załącznik nr 8 do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca  wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14  Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
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osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał 

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu, w wyniku którego zostaje zawarta 

niniejsza umowa9. 

§ 18 

PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE I SPORY 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy Prawo 

ochrony środowiska, ustawy o odpadach.  

2. Spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji umowy, rozstrzygane będą polubownie, a jeżeli 

Strony nie dojdą do porozumienia w terminie 30 dni od powstania sporu, spór może być 

rozstrzygnięty przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. W przypadku zmiany uregulowań prawnych rzutujących na realizację niniejszej umowy strony 

zobowiązują się podjąć działania w celu rozważenia możliwości podpisania aneksu  

dostosowującego umowę do nowych regulacji. 

§ 19 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy, a także jej rozwiązanie za zgodą obu Stron, odstąpienie 

od umowy lub jej wypowiedzenie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Każda ze Stron zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o zmianie nazwy lub 

adresu. W przypadku braku takiego powiadomienia wszelką korespondencję wysłaną do Strony 

określonej w niniejszej umowie, na adres wskazany w umowie, uważa się za skutecznie 

doręczoną. 

4. Na podstawie przepisu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych  Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego 

przedsiębiorcy. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących oryginalnych egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze Stron.  

6. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki: 

Załącznik nr 1 -    Wytyczne Wykonania Robót, 

Załącznik nr 2 -    Harmonogram realizacji i fakturowania, 

Załącznik nr 3 -    Kalkulacja ceny ofertowej, 

Załącznik nr 4 -    Wykaz kluczowej kadry wraz z kopiami uprawnień oraz z potwierdzeniem, 

                              przynależności do Izby Inż. Budownictwa,                             

Załącznik nr 5 -    Zakres praw i obowiązków Koordynatora bhp, 

Załącznik nr 6 -    Wzór wniosku materiałowego, 

Załącznik nr 7 -    Oświadczenie o zapewnieniu dostaw części zamiennych, napraw i 

przeglądów, 

Załącznik nr 8 -    Klauzula informacyjna 

Załącznik nr 9  -   Oświadczenie dot. energii elektrycznej. 
 

 

 
ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

                                                 
9 W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa - w 
takim przypadku zapisy ust. 2 zostaną skreślone. 

 


