Zalgcznik nr 6

UMOWA NR GKSiR.271.20.2024

zawartadnia ............... r. w Pyrzycach pomiedzy:
Gming Pyrzyce, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, NIP 853-145-69-90, reprezentowang
przez:

Burmistrza Pyrzyc -Marzene Podzinska

zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

ZATEJESIOWANYIIL W ...o.uiitiititn st e et et et e e e e e e e e e e e e e e e
zwanym ,,Wykonawcg”

zwanymi dalej ,,Stronami”.

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w zaméwieniu
publicznym o wartosci ponizej kwoty 130.000,00 zi netto pn. Pelnienie funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji pn. "Budowa oczyszczalni
Sciekéw w Zabowie" w Gminie Pyrzyce — Rzadowy Fundusz Polski FLad: Program
Inwestycji Strategicznych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U z 2023 r poz. 1605 z pézn. zm.), zostala zawarta

umowa o nast¢pujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowiazuje sie zrealizowaé w pelnym zakresie
ustuge pelnienia funkcji nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji pn. "Budowa
oczyszczalni sciekéw w Zabowie" w Gminie Pyrzyce — Rzadowy Fundusz Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z oferta Wykonawcy z dnia ... stanowigcg
zalgcznik do niniejszej umowy.

2. Czynnosci zwigzane z nadzorem inwestorskim bedg wykonywane zgodnie z

obowigzujacymi przepisami prawnymi, a w szczegélnosci z ustawa Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r.(t.j. Dz. U. 2 2024 r. poz. 725).

3. Zadanie inwestycyjne realizowane bedzie na podstawie i w sposéb zgodny z Programem
funkcjonalno-uzytkowym, dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczna wykonania



i odbioru robét budowlanych, pozwoleniem na budowe, przepisami, obowigzujgcymi
normami oraz zasadami wiedzy technicznej

4. Roboty budowlane beda wykonywane przez wykonawce robot budowlanych wybranego w
drodze przeprowadzenia postepowania przetargowego, na podstawie zawartej umowy.

§2
OSOBA SPRAWUJACA FUNKCJE NADZORU INWESTORSKIEGO

1. Nadzér  inwestorski sprawowac bedzie ...

................................................... -numertel. ............ciiiiiiiiiiiiiiiiea, T
1310 ;A0 F T o R P w specjalnosci branzy instalacyjnej w
zakresie, instalacji 1 urzgdzen kanalizacyjnych, przynalezno$¢ do Izby samorzadu
ZaWOdOWEZO ...oceiveiiiiiiiiiiiiiiea, .
§3
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczego6lnoscei:

1) Doradztwo oraz pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, merytoryczny
nadzor nad wykonywaniem robét.

2) Koordynacja dziatan pomiedzy Wykonawcg a Kierownikami budowy.

3) Sprawowanie kontroli nad zgodnoscig realizacji budowy z postanowieniami umowy

zawarte] pomicdzy Zamawiajagcym a Wykonawca robot budowlanych oraz

z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot,
pozwoleniem na budowg, przepisami, obowigzujacymi normami oraz zasadami
wiedzy techniczneg;j.

4) Przedlozenie w dniu podpisania umowy o$wiadczenia inspektora nadzoru
(potwierdzajgcego przyjecie przez niego obowigzkéw) oraz dokumentow
potwierdzajacych posiadanie przez inspektora nadzoru wymaganych uprawnien oraz
jego przynaleznos¢ do wiasciwej izby zawodowe;j.

5) State konsultowanie i fachowe doradzanie na rzecz Zamawiajgcego. Konsultowanie z
Zamawiajagcym wszelkich czynno$ci mogacych mie¢ wpltyw na koszty zadania i
roszczenia finansowe Wykonawcow w stosunku do Zamawiajgcego, w ramach

umowy z Wykonawcg rob6t budowlanych.
6) Znajomo$¢ Programu funkcjonalno-uzytkowego, dokumentacji projektowe;j,

pozwolenia na budowe wraz z uzgodnieniami, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych, zapiséw SWZ, tresci oferty Wykonawcy robot
budowlanych, wyjasnien udzielonych przez Zamawiajacego w postepowaniu na
wybér Wykonawey rob6t budowlanych 1 umowy Zamawiajagcego z Wykonawca
robdt budowlanych.



7) Kontrola budowy minimum 1 raz w tygodniu lub w zaleznosci od potrzeb, a takze
bezwzglednie kazdorazowo przy odbiorach robét zanikajacych lub ulegajacych

zakryciu.
8) Pelna dyspozycyjnos¢ wobec Wykonawcey robét i Inwestora — niezwloczne stawianie
si¢ na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne Wykonawcy robét, potwierdzone

wpisem do dziennika budowy.
9) Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji robét.
10) Niezwloczne zglaszanie Zamawiajacemu w formie pisemnej, ewentualnych uwag i

wnioskow  dotyczacych  Programu  funkcjonalno-uzytkowego, dokumentacji
projektowej i pracy wykonawcy robdt budowlanych.

11) Niezwloczne zawiadamianie Zamawiajacego i Projektanta o stwierdzonych, w trakcie
realizacji robot, wadach dokumentacji projektowej oraz dokonywanie stosownych
uzgodnien i wyjasnienn w tym zakresie z Projektantem.

12) Kontrola jakosci wykonywanych robot, wyrobéw budowlanych oraz dostaw
przewidzianych w dokumentacji projektowej, a w szczegélnosci zapobieganie
zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w
budownictwie.

13) Sprawdzanie dokumentéw jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci, atestéw, instrukeji,
projektdw warsztatowych lub montazu i innych dokumentéw dotyczacych
wbudowywanych materiatéw, wyrobow i urzadzen przed ich wbudowaniem.

14) Biezace dokonywanie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu; fakt nie
zgloszenia przez Wykonawcg robot budowlanych elementu robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu do odbioru nie zwalnia Inspektora z obowiazku dokonania
czynnosci nadzoru i oceny wykonanych robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
wraz z potwierdzeniem ich dokonania wpisem do dziennika budowy.

15) Uczestniczenic w probach i odbiorach technicznych instalacji oraz urzadzen
technicznych.

16) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robét
zamiennych lub dodatkowych (nie objetych dokumentacjg projektowa, Programem
funkcjonalno-uzytkowym). Sprawdzanie i opiniowanie wnioskéw Wykonawcy robét
budowlanych dotyczacych wykonania robét zamiennych lub dodatkowych, oraz
sprawdzanie kosztoryséw dotyczacych tych rob6t. Sporzadzanie protokolow
koniecznosci i wspolpraca z Zamawiajacym przy negocjacjach z Wykonawca robot
budowlanych.

17) W przypadku stosowania rozwiazan zamiennych ocenianie prawidlowosci
przyjmowanych do realizacji rozwigzan.

18) W porozumieniu z Zamawiajacym, zawiadamianie wilasciwego organu nadzoru
budowlanego o przypadkach naruszenia ustawy Prawo budowlane, dotyczacych
bezpieczeistwa budowy i ochrony srodowiska, a takze o razacych
nieprawidtowosciach.



19) Kontrola zgodnosci terminéw realizacji rob6t w stosunku do termindw okreslonych w
harmonogramie rzeczowo — finansowym, oraz dostarczanie wszelkich informacji
zwigzanych z postepem prac.

20) Niezwloczne zawiadamianie Zamawiajgcego o przerwach w realizacji robot oraz o
wystapieniu okolicznosci, ktére moga wplynaé na opdzZnienie termindéw wykonania
robot.

21) Kontrola jakosci, prawidlowosci oraz wartosci wykonanych robét budowlanych przed
odbiorami robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, odbiorami czgsciowymi i
koncowym.

22) Sprawdzanie pod wzgledem merytorycznym i formalnym oraz rachunkowym
dokumentéw dotyczacych stanu zaawansowania robdt, w tym obmiaréw robdt oraz
dokumentéw rozliczeniowych, w tym faktur, wystawianych przez Wykonawce robot
budowlanych, ze szczegbélnym uwzglednieniem ilosci i wartosci rob6t, w terminie 5
dni od daty ich przedlozenia przez Wykonawce robét budowlanych Ilub
Zamawiajgcego.

23) Kontrolowanie wykonywania robot w zakresie zgodnosci z postanowieniami umowy
zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca robot budowlanych oraz w zakresie
przestrzegania na budowie zasad bezpieczenistwa i higieny pracy, w tym
utrzymywania porzadku na budowie. W przypadku prowadzenia prac z naruszeniem
postanowienn umowy lub przepisoéw bezpieczenstwa, zadania od Wykonawcy robot
budowlanych wstrzymania robdt oraz niezwloczne powiadomienie Zamawiajgcego o
zadaniu wstrzymania robdt.

24) Zatwierdzanie metod wykonywania robot budowlanych, wlaczajagc w to roboty
tymczasowe 1 zabezpieczajace zaproponowane przez Wykonawce robét budowlanych.

25) Kontrolowanie sposobu skladowania i przechowywania materiatéw, wyroboéw oraz
urzadzen.

26) Monitorowanie zagrozen dla srodowiska - sprawdzanie posiadania przez wykonawce
rob6t budowlanych dokumentéw potwierdzajgcych dokonanie utylizacji materialdw
pochodzacych z ewentualnej rozbiodrki.

27) Monitorowanie zagrozen dla sasiednich obiektéw, a w razie ich wystapienia
podejmowanic natychmiastowych dziatan.

28) Kontrola prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim
wpisow stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla wilasciwego
przebiegu procesu budowlanego. Obecno$¢ na budowie zapewniajaca skuteczne
pelnienie biezacego nadzoru inwestorskiego, w tym na kazde wezwanie
Zamawiajgcego 1 Wykonawcy robot budowlanych.

29) Kazdorazowe potwierdzanie w dzienniku budowy: pobytu na budowie, poprzez
wniesienie uwag dotyczgcych realizacji budowy majacych znaczenie dla oceny jakosci
i stopnia zaawansowania robot.

30) Kontrola pod wzgledem kompletnosci i tresci dokumentéw przedstawianych przez
Wykonawce robot budowlanych przy odbiorze czeSciowym oraz przy odbiorze



koncowym, weryfikacja i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej, potwierdzanie
protokolarne faktycznie wykonanych robét.

31) Zorganizowanie i przeprowadzenie czynnosci odbior6w czesciowych oraz czynnosci
odbioru konicowego z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego.

32) Przekazanie =~ Zamawiajagcemu  zweryfikowanego  kompletu  dokumentacji
powykonawczej wraz z protokolami, wnioskami materialowymi i innymi
dokumentami.

33) Udziat w czynnosciach przekazywania gotowego obiektu do uzytkowania.

34) Udzial w komisyjnym okre$leniu stanu zaawansowania robot oraz ich wartosci, w
przypadku, gdy Zamawiajacy lub Wykonawca robét budowlanych odstapia od umowy
na wykonanie robot.

35) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego o wszelkich zmianach swojego statusu
prawnego, a takze o wszczeciu postgpowania upadtosciowego lub likwidacyjnego oraz
o kazdej zmianie adresu swojej siedziby.

36) Kontrola jakosci robdt po usunigciu wad robot stwierdzonych w trakcie odbioréw oraz
potwierdzanie usuniecia wad robat.

37) W przypadku nieterminowego usuwania wad robdt, przygotowanie danych
niezb¢dnych do naliczenia przez Zamawiajacego kar umownych z tego tytuhu.

38) W przypadku nie usuni¢cia przez Wykonawce robét budowlanych wad robot i
wyznaczenie przez Zamawiajacego wykonawcy zastepczego, nadzér nad tymi pracami
1 dokonanie ich odbioru.

39) Udzial w przegladach technicznych organizowanych przez Zamawiajacego, przy
udziale: Wykonawcy, Zamawiajacego i Uzytkownikéw, w okresie gwarancji
udzielonej przez Wykonawce rob6t budowlanych oraz egzekwowanie od Wykonawcy
rob6t budowlanych usuniecia ujawnionych wad rob6t, opisanych w protokole z
przegladu gwarancyjnego.

40) Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest uprawniony do zaciggania zadnych
zobowigzan w imieniu Zamawiajacego, w szczegdlnosci do wydawania wykonawcy
robot polecen rodzacych skutki finansowe dla Zamawiajacego.

41) Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej OC, w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, na kwotg nie mniejszg niz 50 tys. zt , na jedno i wszystkie
zdarzenia, waznego w okresie trwania umowy.

42) Zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposéb nieprzerwany i
niezaklécony, a w przypadku niemozliwosci podjecia czynnosci okreslonych w
niniejszej umowie zapewnienie na swoj koszt zastepcy, posiadajacego odpowiednie
uprawnienia budowlane i dos$wiadczenie zawodowe.

43) Inne czynnosci, do wykonania ktérych, Inspektor jest upowazniony lub zobowiazany,
zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawcami.

44) Uczestnictwo w przygotowaniu odpowiedzi na korespondencje oraz wszelkie

zapytania dotyczace budowy.
45) Opracowanie raportu koficowego w ciggu 7 dni od protokolarnego odbioru przedmiotu
zamoOwienia. Raport zawiera¢ bedzie: zalozenia projektowe i ewentualne zmiany w
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trakcie realizacji robot budowlanych, opis zakorficzonych robét wraz z osiggnietymi
wskaznikami rzeczowymi i finansowymi, warto$¢ i opis ewentualnych robot
dodatkowych, raport dotyczacy testdw, rozruchéw, préb koncowych i
eksploatacyjnych, jakosci materialow oraz dokumentacje fotograficzng z realizacji

robot.
46) zlecenie wykonania umowy osobie trzeciej (podwykonawcy) wymagato pisemnej
zgody Zamawiajacego po wskazaniu podmiotu trzeciego.

§ 4
TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca bedzie pelni¢ ustuge nadzoru inwestorskiego przez caly okres realizacji
budowy w ramach inwestycji pn. "Budowa oczyszczalni §ciekéw w Zabowie'', zwanej w
niniejszej umowie ,,inwestycja” Przewidywany czas zakonczenia budowy tj. do 19 miesigcy
od daty podpisania umowy z Wykonawca. Strony zgodnie postanawiajg, iz Wykonawca
petni¢ bedzie obowigzki wynikajace z niniejszej umowy do dnia prawidlowego zakonczenia
wyzej wskazanej inwestycji.

2. Wymagany termin wykonania zamoéwienia - zakonczenie rzeczowe inwestycji, rozumiane jako
zgloszenie gotowosci robot do odbioru przez wykonawce robdt, dokonanie odbioru koncowego
inwestycji, przekazanie kompletnej dokumentacji rozliczeniowej dotyczacej projektu.

3. Od momentu rzeczowego zakonczenia inwestycji, czyli daty podpisania odbioru
konicowego robot dla wykonawcy robét, nalezy uwzgledni¢ 60 miesigczny okres
gwarancyjny udzielony przez Wykonawce robét, w ktérym inspektor nadzoru bedzie
zobowigzany uczestniczy¢ w czynno$ciach zwiazanych z inspekcjami gwarancyjnymi,
odbiorowymi oraz innymi, moggcymi powsta¢ w okresie udzielonej re¢kojmi i

gwarancji.

§5
ZOBOWIAZANIA 1 UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO
1. Zamawiajgcy zobowigzany jest do:
a) zapewnienia zaplaty naleznosci zgodnie z niniejsza umowa,
2. Zamawiajacy w ramach wykonywania umowy ma prawo do:
a) udzialu w organizowanych przez Wykonawce odbiorach,

b) kontroli postepu i jakosci robot budowlanych oraz kontroli wszelkich dziatan
Wykonawcy wykonywanych w ramach niniejszej umowy.



§6
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PEATNOSCI

1. Z tytulu prawidtowego wykonania niniejszej umowy Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie:

kwotanetto: ....oovvveeeeeiai e,

kwotabrutto: .......coooeeiiiiininn,

(stownie Zlotych........cccooiiiiiiiii G e e e SR - v nenennns ),

2. Powyzsza kwota zawiera wszelkie koszty zwiazane z realizacjg przedmiotu umowy i
nie ulegnie zmianie w trakcie jej obowigzywania.

a) platnosci bedg realizowane w dwoch réwnych czgsciach tj. pierwsza czesé po
zaawansowaniu inwestycji w 50 % na podstawie protokolu czesciowego robét, a druga
cze$¢ (pozostate 50 %) po zakonczeniu inwestycji na podstawie protokotu koncowego

robot.

3. Strony postanawiaja, iz kazda z nich moze 2zada¢ zmiany wynagrodzenia naleznego
Wykonawcey, w oparciu o art. 439 ust. 1 — 4 ustawy Pzp, w przypadkach i na zasadach okreslonych
w ust. 5-6 niniejszego paragrafu

4. W przypadku gdy po uptywie 8 miesigcy trwania umowy ogloszony zostanie przez Prezesa
Gioéwnego Urzedu Statystycznego kwartalny wskaznik cen towar6w i ustug, ktdrego wysokosé jest
mniejsza lub wigksza o ponad 3 % od ostatniego ogloszonego przez Prezesa Gléwnego Urzedu
Statystycznego wskaznika kwartalnego cen towaréw i uslug konsumpcyjnych przed zawarciem
niniejszej umowy, kazda ze stron uprawniona jest do zadania odpowiednio: zmniejszenia lub
zwigkszenia wynagrodzenia za kolejne okresy trwania umowy nastepujace po uplywie 8 miesiecy
obowigzywania umowy o procent odpowiadajacy roznicy pomiedzy zmienionym wskaznikiem
kwartalnym inflacji a wskaznikiem kwartalnym inflacji sprzed zawarcia umowy powigkszonym o
3%, przy czym maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia netto Wykonawcy okreslonego w § 5
ust. 1, nie moze by¢ wigksza niz 3 % wartoéci czgsci wynagrodzenia Wykonawcy odpowiadajacej
procentowi pozostatych do wykonania ustug na dzien, w ktérym uplywa termin 8 miesiecy od dnia
zawarcia umowy.

5. Kazda ze Stron celem dokonania zmian opisanych w ust. 5, wystepuje z pisemnym wnioskiem o
zmiang wynagrodzenia, zawierajagcym uzasadnienie z wyliczeniem catkowitej kwoty, o jaka

wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie.

6. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 5-6, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materialdbw lub kosztow dotyczacych zobowiazania
podwykonawcy w przypadku jezeli spetnione sg przeslanki okreslone w art. 439 ust. 5 ustawy

PZP.
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7. Zmiany do umowy moze inicjowaé zarowno Zamawiajacy jak i Wykonawca, skiadajgc
pisemny wniosek do drugiej strony, zawierajacy w szczegllno$ci opis zmiany i jej
uzasadnienie.

8. Rozliczenie odbedzie si¢ na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawce,
po podpisaniu protokotu czesciowego 1 protokotu odbioru koncowego inwestycji.

9. Faktury winny by¢ wystawiane na: Gmina Pyrzyce, Plac Ratuszowy 1, 74-200
Pyrzyce.

10. Wynagrodzenie bedzie platne na podstawie faktury wystawianej przez Wykonawce,
przelewem bankowym z rachunku Zamawiajgcego na rachunek wskazany na fakturze, w
terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury. Za dzien zaplaty
przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

11. Podstawg do wystawienia faktury bedzie sporzadzony przez inspektora nadzoru
comiesigczny raport o przebiegu realizacji rob6t uwzgledniajacy zaawansowanie robdt w
stosunku do harmonogramu robdt (wraz ze wskazaniem wielkosci ewentualnego
opdznienia) Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu raport w terminie

do 5-tego dnia kazdego miesigca.
12. Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek platnosci wskazany w fakturze o ktorej mowa w

ust. 2 nalezy do Wykonawcy oraz jest ujety w wykazie podatnikéw VAT (tzw. ,,biata lista
podatnikéw VAT”) i zostat dla niego utworzony rachunek VAT na cele prowadzonej
dzialalnosci. W przypadku gdy wskazanego przez Wykonawce rachunku bankowego nie
bedzie na powyzszej liscie Zamawiajacy wstrzyma si¢ z dokonaniem platnosci do chwili
wskazania przez Wykonawce rachunku bankowego znajdujgcego si¢ na liscie.
Wstrzymanie platnosci w takim przypadku nie bedzie uwazane za opdznienie lub zwloke
Zamawiajgcego w wykonaniu zobowigzania wynikajacego z niniejszej umowy.

13. Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie jest
mozliwe tylko za pisemna zgoda Zamawiajacego.

§7
KARY UMOWNE

Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu karg umowng z tytutu:

1) zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, jednak nie wigcej niz 15%
wynagrodzenia brutto okreslonego § 6 ust. 1;

2) odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
15% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1;

3) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu zaméwienia —
w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1,

4) w przypadku powierzenia wykonywania umowy przez podwykonawcy bez pisemne;j
zgody Zamawiajgcego — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w
§ 6 ust. 1.



1.

Gdyby kara umowna ustalona w ust. 1 nie pokryla szkody wyrzadzonej przez
Wykonawce Zamawiajacy moze zadaé odszkodowania uzupelniajgcego na zasadach
ogolnych,

W razie naliczenia kar umownych Zamawiajgcy moze je potracié z wystawionych faktur,
na co Wykonawca wyraza nieodwotalng zgode.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy odsetki za opoznienie w przypadku zwloki w
oplaceniu faktur.

Strony ustalajg maksymalny limit kar umownych w wysokosci 20 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

§8
ODSTAPIENIE OD UMOWY

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach.

Zamawiajagcy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi wine,

w nastepujacych przypadkach, gdy Wykonawca:

1) nie wykonuje nalezycie przedmiotu umowy,

2) nadzoruje roboty budowlane w sposéb niezgodny z Programem funkcjonalno-
uzytkowym, z dokumentacja projektows, specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robét oraz zasadami wiedzy technicznej,

3) nie wykonuje przedmiotu umowy,

4) nastapi cigzkie i trwate naruszenie postanowiet umowy przez Wykonawce;

5) Wykonawca zawiesza dziatalnosé, staje si¢ niewyplacalny lub oglasza upadiosé.

Zamawiajacy moze skorzystaé z prawa odstgpienia od umowy w terminie 15 dni od

wezwania do usunigcia naruszen, nie pézniej niz 30 dni od wystgpienia okolicznosci, o

ktérych mowa w ust. 2.

W przypadku okreslonym w ust. 1 i 2 Wykonawca moze zada¢ wylacznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu prawidlowego wykonania czgsci umowy.

W razie odstapienia od niniejszej umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi

wity, Zamawiajgcy zobowiazany jest do zaplaty wynagrodzenia Wykonawcey z tytulu

wykonania czesci umowy, ktora zostata wykonana do dnia odstgpienia.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oswiadczenia i zawieraé uzasadnienie.

Wykonawcy nie przyshuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci,

na skutek rozwigzania umowy w trybie ust. 11 2.

§9
GWARANCJA



Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytutu gwarancji za wszelkie
nieprawidtowosci i wady w wykonaniu przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w
Kodeksie cywilnym. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci, tj.
nalezytego wykonania umowy, na okres udzielonej przez Wykonawce inwestycji
gwarancji jakosci i r¢kojmi na przedmiot zamowienia, tj. 5 lat od daty odbioru
koncowego inwestycji bez wad i usterek.

Inspektor zobowigzany jest do ustosunkowywania si¢ do pism Wykonawcy inwestycji,
przygotowywania pism w zakresie zastrzezen do prac itd. Czas pracy Inspektora trwac
bedzie do okres prawidtowego zakonczenia robdét bez wad i usterek, a nastepnie w
okresie gwarancji i rekojmi — do czasu jej uplywu, ale nie wczesniej, jak po usuniecie
wszelkich wad i usterek wykrytych w trakcie rekojmi i gwarancji.

W ramach uprawnien wynikajacych z gwarancji, o ktorej mowa w ust. 2, Zamawiajacy
moze zada¢ usuniecia wad i nieprawidlowosci przez Wykonawce albo zlecié — po
bezskutecznym wezwaniu — osobie trzeciej usuni¢cie wad i nieprawidlowosci na koszt

Wykonawcy.

§ 10

PRZEDSTAWICIELE STRON
Inspektor Nadzoru o§wiadcza, ze posiada stosowne uprawnienia niezbedne do wykonania
przedmiotu Umowy, a w przypadku konieczno$ci wykonania prac nadzorczych i
sprawdzajacych, dla ktéorych wymagane sg inne uprawnienia niz posiadane przez
Wykonawce, zobowigzany jest zatrudnié te osoby w ramach swojego wynagrodzenia
umownego z Zamawiajgcym.
Osobami uprawnionymi do biezacych kontaktow w zwigzku z realizacja niniejszej
Umowy s3a:
ze strony Inspektora NadzZoril .......ccceiciiiiiiiciiiniiniiiiiciie ettt

7€ SITONY ZAMAWIAJGCEZO: ...uveeueeerueerseerraaaseaateesteaseaaaesaaseesaseaassasaseasastesaneeeansesaasessrnesss
Zamawiajacy (w przypadku koniecznym) wudzieli Wykonawcy stosownych

pelnomocnictw do dzialania w jego imieniu i na jego rzecz, jako przedstawiciela
Zamawiajacego w stosunku do: wykonawcdw robot, organéw administracji publiczne;.

§11
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

Wykonawca przyjmuje odpowiedzialnos¢ za wszelkie naruszenia praw i obowigzkéw
oraz szkody wyrzadzone Zamawiajacemu, a takze osobom trzecim poprzez nienalezyte
wykonywanie lub niewykonanie obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy lub z
tytutu dokonania czynéw niedozwolonych.
Wykonawca odpowiada — jak za wlasne — za dzialania oséb, ktorymi sie postuguje lub
ktérym te obowigzki powierzyl, w tym réwniez za dzialania skierowanych na budowe

inspektoréw nadzoru i podwykonawcow.
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3. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli nadzorowana
inwestycja jest realizowana niezgodnie z umowa na roboty budowlane, a w szczegélnosci

odpowiada za:

1y

2)

3)

4)

5)

dopuszczenie do realizacji rozwigzan niezgodnych z dokumentacja techniczna,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,
dopuszczenie do realizacji rozwigzan powodujacych wzrost kosztéw realizacii
Inwestycji lub nieuzasadnione wydltuzenie jej realizacji,

dopuszczenie do realizacji rozwigzan, ktore spowodujg w trakcie budowy do
wstrzymania robot budowlanych,

dopuszczenie do powstania innych wad stwierdzonych w trakcie realizacji
Inwestycji spowodowanych wadliwoscia zalecen i wskazéwek udzielonych przez
Inspektora Nadzoru,

prawidlowe okreslenie praw i obowigzkéw w stosunkach prawnych pomiedzy
Zamawiajacym a wykonawcg robot budowlanych, w szczegdlnosci w zakresie
platnosci wynagrodzenia na rzecz wykonawcy i okreséw gwarancji i rekojmi.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze efekty jego pracy nie sg chronione przepisami ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509).

§12
ISTOTNE ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé istotnych zmian postanowief zawarte; umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy — na co
Wykonawca wyraza zgode — w nastgpujacych przypadkach i na okreslonych warunkach:

1) Zmiana terminu wykonania zamdwienia;

a)

b)

w przypadku wydluZzenia terminu realizacji inwestycji, wskutek zmiany
spowodowanej sila wyzsza, w tym pandemia, kleskami zywiolowymi,
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajacymi zrealizowanie
zamdwienia w terminie;

wystapienia awarii niezawinionych czynno$ciami lub nie wynikajaca z
zaniechania czynnoéci, do ktérych Wykonawca byt zobowigzany - termin
wykonania zam6wienia moze ulec zmianie o okres odpowiadajacy wstrzymaniu
lub opdznieniu wykonywania robét zasadniczych z tego powodu - jezeli przy
zachowaniu nalezytej starannosci z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru
Wykonawcy nie mozna bylo unikngé zmiany terminu wykonania niniejszej
Umowy
wystapienia dziatania oséb trzecich lub organéw wiladzy publicznej, ktére
spowodujg przerwania lub czasowe zawieszenie realizacji zamGwienia - termin
wykonania zaméwienia moze ulec zmianie o okres odpowiadajacy wstrzymaniu
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lub opdznieniu wykonywania robodt zasadniczych z tego powodu - jezeli przy
zachowaniu nalezytej starannosci z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru
Wykonawcy nie mozna bylo unikngé zmiany terminu wykonania niniejszej
Umowy

d) wystapienia nieprzewidzianych okolicznosci formalno - prawnych,

e) stwierdzenia w czasie wykonywania prac bledéw w dokumentacji, ktérych
poprawienie uzaleznia prawidtowe zakorniczenie inwestycji,

f) dopuszczalne jest wydhuzenie czasu trwania umowy w przypadku wystapienia
ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionej w pkt a-e); termin realizacji
zamoOwienia moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezb¢dny do
nalezytego jej wykonania, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

g) dopuszczalne jest skrdcenie terminu wykonania umowy;

2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy spowodowana wzrostem albo zmniejszeniem
stawki VAT - jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowaé zwigkszenie kosztéw
wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢
zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwote réwng réznicy w kwocie podatku
VAT zaptaconego przez Wykonawce; - jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowac
zmniejszenie kosztow wykonania umowy po stroniec Wykonawcy, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ zmniejszenia wynagrodzenia o kwote stanowiacg réznice
kwoty podatku VAT zaptaconego przez Wykonawce.

3) Zmiana umowy polegajagca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego
Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy).

4) Zmiana o0s6b wykonujgcych zamoéwienie w przypadku wystagpienia zdarzen
losowych uniemozliwiajgcych $wiadczenia ushugi przez wykonawce zamoédwienia
(choroba, $mieré, inne wazne powody). Osoby zastepujgce, zaproponowane przez
Wykonawce, podlegaja akceptacji Zamawiajgcego. Osoby zastepujace posiadaé
powinny kwalifikacje tozsame z kwalifikacjami osoby zastgpowane;.

§13
POSTANOWIENIA KONCOWE I ZALACZNIKI

. W sprawach nicuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie majg odpowiednio
przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.

. Spory wynikajgce z wykonania umowy rozstrzygane beda przez Sad wilasciwy dla

siedziby Zamawiajacego.

. Strony ustalaja, z¢ wszelkie pisma oraz dokumenty zwigzane z realizacjg niniejsze]
umowy bedg sporzadzone w jezyku polskim.

. Wszelkie zmiany i uzupelnienia do niniejszej umowy wymagaja zachowania formy

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Niniejsza umowa zostala sporzadzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach: 1 egz.
dla Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

. Wykaz zatacznikéw do umowy:
1) Oferta.
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2)

3)
4)
5)

Dokumenty potwierdzajace posiadanie przez Wykonawcg wymaganych uprawnien
oraz przynalezno$¢ do whasciwej izby zawodowe;j.

Polisa ubezpieczeniowa OC.

Kopia podpisanej umowy z wykonawcg robét budowlanych.

Program funkcjonalno - uzytkowy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Bez zastrzezen
) rawnym
pod wzgledem/&

Naf#lig/Brzana
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