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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

Podstawg opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

1. WSTEP

1.0. Informacja ogélna.

Prace budowlane zwiazane z realizacja przedmiotowej inwestycji nalezy wykona¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlanych, opisanymi w
“Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (ST)”, ktoérag
sklasyfikowano na podstawie Wspdlnego Stownika Zamdwien, ktoérego stosowanie reguluje
Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003 r. zmieniajace
Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV).

»dpecyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych (ST)” okres§la zasady
postepowania przy wykonywaniu Robot Budowlanych: 45453100-8 Roboty renowacyjne,
45320000-6 Roboty izolacyjne.

1.1. Nazwa zamoOwienia
,Prace konserwatorskie 1 restauratorskie §redniowiecznych muréw miejskich w Stupsku

2

1.2. Przedmiot i zakres prac
Przedmiotem zaméwienia sg prace konserwatorskie 1 budowlane, w tym:

e Rozebranie zabezpieczen drewnianych

e Rozebranie murdéw czgsciowo z odzyskiem cegiet

e Zdjecie warstwy ziemi 1 muru z kamienia pod tawg zelbetowa
e Wykonanie tawy zelbetowej 1 izolacji poziomej

e Wykonanie muru z kamienia polnego

e Wykonanie muru z cegly

e Wykonanie betonowej wylewki korony muréw

e [zolacja przeciwwilgociowa korony murow

e Ulozenie warstwy z cegiel klinkierowych na koronie muréw
e Spoinowanie murow

e Naprawa powierzchni muréw z kamienia famanego

e Naprawa powierzchni murdéw z cegly

e Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej

e Wykonanie opaski filtracyjne

e (Oczyszczenie murow metodg laserowa

e Wywiezienie gruzu

1.3. Informacje o terenie budowy

a) prace prowadzone beda na terenie objgtym ochrong konserwatorska,

b) transport materialdw oraz praca sprzetu i maszyn nie moga stanowi¢ utrudnienia ani
zagrozenia dla pieszych,



c) teren prac winien by¢ wygrodzony, zabezpieczony przed dostgpem dla osob postronnych;

d) wykluczone jest sktadowanie i magazynowanie materiatdéw latwopalnych; materiaty takie
winny by¢ dowozone na biezaco, w ilosci nie przekraczajacej dziennego zuzycia,

e) Wykonawca urzadzi szatni¢ we wlasnym zakresie, i zagwarantuje we wlasnym zakresie
WC dla pracownikow,

f) W kosztach realizacji nalezy uwzgledni¢ transport wyrobow i materiatow,

g) Rusztowania i1 plac budowy w dni wolne od pracy powinien by¢ zabezpieczony przed
dostepem 0s6b z zewnatrz,

h) Wykonawca opracuje szczegétowy harmonogram prac, oraz uszczegdélowiony program
prac konserwatorskich

1.4. Organizacja prac

Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami
Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i
utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robot poza placem budowy w okresie trwania
realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru koncowego robot. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za ochrone¢ robdt i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot kazdego etapu prac (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora).

1.5. Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

45453100-8 Roboty renowacyjne
45320000-6 Roboty izolacyjne

1.6. Okreslenia podstawowe

a) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu.

b) Kierownik prac konserwatorskich - zgloszony przez Wykonawce konserwator dziet
sztuki odpowiedzialny za przebieg i jakos¢ realizowanych prac konserwatorskich spetiajacy
wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Kultury i Sztuki z 09.06.2004 .

(Dz. U. nr 150 poz. 1579)

c¢) Inspektor nadzoru - osoba upowazniona z ramienia Zamawiajgcego w mysl przepisow
,Prawa budowlanego” do kontrolowania prowadzonych prac pod katem zgodnosci z
dokumentacja projektowa, warunkami oferty oraz normami, przepisami 1 zasadami
wiedzy technicznej

d) Prace konserwatorskie i roboty budowlane - og6t dzialan, niezbednych do podjecia w
ramach realizacji przez Wykonawce przedmiotu zadania.

e) Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektow3 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

f) Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okre§lonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyroboéw
budowlanych (Dz.U. nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. poz. 48, rozdziat 2 z podzniejszymi
zmianami).



g) Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze  zapewniono  odpowiedni  stopien  zaufania, i1z  nalezycie
zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong normg lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z
PN lub aprobate, techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

h) Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb,
proces lub ustuga sa zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

1) Umowa - umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po
rozstrzygnigciu przetargu pomi¢dzy Zamawiajacym (Inwestorem) i Wykonawca.

j) Nadzér konserwatorski - Wojewddzki Konserwator Ochrony Zabytkéw, wykonujacy
funkcj¢ organu administracji panstwowej w zakresie ochrony zabytkow.

2. WYMAGANIA OGOLNE

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania 1 odbioru robot budowlanych odnoszg si¢ do
wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach prac konserwatorskich i budowlanych
zwigzanych z konserwacja Muréw Miejskich.

Kierownik budowy musi posiada¢ co najmniej dwuletniag praktyke zawodowa na
budowie jako kierownik budowy przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru
zabytkow. Praktyka nie musi by¢ ciggta jednak suma poszczegolnych robot budowlanych
podczas, ktorych petlniona byta funkcja kierownika przy zabytkach nieruchomych, musi
wynosi¢ co najmniej 2 lata.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW

KONSERWATORSKICH I BUDOWLANYCH

a. Materiaty stosowane do prac konserwatorskich muszg odpowiada¢ technologii
uzgodnionej przez Wykonawce z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkoéw. Wszelkie
zmiany materialow 1 technologii muszg by¢ uzgadniane przez Wykonawce z WKZ.

b. Materiaty i technologie stosowane do wykonania robot budowlanych muszg odpowiadaé
materialom wskazanym w dokumentacji technicznej, spetnia¢ postawione w nim
wymagania techniczne, normowe a takze estetyczne, posiada¢ stosowne atesty, aprobaty,
certyfikaty zgodnie z obowigzujacymi przepisami

c.  Wszystkie materiaty winien zapewni¢ Wykonawca (koszty nalezy uwzgledni¢ w ofercie)

d. W wycenie ofertowej uwzgledni¢ ewentualne optaty za zlozenie gruzu na wysypisko.

Zrédta uzyskania materiatow:

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatoéw z jakichkolwiek zroédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty,
wynagrodzenia 1 jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow 1 urzadzen
do robot.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom:
Materiaty niecodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z terenu
budowy badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli



wykonawcy na uzycie tych materiatéw do robot innych niz te, dla ktérych zostaly zakupione,
to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w
ktérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechwytywanie i sktadowanie materiatlow:

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwos¢
do robot 1 byly dostepne do kontroli Inspektora nadzoru oraz nadzoru konserwatorskiego.
Miejsca czasowego sktadowania begda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.

Wariantowe stosowanie materiatow .

Zaakceptowany przez nadzor konserwatorski oraz wskazany w dokumentacji technicznej
rodzaj materialu, moze by¢ pozniej zmieniony tylko za zgoda Inwestora i nadzoru
projektantow oraz nadzoru konserwatorskiego, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie
zamiennikdw lub materiatéw rownowaznych o identycznych parametrach technicznych
opracowaniem projektowym.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN

a. dobor maszyn i sprzetu koniecznego do wykonania robot powinien uwzgledniaé
warunki lokalne tj. ograniczong powierzchnie placu budowy oraz ruch turystyczny.

b. Scistej ochronie i1 zabezpieczeniu na czas robot podlegaja elementy zabytkowej
architektury znajdujace si¢ w obrgbie placu budowy.

c. wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot oraz zabytkowych
elementOw na terenie obiektu.

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie
materiatdéw 1 sprz¢tu na i z terenu robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i1 przewozonych materialow.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz, dojazdach do Terenu Budowy.

6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

* Podstawowe zasady i warunki wykonania robot okreslaja: decyzja o pozwoleniu na
budowe oraz Pozwolenie Konserwatorskie.

* Prace podlega¢ beda odbiorowi przez komisje konserwatorska z udziatem
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow, przedstawicieli Inwestora, pod katem
zgodno$ci z dokumentacja projektowa, programem prac konserwatorskich,
prawidtowosci  wykonania, zgodno$ci z zasadami sztuki budowlanej i
konserwatorskiej, normami okre$lajacymi warunki wykonania i1 odbioru robot
budowlanych jak réwniez warunki pozwolenia konserwatorskiego 1 decyzji o
pozwoleniu na budowe



*  Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, programem prac konserwatorskich, poleceniami
Inspektora Nadzoru oraz sztuka konserwatorskg i budowlang.

*  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie robot zgodnie z warunkami
uzgodnienia konserwatorskiego oraz normami okreslajagcymi warunki wykonania i
odbioru robot.

*  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za ewentualne szkody na osobach i
rzeczach powstate w zwigzku przyczynowym z realizacjg prac.

*  Wpykonane prace podlega¢ beda kontroli technicznej i konserwatorskiej ze strony
upowaznionych przedstawicieli Inwestora Bezposredniego, nadzorowi
konserwatorskiemu przez przedstawicieli WUOZ.

*  Wszystkie wymiary projektowanych elementow ujete w dokumentacji nalezy
potwierdzi¢ w naturze na obiekcie.

6.1. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowg

Podstawg prac jest nast¢gpujaca dokumentacja projektowa: ,,Remont §redniowiecznych murdéw
obronnych w Stupsku przy ul. Jagielty dz. nr 156 obr. 13, “Remont §redniowiecznych murow
obronnych w Shtupsku przy ul. Dominikanskiej dz. 551/1, obr. 13” oraz “Remont
sredniowiecznych muroéw obronnych w Stupsku dz. nr 177 oraz dz. nr 176/5 obr. 13 przy ul.
F. Nullo”.

Wszystkie wykonane prace konserwatorskie, roboty budowlane oraz dostarczone materiaty
winny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Programem Prac Konserwatorskich 1
specyfikacja techniczng.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materiatow oraz przepisy
zwigzane 1 obowigzujace, w tym rowniez te, ktore uleglty zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatéw, instrukcji ITB, aprobat technicznych,
swiadectw  dopuszczenia nie wyszczegolnionych w  niniejszym opracowaniu a
obowigzujacych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania si¢ do ich tresci i
postanowien.

6.2. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materialdow i wykonywanych prac.

Wszelkie wymagania nadzoru konserwatorskiego oraz Inwestora Bezposredniego kierowane
beda do Wykonawcy za posrednictwem Inspektora nadzoru z ramienia Zamawiajgcego.

7. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jakosci materialow tak, by
zapewni¢ wlasciwy efekt wykonanych prac konserwatorskich.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

8. DOKUMENTY BUDOWY

8.1. Dziennik budowy

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda wykonywane na biezaco i beda
dotyczy¢ przebiegu prac budowlanych. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i



nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Decyzje
Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

8.2. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ rowniez:
* pozwolenie konserwatorskie na wykonanie prac,
* decyzja o pozwoleniu na budowe,
* protokot przekazania terenu budowy,
* umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
* protokoty odbioru robot,
* protokoty z narad i ustalen oraz korespondencje.

8.3. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym, Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy
beda zawsze dostgpne dla Inwestora 1 przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

9. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

9.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot podany w zatgczniku do SWZ stanowi podstawe do sporzadzania kosztorysu
ofertowego, ktory bedzie podstawa do rozliczania robdt wg cen podanych w ofercie.
Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ ww. przedmiary i o ewentualnych rozbieznosciach
powiadomi¢ Zamawiajacego na 3 dni przed terminem ztozenia oferty.

10. ODBIORY

a. Wykonywane prace podlegac¢ beda kontroli technicznej i konserwatorskiej ze strony
Zamawiajacego oraz upowaznionych przedstawicieli WKZ.

b. Prace podlega¢ beda odbiorowi przez komisje techniczno — konserwatorska, z udziatem
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, przedstawicieli inwestora, pod katem
prawidtowosci wykonania, zgodnos$ci z zasadami sztuki konserwatorskiej i budowlanej 1
normami okreslajagcymi warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz warunkami
pozwolenia konserwatorskiego i decyzji o pozwoleniu na budowg.

10.1. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora
nadzoru.



10.2. Odbiodr czesSciowy.
Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czeéci robdt. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

10.3. Odbiér koncowy robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilo$ci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbidr koncowy
robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robot. Odbioru koncowego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inwestora zakonczenia robdt. Odbioru
koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inwestora
nadzoru konserwatorskiego 1 Wykonawcy.

10.4. Dokumenty do odbioru koncowego roboét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokdt odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

* dokumentacj¢ powykonawcza z wykonanych prac konserwatorskich,

* dziennik budowy,

* protokot odbioru zanikowych robot budowlanych,

* atesty jakosciowe wbudowanych materiatow budowlanych oraz inne dokumenty
wymagane przez Zamawiajacego.

11. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH i TOWARZYSZACYCH
Roboty towarzyszace i tymczasowe, nie wyszczegdlnione w przedmiarze a niezbedne do
realizacji prac, winny by¢ ujete w kosztach ogélnych Wykonawcy i nie podlegaja obmiarowi.

12. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszystkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu konicowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby zrealizowane obiekty byly w zadawalajagcym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

13. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji

Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt a w szczegolnosci;

a. zabezpieczy i1 utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnosci

zwigzane z budow3 i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren

budowy przed dostepem osob nieupowaznionych.

b. Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

c. Wykonawca wykona wszystkie prace wstgpne potrzebne do zorganizowania zaplecza,
doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie
obiekty.



d. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przylaczenia wszelkich
czynnikéw 1 medidw energetycznych do zaplecza i1 placu budowy, takich jak; energia
elektryczna, gaz, woda, $cieki itp.

e. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdéw 1 medidw energetycznych nalezy do
obowigzkow Wykonawcy 1 w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich
warunkow technicznych przylaczenia, dokonanie' uzgodnien itp.

f. Wykonawca w ramach umowy ma uprzatng¢ plac budowy i doprowadzi¢ go do stanu
pierwotnego po zakonczeniu robo6t i likwidacji placu budowy.

14. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca ma obowiazek znaé stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

15. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochron przeciwpozarowe;.

Wykonawca utrzymywa¢ bedzie sprawny sprze¢t przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne sktadowane bedg w sposodb zgodny z odpowiednimi przepisami i tylko
w ilodci niezbednej na dany dzien pracy i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.
Przetrzymywanie materiatlow tatwopalnych na Tereni budowy po zakonczeniu pracy jest
niedopuszczalne.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

16. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych przez Zamawiajacego.

17. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich uszkodzen spowodowanych przez pojazdy
0 nadmiernym obcigzeniu osiowym.

18. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji prac Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz stosowac si¢ do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. W
szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszystkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne

oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie

oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

19. STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposob zwigzane z pracami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia prac.



20. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robot

Projekt budowlano-wykonawczy
Przedmiar robot

Pozwolenie konserwatorskie
Pozwolenie na budowe

Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego

przedsigewzigcia:

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska

3. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach.

4. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa z
dnia 28.04.1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substancji
zanieczyszczajacych w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355).

5. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasoboéw Naturalnych i Le$nictwa z
dnia 13.05.1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz.U.
nr 66, poz. 436)

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepisoéw BHP.

7. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 02.04.2001 r. w
prawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.

8. Ustawa o ochronie zabytkow i1 opiece zad zabytkami z dnia 23.07.2003 r. Dz.U. nr 162
poz. 1568.

9. Rozporzadzenie Ministra Kultury 1 Sztuki w sprawie prowadzenia prac

konserwatorskich z dnia 09.06.2004r (Dz.U. nr 150 poz. 1579).

Niewymienienie tytuléw jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Odpowiednie normy budowlane s3 obowigzujace dla wykonawcy przedmiotowego
obiektu.



