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.S  pecyfikacja  techniczna  wykonania i odbioru robót budowlanych  
Podstawą opracowania jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r.
w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
1.      WSTĘP 
1.0.   Informacja ogólna. 
Prace budowlane związane z realizacją przedmiotowej inwestycji należy wykonać zgodnie z
warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  opisanymi  w
“Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  (ST)”,  którą
sklasyfikowano na podstawie Wspólnego Słownika Zamówień, którego stosowanie reguluje 
Rozporządzenie  Komisji  (WE)  Nr  2151/2003  z  16  grudnia  2003  r.  zmieniające
Rozporządzenie  (WE)  Nr  2195/2002  Parlamentu  Europejskiego  oraz  Rady  w  sprawie
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
„Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST)” określa zasady
postępowania  przy wykonywaniu Robót Budowlanych:  45453100-8 Roboty renowacyjne,
45320000-6  Roboty izolacyjne.

  
1.1. Nazwa zamówienia 
„Prace konserwatorskie i restauratorskie średniowiecznych murów miejskich w Słupsku”
 
1.2. Przedmiot i zakres prac 
Przedmiotem zamówienia są prace konserwatorskie i budowlane, w tym: 

 Rozebranie zabezpieczeń drewnianych

 Rozebranie murów częściowo z odzyskiem cegieł

 Zdjęcie warstwy ziemi i muru z kamienia pod ławę żelbetową

 Wykonanie ławy żelbetowej i izolacji poziomej

 Wykonanie muru z kamienia polnego

 Wykonanie muru z cegły

 Wykonanie betonowej wylewki korony murów

 Izolacja przeciwwilgociowa korony murów

 Ułożenie warstwy z cegieł klinkierowych na koronie murów

 Spoinowanie murów

 Naprawa powierzchni murów z kamienia łamanego

 Naprawa powierzchni murów z cegły

 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej  

 Wykonanie opaski filtracyjne

 Oczyszczenie murów metodą laserową

 Wywiezienie gruzu

1.3. Informacje o terenie budowy 
a) prace prowadzone będą na terenie objętym ochroną konserwatorską,
b) transport  materiałów oraz  praca  sprzętu  i  maszyn  nie  mogą  stanowić  utrudnienia  ani

zagrożenia dla pieszych,



c) teren prac winien być wygrodzony, zabezpieczony przed dostępem dla osób postronnych; 
d) wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych; materiały takie

winny być dowożone na bieżąco, w ilości nie przekraczającej dziennego zużycia,
e) Wykonawca urządzi szatnię we własnym zakresie, i zagwarantuje we własnym zakresie

WC dla pracowników,
f) W kosztach realizacji należy uwzględnić transport wyrobów i materiałów,
g) Rusztowania  i plac budowy  w dni wolne od pracy powinien być zabezpieczony przed

dostępem osób z zewnątrz,
h) Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram prac, oraz uszczegółowiony program

prac konserwatorskich 

1.4. Organizacja prac 

 Wykonawca będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami
Specyfikacji  Warunków  Zamówienia.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapewnienia  i
utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania
realizacji  zadania  aż do  zakończenia  i  odbioru  końcowego  robót.  Wykonawca  będzie
odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia używane do robót
od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót każdego etapu prac (do wydania potwierdzenia
zakończenia przez Inwestora).
             
1.5. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

45453100-8  Roboty renowacyjne
45320000-6  Roboty izolacyjne

1.6. Określenia podstawowe 

 a)  Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania       
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu. 
b)  Kierownik  prac  konserwatorskich  -  zgłoszony  przez  Wykonawcę  konserwator  dzieł
sztuki odpowiedzialny za przebieg i jakość realizowanych prac konserwatorskich spełniający
wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z 09.06.2004 r.
(Dz. U. nr 150 poz. 1579) 
c)  Inspektor  nadzoru  -  osoba  upoważniona  z  ramienia  Zamawiającego  w myśl  przepisów
„Prawa  budowlanego”  do  kontrolowania  prowadzonych  prac  pod  kątem  zgodności  z
dokumentacją  projektową,  warunkami  oferty  oraz  normami,  przepisami  i  zasadami
wiedzy technicznej 
d)  Prace  konserwatorskie  i  roboty  budowlane  -  ogół  działań,  niezbędnych  do  podjęcia  w
ramach realizacji przez Wykonawcę przedmiotu zadania. 
e)  Materiały  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót,  zgodne z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.
f)  Aprobata  techniczna  –  dokument  potwierdzający  pozytywną  ocene  techniczną  wyrobu
stwierdzającą  jego  przydatność  do  stosowania  w  określonych  warunkach,  wydany  przez
jednostkę  upoważnioną  do  udzielania  aprobat  technicznych;  spis  jednostek  aprobujących
zestawiony  jest  w  Rozporządzeniu  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i Budownictwa
z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów
budowlanych  (Dz.U.  nr  10  z  dnia  8  lutego  1995  r.  poz.  48,  rozdział  2  z  późniejszymi
zmianami). 



g)  Certyfikat  zgodności  -  dokument  wydany  zgodnie  z  zasadami  systemu  certyfikacji
wykazujący,  że  zapewniono  odpowiedni  stopień  zaufania,  iż  należycie
zidentyfikowano  wyrób,  proces  lub  usługa  są  zgodne  z  określoną  normą  lub  innymi
dokumentami  normatywnymi  w  odniesieniu  do  wyrobów  dopuszczonych  do  obrotu  i
stosowania.  W  budownictwie  (zgodnie  z  Ustawą  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo
budowlane,  art.  10)  certyfikat  zgodności  wykazuje,  że  zapewniono  zgodność  wyrobu  z
PN lub aprobatę,  techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 
h) Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji,  wskazujący,  że  zapewniono  odpowiedni  stopień  zaufania,  iż  dany  wyrób,
proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 
i)  Umowa  -  umowa  na  wykonanie  zadania  objętego  specyfikacjami,  zawarta  po
rozstrzygnięciu przetargu pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem) i Wykonawcą.  
j)  Nadzór  konserwatorski  -  Wojewódzki  Konserwator  Ochrony  Zabytków,  wykonujący
funkcję organu administracji państwowej w zakresie ochrony zabytków. 

2.   WYMAGANIA OGÓLNE 

Wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  odnoszą  się  do
wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i
odbioru  robót,  które  zostaną  wykonane  w  ramach  prac  konserwatorskich  i  budowlanych
związanych z konserwacją Murów Miejskich.

Kierownik  budowy  musi  posiadać  co  najmniej  dwuletnią  praktykę  zawodową  na
budowie jako  kierownik budowy przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru
zabytków. Praktyka nie musi być ciągła jednak suma poszczególnych robót budowlanych
podczas, których pełniona była funkcja kierownika przy zabytkach nieruchomych, musi
wynosić co najmniej 2 lata. 

 
3.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
KONSERWATORSKICH I BUDOWLANYCH 
a. Materiały  stosowane  do  prac  konserwatorskich  muszą  odpowiadać  technologii

uzgodnionej  przez Wykonawcę z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Wszelkie
zmiany materiałów i technologii muszą być uzgadniane przez Wykonawcę z WKZ.

b. Materiały i technologie stosowane do wykonania robót budowlanych muszą odpowiadać
materiałom  wskazanym  w  dokumentacji  technicznej,  spełniać  postawione  w  nim
wymagania techniczne, normowe a także estetyczne, posiadać stosowne atesty, aprobaty,
certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami 

c. Wszystkie materiały winien zapewnić Wykonawca (koszty należy uwzględnić w ofercie)
d. W wycenie ofertowej uwzględnić ewentualne opłaty za złożenie gruzu na wysypisko.

 
Źródła uzyskania materiałów:
Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie wymagań ilościowych i  jakościowych
materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń
do robót.
 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom:
Materiały  nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy  bądź  złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Inwestora.  Jeśli  Inwestor  zezwoli



wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych niż te, dla których zostały zakupione,
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w
którym znajdują  się  niezbadane  i  niezaakceptowane  materiały,  Wykonawca  wykonuje  na
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

Przechwytywanie i składowanie materiałów:
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość
do robót i  były dostępne do kontroli  Inspektora  nadzoru oraz nadzoru konserwatorskiego.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę. 

Wariantowe stosowanie materiałów . 
Zaakceptowany  przez  nadzór  konserwatorski  oraz  wskazany  w  dokumentacji  technicznej
rodzaj  materiału,  może  być  później  zmieniony  tylko  za  zgodą  Inwestora  i  nadzoru
projektantów  oraz  nadzoru  konserwatorskiego,  przy  czym  dopuszcza  się  stosowanie
zamienników  lub  materiałów  równoważnych  o  identycznych  parametrach  technicznych
opracowaniem projektowym. 

4.      WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU l MASZYN 
a. dobór  maszyn  i  sprzętu  koniecznego  do  wykonania  robót  powinien  uwzględniać

warunki lokalne tj. ograniczoną powierzchnie placu budowy oraz ruch turystyczny.
b. ścisłej  ochronie  i  zabezpieczeniu  na  czas  robót  podlegają  elementy  zabytkowej

architektury znajdujące się w obrębie placu budowy. 
c. wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz zabytkowych
elementów na terenie obiektu.  

5.      WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  na  oś  przy  transporcie
materiałów i sprzętu na i z terenu robót. 
Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania  jedynie takich środków transportu,  które  nie
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  przewożonych  materiałów.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz, dojazdach do Terenu Budowy. 

6.      OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

• Podstawowe zasady i warunki wykonania robót określają:  decyzja o pozwoleniu na
budowę oraz Pozwolenie Konserwatorskie.

• Prace  podlegać  będą  odbiorowi  przez  komisję  konserwatorską  z  udziałem
Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków,  przedstawicieli  Inwestora,  pod  kątem
zgodności  z  dokumentacją  projektową,  programem  prac  konserwatorskich,
prawidłowości  wykonania,  zgodności  z  zasadami  sztuki  budowlanej  i
konserwatorskiej,  normami  określającymi  warunki  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych  jak  również  warunki  pozwolenia  konserwatorskiego  i  decyzji  o
pozwoleniu na budowę 



• Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z  dokumentacją  projektową,  programem  prac  konserwatorskich,  poleceniami
Inspektora Nadzoru oraz sztuką konserwatorską i budowlaną. 

• Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  wykonanie  robót  zgodnie  z  warunkami
uzgodnienia  konserwatorskiego  oraz  normami  określającymi  warunki  wykonania  i
odbioru robót. 

• Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  cywilną za ewentualne  szkody na  osobach i
rzeczach powstałe w związku przyczynowym z realizacją prac. 

• Wykonane  prace  podlegać  będą  kontroli  technicznej  i  konserwatorskiej  ze  strony
upoważnionych  przedstawicieli  Inwestora  Bezpośredniego,  nadzorowi
konserwatorskiemu przez przedstawicieli WUOZ. 

• Wszystkie  wymiary  projektowanych  elementów  ujęte  w  dokumentacji  należy
potwierdzić w naturze na obiekcie. 

 
6.1. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową 
Podstawą prac jest następująca dokumentacja projektowa: „Remont średniowiecznych murów
obronnych w Słupsku przy ul. Jagiełły dz. nr 156 obr. 13”, “Remont średniowiecznych murów
obronnych  w  Słupsku  przy  ul.  Dominikańskiej  dz.  551/1,  obr.  13”  oraz  “Remont
średniowiecznych murów obronnych w Słupsku dz. nr 177 oraz dz. nr 176/5 obr. 13 przy ul.
F. Nullo”.
Wszystkie wykonane prace konserwatorskie,  roboty budowlane oraz dostarczone materiały
winny  być  zgodne  z  Dokumentacją  Projektową  i  Programem  Prac  Konserwatorskich  i
specyfikacją techniczną. 
Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje producenta materiałów oraz przepisy
związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. 
W przypadku  istnienia  norm,  atestów,  certyfikatów,  instrukcji  ITB,  aprobat  technicznych,
świadectw  dopuszczenia  nie  wyszczególnionych  w  niniejszym  opracowaniu  a
obowiązujących,  Wykonawca  ma  również  obowiązek  stosowania  się  do  ich  treści  i
postanowień. 
 
6.2. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych prac. 
Wszelkie wymagania nadzoru konserwatorskiego oraz Inwestora Bezpośredniego kierowane
będą do Wykonawcy za pośrednictwem Inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego. 
 
7. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów  tak,  by
zapewnić właściwy efekt wykonanych prac konserwatorskich. 
Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań.
 
8. DOKUMENTY BUDOWY 
8.1. Dziennik budowy 
Odpowiedzialność za prowadzenie  dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą
dotyczyć przebiegu prac budowlanych. Każdy zapis w  dzienniku budowy będzie opatrzony
datą  jego  dokonania,  podpisem  osoby,  która  dokonała  zapisu,  z  podaniem  jej imienia  i



nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Decyzje
Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia
lub zajęciem stanowiska. 

8.2. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się również: 

• pozwolenie konserwatorskie na wykonanie prac,
• decyzja o pozwoleniu na budowę, 
• protokół przekazania terenu budowy, 
• umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń oraz korespondencję.

8.3. Przechowywanie dokumentów budowy.
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym,  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy
będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
9.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót podany w załączniku do SWZ stanowi podstawę do sporządzania kosztorysu
ofertowego,  który  będzie  podstawą  do  rozliczania  robót  wg  cen  podanych  w  ofercie.
Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić ww. przedmiary i o ewentualnych rozbieżnościach
powiadomić Zamawiającego na 3 dni przed terminem złożenia oferty.
 
10. ODBIORY 
a. Wykonywane prace podlegać będą kontroli technicznej i konserwatorskiej ze strony 

Zamawiającego oraz upoważnionych przedstawicieli WKZ.
b. Prace podlegać będą odbiorowi przez komisję techniczno – konserwatorską, z udziałem

Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków,  przedstawicieli  inwestora,  pod  kątem
prawidłowości wykonania, zgodności z zasadami sztuki konserwatorskiej i budowlanej i
normami określającymi warunki wykonania i odbioru robót budowlanych oraz warunkami
pozwolenia konserwatorskiego i decyzji o pozwoleniu na budowę. 

 
10.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych  robót,  które  w dalszym procesie  realizacji  ulegają  zakryciu.  Odbiór  robót
zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonywany  w  czasie  umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru
robót  dokonuje  Inspektor  Nadzoru.  Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza
Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  z  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora
Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora
nadzoru. 



10.2. Odbiór częściowy. 
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
 
10.3. Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich  ilości,  jakości  i  wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru
końcowego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy  z
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór końcowy
robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  kontraktowych,  licząc  od  dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót. Odbioru końcowego robót dokona komisja
wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Inwestora  zakończenia  robót.  Odbioru
końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inwestora
nadzoru konserwatorskiego i Wykonawcy. 
 
10.4. Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania  odbioru końcowego robót jest  protokół odbioru
końcowego  robót  sporządzony  wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Do  odbioru
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować: 

• dokumentację powykonawczą z wykonanych prac konserwatorskich,
• dziennik budowy,
• protokół odbioru zanikowych robót budowlanych,
• atesty  jakościowe  wbudowanych  materiałów  budowlanych  oraz  inne  dokumenty

wymagane przez Zamawiającego. 
 

11.  SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH i TOWARZYSZĄCYCH 
Roboty  towarzyszące  i  tymczasowe,  nie  wyszczególnione  w przedmiarze  a  niezbędne  do
realizacji prac, winny być ujęte w kosztach ogólnych Wykonawcy i nie podlegają obmiarowi. 
 
12.  OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót  i za wszystkie materiały  i urządzenia
używane do robót  od daty rozpoczęcia  do daty wydania potwierdzenia  zakończenia  przez
Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie
powinno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty były w zadawalającym
stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  Inwestora  powinien  rozpocząć  roboty
utrzymaniowe nie później niż w 24  godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
13.  ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót a w szczególności; 
a. zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren
budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 
b. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. 
c. Wykonawca  wykona  wszystkie  prace  wstępne  potrzebne  do  zorganizowania  zaplecza,

doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie
obiekty. 



d. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  uzyskania  doprowadzenia,  przyłączenia  wszelkich
czynników  i  mediów energetycznych  do  zaplecza  i  placu  budowy,  takich  jak;  energia
elektryczna, gaz, woda, ścieki itp.

e. Zabezpieczenie  korzystania  z  w/w  czynników  i  mediów  energetycznych  należy  do
obowiązków  Wykonawcy  i  w  pełni  jest  on  odpowiedzialny  za  uzyskanie  wszystkich
warunków technicznych przyłączenia, dokonanie' uzgodnień itp. 

f. Wykonawca  w ramach umowy ma uprzątnąć  plac  budowy i  doprowadzić  go do  stanu
pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 
 

14.  OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
Wykonawca ma obowiązek  znać  stosować w czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 
15.  OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochron przeciwpożarowej. 
Wykonawca  utrzymywać  będzie  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez
odpowiednie przepisy. 
Materiały łatwopalne składowane będą w sposób  zgodny z odpowiednimi przepisami i tylko
w ilości  niezbędnej  na  dany  dzień  pracy  i  zabezpieczone  przed  dostępem osób  trzecich.
Przetrzymywanie  materiałów  łatwopalnych  na  Tereni  budowy  po  zakończeniu  pracy  jest
niedopuszczalne. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
16.  OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 
Wykonawca odpowiadać będzie za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach
dostarczonych przez Zamawiającego. 
 
17.  OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich uszkodzeń spowodowanych przez pojazdy 
o nadmiernym obciążeniu osiowym.   
 
18.  BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
Podczas realizacji prac Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych.  
Wykonawca zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszystkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 
19.  STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne  i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z pracami i
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia prac. 



20.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 

• Projekt budowlano-wykonawczy 
• Przedmiar robót  
• Pozwolenie konserwatorskie  
• Pozwolenie na budowę  
 

Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego 
przedsięwzięcia: 
1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami).
2. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska 
3. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach. 
4. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z

dnia  28.04.1998  r.  w  sprawie  dopuszczalnych  wartości  stężeń  substancji
zanieczyszczających w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355). 

5. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 13.05.1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.
nr 66, poz. 436) 

6. Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  26.09.1997  r.  w  sprawie
ogólnych przepisów BHP. 

7. Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju regionalnego  i  Budownictwa z  02.04.2001 r.  w
prawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP. 

8. Ustawa o ochronie zabytków i opiece zad zabytkami z dnia 23.07.2003 r. Dz.U. nr 162
poz. 1568.

9. Rozporządzenie  Ministra  Kultury  i Sztuki  w  sprawie  prowadzenia  prac
konserwatorskich z dnia 09.06.2004r (Dz.U. nr 150 poz. 1579).

 
Niewymienienie tytułów jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, czy normy nie zwalnia
Wykonawcy  od  obowiązku  stosowania  wymogów  określonych  prawem  polskim.
Odpowiednie  normy  budowlane  są  obowiązujące  dla  wykonawcy  przedmiotowego
obiektu.


