
 

 

 
 

 
Umowa  Nr ….                                Projekt 

                                                                

Sporządzona we Wrocławiu w dniu …………………… pomiędzy:                                              

Uniwersytetem Wrocławskim, pl. Uniwersytecki 1 ,  50-137 Wrocław     

nr identyfikacyjny   NIP: 896-000-54-08, REGON: 000001301   

który reprezentuje: 

……………………………………………………. 

przy kontrasygnacie finansowej Głównego Księgowego 

zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym” 

oraz firmą: 

.................................................................................................................. 

z siedzibą:................................................................................................... 

nr identyfikacyjny NIP: ………………………, REGON:………………………………………………………. 

działającą na podstawie: ………………………………………………………………………………………….  

reprezentowaną przez: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

zwaną w dalszej części Umowy  „Wykonawcą” o następującej treści:   

  

Tryb zawarcia Umowy : 

Umowa została zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. 

zm., dalej: p.z.p.), nr postępowania…………… 
 

 

§ 1. Przedmiot Umowy 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot zamówienia, którym 

jest „Budowa stacji transformatorowej w Gmachu Głównym Uniwersytetu 

Wrocławskiego przy pl. Uniwersyteckim 1 wraz z zasilaniem SN 20kV”.                                                                                 

2. Zakres robót budowlanych będzie zgodny dokumentacją projektową i STWIORB pn. 

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę stacji transformatorowej 

w Gmachu Głównym Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. Uniwersyteckim 1 

we Wrocławiu wraz z zasilaniem SN 20kV, zgodnie z t.w.p. autorstwa BIURO 

REALIZACJI INWESTYCJI WALDEMAR SZCZUREK, ul. Spokojna 18, 56-400 Oleśnica, 

stanowiących Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, który w szczególności będzie 

obejmował: 

• Roboty rozbiórkowe i demontażowe; 

• Roboty ziemne; 

• Roboty żelbetowe; 

• Montaż transformatorów i pozostałego wyposażenia stacji; 

• Roboty tynkarskie; 

• Malowanie ścian; 

• Montaż stolarki drzwiowej; 

• Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej; 

• Przebudowa kanalizacji deszczowej; 

• Wykonanie nowych instalacji elektrycznych wysoko i niskoprądowych; 

• Montaż nowych opraw oświetleniowych; 

• Odtworzenie nawierzchni i zagospodarowanie terenu. 

3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z: 

a) dokumentacja Projektową i Opisem Przedmiotu Zamówienia; 

b) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych; 

c) przedmiarem robót; 



 

 

 
 

d) planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia; 

e) ofertą Wykonawcy; 

f) harmonogramem terminowo – rzeczowo - finansowym, [dalej: Harmonogramem], 

o którym mowa w § 7 ust. 2, pkt. 2.2.; 

g) przepisami Ustawy Prawo Budowlane, obowiązującymi przepisami techniczno 

budowlanymi, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz prawem 

obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Umowne roboty zostaną wykonane w całości przez Wykonawcę z jego materiałów, przy 

czym na wszystkie zastosowane materiały Wykonawca zobowiązany jest posiadać: 

atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne lub zezwolenia na ich stosowanie 

w budownictwie i okazywać je na każde żądanie Inwestora lub Inspektorów Nadzoru 

Inwestorskiego. 

5.  Powyższe ma zastosowanie również do Podwykonawców. 

6.  Integralnymi częściami Umowy są: 

a) Dokumentacja projektowa, STWiORB – Załącznik Nr 1; 

b) Oferta Wykonawcy wraz z formularzem ofertowym – Załącznik Nr 2;  

c) SWZ – Załącznik Nr 3; 

d) Karta Gwarancyjna – Załącznik Nr 4 (wzór); 

e) Decyzja pozwolenia na budowę Nr 2979/20 z dnia 28.07.2020 r.- Załącznik Nr 5;  

f) Oświadczenie Częściowe/ Końcowe Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy (wzór)- 

Załącznik nr 6; 

 

§ 2. Kolejność ważności dokumentów 

 

1. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robót określonych w 

Umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie 

obowiązywać następująca kolejność ważności n/w dokumentów: 

a) Umowa; 

b) Dokumentacje Projektowe wraz z STWiORB oraz Opis Przedmiotu Zamówienia; 

c) Oferta Wykonawcy; 

d) Specyfikacja Warunków Zamówienia. 

 

§ 3. Wartość Przedmiotu Umowy 

 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie  

    ryczałtowe w wysokości: 

a) kwoty brutto   - ………………….. zł (słownie: ……………….) 

b) podatek VAT (…..%)  -  …………………. zł (słownie: ……………) 

c) kwoty netto   -  ………...……zł (słownie: …………) 

2.Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym 

za realizację Przedmiotu Umowy opisanego w § 1 niniejszej Umowy (wykonanego zgodnie 

z przepisami Ustawy Prawo Budowlane i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami 

wykonawczymi, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami 

wiedzy technicznej), w przedmiarach robót (który stanowi element wyłącznie pomocniczy 

dla kalkulacji ceny ryczałtowej), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych, rysunkach wykonawczych, które stanowiły załącznik do SWZ oraz w treści 

SWZ i przy uwzględnieniu ryzyka związanego z wykonaniem Przedmiotu Umowy, w 

ofercie Wykonawcy oraz na podstawie dokonanej wizji lokalnej. 

3. Zawiera również wszystkie koszty związane z uzyskaniem przez Wykonawcę przychodu z 

tytułu wykonania niniejszego zamówienia, prawidłowego wykonania  Przedmiotu Umowy 

jak np. wszelkie koszty robót: przygotowawczych, pomocniczych, tymczasowych, 

porządkowych i zabezpieczających, organizacji i utrzymania terenu budowy, zastępczej 

organizacji ruchu, itp.; koszty wykonania niezbędnych: prób, badań, pomiarów, 

uzgodnień, nadzorów, wpięć, sprawdzeń, opinii, dodatkowych opracowań (np. projekt 

zastępczej organizacji ruchu) itp.; wszelkie: koszty, opłaty, narzuty, podatki, cła, itp.; 



 

 

 
 

koszty dostaw, montażu i rozruchu urządzeń, a także koszty i opłaty związane z odbiorem 

wykonanych robót i urządzeń, wykonaniem dokumentacji powykonawczej, 

ubezpieczeniem budowy, przeprowadzeniem szkoleń, zajęciem terenu (np. ZDiUM, Gmina 

Wrocław), wykonaniem i utrzymaniem zastępczej organizacji ruchu, zapewnieniem 

obsługi budowy (np. uzgodnienie dojazdu z właścicielami terenów przyległych) itp., 

koszty związane z tytułu uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji. 

4. Cena ofertowa zawiera wszelkie wydatki oraz ryzyko związane z koniecznością realizacji 

Przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia brutto określonego w 

niniejszym paragrafie w przypadkach nieprzewidzianych w umowie nawet, jeżeli w chwili 

zawarcia umowy nie mógł przewidzieć lub nie przewidział wszystkich kosztów 

niezbędnych do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy. Ustalona w Umowie wysokość 

wynagrodzenia ryczałtowego jest niezależna od rozmiaru robót budowlanych i innych 

świadczeń, oraz poniesionych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji w odniesieniu do 

zakresu Przedmiotu Umowy opisanego na dzień zawarcia niniejszej Umowy. Za ustalenie 

ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia 

ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. Wykonawcy nie przysługuje względem 

Zamawiającego żadne roszczenie z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o 

dodatkowe wynagrodzenie, za wyjątkiem sytuacji, o których mowa w § 14 Umowy. 

 

§ 4. Podwykonawcy 

 

1. Zamawiający dopuszcza realizowanie Przedmiotu Umowy przez Podwykonawców i 

dalszych Podwykonawców, w zakresie rzeczowym określonym w Formularzu Oferty oraz 

niniejszej Umowie. 

Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca 

podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych 

w takie roboty budowlane, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o 

wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu drugim, w 

trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat 

nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

robót budowlanych. 

2. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 

obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 

obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

Zamawiającym a Wykonawcą. Zasady dotyczące Podwykonawców mają zastosowanie do 

Dalszych Podwykonawców. Postanowienia ust. 3-16 stosuje się odpowiednio. 

3. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty 

budowlane wymagana jest zgoda Zamawiającego. Do zawarcia przez Podwykonawcę 

umowy z dalszym Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane wymagana 

jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, nie 

później niż 5 dni przed jej planowanym zawarciem. Podwykonawca lub Dalszy 

Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy lub projektu jej zmian. 

Dokumentacja dotycząca wykonania robót określonych w tym projekcie stanowi 

załącznik do umowy. Wraz z projektem umowy o podwykonawstwo lub projektem jej 

zmian, Wykonawca przedłoży odpis z KRS lub inny właściwy dokument potwierdzający 

uprawnienia wskazanych w projekcie osób do zawarcia umowy lub jej zmiany.  

5. Zamawiający wyrazi w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do 

projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmian do umowy z Podwykonawcą, 



 

 

 
 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 5 dni od dnia przedstawienia przez 

Wykonawcę projektu umowy lub jej zmiany, w przypadku, gdy: 

− nie spełnia ona wymagań określonych w ust. 8; 

− przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy faktury lub rachunku; 

− zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie 

kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, 

w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a 

Wykonawcą. 

6. Jeżeli Zamawiający w terminie 5 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu 

umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany wraz ze wszystkimi wymaganymi 

dokumentami, nie wyrazi w formie pisemnej zastrzeżeń uważa się, że akceptuje projekt 

umowy lub jej zmianę. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia z Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą 

umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, o treści zgodnej z zaakceptowanym 

przez Zamawiającego projektem. Ten sam obowiązek dotyczy zmian do umowy. 

8. Wykonawca w zawieranych umowach z Podwykonawcą, zobowiązany jest do 

uwzględnienia poniższych wymagań, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez 

Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu: 

a) Podwykonawca zastosuje się do postanowień niniejszej Umowy na tyle, na ile one 

odnoszą się do robót budowlanych, dostaw lub usług, jakie mają zostać wykonane 

przez tego Podwykonawcę, 

b) Podwykonawca nie ustanowi żadnego prawa zastawu, nie dokona cesji lub 

w jakikolwiek inny sposób nie obciąży prawami osób trzecich żadnej części dostaw, 

robót budowlanych ani usług, 

c) prawa i zobowiązania Podwykonawcy, wynikające z zawartej z nim przez 

Wykonawcę umowy, nie mogą zostać przeniesione na inny podmiot bez uprzedniej 

zgody Zamawiającego i Wykonawcy wyrażonej w formie pisemnej, 

d) Podwykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu do 

zaakceptowania projektów umów, projektów zmian umów oraz poświadczonych za 

zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo i ich zmian, 

których przedmiotem są roboty budowlane, pod rygorem naliczenia kar umownych 

z tego tytułu, o których mowa w § 10 ust. 1 lit. h), 

e) Podwykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu, 

poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów 

o podwykonawstwo i ich zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, których 

przedmiotem są dostawy lub usługi, jeżeli ich wartość jest równa lub większa niż 

0,5% wartości Umowy brutto określonej w § 3 ust. 1 Umowy lub większej niż 50 

000 zł, pod rygorem naliczenia kar umownych, o których mowa w § 10 ust. 1 lit. i) 

i lit. j) Umowy, 

f) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy 

wynosić będzie nie więcej niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, usługi lub robót 

budowlanych, 

g) zapłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy 

uwarunkowana będzie przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających 

zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Dalszym Podwykonawcom,  

h) w umowie zastrzeżona będzie kara umowna z tytułu braku zapłaty przez 

Podwykonawcę należnego wynagrodzenia Dalszym Podwykonawcom, 

i) w umowie zastrzeżona będzie kara umowna z tytułu braku zmiany umowy o dalsze 

podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, jeżeli będzie on dłuższy niż 30 dni, 

j) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających 

uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez 



 

 

 
 

Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres Umowy, 

k) obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę dla wszystkich osób biorących udział w 

realizacji czynności wymienionych w § 7 ust. 2 pkt 2.15. Umowy, 

l) Zamawiający naliczy karę umowną zgodnie z § 10 ust. 1 lit. p) i q)  z tytułu 

niedopełnienia obowiązku opisanego w lit. k) powyżej. 

9. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające 

zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo. 

10. Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą 

Zamawiającego po dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 2 - 8.  

11. Po zawarciu umowy z Podwykonawcą odpowiednio Wykonawca, Podwykonawca lub 

Dalszy Podwykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy zobowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy lub jej zmiany z Podwykonawcą (Dalszym Podwykonawcą), a w przypadku robót 

budowlanych przedstawia też dokumentację określającą w sposób jednoznaczny zakres 

robót wykonywanych przez Podwykonawcę (Dalszego Podwykonawcę). Niniejszemu 

rygorowi podlegają umowy lub ich zmiany, których przedmiotem są roboty budowlane 

oraz umowy lub ich zmiany, których przedmiotem są dostawy lub usługi, jeżeli ich 

wartość jest równa lub większa niż 0,5% wartości Umowy brutto, określonej w § 3 ust.1 

Umowy lub większej niż 50 000,00 zł. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca umożliwi 

Zamawiającemu wgląd do oryginałów w/w dokumentów. Podwykonawca lub Dalszy 

Podwykonawca przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy 

również Wykonawcy. 

12. Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę, Podwykonawcę 

lub Dalszego Podwykonawcę kopii umowy lub jej zmiany, o których mowa w ust. 11, 

zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany, w przypadkach, o których mowa w ust. 5 i 8. Jeżeli 

termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy (Dalszemu Podwykonawcy) jest dłuższy 

niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia 

zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w 

§ 10 ust. 1 lit. i) Umowy. Niezgłoszenie sprzeciwu w terminie określonym powyżej do 

przedłożonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uważa się za akceptację umowy 

przez Zamawiającego. 

13. Zamawiający jest uprawiony do żądania, aby Wykonawca rozwiązał umowę z 

Podwykonawcą, jeżeli wg oceny Zamawiającego, Podwykonawca wykonuje zobowiązania 

w sposób niewłaściwy (w szczególności w sposób niezgodny z obowiązującymi normami 

i przepisami, nienależyty, nieterminowy) pod rygorem naliczenia kary umownej, o której 

mowa w § 10 ust. 1 lit. f). 

14. Wykonawca zawierający umowę z Podwykonawcą oraz Zamawiający ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawców, 

przy czym Zamawiający ponosi odpowiedzialność z uwzględnieniem art. 6471 § 3 

kodeksu cywilnego. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom lub Dalszym 

Podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy 

o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi 

Zamawiający może zapłacić (w złotych polskich PLN) bezpośrednio Podwykonawcy lub 

Dalszego Podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek należnych 

Podwykonawcy, zgodnie z treścią umowy o podwykonawstwie. Zapłaconą Podwykonawcy 

kwotę Zamawiający potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wynagrodzenie, o 

którym mowa, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia 

zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. 

15. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić 



 

 

 
 

wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający wyznacza 7-

dniowy termin na zgłaszanie uwag od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie 

można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy 

niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. W przypadku zgłoszenia uwag, o 

których mowa powyżej, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający 

może: 

a. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

c. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

16. Termin płatności wynagrodzenia, w sytuacjach opisanych w ust. 14-15, wynosi 30 dni od 

daty przedłożenia ostatecznych wyjaśnień przez Wykonawcę, o których mowa w art. 465 

ust. 4 p.z.p. 

17. Niezależnie od jakichkolwiek postanowień Umowy dotyczących Podwykonawców, 

ani postanowień umów, zawartych przez Wykonawcę z Podwykonawcami, Wykonawca 

odpowiada wobec Zamawiającego za działania lub zaniechania Podwykonawców, 

jak za własne. 

18. W przypadku stwierdzenia, że roboty budowlane, dostawy lub usługi objęte 

Przedmiotem Umowy realizowane są przez podmioty inne niż Wykonawca lub zgłoszony 

Podwykonawca/ Dalszy Podwykonawca Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania 

realizacji robót do czasu wyjaśnienia sytuacji przez Wykonawcę. Okres wstrzymania 

robót dokonany na mocy niniejszego ustępu Umowy będzie obciążał Wykonawcę.  

19. Strony ustalają, że niżej wymienione roboty budowlane (zakres) wykonane będą  

     przez: 

a. Podwykonawcę: ……….………; 

b. Wykonawcę: ……………… 

20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 

Dalszemu Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% wartości Umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy 

przez Zamawiającego. 

21. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego 

Podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z 

dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

 

§ 5. Warunki płatności 

 

1. Strony ustalają, że zapłata należności za wykonanie robót nastąpi fakturami częściowymi, 

wystawianymi przez Wykonawcę wraz z dołączonymi i potwierdzonymi przez Inspektorów 

Nadzoru protokołami stanu wykonania robót, załączonymi każdorazowo do faktury, przy 

czym stan wykonania oraz wynagrodzenie będzie określone na podstawie rzeczywiście 

wykonanych robót oraz fakturą końcową. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane będzie fakturami częściowymi za wykonany 

element robót przedstawiony w Harmonogramie, wystawianymi nie częściej niż 1 raz w 

miesiącu (na koniec miesiąca) i nie może przekroczyć 90% wartości Umowy. 

Zamawiający ustala, iż elementem nadającym się do częściowego odbioru i fakturowania 

przez Wykonawcę są kompletnie wykonane elementy robót wyszczególnione 

w Harmonogramie, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 2.2. Umowy. Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość narzucenia Wykonawcy sposób ustalenia podziału zakresu 

robót na poszczególne elementy. 



 

 

 
 

3. Rozliczenie końcowe robót nastąpi fakturą końcową po zakończeniu i odebraniu 

Przedmiotu Umowy, przy czym wysokość wynagrodzenia nie może przekroczyć wartości 

wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 3 ust. 1 Umowy. 

4. Faktury częściowe sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektorów Nadzoru należy składać 

w Zespole Realizacji Inwestycji i Remontów i Nadzoru Technicznego Uniwersytetu 

Wrocławskiego ul. F. Joliot Curie 12, 50-383 Wrocław. Fakturę końcową, wraz z 

rozliczeniem końcowym budowy i Protokołem Odbioru Końcowego Robót, sprawdzoną i 

zatwierdzoną przez Inspektorów Nadzoru należy złożyć w Zespole Realizacji Inwestycji i 

Remontów i Nadzoru Technicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. W obu opisanych 

przypadkach w/w dokumenty Wykonawca złoży w dwóch egzemplarzach dla 

Zamawiającego: w oryginale (1 szt.) i w kopii (1 szt.). Faktury muszą być wystawione 

zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. 

Dz.U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), w szczególności w zakresie ustalenia właściwej 

daty sprzedaży/wykonania usługi.   

5. Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Należności Wykonawcy za wykonane roboty będą przez Zamawiającego realizowane 

w terminie do 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionych faktur oraz pełnej 

dokumentacji wynikającej z § 5 ust. 1 i 7 Umowy na rachunek bankowy Wykonawcy 

……………………………………………..potwierdzony na fakturze. 

7.   /w przypadku realizacji z Podwykonawcami/ 

Płatność  poszczególnych faktur Wykonawcy będzie zrealizowana po przedstawieniu 

przez Wykonawcę należycie podpisanych oświadczeń Podwykonawców (Dalszych 

Podwykonawców), których treść podano w Załączniku nr 6 do Umowy, wraz z kopią 

faktur Podwykonawców (Dalszych Podwykonawców) i z dowodem zapłaty, że zostały 

uregulowane należności wynikające z wykonania przez niego robót, dostaw lub usług 

odebranych przez Wykonawcę i zafakturowanych przez Wykonawcę Zamawiającemu w 

danym okresie rozliczeniowym, a objętych umową/ umowami o podwykonawstwo. Do 

każdej faktury Wykonawca będzie składał oświadczenie, jaki zakres robót został 

wykonany przez poszczególnych Podwykonawców i siłami własnymi. Jeżeli w umowach z 

Podwykonawcami zawarte będą postanowienia o potrąceniach kwot z wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcom, Wykonawca w swoim oświadczeniu zawrze kalkulację, z 

której będzie wynikała wysokość zrealizowanych przelewów na rzecz Podwykonawców 

(Dalszych Podwykonawców). W razie braku przedstawienia stosownych oświadczeń 

Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania zapłaty części wynagrodzenia 

Wykonawcy przypadającego na roboty wykonywane przez Podwykonawców (Dalszych 

Podwykonawców) do czasu wyjaśnienia sprawy. 

8. Jeśli Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT, Wykonawca oświadcza, że rachunek  

bankowy wskazywany każdorazowo na  fakturze będzie:  

a) rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności 

(tzw. Split payment), jak również 

b) rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 

1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w 

ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: Wykaz) lub zgodnie z regułami 

prawnymi obowiązującymi w kraju rejestracji działalności Wykonawcy.  

9. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w  

ust. 8 powyżej, opóźnienie w  dokonanie  płatności  w  terminie  określonym  w Umowie,  

powstałe  wskutek  braku  możliwości  realizacji  przez  Zamawiającego płatności  

wynagrodzenia  z  zastosowaniem  mechanizmu  podzielonej  płatności  bądź dokonania  

płatności  na  rachunek  objęty  Wykazem,  nie  stanowi  dla  Wykonawcy podstawy do 

żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat. 

10. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r.  o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno - prywatnym, (tj.  Dz.U.  z 2020 r., poz.  1666) Wykonawca może złożyć 

ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pomocą platformy elektronicznego 

fakturowania. Numer konta Zamawiającego znajduje się na platformie. Rodzaj adresu 



 

 

 
 

PEF: NIP. 

11. Zamawiający nie udziela zaliczek. 

 

§ 6. Termin realizacji Przedmiotu Umowy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać kompletny i wolny od istotnych wad Przedmiot 

Umowy opisany w § 1 ust. 1  w terminie do 9 miesięcy od daty zawarcia Umowy. 

Za dzień wykonania Przedmiotu Umowy będzie uznany dzień dokonania wpisu 

Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o zakończeniu robót i gotowości do 

odbioru oraz potwierdzenia tego faktu przez Inspektorów Nadzoru w 

Dzienniku Budowy. 

2. Podstawą do przekazania terenu budowy Wykonawcy będzie zawarta Umowa oraz 

dostarczenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wymaganych Prawem Budowlanym: 

a) Dokumentów stwierdzających posiadanie przez Kierownika Budowy uprawnień 

budowlanych; 

b) Aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu 

zawodowego Kierownika Budowy, z określonym w nim terminem ich ważności oraz 

wypełnionych oświadczeń o objęciu funkcji Kierownika Budowy; 

c)  Oświadczenia Kierownika Budowy o objęciu obowiązków Kierownika Budowy; 

d)  Dokumentu ubezpieczenia opisanego w § 16 ust.1 Umowy; 

e)  Planu BIOZ. 

3. Rozpoczęcie wykonywania robót przez Wykonawcę nastąpi po protokolarnym przekazaniu 

Terenu Budowy przez Zamawiającego - Kierownikowi Budowy po przedłożeniu 

oświadczenia o objęciu obowiązków Kierownika Budowy. 

4. Protokolarne przejęcie Terenu Budowy przez Kierownika Budowy jest równoznaczne 

z wprowadzeniem Wykonawcy na budowę. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy, a Wykonawca przejmie teren budowy w terminie do 

7 dni – licząc od daty dostarczenia wszystkich dokumentów wymienionych w § 6 ust. 2 

Umowy. 

§ 7. Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 

 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1.1.  Sukcesywne protokolarne przekazanie Terenu Budowy Kierownikowi Budowy, w 

uzgodnieniu w Kierownikami Obiektów po spełnieniu przez Wykonawcę warunków 

opisanych w § 6 ust. 2 Umowy. 

1.2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, ustanowienie branżowych Inspektorów 

Nadzoru Inwestorskiego, którzy będą działali w granicach określonych przepisami 

ustawy Prawo budowlane i dokonają rozliczeń finansowych Robót. 

1.3. Zapewnienie Nadzoru Archeologicznego nad wykonywanymi przez Wykonawcę 

robotami ziemnymi. 

1.4. Dokonanie czynności odbioru na zasadach określonych w § 9 Umowy. 

1.5. Zapłata za odebrane roboty na zasadach określonych w § 5 Umowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

2.1. Zapoznanie się z: 

a) Terenem Budowy i jego specyfiką, 

b) Terenami Sąsiadującymi, 

c) Innymi terenami, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na należyte 

wykonywanie Przedmiotu Umowy lub od których uzależnione będzie należyte 

wykonanie Przedmiotu Umowy, 

d) infrastrukturą istniejącą - w szczególności z przebiegiem podziemnego 

uzbrojenia terenu - na Terenie Budowy, Terenie Sąsiadującym oraz na innych 

terenach, o których mowa w lit. c), przy czym Zamawiający nie ma obowiązku 

kontrolowania, czy Wykonawca wykonał powyższe obowiązki; w przypadku, 

gdy Wykonawca nie wykona powyższych obowiązków lub wykona je 

nienależycie, będzie ponosił wszelkie wynikające z tego konsekwencje;  



 

 

 
 

2.2. Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu Harmonogramu, w terminie 14 dni 

od dnia przekazania Terenu Budowy, pod rygorem naliczenia kary umownej, o 

której mowa w § 10 ust. 1 lit. d), zawierającego: 

a) kolejność robót; 

b) czas, w jakim Wykonawca proponuje wykonać poszczególne zadania 

częściowe stanowiące elementy odbioru robót; 

c) wartość poszczególnych zadań częściowych stanowiących elementy odbioru 

robót. 

Zamawiający w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Harmonogramu jest zobowiązany 

zaakceptować Harmonogram lub odmówić jego akceptacji. W razie braku 

akceptacji Harmonogramu Wykonawca jest zobowiązany dokonać poprawek w 

ciągu 7 dni od otrzymania od Zamawiającego informacji o uwagach. Wykonawca 

sporządzając Harmonogram musi uwzględnić, że dostawa materiałów i odbiór 

odpadów muszą być realizowane na bieżąco ze względu na brak odpowiedniego 

terenu na ich składowanie. Harmonogram musi uwzględniać fakt, że roboty będą 

prowadzone w czynnym budynku akademickim oraz Wykonawca musi go 

uzgodnić z przedstawicielem Użytkownika obiektu.  

2.3. Przechowywanie na Terenie Budowy kopii Harmonogramu uzupełnionego 

o wykres ukazujący postęp wszystkich zadań częściowych w odniesieniu 

do zakładanych terminów umownych. 

2.4. Przejęcie Terenu Budowy w terminie ustalonym przez Strony i podpisanie 

Protokołu Przejęcia Terenu Budowy w dniu przekazania terenu przez 

Zamawiającego, przygotowanie frontu robót i ich wykonywanie.  

2.5. Odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie prowadzonych robót oraz Terenu 

Budowy zgodnie z przepisami prawa, w szczególności: 

a) wykonanie tablicy informacyjnej budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

b) ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych; 

c) wykonanie wielkoformatowej informacji graficznej zawieszonej na ogrodzeniu 

budowy nt. realizacji zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej i utrzymywanie jej przez cały okres trwania 

budowy; 

d) dbałość o wygląd i porządek na budowie, 

e) organizowanie prac w sposób wykluczający powstanie zagrożenia dla osób 

przebywających w budynku i w jego najbliższym otoczeniu oraz 

minimalizowanie uciążliwości. 

2.6. Ochrona ogólna Terenu Budowy oraz mienia znajdującego się na tym Terenie. 

Wykonawca do czasu wykonania Umowy ponosi pełną odpowiedzialność 

za ochronę robót, majątku własnego, jak i majątku Zamawiającego oraz osób 

trzecich znajdujących się w obrębie Terenu Budowy, a także za zabezpieczenie 

robót. 

2.7. Zapewnienie, że wymienione w ofercie osoby lub osoby inne, które będą spełniały 

postawione w SWZ wymagania, obejmą stanowisko Kierownika Budowy 

i Kierowników robót, którzy będą zobowiązani, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, do sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia, przed 

rozpoczęciem robót, Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z art. 21a 

ustawy Prawo Budowlane, uwzględniając warunki prowadzenia robót budowlanych 

i przekazanie tego dokumentu najpóźniej w dniu przejęcia terenu budowy. Plan 

BIOZ będzie podlegał zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

2.8. Przygotowanie projektu organizacji obsługi budowy. 

2.9. Uzyskanie na własny koszt wszelkich pozwoleń wydawanych przez organy 

administracyjne niezbędnych dla należytego wykonywania robót, w tym pozwoleń 

związanych z funkcjonowaniem i obsługą Terenu Budowy, a także urządzeń; 

ponadto uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień z organami administracji 

oraz właścicielami sąsiednich posesji. W razie konieczności Zamawiający udzieli, 



 

 

 
 

na wniosek Wykonawcy, stosownego pełnomocnictwa wyznaczonemu przez 

Wykonawcę przedstawicielowi. Do uzgodnień, o których mowa powyżej, należy 

zaliczyć w szczególności: 

a) uzyskanie zgody na dojazd ciężkim sprzętem (jeżeli istnieje taka 

konieczność), 

b) w razie konieczności uzgodnienie warunków zabezpieczenia znaków 

geodezyjnych (jeżeli istnieje taka konieczność), 

c) zgłoszenie zniszczenia lub uszkodzenia znaków geodezyjnych do właściwego 

organu; w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia osnowy geodezyjnej w 

trakcie wykonywania Umowy, Wykonawca zleci na własny koszt wznowienie 

(odtworzenie) punktów geodezyjnych. 

2.10. Pokrycie kosztów opłat administracyjnych wynikających z uzyskanych pozwoleń 

opisanych w pkt. 2.9. powyżej. 

2.11. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej robót. 

2.12. Uzyskanie z ośrodka geodezyjnego mapy powykonawczej wykonanych robót. 

2.13. Stosowanie się do zaleceń Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika 

Budowy oraz osoby sprawującej nadzór autorski, chyba że zastosowanie się do 

tych zaleceń mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na należyte wykonywanie 

robót bądź spowodować lub przyczynić się do powstania jakichkolwiek wad 

Przedmiotu Umowy; zastosowanie się do zaleceń Inspektorów Nadzoru 

Inwestorskiego lub osoby sprawującej nadzór autorski w żaden sposób nie 

wpływa na odpowiedzialność Wykonawcy wynikającą z Umowy. 

2.14. Zatrudnienie przy wykonywaniu robót niezbędnej kadry inżynierskiej, 

kierowniczej oraz pracowników obsługi i pracowników technicznych 

w odpowiedniej ilości i o kwalifikacjach niezbędnych do wykonania robót wysokiej 

jakości oraz należytego kierowania robotami, w tym powierzenie nadzoru nad 

prawidłowym wykonywaniem robót osobom z odpowiednim doświadczeniem i 

umiejętnościami. Wykonawca zobowiązany jest do zaopatrzenia osób 

zatrudnionych w wymaganą odzież ochronną i inne niezbędne środki ochronne 

oraz do zapewnienia im środków łączności koniecznych dla prawidłowego i 

bezpiecznego wykonania robót. 

2.15. Czynności wykonywane przy wymienionych poniżej robotach, będą podlegały 

wymogowi zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy ( t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1510 z 

późn. zm.): 

a) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, 

b) Roboty ziemne, 

c) Roboty betoniarskie, 

d) Roboty malarskie, 

e) Montaż stolarki budowlanej, 

f) Roboty instalacyjne, 

g) Roboty elektryczne, 

h) Zagospodarowanie terenu. 

2.16. Dopilnowanie, aby pracownicy Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców 

biorący udział w realizacji robót wymienionych § 7 pkt 2.15. Umowy byli 

zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. 

2.17. Przedstawienie upoważnionym pracownikom Zamawiającego podczas kontroli, do 

przeprowadzenia której Zamawiający będzie uprawniony, w miejscu wykonywania 

robót w wyznaczonym terminie następujących oświadczeń i dokumentów, które 

będą potwierdzały spełnienie obowiązków wymienionych w § 7 pkt 2.15. i 2.16. 

Umowy: 

a) Oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

b) Oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę, 



 

 

 
 

c) Poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 

d) Innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, 

niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w 

szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia 

umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

Pozostałe dane powinny zostać zanimizowane w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracownika  

e) Wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów. 

W odniesieniu do Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców Zamawiający 

będzie wymagał w/w oświadczeń i dokumentów za pośrednictwem Wykonawcy. 

2.18. Przechowywanie przez Kierownika Budowy na Terenie Budowy kopii umów o 

pracę pracowników Wykonawcy, Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców 

realizujących roboty wymienione w rozdziale w § 7 pkt 2.15. Umowy. 

2.19. Dostarczenie odpowiedniej ilości i jakości materiałów, urządzeń, sprzętu, 

wykwalifikowanych pracowników i wszelkich innych elementów pomocniczych, 

obsługi specjalistycznej itp. zgodnych z wymaganiami Dokumentacji oraz 

STWiORB niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania robót; do 

obowiązków Wykonawcy w tym zakresie należy użycie materiałów  oraz urządzeń 

fabrycznie nowych, odpowiadających wymaganiom wynikającym z przepisów 

prawa zgodnych z przepisami o badaniach i certyfikacji, dopuszczonych do 

stosowania na podstawie przepisów w sprawie aprobat i kryteriów technicznych 

oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych oraz na podstawie 

przepisów dotyczących systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności 

oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i 

powszechnego stosowania w budownictwie, jak i innym obowiązującym przepisom 

prawa, a także normom przedmiotowym. Wszystkie materiały  oraz urządzenia 

przed ich użyciem muszą uzyskać akceptację właściwego Inspektora Nadzoru. 

Inspektorzy Nadzoru będą mieli prawo do uzależnienia swojej akceptacji od opinii 

Nadzoru Autorskiego. Wbudowanie jakiegokolwiek materiału lub urządzenia bez 

wcześniejszej akceptacji stanowić może podstawę do nieodebrania robót. 

2.20. Wykonanie zaplecza budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. 

2.21. Zapewnienie zasilania w energię elektryczną i wodę na potrzeby zaplecza oraz 

realizacji Przedmiotu Umowy w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 

2.22. Zapewnienie sobie oraz zatrudnionym przez siebie Podwykonawcom:  

a) dostępu do zaplecza sanitarnego, w tym rozprowadzenie po Terenie Budowy 

oraz konserwacja instalacji sanitarnych i elektrycznych, stosownie do potrzeb 

swoich i Podwykonawców, 

b) dokonania rozliczenia z dostawcami mediów kosztów powyższych usług 

we własnym zakresie na podstawie wskazań własnych liczników,  

c) zapewnienie dostępu do zaplecza socjalno-magazynowego w uzgodnieniu 

z Zamawiającym, 

d) koordynacji nad robotami wykonywanymi przez wszystkich uczestników Robót 

Budowlanych. 

2.23. Przywrócenie Terenu Budowy, Terenów Sąsiadujących, zaplecza lub innych 

terenów, w tym wykorzystywanych do transportu materiałów i urządzeń do stanu 

nie gorszego niż istniejący w dniu ich przejęcia oraz naprawa ewentualnych szkód 

wyrządzonych na Terenach Sąsiadujących lub innych terenach, a spowodowanych 

realizacją robót. W przypadku niezastosowania się do powyższego Zamawiający 

ma prawo obciążyć Wykonawcę kosztami za przywrócenie powyższych Terenów 

do należytego stanu oraz kosztami poniesionymi na naprawienie szkód 

spowodowanych realizacją robót i potrącić należność z pierwszej należnej 

Wykonawcy płatności. 

2.24. Usuwanie na własny koszt wszystkich zanieczyszczeń lub uszkodzeń 



 

 

 
 

na Terenie Budowy, Terenie Sąsiadującym i poza tymi Terenami powstałych 

w związku z wykonywaniem robót oraz codzienne utrzymywanie ich w czystości. 

2.25. Bieżąca inwentaryzacja wykonanych robót. 

2.26. Dbałość o środowisko naturalne, w tym Wykonawca dopilnuje, by odpady 

i zanieczyszczenia z Terenu Budowy, a w szczególności gruz, ścieki, pyły, hałas, 

wyziewy były możliwie najmniejsze, a w każdym razie, aby nie przekraczały 

dopuszczalnych prawem norm oraz by nie stanowiły zagrożenia dla ludzi i 

środowiska naturalnego. Wykonawca uzyska odpowiednie uzgodnienia odnośnie 

sposobu zagospodarowania odpadów ( w tym gruntu) powstałych w związku z 

wykonywaniem robót zgodnie z przepisami o odpadach, pozbywając się wszelkich 

odpadów w sposób zgodny z prawem opłacając wszelkie związane z tym koszty. 

Wykonawca będzie obniżał poziom hałasu poprzez właściwy dobór i konserwację 

sprzętu i urządzeń; Wykonawca zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty oraz 

przejmie od Zamawiającego wszelką odpowiedzialność materialną związaną z 

usuwaniem zanieczyszczeń środowiska związanych z wykonywaniem Umowy, 

spowodowanych działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy, Podwykonawców lub 

jakiegokolwiek podmiotu działającego na ich rzecz, a także ponosi 

odpowiedzialność za naruszenie wymagań ochrony środowiska na Terenie robót i 

na Terenie Sąsiadującym w stopniu całkowicie zwalniającym od tej 

odpowiedzialności Zamawiającego. 

2.27. Przestrzeganie przepisów bhp oraz p.poż., w szczególności do obowiązków 

Wykonawcy należy odpowiednie przechowywanie materiałów i urządzeń. 

2.28. Umożliwienie Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego wglądu w roboty, a w 

szczególności wstęp na Teren Budowy, dokonywanie oględzin wykonywanych 

robót., dokonywanie oględzin materiałów i instalacji dostarczanych na Teren 

Budowy, uczestniczenie przy próbach, testach i rozruchach oraz zgłaszanie 

Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego do odbioru robót ulegających zakryciu. 

2.29. Wykonanie robót na podstawie decyzji Pozwoleń na budowę, w oparciu 

o zatwierdzone Dokumentacje projektowe. 

2.30. Stosowanie i używanie materiałów i urządzeń dopuszczonych do stosowania 

w budownictwie na podstawie obowiązujących regulacji prawnych. 

2.31. Okazywanie na żądanie Nadzoru Inwestorskiego stosownych dokumentów 

zezwalających na wbudowanie danego materiału: certyfikat na znak 

bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 

aprobatą techniczną, dokumenty dopuszczenia do obrotu itp. 

2.32. Aktualizowanie Harmonogramu na polecenie Zamawiającego — jeżeli zajdzie taka 

potrzeba. 

2.33. Przeprowadzanie wszelkich niezbędnych, wymaganych przepisami, pozwoleniami 

lub uzgodnieniami — badań, prób, odbiorów, zatwierdzeń. 

2.34. Opracowanie Dokumentacji powykonawczej w 3 kompletach w formie, która 

zostanie uzgodniona z Zamawiającym. 

2.35. Zapewnienie Zamawiającemu dostępu do wszelkich dokumentów związanych 

z wykonywaniem robót budowlanych, szczególnie w celu skontrolowania przez 

Zamawiającego prawidłowości rozliczeń z Podwykonawcami. 

2.36. Prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową, wiedzą techniczną 

i należytą starannością. 

2.37. Wyznaczenie dla wszystkich osób zaangażowanych w realizację Przedmiotu 

Umowy strefy palenia papierosów. Ustalenie takiej strefy będzie wymagało 

akceptacji Zamawiającego. 

2.38. Uwzględnienie, że roboty będą realizowane w obrębie i w Gmachu Głównym UWr 

będącym Zabytkiem wpisanym do Rejestru Zabytków. 

2.39. Umożliwienie przeprowadzenia służbom archeologicznym prac ratowniczych w 

trakcie robót ziemnych. 

2.40. Stosować i używać materiały i urządzenia dopuszczone do stosowania 

w budownictwie: 



 

 

 
 

a) oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano 

oceny zgodnie ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną (EAT) lub krajową 

specyfikacją techniczną Państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję 

Europejską za zgodną z wymogami podstawowymi, 

b) znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 

producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 

budowlanej, 

c) dla których producent po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej 

wystawił deklarację zgodności potwierdzającą zgodność wyrobu 

z europejskimi normami i aprobatami, 

d) oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z Polską Normą lub krajową 

aprobatą techniczną, a zgodność ta została potwierdzona w deklaracji 

zgodności wydanej przez producenta, 

e) przeznaczone do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie 

budowlanym. 

2.41. Uruchomienie stacji transformatorowej oraz przeszkolenie pracowników UWr w 

zakresie obsługi urządzeń. 

2.42. Przeprowadzenie w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień i 

odbiorów w z dostawcą i dystrybutorem energii elektrycznej. 

2.43. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji i uzgodnień dotyczących zajęcia 

terenu, zastępczej organizacji ruchu oraz obsługi budowy. 

2.44. Sprawowanie obsługi serwisowej wbudowanych urządzeń zgodnie z wytycznymi 

producenta przez okres 2 lat – licząc od daty Odbioru Końcowego Robót. Koszt 

związany z okresowymi przeglądami serwisowymi oraz ewentualną wymianę 

części urządzeń ponosi Wykonawca. Prace serwisowe należy ująć w cenach robót 

podstawowych. 

2.45. Usunięcie w trybie natychmiastowym wszelkich szkód i awarii spowodowanych 

przez niego w trakcie realizacji robót. 

2.46. Wydanie Zamawiającemu Karty Gwarancyjnej w momencie podpisania Protokołu 

Odbioru Końcowego Robót.  

 

W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca nie wykonuje swoich 

obowiązków należycie, lub nie wykonuje ich w ogóle, Zamawiający będzie upoważniony 

do wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy. Niniejsze wstrzymanie będzie obciążało 

Wykonawcę. 

§ 8. Inne postanowienia stron 

 

1. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku stwierdzenia powstania szkody 

w trakcie realizacji Umowy, sporządzą niezwłocznie wspólny protokół ustalający 

przyczyny i okoliczności jej powstania oraz sposób likwidacji szkody. 

2. Zaistnienie przeszkód w wykonaniu robót powinno być potwierdzone pisemnie 

w formie protokołu podpisanego przez Strony Umowy.  

 

§ 9. Warunki odbioru robót 

 

1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiór częściowy, 

c) odbiór końcowy, 

d) odbiór ostateczny na zakończenie okresu rękojmi i gwarancji. 

2. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony Inspektor 

Nadzoru na wniosek Wykonawcy w postaci wpisu w Dzienniku Budowy i/lub spisania 

Protokołu Odbioru Robót Zanikowych/Ulegających Zakryciu pomiędzy właściwym 



 

 

 
 

Kierownikiem Budowy i właściwym Inspektorem Nadzoru. Odbiór tych robót przez 

Zamawiającego nastąpi w terminie bezzwłocznym po zgłoszeniu przez Wykonawcę, nie 

dłuższym jednak niż dwa dni robocze. 

3. Odbiory częściowe będą dokonywane w celu prowadzenia rozliczeń częściowych zgodnie 

z § 5 ust. 2 Umowy. Odbiorom tym będą podlegały zakończone zadania częściowe 

wyszczególnione w Harmonogramie robót. Dokonanie częściowego odbioru następuje na 

podstawie sporządzonego przez Wykonawcę Protokołu Zaawansowania (odbioru) Robót, 

potwierdzonego przez Inspektorów Nadzoru, przy czym odbiorowi będą podlegały 

jedynie kompletnie wykonane zadania częściowe wymienione w Harmonogramie, o 

którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 2.2. W trakcie odbiorów częściowych Zamawiający będzie 

uprawniony do oceny stanu zaawansowania robót w stosunku do pierwotnych założeń 

terminowych przyjętych w Harmonogramie, o którym mowa w § 7 ust. 2, pkt 2.2. 

Umowy. 

4. Odbiór końcowy: 

Zakończenie wykonania robót i gotowość do odbioru Kierownik Budowy zgłasza wpisem 

do Dziennika Budowy. Nie później niż w dniu dokonania wpisu Kierownika Budowy o 

zakończeniu wykonywania robót Wykonawca przedstawi Inspektorom Nadzoru wszelkie 

dokumenty potwierdzające poprawność wykonania robót. Inspektorzy Nadzoru 

potwierdzą lub odmówią potwierdzenia wykonania robót i gotowość do odbioru w 

terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o 

zakończeniu robót. 

Zgłoszenie przez Wykonawcę - Zamawiającemu „Zakończenia i gotowości robót do 

odbioru”, następuje w formie pisemnej, po dokonaniu przez Inspektorów Nadzoru  

wpisów w Dzienniku Budowy potwierdzających ww. stan robót budowlanych. 

Do zgłoszenia w formie pisemnej o „Zakończeniu i gotowości robót do odbioru”- 

Wykonawca zobowiązany jest załączyć kserokopie dokonanych przez 

Inspektorów Nadzoru wpisów w Dzienniku Budowy potwierdzających ww. stan 

robót budowlanych oraz dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości 

wykonania przedmiotu odbioru: 

a) Dziennik Budowy; 

b) Oświadczenie Kierownika Budowy, że roboty wykonano zgodnie z dokumentacją 

projektową, 

c) Dokumentację powykonawczą (w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji 

elektronicznej na płycie CD lub Pendrive (pamięć USB)): protokoły badań i 

sprawdzeń, atesty, certyfikaty lub zezwolenia na stosowanie wbudowanych 

materiałów, instrukcje obsługi oraz dokumentację techniczno-ruchową (DTR) na 

wbudowany sprzęt i urządzenia, projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami 

(w 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD lub 

Pendrive (pamięć USB)) wraz z powykonawczą mapą geodezyjną z wnioskiem 

potwierdzającym jej złożenie do ośrodka geodezyjnego. 

4.1. Zamawiający wyznaczy: 

a) miejsce, 

b) datę, 

c) godzinę 

rozpoczęcia odbioru końcowego – w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia  

zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru lub odmówi wyznaczenia 

terminu odbioru w przypadku niedochowania warunków wymienionych w § 9 ust. 4 

lit. a), b) i c) Umowy. 

4.2. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 14 dni roboczych - licząc 

od daty rozpoczęcia odbioru z zastrzeżeniem postanowień § 9 ust. 4.5. Umowy. 

4.3. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu Przedmiotu Umowy 

do eksploatacji, po sprawdzeniu jego należytego wykonania. 

4.4. W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w tym 

Kierownik Budowy oraz Inspektorzy Nadzoru. 

W wyniku przeprowadzonego odbioru Zamawiający sporządzi Protokół Odbioru 



 

 

 
 

Końcowego Robót i wręczy go Wykonawcy w chwili odbioru – pod warunkiem 

braku istotnych wad Przedmiotu Umowy. Za istotną wadę  uważa się 

jakąkolwiek część robót wykonaną niezgodnie z elementami dokumentacji 

projektowej, Opisem Przedmiotu Zamówienia STWIOR i zasadami współczesnej 

wiedzy technicznej, a także każdą niekorzystną i niezamierzoną właściwość 

Przedmiotu Umowy utrudniającą korzystanie z niego zgodnie z jego 

przeznaczeniem lub konserwację. W takim wypadku Zamawiający sporządzi 

"Protokół z Czynności Odbiorowych", który będzie zawierał listę istotnych wad 

oraz termin ich usunięcia, a Protokół Odbioru Końcowego Robót zostanie 

sporządzony po usunięciu wszystkich zgłoszonych wad. Podpisanie Protokołu 

Odbioru Końcowego Robót będzie oznaczało, iż Zamawiający uznaje wykonane 

przez Wykonawcę zamówienie jako wykonane należycie. W dniu spisania 

Protokołu Odbioru Końcowego Robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

podpisaną Kartę Gwarancyjną oraz zaakceptowaną powykonawczą mapę 

geodezyjną zaakceptowaną przez ośrodek geodezyjny.  

4.5. Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną: 

a) wady nieistotne, Zamawiający może żądać usunięcia wad w określonym 

terminie lub obniżyć wynagrodzenie umowne. Jeżeli Zamawiający wyznaczy  

termin usunięcia wad, a Wykonawca ich nie usunie w wyznaczonym terminie, 

Zamawiający może odmówić przyjęcia późniejszej naprawy i bez dalszych 

wezwań powierzyć usunięcie wad innemu Wykonawcy na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę (wykonawstwo zastępcze), 

b) wady istotne umożliwiające użytkowanie Przedmiotu Umowy, Zamawiający 

może żądać usunięcia wad w określonym terminie. Jeżeli Zamawiający 

wyznaczy termin usunięcia wad, a Wykonawca ich nie usunie w wyznaczonym 

terminie, Zamawiający może odmówić przyjęcia późniejszej naprawy i bez 

dalszych wezwań powierzyć usunięcie wad innemu Wykonawcy na koszt i 

ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę (wykonawstwo zastępcze), 

c) istotne wady uniemożliwiające użytkowanie Przedmiotu Umowy, Zamawiający 

może żądać usunięcia wad, a jeżeli wad nie da się usunąć, żądać ponownego 

wykonania zakresu objętego wadami lub po upływie wyznaczonego terminu bez 

dalszych wezwań powierzyć usunięcie wad lub ponowne wykonanie zakresu 

objętego wadami innemu Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę (wykonawstwo zastępcze). 

d) w przypadkach określonych pod lit. a), b) i c) Zamawiający zachowuje prawo do 

żądania kary umownej za nieterminowe usunięcie wad i usterek.  

4.6. Uprawnienia Zamawiającego w przypadku stwierdzenia wad w okresie 

obowiązywania rękojmi i gwarancji zostały określone w Załączniku nr 4 do 

Umowy- „Karta Gwarancyjna (wzór)”. 

4.7. Do odpowiedzialności Wykonawcy za wady obiektu mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego o rękojmi z następującymi zmianami: 

a) termin do zawiadomienia o wadzie strony ustalają na 14 dni od daty jej 

ujawnienia, przy czym zawiadomienie wymaga formy pisemnej. W 

zawiadomieniu tym Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin oględzin 

obiektu, nie krótszy niż 7 dni;  

b) usunięcie wady musi być stwierdzone protokolarnie; 

c) Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady bez względu na wysokość 

związanych z tym kosztów. 

5. Odbiór ostateczny przed zakończeniem okresu rękojmi i gwarancji: 

5.1. Wykonawca zobowiązuje się uczestniczyć w odbiorze ostatecznym po uprzednim 

powiadomieniu o terminie przez Zamawiającego. 

5.2. Odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy 

w formie protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych 

w okresie gwarancji jakości. Zwalnia on Wykonawcę ze wszystkich zobowiązań 

wynikających z Umowy, dotyczących usuwania wad. 



 

 

 
 

5.3. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który będzie zawierać ustalenia 

dokonane w jego toku, w tym wykaz stwierdzonych wad oraz termin na ich 

usunięcie. 

5.4. Wykonawca ma obowiązek usunąć stwierdzone w toku odbioru wady 

w wyznaczonym terminie. W przypadku niedopełnienia powyższego warunku, 

Zamawiający zleci usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad na koszt i 

ryzyko Wykonawcy. 

6.     Jeżeli w trakcie realizacji Umowy Zamawiający zażąda badań, które nie były 

przewidziane niniejszą Umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te 

badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane 

materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z Umową, to koszty badań dodatkowych 

obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku, koszty tych badań obciążają 

Zamawiającego. 

§ 10. Kary umowne 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego lub jej rozwiązanie z przyczyn, za 

które ponosi odpowiedzialność Wykonawca oraz odstąpienie lub rozwiązanie przez 

Wykonawcę z przyczyn, za które Zamawiający nie odpowiada, w wysokości 10 % 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy; 

b) za zwłokę w realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie i terminie określonym w § 6 

ust. 1 Umowy - liczone od terminu końcowego do daty dokonania wpisu 

Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o zakończeniu robót i gotowości 

do odbioru oraz potwierdzenia tych faktów przez Inspektorów Nadzoru w 

Dzienniku Budowy – w wysokości 0,1% umownego wynagrodzenia brutto 

określonego w § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki; 

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i spisanych 

w „Protokole z Czynności Odbiorowych” – w wysokości 0,05% umownego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki; 

d) za zwłokę w przedstawieniu Harmonogramu, o którym mowa w § 7 ust. 2 

pkt 2.2. Umowy – w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki; 

e) za zwłokę w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,1% 

wartości umownego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1 Umowy za każdy 

dzień zwłoki; 

f) w każdym przypadku nierozwiązania umowy z Podwykonawcą, Dalszym 

Podwykonawcą na żądanie Zamawiającego, o którym mowa w § 4 ust. 13 w 

wysokości 1000 zł; 

g) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom – w wysokości 500 zł za każdy dzień 

braku lub nieterminowej zapłaty; 

h) za nieprzedłożenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu zmiany umowy o roboty budowlane 

w wysokości 2 000 zł; 

i) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo (lub jej zmiany), której przedmiotem są dostawy i usługi, jeżeli 

jej wartość jest równa lub większa 0,5 % wartości Umowy określonej w § 3 ust. 1 

Umowy lub większej niż 50 000,00 zł - w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki 

przedłożenia w/w dokumentu; 

j) za zwłokę w dostarczeniu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii wszelkich 

aneksów do umów, o których mowa w § 10 ust. 1 lit. i) Umowy– w wysokości 200 zł 

za każdy dzień zwłoki przedłożenia w/w dokumentu; 

k) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo (lub jej zmiany), której przedmiotem są roboty budowlane 

- w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki przedłożenia w/w dokumentu; 

l) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu płatności – w 



 

 

 
 

wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki w zmianie umowy o podwykonawstwo; 

ł) za brak przedłużenia Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w związku 

z przekroczeniem terminu określonego w § 6 ust. 1 Umowy dotyczącego realizacji 

całego Przedmiotu Umowy - w wysokości 1% wartości umownego wynagrodzenia 

brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień braku zabezpieczenia w 

wymaganej przez Zamawiającego wysokości; 

m) za stwierdzone nieprzestrzeganie przez pracowników Wykonawcy, pracowników 

Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców zakazu palenia papierosów na terenie 

całego obiektu poza strefami do tego wyznaczonymi - 200 zł za każde stwierdzone 

zdarzenie; 

n) za niewydanie Karty Gwarancyjnej w dniu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego 

Robót w wysokości 1 000 zł za każdy dzień zwłoki przedłożenia w/w dokumentu; 

o) za nieprzekazanie dokumentu przedłużającego okres obowiązywania polisy 

ubezpieczeniowej Odpowiedzialności Cywilnej w terminie określonym w § 16 ust. 3 w 

wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki przekazania w/w dokumentu, 

p) każdorazowo za niezatrudnienie na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę osób wykonujących co najmniej jednej z 

czynności wskazanych w § 7 ust. 2 pkt 2.15., a polegających na wykonywaniu pracy 

w sposób określony w Kodeksie Pracy w wysokości 1 000 zł za każdy stwierdzony 

przypadek, 

q) za każdy przypadek nieprzedłożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w 

§ 7 ust. 2 pkt 2.17. Umowy lub niezłożenia wyjaśnień w wysokości 1 000 zł, 

r) za stwierdzone nieprzestrzeganie przez pracowników Wykonawcy, pracowników 

Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców zatwierdzonego planu BIOZ – 200 zł 

za każde stwierdzone zdarzenie. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez 

Wykonawcę, z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 

10 % umownego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1. Dla usunięcia 

wszelkich wątpliwości strony zgodnie oświadczają, że zobowiązanie do zapłaty kary 

umownej, o której mowa w zdaniu pierwszym, nie obejmuje sytuacji odstąpienia od 

umowy przez Zamawiającego na podstawie art. 456 ust. 1 pkt 1 p.z.p. 

3. Kary umowne mają charakter kumulatywny zastrzeżeniem, że ich łączna wysokość, nie 

może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy. 

4. Strony uzgadniają, że zapłata kary umownej nastąpi na podstawie wystawionej przez 

Zamawiającego noty księgowej, którą Wykonawca jest zobowiązany zapłacić w terminie 

14 dni od dnia jej otrzymania na konto wskazane w nocie księgowej. W przypadku 

niezapłacenia ww. noty księgowej w terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

potrącania naliczonych kar umownych z należności Wykonawcy za zrealizowanie 

Przedmiotu Umowy z uwzględnieniem przepisów Kodeksu cywilnego 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych do pełnej wysokości poniesionej szkody, jeżeli szkoda, jaką poniósł 

na skutek nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę jest wyższa od 

naliczonych kar umownych. 

 

§ 11. Rękojmia i Gwarancja 

 

1. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji na wykonane roboty - na okres: ……. miesięcy 

zgodnie ze złożoną ofertą, licząc od daty sporządzenia Protokołu Odbioru 

Końcowego Robót. 

2. Bieg terminu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się następnego dnia licząc od daty odbioru 

końcowego zakończonego sporządzeniem Protokołu Odbioru Końcowego Robót – 

zgodnie z treścią § 9 ust. 4 Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić niezwłocznie, lecz nie później niż 

w terminach podanych w karcie gwarancyjnej, do nieodpłatnego usunięcia wad 

powstałych lub ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji – zgłoszonych przez 



 

 

 
 

użytkownika obiektu. Przepisy Kodeksu Cywilnego stosuje się odpowiednio. 

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie 

określonym w ust. 1 jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

5. Wykonanie zobowiązań z tytułu rękojmi i gwarancji należy do Przedmiotu Umowy. 

6. Szczegółowe warunki gwarancji o treści zgodnej z Załącznikiem Nr 4 (wzór karty 

gwarancyjnej) - Wykonawca wyda Zamawiającemu w dniu spisania Protokołu Odbioru 

Końcowego Robót. 

 

§ 12. Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

 

1. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy zostało wniesione przed zawarciem 

umowy w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 

Umowy, tj. w kwocie: ................... zł (słownie: ...................................), w formie: 

.................  

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, może być wniesione według wyboru 

Wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach: 

a) Pieniądzu, 

b) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

c) Gwarancjach bankowych, 

d) Gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o których 

mowa w art. 450 ust. 2 p.z.p.  

4. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy                         

w następujący sposób: 

a) 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 

b) 30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji, kwota ta zostanie 

zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 

5. Wykonawca zobowiązany jest dostosować termin ważności poręczenia lub gwarancji na 

okres rękojmi. 

6. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniężnej zostanie zwrócone na zasadach zawartych 

w art. 450 ust. 5 p.z.p. –na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy. 

7. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z 

tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. W związku z czym, w 

przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania jakiejkolwiek części Przedmiotu 

Umowy, zabezpieczenie lub jego część zostanie wykorzystane przez Zamawiającego do 

zaspokojenia wszelkich jego roszczeń względem Wykonawcy, w tym roszczeń z tytułu 

kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Przedmiotu Umowy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. 

8. W przypadku przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy poza termin opisany 

w § 6 ust. 1 Umowy- skutkujący potrzebą wydłużenia okresu zabezpieczenia – 

Wykonawca zobowiązany jest dokonać odpowiedniego przedłużenia okresów 

obowiązywania Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w poszczególnych 

wysokościach, o których mowa w ust. 4 powyżej, pod rygorem naliczenia kar umownych 

zgodnie z § 10 ust. 1 lit. ł) Umowy. Jeżeli pomimo to Wykonawca nie przedstawi 

dokumentu mówiącego o dokonaniu przedłużenia, Zamawiający będzie upoważniony do 

zatrzymania 5 % kwoty brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy z należnej 

Wykonawcy płatności do czasu przedstawienia Zamawiającemu dokumentów 

świadczących o dokonaniu przedłużenia. 
 



 

 

 
 

§ 13. Nadzór na realizacją Umowy 

 

1. Koordynację realizacji Przedmiotu Umowy z ramienia Zamawiającego sprawować będzie 

Dyrektor ds. Rozwoju i Utrzymania Majątku UWr. Będzie on pełnił funkcję Przedstawiciela 

Zamawiającego oraz będzie prowadził bieżącą korespondencję. Kontrolę i nadzór 

techniczny nad realizacją Przedmiotu Umowy będą pełnić pracownicy Działu Inwestycji i 

Remontów Uniwersytetu Wrocławskiego. Personalnie osoby zostaną przedstawione 

Wykonawcy na piśmie w ciągu 7 dni od dnia podpisania Umowy przez Wykonawcę. 

2. Wykonawca zapewni, że osoby wymienione w ofercie obejmą przypisane im funkcje 

techniczne. Dodatkowo Wykonawca wskaże osobę pełniącą funkcję Przedstawiciela 

Wykonawcy. Wykonawca przekaże Zamawiającemu pisemnie adres do korespondencji i 

dane kontaktowe kadry kierowniczej budowy oraz Przedstawiciela Wykonawcy w ciągu 7 

dni od dnia podpisania Umowy przez Wykonawcę. 

3. Zmiany osób będących Przedstawicielem Zamawiającego lub Przedstawicielem 

Wykonawcy, będą następowały poprzez doręczenie pisemnego zawiadomienia drugiej 

Stronie Umowy. 

4. Wykonawca może zaproponować Zamawiającemu zmianę osób wskazanych w ofercie 

pod następującymi warunkami: 

4.1. pisemne powiadomienie Zamawiającego, na co najmniej 7 dni przed 

planowaną zmianą i po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego; 

4.2. osoba zaproponowana przez Wykonawcę musi spełniać wymagania określone 

w SWZ (w tym doświadczenie Kierownika Budowy wskazane w ofercie 

Wykonawcy) dla osoby, której obowiązki będzie pełnić. 

5. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób wskazanych w ofercie 

w następujących przypadkach: 

5.1. jej śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; 

5.2. niewywiązywania się z obowiązków wynikających z Umowy lub umowy 

zawartej przez Wykonawcę z taką osobą; 

5.3. jeżeli jej zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.). 

6. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy, w każdym czasie,  zmiany osób 

wskazanych w ofercie, jeżeli uzna, że nie wykonują lub nienależycie wykonują swoje 

obowiązki wynikające z Umowy. 

7. W razie urlopu lub zwolnień lekarskich swoich przedstawicieli Wykonawca zapewni 

zastępczy personel o wymaganych kwalifikacjach. 

 

§ 14. Zmiany Umowy 

 

1. Nie dopuszcza się istotnych zmian Umowy, o których mowa w art. 454 p.z.p. Wszelkie 

zmiany Umowy mogą być dokonywane wyłącznie na zasadach określonych w art. 455 

p.z.p., za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 

2. Zgodnie z art. 455 ust.1 p.z.p.  Zamawiający przewiduje następujące warunki  zmiany 

Umowy w stosunku do treści oferty skutkujące możliwością zmiany terminu i/lub zmiany 

sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmianą wysokości wynagrodzenia brutto za 

wykonanie Przedmiotu Umowy, gdy: 

a) Nastąpi konieczność wykonania korekt w dokumentacji projektowej w wyniku nowych 

wytycznych Miejskiego Konserwatora Zabytków lub Dolnośląskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków lub w sytuacji, gdy będzie to niezbędne dla prawidłowego tj. 

zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 

przepisami prawa wykonania Przedmiotu Umowy i uniemożliwią wykonanie 

Przedmiotu Umowy w ustalonym w niniejszej Umowie terminie i/lub wynagrodzeniu- 

możliwa zmiana terminu Wykonania Przedmiotu Umowy maksymalnie o okres od 

dnia zgłoszenia problemu do dnia przekazania rozwiązania lub o okres 

niezbędny do zakończenia Przedmiotu Umowy ponad termin określony w § 6 



 

 

 
 

ust. 1 Umowy i/lub zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiana 

wartości wynagrodzenia; 

b) Wykonawca zaproponuje rozwiązania zamienne w stosunku do przyjętych 

w dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych, będą one korzystne dla 

Zamawiającego i zostaną one przez Zamawiającego oraz Projektanta zaakceptowane 

- możliwa zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiana wartości 

wynagrodzenia; 

c) Na wniosek Zamawiającego dotyczący zmian sposobu realizacji i zakresu Przedmiotu 

Umowy, które wpłyną korzystnie na walory użytkowe budynku po uzyskaniu 

akceptacji Projektanta - możliwa zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy 

maksymalnie o okres niezbędny do zakończenia Przedmiotu Umowy ponad 

termin określony w § 6 ust. 1 Umowy i/lub zmiana sposobu wykonania Przedmiotu 

Umowy i/lub zmiana wartości wynagrodzenia; 

d) Zamawiający zrezygnuje z wykonania pewnego zakresu robót przewidzianych 

w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy ich wykonanie nie będzie konieczne 

dla prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na 

dzień odbioru robót przepisami prawa, wykonania pozostałej części Przedmiotu 

Umowy - możliwa zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiana 

wartości wynagrodzenia; 

e) Gdy zajdzie konieczność wykonania robót, o których mowa w art. 455, ust. 1 pkt 3 i 

4 oraz ust. 2 p.z.p. i przy spełnieniu warunków zawartych w w/w przepisach - 

możliwa zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiana wartości 

wynagrodzenia i/lub terminu o okres niezbędny do zakończenia Przedmiotu 

Umowy. 

f) Na wniosek Użytkownika obiektu konieczne będzie wstrzymanie wykonywania robót 

budowlanych w związku z funkcją obiektu, w którym prowadzone będą roboty- 

możliwa zmiana terminu Wykonania Przedmiotu Umowy maksymalnie o okres, w 

którym Wykonawca nie mógł realizować Przedmiotu Umowy i nie ponosi z 

tego tytułu winy; 

g) Wpłynie umotywowany wniosek Wykonawcy związany z brakiem możliwości 

realizowania Przedmiotu Umowy. Niemożność realizacji Przedmiotu Umowy 

spowodowana musi być okolicznościami, na które Wykonawca nie miał wpływu, w 

szczególności, gdy są one następstwem siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej 

Strony rozumieją takie nadzwyczajne okoliczności, którym nie można zapobiec, 

mające wpływ na realizację przedmiotu Umowy, w szczególności klęski żywiołowe, 

stan wyjątkowy, stan epidemii wraz z późniejszymi skutkami epidemii, stan wojenny, 

działania wojenne (m.in. w państwach sąsiadujących z Polską) wraz z późniejszymi 

skutkami wojny, nowe akty prawne lub decyzje administracyjne mające wpływ na 

realizację Przedmiotu Umowy. W takim wypadku dopuszcza się wydłużenie terminu 

wykonania określonego w § 6 ust. 1 Umowy o okres, w którym Wykonawca nie 

mógł realizować Przedmiotu Umowy i nie ponosi z tego tytułu winy; 

h) W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, uniemożliwiających 

wykonywanie robót budowlanych lub powodujących ich przerwanie (np. opady 

deszczu, opady śniegu, niska temperatura powietrza lub innych warunków 

atmosferycznych, które ze względów technologicznych wykonywania robót nie 

zapewnią właściwej jakości wykonania Przedmiotu Umowy)– na pisemny wniosek 

Wykonawcy, w którym Wykonawca wykaże, że wartość niekorzystnego parametru 

pogodowego przekracza o co najmniej 20% jego średnią wartość dla Wrocławia 

wyliczoną z ostatnich 10 lat, potwierdzony i zatwierdzony przez przedstawiciela 

Zamawiającego– dopuszcza się wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia 

o okres, w którym Wykonawca nie mógł realizować Przedmiotu Umowy i nie 

ponosi z tego tytułu winy; 

i) W przypadku dokonania odkryć archeologicznych w trakcie ratunkowych badań 

archeologicznych prowadzonych przez osoby pełniące nadzór archeologiczny, w 



 

 

 
 

wyniku których konieczne będzie wstrzymanie realizacji robót ziemnych- możliwa 

zmiana terminu o okres niezbędny do zakończenia Przedmiotu Umowy; 

j) Wykonawca wystąpi o zmianę formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy;  

k) Wykonawca wystąpi o zmianę zgłoszonego przez Wykonawcę w ofercie zakresu 

rzeczowego wykonywanego przy udziale Podwykonawcy; 

l) Wykonawca wystąpi o zmianę Podwykonawcy lub rezygnację z Podwykonawcy, przy 

czym w przypadku, jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy 

podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w 

art. 118 ust. 1 p.z.p., w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. Art. 122 ustawy p.z.p. stosuje się 

odpowiednio; 

m) Wykonawca wystąpi o zmianę Kierownika Budowy lub Robót, lub Zamawiający 

zażąda zmiany Kierownika Budowy na zasadach podanych w § 13 ust. 5, 6 i 7 pod 

warunkiem, że będą posiadały one co najmniej takie samo doświadczenie kwalifikacje 

zawodowe i wykształcenie jak osoby wskazane w Ofercie 

n) Zmianie ulegnie stawka podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w 

trakcie realizacji Umowy, przy czym Strony Umowy postanawiają, że wynagrodzenie 

netto określone w § 3 ust. 1 pozostanie bez zmian. Kwota wynagrodzenia brutto 

zostanie obliczona z uwzględnieniem zmienionej stawki podatku od towarów i usług 

oraz podatku akcyzowego. Zamawiający wprowadzi nową stawkę z dniem 

obowiązywania, przy czym, jeżeli zmiana nastąpiła po dacie wystawienia faktury, 

Zamawiający wprowadzi nową stawkę w kolejnym okresie rozliczeniowym. 

o) zmiana rachunku bankowego Wykonawcy 

3. W przypadku wystąpienia robót zamiennych lub zaniechanych decyzją Zamawiającego w 

pierwszej kolejności koszt robót zmienianych i zaniechanych będzie ustalony na 

podstawie wartości poszczególnych elementów podanych w Harmonogramie. Jeżeli 

wartości zakresu robót zmienianych lub zaniechanych nie da się określić na podstawie 

Harmonogramu, ich wartość zostanie ustalona na podstawie kosztorysu wykonanego 

metodą szczegółową zgodnie z nieobowiązującym rozporządzeniem Ministra Rozwoju 

Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym (Dz.U. poz. 2458), który przygotuje Wykonawca. Kosztorys ten będzie 

podlegał sprawdzeniu i zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru. Kosztorys będzie 

przygotowany na podstawie KNR z wydawnictwa „SEKOCENBUD” z zastosowaniem 

średnich składników cenotwórczych „SEKOCENBUD” z kwartału poprzedniego w stosunku 

do dnia podpisania protokołu konieczności, lecz nie wyższych niż: Kp=80%, Z=15%, 

R=28,0 zł netto/r-g. Koszty materiałów i sprzętu będą przyjęte na podstawie 

publikatorów „SEKOCENBUD” z kwartału poprzedniego w stosunku do dnia podpisania 

protokołu konieczności, a - jeżeli nie będzie to możliwe - na podstawie cen rynkowych. 

Na tych samych zasadach obliczane będą wartości robót, które zostaną wprowadzone w 

miejsce robót zmienianych. 

4. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, o których mowa w ust.2 lit. e) ich wartość 

zostanie skalkulowana na zasadach opisanych w ust. 3. 

5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia 

takiej zgody. 

6. Procedura wprowadzania zmian: 

Każda zmiana w stosunku do oferty złożonej przez Wykonawcę musi być dokonana 

poprzez sporządzenie Aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

7.  Zmiana przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy określonych w § 13 nie wymaga 

Aneksu do Umowy i będzie obowiązywać od dnia pisemnego powiadomienia drugiej 



 

 

 
 

Strony o zmianie przedstawiciela. Warunkiem podpisania Aneksu do Umowy będzie 

dokonanie przez Wykonawcę na własny koszt zmian okresów obowiązywania 

Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy najpóźniej w dniu podpisania Aneksu. W 

przeciwnym razie Zamawiający uzna, że Aneks nie może zostać podpisany z winy leżącej 

po stronie Wykonawcy. 

§ 15. Odstąpienie od Umowy 

 

1. Odstąpienie od Umowy: 

1.1.  Strony postanawiają, że oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym i 

art. 456 p.z.p. przysługuje im prawo odstąpienia od Umowy w sytuacjach w niej 

przewidzianych. 

1.2. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień 

Umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o przyczynach odstąpienia, w 

szczególności: 

a) zwłoki w rozpoczęciu Robót, zaprzestania ich wykonywania przez okres dłuższy 

niż 7 dni, 

b) zwłoki w realizacji robót w stosunku do zaakceptowanego Harmonogramu 

zawinionego przez Wykonawcę o 14 dni; 

c) nieprawidłowego wykonania robót lub wykonywania ich w sposób niezgodny 

z dokumentacją projektową, przepisami prawa, sztuką budowlaną lub 

poleceniami Inspektora Nadzoru w okresie 21 dni od ich stwierdzenia; 

d) rażącego naruszenia wymagań, norm lub przepisów BHP i zaakceptowanego 

planu BIOZ w okresie 21 dni od ich stwierdzenia; 

e) gdy Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty (bezpośrednich zapłat) 

Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom na sumę większą niż 5% 

wartości Umowy, określonej w § 3 ust. 1 Umowy w okresie 21 dni od dokonania 

płatności; 

f) w razie niewypłacalności Wykonawcy w rozumieniu ustawy Prawo upadłościowe 

(Dz.U. z 2022 r. poz. 1520), niewypłacalności, lub zagrożenia niewypłacalnością 

Wykonawcy w rozumieniu ustawy Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2021 r. 

poz. 1588 z późn. zm.) 

g) gdy suma kar umownych przekroczy 20% wartości brutto Umowy określonej w 

§ 3 ust 1. 

1.3. Wykonawca może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy Zamawiający zalega z 

płatnościami przekraczającymi termin płatności o dwa miesiące. 

1.4.   Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

1.5. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcy nie przysługują względem 

Zamawiającego żadne roszczenia poza roszczeniem o zapłatę wynagrodzenia za 

roboty wykonane prawidłowo po potwierdzeniu przez Inspektorów Nadzoru do dnia 

doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu (art. 456 p.z.p.). 

1.6. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca niezwłocznie wstrzyma i 

zabezpieczy roboty. Następnie Inspektor Nadzoru i Wykonawca dokonają 

inwentaryzacji robót, na podstawie, której Inspektor Nadzoru przystąpi do odbioru 

robót wykonanych do momentu odstąpienia oraz ich rozliczenia na zasadach 

określonych w Umowie. 

1.7. Pomimo odstąpienia od Umowy postanowienia dotyczące gwarancji jakości 

         i rękojmi obowiązują między Stronami nadal w odniesieniu do odebranych robót. 

2. Rozliczenia w przypadku odstąpienia od Umowy: 

2.1. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Inspektorzy Nadzoru potwierdzą wartość 

wykonanych robót jedynie tych z zakończonych pozycji Harmonogramu oraz 

materiałów nie wbudowanych, które zamierza kupić Zamawiający, stanowiących 

podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury. 

2.2. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, której 



 

 

 
 

działania albo zaniechania były przyczyną odstąpienia. 

3. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego, niezależnie od podstawy odstąpienia nie 

powoduje utraty mocy Umowy w zakresie postanowień dotyczących odpowiedzialności 

Wykonawcy i postanowień dotyczących przewidzianych umową kar umownych, które 

zostały naliczone do dnia odstąpienia od Umowy bądź, które zostały zastrzeżone na 

wypadek odstąpienia od Umowy.  

4. Za wyjątkiem sytuacji przewidzianej w art. 456 ust. 1 pkt 1 p.z.p., w przypadku 

odstąpienia od Umowy Zamawiającemu przysługuje, oprócz prawa do naliczenia kary 

umownej zgodnie z § 10 Umowy, prawo do żądania od Wykonawcy zwrotu wszystkich 

kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z przygotowaniem Umowy oraz 

prawo do żądania wyrównania wszystkich szkód poniesionych przez Zamawiającego w 

związku z niewykonaniem Umowy, w tym także wyrównania korzyści utraconych przez 

Zamawiającego. 

 

 

§ 16. Ubezpieczenie 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia i utrzymania w mocy przez cały okres trwania 

niniejszej Umowy do czasu dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego i 

podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót, polisy ubezpieczeniowej 

Odpowiedzialności Cywilnej (OC) w związku z prowadzoną działalnością oraz z tytułu 

szkód, mogących zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi: np. od ognia, huraganu i 

innych zdarzeń losowych. Wysokość polisy OC musi wynosić minimum wartość 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 Umowy.  

2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty, potwierdzające dokonanie w/w 

ubezpieczenia - do dnia wprowadzenia na budowę (pod rygorem nieprzekazania 

Terenu Budowy z winy Wykonawcy). 

3. W przepadku przedłużenia realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu dokument potwierdzający przedłużenie obowiązywania w/w 

ubezpieczenia nie później niż do dnia obowiązywania pierwotnej polisy. 

 

§ 17. Administrowanie danych 

 

1. Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Administratora w związku z niniejszą Umową 

będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji umowy oraz chronić je będą przed 

dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie 

danych osobowych – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/96/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO).  

2. Strony jako Administratorzy Danych Osobowych oświadczają, że wprowadziły 

odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie 

z przepisami RODO.  

3. Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych reprezentujących stronę 

pracowników wyznaczonych do kontaktu między stronami tylko w celu i w czasokresie 

niezbędnym do realizacji niniejszej umowy. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony 

Danych, każdy pracownik zobowiązał się do zachowania poufności i tajemnicy. 

Pracownicy zostali upoważnieni do przetwarzania danych osobowych. 

4. Strony będą przetwarzać dane osób reprezentujących stronę, kontaktowe osób 

zaangażowanych w realizację niniejszej umowy i zobowiązują się do wykonania 

obowiązku informacyjnego (art. 14 RODO) wobec tych osób w imieniu drugiej Strony. 

5. Klauzula informacyjna dla wykonawców, ich przedstawicieli i osób zaangażowanych w 

realizację umowy jest dostępna na stronie internetowej Uniwersytetu Wrocławskiego: 

https://uni.wroc.pl/u/rodo13/ oraz https://uni.wroc.pl/u/rodo14/. 



 

 

 
 

§ 18. Postanowienia końcowe 

 

1.  Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać przelewu 

wierzytelności na rzecz osoby trzeciej.  

2. Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 

wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o zmianie formy 

prowadzonej działalności gospodarczej, o postępowaniu restrukturyzacyjnym 

lub upadłościowym oraz o zmianie sytuacji organizacyjnej lub ekonomicznej mogącej 

mieć wpływ na realizację Umowy, jak też o zmianie adresu siedziby firmy 

i zamieszkania jej właściciela, pod rygorem skutków prawnych zaniechania oraz uznania 

za doręczoną korespondencję kierowaną na ostatni podany przez Wykonawcę adres. 

     Powyższe zobowiązanie dotyczy okresu obowiązywania Umowy, rękojmi i gwarancji oraz 

niezakończonych rozliczeń wynikających z Umowy. 

4. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.  

5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy będą miały zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  

6. Spory mogące wynikać przy wykonywaniu postanowień Umowy strony poddają 

rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.  

7. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 otrzymuje 

Wykonawca, a 2 Zamawiający. 

8. Zamawiający upoważnia Dyrektora ds. Rozwoju i Utrzymania Majątku do prowadzenia 

bieżącej korespondencji z Wykonawcą dotyczącej realizacji Przedmiotu Umowy. 

9. Za datę zawarcia Umowy przyjmuje się datę złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron. 

          

              Zamawiający:            Wykonawca: 

  

podpis…………........................    podpis ................................... 

 

data ......................................    data ...................................... 

  

 

  


