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A. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)
1. Czes¢ ogolna

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania
techniczne dotyczagce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z  pracami
budowlano-konserwatorskimi elewacji gmachu gtdwnego Muzeum Narodowego
w Poznaniu.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja. techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdtowych
specyfikacji technicznych (SST) i stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu robdt zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i
realizacji oraz rozliczaniu robdét.

1.3 Zakres robét objetych ST:

1.3.1. Informacje ogdlne o zakresie robét

Ustalenia zawarte w ST obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla wszystkich
robot objetych  Szczegdtowymi  Specyfikacjami  Technicznymi  (SST) na
poszczegdlne asortymenty i nalezy je rozumiec i stosowac w powigzaniu z nimi.

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z pracami budowlano-
konserwatorskimi  elewacji zewnetrznych  gmachu gtéwnego Muzeum
Narodowego w Poznaniu.

W szczegdlnosci obejmujacych wymagania w zakresie prowadzenia robdt
budowlanych, wykonczeniowych, konserwatorskich i renowacyjnych oraz
prawidtowosci wykonania wszystkich rodzajow robdt, okreslonych zakresem,
robot ujetych w przedmiarze, oraz wymagan dla zastosowanych materiatéw
sprzetu i narzedzi i technologii wykonania wszystkich robot.

W zakres przewidywanych prac budowlano-konserwatorskich i instalacyjnych
opisanych w niniejszej specyfikacji technicznej wchodzg nastepujgce prace:

- remont i konserwacja elewacji zewnetrznych;

- wymiana obrobek blacharskich zgodnie z zakresem opisanym w projekcie;

- remont ogrodzenia

Specyfikacja techniczna stosowana bedzie jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu, realizacji i odbiorze robdét.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z robotami budowlanymi i obejmuja:

- wymagania wykonawcze

- wymagania w zakresie transportu

- wymagania dotyczgce sktadowania materiatéw

- sposob prowadzenia nadzorow i odbiorow
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Wykonawca robdt zobowigzany jest do zrealizowania wszystkich czynnosci
niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy.

1.3.2. Nazwa przedsiewziecia

Renowacja i konserwacja elewacji gmachu gtéwnego Muzeum Narodowego w
Poznaniu.

1.3.3. Inwestor

Muzeum Narodowe w Poznaniu
Aleje Marcinkowskiego 9
61-745 Poznan

1.3.4. Biuro Projektow
Michnowicz Staszewski Architekci
ul. Dgbrowki 2b/4

61-501 Poznan

1.4 Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

STWIOR - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych —
opracowanie zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne
do okreélenia standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu
wykonania robdt budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt,
Dokumentacja projektowa stanowigca opis przedmiotu zamdwienia na roboty
budowlane — dokumentacja sktadajaca sie z przedmiaru robdt, STWIOR, oraz
projektu budowlanego dla robdt dla, ktorych jest wymagane uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na budowe,
Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i zakres prac bedacych przedmiotem robot.
Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:

- budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

- budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i

urzadzeniami,

- obiekt matej architektury.
Budynek — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.
Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, zdolna do
samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z modernizacjg,
utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.
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Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robdét budowlanych polegajgcych na  odtworzeniu  stanu
pierwotnego, a nie stanowigcego biezgcej konserwacji.

Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumieé¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne.

Teren budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy.

Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczna
wyrobu, stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.
Dziennik budowy — dokument opatrzony pieczeciami odpowiednich urzedéw z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do dokonywania wpiséw istotnych wydarzen
zaistniatych w czasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych
odbioréw robot, przekazywania polecen i korespondencji pomiedzy Inspektorem
nadzoru inwestorskiego, Kierownikiem budowy i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca
uprawnienia do kierowania robotami i prowadzenia dziatan na budowie w
imieniu Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.
Rejestr obmiardow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robdét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Materiaty — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych
robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty
okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robdt budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce
sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z wykonywaniem robdét
budowlanych.
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Przedmiar robdt — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z
obliczeniem i podaniem ilosci robdt w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych,
Wykonawca — przyjmujgcy zamodwienie na wykonanie inwestycji, robot lub
remontow
Zamawiajgcy — udzielajagcy zamodwienie Wykonawcy do ktorego nalezy;
przekazanie dokumentacji projektowej, wskazanie i przekazanie placu budowy,
zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub
réwnoznaczne z:
Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania
Rozporzadzeniem MSWiA z dnia 04.03.1999 ( Dz. U. Nr 22 poz. 209) a w
przypadku braku normami panstwowymi,

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-
Montazowych wydanymi przez COBRTI Instal

Warunkami  technicznymi  wykonania i odbioru  wymienionymi
indywidualnie przy opisywaniu poszczegdlnych robot.

Roboty sg zaprojektowane i muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych przepisdw, norm, instrukcji i wymagan technologicznych
producentow.

Nie wyszczegdlnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw
prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania przy realizacji prac.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wykonanie robdt do czasu ich
koncowego odbioru. W okresie prowadzenia robét tj. od daty wprowadzenia na
budowe do daty zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi wszystkie
koszty zwigzane z realizacjg robot.

Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia wstepu na teren budowy
pracownikom nadzoru budowlanego, do ktéorych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz do udostepnienia im danych i
informacji wymaganych ustawa.

Wykonawca robdt ustanawia Kierownika Budowy. W realizacji niniejszego zadania
funkcje Kierownika Budowy moze petni¢ osoba posiadajgca uprawnienia do
prowadzenia robot w obiektach zabytkowych lub na terenach objetych ochrong
konserwatora zabytkow.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy
Dla zajecia i wygrodzenia terenu realizacji prac budowlanych Wykonawca winien
opracowac projekt zagospodarowania placu budowy wraz z okresleniem zajecia
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niezbednego  terenu i uzgodni¢ z odpowiednimi wtadzami (Inwestorem).
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy i ksiege obmiaru robét oraz jeden
egzemplarz petnej dokumentacji projektowe;.
Wszelkie koszty zwigzane z doprowadzeniem wody i energii elektrycznej na plac
budowy wraz z kosztami ich zuzycia obcigzajg Wykonawce.
Po zakonczeniu prac Wykonawca jest zobowigzany do pozostawienia terenu jak
przy przejeciu, oraz naprawy ewentualnych szkéd powstatych podczas
prowadzenia prac. Wszelkie koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.
Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastepuje na podstawie podpisania przez
strony umowy o wykonanie robdét ,Protokotu wprowadzenia wykonawcy na
budowe”. Protokdt przekazania podpisujg Wykonawca, Inspektor Nadzoru i
Kierownik Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania robét az do ich zakonczenia i odbioru korncowego a w szczegdlnosci do:
- ogrodzenia terenu budowy i umiejscowienia bram wjazdowych i furtek
wejsciowych
- wyznaczenia drég dojazdowych i transportowych dla materiatéw i sprzetu
- ustawienia tymczasowych obiektow biurowych, magazynowych i
socjalnych,
- wykonania przytgczy poboru medidw (woda, energia elektryczna,
teletechnika)

Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt
budowlanych, co najmniej w zakresie:

e ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

e wykonania, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

e doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

e odprowadzenia sciekow lub ich utylizacji,

e urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

e zapewnienia osSwietlenia naturalnego i sztucznego,

e zapewnienia facznosci telefonicznej,

e urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

Teren budowy lub roboét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna
wynosi¢, co najmniej 1,5 m. Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy
lub robot powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkow transportowych i
sprzetu..

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we witasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowac¢ materiatéw, sprzetu lub innych
przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wézkdw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie
recznego przenoszenia ciezarow nie powinny miec spadkéw wiekszych niz 10%.
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Przejscia i strefy niebezpieczne powinny byé oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje
zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona
balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga
spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na
wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i byc
nachylone pod katem 45° w kierunku Zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkow
powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.
Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi,
sprzetu, materiatéw jest zabronione. Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na
terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i
uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego Iub
wybuchowego, lecz chronity pracownikdw przed porazeniem prgdem
elektrycznym.
Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji
i urzadzen elektrycznych mogg byé wykonywane wytgcznie przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy
nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb nieupowaznionych. Rozdzielnice
powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikdéw
energii. Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z
urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo
pracy 0sob obstugujgcych takie urzadzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu,
natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy
w roku, a ponadto:

e przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci

elektrycznych i mechanicznych,
e przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez
ponad miesigc,
e przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w
instalacjach, nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do
pracy. Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢
odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym
na budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i
przeciwpozarowych.
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Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy
zapewnic: positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych, napoje, ktorych rodzaj
i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy
Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej
przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25 °C.
Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wiasnym zakresie z produktow
otrzymanych od pracodawcy.
Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia
higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng),
umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i
urzadzen higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta
umowa.
W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach
dopuszcza sie nizszg wysokos¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i
odwodnione miejsca do sktadania materiatéw i wyrobdw.
Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w
sposob  wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.
Odlegtosc stosow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna byé mniejsza niz:
0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw o ptoty, stupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany
obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu
utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobdw jest dopuszczalne przy
uzyciu drabiny lub schodow.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia
pozarow, ktéory powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i
uzupetniany, zgodnie z  wymaganiami  producentow i  przepisow
przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé
zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

1.5.2 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie sktadata sie z projektu budowlanego
wielobranzowego, projektow wykonawczych, przedmiaru robdt oraz specyfikacji
technicznej ogdlnej i specyfikacji technicznych szczegdtowych dla poszczegdlnych
rodzajow robodt. Dokumentacja projektowa bedzie zawiera opis robot budowlano-
konserwatorskich niezbednych do wykonania i bedzie zgodna z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.
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1.5.3 Zgodnos¢ robdt z dokumentacija projektowg i SST

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania
wyszczegodlnione w choéby jednym z nich s3 obowigzujgce dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W  przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w “Ogdlnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardow wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej bedg uwazane za
wartosci  docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg
by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej lub SST to
nalezy przyja¢ przecietne tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju
robot.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie s3 w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementu, to
nadzor inwestorski Zamawiajgcego moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie
na ich pozostawienie, jednak stosuje odpowiednie potrgcenia od ceny umownej.

1.5.4 Zabezpieczenie obiektu podczas budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu. W zaleznosci od potrzeb i postepu
robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco.

W czasie wykonywania robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory,
tablice informacyjne, zadaszenia przejs¢ dla pracownikéw Uzytkownika,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo. Wszystkie znaki zadaszenia, i zapory
zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt przystgpienia
do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cenie ofertowe;j.

1.5.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.
Ewentualne optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm i
przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.
W okresie trwania budowy i wykanczania robdot Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostroznosci
i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.
Wykonawca powinien zabezpieczy¢ wszystkie materiaty stosowane w realizacji
robot tak by nie oddziatywaty niekorzystnie na Srodowisko naturalne.
Materiaty sypkie winny by¢ ogrodzone, przykryte i zabezpieczone przed
oddziatywaniem atmosferycznym, zabezpieczone przed rozpuszczaniem i
przedostawaniem sie do gruntu.
Wykonawca winien zabezpieczy¢ teren budowy przed:
- mozliwoscig powstania zagrozenia pozarowego,
- przekroczeniem obowigzujgcych norm hatasu
- zanieczyszczeniem ciekéw wodnych, gruntu i zbiornikdw wodnych
- zanieczyszczeniami  ciektymi,  olejami, chemikaliami, substancjami
szkodliwymi.
Wykonawca jest zobowigzany do odprowadzenia z terenu budowy wodd
oczyszczonych w osadnikach lub filtrach, pozbawionych zanieczyszczen statych i
zawartosci pytow.
Wykonawcy nie wolno prowadzi¢ robdt w poblizu granic zbiornikdw wodnych i
ciekdw wodnych, chyba ze uzyska na te prace zgode stuzb i odpowiednich wtadz.
Wykonawcy z terenu budowy nie wolno odprowadza¢ zanieczyszczen lotnych do
atmosfery. Urzadzenia stosowane do robdt muszg posiada¢ dokumenty
stwierdzajgce nie przekraczanie norm i stezen dopuszczalnych okreslonych
przepisami.
Prowadzenie robdét w terenach miejskich lub zabudowanych musi by¢ zgodne z
przepisami i wymaganiami okreslajgcymi dopuszczalny dla danego obszaru poziom
hatasu.
Wykonawca nie moze stosowac urzadzen i maszyn przekraczajgcych normy
poziomu hatasu. Przekroczenie norm poziomu hatasu moze spowodowac
wstrzymanie robot.
Wykonawca nie przestrzegajgcy przepiséw i wymagan dotyczacych ochrony
srodowiska, okreslonych ustawami i przepisami ogdlnymi oraz wymaganiami
okreslonymi w otrzymanej od zamawiajgcego dokumentacji projektowej, ponosi
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odpowiedzialno$¢ prawng i karng oraz jest zobowigzany do przywrdcenia stanu
pierwotnego srodowiska naturalnego.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisébw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie
budowy i zaplecza, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne
bedga sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawecy.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych
organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej. W przypadku gdy w wyniku niewtasciwego
prowadzenia robot, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony Wykonawcy
nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej, to
Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢ w taki
sposdb, aby stan naprawionej wtasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego
uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za, ochrone instalacji na powierzchni terenu, urzgdzenia
uzbrojenia podziemnego takie jak: przewody, rurociagi, kable itp., ktdérych
potozenie byto wskazane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien uzyska¢ od odpowiednich witadz bedgcych wiascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego,
dotyczacych doktadnego potozenia tych urzgdzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystgpienia do robdt w poblizu tych urzadzen lub instalacji badz ich
przektadania Wykonawca powinien zawiadomic¢ ich wtascicieli i Inspektora
Nadzoru, Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
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bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania lub
zaniedbania uszkodzenia tych instalacji i urzgdzen uzbrojenia terenu.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego. Koszt naprawy ponosi Wykonawca.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustalonych ograniczen obcigzenia na o$
pojazdéw na drogach publicznych przy transporcie materiatdow i wyposazenia na
teren i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym
takim nietypowym przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Uzyskane
zezwolenie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog
spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robét uszkodzonych w wyniku ruchu budowlanego, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszelkie z tym zwigzane koszty naprawy ponosi
Wykonawca robot.

Jezeli jest to wymagane przepisami i zakresem wykonywanych robot
remontowych Wykonawca jest zobowigzany do oznaczenia terenu budowy
zgodnie z projektem organizacji ruchu uzgodnionym z odpowiednimi wtadzami.
Zobowigzany jest do zainstalowania wszelkich zabezpieczenn i oznaczen dla
pojazddw oraz ruchu pieszego.

Przy pracach terenowych lub prowadzeniu wykopdw nalezy zabezpieczy¢ miejsce
do mycia két pojazdéw wyjezdzajgcych z terenu budowy. Konsekwencje z
nieodpowiedniego, niezgodnego z projektem organizacji ruchu oznakowania
terenu obcigzajg Wykonawce.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich przepiséw
bezpieczerstwa i higieny pracy, ujetych w dokumentach urzedowych oraz
wszelkich wymagan okreslonych szczegdtowo w przekazanej przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ teren budowy i
miejsca pracy w niezbedny sprzet , odziez ochronng i obuwie, osobiste
wyposazenie niezbedne przy wykonywaniu specjalistycznych robét.
Wykonawca jest zobowigzany do przeszkolenia pracownikow w zakresie
obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przekazac
pracownikom informacje o zagrozeniach mogacych wystgpi¢ na poszczegdlnych
stanowiskach pracy.
Wykonawca winien kontrolowa¢ aktualnos¢ badan lekarskich pracownikéw, oraz
aktualnos¢ szkolen w zakresie przepisow bhp.
Przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych Wykonawca
zobowigzany jest do nastepujgcych dziatan

- przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow w zakresie b.h.p.

- wyjasnic zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
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- wyjasni¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby
- przekazaé¢ zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:
Przebywanie oséb na goérnych ptaszczyznach s$cian, belek, stupdw, ram lub
kratownic oraz na dwoch nizszych kondygnacjach, znajdujacych sie bezposrednio
pod kondygnacjg, na ktérej prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione.
Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone,
aby zapewniaty rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien osoéb.
Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co
najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone
balustradg przed upadkiem z wysokosci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

e krawedzie stropdw nie obudowanych scianami zewnetrznymi,

e pozostawione otwory w S$cianach (drzwiowe, balkonowe, szybow

dzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest
dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢
balustrada.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny byé wykonywane, przez co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢
wystgpienia szczegblnego zagrozenia dla zdrowia lub Zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w
ktérych wymagane jest zastosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej przed
upadkiem z wysokosci.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

e upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy
podestach roboczych  rusztowania; brak  stosowania  sprzetu
chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robodt
zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

e uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z
ciggu pieszego usytuowanego przy budowanym Iub remontowanym
obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne  mogg by¢ wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan. Montaz rusztowan, ich
eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta
lub projektem indywidualnym.
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Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy
podestow roboczych powinien posiadaé wymagane uprawnienia. Osoby
dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania
urzadzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem i
demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem. Odbiodr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy
lub w protokole odbioru technicznego. W przypadku rusztowan systemowych
dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m.
Rusztowania z elementdéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadaé
instalacje piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach,
ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejs¢ dla pieszych, powinny posiadac
daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta. Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze byé
przeprowadzony tylko i wytgcznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego
konstrukgcji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Dopuszcza sie wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementdéw kamiennych, pracownicy
powinni uzywac srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

e gogle lub przytbice ochronne,
hetmy ochronne,

e rekawice wzmocnione skorg,

e obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stép.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania
pracy, oraz gwarantowac bezpieczenstwo oséb postronnych.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzadzen technicznych:
e pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak
petnej ostony napedu),
e porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow
zasilajgcych urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny
by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, moga
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wdéwczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji.
Wykonaweca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace
dozorowi technicznemu, powinien udostepnié¢ organom kontroli dokumentacje
techniczno — ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

15



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
e szkolenie wstepne,
e szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow
szkolenia. Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy
nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej
pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien
zapoznac pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do
pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na
danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byé
potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w
okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu
nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja
szczegblne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie
rzadziej niz raz w roku.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego
korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub

zagrozeniami zdrowia pracownikow,

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci
do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepiséw oraz zasad BHP. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem
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i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeistwom wynikajgcym
z wykonywania robét budowlanych

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio Kierownik Budowy (kierownik robdt) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczerstwa i higieny pracy,

e dbac¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

e organizowaé¢, przygotowywac¢ i prowadzic prace, uwzgledniajgc
zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami s$rodowiska
pracy,

e dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdot na
danym stanowisku pracy

e wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

e okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

e wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej
Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na
celu:

e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy
pracownikdw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

e zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich
zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zzycia lub zdrowia
pracownikdw osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy
zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa
uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed
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wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowad pracownikédw o sposobach
postugiwania sie tymi srodkami.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrone przed kradziezg i zniszczeniem oraz
przed dziataniem wody: robdt, wszelkich materiatow i urzadzen uzywanych do
realizacji robot od daty rozpoczecia prac do daty odbioru koricowego. Wykonawca
bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w
zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Wszelkie zaniedbania Wykonawca musi niezwtocznie usungé zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore s w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca
bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie  wszelkich ~ wymagarn  prawnych  odnosnie  wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowad
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

1.5.13. Nazwy i kody roboét
Podstawowe kody CPV dla zakresu przewidzianych robét:

CPV 45453000- 7 Roboty remontowe i renowacyjne
CPV 45410000- 4 Tynkowanie

CPV 45262512-3 Kamieniarskie roboty wykonczeniowe
CPV 45261900-3 Naprawa i konserwacja dachow

CPV 45312311-0 Montaz instalacji piorunochronnej

2 . Materiaty.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw.

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do realizacji robot Wykonawca przedstawi
szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédfa wytwarzania,
zamawiania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego Zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposéb  ciggly spetniajg
wymagania szczegotowe w czasie postepu robot.

Wykonawca na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru jest obowigzany:
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- w stosunku do wskazanych materiatow, okazac certyfikat zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczng,

- udostepni¢ przeprowadzenie kontroli jakosci i sposobu sktadowania
materiatow przeznaczonych do wbudowywania,

- mozliwo$¢ sprawdzenia procesu  wykonywania urzadzen bedacych
przedmiotem dostaw w ramach umowy.
Materiaty i urzadzenia powinny odpowiada¢ wymogom dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 Prawa Budowlanego

2.2 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych
robodt, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wiasciwosé do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce miejscach.

Po zakoriczeniu robot miejsca te powinny byé przez Wykonawce doprowadzone
do ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Przy wykonywaniu robdét wedtug zasad niniejszej specyfikacji nalezy stosowad
miedzy innymi nastepujgce materiaty:

- mineralne spoiwo iniekcyjne np. ,Centricrete UF” firmy MC Bauchemie,

- klamry stalowe wzmacniajgce o srednicy 20 mm dfugosci 60 cm,

- ptaskownik 60x12mm,

- Sruby M20,

- zaprawa wapienno-trasowa np. StoTrass WM firmy STO,

- wapienna masa iniekcyjna np. PLM-M firmy CTS,
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- zaprawa wapienna barwiona w masie np. NHL-Kalkputz-Grob firmy KEIM,
- zaprawa np. NHL-Kalkputz-Fein firmy KEIM,

- paro przepuszczalna masa izolacyjna np. KEIM Fixativ firmy KEIM,

- farba laserunkowa np. Restaur-Lasur firmy KEIM,

- szybkowigzaca zaprawa np. FG88 firmy BaumitBayosan,

- szybkowigzgca zaprawa np. FG89 firmy BaumitBayosan,

- farba antykorozyjna np. Zinga iTikkurila Everal,

- preparat do mycia ci$nieniowego np. Preventol RI80 firmy Lanxess,

- preparat wzmacniajacy kamien np. CaloSiL E-25 firmy IBZ Freiberg,

- preparat wzmacniajgcy np. KSE 100 firmy Remmers,

- masa mineralna np. ECC Funcosil Fugenmortel firmy Remmers,

- farba wapienna np. Romanit-Volltonfarben firmy KEIM,

- preparat zabezpieczajgcy np. FerroGard 903+ firmy Sika,

- rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej 6mm.

- blacha cynkowo-tytanowa gr. 6 mm,

- pasta czyszczgca do drewna np. AGE firmy Remmers,

- szpachla stolarska np. PU-Holzersatzmasse SET firmy Remmers

- preparaty do drewna np. Adolit Borpatronen i Adolit Holtzwurmfrei firmy
Remmers,

- preparat pokryciowy do ndrewna np Remmers Hk-Lasur,

- zywica epoksydowanp firmy Fisher lub Hilti,

- preparat do zabezpieczania kamienia np. Fun posil FC,SL firmy Remmers,
- szpachle, kity, preparaty konserwatorskie rézne

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdt. Sprzet
uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w PZJ lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie  dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu  przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robat.

4. Transport

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym umowg. Wykonawca bedzie na biezgco
usuwac na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wszelkie koszty
zwigzane z transportem sprzetu i materiatdw na teren budowy lezg po stronie
Wykonawcy. Srodki transportu uzyte do transportu materiatéw muszg spetniaé
wymagania wynikajgce z obowigzujgcych w Polsce przepisdow o ruchu kotowym i
innych zwigzanych, jak rowniez zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikom drég
oraz pracownikom na terenie budowy.

Rodzaj i ilos¢ sSrodkdw transportu musza zapewniaé mozliwos¢ prowadzenia prac
zgodnie z dokumentacjg projektowa , przepisami bezpieczenstwa pracy,
warunkami realizacyjnymi zadania oraz przepisami o ruchu drogowym
obowigzujgcym w sgsiedztwie budowy.

Srodki transportu muszg zapewnia¢ dostarczenie materialéw gwarantujgcych
utrzymanie wymaganej jakosci, gwarantujgce nieuszkodzenie oryginalnych
opakowan lub zniszczenie materiatéw. Transport winien odbywac sie zgodnie z
zaleceniami producenta materiatéw budowlanych, urzadzen, wyposazenia,
osprzetu i innych wyrobow niezbednych dla realizacji zadania. Wykonawca jest
zobowigzany do usuwania z terenu budowy i trasy przejazdu wszelkich
zanieczyszczen powstatych w procesie transportu materiatow i urzadzen.
Roztadunek , magazynowanie i sktadowanie winno by¢ realizowane zgodnie z
zaleceniami producentéw materiatow , wyrobdw i urzadzen.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, PZJ, projektu organizacji robdét oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie
wysokosci  wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie
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wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i
robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg
wykonywane nie podzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uzgodnienia prowadzone w trakcie realizacji
robdt z Wykonawca , Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie nastepujgcych prac:

roboty tynkarskie

roboty kamieniarskie

roboty w zakresie naprawy dachéw
roboty w zakresie konserwacji metalu
roboty w zakresie instalacji elektrycznej

Dokfadny zakres robot przewidzianych do realizacji opisany jest w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych.
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami normami,
warunkami technicznymi wykonania robdt i przepisami obowigzujgcymi w punkcie
10.
Przed przystgpieniem do robot jezeli jest to okres$lone przepisami Prawa
Budowlanego Inwestor przekaze Wykonawcy:

projekt budowlano-wykonawczy z pozwoleniem na budowe;

dziennik budowy;

plac budowy;

miejsce na zagospodarowanie zaplecza budowy

Wykonawca w miejscu widocznym na wysokosci nie mniejszej niz 2,0 m powinien
umiescic tablice informacyjng okreslajaca:

numer pozwolenia na budowe;

adres i nr telefonu wtasciwego organu nadzoru budowlanego;

nazwe, adres i numer telefonu wykonawcy robdt;

imiona i nazwiska oraz numery telefonéw kierownika budowy i inspektoréw

nadzoru;

numery telefondw alarmowych.
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6. Kontrola jakosci robdt

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne  gwarantujgce  wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowg, oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) cze$¢ ogdlng opisujaca:
- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,
- bhp,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania
poszczegdlnych  elementéw robdt,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych robdét,

b) czes¢ szczegbdtowg opisujacy dla kazdego asortymentu robét:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo- kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku materiatéw, itp.,
- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w
czasie transportu,
- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggnaé zatozong jakos$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna
kontrole robodt i jakosci materiatéw.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdaé¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary z
czestotliwosciag zapewniajagcg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek wymaganego pomiaru,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
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Przed przystgpieniem do pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan i pomiarow
ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany w przypadku zazadania
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru zaswiadczenia stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru powinien mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek oraz nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych. Na zlecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania
materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszt
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia
watpliwosci, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Kopie raportow z wynikami badan Wykonawca powinien jak najszybciej przekazac
Inspektorowi Nadzoru. Materiaty dla ktérych wymagane sg atesty bedg okreslone
przez Inspektora Nadzoru. Kopie atestéw powinny by¢ przedtozone Inspektorowi
Nadzoru przed wbudowaniem materiatéw.

6.4 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobodw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja.

Produkty przemystowe muszg posiada¢c ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan
beda odrzucone.

6.5 Dokumenty budowy

6.5.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyc
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementdow robdt,

- przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robodt
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora
Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robot.
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6.5.2 Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza
sie w sposdb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru
obmiardw.

6.5.3 Dokumenty certyfikujgce

Aprobaty Techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci atesty dla
materiatéw i produktéw przemystowych, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty
robocze, wyniki badan kontrolnych wykonanych przez Wykonawce zgodnie z SST,
powinny by¢ gromadzone, w formie zaakceptowanej w PZJ. Dokumenty te winny
by¢ dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na kazde jego
zyczenie. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.

6.5.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:
a) zgtoszenie robot.
b) protokoty przekazania placu budowy
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
d) protokoty odbioru robot
e) protokoty z narad i ustalen
f) korespondencje na budowie

6.5.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beds przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéoregokolwiek z  dokumentéw
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane;j
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedag zawsze dostepne dla Inspektora
Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robdt

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okres$lonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

26



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt
beds zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
sSposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg  uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie
braku miejsca szkice mogg by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatacznika do
rejestru obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbior robot i dostaw

8.1 Rodzaje odbiorow robdét

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu - zakonczone elementy robdt,
c) dostawy i urzadzenia,
d) odbiorowi ostatecznemu,
e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci

wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdblnego postepu robot.

Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg i
uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w
czasie odbioru, ze wystepujg odchylenia od przyjetych wymagan i innych
wczesdniejszych polecen, Inspektor Nadzoru ustala zakres robdt poprawkowych lub
podejmuje decyzje dotyczgce zmian i korekt.
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W wyjgtkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potrgcen z
wynagrodzenia .

8.3 Odbidr czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4 Odbidr ostateczny robdt

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robodt

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentéw (nie pdzniej niz 7 dni od daty przedstawienia przez Inspektora
Nadzoru potwierdzenia zakonczenia robdt). Odbioru ostatecznego robdt dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréow robdt zanikajgcych i ulegajacych  zakryciu,
zwilaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robodt
uzupetniajgcych lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od  wymaganej dokumentacja projektowg  z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja dokona potrgceni, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest
protokét odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:
a) dokumentacje projektowg, powykonawczg oraz dokumentacje
techniczno-ruchowg z kartami gwarancyjnymi dla urzadzen.

b) Specyfikacje Techniczne.
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c) Uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robdét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen.

d) Receptury i ustalenia technologiczne.

e) Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiarow.

f)  Protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i sprawdzen oraz

oznaczen laboratoryjnych.

g) Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow.

h) Instrukcje obstugi.

1) Swiadectwa jakosci kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty.

1) Osdwiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 ust 1 Prawa
Budowlanego.

k) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

8.5 Odbidér pogwarancyjny (po_okresie rekojmi)

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 “Odbiér ostateczny robdt” i uwag
uzytkownika zabranych od daty koncowego odbioru ostatecznego.

9. Podstawa ptatnosci

Informacje ogdlne

Ptatnos¢ za wykonane roboty — zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Podstawg pfatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu i przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach ofertowych i umowie. Dla robdt wycenionych ryczattowo
podstawa ptatnosci jest warto$¢ podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w umowie na wykonanie pracy.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe musi
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz w dokumentacji projektowe;.
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Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:
- koszt roboczogodziny wraz z narzutami,
- koszt zastosowanych materiatéw wraz z kosztami zakupu,
- koszt magazynowania i transportu na teren budowy,
- koszt pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- obowigzujgce podatki obliczone zgodnie z aktualnymi przepisami, z
wytgczeniem podatku VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow, przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy,
- ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
- dzierzawe terenu,
- przygotowanie terenu, konstrukcje nawierzchni tymczasowej, ramp,
chodnikéw, kraweznikdw, barier i oznakowan
- tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.
Koszt utrzymania objazddw lub przejazddéw oraz organizacji ruchu obejmuje:
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych
oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddéw lub przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Ptatnos¢ za roboty

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. 5
specyfikacji:

Wszystkie koszty dotyczgce rusztowan tj. montazu i demontazu oraz pracy
rusztowan wykonawca kalkuluje w ofercie cenowej na podstawie przedmiaru, ale
jako kwote ryczattows tj. niezmienng niezaleznie od rodzaju, ilosci i czasu pracy
rusztowania.

10. Akty prawne i dokumenty odniesienia

10.1. Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa. Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. 2013 r. poz 1409 z
podzniejszymi zmianami.
Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. ( Dz.U. 2013 r. poz. 21 z
pdzniejszymi zmianami)

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
10 maja 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzgdzenia
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Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.U. 2013. P0z.1129)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dziennik Ustaw nr 75. Poz. 690),z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie  ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych  obiektéw
budowlanych i terendéw.( Dziennik Ustaw nr 121. Poz. 1138 ) .

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2003 Nr 121. Poz. 1137 z 16.06.2003r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktura z dnia 26 czerwca 2002 r sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
(Dz.U.2002. nr 108. Poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. (Dz.U. z 2003, Nr 47,
poz. 401).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Normy: wedtug wykazu w specyfikacjach technicznych dla poszczegdlnych
robot.

UWAGA: Wszystkie informacje zawarte w poszczegdlnych projektach
branzowych niniejszej ST oraz szczegétowych Specyfikacjach Technicznych
dotyczgce wskazanych materiatow, wyrobow i urzadzen oraz zrodet ich zakupu
nalezy traktowaé¢ wytgcznie jako dane pomocnicze przy realizacji inwestycji.
Mogg by¢ zastosowane materiaty, wyroby i urzgdzenia inne od wykazanych lecz
ich parametry i wfasciwosci muszg by¢ rownowazne z wymienionymi w
projektach i ST.

10.2. Normy
Polskie normy budowlane i instalacyjne

10.3. Dokumentacja projektowa

1. Renowacja i konserwacja elewacji gmachu gtéwnego Muzeum Narodowego w
Poznaniu.

2.Przedmiar robét.

31



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

B.  SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE (SST)

SST 01. ROBOTY TYNKARSKIE

SST 02. ROBOTY KAMIENIARSKIE

SST 03. ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DACHOW
SST 04. ROBOTY W ZAKRESIE KONSERWACII METALU
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SST 01. ROBOTY TYNKARSKIE

1.1. Wstep

1.1.1. Nazwa zamowienia

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
techniczne dotyczagce wykonania i odbioru robot zwigzanych z  pracami
budowlano-konserwatorskimi elewacji gmachu gtéwnego Muzeum Narodowego
w Poznaniu.

1.1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt obejmujgcych w szczegdlnosci wymagania w
zakresie wifasciwosci materiatdw, prawidtowosci wykonania wszystkich rodzajow
robot okreslonych zakresem robdt ujetych w przedmiarze, wymagania dla
stosowanych materiatéw oraz uzytego sprzetu i narzedzi.

1.1.3. Zakres robdt objetych szczegdtowa specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza szczegdtowa specyfikacja obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét w zakresie elewacji, a
w szczegolnosci wykonania roboét tynkarskich elewacji zewnetrznej.

1.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogdlnej specyfikacji
technicznej.

1.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosc¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.2. Materialy

Wykonawca ma obowigzek stosowania materiatéw  wymienionych w
dokumentacji projektowej jako rozwigzania przyktadowe lub innych materiatow
rownorzednych zaakceptowanych przed zakupem przez Projektanta i
Zamawiajgcego.
Niezaleznie od wymagan ogdlnych materiaty stosowane do wykonywania robot
zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegdtowe] specyfikacji
technicznej winny posiadac:

- Aprobaty Techniczne dopuszczenia do stosowania

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z PN lub Aprobatg Techniczng

- Certyfikat posiadania znaku bezpieczenstwa

- Certyfikat zgodnosci z normg europejska

- Instrukcje stosowania i uzytkowania w jezyku polskim

- Gwarancje jakosci i okreslony termin przydatnosci do stosowania
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Dokumenty charakteryzujgce stosowane materiaty winny by¢ w trakcie realizacji
robdt przechowywane na budowie, a po jej zakonczeniu przekazane
Zamawiajgcemu przez Wykonawce wraz z dokumentacjg powykonawcza.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny spetniaé
wymagania okreslone w Polskich Normach, odpowiada¢ wymaganiom zgodnie z
Aprobatami Technicznymi |ITB dopuszczajgcymi  materiat lub  wyréb do
stosowania w budownictwie.

1.3. Sprzet

Prace wykonywac przy uzyciu sprzetu lekkiego, uzywac¢ narzedzi recznych
elektrycznych i hydraulicznych, bez zastosowania urzadzen dynamicznych.

1.4. Transport

Wymagania dla transportu materiatow zgodnie z pkt.4 ogdlnej specyfikacji
technicznej.

1.5. Wykonanie robét

1.5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny byc¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone osScieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow
muroéw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze
w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkdow zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania
robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch
dni przed nastonecznieniem dfuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny byé w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Wykona¢ szczegbétowe rozpoznanie stanu tynkéw na elewacji z poziomu
rusztowan — w celu klasyfikacji tynkéw pod kgtem stopnia przyczepnosci tynku
do muru, zasolenia, spekania i stratygrafii tynkow istniejgcych.

Na podstawie rozpoznania okresli¢ szczegdtowy zakres wymiany tynkéw i

ostatecznych program dziatan konserwatorskich — rozpoznanie wymaga
sporzadzenia biezgcej dokumentacji konserwatorskiej.
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1.5.2. Szczegotowe wykonanie robdt

Prace wstepne
Po ustawieniu rusztowan systemowych na elewacjach przeznaczonych do

remontu nalezy dokonac¢ doktadnego przegladu catej elewacji. Istniejgce tynki
nalezy przebada¢, a nastepnie odspojone delikatnie usungc¢ tak, aby nie
uszkodzi¢ muru. Catg elewacje oczysci¢ z pozostatosci tynku przy uzyciu szczotek,
nacigc¢ spoiny w celu lepszej przyczepnosci nowej wyprawy tynkarskiej. Wykonac
zabezpieczenia konstrukcyjne i przemurowania. Prace nalezy realizowac¢ zgodnie
z programem prac konserwatorskich.

Naprawy konstrukcyjne

1. Usung¢ wszystkie odspajajgce sie i popekane tynki. Dokonaé¢ przegladu
oczyszczonego tynku i muru, w przypadkach destrukcji cegty dokonac
przemurowan w niezbednym zakresie.

2. Uszkodzenia grupy | i Il (odspojenia tynku od podtoza i ubytki tynku na
fragmentach $cian oraz lokalne ubytki tynku na gzymsach i parapetach naprawié
wg opisu programu prac konserwatorskich ewentualnie z zastosowaniem siatek
wzmacniajgcych podtynkowych.

3.Uszkodzenia grupy Il — niewielkie pekniecia pionowe widoczne na $cianach
pokrytych tynkiem oraz wieksze pekniecia na gzymsach naprawi¢ w ponizszy
sposob:

e Usung¢ tynk , oczysci¢ podtoze i dokona¢ ogledzin stanu muru i
stanu zawilgocenia

e Dokonac¢ niezbednych niewielkich przemurowan w ramach
uzupetnienia badz wymiany skorodowanych i zawilgoconych
cegiet , uzywajac cegty petnej ceramicznej o wytrzymatosci 15MPa
na zaprawie dobranej/ po zbadaniu istniejgcej
/najprawdopodobniej cementowo — wapiennej, nie silniejszej niz
istniejgca(dotyczy gtéwnie stref zawilgoconych).

e W sytuacjach zdrowych lecz spekanych muréw usungé wszystkie
odspajajace sie i spekane fragmenty tynku, oczysci¢ oraz rozglifi¢
rysy, po czym wypetni¢ mineralnym materiatem iniekcyjnym do
wzmacniania i uszczelniania obiektdw murowanych z rysami o
rozwartosci > 0,2mm, nie gorszym niz ,Centricrete UF” firmy MC
Bauchemie lub za pomocy innych preparatéw o podobnym
dziataniu i parametrach;

e Na gzymsach, na ktérych wystepujg pekniecia na catej wysokosci
gzymsu na zwarte, czyste i suche podtoze nanies¢ elastyczng,
przyklejajacg sie szpachléwke weciskajgc siatke podtynkowg z
wtokna szklanego przy pomocy watka z twardej gumy. Po
wyschnieciu nalezy pokry¢ powtoke szpachléwka . Powtoke kryjgca
wykonaé zgodnie z istniejgcym profilem. Prace prowadzi¢ zgodnie z
programem konserwatorskim.

[ ]

4. Pekniecia o wiekszym charakterze /dtuzisze, szersze i gtebsze/ zaliczane
do grupy IV  po oczyszczeniu i wypetnieniu szczeliny mineralnym
materiatem iniekcyjnym nalezy dodatkowo wzmocnié klamrami stalowymi
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wykonanymi z pretdw @20mm, dtugosci okoto 60cm osadzonymi
prostopadle do pekniecia. Kotwy zagtebi¢ w scianie na gtebokos¢ okoto 1/3
jej grubosci sciany co ok. 40 cm. Schowaé w murze miejsce osiatkowac i
obrzuci¢ tynkiem, zgodnie z rys. K1.

5.Uszkodzenia grupy V (przemieszczenie sie elementéw konstrukcji
obiektu w obrebie klatki schodowej prowadzacej do kruzganka, na
Scianach i sklepieniu kruzganku oraz w obrebie portyku). Z informacji
pozyskanej od opiekundw obiektu i ogledzin na przestrzeni dwodch
ostatnich lat wynika, ze sg to pekniecia ustabilizowane.

e Uszkodzenia poziome w obrebie Sciany klatki schodowej
prowadzgcej do kruzganka nalezy naprawic¢ przez oczyszczenie rysi
wypetnienie mineralnym materiatem iniekcyjnym. Prace prowadzi¢
zgodnie z programem prac konserwatorskich.

e |[stniejgce zdegradowane spoiny elementéw kamiennych oktadzin
Sciany usung¢ i dokona¢ napraw zgodnie z programem prac
konserwatorskich dla sciany i schodéw zewnetrznych.

e Pekniecie portyku nalezy obserwowac i ustalic, czy jest to pekniecie
czynne, czy nieczynne. W tym celu nalezy kontrolnie zastosowac
paski szklane dtugosci ok. 20-30 c¢cm, szerokosci 4-6cm na zaprawie
cementowej. Obok zapisa¢ date zatozenia. Paski obserwowac okoto
4 miesiecy. Jesli nie pekng po tym czasie mozna przystgpi¢ do
naprawy. Oczyscic rysy i wypetnic mineralnym materiatem
iniekcyjnym do wzmacniania i uszczelniania z rysami o rozwartosci
> 0,20mm, nie gorszymi niz ,Centricrete 4F” firmy MC Banchemie
lub za pomocg innych preparatéw o podobnym dziataniu i
parametrach.

e W przypadku pekniecia paskéw kontrolnych, nalezy ustali¢
przyczyne spekan, w szczegdlnosci sprawdzi¢ grunt wokot budynku.
Nalezy zleci¢ opracowanie ekspertyzy konstrukcyjnej.

e Pionowe pekniecie w potudniowo-zachodnim narozu kruzganka i na
sklepieniu krzyzowym. Na pionowym peknieciu zatozy¢ paski
szklane i postgpi¢ zgodnie z opisem powyze;j.

6. Uszkodzenie grupy VI (odspojenie przypory potudniowo-wschodnigj)

naprawi¢ zgodnie z rysunkiem K1 i nastepujgcym opisem.

W pierwszej kolejnosci sprawdzi¢ grunt w okolicy przypory i wykonaé
odwiert sprawdzajgc czy grunt nie jest rozluzniony i okresli¢ uwarstwienie
gruntu. Jesli zajdzie taka konieczno$é nalezy grunt ustabilizowac przez
zastosowanie mikropali lub system jet groutingu.

Po usunieciu przyczyny uszkodzen mozna przystgpi¢ do wzmocnienia. W
tym celu od strony wewnetrznej i zewnetrznej naroznika budynku i
przypory osadzi¢ ptaskowniki 60x12mm skrecone ze sobg $rubami M20.
Rozstaw ptaskownikdéw co okoto 90cm.
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Program prac konserwatorskich — kolejno$¢ wykonywania i technologia
wykonania

Konserwacja i restauracja tynkéw elewacji bedzie realizowana wedtug czterech

schematéw postepowania w zaleznosci od rodzaju i problematyki
opracowywanego tynku:

° konserwacja tynkdw oryginalnych,

° konserwacja tynkdw pdzniejszych,

° wymiana tynkdéw pdzZniejszych,

° konserwacja tynkéw ciggnionych.

Wszystkie dziatania i decyzje konserwatorskie odnosnie do zakresu prac przy
tynkach powinny by¢ poprzedzone dodatkowymi badaniami odkrywkowymi, w
razie koniecznosci takze laboratoryjnymi.

Badania i dokumentacja wykonywanych prac konserwatorskich

1.  Wykonanie dokumentacji fotograficznej ukazujacej stan zachowania
obiektu przed przystgpieniem do prac konserwatorskich, biezgcej
dokumentacji przebiegu prac oraz dokumentacji ukazujgcej stan obiektu
po ich zakonczeniu.

2. Uzupetnienie  kwerend w  niezbednym  zakresie:  archiwalnej,
ikonograficznej oraz bibliograficznej.

3.  Zebranie i analiza dokumentacji prac budowlanych i konserwatorskich
przeprowadzonych przy obiekcie, na tej podstawie opracowanie
konserwatorskiego stanu badan.

4.  Szczegdtowe ogledziny majace na celu wytypowanie najwitasciwszych
miejsc do wykonania sond, odkrywek oraz pobrania dodatkowych prébek
do badan.

5. Wykonanie badan konserwatorskich:

a. analizy petrograficznej;

okreslenie sktadu zapraw tynkarskich

stopnia zasolenia;

nawarstwien malarskich;

badanie wtasciwosci zapraw przeznaczonych do uzupetniania

ubytkéw w odniesieniu do wtasciwosci materiatu oryginalnego.

6. Opracowanie szczegdtowej mapy rodzajéw tynkow.

7.  Wykonanie pisemnej, rysunkowe] i fotograficznej dokumentacji prac
konserwatorskich wedtug ,Schematu dokumentacji prac badawczych,
konserwatorskich i restauratorskich” z 2009 roku opracowanego przez
Narodowy Instytut Dziedzictwa, oraz wytycznych Muzeum Narodowego w
Poznaniu.

m oo o

37



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Konserwacja tynkdéw oryginalnych (pierwotnych)

1.

Wykonanie dezynfekcji tynkdow odpowiednio dobranym preparatem o
silnych wtasciwosciach biobdjczych metoda natrysku.

Wykonanie préb oczyszczania tynkdéw w sposdb nie naruszajgcy licowej
warstwy oraz opracowania tynkow:

a) strumieniowanie parg wodng pod cisnieniem ( z ewentualnym
dodatkiem srodkéw powierzchniowo-czynnych),

b) delikatne mikropiaskowanie z zastosowaniem odpowiednio
dobranych kruszyw.

Mechaniczne usuniecie nieestetycznych uzupetnien, tat oraz partii
catkowicie zdezintegrowanych, zasolonych i zawilgoconych.

Demontaz okablowania oraz urzadzen przeznaczonych do wymiany badz
przeniesienia w inne miejsca.

Wykonanie lokalnych napraw podtoza konstrukcyjnego po odbiciu tynkéw
poprzez:

a) odpylenie, umycie oraz wykonanie dezynfekcji metoda natrysku,

b) usuniecie luznych spoin muru metodg mechaniczng,

c) w zaleznosci od potrzeb przemurowanie cegta o parametrach
zblizonych do cegty oryginalnej uktadang na zaprawe wapienno-
trasowa,

d) uzupetnienie spoin muru zaprawg wapienno-trasowa,

e) lokalnie wzmocnienie odstonietych partii cegiet preparatem
gruntujgcym.

Konsolidacja i wzmocnienie ostabionych i rozwarstwionych partii tynkdw
oryginalnych metodg zastrzykdow podtynkowych z zastosowaniem
koloidalnego roztworu wodorotlenku wapnia (CaloSiL E-25 IBZ
Freiberg) oraz wapiennych mas iniekcyjnych (PLM-M, C.T.S.).
Uzupetnienie ubytkow tynkéw odpowiednio dobrang masg mineralng
zblizong sktadem i witasciwosciami do tynku oryginalnego , w sposob
imitujgcy technike oraz efekt koncowy jak tynk oryginalny (cyklinowanie).
Tynk do uzupetnien powinien by¢é barwiony w masie i posiadac
odpowiednie uziarnienie. Zabieg ten proponuje sie wykona¢ w technologii
zapraw wapiennych firmy Keim. Po naniesieniu warstwy obrzutki
wapiennej, jako mostek szczepny, przy zastosowaniu materiatu NHL-
Kalkputz-Fein, zachowujgc odpowiednig przerwe technologiczng, nalezy
zaaplikowac¢ w kilku warstwach barwiong w masie zaprawe wapienng NHL-
Kalkputz-Grob, ktéra jest suchg zaprawa tynkarskg na bazie piasku, wapna
(naturalne, biate  wapno  wysokohydrauliczne) oraz  dodatkéow
poprawiajgcych urabialnos¢ i wigzanie, o frakcji od 0,1 do 3,0 mm
(producent dopuszcza mozliwos¢ modyfikowania gotowej zaprawy
kruszywem, identycznym z znajdujgcym sie w materiale oryginalnym).
Wyréwnanie chtonnosci podtozy — oryginalnego i uzupetnianego poprzez
potozenie paroprzepuszczalnej warstwy izolacyjnej, np. KEIM Fixativ przy
pomocy ktérego mozna regulowaé, wzglednie redukowac, ich chtonnos¢
lub utrwalenie. Skrzemionkowany KEIM Fixativ nie jest rozpuszczalny w
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podtozu, charakteryzuje go bardzo wysoka paroprzepuszczalno$¢ oraz
duza stabilnos¢ w kazdych warunkach atmosferycznych.

Laserunkowe scalenie kolorystyczne farbami zolowo-krzemianowymi —
lokalnie lub catej powierzchni, przy uzyciu np. farby Restauro-Lasur
zatozonej w jednej Iub kilku warstwach przy zachowaniu efektu
estetycznego charakteru starych tynkéw. Stosujgc laserunkowg farbe
zolowo-krzemianowg, mozliwe jest wydobycie faktury oraz pogtebienia
(przetamania) koloru, co pozwoli scali¢ rdznice odcieni istniejgcych
oryginalnych i nowych wypraw tynkarskich oraz osiggna¢ zamierzony efekt
estetyczny. Konieczne uprzednie wykonanie préb.

Konserwacja tynkdow pdzniejszych

1.

Wykonanie dezynfekcji tynkow odpowiednio dobranym preparatem o
silnych witasciwosciach biobdjczych metoda natrysku.

Wykonanie préb oczyszczania tynkow w sposéb nie naruszajgcy licowej
warstwy oraz opracowania tynkow:

a. strumieniowanie parg wodng pod cisnieniem ( z ewentualnym
dodatkiem srodkéw powierzchniowo-czynnych),

b. delikatne mikropiaskowanie z zastosowaniem odpowiednio
dobranych kruszyw.

Mechaniczne usuniecie nieestetycznych uzupetnien, tat oraz partii
zdezintegrowanych i ostabionych , zasolonych i zawilgoconych.

Demontaz okablowania oraz urzadzen przeznaczonych do wymiany badz
przeniesienia w inne miejsca.

Wykonanie lokalnych napraw podtoza konstrukcyjnego po odbiciu tynkéw
poprzez:

a. odpylenie, umycie oraz wykonanie dezynfekcji metodg natrysku,

b. usuniecie luznych spoin muru metodg mechaniczng,

c. w zaleznosci od potrzeb przemurowanie cegta o parametrach
zblizonych do cegty oryginalnej uktadang na zaprawe wapienno-
trasowa,

d. uzupetnienie spoin muru zaprawg wapienno-trasows,

e. lokalnie  wzmocnienie odstonietych partii cegiet preparatem
gruntujgcym.

Uzupetnienie ubytkéw tynkéw odpowiednio dobrang masg mineralng
zblizong sktadem i wifasciwosciami do tynku uzupetnianego , w sposob
imitujgcy technike oraz efekt koncowy jak tynk w najblizszym otoczeniu
(nakrop). Tynk do uzupetnien powinien by¢ barwiony w masie i posiadac
odpowiednie uziarnienie. Zabieg ten proponuje sie wykonaé¢ w technologii
barwionych zapraw wapiennych firmy Keim wg opisanych wyzej zabiegow
technologicznych.

Wyréwnanie chtonnosci podtozy — oryginalnego i uzupetnianego poprzez
potozenie paroprzepuszczalnej warstwy izolacyjnej, np. przy zastosowaniu
Keim Fixativ.
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8. Laserunkowe scalenie kolorystyczne catej powierzchni przy uzyciu farb
zolowo-krzemianowych np. Keim Restauro-Lasur. Konieczne uprzednie
wykonanie prob.

Wymiana tynkow pdézniejszych

1. Ostrozne odbicie tynkdw pdznych, znacznie odbiegajgcych fakturg i
rodzajem materiatu od tynkoéw oryginalnych. Podczas wykonywania tej
czynnosci nalezy zwraca¢ uwage na wystepowanie ewentualnie warstw
spodnich, ktorych obecnos¢ nalezy zgtosi¢ konserwatorowi prowadzgcemu
prace oraz odnotowa¢ w prowadzonej dokumentacji.

2. Przygotowanie podtoza konstrukcyjnego :

a. odpylenie i zmycie muru parg wodng pod cisnieniem,

b. dezynfekcja muru metodg natrysku,

c. ostrozne wykucie i przemurowanie w miejscach, w ktérych cegta
jest bardzo ostabiona i podfoze nienosne,

d. usuniecie ostabionych, zlasowanych spoin i wypetnienie ich
zaprawg murarskag,

e. wzmocnienie i zagruntowanie podtoza.

3. Wykonanie nowych tynkdw z zachowaniem techniki i technologii
oryginalnej, w sposodb imitujgcy wyglad oryginatu — zaprawa barwiona w
masie, naktadana technikgy cyklinowania przy uzyciu wapiennych zapraw np.
NHL-Kalkputz firmy Keim.

4. Laserunkowe wykonczenie powierzchni w celu ujednolicenia wyglagdu
odtworzonych tynkéw z oryginalnymi przy zastosowaniu farb zolowo-
krzemianowych np. Keim Restauro-Lasur.

Wykonanie tynkdw tzw. Tynkdw ciggnionych

Uzupetnienie profilowanych listew i gzymsow musi by¢ zgodne z technikg

wykonywania profili ciggnionych, do wykonania rekonstrukcji i uzupetnien profili

potrzebna jest zaprawa o dobrych wtasciwosciach plastycznych; wieksze ubytki

wykonane zostang w zaprawie podktadowej i pokryte warstwg wyréwnujacg,

przy niewielkich ubytkach wystarczy uzy¢ zaprawe wyrownujgcg Wykonaé

rekonstrukcje profili ciggnionych, uzywajgc do tego nastepujgcych materiatow:

do wykonania rdzenia profilu ciggnionego uzy¢ szybkowigzgcej zaprawy

gruboziarnistej FG 88 (BaumitBayosan). Do wykonczenia i wygtadzenia profili

uzy¢ szybkowiazacej zaprawy drobnoziarnistej FF 89 (BaumitBayosan).

1. Wykonanie odkrywek i sondazy w celu ustalenia stratygrafii warstw
barwnych oraz pobranie probek do badan.

2. Oczyszczenie powierzchni detali z ew. wystepujgcych wtornych warstw
farby i zacierek.

3. Mechaniczne usuniecie wtérnych uzupetnien, oczyszczenie rys i spekan.

4. Podklejenie elementdow odspojonych od podtoza masg iniekcyjng dobrang
odpowiednio do skali destrukcji ( do wyboru rdzne typy zapraw iniekcyjnych
z linii PLM firmy C.T.S.).
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5. Wzmocnienie elementéw ostabionych preparatem na bazie estrow kwasu
krzemowego np. KSE 300 (Remmers).

6. Uzupetnienie drobnych ubytkdw oraz wypetnienie rys i szczelin zaprawami
iniekcyjnymi oraz szpachlami wapiennymi (np. z linii PLM, C.T.S.).

7. Rekonstrukcja brakujgcych elementdw. Brakujgce opaski i profile powinny
zostac zrekonstruowane z uzyciem szablondw sztukatorskich, wzorujgc sie
na istniejgcych powtarzalnych elementach architektonicznych elewacji. W
miejscach rekonstruowanych zamocowac prowadnice (tata drewniana
przytwierdzona do podtoza), po ktérych przesuwa sie szablon. Rdzeniem dla
elementow sztukatorskich, bardziej rozbudowanych, powinny by¢ kotki
metalowe nierdzewne i drut miedziany.

8. Przywrdcenie faktury poprzez natozenie na catg powierzchnie detali
sztukatorskich szpachli mineralnej o odpowiednio dobranej frakcji kruszyw.

9. Pomalowanie detali w systemie farb krzemianowych zgodnie z projektem
kolorystycznym.

Uwagi ogdlne do wykonywania prac konserwatorskich tynkéw , elementdow
kamiennych i wystroju elewacji obiektow zabytkowych

Prace konserwatorskie w zakresie elewacji, kamiennych elementow wystroju
elewacji oraz rzezb nalezy wykonywac¢ ze szczegdlng starannoscig i przy
przestrzegania zasad, i wymagan  konserwatora zabytkow, zgodnie z

przewidziana technologia wykonywania robét konserwatorskich i naprawczych.

Prace winny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce wiedze, doswiadczenie i
uprawnienia do wykonywania prac w obiektach zabytkowych i na ruchomych
zabytkach.

Rowniez nadzor nad wykonywaniem robdét zaréwno po stronie Wykonawcy jak i
Zamawiajgcego powinny petnié 0soby posiadajace uprawnienia
konserwatorskie.

1.6. Kontrola jakosci robét

Odbior wykonanych prac winien dotyczy¢ zgodnosci ich wykonania z
opracowanymi i zatwierdzonymi programami konserwatorskimi renowacji i
remontu tynkow elewacji Zamku.

1.7. Obmiar robodt
Ogdlne zasady prowadzenia obmiardw robodt dla poszczegdlnych rodzajow
robdt podano w punkcie 7. Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

1.8. Odbiér robdt
Ogdlne zasady odbioru robdt dla poszczegdlnych rodzajéow robdt podano w
punkcie 8. Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i
odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w
punkcie 1.7. i odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 1.8
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niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng, normami,
zaleceniami i wymaganiami okreslonymi w trakcie ich wykonywania przez
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omoéwione w niniejszej
szczegotowej specyfikacji technicznej daty wynik pozytywny.

1.9. Podstawa ptatnosci

Ptatnosc¢ za wykonane roboty — zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowag ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach ofertowych i umowie.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w umowie na wykonanie pracy.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe musi
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz w dokumentacji projektowe;.

Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:
- koszt roboczogodziny wraz z narzutami,

- koszt zastosowanych materiatéw wraz z kosztami zakupu,

- koszt magazynowania i transportu na teren budowy,

- koszt pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- obowigzujgce podatki obliczone zgodnie z aktualnymi przepisami, z wytgczeniem
podatku VAT.

1.10. Dokumenty odniesienia
Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robdt zgodnie z pkt. 10
ogolnej specyfikacji technicznej.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i

badania przy odbiorze.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczgce elementéw murowych.
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SST 02. ROBOTY KAMIENIARSKIE

2.1. Wstep

2.1.1. Nazwa zamdwienia

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
pracami budowlano-konserwatorskimi elewacji gmachu gtéwnego Muzeum
Narodowego w Poznaniu.

2.1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt obejmujacych w szczegdlnosci wymagania
w zakresie wfasciwosci materiatéw, prawidtowosci wykonania wszystkich
rodzajow robot okreslonych zakresem robét ujetych w przedmiarze, wymagania

dla stosowanych materiatow oraz uzytego sprzetu i narzedzi.
2.1.3. Zakres robdt objetych szczegdtowq specyfikacjg

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza szczegdtowa specyfikacja obejmujg wszystkie
czynnos$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie robdt w zakresie elewacji
zewnetrznych , w tym w szczegdlnosci w zakresie elementdéw wystroju elewacji z
kamienia naturalnego.

2.1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogdlnej specyfikacji
technicznej.

2.1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.2. Materiaty

Wykonawca ma obowigzek stosowania materiatdw wymienionych w
dokumentacji projektowej jako rozwigzania przyktadowe lub innych materiatéw
rownorzednych zaakceptowanych przed zakupem przez Projektanta i
Zamawiajgcego.

Niezaleznie od wymagan ogdlnych materiaty stosowane do wykonywania robot
zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegdtowe] specyfikacji
technicznej winny posiadac:

- Aprobaty Techniczne dopuszczenia do stosowania

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z PN lub Aprobatg Techniczng

- Certyfikat posiadania znaku bezpieczenstwa

- Certyfikat zgodnosci z norma europejskg

- Instrukcje stosowania i uzytkowania w jezyku polskim

- Gwarancje jakosci i okreslony termin przydatnosci do stosowania

43



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Dokumenty charakteryzujgce stosowane materiaty winny by¢ w trakcie realizacji
robdt przechowywane na budowie, a po jej zakonczeniu przekazane
Zamawiajgcemu przez Wykonawce wraz z dokumentacjg powykonawcza.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny spetniaé
wymagania okreslone w Polskich Normach, odpowiada¢ wymaganiom zgodnie z
Aprobatami Technicznymi |ITB dopuszczajgcymi  materiat lub  wyréb do
stosowania w budownictwie.

2.3. Sprzet

Prace wykonywac przy uzyciu sprzetu lekkiego, uzywac¢ narzedzi recznych
elektrycznych i hydraulicznych, bez zastosowania urzadzen dynamicznych.

2.4. Transport

Wymagania dla transportu materiatow zgodnie z pkt.4 ogdlnej specyfikacji
technicznej.

2.5. Wykonanie robét

Charakterystyka elementdw wystroju kamiennego elewacji

Podstawowym celem prac bedzie zlikwidowanie dotychczasowych skutkéw
dziatania wody, zanieczyszczen atmosferycznych oraz mikroorganizmow poprzez
zastosowanie efektywnej (ukierunkowanej) dezynfekcji oraz precyzyjne,
dostosowane do rodzaju podtoza oczyszczenie i usuniecie nawarstwien. W
niezbednym zakresie konieczne bedzie odsolenie i wzmocnienie ostabionych
partii kamieni. Nastepnie ograniczenie bezposredniego wptywu czynnikdw
destrukcyjnych, aby spowolni¢ dynamike proceséw niszczgcych poprzez
wykonanie kompleksowych dziatan polegajgcych na odprowadzeniu wody
opadowej, zlikwidowaniu infiltracji wody innymi drogami (podcigganie kapilarne,
przesigkanie itp.), wdrozenie dziatan profilaktycznych w ramach biezgcej
eksploatacji obiektu (m.in. regularna dezynfekcja).

Detal kamienny z uwagi na zastosowany rodzaj kamienia, jego lokalizacje i
funkcje w zabytku mozna podzieli¢ na kilka grup:

- kamien konstrukcyjno-budowlany — gzymsy, obramienia okienne,
elementy portali, podwaliny i nakrywy balustrad, schody;

- ozdobny detal architektoniczny — attyki, fryzy, konsole, kolumienki, tralki;

- indywidualne dekoracje rzeZbiarskie — ptyciny z przedstawieniami
figuralnymi i ornamentalnymi, popiersia, medaliony;

- kompozycje Scienne wykonane w technikach kamieniarskich — mozaika
klasyczna w Scianie.

Kazdy z tych rodzajow obiektdow wymaga odmiennego podejscia
konserwatorskiego — w przypadku elementdéw o charakterze konstrukcyjnym

44



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

nadrzednym celem prac bedzie przywrdcenie funkcji i wiasciwosci uzytkowych.
W przypadku ozdobnego detalu architektonicznego bardzo wazne bedzie jego
dobre zabezpieczenie, gdyz czestokro¢ jego potozenie w obiekcie eksponuje go
na niekorzystne warunki atmosferyczne (np. elementy attyk). Natomiast kazda
indywidualna dekoracja rzezbiarska czy kompozycja Scienna z uwagi na wysoka
wartos¢ artystyczng i historyczng powinna zosta¢ potraktowana jak odrebne
dzieto sztuki.

Wszystkie elementy narazone na dziatanie wody opadowej czy kapilarnej
wymagajg intensywnych, wielokrotnych zabiegdw dezynfekcyjnych, detale
pokryte  nawarstwieniami  odpowiedniej = metodyki  oczyszczania @z
uwzglednieniem charakteru tych nawarstwien, cech podtoza, stanu jego
zachowania oraz sposobu opracowania rzezbiarskiego. W przypadku wszystkich
finezyjnie rzezbionych elementdéw zaleca sie metody jak najmniej inwazyjne.
Metodyka powinna by¢ opracowana przez konserwatora prowadzgcego prace,
zweryfikowana i zaakceptowana prze komisje konserwatorska.

Podczas prac polegajacych na oczyszczaniu elementéw kamiennych nalezy
zwrocié uwage na relikty warstw barwnych, ktore zaleca sie utrwali¢ i
pozostawi¢, jako swiadectwo zmieniajacej sie szaty kolorystycznej zabytku.

Zakres i metoda uzupetniania ubytkéw powinna zosta¢ takze dostosowana do
rodzaju kamienia, stanu zachowania, funkcji elementu, jego wartosci
artystycznej. Elementy petnigce funkcje konstrukcyjno-budowlang powinny by¢
uzupetnione w stopniu mozliwie najpetniejszym z wykorzystaniem trwatych
rozwigzan takich jak flekowanie z uzyciem odpowiednio dobranych kamieni
naturalnych.

Powaznym problemem konserwatorskim kamieniarki, (ale takze murow i
tynkéw) jest dziatanie wodd opadowych, wystepowanie stref o stale
podwyzszonej wilgotnosci oraz intensywny wzrost mikroorganizmow. Skuteczna
ochrona przed wodg oraz wzrostem mikroorganizméw w warunkach, w jakich
funkcjonuje obiekt jest zadaniem bardzo trudnym. Niezbedne jest prawidtowe
odprowadzenie wody opadowej z potaci dachdw, aby ograniczy¢ wsigkanie jej w
mury oraz rozbryzgiwanie sie w partii przyziemia, nastepnie wyizolowanie
wszystkich powierzchni, przez ktére mogtaby w strukture zabytku wnika¢ woda
tj. posadzki loggii i taraséw itp. Zabiegi dezynfekcyjne powinny by¢ powtarzane
regularnie $rodkami odpornymi na wymywanie wodg opadowg. Zakres zabiegu
hydrofobizacji nalezy bardzo dobrze przemysle¢ majgc na uwadze wszystkie
negatywne skutki uboczne tego zabiegu — tj. powstawanie nieestetycznych strug
i zaciekéw na detalach kamiennych oraz zagrozenie wnikaniem wody innymi
drogami niz od strony powierzchni (np. przemieszczajgca sie kapilarnie z gruntu
lub z innych sasiadujacych z elementem stref zawilgoconych). W takich
przypadkach hydrofobizacja moze przyczynic¢ sie do destrukcji kamienia.
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Wykonanie prac badawczych i dokumentacyjnych

1.  Wykonanie dokumentacji fotograficznej ukazujacej stan zachowania
obiektu przed przystgpieniem do prac konserwatorskich, biezacej
dokumentacji przebiegu prac oraz dokumentacji ukazujgcej stan obiektu
po ich zakonczeniu.

2. Uzupetnienie  kwerend ~w  niezbednym  zakresie:  archiwalnej,
ikonograficznej oraz bibliograficznej.

3. Przeprowadzenie analizy historycznej i stylistyczne;j.

4.  Zebranie i analiza dokumentacji prac konserwatorskich przeprowadzonych
przy obiekcie, na tej podstawie opracowanie konserwatorskiego stanu
badan.

5.  Szczegétowe ogledziny majace na celu wytypowanie najwtasciwszych
miejsc do pobrania prébek do badan.

6.  Wykonanie badan konserwatorskich:

o) analizy petrograficznej,

B) okreslenia cech fizycznych kamienia tj. porowatos¢ i nasigkliwosc,

%) stopnia zasolenia,

0) nawarstwien malarskich,

€) skutecznosci preparatow do dezynfekcji,

¢) metodyki oczyszczania,

yY) metodyki wzmacniania ostabionych partii kamienia w relacji z
metodg oczyszczania,

n) wptywu metod oczyszczania na stan zachowania uprzednio
wzmocnionego podfoza,

1) badanie witasciwosci zapraw przeznaczonych do uzupetniania
ubytkéw kamienia w odniesieniu do wtasciwosci materiatu
oryginalnego.

7. Wykonanie pisemnej, rysunkowej i fotograficznej dokumentacji prac
konserwatorskich wedtug ,Schematu dokumentacji prac badawczych,
konserwatorskich i restauratorskich” z 2009 roku opracowanego przez
Narodowy Instytut Dziedzictwa, oraz wytycznych Muzeum Narodowego w
Poznaniu.

Schemat postepowania konserwatorskiego dla detali wykonanych z kamieni o
spoiwie weglanowym — wapienie i marmury

W koniecznych przypadkach wykonanie demontazy obrébek blacharskich w celu
udostepnienia catej powierzchni elementu kamiennego do wykonania zabiegéw
konserwatorskich. Wykonanie wstepnej dezynfekcji preparatem oraz metodg
wytypowang na podstawie badan [np. 2% roztwor alkoholowy preparatu
Lichenicida 264 (Bresciani); 7%-10% roztwér wodny preparatu Preventol Rl 80
(Lanxess)].

Préby oczyszczania powierzchni z zabrudzen i nawarstwien w zaleznosci od ich
charakteru — sktadu, grubosci, spoistosci z podtozem. Preferowane bedg metody
ograniczajgce dziatania mechaniczne oraz zastosowanie wody. Proponuje sie
wykorzystanie jako metody zasadniczej ablacji laserowej, ktéra jest metoda
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bezkontaktowg. Odpowiednio dobrane parametry wigzki lasera ( typu Q-switch o
czasie trwania impulsu w przedziale 8-10 ns; mozliwosci regulowania gestosci
energii w przedziale 500-1200 mJ/cm na 1 impuls; mozliwosci regulacji dt. fali:
53211064 nm), biorgc pod uwage stopien dezintegracji powierzchni kamienia
oraz charakter dekoracji (finezyjny relief), gwarantujg bezpieczenstwo
oczyszczanej powierzchni. Metoda ablacji laserowej daje rowniez
konserwatorowi szerokie mozliwosci wyboru stopnia doczyszczenia powierzchni
kamienia.

Jako metody komplementarne, wspomagajgce proces oczyszczania w trudnych
przypadkach oraz miejscach bez dekoracji rzezbiarskiej nalezy wyprébowac:

a. metody mechaniczne: strumieniowo-$cierng (mikropiaskowanie),
strumieniowanie parg wodng podawang pod cisnieniem, ewentualnie
ze wspomaganiem precyzyjnych narzedzi konserwatorskich: sztyftow z
wtokna szklanego, skalpeli, frezow dentystycznych,

b. metody chemiczne: np. kompresy z weglanem amonu (5-7%) , kwasnym
weglanem amonu (5-7%).Mechaniczne usuniecie wtérnych spoin oraz
uzupetnien precyzyjnymi narzedziami konserwatorskimi (dtutka, frezy i
narzedzia dentystyczne, skalpele).

Rozklejenie elementdéw sklejonych nieprawidtowo. Usuniecie z przetamow
substancji uzytych do sklejenia.

Usuniecie ewentualnych wtdrnych, silnie skorodowanych kotwien. W miejscach,
w ktorych wigzatoby sie to z ryzykiem uszkodzenia obiektu — oczyszczenie
mechaniczne i zabezpieczenie werniksem na bazie zywic akrylowych z
dodatkiem inhibitora korozji Incral 44 (stopy miedzi) lub powtokg farby Zinga i
Tikkurila Everal (stopy zelaza). taczenia i dyble bedace stopami zelaza a tkwigce
w kamieniu, do ktérych dostep narzedzia bez uszkodzenia kamienia byt
niemozliwy, nalezy zabezpieczy¢é preparatem FerroGard 903+ (Sika)
wprowadzonym strzykawka.

Wstepna konsolidacja in situ silnie zdezintegrowanych partii podtoza metoda
zaktadajgcg impregnacje z wykorzystaniem preparatow dwodch rodzajow:
najpierw koloidalnego roztworu wodorotlenku wapnia [np. CalLoSiL E-25 firmy
IBZ Freiberg, a nastepnie estrow kwasu krzemowego o wiasciwosciach
hydrofilnych w formie preparatu KSE 100 (Remmers) i KSE 300 (Remmers)].
Utrwalenie reliktow warstw malarskich.

Oczyszczenie powierzchni elementow kamiennych metodami
komplementarnymi, wytypowanymi podczas prob w zaleznosci od rodzaju
zanieczyszczenia i osigganego rezultatu:

a) usuwanie mikroorganizméw z catej powierzchni kamienia oraz szczelin i
peknie¢ strukturalnych [np.10% roztworem preparatu Preventol RI80
(Lanxess) sptukiwanym strumieniem pary wodnej podawanej pod
cisnieniem oraz gorgcej wody],

b) usuwanie lokalnych grubych nawarstwien gipsowych 7% roztworem
kwasnego weglanu amonu sptukiwanego gorgcg wodg i wyprowadzanego
do oktadow z ligniny. Doczyszczanie skalpelami, frezami dentystycznymi
lub metodg strumieniowo-scierng z zastosowaniem mikropiaskarki
stosowanymi naprzemiennie,
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c) wtasciwe oczyszczanie catej powierzchni metodg ablacji laserowej.
Wtasciwe wzmocnienie strukturalne kamienia metodg tgczong: wstepna
konsolidacja preparatem CaloSiL E-25 (IBZ Freiberg), wzmacnianie preparatem
KSE 100 (Remmers), a nastepnie KSE 300 (Remmers).

Klejenie elementdw kamienia za pomocg masy zywicznej na bazie Swiattotrwatej
zywicy epoksydowej (np. HXTL NYL-1, dystrybucja w Polsce firma Blik) z
dodatkiem biatej mgczki marmurowe;.

Wypetnianie drobnych szczelin i peknie¢ masami iniekcyjnym na bazie wapna,
np. metodg zastrzykdw z ptynnej zaprawy na bazie wapna naturalnego PLM-M
(CTS) poprzedzonych aplikacjg w szczeliny preparatu CalLoSiL E-25 (IBZ Freiberg).
Uzupetnienie ubytkdw marmuru masg mineralng opracowang na podstawie
badan laboratoryjnych oraz danych zawartych w literaturze przedmiotu; Przed
natozeniem masy duze ubytki nalezy uprzednio uzbroi¢ tworzgc stelaze z
materiatéw nierdzewnych; w przypadku ubytku znacznej czesci konsoli pod
tarasem od strony pn. nalezy rozwazy¢ odtworzenie brakujgcej czesci w
kamieniu naturalnym.

Wypetnienie spoin i tgczen uelastyczniong masg mineralng (np. ECC Funcosil
Fugenmortel).

Scalanie uzupetniern odbiegajgcych kolorystycznie od barwy kamienia, metoda
nasladowczg plamg, farbg wapienng Romanit-Volltonfarben (Keim).

Wykonanie préb zabezpieczania powierzchni kamienia preparatami tworzgcymi
powtokg hydrofobowa, np.:

a. wosk mikrokrystaliczny o temperaturze topnienia 103-105°C,

b. Funcosil AS (Remmers),

c. Stein Repellent Nano-Effekt (Akemi),

d. Funcosil FC (Remmers).

Koncowe zabezpieczenie powierzchni wybranych elementéw preparatem
wytypowanym na podstawie prob.

Wykonanie prewencyjnej dezynfekcji preparatem odpornym na wymywanie wodg
opadowg (np. Biotin R lub Lichenicidae 264 firmy C.T.S.).

Instalacja zdemontowanych obrdébek blacharskich.

Schemat postepowania konserwatorskiego dla detali wykonanych z kamieni o
spoiwie krzemionkowym — piaskowce

1. W koniecznych przypadkach wykonanie demontazy obrébek blacharskich
w celu udostepnienia catej powierzchni elementu kamiennego do
wykonania zabiegow konserwatorskich.

2. Wykonanie wstepnej dezynfekcji preparatem oraz metoda wytypowang na
podstawie badan [np. 2% roztwoér alkoholowy preparatu Lichenicida 264
(Bresciani); 7%-10% roztwér wodny preparatu Preventol RI 80 (Lanxess)].

3. Préby oczyszczania powierzchni z zabrudzen i nawarstwien w zaleznosci od
ich charakteru — sktadu, grubosci, spoistosci z podtozem. Preferowane
bedg metody ograniczajagce dziatania mechaniczne oraz zastosowanie
wody. Proponuje sie wykorzystanie jako metody zasadnicze] ablacji
laserowej, ktora jest metodg bezkontaktowg. Odpowiednio dobrane
parametry wigzki lasera ( typu Q-switch o czasie trwania impulsu w
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przedziale 8-10 ns; mozliwosci regulowania gestosci energii w przedziale
500-1200 mJ/cm na 1 impuls; mozliwosci regulacji dt. fali: 532 i 1064 nm),
biorgc pod uwage stopien dezintegracji powierzchni kamienia oraz
charakter dekoracji (finezyjny relief) gwarantujg bezpieczenstwo
oczyszczanej powierzchni. Metoda ablacji daje réwniez konserwatorowi
szerokie mozliwosci wyboru stopnia doczyszczenia powierzchni kamienia.

Jako metody komplementarne, wspomagajgce proces oczyszczania w trudnych
przypadkach i miejscach bez dekoracji rzezbiarskiej (np. stopnie) nalezy
wyprobowac:

a.

10.

metody  mechaniczne:  strumieniowo-Scierng  (mikropiaskowanie),
strumieniowanie parg wodng podawang pod cisnieniem, ewentualnie ze
wspomaganiem precyzyjnych narzedzi konserwatorskich: sztyftow z
wtokna szklanego, skalpeli, frezow dentystycznych,

metody chemiczne: np. kompresy z weglanem amonu (5-7%) , kwasnym
weglanem amonu (5-7%).

Mechaniczne usuniecie wtérnych spoin oraz uzupetnien precyzyjnymi
narzedziami konserwatorskimi (dfutka, frezy i narzedzia dentystyczne,
skalpele).

Rozklejenie elementdw sklejonych nieprawidtowo.

Czeéciowy demontaz niektérych obluzowanych elementéw — np. w
obrebie balustrad pojedynczych tralek.

Usuniecie ewentualnych wtdrnych, silnie skorodowanych kotwien. W
miejscach, w ktorych wigzatoby sie to z ryzykiem uszkodzenia obiektu —
oczyszczenie mechaniczne i zabezpieczenie werniksem na bazie zywic
akrylowych z dodatkiem inhibitora korozji Incral 44 (stopy miedzi) lub
powtoky farby Zinga i Tikkurila Everal (stopy zelaza). tgczenia i dyble
bedgce stopami zelaza a tkwigce w kamieniu, do ktérych dostep narzedzia
bez uszkodzenia kamienia bytby niemozliwy, nalezy zabezpieczyé
preparatem FerroGard 903+ (Sika) wprowadzonym strzykawka.

Wstepna konsolidacja in situ silnie zdezintegrowanych partii podfoza za
pomocy estrow kwasu krzemowego o wtasciwosciach hydrofilnych w
formie preparatu KSE 100 (Remmers) i KSE 300 (Remmers).

Oczyszczanie powierzchni elementow kamiennych metodami
komplementarnymi, wytypowanymi podczas prob w zaleznosci od rodzaju
zanieczyszczenia i 0sigganego rezultatu:

a. usuwanie mikroorganizmdw z catej powierzchni kamienia oraz
szczelin i peknied strukturalnych { np.10% roztworem preparatu
Preventol RI80 (Lanxess) sptukiwanym strumieniem pary wodnej
podawanej pod cisnieniem oraz gorgcej wody],

b. usuwanie lokalnych grubych nawarstwien gipsowych 7%
roztworem kwasnego weglanu amonu sptukiwanego gorgcg wodg i
wyprowadzanego do oktaddéw z ligniny. Doczyszczanie skalpelami,
frezami dentystycznymi lub metodg strumieniowo-s$cierng z
zastosowaniem mikropiaskarki stosowanymi naprzemiennie,

C. wtasciwe oczyszczanie catej powierzchni metoda ablacji laserowej.

Odsolenie  miejsc  wykazujgcych  podwyzszong  zawarto$s¢  soli
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

rozpuszczalnych w wodzie metodg migracji do rozszerzonego srodowiska
za pomocg oktaddow odsalajgcych z ligniny, pulpy celulozowej albo gotowe;j
mieszanki Entsalzungkompresse firmy Remmers.

Wtasciwe wzmocnienie strukturalne kamienia metodg taczong: wstepna
konsolidacja preparatem CaloSiL E-25 (IBZ Freiberg), wzmacnianie
preparatem KSE 100 (Remmers), a nastepnie KSE 300 (Remmers).

Klejenie elementdow kamienia za pomocg masy zywicznej na bazie zywicy
epoksydowej z dodatkiem wypetniacza. W miejscach ostabionych
wprowadzenie kotew nierdzewnych.

Ponowny montaz elementéw zdemontowanych z zastosowaniem
nierdzewnych kotew wklejanych na zywice epoksydowa (firmy Fisher lub
Hilti).

Wypetnianie drobnych szczelin i peknie¢ masami iniekcyjnym na bazie
wapna, np. metodg zastrzykdw z ptynnej zaprawy na bazie wapna
naturalnego PLM-M (CTS).

Uzupetnienie ubytkdw masg mineralng opracowang na podstawie badan
laboratoryjnych oraz danych zawartych w literaturze przedmiotu;
ewentualnie gotowymi masami typu Restauriermortel (Remmers). Przed
natozeniem masy duze ubytki nalezy uprzednio uzbroi¢ tworzac stelaze z
materiatow nierdzewnych; w przypadku duzych ubytkéw o charakterze
konstrukcyjnym wykonanie flekéw w kamieniu naturalnym.

Wypetnienie spoin masami mineralnymi, w tym w miejscach narazonych
na zawilgocenie masami odpornymi na cisnienie hydrostatyczne — np.
Funcosil ECC Fugenmortel (Remmers).

Scalanie uzupetnien odbiegajgcych kolorystycznie od barwy kamienia,
metodg nasladowczg plama, farbg wapienng Romanit-Volltonfarben
(Keim).

Koncowe  zabezpieczenie powierzchni wybranych elementéw
wytypowanym na podstawie prob preparatem hydrofobowym (np.
Funcosil FC, SL firmy Remmers).

Wykonanie prewencyjnej dezynfekcji preparatem odpornym na
wymywanie wodg opadowg (np. Biotin R lub Lichenicidae 264 firmy C.T.S.).
Instalacja obrdbek blacharskich.

Obraébki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,
roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej lub cynkowo-tytanowej lub
miedzianej mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od —15°C.

Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

FRYZ COKOtOWY W KRUZGANKACH
Schemat postepowania konserwatorskiego

1.

Przeprowadzenie szczegdtowych ogledzin w celu ustalenia stanu
zachowania i stabilnosci oraz adhezji tesser do podfoza. W razie
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koniecznosci ostrozny demontaz tesser obluzowanych, po ich uprzednim
zabezpieczeniu na czas demontazu.

2. Wykonanie wstepnej dezynfekcji preparatem oraz metodg wytypowang na
podstawie badan [np. 2% roztwor alkoholowy preparatu Lichenicida 264
(Bresciani); 7%-10% roztwor wodny preparatu Preventol RI 80 (Lanxess)].

3. Préby oczyszczania powierzchni z zabrudzen i nawarstwien w zaleznosci od
ich charakteru — sktadu, grubosci, spoistosci z podtozem. Preferowane
bedg metody ograniczajace dziatania mechaniczne oraz zastosowanie
wody. Proponuje sie wykorzystanie jako metody zasadnicze] ablacji
laserowej, ktora jest metodg bezkontaktows. Przy stopniu dezintegracji
powierzchni kamienia oraz charakterze dekoracji (precyzyjny, rytowany
rysunek) bedzie bezpieczna dla oczyszczanej powierzchni pod warunkiem
zastosowania odpowiednio dobranych parametrow wigzki lasera ( typu Q-
switch o czasie trwania impulsu w przedziale 8-10 ns; mozliwosci
regulowania gestosci energii w przedziale 500-1200 mJ/cm na 1 impuls
mozliwosci regulacji dt. fali: 532 i 1064 nm). Metoda daje réwniez
konserwatorowi szerokie mozliwosci wyboru stopnia doczyszczenia
powierzchni kamienia. Decyzja o wdrozeniu techniki radiacyjnej do
oczyszczania powierzchni powinno by¢ poprzedzone prébami i badaniami
wptywu promieniowania na oczyszczane podfoza — jego stabilnosé
kolorystyczng oraz poziom poleru (potysku) metodg spektrofotometryczng
(kolorymetryczng).

4.  Jako metody komplementarne, wspomagajgce proces oczyszczania nalezy
wyprobowac:

a. metody mechaniczne: strumieniowanie parg wodng podawang pod
cisnieniem, ewentualnie ze wspomaganiem precyzyjnych narzedzi
konserwatorskich: sztyftéw z wtdkna szklanego, skalpeli, frezéw
dentystycznych,

b. metody chemiczne: np. kompresy z weglanem amonu (5-7%) ,
kwasnym weglanem amonu (5-7%).

5. Mechaniczne usuniecie wtérnych spoin oraz uzupetnien precyzyjnymi
narzedziami konserwatorskimi (dfutka, frezy i narzedzia dentystyczne,
skalpele).

6. Rozklejenie elementdow sklejonych nieprawidtowo. Usuniecie z przetamoéw
substancji uzytych do sklejenia.

7.  Wstepna konsolidacja in situ silnie zdezintegrowanych partii podtoza
metodg zaktadajacg impregnacje z wykorzystaniem preparatéw dwoch
rodzajéw: najpierw koloidalnego roztworu wodorotlenku wapnia [np.
CaloSiL E-25 firmy IBZ Freiberg, a nastepnie estrow kwasu krzemowego o
witasciwosciach hydrofilnych w formie preparatu KSE 100 (Remmers) i KSE
300 (Remmers)].

8. Utrwalenie reliktéw farby wypetniajacej rysunek.

9. Oczyszczenie powierzchni elementéw  kamiennych metodami
komplementarnymi, wytypowanymi podczas prob w zaleznosci od rodzaju
zanieczyszczenia i 0sigganego rezultatu:

a. strumieniowanie parg wodng podawang pod ciSnieniem,
ewentualnie  ze  wspomaganiem precyzyjnych narzedzi
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

konserwatorskich: sztyftéw z wtdkna szklanego, skalpeli, frezéw
dentystycznych,

b. metody chemiczne: np. kompresy z weglanem amonu (5-7%) ,

kwasnym weglanem amonu (5-7%).

c. wtasciwe oczyszczanie catej powierzchni metoda ablacji laserowe].
Wtasciwe wzmocnienie strukturalne kamienia metodg taczong: wstepna
konsolidacja preparatem CaloSiL E-25 (IBZ Freiberg), wzmacnianie
preparatem KSE 100 (Remmers), a nastepnie KSE 300 (Remmers).

Klejenie elementéw kamienia za pomocg masy zywicznej na bazie
Swiattotrwatej zywicy epoksydowej (np. HXTL NYL-1, dystrybucja w Polsce
firma Blik) z dodatkiem biatej mgczki marmurowe;.

Wypetnianie drobnych szczelin i peknie¢ masami iniekcyjnym na bazie
wapna, np. metodg zastrzykdow z ptynnej zaprawy na bazie wapna
naturalnego PLM-M (CTS) poprzedzonych aplikacjg w szczeliny preparatu
CaloSiL E-25 (IBZ Freiberg).

Uzupetnienie drobnych ubytkdw marmuru masami  mineralnymi
opracowanymi na podstawie badan laboratoryjnych oraz danych
zawartych w literaturze przedmiotu, barwionych w masie do koloru
uzupetnianego kamienia; Wieksze ubytki nalezy uzupetni¢ w technice
zblizonej do techniki oryginalnej ,mozaiki wielkoformatowej” z uzyciem
tesser z kamieni naturalnych.

Wypetnienie spoin i tgczen zaprawg mineralng dobrang sktadem ,
ziarnistoscig, teksturg i fakturg do spoin zaprawy oryginalne;.

Scalanie uzupetnien odbiegajgcych kolorystycznie od barwy kamienia,
metodg nasladowczg plamg, farbg wapienng Romanit-Volltonfarben
(Keim).

Wykonanie préb zabezpieczania powierzchni kamienia preparatami
tworzacymi powtoka hydrofobowag, np.:

a. wosk mikrokrystaliczny o temperaturze topnienia 103-105°C,

b. Funcosil AS (Remmers),

c. Stein Repellent Nano-Effekt (Akemi),

d. Funcosil FC (Remmers).

Koncowe zabezpieczenie powierzchni wybranych elementdéw preparatem
wytypowanym na podstawie prob.
Nadanie powierzchni delikatnego poleru za pomocg miekkich tkanin.
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Uwagi ogdlne do wykonywania prac konserwatorskich tynkdéw , elementow
kamiennych i wystroju elewacji obiektow zabytkowych

Prace konserwatorskie w zakresie elewacji, kamiennych elementéw wystroju
elewacji oraz rzezb nalezy wykonywaé ze szczegdlng starannoscig i przy
przestrzegania zasad, i wymagan konserwatora zabytkow, zgodnie z

przewidziana technologia wykonywania robét konserwatorskich i naprawczych.

Prace winny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce wiedze, doswiadczenie i
uprawnienia do wykonywania prac w obiektach zabytkowych i na ruchomych
zabytkach.

Rowniez nadzor nad wykonywaniem robdét zaréwno po stronie Wykonawcy jak i
Zamawiajgcego powinny petnié 0soby posiadajace uprawnienia
konserwatorskie.

2.6. Kontrola jakosci robot

Odbior wykonanych prac winien dotyczy¢ zgodnosci ich wykonania z
opracowanymi i zatwierdzonymi programami konserwatorskimi renowacji i
remontu elementow kamiennych wystroju elewacji.

2.7. Obmiar robdt
Ogdlne zasady prowadzenia obmiardw robdt dla poszczegdlnych rodzajow
robot podano w punkcie 7. Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

2.8. Odbidr robét

Ogodlne zasady odbioru robdt dla poszczegdlnych rodzajow robdt podano w
punkcie 8. Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i
odebrane przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w
punkcie 1.7. i odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 1.8
niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng, normami,
zaleceniami i wymaganiami okreslonymi w trakcie ich wykonywania przez
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omoéwione w niniejszej
szczegotowej specyfikacji technicznej daty wynik pozytywny.

2.9. Podstawa ptatnosci

Ptatnosc za wykonane roboty — zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach ofertowych i umowie.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w umowie na wykonanie pracy.
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe musi
uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz w dokumentacji projektowe;.

Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:
- koszt roboczogodziny wraz z narzutami,

- koszt zastosowanych materiatéw wraz z kosztami zakupu,

- koszt magazynowania i transportu na teren budowy,

- koszt pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- obowigzujgce podatki obliczone zgodnie z aktualnymi przepisami, z wytgczeniem
podatku VAT.

2.10. Dokumenty odniesienia
Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robdt zgodnie z pkt. 10
ogolnej specyfikacji technicznej.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i

badania przy odbiorze.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczgce elementéw murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

54



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

SST 03. ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DACHOW

3.1. Wstep

3.1.1. Nazwa zamowienia

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3
wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
pracami budowlano-konserwatorskimi elewacji gmachu gtdwnego Muzeum
Narodowego w Poznaniu.

3.1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt obejmujacych w szczegdlnosci wymagania
w zakresie witasciwosci materiatéw, prawidtowosci wykonania wszystkich
rodzajow robot okreslonych zakresem robdt ujetych w przedmiarze, wymagania
dla stosowanych materiatow oraz uzytego sprzetu i narzedzi.

3.1.3. Zakres robét objetych szczegdétowg specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegdtowa specyfikacja obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robdt w zakresie elewacji
zewnetrznych, w szczegdlnosci w zakresie drewnianych elementdw konstrukgji,

pokrycia dachu,.

3.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogdlnej specyfikacji
technicznej.

3.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

3.2. Materialy

Wykonawca ma obowigzek stosowania materiatéw  wymienionych w
dokumentacji projektowej jako rozwigzania przyktadowe lub innych materiatow
rownorzednych zaakceptowanych przed zakupem przez Projektanta i
Zamawiajgcego.
Niezaleznie od wymagan ogdlnych materiaty stosowane do wykonywania robot
zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegdtowe] specyfikacji
technicznej winny posiadac:

- Aprobaty Techniczne dopuszczenia do stosowania

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z PN lub Aprobatg Techniczng

- Certyfikat posiadania znaku bezpieczenstwa

- Certyfikat zgodnosci z normg europejska

- Instrukcje stosowania i uzytkowania w jezyku polskim

- Gwarancje jakosci i okreslony termin przydatnosci do stosowania
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Dokumenty charakteryzujgce stosowane materiaty winny by¢ w trakcie realizacji
robdt przechowywane na budowie, a po jej zakonczeniu przekazane
Zamawiajgcemu przez Wykonawce wraz z dokumentacjg powykonawcza.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny spetniaé
wymagania okreslone w Polskich Normach, odpowiada¢ wymaganiom zgodnie z
Aprobatami Technicznymi |ITB dopuszczajgcymi  materiat lub  wyréb do
stosowania w budownictwie.

3.3. Sprzet

Prace wykonywac przy uzyciu sprzetu lekkiego, uzywac¢ narzedzi recznych
elektrycznych i hydraulicznych, bez zastosowania urzadzen dynamicznych.

3.4. Transport

Wymagania dla transportu materiatow zgodnie z pkt.4 ogdlnej specyfikacji
technicznej.

3.5. Wykonanie robét

Zalecenia konserwatorskie dla prac naprawczych wiezby

1.Czes¢ elementédw konstrukcyjnych wiezby jest zakryta. Z uwagi na brak wgladu
w stan techniczny czesci elementdw konstrukcyjnych oraz zty stan techniczny
podtég oraz tynkéw na macie z trzciny, zaleca sie w trakcie remontu odkry¢ catg
konstrukcje /skuc¢ tynki, rozebraé Scianki, usung¢ deski i polepe/ i dokonac
przegladu inapraw pozostatej zakrytej konstrukcji.

2.W miejscach wystepowania porazenia, destrukt nalezy usung¢ metoda
ociosania do zdrowego drewna.

W elementach, w ktérych porazenie nie przekracza gtebokosci 2cm, miejsca
uszkodzone ociosac, oczysci¢ szczotka druciang i odkurzyc.

W elementach, w ktérych porazenie wystepuje na gtebokosci 2-4cm, miejsca
uszkodzone wycig¢ na gtebokosé o 1cm i dtugosc¢ okoto 15cm wiekszg niz siega
porazenie. Miejsca po wycieciu zdezynfekowac¢ np. Hylotoxem. Wykonac tak
zwane protezowanie.

Na podstawie ogledzin przedstawionych w ekspertyzie mikologicznej nie
stwierdzono wiekszych uszkodzen niz wyzej wymienione.

W przypadku wystgpienia wiekszych i gtebszych porazen, badZ uszkodzen
stwierdzonych po odkryciu elementdéw konstrukcyjnych, do ktorych obecnie nie
byto dostepu moze zachodzi¢ konieczno$¢ amputacji uszkodzonej czesci
elementu. Wdéwczas ciecie nalezy wykonac w odlegtosci 30-50cm od porazonego
miejsca. Miejsce ciecia posmarowa¢ np. Hylotoxem. Uszkodzony fragment
konstrukcji zastgpi¢ nowym wklejonym na klej stolarski.

W miejscach niedostepnych w czasie badan i opracowania ekspertyzy
mikologicznej moze tez zajs¢ koniecznos¢ wymiany wiekszej czesci elementu
konstrukcyjnego.
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3. Po zakonczeniu prac remontowych zabezpieczyé konstrukcje wiezby dachowej
preparatem ogniotrwatym nie gorszym niz zalecany w ekspertyzie mikologicznej

4.Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami opisanymi w ekspertyzie
mikologicznej, ktéra stanowi zatgcznik do projektu.

Wypetnienia cz tynku
1. Oczyszczenie powierzchni tynku z pytu i kurzu metodg strumieniowania
parg wodna.

2. Podklejenie rozwarstwionych tynkéw masag iniekcyjng (odpowiednio
dobrang pod wzgledem wytrzymatosci z linii PLM firmy C.T.S.)

3. Uzupetnienie ubytkéw zaprawa wapienno-piaskows.

4. Ewentualnie wypetnienie szczelin na stykach tynkéw z belkami
drewnianymi zaprawg elastyczng o dobrej przyczepnosci do obu rodzajow
materiatu — drewna i tynku.

5. Scalenie kolorystyczne tynkéw farbg wapienng lub krzemianowa,
ewentualnie w technice tgczonej z oferty farb firmy Keim.

Wymiana instalacji odgromowej

Prace zwigzane z wymiang instalacji odgromowe] wykonywaé zgodnie z
zasadami rozprowadzania linek i zwoddw, przez uprawnionych elektrykow.
Wykona¢ zgodnie z technicznymi rozwigzaniami zawartymi w czesci elektrycznej
dokumentacji projektowe;.

3.6. Kontrola jakosci robét

Kontrole wykonanych prac przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami obowigzujgcymi
w programach konserwatorskich dla poszczegdlnych rodzajow robot
naprawczych i konserwatorskich

Ponadto odbidér obrébek blacharskich, powinien obejmowac:
sprawdzenie prawidtowosci wbudowania i mocowania,
sprawdzenie prawidtowosci przylegania do Scian,
sprawdzenie prawidtowosci spadkow,

3.7. Obmiar robét
Ogdlne zasady prowadzenia obmiardw robdt dla poszczegdlnych rodzajow
robdt podano w punkcie 7. Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

3.8. Odbidr robot

Ogdlne zasady odbioru robdt dla poszczegdlnych rodzajéow robdt podano w
punkcie 8. Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
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Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i
odebrane przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w
punkcie 1.7. i odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 1.8
niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng, normami,
zaleceniami i wymaganiami okreslonymi w trakcie ich wykonywania przez
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omoéwione w niniejszej
szczegotowej specyfikacji technicznej daty wynik pozytywny.

3.9. Podstawa ptatnosci

Ptatnosc¢ za wykonane roboty — zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowag ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach ofertowych i umowie.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w umowie na wykonanie pracy.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe musi
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz w dokumentacji projektowe;.

Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczattowe robdét beda obejmowac:
- koszt roboczogodziny wraz z narzutami,

- koszt zastosowanych materiatéw wraz z kosztami zakupu,

- koszt magazynowania i transportu na teren budowy,

- koszt pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- obowigzujgce podatki obliczone zgodnie z aktualnymi przepisami, z wytgczeniem
podatku VAT.

3.10. Dokumenty odniesienia
Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robdt zgodnie z pkt. 10

ogolnej specyfikacji technicznej.

SST 04. ROBOTY W ZAKRESIE KONSERWACII METALU

4.1. Wstep

4.1.1. Nazwa zamoéwienia
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robdét zwigzanych z
racami budowlano-konserwatorskimi elewacji gmachu gtéwnego Muzeum
Narodowego w Poznaniu.

58



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

4.1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét obejmujacych w szczegdlnosci wymagania
w zakresie wtasciwosci materiatéw, prawidtowosci wykonania wszystkich
rodzajow robot okreslonych zakresem robdt ujetych w przedmiarze, wymagania
dla stosowanych materiatéw oraz uzytego sprzetu i narzedzi.

4.1.3. Zakres robét objetych szczegétowa specyfikacjg

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza szczegdtowa specyfikacja obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robdt w zakresie elewacji
zewnetrznych, a w szczegdlnosci z pracami konserwatorskimi metalowych
elementéw .

4.1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogdlnej specyfikacji
technicznej.

4.1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnoéc¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.2. Materiaty

Wykonawca ma obowigzek stosowania materiatdw wymienionych w
dokumentacji projektowej jako rozwigzania przyktadowe lub innych materiatéw
rownorzednych zaakceptowanych przed zakupem przez Projektanta i
Zamawiajgcego.
Niezaleznie od wymagan ogdlnych materiaty stosowane do wykonywania roboét
zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikaci
technicznej winny posiadac:

- Aprobaty Techniczne dopuszczenia do stosowania

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z PN lub Aprobatg Techniczng

- Certyfikat posiadania znaku bezpieczenstwa

- Certyfikat zgodnosci z normg europejska

- Instrukcje stosowania i uzytkowania w jezyku polskim

- Gwarancje jakosci i okreslony termin przydatnosci do stosowania
Dokumenty charakteryzujgce stosowane materiaty winny by¢ w trakcie realizacji
robot przechowywane na budowie, a po jej zakonczeniu przekazane
Zamawiajgcemu przez Wykonawce wraz z dokumentacjg powykonawcza.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny spetniac
wymagania okreslone w Polskich Normach, odpowiada¢ wymaganiom zgodnie z
Aprobatami Technicznymi ITB dopuszczajgcymi  materiat lub  wyréb do
stosowania w budownictwie.
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4.3. Sprzet

Prace konserwatorskie wykonywaé przy uzyciu sprzetu lekkiego, uzywac
narzedzi recznych elektrycznych i hydraulicznych, bez zastosowania urzadzen
dynamicznych.

4.4, Transport

Wymagania dla transportu materiatow zgodnie z pkt.4 ogdlnej specyfikacji
technicznej.

4.5. Wykonanie robdt

Zasady ogdlne przy renowacji historycznych elementéw metalowych wystroju
elewacji

Prace konserwatorskie w zakresie metalowych elementéw wystroju elewacji
nalezy wykonywac ze szczegdlng starannoscig i przy przestrzegania zasad, i
wymagan konserwatora zabytkéw, zgodnie z przewidziana technologia
wykonywania robét konserwatorskich i naprawczych.

Prace winny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce wiedze, doswiadczenie i
uprawnienia do wykonywania prac w obiektach zabytkowych i na ruchomych
zabytkach.

Rowniez nadzor nad wykonywaniem robdét zaréwno po stronie Wykonawcy jak i
Zamawiajgcego powinny petnic  osoby posiadajgce uprawnienia
konserwatorskie.

Program konserwacji elementéw metalowych — latarni, ozdobnych kotew
kominowych, krat okiennych, drzwi

Zatozenia dla programu

Wszystkie elementy metalowe wymagajg oczyszczenia z tuszczgcych sie powtok,
ustabilizowania i zabezpieczenia antykorozyjnego oraz nadania im powtok w
kolorystyce ustalonej na podstawie badan odkrywkowych i stratygraficznych.
Konieczne jest tez rozpoznanie rodzajow stopow, aby zastosowaé odpowiednie
metody i technologie konserwacji.

Trzeba przywroci¢é elementom metalowym ich funkcje, naprawi¢ technikami
Slusarskimi i kowalskim elementy uszkodzone.

Program prac - zabiegi w kolejnosci wraz z technologig wykonania

Prace badawcze i dokumentacyjne

1.  Wykonanie dokumentacji fotograficznej ukazujacej stan zachowania
obiektu przed przystgpieniem do prac konserwatorskich, biezgcej
dokumentacji przebiegu prac oraz dokumentacji ukazujgcej stan obiektu
po ich zakonczeniu.

2. Uzupetnienie  kwerend w  niezbednym  zakresie:  archiwalnej,
ikonograficznej oraz bibliograficznej.

3. Przeprowadzenie analizy historycznej i stylistyczne;j.

4. Zebranie i analiza dokumentacji prac konserwatorskich przeprowadzonych
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przy obiekcie, na tej podstawie opracowanie konserwatorskiego stanu
badan.

5.  Szczegdtowe ogledziny majgce na celu wytypowanie najwitasciwszych
miejsc do pobrania prébek do badan.

Wykonanie badan konserwatorskich:

a. wykonanie odkrywek w celu ustalenia stratygrafii powtok malarskich oraz
kolorystyki poszczegdlnych elementdw,

b.  okreslenie sktadu stopéw metali, z ktorych wykonane sg poszczegdlne
elementy metoda fluorescencji rentgenowskiej za pomocg przenosnego
spektrometru XRF,

C. metodyki oczyszczania: mechanicznych, chemicznych i fizycznych (ablacja
laserowa).

7.  Wykonanie pisemnej, rysunkowe] i fotograficznej dokumentacji prac
konserwatorskich wedtug ,Schematu dokumentacji prac badawczych,
konserwatorskich i restauratorskich” z 2009 roku opracowanego przez
Narodowy Instytut Dziedzictwa, oraz wytycznych Muzeum Narodowego w
Poznaniu.

Schemat postepowania konserwatorskiego — elementy wykonane z metalu

1. Demontaz elementdw nadajgcych sie do renowacji w pracowni.

2. Roztozenie elementéw na czesci sktadowe.

3. Opracowanie metodyki oczyszczania z dawnych, odspajajgcych sie i
tuszczacych powtok: metodami mechanicznymi i chemicznymi - za
pomocy specjalistycznych past do usuwana starych powtok farb i lakierow
(np. 3V3, Skansol, itp.) oraz strumieniowo-scierng. Elementy o
skomplikowanym ksztafcie, delikatne i ostabione procesami korozyjnymi
oraz miejsca trudno dostepne doczysci¢ za pomocg promieniowania
laserowego.

4. Ustabilizowanie ognisk korozji preparatami dobranymi odpowiednio do
sktadu stopu metalu.

5. Wykonanie napraw S$lusarskich i kowalskich.

6. Potozenie powtok zabezpieczajgcych — np. wysokocynkowego preparatu
Zinga, a nastepnie powtoki chemoutwardzalnej. Koncowa powtoka w
kolorze uzgodnionym na podstawie badan stratygraficznych (np. z systemu
Everal firmy Tikkuril).

7.  Ztozenie roztozonych elementéw.

8. Montaz elementéw po konserwacji. Regulacja ruchomych czesci, drzwi na
zawiasach, ramion latarni, mechanizmu poruszania sygnaturkg, itp.

9. Wypetnienie i opracowanie gniazd montazowych zaprawami elastycznymi.

4.6. Kontrola jakosci robét

Odbior wykonanych prac winien dotyczy¢ zgodnosci ich wykonania z
opracowanymi i zatwierdzonymi programami konserwatorskimi renowacji i
remontu metalowych elementéw elewacji i ogrodzenia.
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4.7. Obmiar robét
Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw robdt dla poszczegdlnych rodzajow
robot podano w punkcie 7. Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

Obmiary szczegdtowe robdt dla poszczegdlnych rodzajéw robdt sg nastepujace:
4.8. Odbior robdt

Ogdlne zasady odbioru robdt dla poszczegdlnych rodzajéow robdt podano w

punkcie 8. Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i
odebrane przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w
punkcie 1.7. i odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 1.8
niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng, normami,
zaleceniami i wymaganiami okreslonymi w trakcie ich wykonywania przez
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omdwione w niniejszej
szczegbtowej specyfikacji technicznej daty wynik pozytywny.

4.9. Podstawa ptatnosci

Ptatnosc za wykonane roboty — zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach ofertowych i umowie.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w umowie na wykonanie pracy.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe musi
uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz w dokumentacji projektowe;.

Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac:
- koszt roboczogodziny wraz z narzutami,

- koszt zastosowanych materiatéw wraz z kosztami zakupu,

- koszt magazynowania i transportu na teren budowy,

- koszt pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- obowigzujgce podatki obliczone zgodnie z aktualnymi przepisami, z wytgczeniem
podatku VAT.

4.10. Dokumenty odniesienia
Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robdt zgodnie z pkt. 10
ogodlnej specyfikacji technicznej.
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