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UMOWA NR *****

*kkkk

zawarta w dniu r. w Tarnowskich Gérach pomiedzy

Miedzygminnym Towarzystwem Budownictwa Spotecznego Sp.z 0. 0.z
siedzibg w Tarnowskich Goérach, przy ul. Towarowej 1, wpisang do Krajowego
Rejestru Sadowego prowadzonego Sad Rejonowy w Gliwicach Wydz. X
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS nr 0000013307,
NIP 6450005331, REGON 272157009, kapitat zaktadowy 87.314.450,00 zt, w
imieniu ktorej dziataja:

1. —

2. —

zwang w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM

P ki
reprezentowang przez:
3. Fhkkk

4 *kkkk

zwang w dalszej czesci Umowy WYKONAWCA

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego
wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego:
Remont instalacji elektrycznej na klatkach schodowych w budynkach
zlokalizowanych w Tarnowskich Gérach, CZESC ............... na podstawie
Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r.,

poz. 1129 z pdzn. zm.), zwanej dalej ustawg PZP.

§1
[Przedmiot Umowy]

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét
budowlanych wchodzgcych w zakres zadania inwestycyjnego pn.: Remont
instalacji elektrycznej na klatkach schodowych w budynkach zlokalizowanych w
Tarnowskich Gérach, CZESC ........ , (zwanego dalej Inwestycja), w sposdb zgodny
z dokumentacjg wymieniong w ust. 3.
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2.

Inwestycja realizowana jest przez Wykonawce na nieruchomosci/ach potozonych

w Tarnowskich Gorach, ul. ..............coeoinean.

Szczegodtowy zakres robdt wehodzgcych w zakres Inwestycji, do ktorych

wykonania zobowigzany jest Wykonawca, okres$la dokumentacja, w sktad ktérej

wchodza:

1) dokumentacja projektowa — (a tym przypadku dokumentacja techniczna z
uwzglednieniem wyjasnien udzielanych w toku postepowania: zakres prac do
wykonania, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét),

2) kosztorys inwestorski, przedmiar robat,

3) oferta Wykonawcy,

4) kosztorys Ofertowy,

5) dokumenty zamdwienia w rozumieniu art. 7 pkt 3 ustawy PZP, w tym
Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia, sporzgdzone w toku przetargu, o ktérym
mowa w preambule niniejszej Umowy.

Z uwagi na to, ze wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie bedzie miato

charakter ryczattowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opiera¢ sie na

zakresie wskazanym w dokumentacji technicznej. Przedmiar rob6t ma charakter

pomocniczy. Wystgpienie w trakcie realizacji umowy robét nieujetych w

przedmiarze lub w przypadku wystgpienia robdt w wiekszej ilosci niz w

jakiejkolwiek pozycji przedmiaru nie bedzie uprawniato Wykonawcy do zadania

dodatkowego wynagrodzenia (jezeli roboty te bedg ujete w dokumentacji
technicznej), a Wykonawca wykona te roboty w ramach standardowego ryzyka
kontraktowego. Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci
robot z dokumentacijg techniczng. Ewentualny brak w przedmiarze robot
koniecznych do wykonania wynikajgcych z dokumentacji technicznej nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku ich wykonania w cenie umowne;.

Strony zgodnie przyjmujg, iz Wykonawca jest zobowigzany do wykonania

wszystkich prac wynikajgcych z dokumentéw okreslonych w §1 ust. 3

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wskazanego w §14 niniejszej Umowy

zobowigzany jest rowniez w szczegdlnosci do:
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1)

2)

3)

4)
5)
6)

7

8)
9)

prawidtowej organizacji i zagospodarowania terenu robo6t i zaplecza, w tym
opracowania i wdrozenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
innych dokumentéw wymaganych przepisami prawa;

wiasciwego zabezpieczenia terenu robét i zapewnienia odpowiedniej ochrony
znajdujgcego sie tam mienia;

odpowiedniego zabezpieczenia ruchomosci, nieruchomosci, urzgdzen i
innego mienia znajdujgcego sie w posiadaniu Zamawiajgcego badz osob
trzecich, w tym lokatorow przed zniszczeniem bgdz uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robét objetych niniejszg Umowa,;

odpowiedniego oznaczenia terenu robot;

dokonania wszelkich niezbednych rozbiorek, demontazow;

zapewnienie zatozenia wymaganych podlicznikéw, a takze pokrywania
kosztéw dostawy tych mediow;

wywoz i zagospodarowanie odpaddw, gruzu, utylizacja materiatéw, urzgdzen i
instalacji, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa;

uporzadkowania terenu robdét po zakonczeniu realizacji Inwestyciji;

naprawy ewentualnych uszkodzen powstatych na skutek, bgdz w zwigzku z
realizacjg Inwestycji w uktadach komunikacyjnych, nieruchomosciach,
ruchomosciach, urzgdzeniach innym mieniu i pozostatej infrastrukturze,

znajdujgcej sie w posiadaniu Zamawiajgcego lub podmiotow trzecich;

10)wykonanie wszelkich niezbednych robét zabezpieczajgcych i tymczasowych,

1)

2)

w tym w zakresie zabezpieczenia robot przed niekorzystnymi warunkami

atmosferycznymi.

Wykonawca oswiadcza, iz:

zapoznat sie z trescig dokumentow stanowigcych zatgczniki do niniejszej
Umowy, w tym dokumentacjg o ktérej mowa w §1 ust. 3, Wykonawca
oswiadcza dalej, iz zbadat dokumentacje, o ktérej mowa w §1 ust. 3 pod
katem ewentualnych btedow, brakow czy tez niescistosci i nie wnosi do niej
zadnych uwag, jak réwniez, iz znane mu sg warunki prowadzenia prac, do
ktorych takze nie wnosi zadnych uwag;

przed podpisaniem niniejszej Umowy Wykonawca uzyskat wszelkie

niezbedne informacje celem realizacji Inwestycji, a w szczegolnosci,
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dotyczgce: mozliwosci urzgdzenia zaplecza technicznego robét, sposobu
zaopatrzenia w energie, wode i pozostate media niezbedne do realizacji
Inwestycji. Wykonawca oswiadcza, iz nie wnosi zadnych uwag, ani
zastrzezenh w zakresie terenu robdt i nie istniejg zadne okolicznosci

uniemozliwiajgce jego protokolarne przejecie.

W przypadku, gdy w toku realizacji niniejszej Umowy pojawi sie koniecznosc¢

wykonania robét niewymienionych w niniejszej Umowie i jej zatgcznikach, a w

szczegolnosci w dokumentaciji o ktérej mowa w §1 ust. 3, ktére bedg robotami

niezbednymi i koniecznymi do prawidtowej realizacji Inwestycji, zwanych dalej

robotami dodatkowymi, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego

zgtoszenia Zamawiajgcemu koniecznos$ci ich wykonania. Koniecznos¢ roboét

dodatkowych moze wynika¢ w szczegdlnosci z:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

brakoéw, wadliwosci, niescistosci i innych btedow w dokumentaciji, o ktorej
mowa w §1 ust. 3,

ujawnienia sie w toku realizacji robot takich wtasciwosci (warunkéw) terenu
robét odbiegajgcych od przyjetych w dokumentaciji o ktérej mowa w §1 ust. 3,
ktére uniemozliwiajg prawidtowg realizacje prac zgodnie z trescig w/w
dokumentacji, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow
budowlanych,

koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji o
ktorej mowa w §1 ust. 3 zmian,

ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, bgdz koniecznosc¢
zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji procesu robét lub usprawnienia
procesu robot,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy

zgodnie z jej postanowieniami.

W przypadku wystgpienia konieczno$ci realizacji robét dodatkowych Strony z

inicjatywy Wykonawcy lub Zamawiajgcego podpisujg protokot koniecznosci, ktory
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stanowi podstawe do dokonania zmiany Umowy zgodnie z zasadami okreslonymi
w § 19 niniejszej Umowy. Strony zgodnie postanawiaja, iz w przypadku
rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy o roboty dodatkowe podstawg ustalenia
wysokosci dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje takich roboét
dodatkowych beda:

a) jezeli roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale
jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowe;j
(czynnikdw cenotworczych) z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacije,
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i
przedtozenia wyliczenia Koordynatorowi robaot;

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robot z zastosowaniem metody o ktérej mowa
wyzej, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Koordynatora robot
inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot w oparciu o
zestawienia norm ilosciowych wskazane w odpowiednich Katalogach
Naktadéw Rzeczowych, a w zakresie cen - ceny jednostkowe wskazane w
kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik do niniejszej Umowy, a w
przypadku ich braku w kosztorysie ofertowym ceny, narzuty okreslone w
odpowiedniej publikacji wydawnictwa SEKOCENBUD, ORGBUD,
INTERCENTBUD itp., dla wojewddztwa w ktérym roboty sg wykonywane,
aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest
sporzgdzana.

Wykonanie przez Wykonawce robot dodatkowych bez zawarcia stosownego

aneksu do Umowy nie uprawnia Wykonawcy do Zgdania jakiegokolwiek

dodatkowego wynagrodzenia od Zamawiajgcego, a na zadanie

Zamawiajgcego bedzie zobowigzany do usuniecia efektow ich wykonania.

8. Na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie Wykonawca zobowigzany jest do

wykonania robo6t zamiennych, przez ktére rozumie sie roboty konieczne do

wykonania w celu prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia, ktére byty
przewidziane w dokumentaciji, jesli zmiany wymaga sposob wykonania tych
robdét, rodzaj zastosowanych materiatow, parametréw technicznych lub
technologicznych czy inne zastosowane rozwigzania techniczne, a takze roboty,

konieczne do wykonania w celu prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia,
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ktére majg by¢ wykonane zamiast czesci robét ujetych w dokumentacji, przy

czym wykonanie robot zamiennych nie moze prowadzi¢ do modyfikacji ogélnego

charakteru umowy. Roboty zamienne mogg by¢ wprowadzone na wniosek

Wykonawcy lub Zamawiajgcego w szczegolnosci w nastepujgcych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych,
materiatowych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji o ktorej
mowa w §1 ust. 3, wynikajgcej ze stwierdzonych wad, brakdw, niejasnosci
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano,

2) wystgpienia warunkow terenu robot odbiegajgcych od przyjetych w
dokumentaciji o ktérej mowa w §1 ust. 3, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych instalacji lub innych
obiektéw budowlanych,

3) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa, koniecznos¢ zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji
procesu robét lub usprawnienia procesu robot,

4) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

5) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

W przypadku wprowadzenia przez Strony robot zamiennych, jesli ich wykonanie

bedzie miato wptyw na koszt wykonania zamdéwienia, wynagrodzenie

Wykonawcy moze ulec podwyzszeniu (jesli koszt wykonania zamdwienia

wzrosnie w zwigzku z realizacjg robot zamiennych) lub obnizeniu (jesli koszt

wykonania zamoéwienia obnizy sie w zwigzku z realizacja rob6t zamiennych).

Kwote podwyzszenia wynagrodzenia, jak i obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy

ustala sie analogicznie jak dla rob6t dodatkowych, opisanych w ust. 7 niniejszego

paragrafu.
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§2

[Planowany termin zakonczenia robé6t budowlanych]
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren robot w terminie do 3 dni
od daty zawarcia niniejszej umowy o roboty budowlane. Zamawiajgcy informuje
Wykonawce o terminie przekazania terenu rob6t w terminie co najmniej 3 dni
przed datg jego przekazania. Wykonawca jest zobowigzany do protokolarnego
przejecia terenu robdt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wykonywania rob6t budowlanych przez
Wykonawce w godzinach od 7.00 do 20.00 od poniedziatku do soboty, za
wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Strony ustalajg planowany termin zakonczenia robét budowlanych na ......
miesiecy liczac od dnia zawarcia niniejszej Umowy (dalej: termin realizacji
Inwestycji), tj. do dnia....
We wskazanym wyzej terminie Wykonawca jest zobowigzany zakonczy¢
realizacje wszystkich robot objetych niniejszg Umowg, w tym robét dodatkowych,
zamiennych oraz wszystkich obowigzkéw objetych niniejszg Umowg oraz
skutecznie zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru robét.
4. Wykonanie catosci przedmiotu zamédwienia, czyli odbiér koncowy Inwestycji
zostanie uznany jako terminowy w dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru pod
warunkiem, ze odbidr koncowy potwierdzi, ze zamdwienie zostato prawidtowo
wykonane.
5. Po protokolarnym przekazaniu terenu robét Wykonawca podejmie niezwtocznie
wszystkie niezbedne czynnosci zwigzane z zabezpieczeniem i przygotowaniem
terenu robot do prawidtowej realizacji Inwestyciji.
6. Od chwili protokolarnego przejecia terenu robot do dnia protokolarnego
przekazania Inwestycji Inwestorowi Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosc
za caty teren robot. W szczegolno$ci Wykonawca jest odpowiedzialny za
wszelkie szkody powstate w w/w okresie w zwigzku z realizacjg Inwestyciji, a
takze za przestrzeganie przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa oraz higieny
pracy oraz za wiasciwe zabezpieczenie terenu robot i znajdujgcych sie na nim

obiektéw i mienia przed zdarzeniami losowymi, a w szczegdlnosci przed
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powstaniem pozaru, w tym zabezpieczenie sprzetu przeciwpozarowego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.
§3
[Obowiagzki Zamawiajgcego]

Na mocy niniejszej Umowy i na warunkach w niej przewidzianych Zamawiajgcy

jest zobowigzany do:

1) zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w terminach i na warunkach
okreslonych w niniejszej Umowie,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robot na warunkach
okreslonych w niniejszej Umowie,

3) dokonania odbiorow czesciowych wykonanych robot w przypadku spetnienia
przez Wykonawce wszystkich warunkow opisanych w niniejszej Umowie i na
warunkach w niej przewidzianych,

4) dokonania odbioru kohcowego prawidtowo wykonanej przez Wykonawce
Inwestycji na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie i protokolarnego
przejecia terenu robat,

5) wyznaczenia Koordynatora robét budowlanych,

6) dokonywania na biezgco odbiorow robot zakrywanych i zanikajgcych na
warunkach przewidzianych w niniejszej Umowie.

Zamawiajacy oswiadcza, iz w procesie realizacji Inwestycji ustanawia

koordynatora robét oraz osobe do kontaktu:

Imig, nazwisko Numer telefonu Adres e-malil

3. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu i wszelkim jego przedstawicielom, w tym
koordynatorom robét nieograniczony i petny dostep do terenu rob6t w dowolnie
wybranym przez siebie terminie. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca
zapewni obecnos¢ swojego przedstawiciela przy czynnosciach wizytacyjnych i
kontrolnych w celu udzielenia niezbednych wyjasnien.

4. Koordynator wskazany w ust. 2, moze zosta¢ zmieniony w drodze

jednostronnego pisemnego oswiadczenia Zamawiajgcego, co nie bedzie
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wymagato zmiany niniejszej Umowy w drodze aneksu lecz wytgcznie pisemnego
powiadomienia Wykonawcy.
§4

[Obowigzki Wykonawcy]
Na mocy niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest do realizacji Inwestycji
zgodnie z zasadami okreslonymi w §1 niniejszej Umowy, w tym wykonania
wszystkich czynnosci okreslonych w §1 niniejszej Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie swoje zobowigzania
wynikajgce z niniejszej Umowy zgodnie z jej trescig, zgodnie z bezwzglednie
obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym z przepisami ustawy Prawo
budowlane, sztukg budowlang oraz zasadami wiedzy technicznej.
Wykonawca jest zobowigzany realizowac Inwestycje zgodnie z warunkami
zawartymi w odpowiednich decyzjach administracyjnych, opiniach oraz
uzgodnieniach, zaréwno obowigzujgcych w dacie zawierania niniejszej Umowy,
jak i wydanych w trakcie realizacji Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego informowania
Zamawiajgcego o niemozliwosci realizacji jego zalecen, w tym zalecen
Koordynatora robét bgdz ich niezgodnosci z powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa, wskazaniami wiedzy technicznej i budowlanej. W przypadku
niepoinformowania Zamawiajgcego o w/w okolicznosci Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za skutki wykonania robot zgodnie z tymi zaleceniami, a w
szczegolnosci nie moze powotywac sie na w/w okolicznos¢ celem wytgczenia
swojej odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji bgdz rekojmi.
Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego informowania
Zamawiajgcego oraz Koordynatora takze o innych przeszkodach
uniemozliwiajgcych bgdz utrudniajgcych realizacje Inwestycji zgodnie niniejszg
Umowa, powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami wiedzy
technicznej i budowlanej.
Wykonawca jest zobowigzany przez caty okres realizacji Inwestycji sprawdzac
prawidtowos¢ oraz kompletno$¢ rozwigzan zawartych w dokumentaciji o ktorej
mowa w §1 ust. 3, a w przypadku wykrycia ewentualnych brakéw, btedéw lub

niescistosci jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie
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Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze powotywac sie na wadliwos¢ badz
niekompletnos¢ dokumentacji technicznej celem wytgczenia bgdz ograniczenia
swojej odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajgcego, jezeli nie poinformowat
Zamawiajgcego o wykrytych btedach, brakach, czy tez niescistosciach, a takze w
przypadku niewykrycia niekompletnosci bgdz nieprawidtowosci rozwigzan
zawartych w dokumentaciji, ktore Wykonawca powinien byt wykry¢ dziatajgc z
nalezytg starannoscig. W takich przypadkach Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za wszelkie wady powstate w wykonanych robotach z uwagi
na wadliwosc¢ lub niekompletno$s¢ dokumentacji oraz za szkody powstate z tego
tytutu badz w zwigzku z wadliwoscig lub niekompletnoscig dokumentaciji, a w
szczegolnosci jest zobowigzany do usunigcia zaistniatych wad zgodnie z
postanowieniami niniejszej Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich cigzgcych na nim
obowigzkdw, ktore wynikajg z ustawy Prawo budowlane i innych przepisow
obowigzujgcego prawa i jest wylgcznie odpowiedzialny wzgledem podmiotéw
trzecich, w tym wiascicieli sgsiednich nieruchomosci i Zamawiajgcego za
wszelkie skutki niewykonania bgdz nienalezytego wykonania w/w obowigzkéw.
W przypadku niewykonania badz nienalezytego wykonania w/w obowigzkéw
Wykonawca jest zobowigzany do zadoscuczynienia wszystkim roszczeniom osob
trzecich kierowanych do Zamawiajgcego, powstatych w zwigzku z dziataniami
badz zaniechaniem Wykonawcy i jest odpowiedzialny wzgledem Inwestora za
zwolnienie go z odpowiedzialnosci wzgledem w/w podmiotdw.

Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby roboty budowlane powodowaty jak
najmniej zaktocen uzytkownikdw lokali, lokali znajdujgcych sie w sgsiednich
nieruchomosciach, w tym ich wiascicieli oraz innych os6b postronnych, a w
szczegolnosci w trakcie realizacji Inwestycji Wykonawca podejmuje wszelkie
niezbedne srodki zapobiegawcze celem unikniecia wyrzgdzenia jakichkolwiek
szkdd na w/w nieruchomosciach. Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnosc¢
wzgledem w/w podmiotéw za szkody wyrzgdzone w zwigzku z niewykonaniem
badz nienalezytym wykonaniem ktoregokolwiek obowigzku przewidzianego

niniejszg Umowg, w tym prowadzeniem robét niezgodnie ze sztukg budowlang i
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wskazaniami wiedzy technicznej. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem
Zamawiajgcego za zwolnienie go z odpowiedzialnosci wzgledem w/w podmiotow.
9. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik robét, w tym

osoba do kontaktu:

Imig, nazwisko Numer uprawnien | Numer telefonu Adres e-malil

10. Wykonawca jest zobowigzany podjg¢ wszelkie niezbedne czynnosci w celu
zabezpieczenia wykonanych robot, ochrony osob upowaznionych do
przebywania na terenie robét oraz osob trzecich, a takze mienia znajdujgcego sie
na terenie robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny w petnym zakresie, az do dnia
protokolarnego odebrania Inwestycji za stan bezpieczenstwa na terenie robét. Z
uwagi na powyzsze Wykonawca jest zobowigzany do:

1) zapewnienia opracowania przez Kierownika robot sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) odpowiadajgcego wtasciwym
przepisom prawa i przedtozenia Zamawiajgcemu, oswiadczenia o
sporzadzeniu planu BIOZ, w ciggu 5 dni od podpisania niniejszej Umowy
jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed planowanym rozpoczeciem robot
budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane ,

2) zapewnienia zgodnego z obowigzujgcymi przepisami statego nadzoru
inspektora BHP na terenie robdt;

3) zapewnienia przestrzegania w trakcie realizacji Inwestycji przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przeciwpozarowych;

4) utrzymania terenu robot w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych
oraz usuwania zbednych materiatow, odpadow, niepotrzebnego sprzetu i
urzadzen.

11. Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa w naradach zwotywanych przez
Zamawiajgcego badz przez podmioty dziatajgce na jego rzecz, a w
szczegolnosci Koordynatora robét i do terminowego realizowania podjetych na
nich ustalen.

12. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie uszkodzenia
spowodowane przez niego lub osoby, za ktore ponosi on odpowiedzialnosé

podczas realizacji Inwestycji. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie
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13.

14.

15.

16.

powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi
inne prace nakazane przez Koordynatora robot.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren rob6t oraz do
udostepnienia danych i informacji zwigzanych z realizacjg Inwestyciji
upowaznionym pracownikom wszelkich wiasciwych organow, a w szczegolnosci:
1) Powiatowego Nadzoru Budowlanego,

2) Inspekcji Ochrony Srodowiska,

3) Inspekcji Sanitarnej,

4) Panstwowej Inspekcji Pracy,

5) Panstwowej Strazy Pozarnej,

6) Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Wszelkie roboty wykonywane na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca
zobowigzuje sie wykonac przy uzyciu wtasnych narzedzi, urzgdzen, materiatow,
wyrobéw. Wszystkie materiaty i wyroby muszg by¢ zgodne

z wymaganiami okreslonymi niniejszg Umowa, w tym jej zatgcznikami, a w
szczegolnosci z trescig dokumentaciji, stanowigcej zatgcznik do niniejszej
Umowy, obowigzujgcymi w tym zakresie normami, ze sztukg budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i zasadami przyjetymi w danej dziedzinie oraz
posiadac stosowne atesty, dopuszczenia, aprobaty. Przy wykonywaniu niniejszej
Umowy Wykonawca winien stosowac wytgcznie urzgdzenia posiadajgce
wszystkie niezbedne certyfikaty, atesty i Swiadectwa, jakich wymagajg
obowigzujgce przepisy prawa.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym dostawe i montaz
materiatdw, na ktére wymagane sg prawem, Umowg lub jej zatgcznikami w tym
dokumentacjg techniczng: atesty, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzajgce
mozliwo$¢ ich zastosowania na cele budowlane. Wykorzystanie materiatéw nie
spetniajgcych w/w warunkéw stanowi nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy i
w szczegolnosci uprawnia Zamawiajgcego do odmowy zaptaty za taki
wbudowany materiat, a ewentualne koszty wymiany i demontazu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich rob6t na gruncie

niniejszej Umowy przy pomocy os6b posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje,
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17.

18.

19.

przeszkolonych w zakresie przepiséw BHP i przeciwpozarowych oraz
wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez. Wykonawca jest
wytacznie odpowiedzialny za szkody powstate u Inwestora na skutek
prowadzenia prac z naruszeniem postanowien niniejszej Umowy, a w
szczegolnosci przez osoby bez odpowiednich kwalifikacji i wymaganych
przeszkolen.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania obowigzujgcych u
Zamawiajgcego przepisow BHP, przeciwpozarowych, ochrony, ruchu
materiatowego i osobowego. Wykonawca zapewni przestrzeganie w/w zasad
przez osoby, ktorymi bedzie postugiwat sie przy wykonywaniu robot i jest
odpowiedzialny za przestrzeganie tych zasad przez w/w osoby.
Nieprzestrzeganie w/w zasad stanowi naruszenie postanowien niniejszej Umowy
i Swiadczy o nienalezytym wykonywaniu Umowy przez Wykonawce.
W przypadku niewskazania w dokumentacji doktadnego opisu poszczegolnych
materiatéw, wyrobdw koniecznych do wykonania danych robét Wykonawca jest
zobowigzany przed ich wbudowaniem lub zastosowaniem, w terminie
pozwalajgcym na ich zaakceptowanie dostarczy¢ Koordynatorowi wyczerpujgca
informacje okreslajgcg proponowane rozwigzania celem uzyskania ich pisemnej
akceptacji. Strony zgodnie oswiadczaja, iz Wykonawca jako profesjonalny
wykonawca robot budowlanych jest wytgcznie odpowiedzialny za rodzaj
zastosowanego materiatu oraz wyrobdow, a w szczegdlnosci za ich jakos¢ i
przydatnosc¢, bez wzgledu na uzyskanie akceptacji Koordynatora i
Zamawiajgcego. Uzyskanie akceptacji Koordynatora i Zamawiajgcego nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady wynikajgce, bgdz zwigzane z
zastosowaniem danego wyrobu lub materiatu.
Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ kompletng dokumentacje powykonawczg
dotyczacg realizacji zakresu niniejszej umowy przy odbiorze korncowym. Przez
dokumentacje powykonawcza rozumie sie w szczegolnosci:

1) oswiadczenie Wykonawcy o zgodnosci wykonania robét zgodnie z

dokumentacjg projektowa;
2) atesty, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢ ich

zastosowania na cele budowlane.
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§5

[Umowa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej]
Wykonawca jest zobowigzany od dnia zawarcia niniejszej Umowy az do dnia
zakonczenia realizacji Inwestycji, potwierdzonego podpisanym protokotem
odbioru koncowego, posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z
tytutu prowadzonej dziatalnosci i posiadanego mienia: deliktowej
i kontraktowej na sume nie mniejszg niz 200.000,00 zt (dotyczy wartosci dla
podlimitu zwigzanego z wykonywaniem robot budowlano montazowych). Polisa
wraz z dowodami zaptaty stanowi zatgcznik nr 6 do niniejszej Umowy.
W przypadku wygasniecia polisy w trakcie realizacji Umowy lub w przypadku
ptatnosci ratalnej za przedmiotowg polise, Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od wygasniecia polisy:
1) kopie polisy, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu;
2) dowody uiszczenia wymaganych sktadek na poczet umowy ubezpieczenia

wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczen, o ktérej mowa w ust. 1 i ust.
2 niniejszego paragrafu lub umowa ubezpieczenia z jakichkolwiek przyczyn
wygasnie lub zostanie rozwigzana przed koncem realizacji Inwestyciji,

Zamawiajgcy moze zawrzec¢ takg umowe ubezpieczenia lub przedtuzy¢ okres jej

obowigzywania we wtasnym imieniu lecz na wytgczny koszt i ryzyko Wykonawcy.

W takim przypadku Zamawiajgcy bedzie uprawniony do potrgcenia poniesionych
kosztow zwigzanych z zawarciem lub przedtuzeniem umowy ubezpieczenia z
wynagrodzenia Wykonawcy przystugujgcego mu z tytutu realizacji niniejszej
Umowy.
§6

[Podwykonawcy]
Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce
okreslonych robot budowlanych.
Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji umowy,

do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo.
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3.

Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia mu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtosi w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezenia do takiego projektu jesli:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdéwienia;
2) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy PZP,
3) jezeli przewidziany w jej tresci termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
termin wskazany w ust. 2 niniejszego paragrafu.
Niezgtoszenie zastrzezen, o ktéorych mowa w niniejszym ust. 4, do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w powyzszym terminie, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez zamawiajgcego.
Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, przy czym Zamawiajgcy
wymaga aby zatgcznikiem do przedmiotowej umowy byty kosztorysy, na
podstawie ktérych wyceniony zostanie zakres powierzonych podwykonawcy
robot. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania takiej kopii umowy, zgtasza
pisemny pod rygorem niewaznosci, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, jesli nie spetnia ona
wymogow wskazanych w ust. 4 niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie pisemnego
sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie podanym w zdaniu poprzednim, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi w rozumieniu ustawy PZP, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej Umowy oraz umow o podwykonawstwo,

ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach
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10.

11.

zamowienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, jezeli termin

zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 3 powyzej, Zamawiajgcy

poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Postanowienia ust. 2—7 stosuje sie do umoéw z dalszymi Podwykonawcami.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktadajgc Zamawiajgcemu

projekt umowy zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1 niniejszego paragrafu

winien przedtozy¢ nadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Postanowienia ust. 2-7, w tym terminy na zgtoszenie przez Zamawiajgcego

zastrzezen badz sprzeciwu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o

podwykonawstwo.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania oraz zaniechania wszystkich

swoich Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw oraz za dziatania

oraz zaniechania wszelkich osob, ktorym powierzyt lub za posrednictwem,
ktérych wykonuje niniejszg Umowe, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieracC postanowien ksztattujgcych

prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien

dotyczgcych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Ustala sie, ze:

1) Wykonawca jest zobowigzany przed przystgpieniem do realizacji zamdwienia
do podania nazwy, danych kontaktowych oraz przedstawicieli,
podwykonawcow zaangazowanych roboty budowlane, jezeli sg juz znani;

2) Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w
odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w pkt 1 wyzej w trakcie realizacji

zamowienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych
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12.

13.

14.

15.

podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzyc
realizacje robét budowlanych;

3) Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajgcego z wyprzedzeniem nie
mniejszym niz 14 dni przed datg rozpoczecia wykonywania przez
Podwykonawce robot budowlanych, o zamierzonej dacie rozpoczecia prac
przez kazdego Podwykonawce i o rozpoczeciu takiej pracy na terenie robot.

Zmiana Podwykonawcy obejmujgca zawarcie umowy z innym Podwykonawcg, w

trakcie realizacji Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie z zachowaniem wymogow

okreslonych w niniejszym paragrafie, przy uwzglednieniu art. 462 ustawy Pzp;

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego w terminie nie dtuzszym niz 14 dni o

dacie zakonczenia prac przez kazdego Podwykonawce i dalszego

Podwykonawce na terenie robét. Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy

oswiadczenie Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy o zakresie i wartosci

zrealizowanych robét, wykonanych ustug lub dostaw przez Podwykonawce i

dalszego Podwykonawce oraz wysoko$ci i terminie wymagalnosci

nieuregulowanych zobowigzan wobec tego Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy;

Wykonawca zawierajgc umowe z Podwykonawcg jest zobowigzany do

zagwarantowania przestrzegania przez takiego Podwykonawce zasad i

warunkow realizacji Inwestycji okreslonych niniejszg Umowa.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego

zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1

ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,

Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu rownym jak

Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie

postepowania o udzielenie zamowienia. W przypadku niewykazania powyzszych

okolicznosci przez Wykonawce Zamawiajgcy zgda, aby Wykonawca w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub

podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w

postepowaniu. W przypadku niewykonania w/w obowigzkéw w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od
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niniejszej Umowy w terminie 30 dni liczgc od bezskutecznego uptywu w/w
terminu.
§7
[Warunki wyptaty wynagrodzenia bezposrednio na rzecz Podwykonawcéw]

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe 0 podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong

Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty

budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, dotyczy

wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany

umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Zamawiajgcy w

kazdym przypadku informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie

krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, w

terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej
zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia
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zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy
potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
W przypadku niemozliwosci dokonania potrgcenia zgodnie z ust. 6 Wykonawca
bedzie zobowigzany do zwrotu Zamawiajgcemu kwot uiszczonych przez
Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w petnej
ich wysokosci, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
Do zasad odpowiedzialno$ci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy z tytutu wykonanych robo6t budowlanych stosuje sie
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy

ustawy PZP nie stanowig inacze;.

§8

[Wymaganie zatrudnienia na podstawie umowe o prace]
Zamawiajgcy wymaga, by osoby wykonujgce nastepujgce niesamodzielne
czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia: wykonywanie prac fizycznych
przy realizacji robét budowlanych, prace fizyczne instalacyjno-montazowe
objete zakresem zaméwienia (nie dotyczy kierownikéw budowy i
kierownikéw robét) byty przez Wykonawce zatrudnione na podstawie umowy o
prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Dz. U. poz.1502, ze zm.).
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w

szczegolnosci do:
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1)

2)

3)

Zzgdania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie 7

dni od doreczenia wezwania Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane

ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob

wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1)

2)

3)
4)

oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:
dokfadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace 0sob wykonujgcych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony).

oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace
(Zamawiajgcy moze w szczegolnosci zgda¢ dokumentdéw potwierdzajgcych
zgtoszenie do ubezpieczenia spotecznego i zdrowotnego z tytutu
zatrudniania na umowe o prace okreslonych osob lub dokumentow
potwierdzajgcych optacanie tych sktadek wraz z informacjg o liczbie
odprowadzonych sktadek, ktére moze przyjaé posta¢ zaswiadczenia

wiasciwego oddziatu ZUS)
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4. Dokumenty wskazane w ust. 3 powyzej zawierajg informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
0 prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika. Pozostate
dane, ktére nie sg niezbedne do weryfikacji zatrudnienia, powinny zostaé
zanonimizowane w sposob zgodny z przepisami dotyczgcymi ochrony danych
osobowych.

5. W przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust.
1 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w §18 niniejszej Umowy.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb

wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

§9
[Roboty zanikajgce lub podlegajace zakryciu]

1. Strony postanawiajg, iz zadna z rob6t budowlanych wykonywanych przez
Wykonawce w ramach realizacji Inwestycji nie moze zosta¢ zakryta lub w inny
sposob usunieta bez uprzedniego protokolarnego jej odbioru, dokonanego przez
Koordynatora robét.

2. W przypadku, gdy zanikajgca lub podlegajgca zakryciu czes¢ robot budowlanych
bedzie gotowa do odbioru, Wykonawca dokona zgtoszenia gotowos$ci w/w robot
do odbioru Koordynatorowi robot, na wskazany w §3 ust. 2 Umowy adres e-mail.
Koordynator przystgpi do odbioru nie pozniej niz w ciggu 48 godzin od dnia
otrzymania w/w pisemnego zgtoszenia.

3. Protokoty odbioru robét zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu stanowi¢ bedg

zatgczniki do protokotéw czesciowych odbioréw robot.
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4. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi robot zanikajgcych lub podlegajgcych
zakryciu do odbioru, na wniosek Zamawiajgcego bedzie on zobowigzany do
odkrycia w/w robot celem umozliwienia sprawdzenia prawidtowosci ich
wykonania. W przypadku, gdy roboty zostaty wykonane prawidtowo Wykonawca
przywrdci je do stanu poczatkowego. W przypadku, gdy roboty zostaty wykonane
niewtasciwie, Wykonawca niezwtocznie wykona je w sposéb odpowiadajgcy
postanowieniom niniejszej Umowy. Koszty odkrycia w/w robo6t, a takze
przywrécenia ich do stanu poczatkowego lub ich prawidtowego wykonania
poniesie Wykonawca.

§10
[Odbiory czesciowe robot]

1. Strony postanawiajg, iz roboty realizowane przez Wykonawce bedg podlegaty
protokolarnym odbiorom czesciowym stosownie do postanowien niniejszego
paragrafu i uzgodnionym kazdorazowo z Koordynatorem robét.

2. Wykonawca zgtasza Koordynatorowi robot, na wskazany w §3 ust. 2 Umowy
adres e-mail, gotowos¢ danego zakresu do odbioru, doreczajgc Zamawiajgcemu
w terminie 3 dni przed datg planowanego odbioru, prawidtowg i kompletng
dokumentacje powykonawczg dla danego zakresu. Do zgtoszenia Wykonawca
dotgcza szczegdtowg pisemng specyfikacje robot wykonanych w ramach danego
zakresu, w tym odebranych robét zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu.

3. Zamawiajgcy przystepuje do odbioru danego zakresu w terminie do 4 dni
roboczych (tj. bez sobd6t, niedziel i pozostatych dni ustawowo wolnych od pracy)
od daty otrzymania stosownego zgtoszenia od Wykonawcy.

4. W procedurze odbioru sg zobowigzani uczestniczy¢: przedstawiciel Wykonawcy,
kierownik robot, Koordynator robot.

5. Protokot odbioru czes$ciowego ze strony Zamawiajgcego musi podpisaé
Koordynator robét.

6. W razie stwierdzenia w trakcie odbioru czesciowego istnienia wad odbieranej
czesci robot strony uznajg, iz roboty objete zgtoszonym do odbioru zakresem nie
zostaty wykonane, a Zamawiajgcy jest uprawniony do uzaleznienia dokonania

odbioru od usuniecia w/w wad.
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7. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru robét wykonanych w
ramach danego zakresu i podpisania protokotu odbioru jedynie w przypadku
tagcznego spetnienia nastepujgcych przestanek:

1) brak jest wad w wykonanych robotach, bgdz wady te zostaty usuniete,

2) Wykonawca dostarczyt prawidtowg i kompletng dokumentacje
powykonawczg dla odbieranej czesci robot wraz ze szczegotowg pisemng
specyfikacjg robét wykonanych w ramach danego zakresu.

8. Protokolarne odebranie przez Zamawiajgcego robét wykonanych w ramach
danego zakresu stanowi podstawe wystawienia faktury czesciowe;.

9. Podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu odbioru cze$ciowego nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady niezaleznie od ich charakteru, w tym
wykryte zaréwno w toku procedury odbioru czesciowego, jak i w toku procedury
odbioru koncowego Inwestycji.

10.Wady zgtoszone w toku odbioru cze$ciowego usuwane sg w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego pod rygorem zlecenia ich usuniecia podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskiwania zgody sgdu. Takze w
przypadku podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru czesciowego
pomimo wykrytych wad Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego pod rygorem zlecenia ich usuniecia
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci
uzyskiwania zgody Sgdu. Zamawiajgcy moze:

1) odstgpic¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni liczgc od dnia
bezskutecznego uptywu terminu na usuniecie wad (wady usuwalne) lub od
dnia wykrycia wad nieusuwalnych albo

2) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku do
wykrytych wad (obnizone wynagrodzenie powinno pozostawac w takiej
proporcji do wynagrodzenia okreslonego niniejszg umowg, w jakiej wartosc
przedmiotu umowy z wadg (wadami) pozostaje do wartosci przedmiotu

umowy bez wady (bez wad).

§11
[Odbiér koncowy Inwestyciji]
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1.

Po wykonaniu wszystkich robo6t budowlanych w ramach Inwestycji, w tym
uporzgdkowaniu terenu robot, przygotowaniu kompletu dokumentoéw potrzebnych
do dokonania odbioru korncowego Inwestycji, Wykonawca niezwiocznie zgtasza

Zamawiajacemu w formie pisemnej! gotowos$é robét budowlanych do

odbioru koncowego, dotgczajgc do zgtoszenia:

1) oswiadczenie kierownika robot o zgodnosci wykonanych robét zgodnie z
dokumentacjg, przepisami prawa budowlanego oraz o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzgdku terenu robot;

2) dokumentacje powykonawczg, o ktérej mowa w §4 ust. 19 niniejszej umowy,

Zgtoszenie to zostanie potwierdzone przez Koordynatora robot w przypadku

spetnienia wszystkich warunkow przewidzianych w powszechnie obowigzujgcych

przepisach prawa.

W ciggu 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego zgtoszenia, o ktérym

mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wraz z wymaganymi dokumentami,

Zamawiajacy przystapi do procedury odbioru.

Zamawiajgcy przy udziale przedstawicieli Wykonawcy w ramach procedury

odbioru, w szczegolnosci dokona oceny prawidtowosci wykonania robét

budowlanych w ramach Inwestycji i sporzadzi liste wad oraz usterek, ktére
zostang podzielone na dwie grupy:

1) Wady I grupy — wady i usterki uniemozliwiajgce dokonanie odbioru (w
szczegoblnosci uniemozliwiajgce prawidtowe lub bezpieczne uzytkowanie
Inwestycji w czesci, bgdz w catosci)

2) Wady Il grupy — wady i usterki, ktore nie uniemozliwiajg dokonania odbioru.

Zamawiajgcy pisemnie wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia Wad | grupy

wykrytych w ramach procedury odbioru, a w takim przypadku do czasu usuniecia

w/w wad przez Wykonawce Zamawiajgcy moze odmowi¢ dokonania odbioru

Inwestycji nie popadajgc w tym zakresie w zwtoke. W przypadku nieusuniecia

w/w wad we wskazanym wyzej terminie Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia

usuniecia w/w wad na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi bgdz ich

! Forma pisemna to opatrzenie o$wiadczenia woli wlasnorgcznym podpisem. O$wiadczenie woli ztozone w formie
elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej. Do zachowania
elektronicznej formy czynno$ci prawnej wystarcza zlozenie o§wiadczenia woli w postaci elektronicznej i
opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
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usuniecia samodzielnie przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy bez

koniecznosci uzyskiwania zezwolenia sgdu.

W przypadku wystgpienia Wad | grupy strony uznajg, iz Inwestycja nie zostata

zrealizowana w catosci. Usuniecie przez Wykonawce w/w wad warunkuje

podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego Inwestycji oraz
odbidr w/w Inwestycji.

W przypadku gdy wykryte Wady | grupy sg nieusuwalne bgdz nie zostaty usuniete

w terminie wskazanym w ust. 4 Zamawiajgcy moze wedtug swojej swobodnej

decyzji:

1) dokonac odbioru Inwestyciji i skorzysta¢ z przystugujgcych mu uprawnien z
tytutu rekojmi, w szczegdlnosci obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy. Obnizone wynagrodzenie powinno pozostawac w takiej
proporcji do wynagrodzenia okreslonego niniejszg umowg, w jakiej wartos¢
przedmiotu umowy z wadg (wadami) pozostaje do wartosci przedmiotu
umowy bez wady (bez wad),

2) odmdwi¢ odbioru Inwestycji i odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od daty
ztozenia Wykonawcy oswiadczenia o odmowie dokonania odbioru
przedmiotu umowy (wady nieusuwalne) lub 30 dni od daty bezskutecznego
uptywu terminu na usuniecie wad (wady usuwalne) albo zgdaé wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi, bgdz skorzystac z innych uprawnien
przystugujgcych Zamawiajgcemu na mocy niniejszej umowy bgdz
obowigzujgcych przepiséw prawa.

Zamawiajgcy jest zobowigzany podpisac protokot odbioru koricowego i odebrac

Inwestycje jedynie wowczas, gdy tgcznie zostang spetnione nastepujgce warunki:

1) nie wystepujg Wady | grupy (badz wady te zostaty usuniete);

2) Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu petng, prawidtowg i kompletng
dokumentacje powykonawczg i odbiorowa, wskazang w ust. 2 niniejszego
paragrafu.

Podpisanie protokotu odbioru korncowego jak i protokotéw odbioréw czesciowych

nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wady w okresie gwarancji i

rekojmi. O ile z protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy nie wynika

innym termin, Wady |l grupy wykryte w trakcie procedury odbiorowej zostang
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usuniete przez Wykonawce w ciggu 14 dni od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego pod rygorem zlecenia usuniecia w/w wad na koszt i ryzyko
Wykonawcy innemu podmiotowi bgdz ich usuniecia samodzielnie przez
Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy. W odniesieniu do Wad Il grupy
zastosowanie znajdujg postanowienia niniejszej Umowy dotyczgce rekojmi i
gwaranciji.

9. Zadne z postanowien niniejszego paragrafu nie ogranicza uprawnien

Zamawiajgcego wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow prawa.

§12
Przeniesienie jakichkolwiek wierzytelnosci (praw) lub obowigzkow Wykonawcy
wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe trzecig, ich obcigzenie w jakikolwiek
sposéb i w jakimkolwiek zakresie, a takze upowaznienie innych podmiotow niz
Wykonawca do odbioru wierzytelnosci w jego imieniu, w tym dokonanie przekazu
Swiadczenia w rozumieniu art. 9211 i n. Kodeksu cywilnego, wymaga uprzedniej

pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

§13
[Odbiér Ostateczny]
Odbidr ostateczny zostanie przeprowadzony w terminie minimum 30 dni przed
zakonczeniem okresu gwarancji i rekojmi o ktérej mowa w §15, przez
Zamawiajgcego, ktory potwierdzi, ze wady, usterki ustalone w czasie komisyjnych

przegladdéw w okresie gwarancji zostaty przez Wykonawce usuniete.

§14
[Wynagrodzenie Wykonawcy]
1. Wykonawcy z tytutu wykonania wszystkich obowigzkow przewidzianych niniejszg
Umowg przystuguje wynagrodzenie ryczaltowe:
netto******zt (stownie:*******ztotych***/100) plus obowigzujgcy podatek
VAT W wysokos$ci: ********zt (stownie:******ztotych***/100) co daje razem
kwote brutto*****zt (stownie:*****ztotych***/100), zwang dalej kwota

Maksymalnego wynagrodzenia.
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2.

Maksymalne Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty materiatow, w
szczegolnosci, czesci, elementdw instalacji i innych, jak i robocizny, w tym pracy
sprzetu oraz wszelkie inne koszty zwigzane z wykonaniem Inwestycji, w tym
koszty uzyskania wymaganych decyzji, uzgodnien, opinii, zatwierdzen, kosztéw
zapewnienia odpowiedniego nadzoru bgdz udziatu w procesie realizacji
Inwestycji wtasciwych stuzb, jednostek, organdw, kosztéw zapewnienia ochrony i
prawidtowego utrzymania terenu robo6t i jego zaplecza, a takze koszty organizacii
terenu robot, przeprowadzania prac przygotowawczych i wszelkich rozbiérek
oraz demontazéw, koszty dostawy medidw, ustanowienia zabezpieczenia
Umowy, zawarcia wymaganych umow ubezpieczenia i innych, w szczegolnosci
zwigzanych z realizacjg obowigzkdw okreslonych w §1 oraz §4 niniejszej
Umowy.

Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje roboty budowlane, ktére nie
zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robét oraz kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik do niniejszej Umowy, ale zostaty przewidziane lub
wynikajg z dokumentaciji projektowej (§1 ust. 3 pkt 1).

Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego jest zobowigzany do uczestniczenia w
dokonywaniu obmiaréw wykonanych prac.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 bedzie ptatne na podstawie faktur VAT
czesciowej i koncowej.

Wykonawca jest uprawniony do wystawienia jednej faktury VAT czesciowej po
protokolarnym odebraniu przez Zamawiajgcego czesci Inwestycji na kwote
odpowiadajgcg czesci wynagrodzenia naleznego za wykonanie odebranej czesci

robot z zastrzezeniem zdania drugiego. Strony ustalajg, ze kazda faktura VAT

czesciowa nie moze by¢ wystawiona na kwote mniejsza niz 30.000,00 z netto.

Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT kohcowej obejmujgcej
wynagrodzenie nalezne za roboty nieobjete fakturami VAT czeS$ciowymi, o
ktorych mowa w postanowieniu ust. 6 niniejszego paragrafu po zakonczeniu
realizacji catej Inwestycji stwierdzonym podpisanym przez Zamawiajgcego
koncowym protokotem odbioru Inwestycji, stwierdzonym podpisanym przez

Zamawiajgcego koncowym protokotem odbioru Inwestycji.
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8.

10.

Wystawienie faktury VAT przed podpisaniem protokotu odbioru robot (protokot
czesciowy lub koncowy), strony uznajg za bezzasadne, a naleznos¢ nig objetg za
niezasadng i niewymagalna.

Wykonawca wraz z kazdg fakturg VAT jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu dowodow uiszczenia wszystkim Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, o ktorych mowa w §6 niniejszej Umowy, biorgcym udziat w
realizacji Inwestycji, wymagalnego wynagrodzenia, a takze kopii faktur VAT
wystawionych przez w/w podmioty w tym zakresie, a takze do przedtozenia
oswiadczen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw o uiszczeniu przez
Wykonawce lub Podwykonawce wszystkich wymagalnych zobowigzan
wynikajgcych ze wszystkich wykonanych dotad przez w/w podmioty robét
budowlanych, dostaw i ustug.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty,
o ktérych mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu oraz wskazanych tam
dokumentow Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z ptatnoscig naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty w czesci rownej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty oraz oswiadczen, ustalonej
na podstawie przedtozonych Zamawiajgcemu umow z Podwykonawcami i
dalszymi Podwykonawcami, a takze innych dokumentéw otrzymanych przez
Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg Inwestycji, nie popadajgc w tym zakresie
w opOznienie. W takim przypadku Zamawiajgcy jest rowniez uprawniony do
wystgpienia do Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o przedtozenie w/w
oSwiadczen i dokumentow lub okreslenie kwot naleznych Podwykonawcom i
dalszym Podwykonawcom z tytutu wykonania robét, dostaw, ustug. Wykonawca
zostanie przez Zamawiajgcego wezwany do niezwtocznego uregulowania
wszelkich zalegtych naleznosci w stosunku do Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow, a w przypadku niewykonania w/w obowigzku, Zamawiajgcy
stosownie do postanowien §7 niniejszej Umowy i na zasadach w nim
przewidzianych moze dokonaé ptatnosci bezposrednio Podwykonawcom i
dalszym Podwykonawcom lub zastosowac inne z okreslonych w §7 rozwigzan

zabezpieczajgcych srodki dla Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.
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11.Zamawiajgcy dokona wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy przelewem w terminie

do 30 dni po dostarczeniu prawidtowo wystawionej faktury VAT czesciowej lub
koncowej, z zastrzezeniem postanowien §7 niniejszej Umowy. Za dzien
dokonania zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajgcego. Wptata zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy

wskazany w tresci faktury VAT. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany przez niego

rachunek bankowy, na ktory ma zosta¢ przekazane wynagrodzenie bedzie
rachunkiem rozliczeniowym oraz istnieje mozliwos¢ dokonania zaptaty
mechanizmem podzielonej ptatnosci. Zamawiajgcy nie bedzie ponosi¢
odpowiedzialnosci za nieterminowg ptatno$¢ w zwigzku ze zwrotem srodkow
spowodowanym btednie podanym rachunkiem do zaptaty. W przypadku jesli
rachunek ten nie bedzie ujety w wykazie podatnikow VAT prowadzonym przez
Ministerstwo Finansow, Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonania zaptaty na
dowolny rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w w/w wykazie, co bedzie
stanowito prawidtowe wykonanie zobowigzania.

12. Faktura, rachunek bgdz inny dokument stanowigce podstawe zaptaty za
wykonane roboty, ustugi, dostawy na rzecz Zamawiajgcego nalezy wystawiac
na:

Miedzygminne Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp.z 0.0.
ul. Towarowa 1

42-600 Tarnowskie Gory

NIP 645-00-05-331

§15
[Gwarancja i Rekojmia]

1. Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wszystkie

wykonane na podstawie niniejszej Umowy roboty budowlane, w tym dodatkowe i

zamienne, uzyte materiaty, zamontowane sprzety i urzgdzenia na nastepujgcy

okres gwarancyjny: 60 miesiecy.

2. Bieg okresu gwarancyjnego wskazanego w ust. 1 rozpoczyna sie po spetnieniu

tgcznie wszystkich ponizszych warunkdw:

1) podpisaniu protokotu odbioru koncowego przez Zamawiajgcego,
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2) usunieciu wszystkich wad i usterek wykrytych podczas procedury odbioru.

3. W ramach gwarancji Zamawiajgcego przystuguje roszczenie o nieodptatne
usuniecie wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym, wykonanie wadliwych prac
na nowo bgdz wymiane poszczegolnych elementéw wykonanych robot na nowe -
w zaleznos$ci od decyzji Zamawiajgcego.

4. Zamawiajgcy jest zobowigzany zgtosi¢ wade pisemnie lub w formie
dokumentowej, w tym w postaci elektronicznej, Wykonawcy w terminie 30 dni od
daty jej wykrycia.

5. Wykonawca w ciggu 3 dni od daty otrzymania zgtoszenia Zamawiajgcego
informuje Zamawiajgcego o terminie, miejscu przystgpienia do usuniecia wady
oraz sposobie jej usuniecia, z zastrzezeniem, ze w przypadku wad
uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy Wykonawca w ciggu
kolejnych 12 godzin informuje Zamawiajgcego o terminie, miejscu przystgpienia
do usuniecia wady oraz sposobie jej usuniecia i przystgpi do ich usuniecia.

6. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady beda usuwane przez Wykonawce
w terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty ich zgltoszenia, z zastrzezeniem

ze w przypadku wad uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy

Wykonawca zobowigzany jest usunaé¢ je bez zbednej zwloki nie pdzniej niz

w _ciaqu 48 godzin. Terminy te mogg zosta¢ w uzasadnionych i wyjgtkowych

przypadkach przedtuzone na wniosek Wykonawcy za pisemng zgodg
Zamawiajgcego.

7. Wady bedg usuwane w miejscach najdogodniejszych dla Zamawiajgcego i w
terminie z nim uzgodnionym na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca jest
zobowigzany do zorganizowania na witasny koszt ewentualnego transportu do i z
miejsca usuwania wad oraz przejmuje ryzyko przypadkowej utraty lub
uszkodzenia rzeczy od chwili jej wydania Wykonawcy do chwili odebrania jej
przez Zamawiajgcego.

8. W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnym wad, okres gwarancyjny
zostaje przedtuzony o okres od momentu zgtoszenia wady do momentu jej
skutecznego usuniecia. W przypadku wykonania jakiejkolwiek czesci robot na
nowo okres gwarancyjny dla tej czesci robét biegnie na nowo od dnia

protokolarnego odbioru przez Zamawiajgcego wykonanych na nowo robét (prac).
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9.

10.

11.

12.

13.

Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia wszelkich szkdd bedgcych

normalnym nastepstwem wad, za ktore odpowiada.

Wykonawca przez caty okres gwarancji jest zobowigzany co najmniej raz w roku

zorganizowac¢ na wtasny koszt w uzgodnieniu z Zamawiajgcym przeglady

gwarancyjne.

W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie zgtoszonej wady w terminie

okreslonym w ust. 6 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy bedzie uprawniony do

Zlecenia jej usuniecia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez

koniecznoséci uzyskiwania zgody Sadu.

Strony zgodnie postanawiajg, iz okres rekojmi dla wykonanych robét

budowlanych, w tym na zamontowane wyposazenie i urzgdzenia w ramach

realizacji Inwestycji odpowiada okresowi gwarancji. Wykonawca odpowiada za

wszystkie wady wykonanych robdt, wyposazenia, urzgdzen, w tym jawne i

ukryte.

W ramach rekojmi Zamawiajgcy jest zobowigzany pisemnie informowac

Wykonawce o wykrytych wadach w terminie 30 dni od daty ich wykrycia i jest w

ramach przystugujgcych mu roszczen uprawniony do:

1) zgdania usuniecia wad;

2) zagdania wymiany wadliwych elementow, czesci etc. na nowe

3) zgdania wykonania na nowo wadliwie wykonanej czesci robot;

4) obnizenia Wynagrodzenia — w przypadku nieuczynienia zados¢ zgdaniom
Zamawiajgcego wskazanym w w/w pkt 1 - 3 w terminie oznaczonym w ust. 14
niniejszego paragrafu, bgdz gdy wady sg nieusuwalne,

5) zlecenia usuniecia wady na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi
bez koniecznosci uzyskiwania zgody Sadu;

6) odstgpienia od Umowy w czesci bgdz w catosci - jezeli wady sg istotne, w
przypadku nieuczynienia zados¢ zgdaniom Zamawiajgcego wskazanym w w/w
pkt 1 - 3 w terminie oznaczonym w ust. 14 niniejszego paragrafu, bgdz gdy
wady sg nieusuwalne, a w takim przypadku oswiadczenie o odstgpieniu
mozna ztozy¢ w terminie 30 dni liczgc od dnia uptywu terminu do usuniecia

wad (wady usuwalne) lub od wykrycia wady nieusuwalne;.
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14.

15.

Wykonawca jest zobowigzany uczyni¢ zados¢ roszczeniom Zamawiajgcego, 0
ktorych mowa w ust. 13 pkt 1 - 3 niniejszego paragrafu w terminie 14 dni od daty
otrzymania stosownego zgtoszenia od Zamawiajgcego. Termin ten moze zostac
w uzasadnionych i wyjgtkowych przypadkach przedtuzony na wniosek Wykonawcy
za pisemng zgodg Zamawiajgcego.

Wykonawcy nie zwalnia z odpowiedzialnosci za wady i usterki w okresie rekojmi i
gwarancji okoliczno$¢ podpisania protokotéw czesciowych odbioréw i protokotu

koncowego odbioru robot.

§16
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy rowne 5%
wartosci brutto ceny umownej okreslonej w §14 ust. 1 niniejszej Umowy, tj. *****

zt (stownie:

*****)

. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania

lub nienalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostato wniesione w formie

*rxkprzed zawarciem Umowy.

W ramach wniesionego zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust.1 Zamawiajgcy

zwréci Wykonawcey:

1) 70% tej kwoty, tj. ***** zt. - w ciggu 30 dni od wykonania zamowienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, co potwierdzone
zostato protokotem odbioru korncowego robot,

2) 30% tej kwoty, tj. ***** zt - nie pdzniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi za
wady lub gwarancji (o dacie zwrotu decyduje okres, ktéry jest diuzszy).

Jezeli okres, na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,

zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w

innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat. W takim przypadku

Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia

nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia howego zabezpieczenia

najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego

zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy
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zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

6. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu nastepuje nie pdzniej niz
w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

W sytuacji gdy wystgpi koniecznosc¢ przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu
zamowienia Wykonawca przed podpisaniem aneksu, zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy, co stanowi¢ bedzie

warunek zawarcia takiego aneksu.

§17
[Odstapienie od Umowy]

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej Umowy w

nastepujgcych przypadkach:

1) Wykonawca nie przejmie protokolarnie terenu robot w terminie zgodnym z
postanowieniami §2 ust. 1 Umowy, przy czym w takim przypadku
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczac od
bezskutecznego uptywu w/w terminu, lub w terminie 30 dni od uptywu
terminu wyznaczonego Wykonawcy w ramach dodatkowego wezwania do
protokolarnego przejecia terenu budowy (jesli takie wezwanie Zamawiajgcy
do Wykonawcy skieruje, do czego nie jest zobowigzany);

2) Wykonawca opo6znia sie w zakonczeniu realizacji Inwestycji w jakimkolwiek
zakresie w stosunku do terminu okreslonego w §2 ust. 3 niniejszej Umowy,
przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej
Umowy w terminie 30 dni, liczgc od bezskutecznego uptywu w/w terminu, a w
przypadku jesli Wykonawca zostanie dodatkowo wezwany do zakonczenia
realizacji Inwestycji w terminie 30 dni od uptywu terminu wyznaczonego
Wykonawcy w ramach dodatkowego wezwania (Zamawiajgcy nie jest
zobowigzany do kierowania do Wykonawcy takiego wezwania);

3) Wykonawca nie przedtozy Zamawiajgcemu ktorejkolwiek z polis

ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w §5 niniejszej Umowy w terminach tam

str. 33



Nr postepowania 01/2024/MTBS

Nazwa postepowania: Remont instalacji elektrycznej na klatkach schodowych w
budynkach zlokalizowanych w Tarnowskich Gérach

Umowa zostanie zawarta osobno dla kazdej czesci postepowania

4)

5)

6)

7

8)

wskazanych, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpic¢ od
niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczac od bezskutecznego uptywu w/w
terminu;

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozic
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu — w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach;

w przypadku jezeli Wykonawca opdzni sie w jakimkolwiek zakresie w
usuwaniu wad stwierdzonych podczas procedury odbioru w stosunku do
terminu wskazanego w §11 ust. 4 niniejszej Umowy, przy czym w takim
przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30
dni, liczgc od bezskutecznego uptywu w/w terminu;

w przypadku powierzenia wykonania rob6t do wykonania podwykonawcy z
naruszeniem ktorychkolwiek postanowien w §6 niniejszej Umowy, przy czym
w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w
terminie 30 dni, liczac od daty powziecia informacji o tej okolicznosci;

w przypadku naruszenia przez Wykonawce innych niz wskazane wyzej
postanowien niniejszej Umowy, jesli pomimo udzielenia mu dodatkowego 14-
dniowego terminu, Wykonawca nie wykona cigzgcych na nim obowigzkow
i/lub nie zaniecha naruszen i/lub nie przywréci stanu zgodnego z
postanowieniami niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczgc od
dnia bezskutecznego uptywu w/w terminu,

w innych przypadkach przewidzianych w obowigzujgcych przepisach prawa,

a w szczegolnosci art. 456 ustawy PZP .

Odstgpienie w zaleznosci od decyzji Zamawiajgcego moze dotyczy¢ catosci

Umowy, badz jedynie czesci, w tym wytgcznie niezrealizowanej przez

Wykonawce czesci Umowy (odstgpienie ze skutkiem na przysztos¢).

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego jedynie od niezrealizowanej

czesci niniejszej Umowy (na przyszto$¢) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kwote
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stanowigcg rownowarto$¢ zakonczonych, a nie zaptaconych jeszcze przez
Zamawiajgcego prawidtowo wykonanych robot budowlanych, ustalong w zgodzie
z cenami jednostkowymi znajdujgcymi sie w kosztorysie ofertowym Wykonawcy
stanowigcym zatgcznik do niniejszej Umowy. Strony sg zobowigzane do
dokonania inwentaryzacji wykonanych robét, ktéra bedzie stanowita podstawe
wzajemnych rozliczen stron. W/w kwota zostanie uiszczona w terminie 30 dni od
daty dostarczenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu stosownego rachunku
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego i sporzgdzonego w zgodzie z w/w
warunkami. W przypadku jesli na skutek przeprowadzonej inwentaryzacji okaze
sie, ze Wykonawca otrzymat wynagrodzenie w wysokosci przekraczajgce;j
rzeczywiscie nalezne mu wynagrodzenie, jest on zobowigzany do zwrotu
nienaleznie otrzymanego wynagrodzenia w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

4. W kazdym przypadku odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawca jest
zobowigzany w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy zorganizowac
usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku
niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy
uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robo6t tymczasowych na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez koniecznosci uzyskiwania zgody Sadu.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od niniejszej umowy ze skutkiem
na przysztos¢ oswiadczenie o odstgpienie wywiera skutki tylko w zakresie
niezrealizowanej czesci zobowigzan, co oznacza, ze zachowane zostang w petni
przez Zamawiajgcego wszystkie uprawnienia nabyte przed dniem odstgpienia od
niniejszej umowy, w szczegolnosci w zakresie uprawnien z kar umownych i wad
przedmiotu umowy. Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca ponosi wobec
Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za wady wykonanego przedmiotu
umowy, w tym odszkodowawczg, nawet w sytuacji gdy ujawnig sie one dopiero
po czesciowym odstgpieniu od umowy.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczajg, ani nie wytgczajg

uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa.
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§18
[Kary Umowne]

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych

wysokosciach i przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

w przypadku zwtoki w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu
realizacji inwestycji wskazanego w §2 ust.3 niniejszej Umowy - za kazdy
dzien zwtoki w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §14
ust 1 niniejszej Umowy;

w przypadku zwtoki niedokonania protokolarnego przejecia terenu robot w
terminie i na warunkach okreslonych w §2 ust.1 niniejszej Umowy z winy
Wykonawcy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §14
ust.1 niniejszej Umowy, liczonej osobno za kazdy dzien zwtoki w przejeciu
terenu robat,

w przypadku zwioki w usuwaniu wad i usterek wykrytych podczas procedury
odbioru (odbior koncowy Inwestycji) w stosunku do terminu okreslonego
zgodnie z postanowieniami §11 ust.4 niniejszej Umowy - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w §14 ust. 1 niniejszej Umowy, liczonej
osobno za kazdy dzien zwitoki ;

w przypadku zwtoki w usuwaniu wad i usterek w okresie rekojmi i gwarancji
w stosunku do terminu okreslonego zgodnie z postanowieniami §15
niniejszej Umowy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w
§14 ust. 1 niniejszej Umowy, liczonej osobno za kazdy dzien zwtoki ;

w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu
ktérejkolwiek z polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w §5 niniejszej
Umowy w terminach tam wskazanych w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto okres$lonego w §14 ust. 1 niniejszej Umowy, liczonej osobno za kazdy
dzien zwioki;

w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za
ktére odpowiada Wykonawca w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia
brutto, wskazanego w §14 ust 1;

w przypadku dopuszczenia przez Wykonawce do realizacji rob6t podmiotu

wprowadzonego na plac robot z naruszeniem niniejszej Umowy, w
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szczegolnosci z pominieciem procedury okreslonejw §6 — w wysokosci
10.000 zt (dziesie¢ tysiecy), za kazdy przypadek osobno,

8) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §14 ust 1, za kazdy przypadek
naruszenia w/w obowigzku osobno;

9) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany - w wysokoséci 0,5% wynagrodzenia brutto, wskazanego w
§14 ust 1, liczac za kazdy przypadek naruszenia w/w obowigzku osobno;

10) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie
wskazanym w §6 niniejszej Umowy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto, wskazanego w §14 ust 1, liczac za kazdy przypadek naruszenia w/w
obowigzku osobno;

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty wynagrodzenia w przypadku, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej
Umowy — w wysokosci 1,0% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §14 ust 1,
liczac za kazdy przypadek naruszenia w/w obowigzku osobno;

12) za nieprzedstawienie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania,
oswiadczenia i dowodoéw opisanych w §8 ust. 3 niniejszej Umowy, w
wysokosci 250 zt za kazdy dzien zwtoki;

13) za naruszenie obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych prace opisane w §8 ust. 1 niniejszej Umowy, w wysokosci 5
000 zl, za kazdy przypadek naruszenia.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego kar umownych z

wynagrodzenia oraz wszelkich innych kwot naleznych Wykonawcy od

Zamawiajgcego.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania

przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, gdy wysokosé

szkody przewyzszy nalezne kary umowne, na zasadach ogolnych Kodeksu

cywilnego, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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4.

Strony ustalajg, iz tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moze
dochodzi¢ Zamawiajgcy wobec Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia brutto, wskazanego w §14 ust 1, przy czym Strony przyjmuja, ze
w przypadku zmiany niniejszej Umowy polegajgcej na podwyzszeniu
wynagrodzenia Wykonawcy, maksymalng wysokos$¢ kar umownych nalezy
oblicza¢ w stosunku do podwyzszonego wynagrodzenia.

Zamawiajacy jest uprawniony do tgcznego dochodzenia od Wykonawcy
wszystkich kar umownych wskazanych w niniejszym paragrafie, w tym w
przypadku kumulacji podstaw do naliczania kar

Zamawiajgcy jest uprawniony do dochodzenia kar umownych za okolicznosci
zaistniate w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy takze po jej rozwigzaniu lub
wygasnieciu, a takze odstgpieniu od niniejszej Umowy ze skutkiem na
przysztosc.

W kazdym przypadku niewykonywania przez Wykonawce jakichkolwiek
obowigzkdéw przewidzianych niniejszg Umowa lub jej zatgcznikami, Zamawiajgcy
moze wezwac pisemnie lub za posrednictwem poczty elektronicznej Wykonawce
do ich realizacji w terminie wyznaczonym kazdorazowo przez Zamawiajgcego, a
w przypadku bezskutecznego uptywu w/w terminu jest uprawniony do zlecenia
realizacji takiego obowigzku na koszt i ryzyko Wykonawcy podmiotowi trzeciemu
lub do samodzielnego jego wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy bez
koniecznosci uzyskania zgody Sadu (tzw. wykonanie zastepcze). Obowigzku
uprzedniego wezwania Wykonawcy do realizacji danego obowigzku nie stosuje
sie w przypadkach wykonania zastepczego przewidzianego wprost w innych

postanowieniach niniejszej Umowy.

§19
[Zmiany Umowy]
Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy mogag by¢ dokonane wytgcznie
w drodze aneksu w formie pisemnej po rygorem niewaznosci, chyba ze niniejsza
Umowa wprost stanowi inaczej.
Zmiana niniejszej Umowy jest dopuszczalna w przypadkach okreslonych w

ustawie PZP.
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3.

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP Zamawiajgcy przewiduje mozliwosc

nastepujgcych zmian umowy, o ile nie bedg one modyfikowaty ogdélinego

charakteru umowy:

1) w zakresie wysokosci i zasad ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy

wskazanego w §14 ust. 1 niniejszej Umowy:

a)

b)

w przypadku wystgpienia robét dodatkowych, o ktorych mowa w §1 ust.
7 niniejszej Umowy i rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy o roboty
dodatkowe. W takim przypadku wysokos¢ dodatkowego wynagrodzenia
Wykonawcy ustala sie zgodnie z zasadami okreslonymi w §1 ust. 7
niniejszej Umowy Strony postanawiajg, iz tgczna wartos¢ wynagrodzenia
z tytutu realizacji robot dodatkowych nie moze przekroczy¢ 20% wartoSci
realizowanego zamowienia (Maksymalnego Wynagrodzenia wskazanego
w §14 ust. 1 niniejszej Umowy na dzien zawarcia umowy) ;

w przypadku wystgpienia robét zamiennych, o ktérych mowa w §1 ust.
8 niniejszej Umowy jesli zostaty one zlecone Wykonawcy, a ich realizacja
powoduje zmiane kosztow realizacji zamowienia. W takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec podwyzszeniu lub obnizeniu o
kwote wyliczong zgodnie z zasadami okreslonymi w §1 ust. 8 niniejsze;j
Umowy. Strony postanawiajg, iz tgczna wartos¢ podwyzki wynagrodzenia
z tytutu realizacji rob6ot zamiennych nie moze przekroczy¢ 20% wartosci
realizowanego zamowienia (Maksymalnego Wynagrodzenia wskazanego
w §14 ust. 1 niniejszej Umowy na dzien zawarcia umowy);

w przypadku dokonania zmian umowy, o ktérych mowa w pkt 2 ponizej,
jesli ich dokonanie wptywa na koszty realizacji przedmiotu umowy, przy
czym przyjmuje sie, iz maksymalna tgczna kwota, o ktérg mozna
podwyzszy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w oparciu o okolicznosci
wskazane w pkt 2 ponizej nie moze przekroczy¢ 20% Maksymalnego
Wynagrodzenia wskazanego w §14 ust. 1 niniejszej Umowy na dzien

zawarcia u mowy,

2) w zakresie zmiany terminu wykonania zamowienia wskazanego w §2 ust. 3

niniejszej Umowy:
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a)

b)

d)

f)

g)

w przypadku koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych, ktérych
realizacja wstrzymuje lub opoznia realizacje przedmiotu Umowy;

w przypadku koniecznos$ci wykonania robét zamiennych ktérych
realizacja wstrzymuje lub opdznia realizacje przedmiotu Umowy;

w przypadku wstrzymania robot budowlanych w wyniku dziatania sity
wyzszej, odnalezienia niewybuchdw i niewypatow, prowadzenia
wykopaliska archeologicznego - potwierdzonego pisemnie przez
Koordynatora robét lub upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego,
o0 ile czas wstrzymania robot i ich zakres bedzie skutkowac¢ wydtuzeniem
terminu wykonania zamdéwienia;

w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robot budowlanych, w
szczegoblnosci z powodu technologii realizowania prac, okreslone;j
niniejszg Umowa, normami i innymi przepisami technicznymi, i/lub
uniemozliwiajgcych przeprowadzenie prob (sprawdzen) lub dokonywanie
odbioréw - potwierdzonego pisemnie przez Koordynatora robét lub
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, o ile wystgpienie
powyzszych okolicznosci bedzie skutkowac¢ wydtuzeniem terminu
wykonania zamowienia;

w przypadku niezawinionego przez Wykonawce opoznienia organow
administracji publicznej lub innych podmiotow w wydaniu decyzji
administracyjnych, uzgodnien, opinii, ekspertyz lub innych aktow
administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, w tym
przedtuzajgcej sie procedury uzyskania wymaganych decyzji z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

w przypadku zaistnienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy,
ktérych Wykonawca nie mégt przewidzieé, ani unikng¢ przy zachowaniu
nalezytej starannosci, jezeli na skutek wystgpienia tych okolicznosci
dochowanie terminu okreslonego w Umowie jest niemozliwe;
wprowadzenia w trakcie realizacji Umowy dopuszczalnych w Swietle

obowigzujgcych przepisow prawa zmian, w tym dokonywania uzupetnien
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w dokumentacji projektowej, jezeli z uwagi na ich wprowadzenie

dochowanie terminu okreslonego w Umowie jest niemozliwe.

W powyzszych przypadkach nowy termin wykonania zamdwienia ustali Zamawiajgcy

po negocjacjach z Wykonawcg, uwzgledniajgc wptyw powyzszych okolicznosci na

mozliwy termin realizacji Inwestycji.

3) w zakresie zmiany sposobu realizacji zaméwienia wynikajgcej ze zmian w

dokumentacji projektowe] wprowadzonej w nastepstwie:

a)

b)

d)

koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci roboét, objetej
przedmiotem Umowy, wskutek zmiany materiatow, parametrow
technicznych, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych
lub technologicznych, niz wskazanych w dokumentacji projektowej, a
wynikajgcych ze stwierdzonych wad, brakéw, niejasnosci tej
dokumentacji a takze poprzez pojawienie sie na rynku rozwigzan
technicznych lub technologii rob6t nowszej technologii, pozwalajgcej np.
zaoszczedzi¢ koszty,

koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci roboét, objetej
przedmiotem Umowy wskutek zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry
je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
koniecznosci realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia w
dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od
projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 prawa
budowlanego,

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatéw, ktére
mogg skutkowa¢ w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

wystgpienia warunkéw terenu robét odbiegajgcych w sposob istotny od

przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania
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niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalaciji
lub innych obiektow budowlanych,

f)  wystgpienia mozliwosci zaniechania lub rezygnacji z wykonania pewnych
robot przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuaciji, gdy ich
wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i przepisami prawa, wykonania i oddania do
uzytkowania przedmiotu Umowy.

4. Osoby wyznaczone i wpisane do Umowy jako osoby nadzorujgce lub
wspotpracujgce w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia mogg by¢
zmienione zarowno przez Zamawiajgcego i Wykonawce. Jezeli Osoby te winny
spetnia¢ okreslone w SWZ lub niniejszej Umowie wymagania to zmiana
moze nastgpi¢ wylacznie po uprzedniej pisemnej akceptacji
Zamawiajgcego. Jezeli osoby te nie muszg spetniaé okreslonych w SWZ lub
niniejszej Umowie wymagan to zmiana moze nastgpi¢ po uprzednim pisemnym
zawiadomieniu drugiej strony. Zmiany te nie wymagajg zawarcia aneksu do
niniejszej Umowy.

5. W przypadku wystgpienia przestanek wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu
zaréwno Zamawiajgcy, jak i Wykonawca sg uprawnieni do wystgpienia z
pisemng propozycjg zawarcia stosownego aneksu do niniejszej Umowy,
przedktadajgc opis proponowanych zmian oraz przewidywane konsekwencje dla
realizacji Umowy, a w przypadku koniecznosci réwniez stosowne dowody.

6. Wystgpienie ktorejkolwiek z okolicznosci, wskazanych w niniejszym paragrafie
nie stanowi zobowigzania Stron do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany do
niniejszej Umowy, a jedynie podstawe do podjecia negocjacji pomiedzy
Stronami.

§20

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy prawa
polskiego, w tym ustaw: ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 07.07.1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. 2021r., poz. 2351 z p6zn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego
(Dz. U.z 2020 r., poz. 1740 z pdzn. zm.), o ile przepisy ustawy Prawo zamowien

publicznych nie stanowig inacze;.
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2.

O ile niniejsza Umowa nie wymaga formy pisemnej wszelka korespondencja
pomiedzy Stronami, w tym zawiadomienia, polecenia itp. moze by¢ dokonywana
przez Strony na adresy e-mail wskazane w §3 ust. 2 oraz §4 ust. 9 Umowy.
Strony zobowigzane sg zawiadamiac sie wzajemnie o kazdorazowej zmianie
adresu miejsca siedziby, adresu poczty elektronicznej oraz numerdow telefonéw.
W razie zaniedbania tego obowigzku pismo przestane pod ostatnio wskazany
przez Strone adres uznaje sie za doreczone. Zmiana danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym powyzej nie stanowi zmiany niniejszej Umowy i staje sie
skuteczna z chwilg pisemnego powiadomienia o tym drugiej Strony.

Umowa zostata sporzgdzona w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po

jednym dla kazdej ze Stron.

5. Integralng czes¢ Umowy stanowig jej Zatgczniki.

6. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy bedzie uznane

za niewazne pozostate postanowienia Umowy pozostajg w mocy. W takim
przypadku strony zobowigzujg sie zastgpi¢ niewazne postanowienia innymi,
waznymi postanowieniami.

Ewentualne spory mogace powsta¢ w zwigzku z niniejszg Umowg strony poddajg
rozstrzygnieciu wlasciwemu miejscowo polskiemu sgdowi powszechnemu dla
siedziby Zamawiajgcego.

Zadne z postanowien niniejszej Umowy nie moze byé¢ interpretowane jako
zwalniajgce Wykonawce z odpowiedzialnosci na zasadach ogolnych.

Za wyjatkiem zobowigzania do zaptaty wynagrodzenia okreslonego niniejszg
Umowg zadne z postanowienn Umowy nie mogg by¢ interpretowane w sposéb

powodujgcy powstanie jakichkolwiek dodatkowych zobowigzan Zamawiajgcego

wobec Wykonawcy.

Zatgczniki:

1.

2.

Dokumentacja projektowa (dokumentacja techniczna: zakres prac do wykonania,
STWIOR) oraz kosztorys inwestorski, przedmiar robét — zatgcznik nr 1;

Oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 2;
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3. Kosztorys Ofertowy sporzgdzony w formie szczegotowej (metodg szczegotowg) —
zatgcznik nr 3;
SWZ — zatgcznik nr 4.
Polisa - ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej

dziatalnosci i posiadanego mienia — zatgcznik nr 5
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