PROJEKT

UMOWA Nr ....cccueeeeee /2022
zawarta w dniu ................ccoeceeeee oo oeee...... W Boguszowie-Gorcach

pomiegdzy:

GMINA MIASTO BOGUSZOW — GORCE,

Pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszéw — Gorce, NIP 886-25-72-804, REGON: 890718188
w imieniu ktorej dziata:

Sylwia Dabrowska — Burmistrz Miasta Boguszowa — Gorc

przy kontrasygnacie Edyty Wojtas-Wolskiej — Skarbnika Miasta

zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

zwanym dalej ,,Wykonawcg”.

Umowa niniejsza zostata zawarta na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z pozn. zm.) oraz Zarzqdzenia Nr 895/2021 z dnia 26 stycznia
2021 r. Burmistrza Miasta Boguszowa — Gorc w sprawie wprowadzenia regulaminu postgpowania w sprawie
udzielania zamowien publicznych przez Gming Miasto Boguszow-Gorce oraz prac komisji przetargowej (z pozn.
zm.).

Dziat: 600, rozdzial: 60016, paragraf: 6050 Zadnie: ,, Przebudowa drogi gminnej — ul. Wincentego Witosa
w Boguszowie-Gorcach”.
Zadanie dofinansowane w ramach Rzqdowego Funduszu Rozwoju Drog.

Definicje:

W Umowie stosuje si¢ nastepujace pojecia zgodnie z nizej wymienionymi definicjami:

Umowa — oznacza niniejszy dokument zawierajacy zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy
w formie pisemnej wraz z wymienionymi w jej treSci zalacznikami o wykonanie Dokumentacji
projektowej i Robot dotyczacych Obiektow, wg okreslonego w niej zakresu rzeczowego prac i robot,
w ustalonym terminie i za ustalonym wynagrodzeniem.

Umowa o podwykonawstwo — Umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sa
ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czg§¢ zamoéwienia publicznego, zawarta migdzy
wybranym przez Zamawiajacego Wykonawca a innym podmiotem (podwykonawca), a w przypadku
zamédwien publicznych na roboty budowlane takze migdzy podwykonawcg a dalszym podwykonawca
lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

Podwykonawca - oznacza osob¢ prawng lub fizyczng, z ktérg Wykonawca zawrze umowe
o wykonanie czesci przedmiotu Umowy, w oparciu o procedury okreslone przez Zamawiajacego
i bedzie wykonywatl t¢ czes¢ Umowy za jego pomoca.

Obiekty — droga gminna — ulica Wincentego Witosa w Boguszowie-Gorcach.

Zadanie — oznacza zadanie inwestycyjne pn. ,Przebudowa drogi gminnej — ul. Wincentego Witosa
w Boguszowie-Gorcach”.

Roboty - oznaczaja peten zakres robot budowlanych wszelkich branz budownictwa, robot w zakresie rozbiorki
obiektow budowlanych, robot montazowych, ustug budowlanych oraz dostaw maszyn i urzadzen
dotyczacych Obiektu, ktore Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu
zgodnie z Dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, Prawem budowlanym oraz zgodnie z Umowa.

Dokumentacja projektowa — jest to wymagany przepisami zestaw opracowan projektowych niezbednych
do uzyskania decyzji w sprawie pozwolenia na budowg lub zaswiadczenia o zgloszonych robotach
budowlanych lub decyzji ZRID, przeprowadzenia postepowania w sprawie udzielenia zamowienia
publicznego na wylonienie wykonawcy robot budowlano — montazowych, wykonania robot
budowlano — montazowych i uzytkowania obiektu, a w szczeg6lnosci: projekty budowlane, projekty
wykonawcze, przedmiary robot oraz informacja dotyczaca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
(zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2021 1. poz. 2454).

Projekt budowlany — opracowany na podstawie ustaleft Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jezeli jest wymagana na podstawie
przepisow szczeg6lnych), zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska, przepisami Prawa
budowlanego, wymaganiami Zamawiajacego i zasadami wiedzy technicznej dokument stanowigcy
podstawe do uzyskania decyzji w sprawie pozwolenia na budowg, opracowany zgodnie z przepisami
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rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 z pdzn. zm.), zawierajacy w szczegdlnosci:
projekt zagospodarowania dziatki Iub terenu sporzadzony na aktualnej mapie do celéw projektowych
Iub jej kopii, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - opracowania zawierajace
w szczegblnosci zbiory wymagan, ktore sa niezbgdne do okreslenia standardu i jakosci wykonania
robot, w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych, wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz
oceny prawidlowos$ci wykonania poszczegdlnych robot, opracowane zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

Przedmiar robét — wiclobranzowy przedmiar robot opracowany zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra
Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego.

Inspektor Nadzoru — osoba bgdaca przedstawicielem Zamawiajacego do wystgpowania w jego imieniu
w zakresie przekazanych jej na mocy tego umocowania praw i obowigzkoéw oraz do wykonania praw
i obowigzkéw wymienionych w przepisach Prawa budowlanego. Inspektor Nadzoru jest
przedstawicielem Zamawiajacego na budowie, upowaznionym do podejmowania decyzji dotyczacych
zagadnienn technicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej, przepisow Prawa
budowlanego oraz Umowy o jej realizacje.

Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 1. poz. 2351 z p6zn.
zm.).

Prawo zaméwien publicznych — ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (t.j Dz. U.
72022 r. poz. 1710 z p6ézn. zm.).

Wada — wada fizyczna, prawna oraz jakakolwiek niezgodno$¢ wykonanych Robdét z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajacego w Umowie i Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, a takze
niekompletno$¢ dokumentacji lub jakakolwiek nieprawidlowos¢ w dokumentacji projektowej
dotyczaca czg$ci merytorycznej, ktora zmniejsza warto$¢ uzyteczna projektu, jak i czesci fizycznej
obiektu zbudowanego na podstawie tej dokumentacji.

Strona lub Strony — oznaczajg Zamawiajacego i/lub Wykonawce.

Strona trzecia — oznacza osobe¢ lub jednostke inng niz Zamawiajgcy lub Wykonawca.

Personel — oznacza osoby dzialajace pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczone do wykonania
przedmiotu Umowy.

Oddanie do uzytkowania — ogdt czynnosci wymaganych przepisami Prawa budowlanego do zawiadomienia
o zakonczeniu budowy lub zlozenia wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wraz
z uzyskaniem wszystkich wymaganych opinii organow w sprawie zgodnoSci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym 1 skompletowaniem wymaganych dokumentow oraz
przekazanie ich do organu.

Sila wyzsza — zdarzenie zewngtrzne, nie dajace si¢ przewidzie¢, ktorego skutkom nie mozna bylo zapobiec,
nawet przez dotozenie najwyzszej starannosci.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej sg prowadzone Roboty, wraz z przestrzeniag zajmowang przez urzgdzenia
zaplecza budowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — dokument zawierajacy opis podziatu Robdt na elementy, kolejnosé
wykonywania Robot, czas ich trwania i warto$¢ kazdego elementu Roboét, z zaznaczeniem
nastepnikdéw i poprzednikow, wykonany w formie papierowe;j i elektronicznej do edycji.

Forma elektroniczna — dane utrwalone na no$niku w postaci ptyty CD, pendrive lub innym nos$niku danych
zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

§1

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie Dokumentacji projektowej, a nastgpnie na jej podstawie Robot
w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach Zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej —
ul. Wincentego Witosa w Boguszowie-Gorcach”, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym,
Oferta Wykonawcy oraz wytycznymi wynikajacymi z Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog (dalej jako:
,.przedmiot Umowy”).

2. Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie w szczegolnosci nastgpujacych prac i robot:

1) Dokumentacji projektowej w zakresie:
a) Projektu budowlanego — 5 egz.,
b) Projektu wykonawczego dla poszczegélnych branz — 3 egz.,
¢) Kosztorysu robot — 3 egz.,
d) Przedmiaru robot — 3 egz.,
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e) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych -3 egz.,
f) uzyskania pozwolenia na budowg/zaswiadczenia o zgloszonych robotach budowlanych — 1 egz.
2) Przebudowy drogi gminnej wraz z niezbedna infrastruktura w ciagu ulicy Wincentego Witosa (dz. nr
373 obr. Nr 2 Gorce) od ul. Lacznej do ul. Kosciuszki wraz z przebudowa trzech skrzyzowan
(z ul. J. Kilinskiego, ul. H. Kolataja, ul. T. Kosciuszki) w Boguszowie-Gorcach w zakresie:
a) wykonania nowej konstrukcji i nawierzchni jezdni, zjazdow oraz skrzyzowan,
b) wykonania niezbednej infrastruktury technicznej, w tym odwodnienia,
¢) dostawy i montazu tablic informacyjnych o przyznanym dofinansowaniu zgodnie z wytycznymi
instytucji dofinansowujace;.
Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy okreslaja:
1) Specyfikacja Warunkow Zamowienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do Umowy,
2) Program Funkcjonalno-Uzytkowy, stanowiacy zalacznik nr 2 do Umowy,
3) Oferta Wykonawcy, stanowigca zatacznik nr 3 do Umowy.
Zakres rzeczowo-finansowy Robdt okresla Harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany na podstawie
Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.
Zadanie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu bgdzie finansowane ze $rodkéw Rzadowego
Funduszu Rozwoju Drog.
Wszystkie dokumenty wymienione w ust. 2 pkt 1 Wykonawca dostarczy w formie drukowanej w ilo$ciach
podanych w ust. 2 pkt 1, a takze w formie elektronicznej (w formacie *.doc, *.pdf i *dwg, czgs¢ kosztowa,
tj. przedmiary robo6t i kosztorysy w plikach *pdf. *ath i *xIs) po dwa egzemplarze dla kazdego obiektu.
Niedopuszczalne sg rozbieznosci pomiedzy zapisem elektronicznym, a formag pisemng oraz pomigdzy
poszczegdlnymi opracowaniami, a w przypadku zaistnienia takich niezgodno$ci w trakcie trwania prac
budowlano— montazowych, kosztami z tego tytutu Zamawiajacy obciazy Wykonawce.

§2

Termin wykonania przedmiotu Umowy

Wykonawca przystagpi do wykonywania przedmiotu Umowy w nieprzekraczalnym terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.

Protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenéw budowy bedzie nastgpowato po uzyskaniu decyzji
pozwolenia na budowg/zaswiadczenia o zgloszonych robotach budowlanych.

Wykonawca zobowiazany jest do wykonywania Robot w terminach i w zakresie zgodnym z opracowanym
Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 8 Umowy, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

Za nieterminowe rozpoczg¢cie wykonywania przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w ust. 1, Zamawiajacy
bedzie naliczat kary umowne zgodnie z § 22 Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot Umowy, okreslony w § 1 Umowy,
w nieprzekraczalnym terminie do 450 dni od dnia zawarcia Umowy.

Przez termin wykonania Umowy (lub jej cze$ci) uwaza si¢ dzien pisemnego zgloszenia Wykonawcy
gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy (lub jego czeéci). W przypadku odbioru Robdt za termin
wykonania uwaza si¢ dzien pisemnego zgloszenia Wykonawcy gotowosci do odbioru Robot (lub ich
czegsci) wraz z pisemnym potwierdzeniem Inspektora Nadzoru zgloszonej gotowosci.

§3
Wynagrodzenie

. Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

1) cenanetto veeeereereerennenne Zh (STOWNIC ... ),

2) nalezny podatek od towarow i ustug VAT: stawka 23 % - ............zt (slownie:
............................ ),

3) razem cena brutto (z naleznym podatkiem od towar6w na dzien podpisania UmOwWY) ceceveerenrenes
ZE (STOWIIC. .. e ),

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi przedstawionemu w zatacznikach do
Umowy. Zawiera ono ponadto koszty: uzyskania przez Wykonawce niezbednych uzgodnien, odstgpstw od
warunkow technicznych, ekspertyz, decyzji, map, badan, inwentaryzacji i innych, niezbe¢dnych celem
prawidtowego wykonania Dokumentacji projektowej, ubezpieczenia Terenu budowy, wszelkich robot
przygotowawczych, demontazowych, wyburzeniowych, porzadkowych, robét pomocniczych dla robot
podstawowych (np. rusztowania), robot zabezpieczajacych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego
organizacja i pozniejszg likwidacja, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, dozorowania budowy,
koszty wywozu, skladowania i utylizacji materiatdw rozbiérkowych, odpaddéw, gruzu i ziemi, koszty
zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen, koszty wynikajace z koniecznos$ci zapobiezenia awarii,
ruchu zastgpczego, zajecia pasa drogowego, projektu organizacji ruchu zastepczego, obshugi geodezyjnej,
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uporzadkowania Terenu budowy po zakonczeniu robot, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych Robét,
koszt wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikajace z Umowy.

3. W zwiazku z faktem, iz realizacj¢ Zadania przewidziano na okres powyzej 12 miesi¢cy, zgodnie
z postanowieniami art. 436 pkt 4 lit. b) Prawa zamowien publicznych, przewiduje si¢ zmian¢ wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, ktéra moze nastapi¢ w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego;

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowe;j,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207);

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1342 z p6zn. zm.);

- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawcg.

4. W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 3 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie platnosci wynikajacych
z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisOw zmieniajacych stawke podatku od towardéw i ustug albo
podatku akcyzowego. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarow i ustug albo podatku akcyzowego oraz dokladne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

5. W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 3 pkt 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych
z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia
za pracg¢ albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowiazuje si¢ wykaza¢ zwigzek
pomi¢dzy wnioskowana kwota podwyzszenia wynagrodzenia, a wplywem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prac¢ albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej na kalkulacj¢ wynagrodzenia.
Wniosek powinien obejmowac¢ jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokos$ci placy minimalnej. Zamawiajacy oswiadcza, iz
nie bedzie akceptowal, kosztow wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy,
ktére nie sa konieczne w celu ich dostosowania do wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej, w szczegolnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie
przewyzszajacej wysokos$¢ ptacy minimalne;.

6. W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 3 pkt 3 niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie platnosci wynikajacych
z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokos¢ sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykazaé
zwigzek pomigdzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktorych
mowa w ust. 3 pkt 3 niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie
dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad,
o ktérych mowa w ust. 3 pkt 3 niniejszego paragrafu.

7. W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 3 pkt 4 niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie platnosci wynikajacych
z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planow
kapitalowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy,
w szczegOlnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomigdzy wnioskowang kwota
podwyzszenia wynagrodzenia a wplywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 4 niniejszego
paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji
Umowy, ktéore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 4
niniejszego paragrafu.

8. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okre§lonych w ust. 3 pkt 1, 2, 3 i 4
niniejszego paragrafu obejmowaé bedzie wylgcznie ptatnosci za prace, ktorych w dniu zmiany odpowiednio
stawki podatku VAT, podatku akcyzowego, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg, sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow
kapitatlowych, jeszcze nie wykonano.

9. Obowiazek wykazania wptywu zmian, o ktorych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu na zmiang
wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy
dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajacego.
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10. Zgodnie z postanowieniami art. 439 ust. 1 i 2 Prawa zamdOwien publicznych, zmiana wynagrodzenia

11.

12.

13.

14.

Wykonawcy moze nastapi¢ w przypadku zmiany ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja
zamoOwienia. Przez zmiang ceny materialow lub kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow,
jak 1 ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy
zawartego w ofercie. Strony Umowy sa uprawnione do wystapienia z wnioskiem o zmiang wysokosci
wynagrodzenia, jezeli zostana spetnione facznie nastgpujace przestanki:

1) poziom zmiany ceny materialdow lub kosztow, uprawniajacy Strony Umowy do zadania zmiany
wynagrodzenia wynosi co najmniej 15%,

2) zmiana wynagrodzenia moze nastgpowac co 6 miesigcy, poczawszy od dnia rozpoczecia wykonywania
przedmiotu Umowy, po opublikowaniu obwieszczenia, o ktérym mowa w pkt 3),

3) ustalenie zmiany wynagrodzenia nastgpuje na podstawie wskaznika cen produkcji budowlano-
montazowej, zawartego w opublikowanym w dzienniku urzgdowym przez prezesa Glownego Urzgdu
Statystycznego obwieszczeniu w sprawie cen produkcji budowlano-montazowe;j,

4) zmiana wynagrodzenia nastapi o warto§¢ wskaznika, o ktorym mowa w pkt 3),

5) zmiana wysokos$ci wynagrodzenia obowigzywaé bedzie od dnia ztozenia wniosku o zmiang wysokosci
wynagrodzenia,

6) zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ pod warunkiem, ze zmiana cen zwigzanych z realizacja
zamdwienia ma rzeczywisty wplyw na koszt wykonania niniejszej Umowy.

Wykazanie wptywu zmiany ceny materialow lub kosztow, o ktérych mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu na
koszt wykonania zamdéwienia nalezy do Strony wnioskujacej, pod rygorem odmowy dokonania zmiany
umowy.

Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajagcy w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia, o ktéorych mowa w ust. 10
niniejszego paragrafu wynosi 30% wzgledem pierwotnie przewidzianego wynagrodzenia umownego brutto.
Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom kosztow
dotyczacych zobowiazania podwykonawcy, jezeli facznie spetnione s3 nastgpujace warunki: przedmiotem
umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.
W sytuacji wystapienia okolicznosci uprawniajacych do zmiany wynagrodzenia, Strony nawzajem sa
wzgledem siebie uprawnione do zlozenia pisemnego wniosku o zmian¢ Umowy w zakresie platnosci
dotyczacych okresu, za ktory waloryzacja ma nastagpi¢. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie odpowiedniego wskaznika GUS, bedacego podstawa takiego zadania
wraz z potwierdzeniem, Ze nastgpita jego zmiana uzasadniajgca zadanie. Ponadto wraz z wnioskiem nalezy
poda¢ dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia po zmianie Umowy, w szczegolnosci nalezy wykazaé
zwiazek pomigdzy wnioskowana kwota zmiany wynagrodzenia a wpltywem zmiany kosztow realizacji
Umowy na kalkulacj¢ wynagrodzenia. Ponadto w przypadku zadania podwyzszenia wynagrodzenia nalezy
rowniez przedstawi¢ dowody ich poniesienia w zwickszonej wysokosci.

§4

Kolejnos¢ waznosci dokumentow

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju prac i zakresu przedmiotu Umowy oraz zakresu praw
i obowigzkoéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé nastgpujaca kolejnos¢ waznosci n/'w dokumentow:

1) Umowa,

2) Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia,

3) Dokumentacja projektowa,

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,
5) Oferta Wykonawcy.

§5
Koordynacja

Przedstawicielami Zamawiajacego do kontaktow w sprawach zwigzanych z realizacja Umowy beda:
Pan Pawet Grabowski i Pan Jakub Stolicki.

Przedstawicielem Wykonawcy do kontaktow i koordynacji spraw zwiazanych z realizacja Umowy bedzie:
Wykonawca ustanawia:

a) Projektanta w specjalnosci inzynieryjnej drogowej: ......c.ovvvveiiriiiiiniiineeaninnns.

b) Kierownika budowy/kierownika robot w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej: ............ceeevennn..
Osoby wskazane w ust. 3 beda dziala¢ w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo budowlane.
Zmiana osob, okreslonych w ust. 3, jest mozliwa jedynie za uprzedniag pisemng zgoda Zamawiajacego i pod
warunkiem, ze osoby te beda spelnialy wymogi okreslone w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia.
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Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osob okreslonych w ust. 3 jezeli uzna, ze nie wykonuja
one swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub wykonujg je nienalezycie. Zadanie takie musi by¢
przedtozone na piSmie i zawiera¢ uzasadnienie. Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ te osoby zgodnie
z 7zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego. Jezeli Wykonawca nie
zmieni tych osob zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego,
Zamawiajacy ustanowi te osoby, a kosztami ich zatrudnienia obciazy Wykonawce, dokonujac potracenia
z przypadajacego Wykonawcy wynagrodzenia.

Zamawiajacy ustanowi Inspektora nadzoru do wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego
obowigzkow zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy.

Ustanowiony zgodnie z ust. 7 Inspektor nadzoru dziata¢ bedzie w ramach obowigzkéw wynikajacych
z Prawa budowlanego oraz ustalonych obowigzkéw i uprawnien wynikajacych z Umowy zawartej
pomigdzy Zamawiajacym, a Inspektorem nadzoru.

§6

Prawa i obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezb¢dne do prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy:

1) wprowadza¢ zmiany do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, jakie uzna je za niezbgdne,

2) zmieni¢ okreslonag Harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejnos¢ Robét,

3) przerwac realizacj¢ Robodt na czas okreslony.

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy jednego kompletu Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,

2) przekazanie protokolarne Wykonawcy Terenu budowy, w zakresie wynikajagcym z posiadanych
dokumentéw, umozliwiajace rozpoczecie i realizacj¢ przedmiotu Umowy,

3) udzielenie pelnomocnictwa Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym w celu uzyskania
zezwolen niezb¢dnych w procesie inwestycyjnym,

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, a jeSli bedzie to konieczne — nadzoru autorskiego,
archeologicznego,

5) dokonanie odbioru rob6t podlegajacych zakryciu lub tzw. zanikowych oraz cze¢$ciowych,

6) dokonanie odbioru koncowego Robot,

7) zaptata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy,

8) wprzypadku wystawienia faktur przez Gestoréw mediow na Gming Miasto Boguszoéw-Gorce za media
zuzyte podczas prowadzenia budowy, Zamawiajacy wystawi noty obcigzeniowe, ptatne w ciagu 14 dni
od ich otrzymania, a ktérych odbiorcg bedzie Wykonawca.

§7
Obowiazki Wykonawc

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) uzyskanie we wtasnym zakresie i na wtasny koszt niezbednych (jezeli bedg wymagane na podstawie
przepiséw szczegodlnych i jezeli beda konieczne do opracowania przedmiotu zamdwienia) opracowan
danych wyjsciowych takich jak np.: decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigcia, decyzje i pozwolenia konserwatorskie, zezwolenia na usunigcie drzew i krzewow,
mapy do celow projektowych, badania geotechniczne, decyzje na lokalizacj¢ zjazdow z drog
publicznych, inwentaryzacje budowlane i urbanistyczne, operaty ochrony srodowiska, operaty wodno-
prawne, operaty geologiczne, operaty gornicze, inwentaryzacje zieleni, badania gruntowe, wypisy
z rejestru gruntdow, mapy ewidencji gruntdow, warunki przylaczenia mediow, promesy gestorow sieci,
a takze inne niezbg¢dne do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy,

2) wuzyskanie uzgodnien (w tym BHP, p.poz.), materiatow, decyzji, i innych niezbednych
do prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia we wilasnym zakresie i na wihasny koszt
za wyjatkiem wskazanych w obowigzkach Zamawiajacego,

3) wspodlpraca z Zamawiajacym na etapie uzyskiwania zgody wiascicieli dziatek, ktére bedzie obejmowac
inwestycja i ewentualnie, jezeli beda konieczne do zrealizowania zadania, takze dzialek sgsiednich,
polegajaca na przygotowaniu odpowiednich wnioskow zawierajacych niezbedne dane na temat
planowanej inwestycji,

4) opracowanie projektow przez osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia budowlane do
projektowania zgodnie z Prawem Budowlanym,

5) wykonanie prac projektowych zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa, w tym z:

a) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.),




6)
7)

8)
9

10)

11)
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b) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
1225 z pézn. zm.),

c) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno — budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518),

d) uzgodnieniami, warunkami przytaczeniowymi, decyzjami, i innymi materiatami, niezbgdnymi
do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy,

e) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz.
2454), zgodnie z ktorym przedmiary robdt i kosztorysy maja nawigzywaé do specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, przy czym:

- przedmiar robdt powinien zawieraC zestawienie przewidywanych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz ze wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegétowy opis, tj. odpowiednie specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych,

- tabele przedmiaru rob6t powinny zawieraé pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom
podstawowym, ulegajacym odbiorowi. W tabelach przedmiaru robot nie nalezy uwzgledniaé
robot tymczasowych - robot, ktére sa projektowane i1 wykonywane jako potrzebne
do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajagcemu i sg usuwane
po wykonaniu  robdt podstawowych, z  wylaczeniem przypadkow, gdy istnieja
uzasadnione podstawy do ich odrgbnego rozliczenia. Dodatkowo w kazdej pozycji przedmiaru
nalezy poda¢ numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,
zawierajace] wymagania dla danej pozycji przedmiaru, w tym opis robot tymczasowych, nie
ulegajacych odbiorowi,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych powinny zawierac
wyszczegolnienie 1 opis robot podstawowych ulegajacych odbiorowi wraz z opisem
przynaleznych do nich prac towarzyszacych i robot tymeczasowych,

- w przypadku gdy opracowana dokumentacja bedzie wskazywaé na konkretne produkty,
materialy z podaniem nazwy producenta lub innych oznaczen konkretyzujacych producenta,
Wykonawca poda parametry kluczowe dopuszczajace zastosowanie produktow lub materiatow
rownowaznych. Wskazane parametry kluczowe be¢da wskazywaty takze standard i jako$¢
materiatléw i urzadzen,

terminowe wykonanie prac objetych Umowa,

uzyskanie akceptacji projektu budowlanego przez Zamawiajacego przed zlozeniem wniosku

o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowg lub zgloszenia robot budowlanych,

wykonanie Dokumentacji projektowej w oparciu o wytyczne Rzagdowego Funduszu Rozwoju Drog,

przejecie Terenu budowy, w tym:

a)wykonanie prac przygotowawczych na Terenie budowy, w tym wykonanie ogrodzenia Terenu

budowy, robdt tymczasowych, ktére sa potrzebne podczas wykonywania robdt podstawowych,
urzadzenie i wyposazenie zaplecza budowy,

b)w ramach zaplecza budowy zapewnienie przez caly czas realizacji Zadania pomieszczenia

biurowego na narady,
c)doprowadzenie na Teren budowy na swoj koszt niezbednych medidéw (woda, energia elektryczna,
itp.) oraz pokrycie kosztow ich podtaczenia oraz poboru przez caty okres wykonywania Robot,

d)oznaczenie Terenu budowy lub innych miejsc, przez ktéore majg by¢ prowadzone roboty
podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkich innych terenéw i miejsc udostgpnionych przez
Zamawiajacego jako miejsca pracy, ktore moga stanowic¢ cz¢s¢ Terenu budowy,

e)umieszczenie, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia

zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,
f) zapewnienie pelnego zabezpieczenia Terenu budowy, w tym peilnej ochrony osoéb i mienia,
a w szczego6lnosci opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

g)udostepnianie Terenu budowy wykonawcom obcym do prowadzenia robdt zwigzanych z usunigciem
kolizji i/lub wymiang sieci innych gestoréw, dostawcom i wykonawcom realizujagcym
dostawy/roboty na obiekcie na odrebne zlecenie Zamawiajacego,

zapewnienie statego i wykwalifikowanego Personelu, a w szczegdlnosci 0sob, o ktéorych mowa w § 5

ust. 3 przez osobg posiadajgca uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci oraz wpis na liste

cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢
izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci,

zapewnienie materiatow i urzadzen budowy niezb¢dnych do wykonania i utrzymania Robot w stopniu,

w jakim wymaga tego jakos¢ i terminowos¢ prac,



12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)
20)

21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)

33)

34)

35)

PROJEKT

przestrzeganie przepisOw prawa, w szczegolnosci Prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny
pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego, z zakresu ochrony srodowiska oraz umozliwienie wstgpu
na Teren budowy Zamawiajacemu, Inspektorowi nadzoru, nadzorowi autorskiemu, nadzorowi
archeologicznemu, przedstawicielom Instytucji przyznajacym dofinansowanie, pracownikom organow
panstwowych, celem dokonywania kontroli i udzielanie im informacji 1 pomocy wymaganej
przepisami,

uczestniczenie w naradach koordynacyjnych na budowie, organizowanych przez Inspektora nadzoru
lub Zamawiajacego, przy zalozeniu, ze narady takie powinny odbywaé si¢ co najmniej jeden raz
w tygodniu, w terminach uzgodnionych z Zamawiajagcym oraz we wszystkich spotkaniach
niezbednych dla prawidtowej realizacji Zadania,

w trakcie realizacji budowy zapewnienie dojazdu i bezpiecznego dojscia do nieruchomosci
sasiadujacych z Terenem budowy,

podejmowanie wszelkich niezbgdnych dziatan celem ochrony $rodowiska na Terenie budowy oraz
unikanie szkod lub nadmiernej ucigzliwosci prowadzonej budowy dla 0sob trzecich i dobr publicznych
lub innych negatywnych skutkow, wynikajacych ze sposobu dziatania,

jezeli to begdzie konieczne - opracowanie projektoOw: organizacji ruchu zastgpczego, zagospodarowania
i organizacji Terenu budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa, Prawem budowlanym, Specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, obowigzujagcymi normami oraz zasadami
wiedzy technicznej,

prawidtowe usytuowanie Robot w stosunku do punktdéw linii i pozioméw odniesienia, wynikajgcych
z Dokumentacji projektowej lub wskazoéwek Zamawiajgcego,

zawarcie odpowiednich umow ubezpieczeniowych w zakresie okreslonym w § 10 niniejszej Umowy.
utrzymywanie Terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod oraz niezwloczne usuwanie zbgdnych
materiatdw, odpadow, $mieci, urzadzen prowizorycznych, itp.,

po zakonczeniu Robdt usunigcie wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp. oraz pozostawienie
catlego Terenu budowy i jego otoczenia w stanie czystym i nadajagcym si¢ bezposrednio do
uzytkowania,

udzielanie Zamawiajgcemu informacji o Personelu, jego ilosci, czasie pracy oraz pracujacym sprzecie.
informowanie na zadanie Zamawiajacego o sposobie prowadzenia jakosciowych prob i pomiarow
materialow, konstrukcji, maszyn i urzadzen uzywanych na budowie,

na zadanie Zamawiajgcego przerwanie robot na budowie, a jezeli zgloszona zostanie taka potrzeba
zabezpieczenie wykonanych Robét przed ich zniszczeniem,

realizowanie Robot w kolejnosci i terminach wynikajacych z Harmonogramu rzeczowo-finansowego
realizacji Robot,

niezwloczne usunigcie ujawnionych Wad przedmiotu Umowy,

wykonanie odkrywki elementéw Robot budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich
wykonania (jezeli wykonanie tych Robot nie zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem),
a takze dokonanie prob niszczacych wykonanych Robot (odkucia, wycinki itp.),

zapewnienie wilasciwej koordynacji Robdot wykonywanych przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow.

zapewnienie catodobowego dozoru Terenu budowy,

zapewnienie pelnej obstugi geodezyjne;j,

wspotpraca z wiascicielami lub zarzadcami sieci wodnych i energetycznych przy realizacji zasilania
Terenu budowy w wodg i energi¢ elektryczna,

ochrona przed uszkodzeniem i kradzieza wykonanych przez siebie Robot do momentu odbioru przez
Zamawiajacego,

zarejestrowanie w imieniu Zamawiajacego dziennika budowy oraz dokonanie zgloszen w organie
nadzoru budowlanego o rozpoczgciu i zakonczeniu Robot, a takze uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie jesli beda wymagane przepisami prawa,

poinformowanie wszelkich organdéw 1 instytucji, wymaganych przepisami prawa o prowadzeniu
i zakonczeniu Robot,

spelnienie wymagan wynikajacych z dokumentdéw organu administracji architektoniczno-budowlane;.

§8

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Wykonawca ma obowiagzek sporzadzi¢ Harmonogram rzeczowo-finansowy, z zaznaczeniem nastgpnikow
i poprzednikow, z podaniem terminéw wykonania poszczegdlnych grup Robdt w podziale na rodzaje
i etapy, wykonany w formie papierowej i elektronicznej do edycji. Harmonogram rzeczowo-finansowy,
sprawdzony i zaakceptowany wczesniej przez Inspektora nadzoru, w trzech egzemplarzach papierowych,
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu do akceptacji w terminie 14 dni od dnia
podpisania niniejszej Umowy.
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2. Po zawarciu umowy podwykonawczej, w terminie okreSlonym przez Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzany bedzie do sporzadzenia harmonogramu robot Podwykonawcy, stanowigcego uzupetnienie
harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1 i przedlozenia go do akceptacji Inspektorowi nadzoru
i Zamawiajacemu.

3. Harmonogram powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce w zaleznos$ci od faktycznego postgpu robot
oraz wptywu tego postgpu na powigzania z innymi robotami, a takze na kazde zadanie Zamawiajacego.
W uaktualnionym harmonogramie nalezy uwzglednic¢ rowniez zmiany kolejno$ci wykonywania Robot.

4. Brak uaktualnionego i zaakceptowanego harmonogramu bedzie skutkowat wstrzymaniem fakturowania.

5. Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa Robdt, aby przedmiot
Umowy zostal wykonany w terminie umownym. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami
obcigzajg Wykonawce.

§9
Czas pracy

Jezeli ze wzglgdow technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzglednionych w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym wykonania przedmiotu Umowy, niezbgdne jest wydiuzenie czasu pracy w dni robocze
lub wykonywanie Robot w dni wolne od pracy, powinno to by¢ uzgodnione z Inspektorami nadzoru.
Powyzsza okoliczno$¢ nie wplywa na wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu wykonania
Umowy.

§10
Ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia oraz utrzymywania w calym okresie realizacji Umowy, tj. od
daty przekazania Terenu budowy do chwili odbioru koncowego, bez zastrzezen, uméw ubezpieczenia
obejmujacych co najmniej:

1) przedmiot kontraktu — obejmujacy roboty kontraktowe wraz z uzytymi materiatami,

2) mienie istniejagce Zamawiajacego narazone bezposrednio na szkody w zwigzku z prowadzonymi
pracami,

3) maszyny, sprzet i zaplecze budowy,

4) odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody mogace powstaé w zwigzku z realizacjg Umowy.

2.  Zakres ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 powinien obejmowac:

1) dedykowane ubezpieczenie ryzyk budowlanych/montazowych zgodnie z formula ,,od wszystkich
ryzyk” (tzw. warunki monachijskie) dla zakresu okreslonego w ust. 1 pkt 1-3, przy czym dla ust. 1 pkt 3
dopuszcza si¢ rownowaznie umowy ubezpieczenia dedykowane dla maszyn i sprzg¢tu budowlanego
zawierane niezaleznie od realizowanych kontraktow; ubezpieczenie powinno obejmowaé jako
ubezpieczonych odpowiednio wszystkie podmioty zaangazowane w realizacj¢ kontraktu, w tym
Zamawiajacego;

2) ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 do 3 w czesci dotyczacej ubezpieczenia mienia powinno
zosta¢ zawarte w zakresie adekwatnym do przedmiotu i rodzaju prowadzonych prac, w szczegdlnosci
obejmujace nastgpujace ryzyka:

a. zywiotowe (w tym pozar, uderzenie pioruna, eksplozje, huragan, powodz, zalanie, grad,
osunigcie si¢ ziemi),

b. katastrof¢ budowlana, awari¢ urzadzen lub instalacji ubezpieczonego obiektu, szkody
wyrzadzone dzialaniem maszyn i urzadzen na placu budowy oraz inne szkody w substancji
obiektu o charakterze technicznym,

¢. kradziez z wlamaniem i rabunkiem,

d. skutki akcji ratowniczej prowadzonej w zwigzku z w/w zdarzeniami,

e. klauzule rozszerzajace adekwatne do rodzaju i zakresu kontraktu.

3) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej podmiotow uczestniczgcych w realizacji kontraktu,
przy czym dopuszcza si¢ rownorzednie ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w ramach tzw. sekcji
II  dedykowanego ubezpieczenia ryzyk budowlanych/montazowych oraz ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej ogdlnej Wykonawcy i podwykonawcdw obejmujace co najmniej zakres
dziatalnosci objety przedmiotem Umowy.

3. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadaé:

1) dla robét kontraktowych — wartos$ci brutto wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 3
niniejszej Umowy obejmujacego warto$¢ robot oraz zastosowanych materialdw powigkszonego
o warto$¢ materialow dostarczonych przez Zamawiajacego,

2) dla mienia istniejagcego Zamawiajacego — wartosci odtworzeniowej (koszt odbudowy) mienia
narazonego na ewentualne szkody mogace powstaé w zwiazku z realizacja kontraktu, nie mniej niz
1.000.000,00 zt,

3) dla maszyn, sprzgtu i zaplecza budowy — warto$ci nie mniejszej niz pelny koszt zastgpienia, wlacznie
z kosztem dostarczenia na Teren budowy,
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4) dla odpowiedzialnosci cywilnej — wartosci adekwatnej do kontraktu nie mniejszej niz:

a) 1.000 000,00 zt — dla polisy dziatalnosci ogdlnej Wykonawcy,

lub

b) 1.000 000,00 zt - dla polisy indywidualnej dedykowanej do kontraktu, na jedno i wszystkie

zdarzenia bez ograniczenia liczby zdarzen.
Dopuszcza si¢ stosowanie franszyzy redukcyjnej/udziatu wlasnego dla szkdéd rzeczowych w wysokosci nie
przekraczajacej 5.000,00 zt.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak tez ich zmiana podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru
1 Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu whasciwe polisy, sprawdzone i zaakceptowane
wczesniej przez Inspektora nadzoru 1 Zamawiajgcego, jak réwniez dowody optacenia sktadek
ubezpieczeniowych, w terminie do 14 dni od daty podpisania niniejszej Umowy lecz nie pdzniej niz przed
rozpoczgciem wszelkich robot na Terenie budowy. W przypadku platnosci sktadek ubezpieczeniowych
w ratach, Wykonawca zobowiazany jest do przedktadania Zamawiajacemu dowodoéw optacenia kolejnej
raty danej sktadki na 3 dni przed uptywem terminu jej ptatnosci.

§11
Materialy

Materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy powinny by¢ zakupione przez
Wykonawce i odpowiada¢ wymogom art. 10 ustawy Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213), ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach
oceny zgodno$ci i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1854) oraz Dokumentacji projektowej i
Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Kierownik robot zobowigzany jest okaza¢ Inspektorowi nadzoru odpowiednie dokumenty potwierdzajace,
ze dany wyrob nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych, zgodnie z art. 10 ustawy
Prawo budowlane oraz ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych — w odniesieniu do
wyrobow budowlanych oraz ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru
rynku — w odniesieniu do innych wyrobéw. Po sprawdzeniu i zaakceptowaniu przedtozonych przez
Kierownika robdt dokumentéow, a takze sprawdzeniu zgodnosci danego wyrobu z przedstawionymi
dokumentami oraz jego jakosci i przydatno$¢ do wbudowania, Inspektor nadzoru zezwala na wbudowanie
danego wyrobu, potwierdzajac to stosownym zapisem na tych dokumentach. W przypadku braku
odpowiednich dokumentéw lub stwierdzenia ztej jakosci wyrobu czy braku przydatnosci do wbudowania
Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy usunigcie takiego wyrobu z Terenu budowy i nie dopusci¢ do
jego wbudowania.

Jezeli Zamawiajacy zazada badan dotyczacych okre$lenia jakosci robot, ktore nie byly przewidziane
Umowa Wykonawca obowigzany jest je przeprowadzic.

Jezeli po przeprowadzeniu tych badan okaze sig, Zze zastosowane materiaty badZz wykonanie robot jest
niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykaza,
ze materiaty badz wykonanie robot jest zgodne z Umowa, to koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego.

§12
Podzlecanie Robot

Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamoOwienia na Roboty budowlane wyszczegdlnionych w Specyfikacji Warunkow Zamowienia.
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamowienia podwykonawcy.

Powierzenie czgSci zamowienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
kontraktowej za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zamowienia i obowiazkoéw wynikajacych
z Umowy lub obowigzujacych przepis6w prawa.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje przy
pomocy podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

Zlecanie Robot podwykonawcom i dalszym podwykonawcom odbywac sie bedzie na zasadach okre§lonych
w ustawie Prawo zaméwief publicznych oraz w art. 647" k.c.

Wykonawca os$wiadcza, ze przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy nastgpujace czesci zamdwienia
zamierza powierzy¢ nastepujgcym podWYKONAWCOIM: . ..uueeetenteetteteiteateertenteeaeenreeeennanns
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu do akceptacji
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy,
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o ktorych mowa w zdaniu poprzednim nalezy jednocze$nie przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru, ktory
dokonuje jego weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiajacemu.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziane w umowie o podwykonawstwo
za dany zakres prac nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie przewidziane dla Wykonawcy za ten zakres
w niniejszej Umowie. Ponadto suma wynagrodzenia wszystkich podwykonawcéw nie moze by¢ wyzsza od
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

Zakres i okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za Wady, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo w klauzuli dotyczacej r¢kojmi za Wady, nie moze by¢é mniejszy od zakresu
i krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za
Wady wynikajacy z niniejszej Umowy.

Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi podwykonawcami
zobowigzani s3 zastrzec postanowienie, iz Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru maja prawo wgladu
w dokumenty finansowe podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw i1 zadania przedstawiania
dowodow zaptaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkow Zaméwienia,

2) niespetniajacej wymagan okreslonych w ust. 9, 101 11 powyzej,

3) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia duzszy niz 30 dni.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 12, uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Kopi¢ umowy, o ktorej
mowa w zdaniu poprzednim nalezy jednoczesnie przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru, ktéry dokonuje jej
weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiajacemu.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 12.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej] umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego
oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w Specyfikacji
Warunkéw Zamodwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zi.
Kopie umoéw, o ktérych mowa w zdaniach poprzednich nalezy jednoczes$nie przedtozyé Inspektorowi
Nadzoru.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 16, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony
w ust. 8, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.

Przepisy ust. 7-17 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, Iub projektu jej zmiany, albo
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
albo braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, Zamawiajacy bedzie naliczat
kary umowne zgodnie z § 22 niniejszej Umowy.

Jezeli Wykonawca bedzie chcial powierzy¢ podwykonawcy wykonanie czesci zamoOwienia na roboty
budowlane lub ustugi w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, wowczas Wykonawca bedzie
zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu o$wiadczenie lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 20, zachodza
podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiazany bedzie zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé
z powierzenia wykonania czg¢sci zamowienia podwykonawcy.

Przepisy ust. 20 i 21 stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.
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Przepisy ust. 7-19 stosuje si¢ odpowiednio do podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, ktérym
powierzenie wykonania czg$ci zamoOwienia nastapi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na udzielenie zamowienia konkretnemu podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy. Moze tez, w przypadku powzigcia uzasadnionych podejrzen, ze kwalifikacje
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie gwarantuja odpowiedniej jakosci zamowionych robot lub
dotrzymania termindéw, zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
W wyznaczonym terminie, nie dtuzszym jednak niz 14 dni.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania, aby Wykonawca rozwigzal umowe z podwykonawcg lub
dalszym podwykonawca, jezeli wedlug oceny Zamawiajgcego, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
wykonuje $wiadczenia w sposéb niezadowalajacy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Zadanie Zamawiajacego powinno mie¢ forme pisemna i zawieraé uzasadnienie oraz termin na rozwiazanie
tej umowy. Jednoczesnie Wykonawca zobowiagzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu rozliczenia,
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, robot wykonanych przez tego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce do czasu rozwigzania umowy.

§13
Opoznienie Robét

Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego o kazdej okolicznosci mogacej powodowac
opdznienie Robot w chwili wystapienia takiej okoliczno$ci.
Jezeli nastapi opoznienie w stosunku do przyjetego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca
winien powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o przyczynach i skutkach opdznienia. Zawiadomienie to
powinno zosta¢ przedstawione Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni od zaistnienia okolicznosci powodujacych
konieczno$¢ jego sporzadzenia. Jezeli takie opoOznienie wystapi, obowiazkiem Wykonawcy jest
przyspieszenie postgpu Robot w celu ich realizacji zgodnie z przyjetym Harmonogramem rzeczowo-
finansowym.
Jezeli, w stosunku do terminéw wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy nastagpi zwloka ponad 30 dni w wykonaniu przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy moze przerwa¢ wykonywanie Robot przez Wykonawce i1 odstgpi¢c od Umowy lub zlecié
realizacj¢ niewykonanych Robot Stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten zostanie
potragcony z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialno$ci za juz wykonane
roboty, jak rowniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen kierowanych w stosunku do
Zamawiajacego z tytutu odstgpienia przez niego od Umowy.
W przypadku przerwania Robot i odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego w sytuacji okreslonej w ust.
3 i 4, dokonuje on odbioru wykonanych Robdt na podstawie § 15, § 16 1 § 17. Z czynnosci odbiorowych
powstanie protokot zdawczo-odbiorczy, ktory okre§la¢ bedzie procentowe wykonanie Robot i na tej
podstawie rozlicza si¢ wynagrodzenie Wykonawcy, wyznaczajac jednoczesnie termin na oproznienie
Terenu budowy z os6b, maszyn, urzadzen i tych materiatbw Wykonawcy, ktére Zamawiajacy uzna za
zbedne.
§ 14
Roboty zanikajace

Kierownik budowy/robdt zawiadamia Inspektora nadzoru o wykonaniu roboét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie i odbior. Przystapienie do sprawdzenia
i odbioru powinno nastapi¢ nie pozniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia powiadomienia o wykonaniu
tych robot.

Wykonanie roboét, o ktorych mowa w ust. 1, stwierdza si¢ protokolarnie, jezeli wymagaja tego Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych lub inne przepisy techniczno-budowlane.

Czynnosciom okre§lonym w ust. 1 i 2 podlegaja rowniez roboty, dla ktorych Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych przewiduja ich odbidr techniczny (migdzyoperacyjny).

§15
Odbiory

Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:

1) robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajace na ocenie ilosci i jakosci robot, ktorych
ocena nie bytaby mozliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy,

2) czeSciowe — polegajace na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych cze$ci Robot ustalonych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, lub dla ktorych zostal przewidziany odrgbny termin
zakonczenia i odbioru,
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3) koncowy Robot (przedmiotu Umowy) — polegajacy na ocenie catosci wykonanych Robdt oraz
catkowicie wykonanego przedmiotu Umowy, a takze ustaleniu koncowego wynagrodzenia za jego
wykonanie,

4) przed zakonczeniem okresu gwarancji i rekojmi za Wady.

Wykonawca przeprowadza proby lub sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym w przepisach lub

w Umowie. O terminach ich przeprowadzania Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego i Inspektora

nadzoru, nie pdzniej niz na 3 dni robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania préob, sprawdzen.

Odbior koncowy bedzie potaczony z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiajacemu, zgodnie

z zapisami Protokotu odbioru koncowego Robdt (przedmiotu Umowy).

Po zakonczeniu robot przewidzianych Umowa, a przed rozpoczgciem odbioru koncowego Robot

(przedmiotu Umowy), Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia

operat kolaudacyjny obejmujacy zbior wszystkich dokumentow budowy, stanowiacy podstawe odbioru

i oceny zgodnosci wykonanych Robot z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, z uwzglednieniem zmian

wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, wyniki przeprowadzonych badan, prob, pomiarow,

zestawienie rodzaju i ilo§ci wykonanych Roboét i zastosowanych materiatdow i urzadzen oraz rozliczenie
wynagrodzenia za ich wykonanie.

Operat kolaudacyjny winien zosta¢ sporzadzony w jezyku polskim w 3 identycznych egzemplarzach

papierowych z przeznaczeniem po jednym dla Zamawiajacego, Uzytkownika i Inspektora Nadzoru.

W uzasadnionych przypadkach moze zachodzi¢ konieczno$¢ sporzadzenia wigkszej liczby egzemplarzy

operatu kolaudacyjnego, o czym Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na piSmie 21 dni przed terminem

zakonczenia Robot okreslonym w § 2 ust. 5 niniejszej Umowy. Operat kolaudacyjny powinien sktada¢ si¢

z trzech czeSci poprzedzonych strong tytutows i zestawieniem zataczonych dokumentéw odbiorowych,

spietych, ponumerowanych narastajaco i umieszczonych w teczce lub w segregatorze:

1) Strona tytulowa z danymi: nazwa zadania, adres zadania, inwestor, wykonawca, okres realizacji
zadania.

2) Czegscl:

a) sprawozdanie techniczne — opis techniczny wykonanych Robo6t wraz z podaniem podstawowych
parametrow technicznych,

b) dokumenty dotyczace przeprowadzonych prob, pomiarow, odbioréw cze¢sciowych, odbiorow
Robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

¢) karta rekojmi za Wady na wykonany przedmiot Umowy, wystawiona zgodnie z warunkami
rekojmi za Wady, o ktorych mowa w § 19 niniejszej Umowy,

d) instrukcje konserwacji obiektu i urzadzen zwigzanych z tym obiektem, karty gwarancyjne,

paszporty urzadzen.
3) Cze$¢Il:
a) os$wiadczenia Kierownika budowy/robot (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 57 ust. 1
pkt 2),

b) dokumentacja budowy (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 3 pkt 13), tj. operaty
geodezyjne, ksiazka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze
dziennik montazu,

¢) dokumenty dotyczace zastosowanych materiatow, urzadzen, wyroboéw (informacje, aprobaty,
deklaracje zgodnosci, itp.),

d) zaswiadczenia o utylizacji odpadéw powstatych na budowie.

4) Czes¢ III:

a) Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania Robdt (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 3 pkt 14), tj. zatwierdzony
projekt budowlany i kopie rysunkow wchodzacych w skitad zatwierdzonego projektu
budowlanego z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robot, a w razie
potrzeby takze uzupelniajacy opis oraz projekty wykonawcze z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania Robét,

b) dokumentacja konserwatorska opisowo-fotograficzna z przeprowadzonych prac w przypadku
wykonywania prac konserwatorskich Iub robot budowlanych, dla ktéorych wymagane jest
sporzadzenie takiej dokumentacji,

¢) dokumentacja geodezyjna powykonawcza.

W przypadku, gdy zajdzie konieczno$¢ przekazania Zamawiajagcemu dalszych dokumentéw wymagajacych
opracowania lub pozyskania, dokumenty te zostang przekazane Zamawiajgcemu niezwlocznie na jego
zadanie. Zamawiajacy jest takze uprawniony do wprowadzenia zmian i uzupelnien do powyzszej
dokumentacji. Wszelka dokumentacja powstala w celu realizacji przedmiotu Umowy stanowi wtasnosc¢
Zamawiajacego chocby obowigzek jej wykonania lezal po stronie Wykonawcy. Wynagrodzenie za
sporzadzenie takiej dokumentacji zawarte jest w wynagrodzeniu za realizacj¢ przedmiotu Umowy.
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§ 16
Przygotowanie i wyznaczenie terminu odbioru koncowego przedmiotu Umowy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi nadzoru dokumentow
pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego, a w szczegdlnosci
protokotow technicznych, odbioréw miedzyoperacyjnych, niezbednych $wiadectw kontroli jakosci,
dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt
budowlanych, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej oraz wymaganych prawem budowlanym
oswiadczen.

Zakonczenie wszystkich Roboét i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob i sprawdzen

Kierownik robét powiadamia na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru. Jednoczesnie

przekazuje Inspektowi Nadzoru operat kolaudacyjny, o ktérym mowa w § 15 ust. 4 1 5 oraz wszystkie

dokumenty niezbgdne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

W ciagu 7 dni Inspektor nadzoru dokonuje weryfikacji zgltoszenia Wykonawcy i potwierdza osiagnigcie

przez Wykonawceg gotowosci do odbioru koncowego, a w szczegdlnosci:

1) potwierdza zakonczenie wszystkich Robot begdacych przedmiotem Umowy oraz ich zgodnosé
z obowiazujacymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w szczeg6lnosci z Umowa,
Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru Robot
budowlanych, dokumentacja projektowa oraz Oferta Wykonawcy,

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robot zanikajacych i tych, ktore ulegly zakryciu,

3) potwierdza nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie Terenu budowy,

4) potwierdza zgodno$¢ jakoSci wykonanych Robdét i wbudowanych wyroboéw budowlanych
z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami,

5) sprawdza prawidtowos¢ i kompletnos¢ przekazanego przez Wykonawce operatu kolaudacyjnego oraz
dopuszcza go do odbioru koncowego oraz dotagcza do niego opracowana przez siebie techniczng oceng
jakosciowa wykonanych Robot wraz z jej uzasadnieniem,

6) sprawdza wszystkie dokumenty niezbedne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

Potwierdzenie osiggnigcia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Inspektor nadzoru stwierdza

powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Zamawiajacego.

Jezeli Inspektor nadzoru nie potwierdzi gotowosci do odbioru, wowczas obowigzany jest przekazac

Wykonawcy i Zamawiajacemu pisemng informacj¢ z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia gotowosci do

odbioru.

W przypadku watpliwosci podczas sprawdzen i odbioru Inspektor nadzoru moze zazada¢ wykonania

pomiarow dodatkowych i/lub uzupetniajacych.

Odbidr winien by¢ przygotowany przez Wykonawce z nalezytg staranno$cig. Zamawiajacy wyznacza date

odbioru i rozpoczyna go w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego potwierdzenia przez Inspektora

Nadzoru osiggnigcia gotowo$ci do odbioru. O wyznaczeniu terminu odbioru Inspektor nadzoru zawiadamia

pisemnie wszystkich uczestnikow odbioru.

Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie wezmie udzialu w odbiorze,

przedstawiciele Zamawiajacego dokonaja jednostronnego odbioru. Protokot sporzadzony z takiego odbioru

jest rownoznaczny z protokotem odbioru opisanym w § 17 Umowy.

Koszty zwigzane z uczestnictwem w odbiorze okre§lonym w ust. 7 obciazaja Wykonawce.

§17
Czynnosci odbioru koncowego Robot (przedmiotu Umowy)

Odbioru koncowego Robodt (przedmiotu Umowy) dokonuja przedstawiciele Zamawiajacego. Wykonawca
i Zamawiajacy moga na swoj koszt, korzysta¢ z opinii rzeczoznawcow. Zakonczenie odbioru powinno
nastgpi¢ w terminie do 21 dni roboczych od daty jego rozpoczecia.

W czynno$ciach odbioru powinni uczestniczy¢:

1) przedstawiciele Zamawiajacego,

2) Wykonawca,

3) Kierownik budowy,

4) Kierownicy robot,

5) Inspektor nadzoru - koordynator oraz inspektor nadzoru robot branzowych,

6) Przedstawiciele Uzytkownika,

7) przedstawiciele jednostek, ktorych udzial nakazuja odrgbne przepisy.

Nieobecnos¢ poszczegdlnych powotanych uczestnikow w czynnosciach odbioru nie wstrzymuje czynnosci
odbioru.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany ,,Protokol odbioru koncowego
Robot” zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
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stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych Wad. Protokét odbioru zostanie podpisany przez Strony
w dniu zakonczenia czynnosci odbioru. Dzien ten stanowi¢ bedzie date odbioru koncowego.

5. Najpdézniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego Inspektor nadzoru przekazuje Zamawiajacemu
wszystkie dokumenty odbiorowe (sprawdzone i kompletne), w tym operat kolaudacyjny z instrukcjami
obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym obiektem.

6. Jezeli instrukcje obshugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwiagzanych z tym
obiektem sg niekompletne, to za szkody powstate po odbiorze koncowym, wynikle w nastgpstwie
niewlasciwego uzytkowania i1 konserwacji obiektu przez Uzytkownika, a spowodowanie brakiem
wlasciwych instrukcji, odpowiada Wykonawca.

7. Jezeli w toku odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do
odbioru z powodu niezakonczenia Robdt lub nieprzeprowadzenia wszystkich préb i badan lub
niekompletnosci operatu kolaudacyjnego, Zamawiajacy moze odmowic¢ odbioru. Stwierdzone przy odbiorze
braki umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich wykonania. Po usunigciu
stwierdzonych brakow Wykonawca jest zobowigzany ponownie zglosi¢ osiagniecie gotowosci do odbioru
iuzyskac¢ potwierdzenie jej osiagnigcia przez Inspektora Nadzoru, w trybie opisanym w § 16 ust. 3, 41 5.
Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy wyznacza nowa datg
odbioru, ktory zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym w § 161 § 17.

8. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone Wady to Zamawiajagcemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli Wady nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia Wad. Wowcezas stwierdzone podczas
odbioru Wady umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich usunigcia.
Po usuni¢gciu Wad Wykonawca jest zobowigzany ponownie zglosi¢ osiagnigcie gotowosci do
odbioru i uzyska¢ potwierdzenie jej osiagnigcia przez Inspektora nadzoru, w trybie opisanym
w§ 16 ust. 3, 4 i 5. Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora nadzoru,
Zamawiajacy wyznacza nowa dat¢ odbioru, ktory zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym
w§l6i§17.

b) Zamawiajacy moze zazadac ich usuni¢cia wyznaczajac odpowiedni termin,

2) jezeli Wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli Wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢
od Umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu Umowy zachowujgc prawo do
naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowan na zasadach okre§lonych w § 22 Umowy
oraz domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkod powstatych na skutek opdznienia.

9. Po usuni¢ciu Wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o usuni¢gciu Wad oraz do Zadania wyznaczenia
terminu na dokonanie odbioru usuni¢cia Wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane Roboty, potwierdza
na piSmie usuni¢gcie Wad oraz rozpisuje ich odbiér, po wczes$niejszym uzgodnieniu terminu odbioru
z Zamawiajacym. Odbioru usuni¢gcia Wad dokonuje komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego
przy udziale przedstawicieli Stron biorgcych udziat w odbiorze koncowym. Fakt usuniecia Wad zostanie
stwierdzony w protokole odbioru usuniecia Wad.

§18
Dodatkowe dokumenty odbiorowe do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub
whniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie

Oprocz kompletu dokumentdéw przygotowanych zgodnie z postanowieniami § 15 ust. 4151 § 16 ust. 1 Umowy
Wykonawca najpdézniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego, jest zobowigzany dostarczyé komplet
dokumentéw wymaganych do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku
o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane). Wszystkie w/w
dokumenty musza by¢ sporzadzone w jezyku polskim oraz sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

§19
Rekojmia za Wady

1. Ustala si¢, ze okres regkojmi za Wady na wykonany przedmiot Umowy wynosi¢ bedzie:
........................ od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.

2. Bieg okresu rekojmi za Wady rozpoczyna si¢ od daty zakonczenia odbioru koncowego Robot (przedmiotu
Umowy) i uznaniu go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany. W przypadku stwierdzenia podczas
odbioru koncowego Robdt (przedmiotu Umowy) Wad nadajacych si¢ do usunigcia, od daty zakonczenia
odbioru koncowego Robdt (przedmiotu Umowy) rozpoczyna si¢ okres rekojmi za Wady wylacznie dla
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elementéw odebranych bez Wad i uznanych za nalezycie wykonane, natomiast dla elementow, co do
ktorych stwierdzono Wady, okres rckojmi za Wady rozpoczyna si¢ dopiero od daty protokolarnego
stwierdzenia usunigcia Wad i uznania za nalezycie wykonane.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ z tytutu rgkojmi za Wady przedmiotu Umowy. W okresie
rekojmi za Wady Wykonawca usunie stwierdzone wady na wlasny koszt. Jezeli Wykonawca nie usunie
Wad w wymaganym terminie, Zamawiajacy moze usuna¢ Wady we wlasnym zakresie lub przez Strong
trzecig na koszt Wykonawcy — bez utraty praw do r¢kojmi za Wady.

O zauwazonych Wadach w przedmiocie Umowy w okresie r¢kojmi za wady Zamawiajacy pisemnie
zawiadomi Wykonawce w terminie 30 dni od ich ujawnienia.

Za szkode powstata wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych Wadach
w przedmiocie Umowy ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy.

Ustala sig, ze w okresie trwania r¢kojmi za Wady, co najmniej raz w roku bgda przeprowadzane przeglady
techniczne z udziatem Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.

Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie rekojmi za Wady Wykonaweca jest zobowigzany usungé
w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego, chyba, ze z powodow
technologicznych wymagany bgdzie okres dtuzszy, ktory zostanie ustalony z Zamawiajacym.

Po usuni¢gciu Wad ujawnionych w okresie rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru o usuni¢ciu Wad oraz do zadania wyznaczenia
terminu na dokonanie odbioru usuniecia Wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane Roboty, potwierdza
na piSmie usuni¢gcie Wad oraz rozpisuje ich odbiér, po wczesniejszym uzgodnieniu terminu odbioru
z Zamawiajacym. Odbioru usuniecia Wad dokonuje Zamawiajacy przy udziale Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Fakt usunigcia Wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usuni¢cia Wad.

Przed uptywem okresu rekojmi za Wady Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru przedmiotu Umowy na co
najmniej 14 dni przed koncem okresu rgkojmi za Wady. Odbioru dokonuje Zamawiajacy przy udziale
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Protokot odbioru przedmiotu Umowy na koniec okresu rekojmi za Wady bez zastrzezen, jest podstawa do
zwolnienia po uptywie okresu re¢kojmi za Wady pozostatej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

§20
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamowien Publicznych, Wykonawca zobowiazany jest do wniesienia

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem w wysokosci 5 % ceny

catkowitej brutto okreslonej w § 3 wust. 1 pkt 3 niniejszej Umowy, co stanowi kwote:

.................................. Zh (STOWNIC: ... )l

Zabezpieczenie bedzie bezwarunkowe, ptatne na pierwsze zadanie.

Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie wniesione w sposob nastepujacy:

1) 100 % zabezpieczenia tj.: ceceeeveenrrecnecneecnnnes zh (stownie: ... )
w formie pieni¢znej, nie pdzniej niz w dniu zawarcia Umowy,

2) w innej formie przewidzianej przez Prawo zamoéwien publicznych, nie p6zniej niz w dniu zawarcia
Umowy, z podziatem na:

a) 100% zabezpieczenia tj.: s.ceeveveeiereineiecnennens zh (stownie: ... )
jako zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, z okresem waznosci od daty zawarcia
Umowy do «eeevvvenevninininnnnne (termin zakonczenia przedmiotu Umowy plus 60 dni),

b) 30% zabezpieczenia tj.: .iciveeervereiieiiesiiniennes zt (stownie: ... )
jako zabezpieczenie okresu r¢kojmi za Wady, z okresem wazno$ci od .......ceeeeeineiennnnnn.
(termin zakonczenia przedmiotu Umowy plus 61 dni) do ..ccovvvevninniienninnnnennnns (termin

zakonczenia przedmiotu Umowy plus 61 dni plus okres rekojmi za Wady).
Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w postaci gwarancji lub
porgczenia, ktdre wymaga informowania Gwaranta o zmianach Umowy badz informowania go o zmianach
i uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, to Wykonawca jest zobowigzany przed podpisaniem kazdego
aneksu do Umowy przedstawi¢ potwierdzenie przyjgcia przez Gwaranta i jego akceptacj¢ wprowadzonych
zmian, badz wnie$¢ nowe zabezpieczenie. Niedopelnienie tego obowigzku stanowi razace naruszenie
warunkéw Umowy.
Po dokonaniu odbioru koficowego przedmiotu Umowy i uznania go za nalezycie wykonany, w terminie 30
dni zostanie zwolnione 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, a pozostata czgsc, tj.: 30 %, po
uptywie okresu rgkojmi za Wady. Zwolnienie zabezpieczenia okresu r¢kojmi za Wady jw. zostanie
dokonane najpdzniej 15-ego dnia po uplywie okresu r¢kojmi za Wady.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu Umowy Wad nadajacych si¢ do
usunigcia, zwalnianie zabezpieczenia bedzie przebiegato w sposob nastepujacy:
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1) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w pieniadzu, to 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usunigcia Wad
i uznania catego przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany. Natomiast zwolnienie zabezpieczenia
okresu rekojmi za Wady, tj. pozostatej czgsci 30 % zabezpieczenia, zostanie dokonane najpdzniej
15-ego dnia po uptywie okresu rekojmi za Wady ostatniego elementu,

2) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w innej formie przewidzianej przez Prawo zamowien
publicznych, to Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zabezpieczenie w pelnej wysokosci do czasu
protokolarnego stwierdzenia usunigcia Wad, a po wusunigciu Wad odpowiednio uzupetnié
zabezpieczenie okresu rekojmi za Wady (terminy, zakres).

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy zwolni

je Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajagcymi z Umowy rachunku bankowego, na ktéorym beda one

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na
konto Wykonawcy.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zamiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na inny rodzaj

dopuszczony Prawem zamoéwien publicznych.

W przypadku zmiany formy zabezpieczenia przed podpisaniem Protokotu odbioru koncowego Robot

(przedmiotu Umowy), z formy pieni¢znej na inny rodzaj dopuszczony Prawem zamoéwien publicznych,

Wykonawca zobowigzany jest do jednoczesnego wniesienia zabezpieczenia okresu rekojmi za Wady

w wysokosci i na okres obowigzywania okreslony w ust. 3 pkt 2 lit. b.

§21
Faktury

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 platne bedzie czg¢éciami i rozliczane be¢dzie na
podstawie czgsciowych faktur VAT wystawianych przez Wykonawce zgodnych z potwierdzonymi przez
Inspektora nadzoru: ,,Protokotami czeSciowego wykonania Robot” zalaczanymi kazdorazowo do faktur
czegsSciowych za wykonane Roboty lub ,,Protokotem wykonania Dokumentacji projektowej” zalgczanym do
faktury za wykonang Dokumentacj¢ projektows.

Fakturowanie odbywaé si¢ bedzie w ukladzie zgodnym z zatwierdzonym Harmonogramem rzeczowo
finansowym, nie czeéciej niz raz w miesigcu. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ czestsze
fakturowanie.

Wystawienie przez Wykonawce Protokotu czgsciowego wykonania Robot nie moze by¢ uznane jako odbior
tej czgsci robot przez Zamawiajacego, ma jedynie na celu umozliwienie dokonania platnosci przejsciowe;j
na rzecz Wykonawcy.

Do momentu odbioru koncowego przedmiotu Umowy suma faktur cz¢sciowych, o ktérych mowa w ust. 1,
nie moze przekroczy¢ 90% warto$ci wynagrodzenia okre§lonego w § 3 ust. 1 Umowy.

Pierwsza faktura VAT zostanie wystawiona po wykonaniu przedmiotu Umowy okre§lonego w § 1 ust. 2
pkt. 1 na podstawie potwierdzonego przez Inspektora nadzoru ,Protokotu wykonania Dokumentacji
projektowe;j”.

Koncowa faktura VAT za wykonanie przedmiotu Umowy wystawiona zostanie po zakonczeniu i odebraniu
wszystkich rob6t objetych niniejszg Umowa i podpisaniu Protokotu odbioru koficowego robot (przedmiotu
Umowy) na podstawie potwierdzonego przez Inspektora nadzoru ,,Protokotu koncowego wykonania
Robot” stanowigcego rozliczenie wykonanych robot.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu Umowy wad nadajacych si¢ do
usunigcia, zaptata faktury koncowej zostanie, wedtug wyboru Zamawiajacego, wstrzymana do czasu
skutecznego usunigcia wad 1 uznania przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany, badz zostanie dokonana
pod warunkiem wplaty na konto depozytowe Zamawiajacego kwoty stanowigcej rownowartos¢ kosztu
usunig¢cia wad, obliczonego przez Inspektora nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiajacego. Kwota ta
zostanie zwrocona Wykonawcy w terminie 15 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usunig¢cia wad
i uznania przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nienadajacych si¢ do usunigcia, ktore jednak nie
uniemozliwiaja uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajagcemu przystuguje prawo
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy. Obnizenie wynagrodzenia bedzie szacowane przez Zamawiajacego
i Inspektora nadzoru indywidualnie w kazdym przypadku z uwagi na trwalos¢, estetyke oraz wartosc
uzytkowa wadliwie wykonanych elementow.

Wykonawca zobowigzany jest regulowac terminowo swoje zobowigzania wobec Podwykonawcow.

W przypadku realizacji czg$ci przedmiotu niniejszej Umowy przez podwykonawce badz dalszego
podwykonawce, Zamawiajacy i Inspektor nadzoru zastrzega sobie prawo wgladu w dokumenty finansowe
potwierdzajace uregulowanie naleznosci wynikajacych z umowy pomi¢dzy Wykonawca a podwykonawca
badz dalszym podwykonawcag.

Wykonawca zobowigzany jest do dor¢czenia Zamawiajacemu do kazdej sktadanej faktury pisemnych
oswiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw biorgcych udziat w realizacji zadania o tacznej
kwocie ich wierzytelnosci w zwigzku z realizacja zadania wraz z terminami wymagalno$ci oraz
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o0 otrzymaniu przez nich zaplaty wymagalnego wynagrodzenia wraz z przedstawieniem dowodow zaptaty,

a w przypadku niedotrzymania terminu zaplaty okreslonego w umowie z podwykonawcami i dalszymi

podwykonawcami, o otrzymaniu naleznych im odsetek z tytulu nieterminowej zaplaty.

W przypadku niedostarczenia wszystkich o$wiadczen i dowoddéw zaplaty, o ktérych mowa w ust. 11

Zamawiajacy wstrzymuje zaptate faktury Wykonawcy do czasu dostarczenia tych dokumentéw bez prawa

zadania przez Wykonawce odsetek z tego tytutu.

W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub

dalszego podwykonawce zamowienia na Roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty

wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa Roboty

budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wyltacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Roboty budowlane, lub po

przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktorej mowa w ust. 13, Zamawiajacy informuje w formie pisemnej o tym fakcie Wykonawce,

ktéry w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji moze zglosi¢ Zamawiajagcemu w formie pisemne;j

uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych

mowa w ust. 13, Zamawiajacy potraca kwot¢ wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagal si¢ zaptaty wynagrodzenia w czesci

przekazanej bezposrednio podwykonawcy.

W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom, Zamawiajacy bedzie naliczal Wykonawcy kary umowne, zgodnie z § 22

niniejszej Umowy.

Konieczno$¢ wielokrotnego (maksymalnie 3-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 13, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat

na sume¢ wicksza niz 5% warto$ci Umowy okre$lonej w § 3 ust. 1 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia

od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Warunkiem wyptaty catego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedzie przedstawienie przez

Wykonawce do faktury koncowej pisemnych o$wiadczen wszystkich podwykonawcow i1 dalszych

podwykonawcow bioracych udziat w realizacji zadania stwierdzajacych, iz nastapito wygasnigcie wszelkich

roszczen pomigdzy Wykonawca a podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami z tytulu zawartych

uméw o podwykonawstwo wraz z rozliczeniem wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym

podwykonawcom oraz przedstawienie wszystkich dowodow zaptaty.

W sytuacji, jezeli w zwigzku z ustalonymi w Umowach o podwykonawstwo terminami platnosci

przedstawienie wszystkich o§wiadczen i dowodow zaplaty, o ktorych mowa w ust. 21, nie bedzie mozliwe,

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ pisemne o$wiadczenia podwykonawcoOw 1 dalszych

podwykonawcow z rozliczeniem naleznego im wynagrodzenia i laczna ostateczng kwota ich wierzytelnosci

w zwigzku z realizacjg zadania wraz z terminami wymagalnos$ci i deklaracjami, ze zaptata wskazanych

kwot spowoduje wygasnigcie roszczen z tytutu zawartych umow o podwykonawstwo.

W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 22, Zamawiajacy bedzie mogt:

1) zatrzyma¢ Wykonawcy z faktury koncowej zaplate wynagrodzenia do wysokosci tacznej ostatecznej
kwoty wierzytelnosci podwykonawcow i dalszych podwykonawcow wynikajacej z oswiadczen,
o ktorych mowa w ust. 22, do czasu ich uregulowania przez Wykonawce i podwykonawcow, bez prawa
zadania przez Wykonawce odsetek z tego tytulu. Kwoty te zostana zwolnione niezwlocznie po
przedstawieniu przez Wykonawcg o$wiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
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o wygasnigciu wszelkich roszczen pomigdzy Wykonawca a podwykonawcami 1 dalszymi
podwykonawcami, albo
2) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
w wysokosci kwot wynikajacych z oswiadczen, o ktorych mowa w ust. 22, albo
3) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy wynikajaca z oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 22, w przypadku istnienia
zasadnicze] watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu
platnos$¢ si¢ nalezy.
Jednoczesnie Strony zgodnie postanawiaja, iz zaplata faktur koncowych, badz przekazanie naleznych
Wykonawcy kwot bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz ztozenie do depozytu
sadowego kwot potrzebnych na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
zgodnie z ust. 23, stanowi¢ bedzie ostateczne rozliczenie pomiedzy Stronami niniejszej Umowy oraz
wygasniecie wszelkich roszczen zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z wyjatkiem roszczen
z tytulu rekojmi za Wady przystugujacych Zamawiajagcemu oraz roszczenia Wykonawcy o zwrot
zabezpieczen nalezytego wykonania Umowy, w przypadku gdy zwrot taki bedzie nalezny.
W imieniu Zamawiajacego zasadno§¢ wystawienia faktury i potwierdzenia kwot do wyptaty dokonuje
Inspektor nadzoru. Wykonawca przekazuje prawidlowo sporzadzone i kompletne dokumenty rozliczeniowe
wraz z fakturami i dokumentami podwykonawcow i dalszych podwykonawcow Inspektorowi nadzoru,
ktory w terminie 7 dni dokonuje ich sprawdzenia i opisania oraz przekazuje Zamawiajacemu w celu
dokonania zaptaty Wykonawcy. W przypadku gdy dokumenty, o ktorych mowa w poprzednim zdaniu sa
nieprawidtowo sporzadzone, nickompletne lub zawieraja btedy, Inspektor nadzoru zwraca je Wykonawcy
do poprawy z powiadomieniem na pisSmie Zamawiajacego. Wykonawca po poprawieniu dokumentow
zobowigzany jest ponownie zlozy¢ je u Inspektora nadzoru w celu weryfikacji zgodnie z procedurg, o ktorej
mowa w zdaniach poprzednich.
Zaptata wynagrodzenia, nastagpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany przez
Wykonawce na wystawionych fakturach, w terminie 30 dni od dnia dor¢czenia Zamawiajgcemu kompletne;j
i prawidlowo wystawionej faktury.
Faktura powinna by¢ wystawiona i przestana do Zamawiajacego w formie papierowej lub elektroniczne;j
wramach wysytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiajacego, zgodnie
z postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, koncesjach na Roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno—prywatnym (Dz. U.
22020 r. poz. 1666 z p6zn. zm.). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostgpna jest pod adresem:
adres PEF: https://brokerinfinite.efaktura.gov.pl/
NIP 8862572804, Gmina Miasto Boguszow — Gorce, Plac Odrodzenia 1,
58 — 370 Boguszéw-Gorce.
Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.
Ptatno$¢ dokonana bedzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze
VAT, metoda podzielonej ptatnosci (SPLIT PAYMENT). W przypadku wskazania przez Wykonawce na
fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie podatnikow VAT, Zamawiajacy uprawniony
bedzie do dokonania zaptaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatnikow VAT,
a w razie braku rachunku Wykonawcy ujawnionego w wykazie, do wstrzymania si¢ z zaptata do czasu
wskazania przez Wykonawce, dla potrzeb ptatnosci, rachunku bankowego ujawnionego w wykazie
podatnikow VAT. W tym przypadku termin platnosci liczy si¢ od dnia wskazania tego rachunku przez
Wykonawce. Powyzsze nie stoi w sprzecznosci z przepisem art. 454 k.c.
W przypadku wystawienia i przestania ustrukturyzowanej faktury elektroniczne;j:
1) Zamawiajacy wyraza zgode na odbieranie i wysytanie innych ustrukturyzowanych dokumentow
elektronicznych za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, na podany adres PEF.
2) Wykonawca wyraza/nie wyraza zgode na odbieranie i wysylanie innych ustrukturyzowanych
dokumentéw za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania — Adres PEF:
Faktura Wykonawcy powinna by¢ adresowana na Gming Miasto Boguszéw-Gorce, Pl. Odrodzenia 1, 58-
370 Boguszéw-Gorce, NIP 886-25-72-804.
Za termin dokonania zaplaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Zaptata faktury nastagpi po udokumentowaniu przez Wykonawce zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, zgodnie z warunkami zawartymi w Umowach
0 podwykonawstwo.
Wykonawca zobowigzuje si¢, ze nie bedzie cedowat wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej Umowy na
osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiajacego udzielonej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedlozenia prawidtowo wystawionej faktury koncowej w siedzibie
Zamawiajacego, w terminie 7 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koicowego przedmiotu Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym platnikiem podatku od towardéw i uslug VAT, posiada NIP

Wykonawca o$wiadcza, ze jest zgloszony do bialej listy podatnikow VAT. Zaptata nastapi
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za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci.
38. Zamawiajacy o$wiadcza, ze nie jest duzym przedsi¢biorca w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca
2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym op6znieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2022 r.

poz. 893).

39. Wykonawca o§wiadcza, ze jest/nie jest duzym przedsigbiorca w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8
marca 2013 roku o przeciwdzialaniu nadmiernym opo6znieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U.
72022 r. poz. 893).

40. Wykonawca wskazuje, ze wlasciwym dla niego Urzedem Skarbowym jest ............ccoovviiiiiiiiniininnnn,

§22
Kary umowne i odszkodowania

1. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od Umowy z przyczyn, za ktoére ponosi
odpowiedzialno§¢ Zamawiajacy w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3
ust.1 pkt 1 niniejszej Umowy.

2.  Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

D)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za odstgpienie od Umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca —
w wysokosci 15 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej
Umowy,

za zwlok¢ w rozpoczgciu wykonywania przedmiotu Umowy — w wysokosci 500,00 zi
(stownie: pigéset zlotych) za kazdy rozpoczety dzien zwloki po bezskutecznym uplywie
terminu okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy do dnia rozpoczgcia wykonywania
przedmiotu Umowy,

za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
netto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki, po
bezskutecznym uptywie terminu okre§lonego w § 2 ust. 5 niniejszej Umowy do dnia
wykonania przedmiotu umowy i protokolarnego odbioru,

za zwloke¢ w usunieciu Wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie rekojmi — w wysokos$ci 0,1 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3
ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od uptywu ustalonego
terminu usuni¢gcia Wad do dnia usunigcia wad i protokolarnego potwierdzenia ich usunigcia
przez Zamawiajacego,

za nieprzedlozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub nieprzedtozenie przez
Wykonawce Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, w przypadku jesli Zamawiajacy stwierdzi zatrudnienie na budowie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedlozy Zamawiajacemu kopi¢ zawartej umowy — w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pigé
tysigcy ztotych) za kazdy taki przypadek,

za nieprzedtozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu zmiany
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub nieprzedtozenie
przez Wykonawce Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zmiany
umowy o podwykonawstwo, w przypadku jesli ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedtozy Zamawiajacemu kopi¢ zmiany zawartej umowy:

a) jesli zmiana ta nie dotyczy wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy — w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pig¢ tysiecy ztotych) za kazdy
taki przypadek,

b) jesli zmiana ta dotyczy zwigkszenia wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy — w wysokosci 100 % kwoty brutto tego zwigkszenia wynagrodzenia
dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynikajacego z tej zmiany umowy
i ewentualnych odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty zwigkszonego wynagrodzenia
za okres od terminu kiedy niezaptacona nalezno$¢ stata si¢ wymagalna do daty
naliczenia kary.

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorej mowa w § 12
ust. 17 — w wysokos$ci 5.000,00 zt (stownie: pig¢ tysiecy ztotych) za kazdy taki przypadek,

za brak zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w wysokos$ci
100 % naleznej niezaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwoty
wynagrodzenia brutto wraz z odsetkami z tytulu nieterminowej zaplaty za okres od terminu
kiedy niezaplacona nalezno$¢ stata si¢ wymagalna do daty naliczenia kary,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy —
w wysokosci 100 % kwoty odsetek z tytutu nieterminowej zaplaty za okres od terminu kiedy
nieterminowo zaplacona nalezno$¢ stata si¢ wymagalna do daty jej zaptaty,
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10) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytulu zmiany wysokoSci
wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 3 ust. 10 — 13, zgodnie z art. 439 ust. 5 p.z.p. —
w wysokosci 100 % naleznej niezaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
kwoty brakujacego wynagrodzenia wraz z odsetkami z tytutu nieterminowej zaptaty za okres
od terminu kiedy niezaptacona naleznos¢ stata si¢ wymagalna do daty naliczenia kary,

11) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytulu zmiany
wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 3 ust. 10 — 13, zgodnie z art. 439 ust. 5 p.z.p. -
w wysokosci 100 % kwoty odsetek z tytutu nieterminowej zaplaty za okres od terminu kiedy
nieterminowo zaplacona nalezno$¢ stata si¢ wymagalna do daty jej zaptaty,

12) za nierozwigzanie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca na zadanie
Zamawiajacego, o ktérym mowa w § 12 ust. 25 — w wysokoéci 10 % wynagrodzenia
umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy,

13) za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw $§wiadczacych ustugi na podstawie
umowy o pracg¢ w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu
kary umowne w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na
podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ (obowiazujacych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania
Pracownikoéw $wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
Kodeksu Pracy) oraz liczby miesigcy w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopetiono
przedmiotowego wymogu — za kazda osob¢ ponizej liczby wymaganych Pracownikow
Swiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace wskazanej przez Zamawiajacego
w Specyfikacji Warunkow Zamowienia.

W przypadku opéznienia rozpoczecia Robdt powyzej 30 dni kalendarzowych Zamawiajacemu
przystuguje prawo odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca —
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajgcych odstapienie od
Umowy.

Z tytulu odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego, wskutek okolicznosci wyszczegdlnionych
w ustawie Prawo zamowien publicznych, Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytulu wykonania czgsci Umowy.

Laczna maksymalna wysoko§¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony wynosi 30%
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy.

Jezeli kary umowne nie pokrywaja poniesionych szkod, Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia
odszkodowania uzupelniajacego do wysokoSci rzeczywiscie poniesionych szkod, na zasadach
ogolnych.

Wykonawca wyraza zgode na potragcanie mu kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.
Strony nie beda ponosity odpowiedzialnosci za czesciowe lub catkowite niewywigzanie si¢ z Umowy
spowodowane przypadkami Sity wyzsze;j.

§ 23
Odpowiedzialnosé

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie skutki niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy w stosunku do Zamawiajacego, jak tez spowodowane dzialaniami lub zaniechaniami osob
i podmiotow, za ktdre ponosi odpowiedzialno$é¢, a w szczegolnosci:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

za odpowiednie wykonanie Robot, wykorzystane materiaty, przyjete technologie, metody realizacji
inwestycji i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci wykonywanych na Terenie budowy,

za uszkodzenia badz zniszczenia istniejgcych sieci lub urzadzen,

za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen urz¢dowych, przepisdéw prawa,
standardow i norm, jak rowniez zasad sztuki budowlanej i zalecen Zamawiajacego i Inspektora
nadzoru,

za wszelkie zwigzane z wykonaniem Robot naruszenia praw ochronnych, a w szczegdlnosci praw
patentowych 1 innych praw wilasno$ci przemystowej, praw autorskich i autorskich praw pokrewnych
oraz za wszelkie szkody powstate z tego tytutu,

za wszelkie szkody powstate na skutek uzytkowania przez Wykonawce Terenu budowy, materiatow,
maszyn i urzadzen udostgpnionych Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

za wszelkie szkody lub opdznienia, jakie powstang na skutek zastrzezen wlasciwych organéw nadzoru
lub urzedow ds. odbioru (m. in. Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,
Panstwowej Strazy Pozarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska, itp.), ktorych pozwolenie moze by¢é
wymagane do uzytkowania obiektu lub zastrzezen innych osob trzecich, w zakresie, w jakim te
zastrzezenia dotyczg wykonanych Roboét, za wyjatkiem tych, ktoére dotycza praw do posiadania
nieruchomosci, na ktorej realizowane sa Roboty.
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W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzezen przez organy nadzoru lub urzgdy ds. odbioru, albo
inne osoby trzecie, dotyczacych w jakikolwiek sposob Robodt, materialow i urzadzen Wykonawca jest w
szczegolnosci zobowigzany, na pisemne zadanie Zamawiajacego i po uzgodnieniu z nim, podja¢ wszelkie
konieczne Iub celowe srodki zmierzajace do wyjasnienia lub usunigcia tych zastrzezen, w tym niezwlocznie
podjac¢ na wiasny koszt i ryzyko wszelkie dziatania wymagane przez powyzsze organy, w tym np. udzieli¢
wszelkich wyjasnien, sporzadzi¢ i przedlozy¢ potrzebne dokumenty i opracowania.

Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniedbania oséb, z pomocg ktérych wykonuje przedmiot Umowy,
jak réwniez 0sob, ktorym wykonanie zobowigzan powierza, jak za wlasne dzieto.

§24
Wykonanie Rob6t odmiennie niz w projekcie

Wykonawca moze z wiasnej inicjatywy wnioskowa¢ o zmiany w sposobie realizacji Robot objetych
Umowa inaczej niz to przewiduje Dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych albo zastosowa¢ inne materialy, urzadzenia Ilub konstrukcje, niz okreslone
w Dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
jezeli zmiany te nie wplyng na trwalos¢, wartos¢ uzytkows, estetyczng i techniczng wykonanej inwestycji
oraz na przedtuzenie terminu wykonania Umowy, jak tez na zwigkszenie kosztow eksploatacji wykonanej
inwestycji. Zmiany te nie moga naruszac przepisoOw techniczno-budowlanych, a w szczego6lnosci przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. Zmiany te beda pozadane zwlaszcza w przypadku zastosowania surowcow
i materiatlow ekologicznych korzystnych dla srodowiska.

O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego i uzyskaé jego
pisemna pod rygorem niewaznosci akceptacje.

Jezeli zamierzone zmiany powoduja potrzebe zmiany Dokumentacji projektowej i Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, Wykonawca poniesie koszty zwigzane
z dokonaniem zmian w projekcie przez Projektanta.

§ 25
Zmiana Umowy

Wszelkie zmiany i uzupelnienia Umowy moga by¢ dokonywane, pod rygorem niewaznosci, jedynie

w formie pisemnych anekséw podpisanych przez obie Strony.

Zakazuje si¢ zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdérej dokonano

wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z okoliczno$ci, o ktéorych mowa ustawie Prawo

zamoOwien publicznych.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien Umowy w ponizej opisanym zakresie

i przypadkach:

1) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy
czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okolicznosciami niezaleznymi od Wykonawcy,
a wynikajacymi z warunkow atmosferycznych, ktore zgodnie z Prawem budowlanym i technologiami
uniemozliwiaja prowadzenie Robdt, pod warunkiem potwierdzenia tego faktu przez Inspektora
nadzoru. Termin realizacji przedmiotu zaméwienia zostanie przesuniety o liczbe dni, w ktérych
Roboty nie mogty by¢ prowadzone,

2) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
w przypadku zaistnienia kolizji i innych zdarzen, ktére wplywaty na harmonogram wykonywania
Robdt,

3) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
w przypadku wystapienia okolicznos$ci, niezaleznych od Stron Umowy zwigzanych z koniecznos$cia
zmiany okresu realizacji zadania,

4) zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane — zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sa one uzasadnione koniecznoscig zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

5) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. b ustawy Prawo budowlane — uzgodniona
mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgloszonych przez Kierownika budowy/robét lub Inspektora nadzoru,

6) zmiany dokonane podczas wykonywania Robdt i nieodstepujace w sposob istotny od zatwierdzonego
projektu lub warunkéw pozwolenia na budowg w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane
i dokonane zgodnie z przepisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane oraz art. 57 ust. 2 ustawy
Prawo budowlane,
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7) zmiany Umowy na skutek regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania Umowy,
wywotujacych potrzebe jej zmiany wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

8) zmiany wynagrodzenia umownego brutto w przypadku zmiany przez ustawodawce przepisow
dotyczacych stawki procentowej naleznego podatku VAT; zmiana bgdzie wprowadzona do Umowy od
dnia wejscia w zycie ustawowej zmiany stawki podatku VAT,

9) zmiana 0s6b bedacych przedstawicielami Zamawiajacego wyszczegolnionych w § 5 ust. 1 Umowy
z przyczyn niezaleznych od niego,

10) zmiana oséb wskazanych przez Wykonawce, a wyszczegélnionych w § 5 ust. 2 i 3 Umowy, na
wniosek Wykonawcy albo Zamawiajacego, pod warunkiem, ze zaproponowane osoby beda speiaty
warunki udziatu w postgpowaniu opisane w Specyfikacji Warunkow Zamowienia oraz Zamawiajacy
wyrazi pisemng zgod¢ na takg zmiang,

11) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ofercie,

12) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, jezeli zmiana ta dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych w celu
wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu. W takim przypadku Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktéorego zasoby Wykonawca
powotywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia,

13) zmiana dotyczgca powierzenia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy czg¢sci zamodwienia
podwykonawcom, jezeli Wykonawca nie wskazat tych podwykonawcoéw w swojej ofercie,

14) zmiany dotyczace realizacji dodatkowych robot budowlanych nieobjetych zamowieniem
podstawowym, o ile staty si¢ niezbgdne i zostaty spelnione tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegolnosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci sprzgtu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zamowienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ Iub znacznie zwigkszenie kosztow dla
Zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okre§lonej pierwotnie
w Umowie,

15) zmiany Umowy w przypadku gdy zostaty speinione tacznie nastgpujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany Umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych Zamawiajacy, dziatajac
z nalezyta starannoscia, nie mogl przewidziec,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w Umowie,

16) zmiana Umowy w przypadku gdy Wykonawce, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamoéwienia, ma
zastapi¢ nowy wykonawca:

a) w wyniku polaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadlosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki
udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za
sobg innych istotnych zmian Umowy,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow,

17) Iaczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty progéow okre§lone w przepisach ustawy Prawo
zamowien publicznych i jest mniejsza od 15% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w Umowie,
a zmiany te nie powoduja zmiany ogoélnego charakteru umowy.

W sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu Umowy wplyna lub beda mogly mie¢ wptyw okolicznosci

zwigzane z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywotanej tym wirusem (COVID-19),

dotyczace w szczegolnosci:

1) nieobecnosci pracownikow lub osob $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz

stosunek pracy, ktore uczestniczg lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji przedmiotu Umowy,

2) wstrzymania dostaw produktow, komponentéw produktu lub materiatéw, trudnosci w dostgpie do

sprzetu lub trudnos$ci w realizacji ustug transportowych,

3) innych okolicznosci, ktore uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczaja mozliwos¢ wykonania

Umowy zgodnie z jej trescia,

wprowadzenie zmian wymaga przedtozenia przez Wykonawce informacji o wptywie okoliczno$ci

zwigzanych z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywotanej tym wirusem (COVID-19) na

nalezyte wykonanie Umowy oraz potwierdzenia okolicznosci, na ktére powotuje si¢ Wykonawca, poprzez
stosowne o$wiadczenia lub dokumenty.
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§ 26
QOdstapienie od Umowy

Kazda ze Stron moze odstagpi¢ od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie oraz przepisach
powszechnie obowigzujacych, w tym ustawie Prawo zamowien publicznych oraz Kodeksie cywilnym.
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy. Zamawiajacy w tym przypadku moze od Umowy odstapi¢ w terminie 30 dni od
dnia powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia w formie pieni¢znej naleznego mu z tytutu wykonania cz¢sci Umowy do
momentu odstgpienia od Umowy,

2) w przypadku opoznienia rozpoczgcia Robot powyzej 30 dni kalendarzowych od daty protokolarnego
przekazania Terenu budowy — w terminie 60 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci
uzasadniajgcych odstapienie od Umowy,

3) w przypadku opdznienia realizacji Robdt w stosunku do terminéw wskazanych w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym powyzej 30 dni kalendarzowych — w terminie 60 dni od powzigcia wiadomosci
o zaistnieniu okolicznos$ci uzasadniajacych odstapienie od Umowy,

4) wykonywania przez Wykonawc¢ Robodt niezgodnie z Dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi  wykonania i odbioru Robot budowlanych, specyfikacja istotnych warunkow
zamowienia, oferta Wykonawcy oraz umowg zawarta przez Zamawiajacego z Instytucja
wspotfinansujaca Zadanie — w terminie 60 dni od powzigcia wiadomos$ci o zaistnieniu okoliczno$ci
uzasadniajacych odstapienie od Umowy.

Odstgpienie od Umowy, okreslone w ust. 2 pkt 1 nie jest odstgpieniem od Umowy z przyczyn lezacych po

zadnej stronie i nie rodzi skutkéw w postaci zobowigzania do zaptaty kary umowne;.

W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajagcemu

przyshuguje prawo potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy ewentualnych naliczonych Wykonawcy kar

umownych z tytutu odebranych Robot przerwanych i wykonanych do dnia odstgpienia.

W razie odstgpienia od Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru protokotu inwentaryzacji Robot
wykonanych na dzien odstgpienia, w zakresie Robot zakonczonych i Robot w toku,

2) zabezpieczenia przerwanych Robot w uzgodnionym niezbgdnym zakresie, na koszt Strony, z powodu
ktorej odstapiono od Umowy,

3) sporzadzenia wykazu materialow, urzadzen i konstrukcji, ktoérych pozostawienie na Terenie budowy
jest niezbedne,

4) wezwania Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru do dokonania odbioru Robdt wykonanych na dzien
odstgpienia i robdt zabezpieczajacych,

5) zwrbécenia Zamawiajacemu dokumentacji budowy, w tym: Dokumentacji projektowej, Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot,

6) przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej dla Roboét wykonanych, w tym
geodezyjne;j.

Do odbioru Robdt wykonanych na dzien odstgpienia oraz Robot zabezpieczajacych stosuje si¢ odpowiednie

postanowienia Umowy o odbiorze.

Odstgpienie od Umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznos$ci takiego

o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

§27
Wymagania, o ktorych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp zwiazane z realizacja zamdéwienia

. Wykonawca lub podwykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg o0séb
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamoéwienia, jezeli wykonywanie tych czynno$ci
polega¢ bedzie na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy.

. Powyzszy obowigzek w szczegolnoscei dotyczy nastgpujacych czynnoscei:

a. prac przygotowawczych na placu budowy,

b. realizacji robot budowlanych w zakresie wykonania prac budowlanych,

c. dozorowania placu budowy,

d. uporzadkowania placu budowy.

. Wykonawca jest zobowigzany wprowadzi¢ w kazdej zawieranej umowie o podwykonawstwo stosowne
zapisy zobowigzujace podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujacych
czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1 1 2 powyzej.
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4. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 i 2 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania
ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwos$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

5. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce o0sob
wykonujacych wskazane w ust. 1 1 2 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0soOb
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Os$wiadczenie to powinno
zawiera¢é w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, dat¢ zlozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze obj¢te wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana
w spos6b zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustaw z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegélnosSci bez adresow, Nr PESEL
pracownikow). Imiona i nazwisko pracownika nie podlegaja anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce Kkopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposdb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.
1781). Imiona i nazwisko pracownika nie podlegaja anonimizacji.

6. Z tytutlu niespetnienia przez Wykonawceg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 1 i 2 powyzej czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 22 ust. 2 pkt 13
Umowy.

7. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetlienia przez Wykonawcg lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg¢ traktowane bedzie jako niespeilnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ 0os6b wykonujacych wskazane w ust. 1
i 2 czynno$ci.

§28
Gospodarka odpadami

1. W zakresie gospodarki odpadami Wykonawca zobowigzany jest do postgpowania z odpadami zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jako wytworca odpadow ma obowiazek
zagospodarowania powstatych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpadéw zgodnie z obowiazujaca
ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699), przepisami wykonawczymi do tej
ustawy 1 innymi przepisami prawa, a takze w razie potrzeby zglosi¢ informacje o wytwarzanych odpadach
do wlasciwego organu oraz Zamawiajagcemu. Wykonawca jest posiadaczem i wytworca wszystkich
odpadow powstatych w wyniku realizacji przedmiotu Umowy, w tym odpadéw niebezpiecznych.

2. Wykonawca oraz Podwykonawcy, ktorzy w ramach niniejszego zamowienia beda transportowac odpady
powstate w wyniku realizacji Umowy, zobowigzani sg do postgpowania w szczegdlnosci zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym w zakresie obowigzku wpisu do
stosownego rejestru, o ktorym mowa w tej ustawie, a takze zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia
2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 756 z pdzn. zm.).
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§29
Ochrona danych osobowych

. Strony zgodnie o$§wiadczaja, iz zapewniaja przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych,
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z p6zn. zm.) — dalej jako Rozporzadzenie i Ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z p6zn. zm.), ktére beda
przekazywane lub udostepnione w zwigzku lub w wyniku realizacji postanowien niniejszej Umowy.

. Wykonawca 1 Zamawiajacy zobowigzuja si¢ nie wujawnia¢, nie przekazywaé, nie przetwarzaé,
nie wykorzystywac dla celéw wiasnych lub osob trzecich danych opisanych w ust. 1 jak rowniez wszelkich
innych informacji lub danych przekazanych w zwigzku lub w celu realizacji niniejszej Umowy, chyba Ze stan
tajemnicy wobec tych informacji lub danych ustat i sa one znane publicznie lub ich ujawnienia zazada
uprawniony organ w przewidzianej prawem formie i tresci, jednakze wowczas tylko w niezbednym zakresie.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne skutki udostgpnienia, przekazania, przetworzenia,
wykorzystania dla celow wlasnych lub osob trzecich danych lub informacji opisanych w ust. 1-2, lub inne
dziatania lub zaniechania skutkujace lub mogace skutkowaé wykorzystaniem tych danych w celu innym niz
realizacja przedmiotu niniejszej Umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze sposdb pozyskiwania, wysylania i przetwarzania danych lub informacji opisanych
w ustepach powyzej spetnia wymogi okre§lone w Rozporzadzeniu i Ustawie o ochronie danych osobowych.

. Wykonawca zapewnia, ze przetwarzane dane osobowe beda wykorzystywane i przetwarzane wylacznie
w celu realizacji niniejszej Umowy.

. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce proby lub faktu naruszenia poufnosci przekazanych mu danych
lub informacji, Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego, nie pozniej
niz w dniu nastgpnym po dniu w ktorym stwierdzit ten fakt.

. W przypadku naruszenia postanowien ust. 1-6 Strona, ktéra dokonata naruszenia zobowigzana jest
do naprawienia szkody jaka druga Strona poniosta z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowiazania na zasadach ogélnych.

. W zwigzku z realizacja wymogoéw Rozporzadzenia Zamawiajacy, informuje, iz:

1)  Administratorem danych osobowych 0s6b reprezentujacych Wykonawce oraz oséb dziatajacych
pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczonych do wykonania przedmiotu Umowy
jest Burmistrz Miasta Boguszowa - Gorc, plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszow-Gorce, tel. 74 84
49 311, sekretariat@boguszow-gorce.pl.

2) Administrator ~ wyznaczyt Inspektora Ochrony ~ Danych -  kontakt e-mail:
rybinska.malgorzata@wp.pl lub audytor@boguszow-gorce.pl. Z inspektorem ochrony danych
mozna si¢ kontaktowa¢ we wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw zwigzanych z przetwarzaniem danych.

3) Dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
Rozporzadzenia, w celu wypehienia obowigzku prawnego cigzacego na administratorze na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ Rozporzadzenia — obowigzki wynikajace z obowiagzujacych przepisow
prawa w tym prawa podatkowego, oraz w celu wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit e — obowigzku wynikajace z przepisow ustawy Prawo
zaméwien publicznych.

4) W przypadku oséb dziatajacych pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczonych do
wykonania przedmiotu Umowy przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: dane
kontaktowe.

5) Dane os6b dzialajacych pod kierownictwem Iub nadzorem Wykonawcy wyznaczone
do wykonania przedmiotu Umowy zostaty udost¢pnione przez Wykonawcg.

6) Dane osobowe beda przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o ktoérych
mowa w zatgczniku Nr 2 do rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu dziatania archiwow zaktadowych tj. 10 lat.

7) Dane osobowe moga zosta¢ udostgpnione wylacznie podmiotom upowaznionym na podstawie
przepisOw prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji
papierowej. Ponadto dane moga by¢ ujawnione podmiotom, z ktérymi administrator zawart
umowe¢ na $wiadczenie ustug serwisowych dla systeméw informatycznych wykorzystywanych
przy ich przetwarzaniu.

8) Osobie, ktorej dane dotycza przystuguje prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, zadania usuni¢cia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

9) Osobie, ktorej dane dotycza przystuguje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego —
Prezesa Urzedu Ochrony Danych.
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10) Podanie danych osobowych przez osoby reprezentujace Wykonawce jest warunkiem zawarcia
1 wykonywania Umowy.

9. Administrator zobowiazuje Wykonawce do zapoznania osob dziatajacych pod kierownictwem lub nadzorem
Wykonawcy wyznaczonych do wykonania przedmiotu Umowy z zapisami niniejszego paragrafu Umowy.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

§ 30
Prawa autorskie

Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie mogace stanowi¢ przedmiot praw autorskich wyniki prac, w tym
w szczeg6lnosci: koncepcje, inwentaryzacja, Dokumentacja projektowa, raporty, zestawienia, bazy
danych, zarejestrowane wywiady, opisy, skrypty, programy komputerowe, prezentacje, multimedia, itp.
przygotowane w ramach niniejszej Umowy beda oryginalne bez niedozwolonych zapozyczen z utworéw
0s6b trzecich oraz nie beda narusza¢ praw przyshugujacych osobom trzecim, w tym w szczego6lnosci praw
autorskich innych os6b.
Wykonawca o$wiadcza, ze beda mu przyslugiwaé w peli autorskie prawa majatkowe
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2021.1062
tj. z dnia 2021.06.14) do wynikéw prac, o ktorych mowa w ust. 1 w pelnym zakresie, bez zadnych
ograniczen lub obcigzen na rzecz o0séb trzecich, w szczegdlnosci praw autorskich innych osob.
Wraz z przekazaniem przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do utworow objetych Przedmiotem Umowy na
wymienionych ponizej polach eksploatacji:
utrwalanie i zwielokrotnianie jakakolwiek technikg nieograniczonej liczby egzemplarzy utworéow lub
ich elementéw, w tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego, w pamigci
komputera oraz technikg cyfrowa, jak i w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet i Intranet, na
wszelkich no$nikach danych, wiacznie z czynnoSciami przygotowawczymi do sporzadzenia
egzemplarzy utwordéw czy ich utrwalenia, a takze poprzez wydruk komputerowy;
wprowadzanie oryginalu utworéw lub ich elementéw oraz egzemplarzy no$nikdéw, na ktorych utwory
utrwalono, do obrotu, bez ograniczenia, co do terytorium oraz liczby no$nikéw: w postaci
wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy utworéw lub ich elementéow do obrotu droga
przeniesienia wlasnosci egzemplarza utworu (w sposob odptatny albo nieodplatny), przez
rozpowszechnianie w kazdej formie 1 we wszelkiego typu materiatach, w szczegodlnosci za pomoca
sieci Internet i Intranet, a takze uzyczenia, najmu lub dzierzawy oryginatu albo egzemplarzy utworow,
albo ich elementow;
publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie oraz
ekspozycja w ramach platform cyfrowych, przesytanie za posrednictwem sieci multimedialnych,
w szczegblnosci Internetu i Intranetu, rozpowszechnianie w postaci wydruku badz wywotanych zdje¢,
wykorzystanie w dzialaniach wizualnych, audiowizualnych lub multimedialnych oraz publiczne
udostepnianie w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do utworéw dostep w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym, w tym poprzez zamieszczanie na stronie internetowej i intranetowej Zamawiajacego
i innych stronach internetowych i intranetowych oraz w treSci korespondencji i materialow
przesytanych droga elektroniczna, a takze poprzez wprowadzanie do pamigci komputera lub innych
urzadzen stuzacych do  przetwarzania danych -  jakakolwiek  technika,  wlacznie
z tymczasowa (czasowa) postacia pojawiajacg si¢ np. w pamigci RAM;
wykorzystanie utworéw oraz ich elementow do wykonywania nowych opracowan, w tym materialow
reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planow itp., a takze wykorzystanie utworow oraz
ich elementéw do korzystania z oraz rozpowszechniania opracowan, strategii, koncepcji, planow itp.,
oraz wyrazanie zgody na dokonywanie powyzszego przez osoby trzecie (zgoda na wykonywanie praw
zaleznych);
thumaczenie utworow w catosci lub w cze$ci, a w szczegdlno$ci na jezyki obce oraz zmiana
i przepisanie na inny rodzaj zapisu badz system;
wykorzystywanie utworu do realizacji zaprojektowanego Obiektu oraz do zaprojektowania
i realizacji innych obiektow.

4. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych i za korzystanie z utworé6w na wszystkich
polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 oraz z tytulu przeniesienia prawa wlasnosci egzemplarzy no$nikow,
na ktorych utwory utrwalono jest objete kwota wynagrodzenia za wykonanie catego przedmiotu Umowy.
W zwiazku z powyzszym Strony ustalaja, iz za przeniesienie powyzszych praw i wlasnosci no$nikow nie
przystuguje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie.

5. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawo do wyrazenia zgody na wykonanie zaleznych praw
autorskich do przedmiotu Umowy.
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§ 31
Postanowienia koncowe

. Ewentualne spory powstale na tle realizacji Umowy o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne poddane zostang w pierwszej kolejnosci mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu, a w dalszej
kolejnosci przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

. Zalaczniki stanowig integralng czg¢s¢ niniejszej Umowy.

. W sprawach nieuregulowanych Umowga stosuje si¢ w szczegolnosci przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
zamowien publicznych i Prawa budowlanego oraz wlasciwe przepisy wykonawcze.

. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego i jeden dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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