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Szczegotowe Specyfikacje Techniczne D.M.00.00.00

D.M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczeglowej Specyfikacji Technicznej /SST/ sa ogdlne wymagania technicane dla poszezegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktdre zostana wykonane w ramach zadania: ,.Budowa drogi gminnej Reszkowce
—Reszkowcee Kolonia, gm. Dabrowa Bialostocka™ —branza mostowa przepusty P-1, P-2.

12. Zakres stosowania SST

Szezepdlowa Specyfikagja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robot objetych SST

13.1.  Ustalenia zawarte w ninigjszej SST obejmuja wymagania ogdlne wspolne dla robdt objetych nizej wymienionymi
Szczegdlowymi Specyfikacjami Technicznymi.

D.01.01.01. QOdtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
D.01.02.02. Zdjecie warstwy humusu

D.01.02.04. Rozbidrki elementow drog i przepustow
D.02.01.01. Wykonanie wykopow

D.02.03.01. Wykonanie nasypow

D.03.01.01. Przepusty pod korona drogi

D.06.01.01. Umocnienia skarp, rowow i sciekow
D.07.05.01. Bariery ochronne

D.08.03.01. Obrzeza betonowe

132,  SST opracowane zostalo na podstawie “Wytycanych zlecenia robét, usiug i dostaw w drodze przetargu™ stanowiacych zalacznik
do Zarzadzenia Nr 3 z dnia 18 lutego 1994 roku, wydanych przez Generalnego Dyrektora Drog Publicznych i Mostow i uwzgledniaja
normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace sie do robot.

14. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

14.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy calos¢ technicano-uzytkowa (droge) albo jego czesc
stanowigcg odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

14.2. Dhugos¢ przepustu - odleglosé miedzy zewnetrznymi krawedziami scianek czolowych mierzona w osi obiektu.

14.3. Droga - wydzelony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

144 Droga tmiczasona (montazowa) - droga specjalnie przygotowana przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujacych zadanie
budowlane na czas jego realizacji, przewidziana do usuniecia po jego zakoficzeniu.

1.4.5. Driennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, shizacy do notowania wydarzen
zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot. przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

14.6. Inspektor Nadzoru - osoba prawna upowazniona przez Inwestora do podejmowania wszelkich decyzji w trakcie realizacii
danego przedsiewzigcia inwestycyjnego od fazy zatwierdzania projektu technicznego do fazy odbioru. Akeeptacja przez
Inspektora Nadzoru proponowanych przez Wykonawee rozwiazan, technologii, materialéw 1 obliczen nie zmniejsza
odpowiedzalnosci Wykonawcy.

147 Jezdnia - czesé korony drogi przeanaczona do ruchu pojazdow.

148 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

14.9. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasami dzielacymi jezdnie.

14.10.  Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich pofaczenia.

14.11.  Kompus drogowy - nasyp lub czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.

14.12.  Koryto - element uformowania w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

14.13.  Kosttorys ofertowy - wyceniony kosztorys slepy.

14.14.  Kosztorys slepy - opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1415 Ksigga obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami shuzacy do wpisywania przez
Wykonawog obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen. szkicow i ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Ksiedze
Obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
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1416 Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jakosci materialow oraz robét.

1417 Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1418  Nawierzehnia - warstwa lub zespdt warstw shuzacych do przejmowania i rozkladania obciazen od ruchu na podloze gruntowe i
zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa scieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw ammostferycznych.

Warstwa wigigea - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa scieralna a podbudowa, zapewniajaca lepsze rozlozenie naprgzen w
nawierzchni i przekazanie ich na podbudowe.

Warstwa wyrdwnawcza - warstwa shizaca do wyrownania nierdwnosei podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.

Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni shizaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podioze. Podbudowa moze skiadac si¢ z podbudowy
zasadniczej 1 podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza - goma czes¢ podbudowy spehiajaca funkcje nosne w konstrukgji nawierzchni. Moze ona sktada¢ sie z jednej lub
dwoch warstw.

Podbudewa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spehniajaca obok funkgji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed
dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng odsaczajaca lub odcinajaca.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gldwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed dziataniem mrozu.

14.19.  Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniceie na plaszezyznie pionowej przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.420.  Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka, przejscie podziemne dla pieszych, przejazd gospodarczy, przepust
ramowy 1 przepust rurowy.

1421, Objazd tymezasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres
budowy.

1422 Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zeodnosé wykonywanych robdt z dopuszezonymi tolerancjami, a jeshi przedziat tolerancji nie
zostal okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.23.  Pas drogowy - wydzelony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim drogi oraz drzew i
kizewdw. Pas drogowy moze rdwniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych
ludzi i srodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1424, Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdow, umieszczani urzadzen bezpieczenstwa
ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszego, shuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukeji nawierzehni.

1425 Podloze - grant rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzehnia do glebokosci przemarzania,

1.426.  Podloze ulepszone - wierzchnia warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia
przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni,

14.27.  Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robot, lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1428 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.429.  Prredsiewzecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita modemizacja (zmiana
parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym) ismiejacego potaczenia.

14.30.  Przepust - obiekt mostowy wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukeyijnej typu tunelowego tj. wpuszczony w
nasyp korpusu drogj, suzacy do przeprowadzenia ciekéw wodnych.

1431, Przeshoda naturalna - element srodowiska naturalnego stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego na przykdad
dolina, bagno, rzeka itp.

1432, Preszkoda ssuezna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykiad droga, kolej.
rurociag itp.

1433 Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwomych funkeji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

1434 Rysumki - czes¢ dokumentacji projektowe], ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robot.

1435 Szerokosc calkowita obiektu - odleglos¢ miedzy zewngtrznymi krawedziami Konstrukgji obiektu, mierzona w linii prostopadiej
do osi podiuznej, obejmuije catkowita szerokos¢ konstrukeyjna ustroju niosacego.

1436,  Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych rodzajow ruchu oraz szerokosé
chodnikéw mierzona w $wietle poreczy mostowych z wylaczeniem konstrukeji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kolowy od
ruchu pieszego.

1437, Swiadectwo dopuszczenia - obowiazujace na wszystkie materialy produkeji krajowej i importowane, wbudowywane na trwale
do obiektdw mostowych na drogach publicznych. Zgodnie z rozporzadzeniem wykonawezym do ustawy “Prawo budowlane™
wydanym przez Ministerstwo Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 20 kwiemia 1975 r. (Dz U. Nr 14
poz. 82). Jednostka upowasmiona do ich wydawania jest Instytut Badawczy Drog i Mostow w Warszawie ul. Jagiellonska 80.

1438  Zadania budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigea odrebna calosé konstrukeyjna lub technologiczna, zdolna
do samodzielnego spehienia przewidzianych funkgji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot
zwiazanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.39.  Proyjete omaczenia i skroty:
PN-74/B-96022 - Polska Norma z roku 1974/numer
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BN-71/8933-11 - Branzowa norma z roku 1971/numer

GDDP - Generalna Dyrekcja Drog Publicznych

GUGIK - Glowny Urzad Geodezji i Kartografii

DODP - Dyrekcja Okregowych Drog Publicznych

IBDIM - Instytut Badawczy Drog i Mostow

BZDBDiM - Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego
KPED - katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych

OST - Ogdlne Specyfikacje Technicane

SST - Szezegolowe Specyfikacje Techniczne

PZ] - Program Zapewnienia Jakosci

15. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Zamawiajacy jest obowiazany do przekazania Wykonawey w terminic okreslonym w dokumentach przetargowych:

— terenu budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

— jeden egzemplarz pelnej dokumentacji projektowe,

—  dzennik budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie wszystkich rob6t zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy
(BHP).
151, Prwekazanie placu budowy
Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odiworzy i utrwali punkty trasy. Na Wykonawcy spoczywa odpowledzialnos¢ za ochrong
przekazanych punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Zniszezone lub uszkodzone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2.  Dolunmentacia projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé opisy, obliczenia, rysunki i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegolowych
warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

—  Zamawiajacego,

—  sporzadzong przez Wykonawcg.
Jezeli w trakcie wykonywania Robat okaze sie koniecznym uzupelnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
Wykonawca sporzadz brakujace rysunki i SST na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przedlozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
Dokumentacja Projektowa opracowana przez Wykonawce:

- projekt organizacji ruchu na czas budowy,

- geodezja powykonawcza obiektow wraz z wytyczeniem granic pasa drogowego.

1.5.3.  Zgodnosc robot z dokumentacjg projektowq i SST

Dokumentacja Projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czgs¢ umowy a
wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszezen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomic Inspektora Nadzoru.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentagja Projektowa i SST.

Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i SST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszezalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiafow i elementow budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg
zgodnoéé z okreslonymi wymaganiami, a rozrauty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszezalnego przedziahu tolerancji. Roboty
powinny byé prowadzone w taki sposdb, aby cechy materialow Jub elementéw budowli nie majdowaly sie w przewazajacej mierze w
poblizu wartodci granicznych, tj. wartosci minimalnej lub maksymalnej tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w pei zgodne z Dokumentacja Projektows lub SST, ale osiagnigto mozliwg do
zaakceptowania jako$¢ elementow budowli, to Inspektor Nadzoru moze zaakeeptowaé takie roboty i zgodzi€ sie na ich pozostawienie,
jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegotowymi kontraktu i SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w pehi zgodne z Dokumentacja Projektowa i SST. i wphynelo to na niezadowalajaca jakos¢
elementu budowli, to materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny
by¢ niezwlocznie rozebrane i zastapione innymi na koszt Wykonawcy.

154,  Zabegpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do oznakowania robét na czas prowadzenia robét. Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projeki organizacji
ruchu i zabezpieczenia robat w okresie trwania budowy, W zalezmosci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonaweca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce
takie jak: zapory, $wiatha ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni
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stale warunki widocznosei w dzien 1 w nocy tych zapor i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenistwa. Wszystkie
aki, zapory i urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ akceptowane przez Inspektora Nadzon. Fakt przystapienia do robdt Wykonawca
powinien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru przez umieszezenie w migjscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych. Tres¢ tablic powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia placu
budowy nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje sie, ze jest wiaczony w ceng umowna.
1.5.5.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek mac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W
szczegolnosci Wykonawca powinien zapewnié spelnienie nastepujacych warunkdw:
a) miejsca na bazy, magazyny. sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen w
Srodowisku naturalnym,

b) powinny zostac podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

—  zanieczyszczeniem zbiomikow i ciekdw wodnych pylami, paliwami. olejami, materialami bitumicznymi, chemikaliami oraz

innymi szkodliwymi substancjami,

—  przekroczeniem dopuszczalnych norm halasu,

-~ mozliwoscia powstania pozanu.
Oplaty i kary za przckroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska,
obciazaja Wykonawce.
1.5.6.  Oclrona przeciwpoiarowa
Wykonawca powinien przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawea powinien utrzymywac sprawny  sprzgt
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkeyjnych, w pomieszezeniach biurowych i mieszkalnych,
magazynach oraz maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne powinny by¢ skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob
trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzalny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.

L57.  Materiedy sthodliwe dla otoczenia

Materialy, kidre w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszezone do uzycia. Nie dopuszcza sig uzycia materialow
wywolujacych szkodliwe promieniowanie o steZzeniu wiekszym od dopuszczalnego. Materialy, kidre sa szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie robdt, a po zakoniczeniu robdt ich szkodliwoée zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych whudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien ofrzymac zgodg na uzycie
tych materialow od wlasciwych organdw administracji panstwowej.

L5.8.  Oclronawlasnosci publiczne) | prywatney

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwiazku z
zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub
miszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wiasnosc. Stan
naprawionej wlasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia wzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody. rurociagi, kable
telefoniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych wrzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgeego odnosnie dokfadnego polozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy. O zamiarze przystapienia do robot w
poblizu tych urzadzen, badz ich przelozenia, Wykonawca powinien zawiadomic wiascicieli, urzadzen i Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowiazany w okresie trwania realizacji kontraktu do wlasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych
urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9.  Ograniczenie obcigien osi pojazdu

Wykonawea bedzie stosowaé sie do obowiazujacych ograniczen obciazen osi pojazdow podezas transportu materiatow 1 sprzgtu na
drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Wykonawca nie moze uzywac pojazddéw o ponadnormatywnych obciazeniach osi na istigjacych i wykonywanych warstwach
nawierzchni w obrebie placu budowy.

1.5.10.  Begieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spelniajacych wymagan sanitamych.

Wykonawca zapewni i bedzie utzymywal wszelkie wrzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odzez dla ochrony
#ycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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Umaje sie. ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i s3
uwzglednione w cenie umownej.

L5.11.  Ochronai utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt oraz za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot. Wykonawca ma
obowiazek utrzymywania robGt do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla
drogowa lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

L5.12.  Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest ma¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa
w jakikolwiek sposdb zwiazane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzalny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podezas
prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzeri lub metod i w sposob ciagly bedze informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2 MATERIALY

2L Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na siedem dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robot Wykonawca
przedstawi szczegolowe informacje dotyczace proponowanego 7Zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych mateniafow
i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materialow z danego zrodla nie omacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrddla uzyskaja
zatwierdzenie,

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposob
ciagly spelniaja wymagania Szczegdlowych Specyfikacji Techniczanych w czasie postepu Robot.

22 Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materialow z jakichkolwiek Zrodet
miejscowych wlaczajac w to 1odia wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodla.

Wykonawca przedstawi dokumentacjg zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materialow
do Robét.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy 1 wykorzystane
przy zasypee i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie beda
wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Terenu
Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja 7rodel materialow bedzie zeodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

23. Inspekcja wytworni materialow

Wytwomie materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie
podstawa akeeptacji okreslone] partii materialéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytwdmi beda zachowane nastepujace warunki:
a) Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniona wspdlprace i pomoc Wykonawey oraz producenta materialdw w czasie
przeprowadzania inspekgji,
b) Inspektor Nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie. do tych czgsci wytwomi, gdzie odbywa sie produkcja
materialdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

24. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz zlozone w migjscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Jesdli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te, dla ktdrych zostaly zakupione, to koszt tych
materialdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.
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Kazdy rodzaj Robét, w ktorym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko. liczac sig
Zjego nie przyjeciem 1 niezaplaceniem.
25. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawcea zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosc i whasciwos¢ do Robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sklfadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub
poza Terenem Budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Waniantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢é wariantowego zastosowania rodzaju materiatlu w wykonywanych
Rabotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmnigj siedem dni przed uzyciem materiahy, albo w
okresie dhizszym, jesli bedze to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzom. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystmego wplywu na jakos¢
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien odpowiada¢ pod wzgledem rodzajow, typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
SST, PZJ lub Projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane. Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentagji Projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora
Nadzoru. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow umowy., zostana przez Inspekiora
Nadzor zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawea jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jakosé wykonywanych
robdt i whasciwosci przewozonych materialow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spelniac¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na whasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5, WYKONANIE ROBOT

Inspektor Nadzoru pehnigey nadzor inwestorski zajmie sie caloscia zagadnien technicznych, finansowych i organizacyjnych zwiazanych z
danym zadaniem.

Osoby pelniace funkgje Inspektora Nadzoru okresla Zamawiajacy przed rozpoczeciem robét wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokdadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robét zgodnie z
wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanych przez Inspekiora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnoé¢ z dokumentacia
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawcg pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytuh ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Za jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét oraz ich zgodnosci z dokumentacja projektowa | wymaganiami niniejszej
SST odpowiedzialny jest Wykonawca robot.
Wszystkie niezbedne dokumenty zwiazane z budowa tj. dziennik budowy, ksiega obmiaru, atesty, swiadectwa, dokumenty laboratoryjne
itp. powinny by¢ prowadzone i gromadzone na biezaco w miarg postepu robot i by¢ zawsze dostepne do wgladu dia nadzoru.
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w
ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robét zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program
Zapewnienia Jakosci nalezy przedstawic przed przystapieniem do robot jednak nie pozniej niz 10 dni po przekazaniu placu budowy.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czesc ogdlna opisujaca:

— organizacje wykonania robdt w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

—  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— BHP,
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—  wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

—  wykaz maszyn, urzadzen i srodkow transportowych stosowanych na budowie,

—  sposob i procedure kontroli wewnetrznej dostaw materialow prowadzenia robat,

—  wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania elementow robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badarl),

—  sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw laboratoryjnych, zapisow pomiarow, nastaw mechanizméw sterujacych a takze
wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicziym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi Nadzoru,

b) czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

—  wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania 1 urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—  rodzaje i il0é¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszezy, kruszyw itp.,

—  sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich whasciwosci w czasie transportu,

—  sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materialow i wykonywania poszezegolinych elementéw robot,

—  sposob postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,

— asortyment materiatowy do przebudowy obiektu wraz z dokumentami dopuszczajacymi dany materiat do stosowania w
min. 3 wariantach.

6.2. Zasady kontroli robot

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagnac zalozong jakos¢ robét. Wykonawca
jest odpowiedzialny za pelna kontrole robét i jakoscei materialow. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wiaczajac
personel, laboratorium, sprzet i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow 1 robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadac od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST, normach i wytyeznych. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, to Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaia wama
legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszezen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie
przekazywaé Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzg,
zaopatrzenia, pracy personelu lub metod badawezych, Jezeli niedociagniecia beda tak powaime, ze moglyby wplyna¢ ujemnie na wyniki
badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materialow i dopusci je dopiero wiedy, gdy niedociagniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materialdw.

Wszelkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

63. Pobieranie probek

Probki pobierane beda losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych mefod pobierania probek, opartych na zasadzie. ze wszystkie
jednostkowe elementy produkgji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢
zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawea bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci, co do
jakosci o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterki, w przeciwnym wypadku koszty ponosi Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzor.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badar wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposdb zaakeeptowany przez Inspektora Nadzoru.

64. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z wymaganiami nom. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac nalezy wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawea powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miegjscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akeeptacii Inspektora Nadzoru.
Pomiary geodezyjne zwiazane z potwierdzeniem statecznosei obiektu, prowadzone na potrzeby odbioru gwarancyjnego w pelni obciazaja
Wykonawcg.
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65. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie poiniej niz w terminie
okreslonym w PZJ.

Wyniki badan (kopie) powinny by¢ przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dia celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materialow u Zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcey i Producenta
materialow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robGt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materialow 1 robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcee.

Inspektor Nadzoru moze pobierac probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcey, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcey sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy Iub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtomych lub dodatkowych badan. albo oprze sig wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
i robdt z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku catkowite kosay powtdmych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione beda przez Wykonawee,

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te materialy, kiére posiadaja:
1. certyfikat na znak ,.CE”, wykazujacy e zapewniono zgodnos¢ z norma zharmonizowana albo europejska aprobata techniczna
lub
certyfikat na znak budowlany ,B”, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepisow i dokumentdw technicznych.
2, deklaracje zeodnosei lub certytikat zgodnosci z:
—  Polska Norma lub
—  aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy. jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslona wpkt 1.
i ktore spetniaja wymogi SST.
Do uzycia dopuszcza sie réwniez materiaty posiadajace informacje o wyrobie lub oswiadezenie o wyrobie do jednostkowego zastosowania.
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/iw dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrizeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego.
Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawee Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie speliaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

68.1.  Ddennik budowy
Dazennik budowy jest dokumentem prawnym obowigznjgcym Zamawiajacego i Wykonawcee w okresie od przekazania Wykonawcy
placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Wykonawca ma obowiazek biezacego prowadzenia dziennika budowy dla kazdego zadania (budowy) oddzielnie.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu robot stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej 1 gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, kidra dokonafa zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska shizbowego. Zapisy beda czvtelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg i
podpisem Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru,
Do Dzennika nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

—  date przekazania Wykonawcy placu budowy.

—  date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci /PZJ/ i hammonogramoéw robot,

—  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegdinych elementdw robot,

—  przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw w robotach,

— uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,

—  daty zarzadzenia wstrzymania robdt z podaniem powodu,

~  zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciw, czesciowych i ostatecznych odbiordw robot,

— wyjasnienia, propozycje 1 uwagi Wykonawcy,

— stan pogody i temperature w okresie wykonywania robdt podlegajacym ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w

zwigzku z warunkami klimatycznymi,
—  zgodnosc rzeczywistych warunkédw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
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—  dane dotyczace czynnoscei geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakeie robot,

—  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek, oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kio je

przeprowadzil,

—  wyniki prob elementéw budowli z podaniem osoby badajacej,

— istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przediozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie
ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcey robot.
Dziennik Budowy niezalernie od podstawowych informacji o danej budowie 1 biezacych informagji o rodzaju oraz warunkach
wykonywanych robot, musi zawieraé miedzy innymi zgloszenie Wykonawcy poszczegdlnych elementow robot do odbioru przez
Inspektora Nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru.
Dziennik budowy stanowi réwniez role ksiazki kontroli jakosci zawierajgeej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektor Nadzoru i
nadzoru autorskiego.

682,  Ksigga obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi podstawowy dokument okreslajacy rodzaj i ilos¢ wykonywanych robdt na danej budowie i powinna zawierac
okresowe (np. miesieczne) wyliczenia i zestawienia wykenywanych robot w ukladzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem. Pisemne
potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzor - stanowi podstawe do rozliczen. Za roboty nie odebrane przez Inspektora Nadzoru lub
wymagajace dodatkowych swiadectw lub opinii nie moga by¢ realizowane platnosci. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru
moze wyrazi¢ zeode na okresowe plamosci czgsciowe.

683.  Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne. deklaracje zeodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze 1
kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
Jjakoscl.

Dokumenty te stanowig zalacaniki do odbioru robot. Winny one by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru.

684 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. 6.8.1.+6.8.3. nastepujace dokumenty:
—  pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
— protokoly przekazania placu budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne cywilno-prawne,
—  protokoly odbioru robdt,
—  protokoty z narad i ustalen,
—  korespondencja na budowie,
— ..dzennik kontroli temperatur” w przypadku wystepowania temperatury uniemozliwiajacej wykonywanie poszczegolnych
robot,
— . dziennik kontroli oznakowania™.

685  Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiccie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

71 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych
w Slepym Kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawea po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiardw.

Jakikolwick blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Szczegdlowych
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
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Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony 7 czestoscia wymagana do celu miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym
czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawceg i Inspektora Nadzoru.

72. Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszezegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdluz linii osiowe).

Jesli Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m’ jako
diugos¢ pomnozona przez sredni przekng;.

Tlosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Szczegotowych Specyfikacji
Technicznych.

T3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie wzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzonu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych to
Wykonawca bedzie posiada¢ wame $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

74. Wagi i zasady wazenia

Wykonawea dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Szezegdlowych Specyfikacii
Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokdadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

75 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku wystgpowania
dhuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednommacany.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupehione odpowiednimi szkicami umieszezonymi na karcie Ksiggi
Obmiardw. W razie braku miejsca szkice moga by¢é dofaczone w formie oddzielnego zalacznika do Ksiegi Obmiardw, ktdrego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

W zalermosei od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryeiu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemul,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosei wykonywanych robat, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogolnego postepu robdt.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc danej czesei robdt do odbioru zetasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru, Odbiér bedze przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy 1 powiadomienia o tym fakeie Inspektora Nadzoru.

Jakosé 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

82. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie rzeczywistego stanu realizacji zadan na obiekcie w odniesieniu do ilosci, wartosci 1 jakosc
wykonywanych robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor Nadzoru.

83. Odbiér ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosei 1 wartoscl.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbior ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy
zbezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny robdt nastapi w tenminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzon zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkeie 8.3.1.

12 Budowa drogi gminnej Reszkowce-Reszkowce Kolonia, gm. Dgbrowa Bidlostocka. Przebudowa przepustéw P1 i P2



Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne D.M.00.00.00

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosel Inspektora Nadzoru i Wykonawey. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentdw, wynikéw badan 1 pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacija projektowa 1 SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupelniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyzmaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupemiajacych w warstwie scieralngj lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszezegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerangji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach kontraktowych.

Ogolne zasady odbioru robét

Dla dokonania odbioru czesciowego 1 ostatecznego Inwestor powoluje odbierajacego, ktory dokonuje odbioru przy udziale:
- Kierownikow budowy 1 robot,
- Inspektora Nadzoru,
- przedstawicieli uzytkownika,
- przedstawicieli jednostek, ktorych udziat nakazuja odrebne przepisy.
Na wniosek odbierajacego Inwestor moze powolaé do prac komisji rzeczozmawcow dla okreslonych zagadnien.

83.1.  Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokat odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacii

WIMOWY.

Szezegdlowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Drzienniki budowy i ksiegi obmiarow (oryginaly).

Wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i omnaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST 1 ew. PZ].

Dokumenty potwierdzajace zgodnosé z wymaganiami ustawy o wyrobie budowlanym wbudowanych materialéw zgodnie z SST i

ew.PZI

7. Opinie technologicama sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan 1 pomiandw zalaczonych do dokumentow odbionu,
wykonanych zgodnie z SST'i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot whascicielom urzadzen.

9. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu.

10.  Kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjne] mwentaryzagji powykonawczej.

11.  Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji. roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,

komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupemiajacych wyznaczy komisja.

A e

84. Odbidr pogwarancyjny

Qdbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Qdbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3.
., Odbior ostateczny robét” z potwierdzeniem statecznosci obiektu poprzez wykonanie pomiardw geodezyjnych.

Odbioru  gwarancyjnego  Robdt dokona Komisja odbiorowa poprzez spisanie pogwarancyjnego protokotu odbioru robot z
wyszezegolnieniem usterek i wad stwierdzonych w procesie odbioru. Protokot z odbioru z wyznaczonym terminem usuniecia usterek
nalezy niezwlocanie przekaza¢ Wykonawcy.

Qdbiér robot w zakresie potracen za wady bedzie dokonany zgodnie z ustaleniami Komisji Odbioru Robét z uwzglednieniem wymagan
zawartych w umowie migdzy Zamawiajacym i Wykonawca.

Okresy gwarancyjne ustalane sa przez Zamawiajacego.

85. Sprawozdanie techniczne powinno zawiera¢:

—  zakresi lokalizacje wykonanych robét,

—  date rozpoczecia i zakonczenia robot,

— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej dokumentacii projektowo-kosztorysowej wraz z dokumentacja
powykonawcza tych elementdw, w ktorych wprowadzono zmiany oraz formalna zgodg Inwestora i Nadzoru autorskiego na
dokonanie zmiany,
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—  uwagi dotyczace warunkow realizaci robot.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogélne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawee za jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platmosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawee w danej pozycji
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie czynnoscl, wymagania i badania
skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:

—  Robocime bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami.

—  Kosaty: wszelkich robot przygotowawczych, odtworzeniowych, porzadkowych, zagospodarowania placu budowy. utrzymania
zaplecza budowy (napraw, wody, energii elektrycznej, telefonu, opahu, itp.), odtworzenia drog i chodnikow, odwozu nadmiaru
gruntu, zageszczenia gruntu, ewentualnego pompowania wody, pelnej obshugi geodezyjnej, robot zwiazanych z utrudnieniami
wynikajacymi z uzytkowania obiektu w trakeie realizacji inwestycji oraz zorganizowania, utrzymania i likwidacji wymaganych
dla budowy zadania zapleczy, jak réwniez koszty wynikajace z prawa budowlanego i SIWZ.

—  Wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy.

—  Wartod¢ pracy sprzgfu wraz z towarzyszacymi kosztami.

—  Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

- Podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

—  Projekti wszelkie koszty zwiazane z organizacja ruchu.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczac podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Slepym Kosztorysie (Tabeli Elementow
Rozliczeniowych) jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie Robét objetych ta pozycja
kosztorysowa.
Wykonawca nie moze dochodzi¢ roszezen od inwestora w tytuhu tresci zapisu okreslonego w powiazanych specyfikagji technicznych, w
punktach 9.2, Cena jednostki obmiarowej”,

Dla pozycji kosztorysowych / tabeli rozliczeniowej wycenionych ryczattowo podstawa plamosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez wykonawcg w danej pozycji Kosztorysu / tabeli rozliczeniowej
Ceny ryczaltowe robdt beda obejmowac:

—  robocime bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

—  zakupy i koszt zakupu potrzebnych materiatow,

—  dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,

—  transport technologiczny materiatow (rowniez uzyskanych z rozbiorki) w ramach placu budowy wynikajacy ze specyfiki
prowadzonych robot

—  wartos¢ uzytych materialow wraz z kosztami, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy.,

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgji

—  wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

—  montaz i demontaz oznakowania i zabezpieczenia robot na czas rozbidrki 1 budowy.

—  zaladunek, wytadunek oraz transport materiatow z rozbiorki (odpadowych) do miejsca ich zagospodarowania lub utylizacji wraz
z kosztami zagospodarowania i utylizacji

—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

—  podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami; Do cen jednostkowych nie nalezy wliczac podatku VAT.

—  inne wyzej nie wymienione koszty wynikajace z warunkow zawartej umowy i SIWZ

92. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdow / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a)  Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.
b)  Przygotowanie terenu

Koszt Utrzymania objazdow / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a)  Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych.
b)  Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

¢)  Utrzymanie nawierzchni w odpowiednim stanie technicznym,

Koszt likwidacji objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a)  Usuniecie wbudowanych materialow, oznakowania i elementdw bezpieczenstwa ruchu,
b)  Doprowadzenie terenu do stanu pierwomego
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).

Rozporzadzenie MGPIB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)

Rozporzadzenie MGPIB z21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz 133 zdnia 13 marca 1995r).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz 163 z poimiejszymi zmianami),
Wszystkie niezbedne normy, instrukcje, wytyezne itp. sa wyszezegdlnione w poszczegolnych SST

A e
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D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

1.  WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot zwiazanych z wykonaniem odtworzenia
osi trasy i jej punktow wysokosciowych oraz pomiaréw powykonawezych ramach zadania: , Budowa drogi gminnej Reszkowce —
Reszkowce Kolonia, gm. Dabrowa Bialostocka™ — branza mostowa przepusty P-1, P-2.

12 Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

13.  Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi czynnosciami umozliwiajacymi
i majacymi na celu wytyczenie w terenie obiektow inzynierskich,
Ustalenia zawarte w n/n SST obejmuja wytyczenie w terenie przebiegu trasy i punktow wysokosciowych oraz wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej obiektu wymienionego w pkt. 1.1
Wyznaczenie obiektu obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktdw wysokosciowych, zastabilizowanie ich w sposob
trwaly, ochrone ich przed miszczeniem, oznakowanie w sposb ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie
usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).
W zakres robdt pomiarowych wehodza:

a)  sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gléwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,

b) uzupehienic osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperdw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

€) wytyczenie granic pasa drogowego wraz ze stabilizacja shupkow granicznych,

f)  wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z wersja elektroniczna.

14. OkKkreslenia podstawowe

14.1.  Punkty gldwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kieninkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.

142, Mapa zasadnicza — wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajace aktualne informacje o przestrzennym
rozmieszezeniu obiektow ogdlnogeograficznych oraz elementéw ewidencii i budynkéw, a takze sieci uzbrojenia terenu.

Pozostale okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00

.-Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robot oraz za ich zgodnosé z Dokumentacja Projektowa, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczgce materialow
Wymagania ogolne dotyczace materiatow podano w SST D.M.00.00.00 ..Wymagania ogdlne”.

2L Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu Robot okreslonych w pkt. 1.3 sa:
- shupki betonowe,
- pale i paliki drewniane,
- rurki i bolce metalowe,
- phytki betonowe z krzyzem, rurki drenarskie - jako znaki podziemne,
- repery ze stali nierdzewnej kwasoodpome; - jako znaki wysokosciowe,
materiaty do prac obliczeniowych i kartograficznych,
bz;dz inne materialy zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Do utrwalenia punktow glownych trasy nalezy stosowac bolce metalowe. Pale drewniane umieszczone w sasiedztwie punktow
zalamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ srednice 0,15+0,20 m i dugosé 1,5+ 1.7 m. Do stabilizacji pozostatych punktow
nalezy stosowac paliki drewniane o dlugosci okoto 0,30 m i $rednicy 0.05+0,08 m.
.Swiadki” powinny mie¢ dhugos¢ okoto 0,50m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET
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3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogoine dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne™.

32. Sprzet do wykonania Robét

Do odtworzenia punktow wysokosciowych oraz osi trasy i przepustow, a takze wykonania inwentaryzacji powykonawczej nalezy
stosowac odpowiedni sprzgt geodezyjny:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- laty,

& tasmy stalowe, szpilki,

lub inny sprzet akceptowany przez Inspektor Nadzoru.

Stosowany sprzet powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej dokladnosci przy pracach pomiarowych, jak i przy opracowaniach
kartograficznych.

4. TRANSPORT
Nie wystepuje.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1; Ogolne wymagania dotyczace Robét

Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne™.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z ocbowiazujacymi instrukcjami GUGIK.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje i wspolrzedne punktow
gléwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Inspektora Nadzor, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdlowego wytyczenia Robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu punktow
gléwnych trasy i (lub) reperow roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzgdne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi
terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie romia sic od rzednych okreslonych w Dokumentacii
Projektowej to powinien powiadomic¢ o tym Inspektora Nadzor. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane
przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed zaakceptowaniem wynikéw pomiardw
przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzcholkowe, punkty glkowne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w omaczenia okreslajace w sposdb wyrazy i
jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktdw. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzon.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania Robdt. Jezeli maki
pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawee $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Pomiary powykonawcze zrealizowanego obiektu powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem z osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficzne] informacji o rodzaju, polozeniu i stanie punktow osnowy geodezyjnej (poziomej i wysokosciowej) oraz o mapie
zasadniczej i ewidencji gruntow.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt naleza do obowiazkoéw Wykonawcey.

52. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gidwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Sprawdzenie wyznaczenia punktéw glownych osi trasy i punktéw wysokosciowych (repery robocze) nalezy przeprowadzi¢ poprzez
wykonanie pomiaréw w oparciu o materialy dostarczone przez Inspektora Nadzoru.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwiazanych z wykonaniem obiektow. Jako repery robocze mozna wykorzystac
punkty stale na stabilnych, ismiejacych budowlach wzdhuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zalozy¢ w
postaci stupkéw betonowych Tub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Dopuszezalne odchylenia sytuacyjne punktéw gléwnych osi trasy w stosunku do podanych przez Inspektor Nadzoru wspohzednych
tych punktdw nie powinny przekracza¢ 3cm. Rzedne reperow roboczych nalezy sprawdzac z dokladnoscia do 0.5 em, stosujac
niwelacje podwdjna w nawiazaniu do reperdw panstwowych.

Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

53. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy i przepustow nalezy wykona¢ w oparciu 0 Dokumentacje Projektowa oraz dane geodezyjne przekazane przez Inspektora
Nadzoru, przy wykorzystaniu osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentacii Projektowej.
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Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moga by¢ wigksze niz 3 cm.
Rzedne punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscia dol em w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentagji Projektowej.
Do utrwalenia obrysu obiektu w terenie nalezy uzy¢ odpowiednich pali drewnianych, rur metalowych lub bolcéw stalowych.

54. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopdw na powierzchni terenu (okreslenie granicy
Robot), zgodnie z Dokumentacjg Projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupehienia dla poprawnego przeprowadzenia Robot
1w migjscach zaakeeptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczenia krawedzi nasypow i wykopdw nalezy stosowacé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowacd
w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajacej 1 m oraz wykopow glebszych niz I m. Odleglos¢ miedzy palikami lub wiechami
nalezy dostosowa¢ do uksztaftowania terenu oraz. geometrii trasy drogowej. Odleglos¢ ta co najmniej powinna odpowiadac odstgpowi
koleinych przekrojow poprzecanych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopoéw o ksztalcie zgodnym z
Dokumentacja Projektowa.
55. Wykonanie pomiardw powykonawczych
W pierwszej kolejnosci nalezy pomierzy¢ wmowiona lub zalozona osnowe geodezyjna. Nastepnie nalezy wykonaC pomiary
inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukgja G4 “Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe”, mierzac wszystkie elementy tresci mapy
zasadniczej.
Prace obliczeniowe nalezy wykonywac przy pomocy sprzetu komputerowego. Wniesienie pomierzonej tresci na mapg zasadnicza oraz
mape ewidencji gnmtow prowadzonych technikami tradycyjnymi nalezy wykona¢ metoda klasyczna (kartowanie i kreslenie reczne) lub
przy pomocy automatow kreslacych (ploterow).
Wykonang dokumentacje geodezyjna i kartograficzna nalezy skompletowaé zgodnie z przepisami Instrukcji 0-3 ““Zasady
kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”, z podzialem na:

1)  dokumentacje techniczna przeznaczona dla Zamawiajacego,
2)  dokumentacje techniczng przeznaczona dla osrodka dokumentacji.

Sposdb skompletowania dokumentacji, o ktorej mowa w pkt.2) oraz forme dokumentéw nalezy uzgodnic z osrodkiem dokumentagji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot
QOgolne zasady kontroli jakosci Robét podano w SST D.M.00.00.00 .. Wymagania ogolne™.
62. Sprawdzenie Robét pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokoéciowych oraz wykonaniem pomiarow
powykonawezych nalezy prowadzi¢ wedhug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych Glownego Urzgdu Geodezji i
Kartografii lub Gléwnego Geodety Kraju.

7. OBMIAR ROBOT

i [ Ogoélne zasady obmiaru Robét

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,.Wymagania ogolne”.

72, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa Robdt zwiazanych z odtworzeniem osi trasy i punkiow wysokosciowych w terenie oraz wykonaniem pomiarow
powykonawezych, inwentaryzacji powykonawczej i wytyczeniem granic pasa drogowego jest 1 km trasy drogowe;.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robat

Ogolne zasady odbioru Robét podano w SST DM.00.00.00 .. Wymagania ogolne™.

Odbior robot w zakresie potracen za wady bedzie dokonany zgodnie z ustaleniami Komisji Odbioru Robot

8.2. Sposéb odbioru Robét

Odbior Robot zwiazanych z odtworzeniem osi trasy i punktow wysokosciowych w terenie réwninnym nastepuje na podstawie szkicow
i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokohu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedkiada Inspektorowi Nadzoru.
Odbiér Robét zwiazanych z wykonaniem pomiardw powykonawczych nastepuje po przedlozeniu skompletowanej dokumentacji
technicznej zgodnie n/n SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne™.
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9.2 Cena jednostki obmiarowej
Plamosé za kilometr nalezy przyjmowad na podstawie szkicow i dziennikow pomiardw geodezyjnych lub protokétu z kontroli
geodezyjnej (odtworzenie trasy) oraz po odbiorze skompletowanej dokumentacji geodezyjnej (pomiary powykonawcze).

Cena wykonania Robét obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktow wysokosciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

- wyznaczenie osi | konturdw oraz punktow wysokosciowych,

- wykonanie pomiardw powykonawezych wraz z naniesieniem zmian na mape zasadnicza i rejestracja w odpowiednim osrodku
geodezyjnym,

- wytyczenie granic pasa drogowego wraz ze stabilizacja shupkow granicznych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. 1. Normy
L, PN-76/N-02207 Geodezja. Podstawowe nazwy, okreslenia, oznaczenia.

10.2. Inne dokumenty

Instrukgja techniczna O-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma.

Instrukgja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsluga inwestycji.

Instrukgja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe.

Instrukgja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne.

Ustawa z dnia 17.05.89 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U Nr 30, poz. 163 z poiniejszymi zimianami)
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D.01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegiolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu  w ramach zadania: ..Budowa drogi gminnej Reszkowce — Reszkowce Kolonia, gm. Dabrowa
Bialostocka™ — branza mostowa przepusty P-1, P-2.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres Roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej dotycza zdjgcia warstwy humusu w ramach Robét przygotowawezych
wykonywanych w obrebie istmiejacych i projektowanych obiektow inzynierskich, o kidrych mowa w pkt. 1.1 i obejmuja:

- reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o éredniej grubosci 15cm

— mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o sredniej grubosci 30cm

W przypadku wystapienia na skarpie innej miazszosci niz wymienione, nalezy ja zebrac dostosowujac sig do warunkéw lokalnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okrelenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST
D.M.00.00.00 ,.Wymagania ogélne™.

1.5; Ogélne wymagania dotyczace Robdt

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.
3 SPRZET
2ils Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ., Wymagania ogolne”,

3.2 Sprzet do wykonania Robét zwigzanych z usuni¢ciem humusu

Do wykonywania Robot zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:

- spycharki, rowniarki,

- sprzet do recmego wykonywania robot ziemmych - w miejscach, gdzie prawidlowe wykonanie Robot sprzgtem
zmechanizowanym nie jest mozliwe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,.Wymagania ogélne”.

4.2. Transport materialéw z rozbiérki

Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem rowniarek lub spycharek na pryzmy z przeznaczeniem do humusowania skarp
i terenow zielonych.

Nadmiar humusu moze by¢ przewozony dowolnym transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogélne zasady wykonywania Robét

Ogolne zasady wykonywania Robot podano w SST D.M.00.00.00 ., Wymagania ogélne™

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robot, uwzgledniajace
warunki, w jakich wykonywane beda Roboty zwiazane ze zdjeciem humusu.

5.2 Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdieta z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia do humusowania. Zagospodarowanie humusu
powinno by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie
maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania Robét (zmienna grubos¢ warstwy humusu) nalezy dodatkowo stosowac
reczne wykonanie Robét jako uzupelnienie prac wykonywanych mechanicznie.
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Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni calego pasa robdt ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w Dokumentacji
Projektowej lub wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Humus nalezy zdja¢ na pelna glebokos¢ jego zalegania okreslona w Dokumentacji Projektowej lub wskazana przez Inspektora Nadzoru
na roboczo, wedlug faktycznego stanu wystepowania, Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwiazanych
ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy skladowa¢ w regulamych pryzmach.

Migjsca skladowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem,
a takze najezdzaniem przez pojazdy i zageszczaniem. Nie nalezy zdejmowac humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio
po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ogoélne zasady kontroli jako$ci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w SST D.M.00.00.00 ,.Wymagania ogolne™.

6.2. Kontrola jakosci Robét zwigzanych ze zdjeciem humusu
Sprawdzenie jakosci Robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu z powierzchni pasa robét ziemnych, zgodnie
z Dokumentacja Projektows i wskazaniami Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Tils Ogoélne zasady obmiaru Robét
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne™.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa Robét zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu jest 1m” (metr kwadratowy) na podstawie Dokumentagji
Projektowej i pomiarow w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru Robét
Ogdlne zasady odbioru Robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne™.
Odbidr robot w zakresie potracen za wady bedzie dokonany zgodnie z ustaleniami Komisji Odbioru Robét.

8.2. Sposéb odbioru Robét

Roboty objete niniejszg SST podlegaja odbiorowi Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, ktory powinien by¢ dokonany po
wykonaniu zdjecia warstwy humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy.

Inspektor Nadzoru oceni wyniki pomiardw przedtozonych przez Wykonawceg zgodnie z n/n SST.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzor ustali zakres Robot poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na
wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczyce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platosci podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Plamos¢ za | m* zdjetego humusu nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ocena jakosci Robét

Cena jednostkowa wykonania Robdt obejmuje zdjecie humusu na pelna glebokos¢ jego zalegania wraz z haldowaniem w pryzmy lub
odwiezieniem na odklad.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
L; PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania.
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D.01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG I PRZEPUSTOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem n/n Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwiagzanych z rozbidrka
elementow drog i przepustdw w ramach zadania: . Budowa drogi gminnej Reszkowce — Reszkowee Kolonia, gm. Dabrowa
Biatostocka™ — branza mostowa przepusty P-1, P-2.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST dotycza rozbiorki elementow drog i przepustow obejmuja:
- rozebranie istniejacych przepustow z rur betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
.»Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne warunki dotyczgce Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogolne dotyczace Robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2 MATERIALY
Warunki ogolne stosowania materialow podano w SST D.M.00.00.00 ,.Wymagania ogdlne™.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotyczgce sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST DM.00.00.00 ,,.Wymagania ogélne”.
3.2. Sprzet do rozbidrki

Do wykonania Robdt zwiazanych z rozbidrka elementow drog i przepustow nalezy stosowac:

- spycharki,

- tadowarki,

- koparki,

- zurawie samochodowe,

- samochody ciezarowe,

- mioty pneumatyczne i inne.

Drobne Roboty moima wykonywaé recznie przy zastosowaniu prostych narzedzi pomocniczych.
Sprzet zastosowany do robdt rozbidrkowych powinien uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM.00.00.00 ., Wymagania ogdlne™.

4.2. Transport materialéw z rozbiorki
Materiaty z rozbidrki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét
Ogdlne zasady wykonywania Robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne™.

5.2. Wykonanie rozbidérek

Wszystkie elementy przeznaczone do rozbiorki nalezy usuwaé mechanicznie w sposob okreslony w Dokumentacji Projektowej lub
przez Inspektora Nadzonu, z wykorzystaniem takich urzadzen jak zuraw samochodowy, pifa tarczowa lub innych.

Wszystkie elementy nadajace sie do powtomego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.
Uzyskany gruz, bezuzyteczne elementy i materialy nalezy przewiez¢ na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Ewentualne doly (wykopy) nalezy wypelni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie
7z wymaganiami normy PN-S-02205 *“Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”, ktore zostaty doktadnie opisane
wSSTD.02.03.01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.

6.2. Kontrola prawidlowo$ci wykonania robét rozbiorkowych

Sprawdzenie jakosci Robot polega na sprawdzeniu kompletnosei wykonanych robot rozbiorkowych oraz uszkodzenia elementow
przewidzianych do powtomego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypehiajacego doly po usunietych elementach powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w PN-S-02205,
ktore zostaly doktadnie opisane w SST D.02.03.01.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru Robét
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w SST DM.00.00.00 ., Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa Robot zwiazanych z rozbiorka jest:
a) rozebranie przepustow - 1 m (metr),

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru Robét
Ogdlne zasady odbioru Robdt podane w SST D.M.00.00.00 . Wymagania ogolne™.
Odbidr robot w zakresie potracen za wady bedzie dokonany zgodnie z ustaleniami komisji odbioru Robot.

8.2. Sposdb odbioru Robat

Roboty objete ninigjsza SST obejmuja:

- odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbior ostateczny,

zeodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ., Wymagania ogdlne™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne™.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platnosé za 1m rozebranych przepustow, zostanie dokonana na podstawie obmiaru i oceny jakosci Robot w oparciu o pomiary i
badania.

Cena jednostkowa wykonania Robdt obejmuje:
a) dlarozebrania przepustow wraz z wyposazeniem i posadowieniem:
- wyzmaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
- odkopanie poszczegolnych elementdw obiektow przeznaczonych do rozbidrki w niezbednym zakresie,
- rozbidrka czedel przelotowych, taw,
- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materialéw wraz z zaladunkiem i wywiezieniem materiatow z rozbiorki,
- uporzadkowanie terenu rozbiorki;
= zasypanie dolow (wykopow) gruntem z zageszezeniem do uzyskania Is=1,00 wg BN-77/8931-12,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1% PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
2, BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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Szezegdlowe Specyfikacje Techniczne D.02.01.01

D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem wh Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot zwiazanych
z wykonaniem wykopow w ramach zadania: ,Budowa drogi gminnej Reszkowce — Reszkowcee Kolonia, gm. Dabrowa Biatostocka™ —
branza mostowa przepusty P-1, P-2.

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych
wpkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotycza wykonania robdt ziemnych w wykopach i obejmuja wykonanie wykopdw zwigzanych
z przebudowa przepustow, tymezasowych przekopdw, ewentualng wymiane gruntdw nienosnych, oczyszezenie dna rowu z namutu
recznie lub mechanicznie z transportem gruntu, plantowanie powierzchni dna wykopow.

1.4. Okreélenia podstawowe

14.1.  Glebokos¢ wykopu - rémica rzednej terenu 1 rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

142, Wykop plytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

143, Wykop sredni - wykop, ktdrego glebokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.44. Wykop gleboki - wykop o glebokosei ponad 3 m.

Pozostale okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST DM.00.00.00
.- Wymagania ogdlne™.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w SST D.M.00.00.00 ., Wymagania ogolne™.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, SST oraz
poleceniami  Inspektora Nadzoru. Wykonawcea przed rozpoczeciem robot przedstawi do akeeptacji Inspektora Nadzormu projekt
zabezpieczenia scian wykopu oraz szczegdlowa technologie robot.

2. MATERIALY

2.1, Wymagania ogélne dotyczgce materialow
Wymagania ogolne dotyczace materialow podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

3: SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2.  Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzgtu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (koparki, fadowarki),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, réwniarki),

- transportu mas ziemnych (samochody samowyladowcze 1 skrzyniowe),

- sprzetu zageszezajacego (walce, ubijaki, plvty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne™.

4.2. Transport gruntu pozyskanego z wykopéw

Wybdr srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowyceh powinna by¢ ponadio dostosowana
do wydajnosci sprzetu uzywanego do wykonania wykopow.

5. WYKONANIE ROBOT

51 Ogdlne zasady wykonywania Robét
Ogdlne zasady wykonywania Robot podano w SST D.M.00.00.00 ..Wymagania ogolne™.
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji, harmonogram Robdt, uwzgledniajace wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane wykopy.

5.2. Zasady prowadzenia Robdét

5.2.1. Odwodnienie pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowiacych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca
powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wod opadowych poza obszar Robot
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania
wykopow, aby powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie trwania Robét spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegna nawodnieniu, ktore spowoduije ich dhugotrwala nieprzydatosé, Wykonawca ma
obowiazek usuniecia tych gnuntéw i zastapienia ich gnntami przydatnymi na wasny koszt bez jakichkolwiek optat ze strony Zamawiajacego za
te czynnodcl, jak rowniez za dowieziony grunt.

5.2.2.  Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopow musi umozliwia¢ ich prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania Robdt. Wykonanie
wykopow powinno postgpowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podhwmy i nada¢ przekiojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odplyw
wad zwykopu, zeodnie z Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.2.3.  Wykonanie wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo przystapi¢ do wykonywania przewidzianych
w nich robot budowlanych.

W odleglosci mniejszej niz 1.5 m od urzadzen podziemnej infrastruktury technicznej (kable, nurociagi), Roboty nalezy prowadzi¢ recznie,
zzachowaniem szczegdlne) ostroznosce.

Wymiary wykopow powinny by¢ dostosowane do sposobu ich wykonywania, glebokosci, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej
oraz koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia scian wykopu.

W przypadku zastosowania zabezpieczenia $cian wykopu, nalezy uwzgledni¢ w szerokosei dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukgji
zabezpieczajace] oraz swobodng przestrzen na prace ludz pomiedzy zabezpieczeniem Sciany wykopu a wykonywanym w wykopie
elementem (np. przepust). Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mnigj niz 0,60 m, a w przypadku scian izolowanych nie mnigj niz 0,80 m.
Materiaty zastosowane do wykonania zabezpieczenia i rodzaj konstrukcji zabezpieczajacej powinny by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.
Wykopy nalezy wykonywac z zachowaniem wymagan dotyczacych dokladnoscei, okreslonych w pkt. 5.2.6.

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w calym okresie prowadzonych Robot, a naprawa
uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia Iub innych odstepstw od Dokumentaci
Projektowej obciaza Wykonawce robot ziemnych.

5.2.4.  Wymagania dotyczqce zageszczenia
Wskaznik zageszczenia gruntow I; okreslony wg BN-77/8931-12, nie moze by¢ mnigjszy niz.:

Strefa korpusu Drogi o ruchu cigzkim i bardzo Drogi o ruchu mniejszym od
ciezkim cigzkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podtoza 1,00 0,97

Jako kryterium zastgpeze oceny wymaganego zageszezenia gnntdw, dla ktorych trudne jest pomierzenie wskaznika zageszczenia,
nalezy przyjmowaé wartos¢ wskaznika odksztalcenia I, wg zalacznika B normy PN-S-02205, rownego stosunkowi odksztalcenia
wiomego E» do pierwotnego E;.

Wskaznik odksztatcenia I, nie powinien by¢ wiekszy niz:

- dla zwirdw, pospolek i piaskow: 2.2,

- dla gruntdw drobnoziamistych o rdwnomiernym uziarnieniu (pyly, gliny pylaste, gliny zwigzle, ity): 2,0,

- dla gruntéw réimoziamistych (zwiry gliniaste, pospotki gliniaste, pyly piaszczyste, piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny piaszczyste
zwiezle): 3.0.

Calosciowe] oceny cech nosnosci warstwy gruntu dokonuje si¢ na podstawie pomiaru wtomego modutu odksztalcenia Ex, za pomoca

obcigzenia statycznego plyta o Srednicy 300mm.

Wymagane minimalne wartosci widmego modutu odksztalcenia Ex nalezy przyjmowac wg PN-S-02205.

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie maja wymaganego zageszczenia, to przed ulozeniem nastepnych warstw konstrukeji

nawierzchni nalezy je dogescié¢ celem uzyskania wymaganej nosnosci warstwy gruntu.
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5.2.5.  Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robot
ziemnych jest mnigjsza niz 0.3 m.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkow obciaza Wykonawce
robot ziemnych.

5.2.6. Dokladnosé wykonania wykopéw

Dopuszcza sie nastepujace tolerancje:

- wymiary wykopu w planie nie moga roznic sie od szerokosel projektowanej o wigegj niz +10 em i -5 cm, a krawedzie dna
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman,

= rozmica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekracza¢ +1 cmi-3 cm,

- pochylenie skarp wykopu nie moze rozni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata,

- maksymalna glebokos¢ wklesnie¢ na powierzchni skarp wykopu nie moze przekracza¢ 10 cm przy pomiarze
tata 3 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci Robét

Zasady ogolne kontroli jakosci Robdt podano w SST D.M.00.00.00 ..Wymagania ogolne™.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania robot pomiarowych i
przygotowawczych,

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopow

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami n/n SST podanymi w pkt. 5.2.11 pkt. 5.2.2
oraz Dokumentacja Projektowa.

Szczegolng uwage nalezy zwrocic na wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych.

6.2.2.  Sprawdzenie jakosci wykonania Robot

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w n/n SST oraz w Dokumentacji
Projektowe.

W czasie kontroli szczegolna uwage nalezy zwrocic na:

a) odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich whasciwosci,

b)  zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania Robét i po ich zakonczeniu,

d) dokladnos¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykonczenie).

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w pkt.5.2.4.

6.3. Badania w czasie odbioru wykopéw

6.3.1. Sprawdzenie dokumentow kontrolnych

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a)  oznaczen laboratoryjnych,

b)  dziennikow budowy,

¢)  dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

d)  protokoidw odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci Robot.

6.3.2. Sprawdzenie szerokosci korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem tasmy, szablonu lub faty, w odstepach co 100 m na prostych, co 50 m na tuku, a takze
wmigjscach. ktdre budza watpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ wartoéei dopuszezalnych, podanych w
pkt.5.2.6.

6.3.3.  Sprawdzenie rzednych powierzchni korpusu ziemnego
Pomiar przeprowadza si¢ z zastosowaniem niwelatora z czgstotliwoscia wg pkt. 6.3.2.
Oxdchylenia od Dokumentacji Projektowe] nie moga przekracza¢ wartosei dopuszezalnych, podanych w pkt. 5.2.6.

6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp
Sprawdzenie przeprowadza sie z zastosowaniem szablonu. faty i poziomicy lub niwelatora z czestotliwoscia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przckracza¢ wartosci dopuszezalnych, podanych wpkt 52.6.
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6.3.5. Sprawdzenie réwnesci powierzchni korpusu
Sprawdzenie przeprowadza sig z zastosowaniem laty o dlugoséei 3 m. z czestotliwoscia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentacii Projektowej nie moga przekracza¢ wartosci dopuszezalnych, podanych w pkt. 52.6.

6.3.6. Sprawdzenie spadku podluznego powierzchni korpusu

Kontrole spadkéw podhumych nalezy oprze¢ na ocenie rzednych wysokosciowych, pomierzonych niwelatorem z czgstotliwoscia
podana w pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekraczad wartosei dopuszczalnych, podanych w pkt. 52.6.

6.3.7. Sprawdzenie zageszczenia gruntow
Sprawdzenie zageszezenia gruntéw przeprowadza sie na podstawie wynikéw badan wykonanych z czgstotliwoscia minimum jeden raz
w trzech punktach na 1500 m? powierzchni oraz w migjscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru Robot
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru Robot podano w SST D.M.00.00.00 ..Wymagania ogdine™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m3 (metr szescienny) wykopdw oraz 1m (metr) podezyszczenia dna rowu, na podstawie pomiarow w
terenie. Ilosci robdt odnosza sie do zakresu robot objetych dokumentacja projektowa, SST i ustaleniami Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru Robot
Ogdlne zasady odbioru Robét podano w SST DM.00.00.00 ..Wymagania ogolne™.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbior robat ziemnych w wykopach dokonywany jest na zasadach odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu zgodnie
z wymaganiami podanymi w SST D.M.00.00.00.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robdt poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na
wiasny koszt w ustalonym terminie.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platmosé za 1m3 wykonanych wykopdw i za 1m podezyszezenia dna rowu nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci
Robot w oparciu o wyniki pomiardw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania Robot dotyczy rozbiorek i budowy obiektow inzynierskich 1 obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikow produkji;

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- omakowanie Robot,

- wykonanie robot ziemnych poprzecznych (bez transportu),

- wykonanie wykopu z transportem gruntu i plantowaniem powierzchni,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- zageszezenie powierzchni wykopu,

- obnizenie poziomu wody gruntowe] przez zastosowanie urzadzen dostosowanych do warunkéw gruntowo — wodnych,
pompowanie wody,

- podczyszezenie dna rowdw z rozplantowaniem urobku,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Ozaczanie kapilamosci biemej.
5. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
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11
12.
10.2.

13

14.

PN-B-06714/28
BN-64/8931-02
BN-75/8931-03
BN-70/8931-05
BN-77/8931-12
PN-5-02205

PN-S-02204

Inne dokumenty

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa.

Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni i podioza przez obciazenie pyta.
Drogi samochodowe, Pobieranie probek gruntdw do celow drogowych i lotniskowych.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podioza nawierzchni podatnych.
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

Wykonanie i odbior robot ziemnych dla drég szybkiego ruchu. Instytut Badawczy Drog 1 Mostow, Warszawa,

1978.

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych - IBDIiM, 1997
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D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiagzanych
z wykonaniem nasypdw w ramach zadania: .. Budowa drogi gminnej Reszkowce — Reszkowcee Kolonia, gm. Dabrowa Bialostocka™ —
branza mostowa przepusty P-1, P-2.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w
pkt. 1.1..

1.3. Zakres Roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST maja zastosowanie przy wykonywaniu nasypdw na terenie objetym zakresem z pkt. 1.1. i obejmuja:
- nasypy zwiazane z ewentualna wymiana gruntéw nienosnych,

- nasypy zwiazane z zasypkami inzynierskimi konstrukeji projektowanych przepustow.

1.4. Okreslenia podstawowe

141 Wysokos¢ nasypu - romica rzednej terenu 1 rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.

14.2.  Dokop - migjsce pozyskania gnintu do wykonania nasypow, polozone poza pasem robot drogowych.

143, Wskainik zageszezenia gruntu - wielkosc charakteryzujaca stan zageszezenia gruntu, okreslona wedlug wzoru:

_ Py
[o =%
p ds
gdze:
P, - gestosé objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu [Mg/m?),
P, - maksymalna gestoé¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnodei optymalnej, okreslona w normalnej

probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, shizaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana
zgodnie z norma BN-77/8931-12 [Mg/m’].
1.4.4.  Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu w obrebie pasa drogowego.
1.4.5. Slabe podloze (pod nasypem) - warstwy gruntu nie spelniajace wymagan, wynikajacych z warunkow
nosnosci lub statecznosci albo warunkow przydatnosci do uzytkowania nasypu.

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
.. Wymagania ogélne™.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robdt

Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne™.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakosé wykonanych Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialéw
Wymagania ogdlne dotyczace materialéw podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.

2:2. Materialy do budowy nasypow

Do wznoszenia nasypow nalezy stosowaé wylacznie grunty i materialy przydame do tego celu, tzn. takie, ktdre spehniaja szczegotowe
wymagania zawarte w normie PN-S-02205 i sa akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Akeeptacja powinna nastepowac na biezaco, w czasie trwania robdt ziemnych, na podstawie przedkiadanych przez Wykonaweg wynikow
badan laboratoryjnych.

W przypadku stosowania materialéw o ograniczonej przydamosci Wykonawca ma obowiazek uwzglednienia wszystkich zastrzezen
dotyczacych technologii i dopuszezonych migjsc wbudowania tych materialdw, okreslonych w normie PN-S-02205 Aablica 2/.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materialy nieprzydatne, albo nie uwzgledni zastrzezen dotyczacych materialow
0 ograniczonej przydatmoscl, okreslonych w SST lub przez Inspektora Nadzoru, to wszelkie takie czesci nasypu zostana przez
Wykonawcee na jego koszt usuniete i wykonane powtémie z materialéw o odpowiednich wlasciwosciach.
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2.2.1.  Grunty uzyskane 7 dokopow
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, grunt niewysadzinowy kat.I-1T do wykonania nasypow nalezy uzyska¢ z dokopu. Grunty
niewysadzinowe z dokopu powinny posiada¢ nastepujace wiasciwosci podane w normie PN-S-02205:
a) zawartos¢ czastek wg PN-B-04481:
- <0,075 mm - < 15%,
- 0,02 mm-<3%,
b)  kapilarnos¢ bierna /Hiw/ wg PN-B-04493 < 1,0 m
¢)  wskaznik piaskowy /WP/ wg BN-64/8931-01 > 35.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w SST DM.00.00.00 ., Wymagania ogolne™.

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystego wplywu na wlasciwosci
gruntu zardwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania.

3.2 Sprzet do wykonania nasypéw
Do wykonania nasypow nalezy stosowac:

- koparki,

- spycharki,

- rowniarki samojezdne,
- walce ogumione i stalowe, wibracyjne i statyczne,
- plyty wibracyjne.

Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i uzyskac akeeptacie Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 .. Wymagania ogolne™.

4.2, Transport przy wykonywaniu nasypow

Wybor érodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci, technologii odspajania i
zatadunku oraz od odleglogei transportu. Wydajnosé srodkow transportowych powinna by¢ dostosowana do wydajnosei sprzgtu stosowanego
do whudowania gruntu.

5, WYKONANIE ROBOT

S.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Ogdlne zasady wykonywania Robot podano w SST D.M.00.00.00 ,.Wymagania ogolne™.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akeeptacji projekt organizacji 1 harmonogram Robét, uwzgledniajace warunki, w jakich
prowadzone beda Roboty przy wykonywaniu nasypow.

=) Wykonanie nasypéw

5.2.1.  Pryygotowanie podloza

Przed przystapieniem do budowy nasypéw nalezy w obrebie ich podstawy zakoriczy¢ roboty przygotowawcze okreslone w SST

D01.01.01,D01.02.04.

5.2.2.  Wybdr gruntéw do wykonania nasypow

Wybor gruntéw do wykonania nasypow powinien by¢ dokonany zuwzglednieniem zasad podanych w pkt. 2.2 n/n SST.

5.2.3.  Zasady wykonania nasypow

5.2.3.1. Ogdlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podhimego, zgodnie z Dokumentacja

Projektows i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez Inspektora Nadzoru.

W celu zapewnienia statecznosci nasypow i ich réwnomiemego osiadania nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

a)  Nasypy nalezy wykonywaé metodg warstwowa z gruntéw przydatmych do budowy nasypéw. Nasypy powinny by¢
wznoszone réwnomiemnie na calej szerokosci.
W przypadku wystapienia w podiozu gruntéw nienoénych nalezy je wybrac lub wykonywaé nasyp do momentu jego
ustabilizowania sie.
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b)  Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznoéci od rodzaju gruntu i sprzgtu
uzywanego do zageszczania. Przystapienie do ukladania kolejnej warstwy nasypu moze nastapic¢ dopiero po stwierdzeniu
prawidlowego wykonania warstwy poprzedniej.

c)  Grunty o réznych wlasciwosciach nalezy uklada¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na calej
szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywac w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu.

d)  Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy ukladaé poziomo, a warstwy gruntu malo przepuszczalnego ze
spadkiem gomej powierzchni okolo 4% + 1%. Uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwiaé
lokalne gromadzenie sie wody.

e)  Gorne warstwy nasypu o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykonaé¢ z gruntéw niewysadzinowych, o
wskazniku réznoziarnistodci nie mniejszym niz 5 i wspolezynniku filtracji kio=6x107 m/s, w razie braku
takiego gruntu nalezy gornag warstwe ulepszy¢ spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnymi popiolami).

5.2.3.2. Wykonywanie nasypow nad przepustami

Nasypy w obrebie przepustdw nalezy wykonywac jednoczesnie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze zageszezonych poziomych

warstw gruntu. Grubos¢ zageszezanych warstw powinna wynosic:

- przy zaggszczaniu lekkimi walcami - max 0,2 m,

- przy zageszcezaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max 0.4 m,

- przy ubijaniu cigzkimi tarczami - od 0,5 m do 1,0 m w zaleznosci od ich masy i wysokosci spadania, przy czym grubosc ubijanej warstwy

nie powinna by¢ wieksza od srednicy tarczy.

W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajacych grunt powinien by¢ zageszezany recanie.

5.2.3.3. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzaniu istniejacego nasypu nalezy wykonywac w jego skarpie stopnie o szerokosei 1+2.5 metra. Spadek gomej powierzchni

stopni powinien wynosi¢ 4%+ 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wyrciecie stopni obowiazuje zawsze przy wykonywaniu styku dwach przyleglych czesci nasypu, wykonywanych z gruntdw o roznych

wlasciwosciach lub w rézmym czasie.

5.2.3.4. Wykonywanie nasypow w niekorzystnych warunkach atmosferycznych

W okresie deszezow | mrozow, nasypy zaleca sie wykonywac jedynie z gruntow i materialow przydatnych bez zastrzezen wg tablicy 2 zawarte)

wPN-S-02205.

Nie nalezy wbudowywat gruntéw o nadmiemej wilgotmosci (W>wey), zamarznitych albo przemieszanych ze sniegiem lub lodem.

5.2.4.  Zageszczanie gruntu.

Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczona jak najszybeiej po jej rozlozeniu z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego

rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw.,

Wymagana wilgotos¢ zageszezanego gruntu, procedure zageszezania i grubosé warstw nalezy okresli¢ do$wiadczalnie podczas

probnego zageszezania stosowanym sprzetem.

Rozlozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasvpu w kierunku jego osi. Kolejng warstwe gruntu mozina ukladaé po

stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréw juz uloZzonej warstwy.

Uzyskanie przez grunty w budowli ziemnej wymaganych cech nosnosci sprawdza si¢ przez badanie wskaznika zageszezenia I oraz

wiomego moduhu odksztatcenia Ex.

Oceny zageszczenia nalezy dokonywac na podstawie wskaznika zageszczenia I..

Wskamik zageszczenia gruntéw w nasypach, okreslony wg BN-77/8931-12, nie moze by¢ mniejszy niz:

Lokalizacja Drogi o ruchu cigzkim i bardzo Drogi o ruchu
ciezkim mniejszym od
cigzkiego
goma warstwa o grubosci 20 cm 1,00 100
nizej lkezace warstwy nasypu do glebokosci od niwelety robdt ziemmnych 1.2 m 1,00 0,97
warstwy nasypu na glebokodet od powierzchni robét Ziemnych ponizej 1.2m 0,97 0,95

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubosci do 20 em powinna miec wskaznik zageszczenia 1> 095,

Jako kryterium zastepcze oceny wymaganego zageszezenia gruntow, dla ktorych trudne jest pomierzenie wskaznika zageszczenia,
nalezy przyjmowac wartos¢ wskazimnika odksztalcenia I, wg zatacanika B normy PN-S-02205, rownego stosunkowi odksztalcenia
witdmego E> do pierwotnego E.

Wskaznik odksztalcenia |, dla zwirdw, pospdlek i piaskéw nie powinien by¢ wiekszy niz 2.2,

Calosciowej oceny cech nosnosei warstwy gruntu dokonuje si¢ na podstawie pomiaru wiémego moduhu odksztalcenia Ez, za pomocg
obciazenia statycznego plyta o srednicy 300 mm. Wymagane minimalne wartosci wtomego modulu odksztalcenia E; nalezy
przyjmowac wg PN-S-02205.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe,
doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdmie zagescic.
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Jezeli powtome zageszezenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszezenia Wykonawca powinien usungé warstwe i
wbudowaé nowy material, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie proby prawidlowego zaggszezenia warstwy.

5.2.5. Wilgotnosé gruntu

Wilgotnosé technologiczna gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ dostosowana do metody zageszezania i rodzaju stosowanego

sprzetu. Decydujacym kryterium jest mozliwosé zageszezenia gruntu do wymaganego poziomu nosnosci.

W przypadku zageszczania walcami statycznymi, wilgotnosé powinna by¢ zblizona do optymalnej, omaczonej na podstawie proby normalnej

metoda Ii I wg PN-B-04481. Odchylenie od wilgotnosci optymalnej nie powinno przekracza¢ +2% (dla gnntw niespoistych).

W przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgomosé mniejsza od optymalnej, ustalona na podstawie wstepnych prob.

Urzadzeniami wibracyjnymi grunty niespoiste mozna zageszezac takze w stanie powietrzno - suchym, o ile wstepne proby dadza pozytywne

wyniki.

Jezeli wilgomosé gruntu jest wyzsza od wilgomoéci optymalnej o wartosé wigksza od podanych odchylen, to grunt nalezy osuszy¢ w sposob

naturalny lub ulepszy¢ przez zastosowanie dodatku spoiw. Sposob osuszenia gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli zachodz taka potrzeba, to zaleca sie zwigkszenie wilgotnosci gruntu przez zraszanie woda.

5.2.6. Dokladnosc¢ wykonania nasypow

Przy wykonywaniu nasypow obowiazuja nastepujace wymagania:

— odchylenie sytuacyjne osi korpusu ziemnego w nasypie od osi projektowanej nie moze by¢ wigksze niz £10 cm,

— rdznica w stosunku do projektowanych rzgdnych robét ziemnych nie moze przekracza¢ +1i-3 cm,

— szerokogé korony nie moze roznié sig od szerokosci projektowanej o wigeej niz £10 cm, a krawedzie korony nie
powinny mie¢ wyraznych zataman,

— nieréwnosci powierzchni korpusu mierzone fata dlugosei 3 m nie mogg przekracza¢ +3 cm,

— pochylenie poprzeczne powierzchni korpusu nie moze roznic sig o wigcej niz+0,5% pochylenia projektowanego,

— pochylenie skarp nasypu nie moze rémic si¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci,

— maksymalna glebokogé¢ lokalnych wklesnie¢ na powierzchni skarp nasypu nie moze przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze tatg 3-metrowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne kontroli jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne™.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania nasypow

6.2.1. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w pkt. 2.2 oraz 5.2 n/n SST
i w Dokumentacji Projektowe;.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

a)  badania przydatnosci gruntow do budowy nasypow,

b)  badanie prawidlowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu.

¢) badanie zaggszczenia nasypu.

d) pomiary ksztaltu nasypu.

6.2.1.1. Badanie priydatnosci gruntow de budowy nasypéw

Badania przydamosci gruntéw do budowy nasypéw powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zridla, jednak nie rzadziej niz trzy razy na kazde 5000 m’,
W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace wiasciwosci:

- sktad granulometryczny, wg PN-B-04481,

- zawartos¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481,

- wilgotnos¢ naturalna, wg PN-B-04481,

- wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481,

- granicg plynnosci, wg PN-B-04481,

- kapilarno$¢ bierna, wg PN-B-04493,

- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01.

6.2.1.2. Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszezegdlnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:

a) prawidlowosci rozmieszezenia gruntow o roznych wiasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

¢)  grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosei przy zageszezaniu: badania nalezy przeprowadzic nie rzadziej niz 1 raz w trzech punktach
na 500 m’ warstwy,

d)  przestrzegania ograniczen okreslonych w pkt. 5.2.3 4, dotyczacych wbudowania gruntow w okresie deszezow 1 mrozow.
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6.2.1.3. Sprawdzenie zageszczenia i nosnosci gruntu

Czestotliwos¢ badan wskaznika zageszezenia [ kazdej ukladanej warstwy powinna by¢ nastepujaca:

- dlakorpusu nie mniej niz jeden raz w trzech punktach na 500 m?zageszczanych warstw nasypu,

- dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie gruntu nalezy oceniac stosujac metode pordwnania poszezegdlnych wynikow badan z wymaganiami w pkt. 5.2.4.
Czestotliwos¢ badan wskaznika odksztatcenia I, nalezy przyjmowac jak dla wskaznika I,

Biezaca kontrolg zageszezenia mozna przeprowadza¢ gestosciomierzem izotopowym, wyskalowanym na poletku doswiadczalnym.
Nosnos¢ gruntu na podstawie pomiaru wiomego modutu odksztalcenia E» nalezy sprawdzic dla warstwy powierzchniowej podloza
nawierzchni, najwyzszej warstwy robot ziemnych oraz ewentualnie glebszych warstw, na zadanie Inspektora Nadzoru.

Czgstotliwosc badan witdmego modutu odksztalcenia E> sprawdzanej warstwy powinna by¢ nie mniejsza, niz jeden raz na rzech punktach
na 2000 m? powierzchni, a dodatkowo w migjscach wskazanych przez Inspektora Nadzoni.

6.2.1.4. Pomiary ksztaftu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmuja kontrole:

- prawidlowosci wykonania skarp,

- szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami dotyczacymi pochylen i
dokladnosci wykonania skarp, okreslonymi w Dokumentacji Projektowej oraz w pkt. 5.2.7.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosei korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy gruntu
zszerokoscig wynikajaca z wymiarow geometrycznych korpusu, okreslonych w Dokumentacji Projektowej.

63. Badania w czasie odbioru nasypow.

6.3.1. Sprawdzenie dokumentow kontrolnych

Sprawdzenie dokumentow kontrolnych dotyczy:

a)  oznaczen laboratoryjnych,

b)  dziennika budowy,

c)  dziennikow laboratorium Wykonawcy,

d)  protokdlow odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

6.3.2.  Sprawdzenie szerokosci korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza sie z zastosowaniem tasmy, szablonu, faty, w odstgpach co 100 m na prostych, co 50 m na tuku, a takze w
migjscach, ktore budza watpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ wartosci dopuszczalnych, podanych w
pkt.52.7.

6. 3. 3. Sprawdzenie rzednych powierzchni korpusu ziemnego

Pomiar przeprowadza sie z zastosowaniem niwelatora z czestotliwoscia wg pkt. 6.3 2.

Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekraczac wartosci dopuszezalnych, podanych w pkt. 52.7.

6. 3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp

Sprawdzenie przeprowadza sig z zastosowaniem szablonu, laty i poziomicy lub niwelatora z czestotliwoscia wg pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentacji Projektowe] nie moga przekraczac wartosci dopuszezalnych, podanych wpkt. 5.2.7.

6. 3.5. Sprawdzenie réwnosci powierzchni korpusu

Sprawdzenie przeprowadza sie z zastosowaniem faty o dlugosci 3 m. z czestotliwoscig wg pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentacji Projektowe] nie moga przekraczac wartosci dopuszezalnych, podanych wpkt. 52.7.

6. 3.6. Sprawdzenie spadku podluinego powierzchni korpusu

Kontrolg spadkéw podiuwmych nalezy oprze¢ na ocenie rzednych wysokosciowych, pomierzonych niwelatorem z czestotliwoscia
podana w pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogg przekracza¢ wartosci dopuszezalnych, podanych wpkt. 52.7.

6. 3.7. Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez przeprowadzenie
wyrywkowych badan bezposrednich.

i OBMIAR ROBOT

7.1.  Wymagania ogélne dotyczace obmiaru Robét
Wymagania ogolne dotyczace obmiaru Robét podano w SST D.M.00.00.00 .. Wymagania ogolne™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) na podstawie obliczen z przekrojow poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego
lub poziom gruntu po usunieciu humusu.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru Robdt
Ogdlne zasady odbioru Robét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne™.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbior robot ziemnych dokonywany jest na zasadach odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu zgodnie z zasadami podanymi
w SST D.M.00.00.00.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na
wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 ., Wymagania ogdlne™.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Plamos¢ za 1 m® wykonanych nasypow nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci Robot w oparciu o wyniki pomiarow
i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania nasypow obejmuje:

- prace pomiarowe i oznakowanie Robot,

- wbudowanie dostarczonego gruntu warstwami wraz z zageszezeniem zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i
SST,

- profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem im spadkéw i pochylen zgodnych z Dokumentacja Projektowa 1 SST,

- odwodnienie terenu Robot,

- plantowanie powierzchni skarp 1 korony nasypow,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan laboratoryjnych dotyczacych w szczegélnosei wlasciwosci wbudowanych
gruntow, wskaznika zageszczenia poszezegdlnych warstw nasypu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

I; PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreélenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

4. PN-B-04493 Oznaczanie kapilarnosci biernej.

5i PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

6. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa.

g BN-64/8031-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztaleenia nawierzchni | podloza przez obcigzenie plyta

8. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntow do celow drogowych i lomiskowych.

9. BN-7(¥8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podloza nawierzchni podamych.

10.  BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Omaczenie wskaznika zaggszezenia gruntu.

11 PN-S02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

12 PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

13, BN-76/8950-03 Badania hydmlogiczne. Obliczanie wspolezynnika filtracji gnuntéw  sypkich na podstawie uziamienia i
porowatosci,

14, BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

10.2.  Inne dokumenty

15.  Wykonanie i odbidr robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu. Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa,
1978
16. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pélsztywnych - IBDiM,
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D.03.01.01 PRZEPUSTY POD KORONA DROGI

1.  WSTEP

1:1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (S8T)

Przedmiotem ninigjszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej /SST/ sa wymagania dotvezace wykonania i odbioru Robét zwiazanych
zulozeniem przepustow pod korona drogi z rur PEHD, w ramach zadania: ,,Budowa drogi gminnej Reszkowee — Reszkowce Kolonia, gm.
Dabrowa Bialostocka™ — branza mostowa przepusty P-1, P-2.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres Robot objetych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegotowej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania:

— fawy fundamentowej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

- czesel przelotowej przepustéw z rur karbowanych 380 cm 1 €90 em z wysokoudarowej odmiany polietylenu HDPE;
— ulozZenie materaca z geosiatki w oplocie z geotkaniny polipropylenowe,

— pompowania wody z wykopow.

1.4, Okreslenia podstawowe

141 Krusgywo stabilizowane mechanicznie - mieszanka kruszywa naturalnego i wody dobranych w optymalnych ilosciach,
zageszczona sprzetem mechanicznym.

14.2. Preepust 7 blachy falistej (karbowanej) - konstrukcja przepustu drogowego wykonanego z rur stalowych z blachy
karbowanej, polaczonych ze soba za pomoca specjalnych facznikéw zaciskowych lub skrecanych na sruby, wokdt ktdrego
znajduje sig zaggszczony grunt zasypki.

1.4.3.  Przepust prefabrykowany - przepust, ktorego konstrukcja nosna jest z elementéw prefabrykowanych.

1.4.4.  Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z rur betonowych, zelbetowych stalowych lub
polietylenowych PEHD.

145 Przepust stalowy - przepust, ktérego konstrukeja nosna wykonana jest ze stali.

14.6.  Stabilizacja mechaniczna krusgwa - proces technologiczny polegajacy na rozscieleniu kruszywa z optymalna iloscia wody
Z Wyréwnaniem oraz zageszczeniem,

Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami w SST DM.00.00.00 ., Wymagania
ogolne” oraz Zaleceniami Projektowymi i Technologicznymi dla Podatnych Konstrukeji Inzynierskich z Blach Falistych [36].

1.5. Ogdlne wymagania dotyczigce Robdt
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzomu.

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™.

2. MATERIALY

21, Wymagania ogélne dotyczgce materialow

Wymagania ogolne dotyczace materialow podano w SST D.M.00.00.00 ,.Wymagania ogélne”.

Zaprojektowany przepust nalezy traktowac jako rozwiazanie przykladowe, stad tez moze on by¢ wykonany z innego typu rur z HDPE
karbowanych, lecz 0 nie gorszych parametrach i wlasciwosciach, oraz posiadajacych aprobate techniczng IBDIM.

2.2, Materialy do wykonania przepustéw

Materiatami do wykonania przepustéw zgodnie z zasadami niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej sa:

- rury @80cm 1 ©90cm z wysokoudarowej odmiany polietylenu HDPE, lub inne o nie gorszych parametrach od podanych
wpkt.22.1.,

- kruszywo naturalne.

221, Rury HDPE

Rury karbowane z wysokoudarowej odmiany polietylenu HDPE, powinny posiadac nastepujace wiasciwosci fizyko - mechaniczne:

- sztywnos¢ przy deformacji rury w wielkosci 3 % nominalnej srednicy wg PN-EN ISO 9969: 1997 (E) —min. 8 kPA;
- odpomos¢ na przebicie wg SS 3619 (metoda B-50) — 1,100 mm;

- wytrzymalos¢ na 30 % deformacje nominalnej srednicy wewngtrznej rury wg SS 3632 — bez uszkodzen.
Dia projektowanych dlugosci przepustow pow. 6 m nalezy odcinki rur faczy¢ za pomoca elementow w formie opasek zaciskowych.
Rury i opaski nalezy przechowywac tak, aby nie byly narazone na bezposrednie dzialanie storica i sil zewnetrznych.

Rury nalezy skladowa¢ na wyrownanym pedlozu, tak by spoczywaly one na karbach na calej swej diugosci.
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2.2.2. Materialy na lawy fundamentowe

Czesé przelotowa przepustéw posadowiona bedzie na fawie z kruszywa naturalnego zgodnego z norma PN-EN 13043:2013-08E.
2.2.2.1. Zwir

Speniajgcy szczegdtowe wymagania zawarte w normie PN-5-02205.

2.2.2.2. Piasek

Spehiajacy szczegdlowe wymagania zawarte w normie PN-S-02205.

2.2.3. Geotkanina
Minimalne wymagania stawiane geotkaninie stosowanej do wzmocnienia podtoza przedstawia tablica 3
Tablica 3
Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania Metody badan wg Dopuszczalne
odchylenia
1 Masa powierzchniowa gy 165 PN-EN 965:1999 10%
2 Wytrzymalosé na rozciaganie
- wzdluz pasma kN/m 330 13%
- WSZerz pasma kN/m 33,0
3 Wydhizenie wzgledne przy obciazeniu maksymalnym NI
- wzdhuz pasma % 14,0
- WSZerz pasma % 11,0 23%
4 Wytrzvmalos¢ na przebicie (metoda CBR) kN 4.0 PN-EN ISO 20%
12236:1998
5 Charakterystyczny wymiar poréw O (przesiew na BS 6906
sucho) pm 270 Part 7 30%
6 Przeplyw wody prostopadly do plaszezyzny geotkaniny BS 6906
mmnvs 17 Part 3 3000

Materiat stosowany na geotkaniny powinien odzmaczac sie zwigkszona odpomoscia na dzialanie promieniowania ultrafioletowego.
Pasmo geotkaniny powinno by¢ bez dziur i rozdar¢, o rownomiemej strukturze uktadu tasiemek osnowy i watku. Odchytka szerokosci
pasma nie powinna przekraczac 2% wymiaru nominalnego, badanie nalezy przeprowadzic co 10mb.

2.2.4. Geosiatka
Minimalne wymagania stawiane geosiatce stosowanej do wzmocnienia podioza przedstawia tablicy 4

Tablica 4
Lp. Wilasciwosci Jednostki | Wymagania Metody badan
wg
1 Wymiary oczek mm
- wzdhuz pasma 40
- WSZerz pasma 30
2 | Masa powierzchniowa g/m? 650 EN 965
3 Wytrzymatos¢ na rozciaganie
- wzdluz pasma kN/m > 40.00
- WSZerz pasma kN/m = 40.00
4 Wydluzenie wzgledne przy obciazeniu
maksymalnym % 11
- wzdluz pasma Y 10
- WSZErz pasma PN ISO
5 | Sita rozciagajaca przy wydiuzeniu wzglednym 2 % 10319:1996
- wzdhiz pasma kN/m >17.0
- WSZerz pasma kN/m =70
6 Sila rozciagajaca przy wydhuizeniu wzglednym 5 %
- wzdluz pasma kN/m >14.00
- WSZErz pasma kN/m > 14,00

Pasmo geosiatki powinno by¢ bez uszkodzen, o réwnomiemej strukturze ukladu oczek.

Szeroko$¢ pasma okresla sie przez pomiar bezposredni z doktadnoscia do 1em wykonywany, co 10mb rozwiniete;j siatki. Odchylka
szerokosci pasma nie powinna przekracza¢ 2% wymiaru nominalnego.

Wymiary oczek siatki mierzy sie suwmiarka z dokfadnoscia do 1 mm. Pomiar nalezy wykonac dla min. 20 oczek w wybranych
losowo miejscach, co 10mb rozwinietej siatki i obliczy¢ wartosc srednia ze wszystkich pomiardw. Dopuszezalne odchylenie
wymiardw oczek moze wynosi¢ 20%.
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu
Wymagania ogdlne dotvczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00,,Wymagania ogélne™.

3.2. Sprzet do wykonania przepustow

Do wykonywania przepustow nalezy stosowaé sprzet zaakeeptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustow stalowych z blachy karbowanej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania

Z nastepujacego sprzetu:

—  koparki do wykonania wykopow,

— dzwigu do montazu elementdw prefabrykowanych,

—  sprzetu do montazu przepustow stalowych z blachy karbowanej, w zaleznosci od wielkosci otworu: klucze nasadowe, ramy z
krazkami linowymi, weiagarki wielokrazkowe itp.,

— zageszezarki do zageszezania podloza gruntowego, lawy fundamentowej, zasypki: ubijaki reczne. ubijaki mechaniczne,
zageszczarki mechaniczne, plyty wibracyjne, rdime typy walcow,

— pompa spalinowa,

—  zakretarka,

—  klucze reczne,

- lom,

—  przebijak.

—  inny sprzgt— do transportu i pomocniczy.

Do zageszczenia w strefie pod-pachwinowej konstrukgji generalnie stosuje sie krawedziaki o przekroju 50x100 mm, tam gdzie dostgp

jest trudny. Reczne ubijaki zageszczajace warstwy poziome nie powinny by¢ [zejsze niz 9 kg i posiada¢ powierzchnig ubijaka nie

wieksza niz 150x150 mm. Zwykle ubijaki uliczne moga by¢ zbyt lekkie.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu
Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w SST DM.00.00.00 .. Wymagania ogolne”.

4.2, Transport materialéw do wykoenania przepustu

42.1.  Transport prefabivkatow rurowych i ich skladowanie

Transport rur polietylenowych powinien odbywaé sie samochodami skrzyniowymi. Rury nalezy wlozy¢ rownomiemie na calej
powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ linami konopnymi lub pasami parcianymi. Przy transporcie mury nie powinny
wystawaé wiecej jak 1.0 m poza obrys skrzyni fadunkowej.

Rura nie moze by¢ zrzucana bezposrednio ze skrzyni fadunkowej samochodu lecz powinna by¢ stoczona po rowni pochylej lub
rozladowana sprzetem mechanicznym.

Rury nalezy przechowywa¢ na rownym i czystym podiozu z dala od ognia. Rura musi spoczywac na wszystkich karbach. Rury moma
skladowac warstwowo do wys. 32 m.

42.2. Transport i skladowanie kruspw

Kruszywo nalezy przewozic w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem, rozpyleniem, zanieczyszezeniem Oraz zmieszaniem z
innymi kruszywami (np. innych klas, gatunkow itp.).

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed rozfrakcjonowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z
innymi kruszavwami.

42.3 Transport geotkaniny i geosiatki

Za transport i zabezpieczenie materialu w czasie transportu odpowiada dostawca, co powinno by¢ jasno okreslone w dokumentach
handlowych. Geotkanine i geosiatke w trakcie transportu nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i diugotrwalym dziataniem promieni
slonecznych. Geotkanine i geosiatke nalezy przechowywaé i transportowac wylacznie w rolkach opakowanych fabrycznie, ulozonych
poziomo na wyrownanym podiozu. Rolki moga by¢ uktadane jedna na drugiej maksymalnie w pieciu warstwach. Nie nalezy ukladac na
nich Zadnych obciazen. Podczas ladowania, roztadowywania i skladowania nalezy zaberpieczy¢ rolki przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem wysokich temperatur.

5, WYKONANIE ROBOT

S.d. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Ogolne zasady wykonywania Robot podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akeeptacji projekt organizacji i harmonogram Robot uwzgledniajace warunki, w
Jjakich prowadzone beda Roboty przy wykonywaniu przepustu.

5.2. Roboty przy przepuscie
Roboty obejmuja wykonanie nowego przepustu w miejscu rozebranego obiektu ismiejacego.
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Zakres Robot wykonywanych przy wznoszeniu przepustu obejmuje:
— rtoboty przygotowawcze wg SST D.01.01.01,
— odwodnienie wykopdw na czas budowy,
- wykopy wg SST D.02.01.01,
—  ulozenie geotkaniny i geosiatki polipropylenowej w dnie i skarpach wykopu,
- lawy zkmuszywa,
—  montaz przepustu z rur karbowanych z HDPE,
zasypke przepustow wg SST D.02.03.01,
Skarpy i dno na wylocie nalezy umocnic¢ brukowcem wg SST D.06.01.01.
Przepusty nalezy wykonac w oparciu o Dokumentacje Projektowa.
5.2.1. Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowiazany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
— omakowania terenu Robot,
— budowy drdg dojazdowych lub objazdowych - celowo$¢ wykonania drog dojazdowych oraz ich rodzaj musi by¢ uzgodniona z
Inspektorem Nadzoru, drogi nalezy wykonac zgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST,
— wytyczenia obiektu i punktow wysokosciowych,
— odwodnienia terenu budowy w zakresie 1 formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru,
— regulacji cieku pod przepustem,
5.2.2.  Odwodnienie
Przed wykonaniem taw fundamentowych nalezy obnizy¢ poziom wody przez:
— pompowanie wody bezposrednio z niecki,
— pompowanie wody z wykopu bezposrednio ze specjalnej studzienki,
— wytworzenie depresji wody gruntowej przez pompowanie ze studzienek rozimieszczonych poza obrysem fundamentu,
— zzastosowaniem iglofiltrow.
Celem wlasciwego wyboru metody obnizenia zwierciadla wody gruntowej nalezy postugiwac si¢ rysunkiem pomocniczym z
podanymi zakresami stosowania poszezegdlnych metod w zaleznosci od uziamienia gruntu.
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Metode odwodnienia Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
5.2.3. Lawy fundamentowe pod przepustem
Lawy nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa w zalezmosci od rozmiaru i typu konstrukgji. Dno wykopu powinno
by¢ wykonane z odpowiednim spadkiem zgodnym z kierunkiem przeptywu cieku. Minimalny spadek na dnie ulozonego przepustu
powinien wynosi¢ 0,5%. Lawy fundamentowe o grubosci min. 30 em z kruszywa niewysadzinowego (zwir lub mieszanka) o
maksymalnym wymiarze ziama 20,0 mm, powinny by¢ starannie zageszczone do wartosci wskaznika zaggszczenia min. 0,97 wg
Proctora (Is20,97) i wyrownane z odpowiednim spadkiem. W przypadku wystepowania pod przepustem gruntéw wysadzinowych,
pod przepustem nalezy wykona¢ warstwe odcinajaca z gruntow niewysadzinowych o grubosci réwnej co najmniej glgbokosci
przemarzania, liczac od najnizszego mozliwego poziomu wody w przepuscie. W przypadku wystepowania gruntéw spoistych na
dnie wykopu nalezy rozlozy¢ geotkaning z wywinieciem i zakotwieniem jej w nasypie drogowym wg Dokumentacji Projektowej.
Nie dopuszcza sie do stosowania geotkaniny o nizszych parametrach niz podane w n/n SST. Rura ukiadana jest bezposrednio na
gomej, drobnoziamistej warstwie fundamentu. Kruszywo przylegajace do konstrukcji musi by¢ doskonalej jakosci i musi by¢
dobrze zageszczone, aby przejaé duze parcie. Gome 50 +100 mm warstwy, powinno by¢ wykonane z relatywnie luznego materiatu,
tak aby karby mogly osias¢ w podsypce. Material, ktory znajduje si¢ bezposrednio w poblizu rury nie powinien zawieraé czastek
wiekszych niz 75 mm, zmarzliny, czastek gliniastych, materialu organicznego lub innego niestosowalnego materiafu..

Ostatnia warstwe wykopu przy przepuscie nalezy wykonywac recznie by nie naruszy¢ struktury gruntu rodzimego.
Dopuszczalne odchytki faw fundamentowych przepustow wynoszg.
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a) romica wymiardw tawy fundamentowej w planie +5cm,

b) rdmica rzednych wierzchu fawy +2cm.

Rémice w niwelecie wynikajgce z odchylek wymiarowych rzednych lawy nie moga spowodowaé spigtrzenia wody w
przepuscie.

5.2.4. Ukladanie rur

Rury nalezy uktadac na lawie przygotowanej zgodnie z pkt.5.3.1 po zaniwelowaniu poziomu i wytyczeniu osi przepustu.

Potaczenie rur nalezy wykona¢ za pomoca zlaczek dwudzelnych. Jezeli konce rury majg wykonane sciecia dopasowujace jej wyloty do
ksztaltu nasypu i kata przeciecia osi przepustu z nasypem, to nalezy zwroci¢ uwagg na prawidlowe jej ustawienie. W przypadku gdy rura
ma faczenia, nalezy sprawdzc czy w czasie ukladania nie doszlo do ich rozluznienia. Rura po ulozeniu musi by¢ ustabilizowana w taki
sposdb, by nie zmienita swego polozenia w czasie zasypywania. Z uwagi na maly ciezar konstrukcje karbowane moga by¢ latwo
obstugiwane przy uzyciu lekkiego sprzetu.

5.2.5. Polgczenie rur zlaczkami

Do faczenia rur, nalezy zastosowac opaski skrecane za pomoca srub. Nalezy pamictac aby wszystkie uktadane rury byly ulozone w
linii, oraz zgodnie ze spadkiem tak aby uniknac trudnosci w prawidlowym zamocowaniu opasek. Ziaczki zaklada sie na koniec rury
w pozycji otwartej tak, aby byly w stanie przyjac kolejny koniec rury.

5.2.6. Zasypka

Wokot rur nowobudowanych przepustow nalezy wykonaé zasypke. Zasypka przepustu powinna by¢ wykonana scisle wedlug
instrukcji Producenta przepustow, gdyz praca przepustu polega glownie na przenoszeniu parcia zageszczonego wokol niego
kruszywa zasypki. Zasypka wokol konstrukcji powinna wykracza¢ poza obwod konstrukeji na szerokosci rownej jej rozpigtosci po
kazdej ze stron, a ponad konstrukeje do 300 mm lub 1/10 srednicy, ktorakolwiek z wartosci jest wigksza.

Material zasypki powinien by¢ materialem ziamistym aby zapewni¢ dobre wiasciwosci konstrukeyjne i mie¢ wskaznik pH 7.
Zasypka wokol rury na odleglosé ~0,20 m od jej powierzchni powinna by¢ wykonana z kruszywa naturalnego odpowiadajacego
wymaganiom PN-EN 13043:2013-08E. Pozostaly zasypke wykonuje si¢ z materialu uzywanego zazwyczaj do budowy nasypow
wedlug zalecen podanych w PN-S-022035. Piaski, zwiry rzeczne, wyrobiskowe oraz gruboziamiste sa zwykle wystarczajace i nadaja
sie do zageszczania w kazdych warunkach pogodowych. Zasypke wykonywa¢ po zaizolowaniu rur. Dla zapewnienia dobrej pracy.
grunt powinien by¢ zageszezony do stopnia powyzej 97%. Minimalny stopien zageszczenia w poblizu konstrukeji stalowej ~0,50 m,
powinien wynies¢ 94 % wg Proctora.

Material zasypki wokot konstrukeji powinien by¢ ukladany warstwami o grubosci 150 + 300 mm obustronnie po bokach
konstrukeji, a nastepnie dobrze zageszczony. Ukladanie musi by¢ wykonane symetrycznie, aby wysokosé zasypki byla taka sama
po obu stronach konstrukgji (dopuszceza sie roznice w wysokosdei rdéwng jednej warstwie).

Zasypywanie i zageszczanie pod pachwinami to waine kroki w procedurze wypeiania zasypka. Material uzyty pod pachwinami
musi silnie 1 trwale przylega¢ do powierzchni konstrukeji. Obszary podpachwinowe sa trudne do zapelnienia i zaggszczenia, lecz nie
moga by¢ zaniedbane. Nalezy upewnic sig, zeby nie bylo pustek oraz stabych miejsc pod pachwinami. Rgczne wypehianie i
zageszczanie to najlepszy sposob uformowania tego obszaru. Nalezy usypac zasypke po obu stronach konstrukgji i nastepnie za
pomoca fopat obsypywac obszar podpachwinowy. Nastepnie ubi¢ mocno za pomoca krawedziaka 50x100 mm lub innego
odpowiedniego sprzgtu. W zaleznosci od wilgotosci posiadanego kruszywa moze zajs¢ koniecznosé nawilzania z regulamoscia
okreslona w PN-5-02205.

Wypekianie zasypki ponad pachwinami nalezy wykona¢ w najbardziej ekonomiczny sposob spdjny z wymogiem zapewnienia
Jjednorodnego zageszczenia bez stref stabych. Zaleca si¢ zageszczanie mechaniczne. Przed przystapieniem do wykonywania kolejnej
warstwy nalezy upewnié sie, czy poprzednia zostala zageszczona do zadanej wartosci.

Warstwy zageszczone musza by¢ wykonane do przynajmniej szeroko$ci réwnej polowie badz calej srednicy rury na kazdej ze stron
konstrukgji mierzonej na wysokosei gory konstrukgji, lub w przypadku wykopu do jego skarp i naturalnej linii terenu. Sprzet ciezki
nalezy stosowa¢ w odleglosci nie mniejszej niz 1,0 m od rury. Wszelkie zmiany w wymiarach konstrukceji lub jej przesuniecia
ostrzegaja, ze cigzszy sprzet musi pracowac w odleglosci wiekszej od scian przepustu. Podczas zageszczania zasypki nalezy stale
kontrolowa¢ wymiary wewnetrzne przepustu. Kontrole taka wykonuje si¢ systemem pomiarowym w pionie i poziomie, w wielu
punktach przekroju poprzecznego. W celu latwej kontroli prostoliniowosci przepustu podezas zageszczania zasypki, zaleca sie
zawieszenie w rurze kilku piondw. Sprawdzanie geometrii pionowej nalezy prowadzi¢ przy pomocy niwelatora. Nie dopuszcza sie
przemieszczen wiekszych niz 5% w dowolnym kierunku od pierwotnego ksztaltu.

Wigkszoé¢ zaggszezarek moze by¢ z powodzeniem uzyta do zageszezania z wyjatkiem miejsc o ograniczonym dostepie. Nalezy je
jednak stosowac z rozwaga obejmujac cala powierzchnie zageszczanej warstwy. Nalezy uwazaé, aby nie uderzy¢ konstrukeji
sprzetem zageszczajacym.

Do zageszezenia mozina uzy¢ dowolnego sprzgtu w zaleznosci od warunkow terenowych, jednak wazniejsze niz metoda jest
zapewnienie jednorodnego, dobrego zageszczenia.

Tablica 4 podaje przyklady zastosowan.

Minimalna ilos¢ zageszezen, najwigksza grubos¢ warstwy 1 minimalna warstwa ochronna na goma scianke przepustu.

Budowa drogi gminnej Reszhowce-Reszhowcee Kolonia, gm. Dabrowa Bialostocka. Przebudowa przepustow P1 i P2, 41



D.03.01.01 Szezegdlowe Specyfikacje Techniczne

Tablica 4
Urzadzenie zageszczajace Minimalna Maksymalna grubo$¢ Minimalna grubos¢ warstwy
liczba warstwy piaskowej po ochronnej nad géma $cianka
zageszezen zageszezeniu [ m | przepustu [ m |
Ubijak reczny 15 kg - 0,15 0,15
Ubijak wibracyjny 70 kg - 0,30 0,25
Phyta wibracyjna 50 kg L 0,10 0,10
Plyta wibracyjna 100 kg 4 0,15 0,10
Phyta wibracyjna 200 kg + 0,20 0,15
Plyta wibracyjna 400 kg 4 0,30 0,25
Plyta wibracyjna 600 kg 4 0,40 0,40
Walec wibracyjny o obciazeniu 6 0,35 0,50
statycznym 15 kN/m?
Walec wibracyjny o obciazeniu 6 0,60 1.0
statycznym 30 kN/m?

Aby unikna¢ miejsc nie zageszezonych w poblizu konstrukeji nalezy kierowac si¢ zasada ruchu sprzgtu réwnolegle do scian
konstrukcji. Zaleca si¢ uzycie lekkiego sprzetu do zageszezania gruntu w korficéwkach przepustu. Dodatkowo celem uniknigcia
deformacji przekroju zaleca sig pionowe usztywnienie konstrukgji.

Pierwsze warstwy zasypki bezposrednio nad konstrukcja powinny by¢ zageszezone lekkim sprzetem w poprzek rury. Nalezy stosowac
min naziom 600 mm lub wyliczona wg naziomu rozpietosé / 8 + 20 e/, wieksza z tych dwaéch wartosci. Po wykonaniu minimalnego
naziomu nad konstrukcja i *“zablokowaniu konstrukcji” w miejscu mozna kontynuowac wypelianie zgodnie z niniejsza SSTi
SST.D.02.03.01.

Obciazenia od ruchu technologicznego na budowie moga wytwarza¢ obciazenia przekraczajace projektowe. Jesli mozna spodziewac sig
takich obciazen, wtedy nalezy nad konstrukcja zastosowac dodatkowy tymezasowy nasyp.

5.2.7. Zabezpieczenie wlotu (wylotu)przepustu
Zaprojektowano umocnienie skarp i dna cieku brukowcem na podsypee cementowo-piaskowe) wg SST D.06.01.01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w SST DM.00.00.00 .. Wymagania ogolne™.

6.2, Badanie przed przystapieniem do Roboét

Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca powinien uzyska¢ od Producenta materialéw aprobaty techniczne IBDiM lub

aktualne $wiadectwa dopuszczenia oraz wykonaé badania materialow przeznaczonych do wykonania Robot i przedstawi¢ ich

wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materialow, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. niniejszej

Szezegolowej Specyfikacji Techniczne;.

6.3. Badania w trakcie Robét

6.3.1. Kontrola robét przygotowawczych i wykopdéw

Kontrole robot przygotowawczych i wykopu pod przepust nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem wymagan okreslonych

w punkcie 5.2.1. n/n Specyfikacji oraz w SST. D.02.01.01.

6.3.2. Kontrola wykonania lawy fundamentowej pod przepust

W czasie przygotowania podioza pod przepust nalezy zbadac:

—  zgodnos¢ wykonywanych Robét z Dokumentacja Projektowa,

—  prawidlowos¢ wyprofilowania ksztattu podtoza w dostosowaniu do ksztattu spodu przepustu,

—  grubo$c tawy i jej wymiary w planie,

—  zageszczenie fawy i nasypu kontrolowanego wg BN-77/8931-12.

6.3.3. Kontrola montaizu

W trakcie zasypywania konstrukcji moga wystapi¢ dwa rodzaje przemieszczen:

1. wypietrzenie — wywolane przez parcie boczne od gruntu zaggszczonego,

2. wyboczenie — wykonane przez niesymetryczne obcigzenie konstrukgji naziomem lub zréznicowane zaggszczenie naziomu na
jednej ze stron.

Ogolna zasada méwi, ze dla konstrukgji kolowych dopuszeza sig maksymalne przemieszczenia lub ugigcia migjscowe rzgdu 5%.

Prosty sposob na kontrole odksztalcen polega na zawieszeniu pionu w paru miejscach u korony konstrukgji. Jesli nastapi wyboczenie

na jedna ze stron, mozna temu zaradzi¢ poprzez nasypanie i zageszczenie zasypki jednostronnie, tzn. po stronie, na ktdra nastapito

wyboczenie, Jesli nastapi wypietrzenie konstrukeji, wtedy nalezy odejsc¢ ze sprzgtem zageszczajacym z dala od konstrukgii.

Jedli dziatania korygujace nie dajg efektu, lub jesli odksztalcenia przekraczaja dopuszezalne granice, wtedy nalezy wymieni¢ czesé

lub calo$é zasypki. O ile odksztalcenie nie bylo nadmieme, konstrukcja stalowa odzyska swoéj uprzedni ksztatt. po usunieciu zasypki.

Nalezy zauwazyé, Ze sposob zachowania sie konstrukgji jest zupelnie normalny i gdy znajduje si¢ ono w okreslonych granicach,

wrecz pozadany. Wszystkie karbowane konstrukcje stalowe maja sktonnos¢ do wypietrzania w trakcie zaggszczania, a nastgpnie po
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zakonczeniu zasypywania, po wystapieniu obcigzenia z gdry, wywieraja nacisk na zasypke boczma - mobilizujac odpdr gruntu. To

wiasnie dzigki tendencji do wypietrzania i osiadania karbowane konstrukcje stalowe moga uzyskac przy wspolpracy z gruntem

otaczajacym znaczna nosnos¢. Jesli wypelnienie boczne sklada sie z bardzo stabego materiatu lub materialu ulozonego luzno bez

zageszezenia, wiedy boki konstrukeji beda przesuwaé sie w kierunku na zewnatrz, az zostanie osiagniety stan dopuszczalnego

ugiecia pionowego i nastapi wyboczenie przekroju.

Dla rur o przekroju kotowym maksymalne ugiecie zalecane wynosi 5% i przy takim ugieciu konstrukcja posiada wspdlczynnik

bezpieczenistwa réwny 4 w stosunku do uszkodzenia przez wyboczenie.

W praktyce ugiecia sa mniejsze niz 5%, jesli dokonana jest prawidlowo procedura zasypywania. W wiekszosci wladciwie

wykonanych konstrukgji nie odnotowuje sig ugiec.

6.3.4. Kontrola wykonania umocnienia wlotéw i wylotow

Wykonanie umocnienia wlotow i wylotow sprawdza sie wizualnie przy badaniach po wykonaniu budowy (odbiorczych) i polega na

stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami podanymi w SST D.06.01.01.

6.4. Badania po zakonczeniu Robét

Badania po zakonczeniu budowy obejmuja:

1. Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu nalezy przeprowadzié przez wykonanie pomiardw na zgodnodé z
Dokumentacja Projektowa w zakresie:

—  podstawowych rzednych oraz potozenia osi obiektu w stosunku do dojazdow,

—  Wymiardw przepustu,
dlugosci calego obiektu

2. Sprawdzenie konstrukeji nalezy wykonac przez ogledziny oraz kontrole formalna dokumentow z badan prowadzonych w
czasie budowy.

6.4.1. Sprawdzenie podstawowych wymiaréw przepustu

Sprawdzenie podstawowych wymiarow obiektu nalezy przeprowadzi¢ przez wykonanie pomiarow w zakresie:

- podstawowych rzednych dna przepustu oraz potozenia przepustu w stosunku do osi z dokfadnoscia do f2em,

- dhugosci obiektu z dokladnoscia do * 2 em.

7. OBMIAR ROBOT

1.1, Ogolne zasady obmiaru Robaét
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w SST D.M.00.00.00 ., Wymagania ogolne™.

7.2: Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest I m (metr) wykonanego przepustu, 1 m? (metr kwadratowy) rozlozonej geosiatki i geotkaniny, Im* (metr
szescienny) wykonanej fawy kruszywowej na a podstawie Dokumentacji Projektowej i obmiaru w terenie. Pompowanie wody
rozliczane ryczaftem. Dhugos¢ przepustu nalezy mierzyé po osi przepustu od dolnych krawedzi zewnetrznych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne wymagania dotyezgce odbioru Robét

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdine™,

Odbior robot w zakresie potracen za wady bedzie dokonany zgodnie z ustaleniami Komisji Odbioru Robdt.

Badania wg pkt. 6. nalezy przeprowadza¢ w czasie odbiorow Robdt Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzic protokoly odbioru
ostatecznego Robot.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane Roboty nalezy uznac za zgodne z wymaganiami.

Jezeli choc jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane Roboty nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji Wykonawca obowiazany jest doprowadzc Roboty do zgodnosci znorma i przedstawic je do ponownego odbioru.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbidr przepustu obejmuje :

a) odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu (wykop, wykonanie fawy, wbudowanie rur),
b) odbidr ostateczny (wszystkie elementy Robot objete n/n SST)

¢) odbidr pogwarancyjny,

wedlug zasad okreslonych w SST D.M.00.00.00 ,,.Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platmosci podano w SST D.M.00.00.00 ,.Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ za 1 m ulozonego przepustu, 1m? roziozonej geotkaniny 1 geosiatki,] m* wykonanej fawy kruszywowej oraz
ryczaltem za ilos¢ wypompowanej wody nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ocena jakosci Robot na podstawie wynikow
pomiardw i badan laboratoryjnych.

Budowa drogi gminnej Reszhowce-Reszkowcee Kolonia, gm. Dgbrowa Bialostocka. Przebidowa przepustow P17 P2, 43



D.03.01.01 Szezegdlowe Specyfikacje Techniczne

Cena wykonania Robot obejmuje :

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopéw zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;,
= dostarczenie materialow,

- wykonanie odwodnienia,

- ulozenie geotkaniny i geosiatki,

- wykonanie fawy fundamentowej,

- wbudowanie rur,

- wykonanie zasypki z zageszczeniem warstwami, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i SST,
- uporzadkowanie terenu,

- wykonanie badan i pomiarow,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.  Normy

1. PN-B-0448] Grunty budowlane, Badania probek gruntu.
2. PN-B-06714/01 Kruszywa mineralne, Badania Podzial, nazwy 1 okreslenie badan.
3. PN-B6714/12 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczenie zawartosel zanieczyszezen obeych.
4. PN-BO6714/13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczenie zawartosci pylow mineralnych
5 PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczenie skladu ziamowego
6. PN-BO6714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziam.
7. PN-BO6714/17 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie wilgotnosci
8. PN-BD67TI418 Kruszvwa mineralne. Badania Oznaczanie nasiakliwosci.
9. PN-B-06714/19 Krnuszywammeralne. Badania. Omaczanic mrozoodpomosc metoda bezposrednia
10, PN-BO6714126 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczenie zawartosci zanieczyszezen organicznych
11.  PN-B06714728 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki metoda bromows
12.  PN-B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania Omaczanie wytrzymalosc na miazdzenie
13, PN-BL06714/43 Krnuszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziam slabych
14, PN-B-06721 Kruszywa naturalne. Pobieranie probek.
15, PN-ENISO 9969 Rury ztworzyw termoplastycznych. Oznaczanie satywnosct obwodowe)

10.2 Inne dokumenty
16. Wytyczne do projektowania i wykonywania przepustow z rur typu DV/AROT OPTIMA - Oprac. Arot Via Polska - 1997.
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D.06.01.01 UMOCNIENIE SKARP, ROWOW I SCIEKOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem nin Szczegolowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru Robét zwiazanych
z powierzchniowym umocnieniem skarp, w ramach zadania: ,.Budowa drogi gminnej Reszkowce — Reszkowcee Kolonia, gm.
Dabrowa Biatostocka™ — branza mostowa przepusty P-1, P-2.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikaci Technicznej dotyczg umocnienia skarp dna rowéw i sciekéw i obejmuja:

— umocnienie dna i skarp rowow, wlotu i wylotu przepustéw, brukowceem na podsypce,

— wykonanie palisad drewnianych ¢10 cm.

Lokalizagje poszczegolnych umocnien nalezy przyjmowac zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00

-Wymagania ogdlne”,

141 Brukowiec — maleriat kamienny stosowany do budowy drog i wykonywania umocnien powierzchni budowli, ukfadany na
podkiadzie z kruszywa lub kiuszywa wymieszanego z cementem.

142, Zaprawa cemenfowa — mieszanina cementu wody 1 pozostatych skladnikow, ktore przechodza przez sito kontrolne o boku
oczka kwadratowego 2 mm

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Ogodlne wymagania dotyczace Robot podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne™.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2, Materialy do wykonania umocnienia, skarp, rowéw i §ciekow

Materiatami do wykonania umocnienia skarp, dna rowow oraz wlotow i wylotow przepustow wedtug zasad vn SST sg nastepujace
materialy, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru:

22.1.  Brukowiec

Brukowiec powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11104.

2.2.2.  Krusgywo

Piasek powinien odpowiadac wymaganiom PN-B-11113 oraz PN-B-06711 1 PN-B-06712.

Zwir i mieszanka powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111.

2.2.3. Cement

Cement portlandzki powinien spelnia¢ wymagania PN-EN 197-1.

Sktadowanie cementu powinno by¢ zeodne z BN-88/6731-08.

2.2.4.  Zaprawa cementowa

Zaprawy cementowe powinny by¢ zeodne z PN-B-14504.

2.2.5. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej powinna by¢ odmianty 17 i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250,
2.2.6.  Pale na palisady

Pale drewniane powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami BN-65/9226-01.

3. SPRZET

3L Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
‘Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,,.Wymagania ogolne’.

3.2. Sprzet do wykonania Roboét
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Do wykonania Robot nalezy stosowac nastepujacy sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
— rowniarki przeznaczone do wyréwnywania skarp,

—  ubijaki o recznym prowadzeniu, wibratory samobiezne lub plyty ubijajace do zageszczania,

—  betoniarki do wytwarzania zaprawy oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

—  wibratory plytowe oraz ubijaki reczne lub mechaniczne.

Pozostate Roboty nalezy wykonywac recznie.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne.

4.2. Transport materialow do wykonania umocnienia, skarp, rowow i sciekow

4.2.1.  Transport brukowca

Brukowiec mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu w wanunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami, nadmiemym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Brukowiec przewoz sie lu/no usypany, a skladowac go mozna w pryzmach o wysokosci nie przekraczajacej 1 m.

4.2.2.  Transport kruszywa

Kruszywo moima przewozié dowolnymi srodkami transportu w wanunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem. zmieszaniem z
innymi kruszywami i nadmiemym zawilgoceniem.

4.2.3. Transport cementu

Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.

4.2.4.  Transport wody
Woda moze by¢ pobierana z wodociagu lub dostarczana przewoznymi zbiomikami wody (cystemami).

4.2.5.  Transport materialéw z drewna
Pale na palisady mozma przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robdét

Ogoblne zasady wykonywania Robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akeeptacji projekt organizacji i harmonogram Robot, uwzgledniajace wszystkie
warunki, w jakich bedzie wykonywane umocnienie skarp, rowow.

52. Brukowanie

Podloze pod brukowiec nalezy przygotowac zgodnie z PN-S-02205.

Brukowiec nalezy ukladac na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) grubosci 10em.

Ukladanie brukowca nalezy rozpocza¢ od ulozenia po linii obwodu umocnienia z obrzezy betonowych i brukowcow najwigkszych, a w
przypadku umocnien przy przepuscie gdzie moze nastepowaé podmywanie brukowca przez wode, nalezy wykona¢ palisady z pali
drewnianych ¢ 10 cm whbite na glebokosc 1,0 m zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Pale nalezy whija¢ ,.pod sznur’” réwno z poziomem gomej powierzchni brukowea. Szerokod¢ szczelin migdzy palami nie powinna
przekracza¢ lem.

Brukowiec nalezy ukladaé tak. aby szczeliny migdzy sasiednimi warstwami mijaly si¢ i nie przekraczaly 3 cm. a najwiekszy wymiar
brukowca byl skierowany w podklad.

Po ulozeniu brukowea nalezy wypehié szezeliny zaprawa cementowo-piaskowa marki 15 MPa.

W okresie wiazania zaprawy cementowo-piaskowe] powierzchnie bruku nalezy ostoni¢ matami lub warstwa piasku i utrzymywac
w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w SST D.M.00.00.00 .. Wymagania ogolne™.

6.2. Kontrola przed rozpoczeciem Robét

Przed wykonaniem umocnienia Wykonawca powinien sprawdzi¢ jakosé uzywanych materialow w zakresie zgodnosci z wymaganiami

podanymi w pkt. 2.2.
6.2. Kontrola i badania w trakcie brukowania

Kontrola dostaw materiatéw prowadzona na biezaco przez Inspektora Nadzoru.
Kontrola wykonania umocnienia skarp brukoweem polega na ocenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa.

7. OBMIAR ROBOT
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T.L: Ogdlne zasady obmiaru Robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne™.

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 m” (metr kwadratowy) umocnienia brukowcem na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaréw w
terenie. Jednostka obmiarowa jest I m (metr) wbitej palisady drewnianej na podstawie Dokumentacii Projektowe] i pomiardw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot
Ogdlne zasady odbioru Robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.
Odbior robot w zakresie potracen za wady bedzie dokonany zgodnie z ustaleniami komisji odbioru Robot.

8.2 Sposéb odbioru Roebat

Odbiér umocnienia obejmuje:

a)  odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b)  odbiér ostatecny,

¢)  odbidr pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST DM.00.00.00 ., Wymagania ogolne™.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

91. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platmosci podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Plamos¢ za 1 m? (metr kwadratowy) umocnienia brukowceem na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiardw w terenie.
Platmosc za 1 m (metr) palisady drewnianej na podstawie Dokumentacji Projektowe] i pomiardw w terenie.

Cena wykonania Robot obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

- zakup, dostarczenie 1 wbudowanie materiatow,

—  wykonanie umocnien glowic przepustow,

- wykonanie palisady,

— pielegnacje umocnien,

— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy
1. PN-B-06250 Beton zwykly.
2. PN-B06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.
4. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
5. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.
6. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
7. PN-B-14504 Zaprawa cementowa.
8. PN-EN197-1 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku..
9. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.
10.  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania.

—_
—_—

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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D.07.05.01. BARIERY OCHRONNE

1 WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru montazu barier
ochronnych stalowych do obiektu inzynierskiego w ramach zadania: ,.Budowa drogi gminnej Reszkowce — Reszkowcee Kolonia, gim.
Dabrowa Bialostocka™ — branza mostowa przepusty P-1, P-2.

1.2. Zakres stosowania SST

Szezegdlowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3; Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza:

a) Prowadzenia robot zwiazanych z wbudowaniem barier ochronnych docelowych na obiekcie inzynierskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaly podane w SST DM.00.00.00 pkt 1 .4.

1.5: Ogdlne wymagania dotyczace robat
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST DM.00.00.00 pkt 1.5.

2: MATERIALY
Matenatami stosowanymi przy montazu barier ochronnych wedhug zasad ninigjszych SST sa:

2.1. Bariery

Do czasu okredlenia nowych .. Wytyeznych Stosowania Drogowych Barier Ochronnych™ nalezy stosowaé bariery o minimalnych
parametrach oznaczonych makiem ,.CE” potwierdzajacym, ze bariera zostala wyprodukowana zgodnie z norma zhammonizowana
PN-EN 1317—dotyczy barier docelowych.

2.1.1. Bariery docelowe:

Aby bariera mogla zosta¢ oznaczona znakiem CE zgodnie z norma , nalezy przeprowadzi¢ proby zderzeniowe oraz okreslié podstawowe
parametry funkcjonalne zdefiniowane w tej normie tj. :

- poziomu powstrzymywania

- szerokosel pracujacej

- wskaznika intensywnosci zderzenia

Nalezy zastosowa¢ nastepujace parametry dla klas dzialania:

Bariery ochronne stalowe przekladkowe:
- minimalny poziom powstrzymywania N2
- maksymalna szerokos¢ pracujaca W6

- minimalny poziom intensywnosci zderzenia A
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu barier ochronnych stalowych wg zasad niniejszej SST sa stupki, prowadnice, itp.
Miejsce pozyskania materialéw musi uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru,

3. SPRZET

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST DM.00.00.00 pkt. 3.

Roboty beda wykonywane recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

4, TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM.00.00.00 pkt 4.

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, wedlug zalecen producenta. W trakcie transportu nalezy dbaé
o zabezpieczenie powierzchni ocynkowanych przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

51. Ogélne zasady wykonania robdét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST DM.00.00.00 pkt 5.

5.2. Zakres wykonywanych robét
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5.2.1. Montaz barier
Bariery montowac zgodnie z zaleceniami producenta barier.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST DM.00.00.00 pkt 6.

6.2. Kontrola montazu barier polega na
- sprawdzeniu jakosci elementdw skladowych bariery, sprawdzeniu geodezyjnym rzednych i jej przebiegu w planie,
- sprawdzeniu facmikow.

7. OBMIAR ROBOT

Tl Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST DM.00.00.00 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) barier o okreslonych parametrach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru podano w SST DM.00.00.00 pkt 8.
Odbidr robot w zakresie potracen za wady bedzie dokonany zgodnie z ustaleniami Komisji Odbioru Robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platmosci pedano w SST DM.00.00.00 pkt 9.

92, Cena jednostki obmiarowej

Plamos¢ za 1 m (metr) barier o okreslonych parametrach na podstawie Dokumentacji Projektowej | pomiarow w terenie.
Cena jednostkowa barier uwzglednia:

- zapewnienie niezbednych czynnikow produkgji - zakup materiatow, transport itp ;

- zakup, dostawa i montaz barier stalowych zgodny z geometria drogi wraz z zakoriczeniem barier;

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w SST;

- oczyszezenie terenu robot;

- usuniecie materialow 1 odpadow poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

L. PN-EN 1317-1 Systemy ograniczajace droge. Czes¢ 1: Terminologia i ogolne kryteria metod badan

2. PN-EN 1317-2 Systemy ograniczajace droge. Czes¢ 2: Klasy dziafania, kryteria przyjecia badan zderzeniowych i metody badan
ochronnych

10.2. Inne dokumenty
3. Katalog Drogowych Barier Ochronnych. Producent.
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D.08.03.01 OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegdlowe] Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z ustawieniem obrzezy betonowych w ramach zadania: ,,Budowa drogi gminnej Reszkowce — Reszkowce Kolonia, gm. Dgbrowa
Bialostocka™ — branza mostowa przepusty P-1, P-2.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w /n Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej dotycza ustawienia obrzezy betonowych 6x20cm na podsypee piaskowej
gr. Sem przy umocnieniach obiektu, o ktdrym mowaw pkt. 1.1 n/n SST.

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1.  Obrzetn betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od
terendw nie przeznaczonych dla komunikacji lub ograniczajace umocnienia.

1.4.2.  Lawa - warstwa nosna shizaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obciazenie kraweznika na grunt.

143.  Podsypka - warstwa wyrdwnawcza ulozona bezposrednio na podtozu ziemnym lub fawie.

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi nommami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00

.- Wymagania ogdlne™.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogdlne dotyczace materialow
Wymagania ogdlne dotyczace materialéw podano w SST DM.00.00.00 ., Wymagania ogolne™.

2.2, Materialy do wykonania obrzezy betonowych
Materiatami stosowanymi przy ustawieniu obrzezy betonowych zgodnie z zasadami n/n SST sa:

2.2.1. Obrzeia betonowe

Obrzeza betonowe o wymiarach 6x20x 100cm, powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN 1340,

Wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie powinna by¢ zgodna z PN-B-06250 dla danej klasy betonu.

Nasiakliwos¢ wg PN-EN 1340 nie powinna by¢ wigksza niz 5 %.

Odpomosé na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych zgodnie z PN-EN 1340 < 1,0 kg/m?® przy czym zaden pojedynczy
wynik nie powinien by¢ wiekszy od 1,5 kg/m”.

Wartos¢ charakterystycznej wyrzymaloéci na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 nie powinna by¢ mniejsza od 3.5 MPa.

Scieralnos¢ na tarczy Bohmego wediug PN-EN 1340 nie powinna przekracza¢ 20 mm /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metoda z
zalacznika G/ lub 18000mm?/5000mm? /przy badaniu wykonywanym zeodnie z metoda altematywna opisana w zalaczniku H/.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchylki wymiarcw obrzeiy

Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy betonowych, zgodnie z PN-EN 1340 powinny wynosic:

Dhugosé + 1% z doktadnoscia do milimetra, nie mniej niz4 mm i nie wigcej niz 10 mm.

Inne wymiary z wyjatkiem promienia:

dlapowierzchni £ 3% zdokladnoscia do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 5 mm.

dlamnych czesci: 5% z dokladnoscia do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 10 mm.

Réanica pomigdzy wynikami pomiardw tego samego wymiaru obrzeza nie powinna przekraczad 5 mm.

Dla powierzchni okreslonych jako plaskie i dla krawedzi okreslonych jako proste dopuszezalne odchylki od plaskosci i prostoliniowosci
podano w tablicy 1.
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Tablica 1. Dopuszczalne odchyitki plaskosci i prostoliniowosci

Dlugos¢ pomiarowa Dopuszezalna odchylka plaskosci
i prostoliniowosci
mm mm
300 +1.5
400 +20
500 +2.5
800 +40

2.2.1.2.  Dopuszczalne wady i uszhodzenia obrzely

Powierzchnie elementdw powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkow betonu, o fakturze z formy.

Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni elementéw nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad i uszkodzed Dopuszczalna wiell’(oéc’ wad i
uszkodzen
ograniczajace powierzchnie gome ($cieralne), mm niedopuszczalne
Szczerby i ograniczajace pozostale krawedzie
uszkodzenia liczba, max 2
krawedzi 1 narozy - dlugos¢, mm, max 20
- glebokos¢, mm, max 6

2.2.1.3. Skiadowanie

Obrzeza betonowe powinny by¢ skladowane w pozycji whudowania na otwartej przestrzeni, na podiozu wyrdwnanym i odwodnionym
z zastosowaniem podkladek i przekladek ulozonych w pionie jedna nad druga.

Wymiary przekroju poprzecznego podkiadek i przekladek nie powinny by¢ mnigjsze niz: grubos¢ 2,5 em, szerokos¢ 5 cm, a dhugosc
przekladek powinna by¢ minimum 5 em wieksza niz szerokos¢ obrzeza.

2.2.2.  Piasek naturalny

Piasck do wykonania podsypki oraz wypehienia spoin wg PN-B-11113.

2.2.3. Woda
Woda stosowana do podsypki, powinna by¢ odmiany 17 i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
5 B SPRZET

31 Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty moima wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzgtu pomocniczego.
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST DM.00.00.00 ., Wymagania ogdlne™.

4.2, Transport materialow do wykonania obrzezy

4.2.1  Obrzeia betonowe

Obrzeza moima przewozié $rodkami transportu po osiagnieciu wytrzymalosci minimum 0,7 sredniej wytrzymatosci badanej serii probek.
Obrzeza na srodkach transportowych nalezy uklada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Powinny one byc
zabezpieczone przed przemieszczaniem sig i uszkodzeniem w czasie transportu, gorna warstwa nie powinna wystawac poza sciany srodka
transportu wigeej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.2.2.  Piasek naturalny

Transport kruszywa powinien odbywac sie w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszezeniem i zmieszaniem z mnymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.2.3. Cement

Transport cementu powinien odbywac si¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

4.2.4. Woda
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Woda powinna by¢ transportowana zgodnie z zasadami przedstawionymi PN-B-32250.
5; WYKONANIE ROBOT

515 Zasady ogdlne wykonywania robdt

Zasady ogdlne wykonywania robdt podano w SST DM.00.00.00 ,, Wymagania ogélne™.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akeeptacii projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajace warunki, w jakich
wykonywane beda roboty zwigzane z ustawianiem obrzezy betonowych.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Wykonanie koryta

Wykop koryta pod tawy nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-06050.

5.2.2.  Podsypka

Podsypke o grubosci 5 em po zageszezeniu. nalezy wykonac z warstwy piasku srednio- lub gruboziamistego.

5.2.3.  Ustawienie obrzezy

Obrzeza nalezy ustawic na podsypee piaskowe) wykonanej zgodnie z pkt. 5.2.2.

Tylna scianka obrzezy od strony terenu powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub migjscowym gruntem przepuszezalnym. Material,
ktorym zostanie obsypana tylna scianka obrzeza nalezy ubic.

3.23.1. Wysokosc obrzeza

Wysokos¢ obrzeza nad przylegla nawierzchnia powinna by¢ dostosowana do wymagan Dokumentacji Projektowej lub zaleceri Inspektora
Nadzoru.

5232 Spoiny

Spoiny nie powinny przekraczac szerokosei 1 am i powinny zosta¢ wypehione piaskiem na pelng ich glebokosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakoéei robot podano w SST DM.00.00.00 .. Wymagania ogdlne™.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od dostawcow materialéw aprobaty techniczne oraz wykonaé badania
materialdw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptaciji materiatow, zgodnie
z wymaganiami podanymi w pkt. 2. ninigjszej SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robat

W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentow robot, skladajacych sie na
ogdlny element.

Kontrola obejmowac powinna zgodnos¢ wykonywanych robdt z Dokumentacja Projektowa, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 wn SST oraz
w zakresie badan i tolerancji wykonania robdt podanveh w pkt. 6.4,

Czestotliwos¢ kontroli powinna byc uzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie robot zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak
niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

6.4. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robét

6.4.1.  Sprawdzenie jakosci materialow

Sprawdzenie jakosci uzytych materialow nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2 n/n SST.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia obrzeiy

6.4.2.1. Sprawdzenie dopuszczalnego odchylenia linii obrzezy w planie

Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy w planie od linii projektowanej nie powinno wynosi¢ wiecej niz + 2 cm na kazde 10 m ustawienia
obrzeza.

6.4.2.2. Sprawdzenie gornej powierzchni obrzely

Réwnosc gomej powierzchni obrzezy nalezy sprawdza¢ minimum dwa razy na przepust 4-metrowej faty.

Przeswit pomigdzy géma powierzchnia obrzeza i przylozona fata nie moze przekraczac 12 mm.

6.4.2.3. Sprawdzenie wypelnienia spoin

Sprawdzenie wypelnienia spoin nalezy badac na kazde 10 m ustawionego obrzeza. Spoiny musza by¢ wypelnione catkowicie.
7. OBMIAR ROBOT

71 Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robot
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robdt podano w SST D.M.00.00.00 ..Wymagania ogolne™.

72 Jednostka obmiarowa
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Jednostka obmiarowa jest | m (metr) ustawionych obrzezy betonowych, na podstawie Dokumentacji Projektowe] i pomiaru w terenie.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne™.

Odbiér robodt w zakresie potracen za wady bedzie dokonany zgodnie z ustaleniami Komisji Odbioru Robét.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaracje zgodnosci, wyniki pomiardw i badan z biezacej kontroli materiatow i robot.

8.2. Rodzaje odbioréow
Odbior obrzezy obejmuje:
a)  odbior ostateczny,
b)  odbior pogwarancyjny,
zeodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ., Wymagania ogolne”.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczice podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy plamosci podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne™.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Plamos¢ za 1 m ustawionych obrzezy nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem 1 ocena jakosci wykonanych robdt na podstawie wynikow
pomiardw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robdt obejmue:

: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- zakup i dostarczenie materialow,

- wykonanie koryta,

- przygotowanie i rozécielenie podsypki piaskowej,

- ustawienie obrzezy,

- wypehienie spoin piaskiem,

- obsypanie zewnetrznej Sciany obrzezy gruntem wraz z jego ubiciem,
- przeprowadzenie niezbednych pomiarow i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

2. PN-B06250 Beton zwykly.

3 PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
4. PN-B-32250 Materialy budowlane, Woda do betondw i zapraw.

5. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produkiu do probki.

6. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

7. PN/EN 45014 Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zzodnosci wydawanej przez dostawcow.
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