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SPIS TRESCI
ST 00.00 Wymagania ogdlne
ST 01. Instalacje sanitarne zew.
ST 01.01. Instalacja wodociagowa
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SPIS KODOW CPV
45232150-8 Roboty w zakresie rurociagow do przesylu wody

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne

BIURO.KOSZTORYSY24@TUTA.IO


mailto:BIURO.KOSZTORYSY24@TUTA.IO

Kosztorysy 24

ST 00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych

Budowa $wietlicy wiejskiej

1.1.1. Opis inwestycji

Inwestycja obejmuje prace zwigzane z budowg $wietlicy wiejskiej w m. Irenow

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé

w zlecaniu i wykonaniu Robdt wymienionych w podpunkcie 1.3. Niniejsza Specyfikacja obejmuje roboty okre§lone
w projekcie sporzadzonym przez jednostke projektowsa ,, Jotbe inz Jacek Btaszczyk 63-220 Kotlin ul. Krasickiego 7 ,,
1.3. Zakres Robot objetych ST

Zakres robot obejmuje prace budowlano -instalacyjne majgce na celu poprawe warunkéw ogdlnych dla mieszkancow
gminy

Niezaleznie od postanowien Kontraktu, normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych beda stosowane przez Wykonawee w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, shuzacy do notowania
wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca

i Projektantem.

Inspektor Nadzoru - Jednostka organizacyjna kontrolujaca przebieg inwestycji z ramienia Zamawiajacego.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystgpowania
w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kontrakt - Calo$¢ dokumentéw obejmujaca Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferte, Warunki Ogdlne i Warunki
Szczegolne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy

Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa

i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot
budowlanych.

Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiajacego na etapie przetargu kosztorys realizacji przedsiewzigcia sporzadzony
przez Wykonawce

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierajace czg¢s¢ opisowa i rysunki

Projektant - osoba prawna lub fizyczna bgdgca autorem Projektu lub jego czesei

Przedmiar Robét - wykaz Robdt z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zalgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbior wymagan organizacyjnych i technicznych stanowiacy czgs¢ Kontraktu
Wykonaweca - Jednostka organizacyjna bedaca zwyci¢zcg przetargu na realizacje niniejszego przedsiewzigcia
Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng calo$¢ konstrukeyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zamawiajacy - Jednostka organizacyjna bgdaca beneficjentem niniejszego przedsigwzigcia

Wodociag 1. Przew6d wodociggowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.
Przylacze wodociagowe; polaczenie domowe - przewdd wodociaggowy z wodomierzem laczacy sie¢ wodociagows z
wewngtrzng instalacja obiektu zasilanego w wodeg,

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacg polska normg PN-87/B-1060, PN-82/M01600 i definicjami
podanymi w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” oraz z normami branzowymi Zjednoczonego
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Przedsigbiorstwalnstalacji Przemystowych ,INSTAL” - komisja koordynacji branzowej. - wodociag - zespot
wspolpracujacych ze soba

obiektow i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wodg,

wodociag grupowy - wodociag zasilajacy w wode co najmniej dwie jednostki osadnicze lub co najmniej jedna
jednostke osadnicza i co najmniej jeden zaktad produkcyjny nie lezacy w granicach tej jednostki osadnicze;j,

sie¢ wodociagowa zewnetrzna - uklad przewodow wodociggowych znajdujacy si¢ poza budynkiem odbiorcow,
zaopatrujacy w wode ludnos¢ lub zaklady produkceyjne,

przewod wodociagowy magistralny; magistrala wodociagowa - przewdod wodociggowy doprowadzajacy wodg od
stacji wodociggowej do przewoddw rozdzielczych,

przewod wodociagowy rozdzielezy- przew6d wodociggowy doprowadzajacy wode od przewodu magistralnego do
przylaczy domowych i innych punktéw czerpalnych,

przylacze domowe; polaczenie domowe - przewod wodociagowy z wodomierzem taczacy sie¢ wodociagowsa z
wewnetrzng instalacja obiektu zasilanego w wodg,

Kanalizacja sanitarna- sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
bytowogospodarczych

do Oczyszczalni Sciekow

Kanatl - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $cickow sanitarnych.

Przykanalik - kanal przeznaczony do potaczenia instalacji wewnetrznej kanalizacyjnej w budynku z siecig kanalizacji
sanitarne;j.

Kanal zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania §ciekdw, z co najmniej dwoch kanaldow bocznych..

Kolektor gléwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z kanatow oraz kanalow zbiorczych i odprowadzenia ich
do Oczyszczalni $ciekow.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna przeznaczona do kontroli i prawidlowej eksploatacji kanalow.
Studzienka przelotowa

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia, co najmniej dwdch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Komora robocza - zasadnicza cz¢$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokosé
komory roboczej jest to dlugo$¢ pomiedzy rz¢dna dolng powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki
lub komory, a rzedng spocznika.

Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore¢ robocza

Wlaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komér
kanalizacyjnych, umozliwiajac dost¢p do urzadzen kanalizacyjnych

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeplywu w nim $ciekow

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjna pomiedzy kinetyk $ciang komory roboczej. Okreslenia
podane w niniejszej ST sa zgodne z polskimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa specyfikacja techniczng
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28n ustawy Prawo Budowlane, "
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowo -kanalizacyjnej" i Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe". Odstgpstwa od
projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub
zastapienia zaprojektowanych materialdéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwalosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i Uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zamiany materialéw i elementdéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z " warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi
Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalac

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Inspektor Nadzoru w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzgdne punktéw glownych oraz
reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Wraz z placem budowy Inspektor Nadzoru przekaze Wykonawcy warunki techniczne podigczenia zaplecza do
mediow. Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
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1.5.2.1. Dokumentacja dostepna do wgladu dla Oferentéw w czasie opracowywania Ofert

Projekt wykonawczy dostgpny bedzie do wgladu dla Oferentéw w czasie opracowywania Ofert: w siedzibie
Zamawiajacego oraz zamieszczony w internecie, zgodnie z wymogami Ustawy o Zamdwieniach Publicznych.

1.5.2.2. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawce

1. Program robot

2. Plan BIOZ

3. Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inspektora Nadzoru

4. Dokumentacja powykonawcza

5. Dokumentacja do odbioréw branzowych i koncowego

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupetienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przedlozy je
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Oproécz ST, Rysunkow i innych informacji, o ktorych mowa w kontrakcie, Wykonawca jest zobowiazany dostarczyé
wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne wazne dane dotyczace Robot i technicznych parametrow
wymaganych kontraktem.

Wykonawca moze dostarczaé¢ wyzej opisane dokumenty sukcesywnie w czesciach, lecz kazda cze¢$¢ musi byc
kompletna w stopniu, aby mogla by¢ oceniona i zatwierdzona przez odpowiednie organy jako oddzielna czgs¢ Robot.
Rysunki zatwierdzone przez Inspektora:

Inspektor jest zobowigzany do wniesienia uwag i/lub zastrzezen dotyczacych Rysunkéw, dokumentacji i danych
dostarczonych przez Wykonawce w ciggu 28 dni od ich otrzymania, a uwagi i/ lub zastrzezenia powinny by¢
zaakceptowane przez Wykonawcg, w ciggu 7 dni od otrzymania. Przed dostarczeniem Rysunkow, dokumentacji

i innych danych, Wykonawca powinien si¢ skonsultowac z Inspektorem. Data takiej konsultacji powinna by¢
wyznaczona co najmniej 7 dni wezesniej i jezeli Inspektor wymaga, Wykonawca powinien dostarczy¢ Rysunki

w okreslonej liczbie kopii na co najmniej 7 dni przed datg konsultacji.

Rysunki powykonawcze:

Wykonaweca jest zobowigzany bezzwlocznie wykona¢ poprawki dokumentacji i rysunkow otrzymanych od Inspektora
zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas Robdot. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Rysunki
powykonawcze w czystej zrozumiatej formie w trzech kopiach dla kazdej zamknigtej sekcji Robot, przekazanej do
uzytku, specjalistycznej firmie lub Inwestorowi, zgodnie z Polskimi Normami, nie p6zniej niz 14 dni przed ostatecznym
odbiorem.

1.5.3. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowia cz¢s¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdInione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw Wykonawca ma obowiazek zglosi¢ ten fakt
Inspektorowi Nadzoru oraz Projektantowi - do ustalenia prawidlowego rozwiazania.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczenh w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bgda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszcezalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatlow i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne

z Dokumentacja Projektowa lub ST, i wptynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakdw, dla ktorych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony

z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktdrych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie
podlega odregbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w Cen¢ Kontraktows.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy 1 wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczgcych

ochrony $rodowiska na terenie i wokél Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenie przed:

I) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

1) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bgdzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialdéw na srodowisko. Materiaty, ktore
sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robdt ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy.

Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgodg¢ na uzycie tych materialow od wlasciwych organdw administracji panstwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych

mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié
Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru

i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Pojazdy lub fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment
budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie

z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Szczegoly zawarte beda w wykonanym przez Wykonawce Planie BIOZ.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaplacie 1 s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Rob6ét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robdt od Daty
Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby obiekt budowlany lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych
i bedzie w petni odpowiedzialny za wypeienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.13. Zgodno$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wlasny koszt od odpowiednich instytucji. (Te zezwolenia
obejmuja zezwolenia na pobyt, na uzywanie krotkofalowek, na rozpoczgcie robot lub na zmiang polozenia uzytecznosci
publicznych, itd.)

W ciagu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi liste
wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia robdt zgodnie z Programem.

W porozumieniu z wladzami lokalnymi i uzytkownikami uzytecznosci publicznych, Zamawiajacy stworzy
harmonogram, do wykonania przez Wykonawce, w petni udokumentowanych wnioskdw o zezwolenia dla wykonania
poszczegolnych odcinkéw robot.

Jesli Wykonawca trzyma si¢ tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opdznien zwigzanych ze zbyt pé6znym
wydaniem jakichkolwiek zezwolen na wykonanie robo6t poniesie Zamawiajacy.

Wykonawca powinien stosowaé si¢ do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ instytucji wykonanie inspekcji
i sprawdzenia Robot. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie w procedurach, badaniach i kontroli,
ktore jednak nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialnosci zwigzanych z Kontraktem.

2. Materialy

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem materialow przeznaczonych do Robdt,
Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy zobowiazani s przedstawi¢ do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materialtow budowlanych wraz z odpowiednimi $wiadectwami technicznymi obejmujacymi wszystkie
wymogi dotyczace zastosowania ich w budownictwie lub jednostkowego zastosowania wyrobéw budowlanych.
Zatwierdzenie partii (czg$ci) materialdow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrédta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposob ciagly speitniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu Robot. Wszystkie materialy stosowane przy realizacji ww. zadania powinny: - by¢ nowe i nieuzywane ( za
wyjatkiem

materialdw wyraznie wymienionych w ST ) - by¢ w gatunku biezgco produkowanym - odpowiada¢ wymaganiom norm
i przepisow wymienionych w ST i na rysunkach projektowych - oraz innym nie wymienionym, a obowigzujacym
normom i przepisom - mie¢ wymagane polskimi przepisami swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane
certyfikaty bezpieczenstwa ( Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r.)

Przewody - Przylacze wodociggowe begdzie wykonane z rur wodociggowych PE 50 , taczonych przy pomocy ztaczek
zaciskowych, - Instalacja kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC 160 ze
$ciankg lita SN8, uszczelnionych na uszczelki gumowe oraz rury PEHD 110mm .Dostarczone na budowe rury
powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych Wzeréw i ubytkow spowodowanych korozja lub
uszkodzeniami.

Przytacze wodociagowe uzbroi¢ w typowa armatur¢ odcinajaca pomiarowg zwrotna.:

- wodomierz, - filtr siatkowy,

- zawor antyskazeniowy,

- zawory odcinajace kulowe

- zestaw wodomierzowy

Uzbrojenie przylaczy kanalizacyjnych Kanalizacja sanitarna

- studzienka rewizyjne i inspekcyjne z PE O 425, z wlazem lekki w ciagach pieszych

- studnia rewizyjna zelbet 1000mm

- przepompownia $ciekow

Kruszywa :
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- piasek grubo lub $rednioziarnistego wg BN-66/6774-01, PN-B-06711,

2.2. Pozyskiwanie materialéw

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materiatow

z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materialtdéw do Robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z rozbidrek i wykopoéw na Terenie
Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie b¢dzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrgbie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegolnione w Kontrakcie.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z Terenu Budowy, badz ztoZzone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materialow do innych robdt, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewartosciowany
przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja, jakos¢ 1 wlasciwo$¢ do Robdt i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych

z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora.

Zatwierdzone materialy alternatywne nie moga by¢ pézniej zmieniane bez zgody Inspektora

3. Sprzet

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu- ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi

w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie

i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu musi zapewniac, ze roboty bedg wykonane i zakonczone zgodnie z Kontraktem.

Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych muszg spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi i innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora,
srodki transportu nie odpowiadajgce tym warunkom beda usunigte z placu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywac wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w czystosci
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5. Wykonanie robot
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materialow
i wykonywanych robdt, za ich zgodno$é¢ z dokumentacja projektowa. wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich
elementow robodt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcg na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoS$ci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich dokladnos¢.
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdow i elementdow robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow i roboét, rozrzuty normalnie wystgpujace przy
produkcji i przy badaniach materialéw, do§wiadczenia z przeszlo$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestig.
Polecenia Inspektora beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
6. Kontrola jakos$ci robét
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie, mozliwos$ci technicznych, kadrowych i organizacyjnych
gwarantujacych wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru, w tym:
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos¢ wykonania po szczegdlnych elementow Robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i
- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizméw sterujacych
a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektor Nadzoru;
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, wraz dokumentami potwierdzajgcymi dopuszczenie ich
do uzytkowania,
- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatladunku materiatow,
- sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
- sposob i procedure¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow i wykonywania poszczeg6lnych elementow Robot,
- sposoOb postepowania z materialami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,
- system kontroli certyfikatow, deklaracji i atestow,
- §rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w obnizonych temperaturach

- $rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych
6.1. Zasady kontroli jako$ci Robét
Celem kontroli jakosci jest osiagnigcie wymaganych standardow. Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrolg
robot i jakosci materialdow .Przedmiotem kontroli, jakoSci bedg wszystkie dziatania Wykonawcy, jego dostawcow
i podwykonawcéw na Placu Budowy i w miejscach zwigzanych z przygotowaniem produkcji. Wykonawca powinien
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow z czgstotliwosciag zapewniajaca, ze roboty beda wykonywane zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Wykonawca powinien dostarczy¢ §wiadectwa potwierdzajace, ze cale wyposazenie przeznaczone do pobierania prob
i testowania jest prawidlowo wykalibrowane i spetnia wymagania procedur testowych.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca begdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania materiatéw lub prac, ktore
budza watpliwosci, co, do jakosci, o ile kwestionowane materiaty lub prace nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Wykonawca pokryje koszty dziatan kontrolnych wlasnych i zleconych dodatkowo przez
Inspektora, jezeli ich rezultat bedzie negatywny.
Inspektor Nadzoru moze na kazdym etapie prac poszerzy¢ zakres czynnosci kontrolnych o dziatania wlasne ub oséb
ewentualnie jednostek organizacyjnych zewnetrznych. W przypadku niezadowalajacych wynikow tych dziatan,
Wykonawca pokryje koszty tych dziatan.
6.2. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo wedhug zalecen norm.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Pojemniki do pobierania probek
bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bgda odpowiednio opisane
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i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybcie;j.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektor Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych,. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé¢ zgodno$¢é materiatdow i Robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materialéw u zrddla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materiatlow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobierac¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialdow i robot z dokumentacja projektowa i ST.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentoéw technicznych, i sg one
dopuszczone do stosowania na terenie Polski,

2. Deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma Iub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okre$lona w pkt. 1.a spelniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.

3. Dokumenty potwierdzajace sprawno$¢ techniczng urzadzen i sprzgtow.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robdt
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bgda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu,

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy bgda czytelne, dokonane trwata technika

w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty
i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy

i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnoscei:

- dat¢ przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

BIURO.KOSZTORYSY24@TUTA.IO


mailto:BIURO.KOSZTORYSY24@TUTA.IO

Kosztorysy 24

- daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

- dane dotyczace jakoSci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektor Nadzoru do
ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Ksiazka Obmiarow

Rejestr Obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot.
Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robot

i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3) Rejestracja budowy

Wedtug Warunkow Szczegdtowych Kontraktu

(4) Swiadectwa jakoSci

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru Roboét. Winny by¢ udostgpnione na kazde
zyczenie Inspektora Nadzoru.

(5) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(6) Przechowywanie dokumentéw budowy przez Wykonawce

Dokumenty budowy beda przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogoélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Roboét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow .

Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiagzku ukonczenia wszystkich Robdt. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesi¢cznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.
7.2. Zasady okreslania ilo§ci Rob6t i materialow

Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo w jednostkach
wymiarowych wedlug projektu. Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej,
objctosci beda wyliczone w m3 jako dlugos¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
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Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te ub sprzet wymagaja
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robot.

7.4. Wagi i zasady wazZenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw Robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nicodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do
Rejestru Obmiarow, ktorego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbiér robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi wstepnemu,

d) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbioér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakos$ci wykonywanych Robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu Robot. Odbioru Roboét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czgsci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czegsci Robdt. Odbioru czesciowego Robdt dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze wstgpnym Robot. Odbioru czgsciowego Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbior wstepny Robot

Odbioér wstgpny polega na ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci 1 wartosci.
Calkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru wstepnego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior wstgpny Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1. Odbioru
wstepnego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru wstgpnego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i Robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru wstepnego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych Robot

w poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Kontraktowych. W trakcie realizacji w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca

BIURO.KOSZTORYSY24@TUTA.IO


mailto:BIURO.KOSZTORYSY24@TUTA.IO

Kosztorysy 24

na wlasny koszt przeprowadzi odbiér zabezpieczen przeciw pozarowych budynku. Odbior potwierdzony bedzie
stosownym protokolem
8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstepnego Robét jest protokdt odbioru ostatecznego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru wstgpnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1. Dokumentacje¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona
w trakcie realizacji Kontraktu.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).
. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).
. Wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST
. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materialow zgodnie z ST.
. Dokumentacj¢ powykonawczg z geodezyjnym naniesieniem obiektow i sieci na kopi¢ mapy zasadnicze;j.
. Pozwolenie na uzytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.
. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
9. Instrukcje eksploatacyjne.
10.Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru sieci, instalacji 1 urzadzen, wykonanych zgodnie z ST.
11. Rysunki (dokumentacje) oraz protokoly odbioru i przekazania rob6t wiascicielom urzadzen i przylaczy do budynku.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
wstepnego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru wstepnego Robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.4. Odbior koncowy
Podpisanie protokotu odbioru wstepnego rozpoczyna 3-letni okres r¢kojmi za wykonane roboty. W tym okresie
Wykonawca zobowigzany jest do:
- usuwania na kazde zadanie Inspektora Nadzoru usterek powstalych na skutek wad materiatow i wadliwego
wykonawstwa.
- uczestnictwa w cyklicznych co 6 miesigcy przegladach obiektu. Zawiadomienia o terminie przegladu bedzie
Wykonawcy przekazywat Inspektor Nadzoru z 14-dniowym wyprzedzeniem.
Pozostate procedury zwigzane z okresem rekojmi, usuwania wad, odbioru pogwarancyjnego i wystawienia
Swiadectwa Zakonczenia beda prowadzone wedtug wg Warunkow Ogolnych.
Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigeiem wad stwierdzonych przy odbiorze
wstepnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiodr koncowy bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.3. ,,0dbiér wstepny Robot".
Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest zgltosi¢ obiekt kompletnie wyposazony, w tym w:
- skrzynki na klucze,
- tabliczki na drzwi z nazwami pomieszczen i ich numerami,
- gasnicami,
- oznaczeniami graficznymi z zakresu BHiP i przepisow przeciwpozarowych.
9. Podstawa platnosci
9.1. Ustalenia Ogolne
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla dane;j
pozycji Przedmiaru Roboét. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto$é
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robot. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji
Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty
ryczattowe Robdt beda obejmowac:
- Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami
- Warto$¢ zuzytych Materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
Teren Budowy.
- Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

03N W\ b~ W

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej
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Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkoéw Kontraktu i Wymagan Ogoélnych zawartych w Specyfikacji
Technicznej obejmuje wszystkie warunki okres§lone w w/w dokumentach, a niewyszczego6lnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

W ramach niniejszego punktu nalezy wycenic:

(a) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu

(b) Optaty/dzierzawy terenu

(c) Przygotowanie terenu

(d) Tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,

barier i §wiatet.

(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Podobnie jak w przypadku budowy objazdow i przejazdow, tak i iloSci Robot dotyczace ich rozbiorki zostaly
uwzglednione w ilo$ciach odpowiednich pozycji Przedmiaru Robot.

9.4. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sktada si¢ z niezbgdnych instalacji, urzadzen, biur, placéw sktadowych oraz dréog dojazdowych i
wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robét.

Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen, instalacji, drog
dojazdowych i wewngtrznych, biur, placéw i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robot. Utrzymanie
Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza i
jego wyposazenia. Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunigcie wszystkich urzadzen, instalacji, drog
dojazdowych i wewngtrznych, biur, placéw zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.
9.4.1. Cena jednostki obmiarowej zaplecza wykonawcy

Jednostka obmiarowg jest: Komplet [kpl] obiektow kontenerowych (pomieszczen) w zakresie urzadzenia, utrzymania,
likwidacji. Nalezy wycenic:

- Wyposazenie Zaplecza Wykonawcy i urzadzenie biura obejmujacego wynajecie lub urzadzenie (jako

przenos$ne, kontenerowe) biura dla Wykonawcy lacznie z instalacja elektryczna, grzewcza, wodna, sanitarng i
telefoniczna,

niezbedne parkingi dla samochodéw i dojazdy do biur.

Wyposazenie i utrzymanie biura Wykonawcy obejmujacego: wszystkie czynsze, utrzymanie pomieszczen i instalacji w
nalezytej sprawnosci wraz z kosztami ubezpieczenia, eksploatacji, utrzymania czystosSci biura, niezbedne
zabezpieczenie bhp i przeciwpozarowe,

- Utrzymanie wszystkich tych urzadzen w dobrym stanie, a w razie koniecznosci ich wymiana na nowe.

— Likwidacj¢ wyposazenia i utrzymania biura (o ile to konieczne) obejmujacego demontaz, odtaczenie i

usunigcie wszystkich instalacji, rozbiérke wszystkich drog dojazdowych i parkingdow, wywiezienie urzadzen i

sprzgtu we wskazane przez Zamawiajacego miejsce, oczyszczenie terenu oraz przywrocenie terenu do stanu
pierwotnego.

10. Przepisy zwiazane

Dokumentacja odniesienia okreslona w SST Wymagania ogdlne. Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i
realizowania planowanego przedsiewzigcia okreslono w ST A0-00.00

1. Aprobaty techniczne, Obowiazujace Polskie Normy, Branzowe: Sieci i instalacje wodociagowe: PN-B-06050:1999
Roboty ziemne budowlane.

2. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. PN-83/8836-02 Przewody podziemne.

3. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. BN-B-10725:1997

4. Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania. PN-92/B-01706

5. Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu. PN-B-02865:1997 O

6. Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne, wraz z poprawka PN-B-
02856:1992/Azi: 1999. PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

7. PN-ISO 4064-2 Adi: 1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;.

8. Wymagania instalacyjne. PN-76/M-75001 Armatura sieci domowe;.

9. Wymagania i badania. PN-85/M-75002 Armatura przemysfowa. Sieci i instalacje kanalizacyjne: PN-92/B-01707
Instalacje kanalizacyjne.

10. Wymagania w projektowaniu. PN-92/B-10725:1999 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.

11. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-85/C-89203
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12. Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu. PN-92/B-10729:1999

13. Kanalizacja, studzienki kanalizacyjne. PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe B, C, D. PN-64/H-74086
14. Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych. PN-92/B-10735

15. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

16. Warunki Kontraktu.
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ST 01.01. INSTALACJA WODOCIAGOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot instalacyjno montazowych
zwigzanych z Budowa $wietlicy wiejskiej w m. Irenow

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST wchodza:

Prace zwigzane z wykonaniem przylacza instalacji wodociggowej

Prace zwiazane z wykonaniem przylacza instalacji sanitarnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST. 00.00.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

2. Materialy

- Wymagania ogélne dotyczace materialow

Zgodnie z:

- opisem i rysunkami projektu

- zestawieniem materialow zalaczonym do kosztorysu .

-naktadami KNR ,KNNR dotyczacymi wykonania robot sanitarnych.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie, o ile nie spowoduje to naruszenia stanu $cian obiektu.
Sprzet uzywany do robot ziemnych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Zgodnie z nakladami KNR i KNNR dla poszczegdlnych asortymentdéw robot. .

5. Wykonanie roboét

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia robdt podane zostaty w projekcie budowlanym . Przedmiotem odbioru
umownego jest wodociag zew,

Wymagania ogdlne.

1. Przewody wodociagowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-805:2002.

2. technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy, spadkow i glgbokosci posadowienia zgodnie z
dokumentacja projektowa.

3. do budowy wodociagu w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i
podioza.

4. materiaty uzyte do budowy wodociggu powinny by¢ zgodne z ST i dokumentacjg projektowa.

5. rury przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w
trakcie transportu i sktadowania.

6. do wykopu rury nalezy opuszczaé recznie lub mechanicznie za pomoca paséw nosnych, nie dopuszczalne jest
wrzucanie rur do wykopu.

7. kazda rura po ulozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna przylega¢ na catej swej dlugos$ci na co najmniej 1
obwodu.

8. nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia rury (o$ i spadek) za pomoca taw celowniczych, tawy mierniczej,
pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych. ¢ po zakonczeniu prac

montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego przewodu zabezpieczy¢ przed zamuleniemwoda
gruntowg lub opadowa, przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

9. odchylka utozonego rurociggu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + 2 cm. spadek dna rury powinien
by¢ jednostajny, a odchyltka rzgdnych od przewidzianych w dokumentacji projektowej nie moze przekraczaé +

2 cm.

10. po sprawdzeniu prawidlowosci utozenia rur i badaniu szczelno$ci nalezy rury zasypaé do takiej wysokosci, aby
grunt nad siecig wodociggowg uniemozliwit sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu. Poszczegdlne odcinki rur
powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dlugosci rury i mocno podbite tak, aby rura
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nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Wykonawca jest zobowigzany do uktadania
rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +300C. Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem
si¢ w planie i pionie na skutek parcia wody powinno by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe
lub inne umocnienia nalezy umieszcza¢ na zmianach kierunku: — dla przewodow z tworzyw sztucznych przy
zastosowaniu ksztaltek,

Wymagania szczegélowe:

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 15 cm. Na warstwe podsypki nalozy¢ luzng warstwe piasku o grub. 30 -
50mm, wyréwnujacg dno wykopu. Z pierwszej warstwy grub. Scm wykona¢ podloze dla rurociggu na kat 90°0 stopniu
zageszezenia [s= 0,97. Nastepne warstwy obsypki do wysokosci 30cm ponad wierzch rury, zaggszczaé do stopnia
Is=0,95 przy pomocy lekkiej zageszczarki wibracyjnej [max. cigzar roboczy 0,3 kN] lub lekkiej zaggszczarki ptytowej o
dziataniu wstrzagsowym [max. ci¢zar roboczy do 1 kN]. W celu uzyskania koniecznego zaggszczenia nalezy
utrzymywac¢ wykop w stanie odwodnionym. Do podsypki i obsypki stosowaé material bez ostrych kamieni lub innego
famanego materiatu i nie powinny wystgpowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm. W przypadku napotkania pod
pasami ulicznymi piaskéw pylastych, pytow lub gliny pylastej, grunt nalezy wymieni¢ na piasek lub pospotke —
powyzej strefy ochronnej zasypu zageszczenie winno osiagna¢ Is=1,0. Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610. Ze wzgledu
na warunki gruntowo-wodne rury uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych o $cianach pionowych zabezpieczonych
obudowami pelnymi. Wykopy dla rurociaggéw beda wykonywane mechanicznie, do glgbokosci o 0,15 m mniejszej niz
projektowana i poglgbiane do wlasciwej wartosci wykona¢ rgcznie bezposrednio przed ulozeniem rurociagu.
Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ 3 cm. Warstwa + ta powinna zosta¢ usuwana bezposrednio
przed uktadaniem rurociggu. Do zasypywania wykopow pod istniejacymi i planowanych jezdniami, placami,
chodnikami uzy¢ piasku. W przypadku wystgpienia w wykopie namutdéw, torfow, kurzawki (gr. organicznych) oraz
innych gruntdéw niezageszczalnych i nienos$nych nalezy dokona¢ wymiany gruntu na peinej gigbokosci ich
wystgpowania na piasek i zastosowac specjalne srodki wykonawcze tj. zamiana typowych szalunkow na Scianki
szczelne. Aby unikna¢ osiadania gruntu pod planowanymi i istniejacymi drogami i chodnikami grunt po przekopach
nalezy zagesci¢ do Is=1,0. W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejacego uzbrojenia tereny wykopy wykonywacé
recznie w odleglo$ci ustalonej z wlascicielami sieci. Minimalna szeroko$¢ wykopu mierzona wewnatrz §ciany obudowy
powinna by¢ dostosowana do rurociggu. Szeroko$¢ wykopu nie moze byé zmniejszana podczas montazu rurociggu na
powierzchni i uktadania catych ciggdéw rur w wykopie.Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w projekcie. Odchylenie krawedzi wykopu na

dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy + 5 cm. Dno wykopu oczysci¢ z gruzu, betonu i kamieni. Po lub w
czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ (z udziatem Inzyniera), czy rodzaj gruntu odpowiada okreslonemu w
projekcie dostarczonym Wykonawcy. Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miar¢ poglgbiania wykopu i
stopniowo demontowana podczas zasypywania i zaggszczania. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca
niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopow w miejscach
dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i
w nocy ustawi¢ balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtos$ci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.
Balustrady powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowa wysokos¢ 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgladami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢
balustradami, linami lub ta§mami ostrzegawczymi. Jezeli teren, na ktorym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze
by¢ ogrodzony, wykonawca robot powinien zapewnic staty dozor. Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu
dwukierunkowego powinny mie¢ szeroko$¢ co najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po
obu stronach przejs$cia (pomostu) musza znajdowacé si¢ barierki z porgczami o wysokosci 1,10 m i deska
kraweznikowa wysokos¢ 0,15 m.

Trase rurociagu nalezy oznaczy¢ ta§mg lokalizacyjna koloru biato — niebieskiego o szeroko$ci 200mm z wtopiona
wktladka metalowa. Tasme prowadzi¢ na wysokosci 40 cm nad grzbietem rury. Uzbrojenie rurociagow nalezy
oznakowac tabliczkami przymocowanymi do stupkow zZelbetowych, usytuowanych przy granicach pasow rozdziatu

Montaz armatury.

1. Armatura stosowana w instalacja wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy(ci$nienie, temperatura)
danej

instalacji. W przypadkach koniecznych dokumentacja podaje koniecznos$¢ stosowania armatury specjalne;.

2. Elementy te nalezy stosowac¢: — nasuwki dla montazu przewodow zlokalizowanych w gruncie oraz dla taczenia
przebudowanych odcinkéw przewodow z istniejacymi.
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6. Odbidr robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daty wyniki pozytywne .

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci zwiazane z
przebudowa linii wodociggowych, a mianowicie: — roboty przygotowawcze, — roboty ziemne z obudowg $cian
wykopow, — przygotowanie podioza, — roboty montazowe wykonania rurociggdw, — montaz rur ochronnych, — proby
szczelno$ci przewodow, zasypanie i zageszezenie wykopu. Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Dlugosé odcinka robot
ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna wynosi¢: okoto 300 m bez wzgledu na
sposob prowadzenia wykopdw. Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dtugos$ci przeznaczonego do odbioru
odcinka przewodu z tym, Ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia
lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Inspektor dokonuje odbioru robot zanikajacych zgodnie z
zasadami okre§lonymi w OST 00.00. ,,Wymagania ogdélne”. Wyniki badan powinny by¢ ujete w formie protokotow i
wpisane do Dziennika Budowy. Inwentaryzacje geodezyjna i branzowa nalezy wykonaé przed zgloszeniem do
odbioru proby szczelnosci wodociggéw. Do odbioru przedlozy¢ dokumenty pomiarowe (szkice polowe i
potwierdzenie pomiaru branzowego)

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega: — sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do
odbioru technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czgsciowych), — badanie szczelnosci studzienki, — badanie szczelnos$ci catego przewodu
(przeprowadzone przy catkowicie ukoficzonym i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem
8.2.4.3 normy PN-81/B-10725), — badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm
obowiazujacych w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). Wyniki przeprowadzonych badan
podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegélowo omoéwione, wpisane do dziennika budowy i
podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan
przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie
dokumentacji i szczelnoS$ci catego przewodu) zostaly spetnione. Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym
koncowym nie zostalo spelnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci
od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

Wymagane dokumenty:

-pomiary geometryczne zgrzewow,

- protokoét proby szczelnosci,

- protokot ptukan i dezynfekcji,

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatlow,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

- zaswiadczenie Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar o legalizacji manometréw uzytych do prob,

- protokoty zasypania wykopow.

7. Ocena wynikéw odbioru.

Jezeli wszystkie badania i odbiory robdt przewidziane w trakcie wykonywania robot i niniejszymi warunkami daty
wynik dodatni, wykonane roboty powinny by¢ uznane za zgodne z wymaganiami niniejszych warunkéw. W przypadku,
gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbiorow miaty wynik ujemny i nie zostaty dokonane poprawki
doprowadzajace stan rob6t ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbiér koncowy roboét jest
negatywny,

wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami niniejszych warunkow.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkow technicznych powinny by¢ poprawione
zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z ktorego sporzadzié nalezy nowy
protokét odbioru koncowego robét.

8. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST S 00.00. "Wymagania ogolne" - Platnos$¢ ustala si¢ jako
ryczaltowa.

10. Dokumentacja odniesienia
1. PN-B-10725/97 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
2. PN-EN 12201-1+3 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.

Polietylen (PE) Czes¢ 1: Wymagania ogolne. Cze$¢ 2: Rury. Czes¢ 3: Ksztattki.
3. PN-82/M-01600 Armatura przemystowa. Terminologia
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4. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania.

5. PN-84/M-74003 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kielichowe zeliwne na ci$nienie nominalne 1
MPa.

6. BN-B-10736/99 Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wod-kan

7. PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania i
badania.

8. PN-83/M-74024/02 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na cisnienie
nominalne 0,63 MPa

9. PN-83/M-74024/03 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na cisnienie
nominalne 1 MPa.

10. . PN-99/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

11. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa.
12. . BN-77/5213-04 Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.

13. PN-70/B-10715 Wodociagi. Szczelnos¢ przewodow. Wymagania i badania przy odbiorze

14. PN-86/B-09700 Tabl. Orient. Do znakowania uzbrojenia

15. PN-EN-805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci
sktadowe

16. Dz.U. Nr 22/53 poz. 89 BHP — transport reczny

17. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 poz. 401). 3. Rozporzadzenie MBiPS z dnia
16.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bhp (Dz.U. Nr 129, poz. 844) i zalgcznika do
Rozporzadzenia ,Pomieszczenia i urzgdzenia higieniczno — sanitarne”.
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ST 01.02. KANALIZACJA SANITARNA
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét instalacyjnych zwigzanez
Budowa $wietlicy wiejskiej w m. Irenow
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.3.
W zakres robét objetych ST wchodza:
W zakres robdt ujetych niniejszg specyfikacja wchodza:
-Montaz grawitacyjnych kanatow sanitarnych z rur PVC litych klasy S SN8 (8,0 kN/m2) o $r. 160 mm,
-Montaz ksztattek kanalizacyjnych z PVC klasy S SN8 (8,0 kN/m2) o $r 160 mm,
-Montaz studni zelbetowych o §r. 1000 mm, PVC 425mm
- Montaz studni przepompowni $ciekow wraz z armatura
-Wykonanie prob szczelnos$ci kanatow sanitarnych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi
w ST. 00.00.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Materiaty uzyte do budowy instalacji wentylacji powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w
przypadku braku normy powinny posiada¢ Aprobate techniczng. Szczegolowe zestawienie materialowe znajduje si¢ w
przedmiarze robot
do PB. Zastosowane materialy powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami lub posiada¢ Aprobaty techniczne
2.1 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC
Przyjeto rury kanalizacyjne, kielichowe lite z PVC klasy S z uszczelkag montowana w kielichu wg PN-EN 1401: 1999.
Materiat rur PVC uzywanych w trakcie robot powinien by¢ zgodny z odpowiednimi Polskimi Normami i spelniac
nastepujace kryteria:
-material chemicznie odporny na dziatanie zwigzkéw chemicznych organicznych i nieorganicznych
posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie
-w przypadku zamiany materiatu nie moze zamiana powodowaé pogorszenie parametrow uzytkowych ciggow
kanalizacyjnych (wodociagowych) w szczego6lnosci w zakresie samooczyszczania kanalow, odpornosci
chemicznej, sztywnosci obwodowej biorac pod uwagg projektowany okres uzytkowania 50 lat.
Materiat rur polietylenowych PE100 uzywanych w trakcie robdt powinien by¢ zgodny z odpowiednimi Polskimi
Normami, normami DIN i spetnia¢ nastegpujace kryteria:
-material chemicznie odporny na dziatanie zwigzkéw chemicznych organicznych i nieorganicznych
-posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie.
2.2 Studnie zelbetowe
Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanalow) powinna by¢ wykonana z: — kregéw zelbetowych
odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08 [20]. Potaczenia migdzy elementami studni wykonac stosujac
uszezelki z elastomeru umieszczone wewnatrz ziaczy. Dolna cze$¢ komory wykonac z betonu hydrotechnicznego
0,25 m jako monolityczng. Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z kregéw zelbetowych o srednicy 0,80 m
odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08 [20]. Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu
hydrotechnicznego Studnie beda posiadaly wiazy zeliwne przejazdowe. Wlazy kanalowe moga by¢
transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem. Wlazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na
paletach po 10 szt. i tgczy¢ tasmg stalowg. Wiazy kanatowe by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.
2.3 Studzienki PVC
Na sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie rewizyjne nie wtazowe z PVC O425mm. Studnie nalezy
wyposazy¢ w teleskopy oraz zelbetowe pierScienie odcigzajace na ktorych osadzi¢ wlazy zeliwne klasy D-400.
Wiazy dopasowac do rzednych istniejacych nawierzchni. W terenach zielonych teren wokoét studzienek w
promieniu 0,5m obrukowac¢. Studzienki te przewidziane sa do kontroli i eksploatacji z zewnatrz, z poziomu terenu,
przy uzyciu specjalistycznego sprzetu. Podiaczenia kanatow wykonac¢ poprzez kinety. Wiaczenia do studzienek
wykona¢ stosujac kaskady. Studzienki 315 mm sktadaja si¢ z nastgpujacych elementow: - kinety , - rura
karbowana 425mm5 mm, - pierScien odcigzajacy, - dwuztaczka do rur karbowanych 425 mm (w razie potrzeby), -
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pokrywa zZeliwna 425mm klasy D-400, Materiaty powinny odpowiadac specyfikacji technicznej, a jakakolwiek
zmiana powinna by¢ zatwierdzona przez Projektanta

2.4 Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z thucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom
stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112 [4].

2.5 Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [7].

3. Transport i sprzet

Przy mechanicznym wykonywaniu robot Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym, sprawnym technicznie
sprzetem:

- koparka przedsiebierna,

- samochdd samowytadowczy,

- samochdd skrzyniowy,

- szlifierka katowa,

- dzwig samochodowy,

- podnosnik widlowy,

- spycharka kotowa lub gasienicowa,

- beczkowoz,

- szalunki typu box, $cianki szczelne,

- pompy i urzadzenia do odwodnienia wykopow na czas budowy,

- przewody parciane do odprowadzania wody z wykopow,

- agregat pradotworczy przewozny,

- niwelator, teodolit z pomocniczymi urzadzeniami,

- taSma miernicza,

- urzadzenie do wykonywania przewiertow sterowanych,

- komplet narzgdzi do obcinania rur i fazowania bosego konca,

- podbijaki drewniane do rur,

- wciagarka r¢czna,

- wceiggarka mechaniczna,

- betoniarki,

- zurawie,

- wibratory, zageszczarke wibracyjna,

- zamknig¢cia mechaniczne

- korki, lub zamknigcia pneumatyczne

- worki gumowe, dla poszczegdéInych $rednic kanatéw, stuzace do zamykania kanatléw podczas napraw, badan
odbiorczych na szczelnos¢ i ptukania.

Sprzet montazowy i §rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych roboét. Sposob wykonania robot oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.Samochody skrzyniowe i inne srodki
transportu odpowiadajace pod wzglgdem typow i ilosci wymaganiom zawartym w

projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera. Ruch §rodkow transportowych obok wykopow
powinien odbywac si¢ poza granica 26 klina naturalnego odtamu gruntu wyznaczonymi drogami technologicznymi.
Roztadowanie materiatow bedzie dokonywane z zachowaniem $rodkéw ostroznosci zapobiegajacych uszkodzeniu
materiatow. Transport bedzie taki jak okreslono w specyfikacji lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez
Inzyniera. Rury kanalizacyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdhiz §rodka
transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wplywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Rury kanalizacyjne PVC moga by¢
przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdhuz srodka transportu. Na platformie samochodu rury
powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach drewnianych. Wysokos¢ tadunku na samochodzie nie
powinna przekracza¢ 1 m. Przy zaladunku i roztadunku rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni. Przy
dtugosciach wickszych niz dlugo$¢ pojazdu, wielko§¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1 m. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpltywem sit
bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazddéw. Nie wolno transportowaé pojedynczych rur w tyzce
koparki. Magazynowanie i sktadowanie rur w stosach o wysokosci nie przekraczajacej 1,2 m. Wyroby z PVC
nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. Szczegdlng ostroznos¢ nalezy
zachowac przy transporcie i przetadunku rur w temperaturze bliskiej 0 C i nizszej z uwagi na ° krucho$¢ materiatu w
tych temperaturach .Studnie podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, nie moga
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przesuwac si¢ po podiozu ani wzglgdem siebie oraz stykaé ze §cianami $rodka transportu. Ladunek powinien by¢
umocowany wylacznie niemetalowymi, najlepiej parcianymi tasmami. Zatadunek i roztadunek powinien odbywaé
si¢ mechanicznie, przy pomocy wozka widlowego. Niedopuszczalne jest zrzucanie studni z pojazdu. Transport
kregdéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla
zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporow i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialdéw. Podnoszenie i
opuszczanie krggow nalezy wykonywac za pomoca minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie
na obwodzie prefabrykatu. Zaleca si¢ przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania. Srodki transportu
przeznaczone do kolowego przewozu poziomego prefabrykatow powinny by¢ wyposazone w urzadzenia
zabezpieczajace przed mozliwoscia przesunigcia si¢ prefabrykatu oraz przed mozliwosciag zachwiania rownowagi
srodka transportowego. Przy transporcie prefabrykatow w pozycji poziomej na kotowym $rodku transportowym
prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie. Prefabrykaty o
powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu i sktadowania uktadane na
przektadkach eliminujacych mozliwos$¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposob
zabezpieczajacy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami. Liczba prefabrykatow utozonych na srodku
transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymatosci betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem. Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportowych
prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych podkladkach utozonych w pionie pod uchwytami
montazowymi. Prefabrykaty posiadajace prosta ptaska powierzchni¢ wsporczg powinny by¢ ustawione na
podkiadkach o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny
by¢ ustawione na podkladkach o profilu odpowiednio dostosowanym do ksztaltu tej powierzchni. Do przewozu
mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie §rodki transportowe, ktore nie spowoduja segregacji sktadnikow,
zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granicg okreslong w
wymaganiach technologicznych. Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4. Wykonanie robot

4.1. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

4.2. Roboty przygotowawcze

Os projektowanego rurociaggu powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta. O$ rurociggu powinna zosta¢ oznaczona w
trwaly i widoczny sposob, przez zainstalowanie fancucha reperéw roboczych. Poszczegdlne punkty osi trasy powinny
zosta¢ zaznaczone przy pomocy kotkow osiowych z gwozdzmi. Koltki osiowe powinny zosta¢ wbite przy kazdej
zmianie kierunku trasy a na prostych odcinkach co 30 — 50 m. Na kazdym prostym odcinku powinny zosta¢
umieszczone co najmniej trzy punkty. Kotki §wiadkéw powinny by¢ wbijane na obu stronach wykopu tak, aby bylo
mozliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu. W terenie zabudowanym repery robocze w ksztalcie
hakéw lub $rub powinny by¢ montowane w §cianach budynkow. Lancuch znakéw powinien zosta¢ powigzany z
panstwowa siecig reperéw. Ponadto w zakres robot przygotowawczych wchodza:

— Rozebranie nawierzchni.

— Usuniecie humusu spycharkg i ulozenie w pryzmy, poza zasi¢giem robot.

— Wykonanie przekopow kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia i przebiegu istniejacego
uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich uzytkownikow (poréwnaé¢ z Dokumentacjg Projektowa).

— Wyznaczy¢ w terenie miejsca sktadowania poszczegdInych materialdw oraz drogi dowozu do strefy montazowe;.
— Teren budowy ogrodzié¢ i zabezpieczyé wg potrzeb dla ruchu pieszego i kolowego za pomoca znakdéw
drogowych,o$wietlenia, mostkow przejsciowych i przejazdowych. Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610. Ze wzgledu na
warunki gruntowo-wodne rury grawitacyjne uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych o $cianach

pionowych zabezpieczonych szalunkami. Wykopy dla rurociagow bg¢da wykonywane mechanicznie, do

glebokoscei o 0,15 m mniejszej niz projektowana i poglgbiane do wlasciwej wartosci wykonaé rgcznie

bezposrednio przed ulozeniem rurociggu. Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ =3 cm.

Warstwa ta powinna zosta¢ usuwana bezposrednio przed ukfadaniem rurociggu. W miejscach skrzyzowan i

zblizen do istniejacego uzbrojenia tereny wykopy wykonywac recznie w odleglosci ustalonej z wlascicielami

sieci. Minimalna szeroko$¢ wykopu mierzona wewnatrz Sciany obudowy powinna by¢ dostosowana do

rurociagu. Szeroko$¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszana podczas montazu kanalu na powierzchni i

ukfadania catych ciggow rur w wykopie. Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow

prowadzenie Przed przystapieniem do wykonania podloza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu
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-tolerancja rz¢dnych dna wykopu } 3 cm. W przypadku wystgpienia w podiozu gruntow o niskich

nosnosciach nalezy bezwzglednie wykonaé badania zaggszczenia podloza a przypadku uzyskania
niezadowalajacych wynikow zastosowac dodatkowe rozwigzania majgce na celu ustabilizowanie dna

wykopu. Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ w odwodnionym wykopie, na wyrownanym podiozu, z
zachowaniem warunku nienaruszalnos$ci struktury gruntu rodzimego, zgodnie z zaprojektowanym spadkiem.

- materiat do podsypki rur powinien spetnia¢ nastepujace wymagania: * piasek, pospotka lub zwir o

uziarnieniu do 16 mm dla rur o $rednicy DN <400 do 32 mm dla wigkszych s$rednic, grubosci przynajmnie;j

100 mm + 0,1 DN. « material nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego

tamanego materiatu. Zasypke przewodow nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-B 10736:99. Do

zasypywania mozna przystapi¢ po zakonczeniu uktadania przewodow i montazu studzienek kanalizacyjnych,
wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej oraz po pozytywnym badaniu szczelnosci odcinka kanalizacji. Z uwagi
na zalozenia projektowe uwzglednia si¢ wspolprace rur z otaczajacym osrodkiem gruntowym. Z tego

powodu bardzo istotne jest dotrzymanie zatozen przyjetych w projekcie dotyczacych: rodzaju gruntu,

materiatu zasypki i obsypki oraz ich stopni zageszczenia. Zalozone stopnie zageszczenia oraz parametry
gruntowe sg $cisle powiazane ze sztywnoscia nominalng SN rur poliestrowych odlewanych odsrodkowo.
Wadliwe przeprowadzona obrobka gruntu jest moze prowadzi¢ do ponadnormatywnych odksztalcen

przekroju rury i obnizenia trwalo$ci rurociagu. Zasypanie kanalu przeprowadza si¢ w trzech etapach: 1.
Wykonanie warstwy ochronnej (obsypki i zasypki wstepnej) rur kanatowych z wylaczeniem odcinkow na
zlaczach

4.3. Roboty instalacyjno-montazowe

4.3.1. Wymagania ogdlne

Przewody wentylacyjne nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w Warunkach technicznych wykonania
odbioru robo6t budowlano-montazowych. Technologia ukfadania przewodow powinna zapewni¢ utrzymanie trasy
zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢
dokonane przy pomocy odpowiednich ksztaltek, lukéw lub kolanek wykonanych wg norm PN-EN 1506:2001 i
PN-EN 1505:2001

4.3.2. Montaz przewodow

Montaz prowadzi¢ w kierunku odwrotnym do przeptywu $ciekow. Stosowac potaczenia kielichowe z uszczelka
gumowa. Cigcie rur nozycami zapadkowymi, obcinakami krazkowymi lub pitami r¢cznymi. Cigcie rur nalezy
wykonywa¢ prostopadle do osi przecinanej rury uwzgledniajac planowane gigbokosci wsunigcia w zlgezki. Po
obcieciu Wykonawca winien oczy$ci¢é wewngtrzng krawedz przecigtej rury z pozostato$ci materiatu ucigte
koncowki nalezy fazowac pod katem 15° na dlugosci min 6 mm. Laczone konce bose i kielichy oczys$ci¢ z kurzu i
brudu na glebokos$¢ wsunigcia koncowki do kielicha. Dla utatwienia montazu stosowac smar rozprowadzany na
bosym koncu tgczonych elementéw. Rurocigg po wytyczeniu powinien by¢ montowany (przy uzyciu niwelatora
wzglednie poziomicy laserowej dla zachowania spadkéw) w temperaturze powyzej 00 C, przy niskich
temperaturach nalezy pozostawi¢ luz w kielichu (nie dopychaé¢ do oporu). Przewod na calej dtugosci powinien
Scisle przylega¢ do podioza w, co najmniej 1/3 obwodu. W miejscach kielichdw podsypka przed wsunigciem
nastepnej rury powinna by¢ wybrana. W miejscach taczenia rur, w podiozu nalezy wykona¢ niecki montazowe o
szerokosci odpowiadajacej 2-3 krotnej szerokosci kielicha. W przypadku przerw nalezy zaslepia¢ rurociag,
szczegoblnie jest to wazne w niekorzystnych warunkach gruntowych (w gruncie nawodnionym). Przed
zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed
zamuleniem. Laczenie rur kielichowych; nalezy posmarowaé bosy koniec i uszczelke srodkiem utatwiajacym
poslizg 1 wciska si¢ bosy koniec do oznaczenia, a jezeli brak oznaczenia, to wciska si¢ do konca, a nastepnie cofa
1 em. W przypadku ciecia rur - przed potaczeniem bosy koniec nalezy sfazowa¢ do kata 150 w polowie grubosci
rury (dot. rur z PVC). Wbudowanie tr6jnikow; pod odejscia na rurociggu nalezy zamontowac trojniki. Wpotgczeniu
bocznym nalezy stosowac trojniki sko$ne, w potaczeniu gérnym tréjnik prosty. Trojniki nalezy

zamknag¢ korkiem z dodatkowym zabezpieczeniem przed wyporem w czasie proby szczelnosci.
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4.3.3 Montaz studni
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nalezy przestrzegaé nastgpujacych zasad: Najmniejsze
wymiarstudzienek rewizyjnych kotowych powinny by¢ zgodne ze srednicami okreslonymi w tablicy 1.y

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowych

Srednica przewodu Minimalna srednica studzienki rewizyjnej kotowe] (m)
odprowadzajgcego 5
= G przelotowej potgczeniowe] ijc'kdgwel ;
(m) askadowej
0,20
0,25 1.20 1,20 1.20
0,30
050
0,60 L 1.40

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy
przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

-studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w odpowiednich odleglosciach
(max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy $rednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanahu,
-studzienki polagczeniowe powinny by¢ lokalizowane na polaczeniu jednego lub dwoch kanatow bocznych,

-wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ 0§ w 0§ (w studzienkach krytych),

-studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym (warstwg thicznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym

-studzienki wykonywaé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach
gruntowych (przy wystgpowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

-w przypadku gdy roznica rzednych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowa¢ studzienki
spadowekaskadowe

Sposob wykonania studzienek (przelotowych, polaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu
Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) [22], a ponadto w ,,Katalogu powtarzalnych elementow
drogowych” opracowanym przez ,,Transprojekt” Warszawa. Studzienki rewizyjne sktadajg si¢ z nastepujacych czesci
-komory roboczej,

— komina wlazowego,

— dna studzienki,

— wiazu kanalowego,

— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek plytkich (kiedy glebokos¢ utozenia
kanatu oraz warunki uksztaltowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza si¢ wysokos$¢ komory
roboczej mniejsza niz 2,0 m. Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy wykonaé stosujac przejscia
szczelne. Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z krggow zelbetowych o srednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08 [20].
Posadowienie komina nalezy wykona¢ na plycie zelbetowej przejsciowe;j (lub rzadziej na kregu stozkowym) w takim
miejscu, aby pokrywa wlazu znajdowata si¢ nad spocznikiem o najwigkszej powierzchni. Studzienki ptytkie moga by¢
wykonane bez kominéw wlazowych, wowczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywows, a
na niej skrzynke¢ wlazowa wg PN-H-74051 [9]. Dolna cze$¢ komory wykona¢ z betonu hydrotechnicznego 0,25 m jako
monolityczng. Polgczenia miedzy elementami studni wykona¢ stosujac uszczelki z elastomeru umieszczone wewnatrz
zlaczy. Kineta w dolnej czgsci (do wysokosci rownej polowie §rednicy kanalu) powinna mie¢ przekréj zgodny z
przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy
zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztalt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku
zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mie¢
spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety. Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach
narazonych na obcigzenia dynamiczne)powinny mie¢ wilaz typu cigzkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych
przypadkach mozna stosowac wlazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01 [10]. Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej
powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i zielencach gorna krawedz wlazu powinna znajdowac si¢ na
wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu. W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowac
mijankowo stopnie ztazowe w dwoch rzgdach, w odlegtos$ciach pionowych 0,30 m i w odleglo$ci poziomej osi stopni
0,30 m.
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4.3.4 Izolacje

Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczng. Dopuszcza si¢ stosowanie innego
srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem. W §rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agres;ji,
studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacja asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym stosowanym na goraco wg PN-C-96177 [8]. W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duza
ro6znorodnos¢ i bardzo duzy przedziat natezenia czynnika agresji) sposob zabezpieczenia rur przed korozja Wykonawca
uzgodni z Inzynierem.

6. Kontrola jakoSci robot

Kontrolg jako$ci robot instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Warunkach technicznych wykonania odbioru robot budowlano-montazowych.

Nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:

a) zgodnosci z Dokumentacja Projektowa

b) materialow zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2

c)utozenia przewodow:

* ulozenia przewodu na podtozu,

* odchylenia osi przewodu,

* zmiany kierunkow przewodow,

* zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,

* kontrola potaczen przewodow,

7. Obmiar robét

Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ jednostki obmiarowe zgodne z projektem oraz przedmiarem robot

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Celem pomiarow kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkosci

zadane zgodnie z wymaganiami. Przy odbiorze robot powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

f) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetieniami w trakcie wykonywania robot

g) Dziennik Budowy

h) dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot

i) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

J) protokoty czgsciowych odbioréw poprzednich faz robot (roboty przygotowawcze itp.)

k) protokot przeprowadzonego badania szczelnos$ci calego przewodu

1) protokoty przeprowadzonych ptukan przewodu tacznie z wynikami wykonanych analiz fizykochemicznych

m) $wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow urzadzen i materialow.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

+ zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy, dotyczacymi
zmian i odstgpstw od Dokumentacji Projektowej

* protokoty z odbioréow czgsciowych i realizacje postanowien dotyczacg usunigcia

* usterek

« aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i

* uzupetnienia

* protokoty z przeprowadzone;j

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 814-3:2000 Klimatyzatory i pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie elektrycznym. Funkcja zigbienia.
Wymagania PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymiary

PN-EN 1506:2001 74 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym.
Wymiary

PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne koncowe. Badania aecrodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykajacych

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkow. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.

Wiasciwosci mechaniczne

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkow. Sie¢ przewodow. Wymiary kotnierzy o przekroju kolowym do wentylacji
0go6lnej
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PN-EN 12236:2003

23Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, tom II Instalacje sanitarne i przemystowe
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesylania wody i §ciekdw
na

zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania przewoddéw pod ziemia i nad ziemia.
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociaggdw. Postanowienia og6lne.

PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociagéw. Podstawowe nazwy i okreslenia.

PN-91/M-54910 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w polaczeniach wodociggowych

BN-81/9192-05 Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji ci$nieniowe;j.

PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggow. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych czynnikow.
PN-70/N-01270.04 Wytyczne znakowania rurociagdw. Barwy ostrzegawcze i uzupetniajace.

PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Przydatno$¢

do stosowania w systemie

PN-70/N-01270.07 Wytyczne znakowania rurociggéw. Opaski identyfikacyjne

PN-70/N-01270.08 Wytyczne znakowania rurociagow. Tabliczki.

PN-70/N-01270.09 Wytyczne znakowania rurociggdw. Znaki ostrzegawcze

PN-70/N-01270.12 Wytyczne znakowania rurociaggdw. Napisy.

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.

PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym
PN-EN-1452-1-5:2000 Rury z tworzyw

ZAT/97-01-001, Rury z tworzyw PN-EN 1401 : 1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezci$nieniowe

systemy przewodowe z nie zmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dot.
rur,

ksztaltek i systemu.

PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego.
Zasady

konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cia

PN-EN 752-2:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752-7:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie.

PN-EN 1671:2001 Zewngtrzne systemy kanalizacji cisnieniowe;.

PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesylania wody i §ciekow
na

zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania przewoddéw pod ziemia i nad ziemia.
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-H-74051-1:1994 Wlazy kanatowe. Klasa A 15.

PN-H-74051-2:1994 Wiazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.

PN-B-10736; 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne

wykonania.

PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

PN-EN 13244-1 : 2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggéow do wody
uzytkowej

i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, ukladane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz.1: Wymagania ogdlne.
PN-EN 13244-2 : 2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociagéw do wody
uzytkowej

i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz.2: Rury.

PN-EN 13244-3 : 2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociaggéw do wody
uzytkowej

i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cz.3: Ksztaltki.

PN-EN 13244-4 : 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociaggéw do wody
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uzytkowej

i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, ukfadane pod ziemia i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz.4: Armatura.

PN-EN 13244-5 : 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociaggéow do wody
uzytkowe;j

i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz.5: Przydatnos¢ do
stosowania w systemie.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewngetrznych ich czgéci skladowych.
PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Wymagania og6lne.
PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Armatura zaporowa.
PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Armatura zaporowa.
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii
Europejskiej, beneficjentéw oraz Malty i Cypru w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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