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1 Wymagania Podstawowe

1.1 Zgodno $¢é Robot z Kontraktem

Wykonawca winien wykonywa¢ Roboty zgodnie z Kontraktem, zatwierdzonymi przez Inzyniera
Dokumentami Wykonawcy i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczeh w wyzej wymienionych dokumentach, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretaciji.

Wszystkie wykonane Dokumenty Wykonawcy, Roboty i dostarczone Materiaty i Urzadzenia bedg zgodne
z Kontraktem.

Cechy Materiatow i Urzgdzen muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami.
W przypadku, gdy Materiaty i Urzgdzenia lub Roboty nie bedg w pelni zgodne z Kontraktem i wptynie to
na niezadowalajgcg jakos¢ elementéw budowli, to takie Materiaty i Urzgdzenia beda niezwioczne
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za poprawnos¢ przyjetych rozwigzan.

1.2 Zgodno $¢ Robo6t z Normami

W réznych miejscach podane sg odnosniki do Norm. Normy te niniejszej Szczegbétowej Specyfikacji
Technicznej (SST) winny by¢ traktowane jako integralna czesé Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania rowniez innych Polskich Norm w tym w szczegélnosci
Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku normy
panstw czlonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane, ktére majg
zwigzek z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowieh na réwni z wszystkimi
innymi wymaganiami, zawartymi w Kontrakcie.

Zakfada sie, iz Wykonawca dogiebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych Norm.

Tam, gdzie w Kontrakcie istnieje odniesienie do konkretnej normy lub przepisu, ktére majg by¢ spetnione
przez dostarczane towary i materiaty lub wykonane roboty i proby, stosuje sie zapisy tej zmiany lub edycji,
ktéra obowigzywata 28 dni przed koncowym terminem skfadania ofert, o ile w kontrakcie wyraznie nie
zapisano inaczej. Tam, gdzie obowigzujg normy i przepisy krajowe lub lokalne odnoszace sie jedynie do
danego obszaru lub regionu, dopuszcza sie zgodnosé z innymi przepisami, ktére zapewniajg takg sama
lub wyzszg jakosé wykonania niz normy i przepisy wyszczegélnione, pod warunkiem, ze Inzynier bedzie
miat wglad w takie normy i wyrazi zgode na pismie na zastosowanie zamiennikéw. Roznice pomiedzy
wyspecyfikowanymi normami a zaproponowang alternatywg muszg byé¢ dokfadnie przedstawione przez
Wykonawce na pismie i przediozone Inzynierowi, w dwoéch kopiach, na co najmniej 28 dni
kalendarzowych przed terminem, w ktérym Wykonawca chce, aby Inzynier zatwierdzit zamienniki. W
zwigzku z tym wszystkie pozycje i materialy, ktére majg spetnia¢ uznane normy muszg by¢ jasno i
wyraznie opisane za wyjgtkiem przypadkéw, kiedy oznaczenie takie jest niepraktyczne; woéwczas
odniesienia do norm, ktére spetniajg dane pozycje musza by¢ zawarte w odpowiedniej dokumentacji i
dokumentach wysytkowych.

Bez uzyskania zgody Inzyniera na piSmie nie wolno zamawia¢ zadnych Materiatéw ani ustug wediug
zamiennych norm.

W przypadku, kiedy Inzynier okresli, ze proponowane odstepstwa od norm nie zapewniajg rownej lub
wyzszej jakosci, Wykonawca bedzie stosowat sie do norm zawartych w dokumentacji. Zamiennik normy
nie bedzie zaakceptowany jesli naraza on Zamawiajgcego na podwyzke kosztéw Robdét.

1.3 Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez
organy administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i/lub
projektowaniem i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepisow przy
sporzadzaniu Dokumentéw Wykonawcy i podczas prowadzenia robot. Wazniejsze akty prawne oraz
normy i przepisy branzowe zwigzane z realizacjg Kontraktu podane zostaly w Czesci Informacyjnej
niniejszej SST.




Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t

1.4 Pozwolenia do Kontraktu, Koncesje i Zatwierdzen ia

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszystkich Pozwolen, Koncesji i Zatwierdzen wymaganych
przez Prawo Polskie przed wykonywaniem jakichkolwiek zadan objetych kontraktem.

Podczas planowania Robot Wykonawca przyjmie w harmonogramie realistyczny termin uzyskania od
zainteresowanych stron trzecich wszelkich Pozwolen, Konces;ji i Zatwierdzen.

Wykonawca spetni wszystkie wymagania i tam, gdzie to konieczne wesprze Zamawiajgcego
w otrzymywaniu wszelkich pozwolen, ktére moze uzyska¢ jedynie Zamawiajacy.

1.5 Zapis stanu przed rozpocz eciem robot budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robét budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng lokalizacji
Terenu Budowy, budynkéw, chodnikdw itp., ktére przylegaja do miejsca wykonywania Robdét lub, na ktére
Roboty bedg w jakikolwiek sposéb oddziatywa¢. Wizje lokalng nalezy réwniez przeprowadzi¢ na terenach
w poblizu Terenu Budowy, na ktére Roboty bedg w jakikolwiek sposéb oddziatywac. Wszelkie istniejgce
uszkodzenia i inne wazne szczegOty nalezy zidentyfikowac, opisac i sfotografowac.

Zapis taki nalezy przekazaé¢ Inzynierowi w dwéch egzemplarzach przed rozpoczeciem wszelkich Rob6t na
Terenie Budowy. Jesli nie ma zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Inzynierowi na pismie
potwierdzenie dokonania inspekcji przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na Terenie Budowy, rowniez
i w tym przypadku z zatlgczonymi fotografiami.

Wykonawca zapewni obecnos¢ przedstawicieli Wykonawcy i wszelkich innych zainteresowanych stron
podczas wizji lokalne;j.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, ale zauwazone podczas i/lub po wykonaniu Robét
przez Wykonawce majg by¢ naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy przywréci¢ stan sprzed
uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobate Inzyniera i wiasciciela terenu i/lub instytuciji
przeprowadzajgcej inspekcije.

1.6 Fotograficzna dokumentacja budowy
Nie wymagana.

1.7 Bezpiecze nstwo budowy

1.7.1  Uwagi ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do Robét wszystkich srodkéw bezpieczehnstwa i
zabezpieczen przed kradziezg i aktami wandalizmu przez caly okres od rozpoczecia do zakohczenia
Robot.

1.7.2 Plan bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa
budowlanego oraz Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.7.3 Bezpiecze nstwo i wyposa zenie BHP

Wszelkie urzadzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami dotyczagcymi BHP
oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczacymi BHP.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i spetnienie wszystkich wymogdéw odnosnie
bezpieczenstwa pracy wszystkich pracownikdw na Terenie Budowy.

1.7.4 Otwarte wykopy

W celu zabezpieczenia otwartych wykopéw przed wypadkami i w celu unikniecia uszkodzen urzgdzen
konieczne jest zapewnienie tymczasowego ogrodzenia, znakéw ostrzegawczych, stupkéw i sygnalizaciji
Swietlnej. Wszelkie znaki, na ktérych widniejg napisy powinny by¢ w jezyku polskim i powinny odpowiadac
przepisom i zarzgdzeniom wtadz lokalnych.

Wykonawca powinien podjg¢ wszelkie niezbedne dziatania w celu zapobiegania wypadkom przy
otwartych wykopach. Wszelkie doty, rowy, wybrany urobek, urzgdzania i wszelkie inne przeszkody, ktére
moga stanowi¢ zagrozenie zdrowia i zycia muszg by¢ dobrze oswietlone w czasie od pét godziny przed
zachodem stonca do p6t godziny po wschodzie stonca i w kazdym innym czasie, kiedy wystepuje staba
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widocznos¢. Pozycja i ilos¢é lamp ma by¢ taka, aby zakres i umiejscowienie Robdt bylo wyraznie
widoczne.

1.7.5 Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania w celu unikniecia pozaru na terenie wykonywania
Rob6t, w budynkach lub w ich poblizu, i zapewni wszystkie urzgdzania do gaszenia wszystkich pozaréw,
ktére mogg wystgpi¢ na terenie. Na Terenie Budowy niedopuszczalne jest palenie $mieci lub odpadow.

W momencie, kiedy w poblizu miejsca wykonywania Rob6t istnieje zagrozenie pozarem lub wybuchem
spowodowane obecnoscig zbiornikéw paliwa lub innych niebezpiecznych obiektéw lub urzadzen,
Wykonawca natychmiast zawiadomi witadze Ilokalne i Inzyniera o wystgpieniu takich zagrozen.
Wykonawca spetni wszystkie wymogi zabezpieczenia p/poz i bedzie stosowat sie do wszystkich zalecenh
wiadz lokalnych wydanych w celu ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej.

Wykonawca zapewni statg obecnosé personelu wyszkolonego w zakresie ochrony p/poz oraz dostepnosc
urzgdzen p/poz i bedzie zapobiegat i gasit pozary niezaleznie od przyczyn ich powstania.

1.7.6  Uzywanie materiatéw wybuchowych

Gdyby zachodzita koniecznos$¢ zastosowania materiatbw wybuchowych (np. do wyburzen budynkow,
fundamentéw itp.) mozna je zastosowaé jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Inzyniera, spetnieniu
wszelkich wymagan formalno — prawnych dotyczacych prowadzenia prac z uzyciem materiatow
wybuchowych i po podjeciu wszystkich srodkdéw ostroznosci w celu ochrony pracownikéw, rob6t oraz
prywatnej i publicznej wiasnosci.

Uzycie materiatdw wybuchowych musi odbywaé sie w sposéb kontrolowany i do wymaganej gtebokosci
oraz w zakresie i ilosci koniecznej i jedynie za pomocg materiatdw wybuchowych o takiej ilosci i sile i w
takich miejscach, gdzie nie istnieje zagrozenie zniszczenia materiatbw poza wyznaczonym terenem
wybuchu. Wszelkie uszkodzenia Robét i wtasnosci prywatnej badz publicznej wynikajgce z uzycia
materiatdw wybuchowych muszg by¢ naprawione przez Wykonawce i przywrdocone do stanu sprzed
eksplozji.

Przed przeprowadzeniem eksplozji Wykonawca upewni sig, iz podjeto wszelkie srodki ostroznosci w celu
zabezpieczenia pracownikéw i wlasnosci prywatnej bgdz publicznej i zainstalowano znaki ostrzegawcze
zgodnie z zadaniem Inzyniera i innych wladz zwigzanych z bezpieczenstwem i porzadkiem publicznym.
Materiatlu wybuchowe mogg by¢ uzyte jedynie przez osobe do tego uprawniong. Odpowiednie
zadwiadczenie nalezy przedtozy¢ Inzynierowi przed dokonaniem eksploz;ji.

Stosowanie materiatdbw wybuchowych powinno sie odbywa¢ zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 21
czerwca 2002r o materiatach wybuchowych przeznaczonych do uzytku cywilnego.

1.7.7 Pierwsza pomoc

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal w stanie gotowym do uzycia wszelkie wyposazenie niezbedne
do udzielania pierwszej pomocy w nagtych przypadkach lub wypadkach. Wyposazenie to musi znajdowaé
sie na Terenie Budowy w gotowosci do uzycia i zawsze, kiedy na Terenie Budowy przebywa i pracuje
personel. Wykonawca zapewni, iz we wszystkich miejscach, w ktoérych przeprowadzane sg roboty zawsze
znajdowac sie bedzie osoba posiadajgce wiedze na temat udzielania pierwszej pomocy i zdolna udzieli¢
takiej pomocy, jesli zdarzy sie wypadek.

Wykonawca przed rozpoczeciem Robét przedtozy Inzynierowi liste swoich pracownikéw wyszkolonych w
udzielaniu pierwszej pomocy.

1.7.8 Postepowanie w razie nagtych konieczno $ci

Wykonawca bedzie w ten spos6b organizowat Roboty, iz w przypadku zaistnienia nagtych koniecznosci
zwigzanych z wykonywanymi Robotami bedzie w stanie zwota¢ swoich pracownikéw poza normalnymi
godzinami pracy do przeprowadzenia Rob6t w pilnych przypadkach. Inzynier bedzie dysponowat listg
numerow telefonicznych i nazwisk pracownikdéw dostepnych o kazdej porze dnia i nocy, ktérzy sg
odpowiedzialni za postepowanie w razie pilnej koniecznosci.

Wykonawca zapozna sig i poinformuje swoich pracownikéw o wszelkich lokalnych ustaleniach odnosnie
postepowania w razie nagtych koniecznosci.

1.7.9 Dostep dla stu zb szybkiego reagowania

Wykonawca poinformuje Straz Pozarng i Policje przed zamknieciem dla ruchu jakiejkolwiek ulicy lub jej
czesci i zamkniecie takie nigdy nie moze odbywaé sie bez zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca poinformuje Straz Pozarng i Policje, kiedy ulice bedg znowu otwarte dla ruchu pojazdéw
stuzb szybkiego reagowania. Metody budowlane Wykonawcy powinny by¢ dobrane w taki sposob, aby
zminimalizowa¢ utrudnianie pracy stuzbom szybkiego reagowania i w zadnym przypadku nie moga
sprawiac, iz pojazdy tych stuzb nie mogg sie swobodnie poruszac.

Wykonawca zostawi numer telefoniczny do kontaktowania sie z nim w porze nocnej przez policje w
przypadku, kiedy roboty budowlane bedg przeprowadzane noca.

1.8 Teren Budowy

1.8.1 Dostep do Terenu Budowy

W czasie okreslonym w Warunkach Kontraktowych Zamawiajacy bgdz Inzynier przekaze Teren Budowy
Wykonawcy.

Wykonawca sam dokona uzgodnien z wiascicielami gruntéw lub innymi Wykonawcami pracujgcymi na
Terenie Budowy lub w poblizu, odnosnie powierzchni, ktérg zamierza wykorzysta¢ jako dojazd lub
powierzchnie magazynowg na swoje maszyny, materiaty lub na przeprowadzenie Robét; wszelkie koszty
z tym zwigzane bedg poniesione przez Wykonawce.

1.8.2 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Przed przystgpieniem do Rob6t Wykonawca zabezpieczy w sposéb wystarczajgcy wszystkie obiekty
przed dostepem o0s6b nieupowaznionych. Oprocz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia
maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikow majatkowych i materiatow przez caty czas trwania kontraktu.

Wykonawca zapewni ogrodzenie, oswietlenie, ochrone i dozér Robét, az do czasu ich ukonczenia.

Wykonawca zapewni wszelkie Roboty Tymczasowe jak drogi, przejscia, ktadki nad wykopami, ostony i
ogrodzenia, znaki i $wiatta sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne, ktére mogg by¢ konieczne dla wygody i
ochrony personelu oczyszczalni sciekow, wiascicieli i uzytkownikéw przylegtych do budowy terendw,
lokalnej spotecznosci i innych zainteresowanych oséb.

1.8.3 Zaplecze Budowy

Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez
Inzyniera projektu), spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogg mu
by¢ potrzebne do wlasnego uzytku. Biura bedg znajdowac sie na lub w sgsiedztwie Terenu Budowy,
zgodnie z zatwierdzonym przez Inzyniera planem.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caly czas trwania budowy i
rozbiodrki, wigczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podigczen niezbednych
mediow do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytgczonych mediow
zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania Robdt optatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzyé¢
elementéw lub modutéw prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty wyglad. W przypadku uzycia
elementéw fabrycznie nienowych winny one by¢ uprzednio dzigki remontowi i malowaniu doprowadzone
do swojego pierwotnego stanu.

Wykonawca winien uzy¢ elementow seryjnie podobnych, tworzacych catos¢ dla wydzielonych obiektow.

Pomieszczenia winny byé wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku
W czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu muszg by¢ regularnie sprzatane,
a $mieci i odpadki regularnie usuwane.

1.8.4 Biurodla In zyniera

Wykonawca zobowigzany jest na Terenie Budowy udostepni¢ Inzynierowi zaplecze w formie baraku
biurowego, w ktérym znajdowac bedzie sie pokoj konferencyjny, toaleta, instalacja elektryczna i sanitarna,
ogrzewanie, elektryczno$¢, umeblowanie, telefon, telefaks, a takze zapewni¢ miejsce parkingowe (min. 2)
dla samochodéw Inzyniera.
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Biuro Inzyniera ma by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami polskich norm i przepiséw dla proponowanego
typu budynku. Koszty utrzymania zaplecza dla Inzyniera (w tym koszt zuzytych mediéw, utrzymania
czystosci, rozmoéw telefonicznych itp.) pokrywa Inzynier.

1.9 Oznakowanie Terenu Budowy

1.9.1 Tablica informacyjna budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) zobowigzany jest do
oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych z ww
rozporzgadzeniem.

1.10 Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne odbywaé sie beda regularnie w odstepach od dwoch do czterech tygodni i
przeprowadzane bedg w biurze Inzyniera. Jezeli sytuacji bedzie tego wymagac Inzynier moze zarzgdzi¢
wiekszg czestotliwosé spotkan. W miare potrzeb organizowane bedg tez inne spotkania.

Zapewnienie obecnosci producentéw urzgdzen, podwykonawcéw itp. zainteresowanych stron jest
obowigzkiem Wykonawcy.

Na naradach majg by¢ obecne nastepujgce strony:
=  Zamawiajgcy;

= Inzynier;

=  Wykonawca;

= Podwykonawcy, jedynie przy akceptacji lub na zgdanie Inzyniera, jesli wymagane jest to przez temat
spotkania; i

* Inne osoby zaproszone

Obowigzkowe tematy do poruszenia na spotkaniu to:

= Przeglad notatki z poprzedniego spotkania;

= Przeglad postepu Rob6t od czasu poprzedniego spotkania;

= Przedstawienie i okreslenie problemdw, ktére wstrzymujg planowany postep Robdét;

= Okreslenie dziatan korygujgcych i procedur majgcych na celu powrét do planowanego
harmonogramu;

= Dokonanie wskazanych korekt harmonogramu i zaplanowanie dziatan na nastepny okres Robdt;
= Zapewnienie jakosci wykonywanych Robot; i

=  Wszelkie inne sprawy.
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2 Wymagania dotycz gce Materiatow i Urz gdzen

2.1 Wymagania podstawowe
Wszystkie Materiaty i Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszg byé:

= dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegdélnosci
Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i posiadaé wymagane
prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

= zgodne postanowieniami Kontraktu, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i poleceniami
Inzyniera,

= nowe i hieuzywane.
Nalezy stosowa¢ Urzadzenia, do ktérych sg tatwo dostepne czesci zamienne.

Podane w niniejszym SST, w tym m.in. w punktach 2 poszczegélnych SST, wymagania dotyczace
Materiatow i Urzadzen sg wymaganiami minimalnymi, dopuszczalne jest zastosowanie przez Wykonawce
rozwigzan o wyzszym standardzie. Zastosowanie takich urzgdzen i/lub materialtbw o wyzszym
standardzie nie moze by¢ podstawg do jakichkolwiek roszczen Wykonawcy o zwiekszenie Ceny
Kontraktowej.

2.1.1 Ochrona przed korozj a

Materiaty (wyroby budowlane) i urzadzenia narazone na korozyjne oddziatywanie Srodowiska powinny
by¢ wykonane z materiatdw odpornych na dany rodzaj korozji lub odpowiednio zabezpieczone przed
korozja.

Materiaty oraz wykonanie materiatowe Urzgadzern powinno byé¢ takie, aby nie zachodzito ryzyko wstapienia
korozji galwanicznej.

2.2 Inspekcja wytworni Materiatow i Urz  gdzen

Wytwérnie Materiatéw i Urzgdzen mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki Materiatdbw moga byé pobierane w
celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
Materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni bedg zachowane nastepujgce
warunki:

= Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta w czasie
przeprowadzania inspekciji.

= Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja Materiatow lub Urzadzen przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.3 Materialy nieodpowiadaj gce wymaganiom

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
Materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych Materiatébw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

2.4 Przechowywanie i skladowanie Materiatdow i Urz  gdzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy i urzadzenia, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wkasciwosci
do Robét i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Ternem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Czas przechowywania Materiatow i Urzadzen na Terenie Budowy nalezy zminimalizowa¢ poprzez
wiadciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy.

Urzgdzenia i materialy nalezy przechowywa¢ zgodnie z instrukcjami producentéw. Wszelkie koszty
zwigzane z przechowywaniem i zabezpieczeniem Materiatow i Urzgdzen uwaza sie za zawarte w
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Kontrakcie i z tego tytutu Wykonawcy nie nalezg sie zadne dodatkowe ptatnosci. Na Teren Budowy nie
wolno zwozi¢ zadnych Materiatébw dopdki nie beda spetnione nastepujgce warunki:

= Inzynier otrzymatl od Wykonawcy wymagania producenta odnosnie warunkéw skftadowania
Materiatow na Terenie Budowy;

oraz

= Teren, na ktérym materiat bedzie sktadowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez Inzyniera.

2.5 Kwalifikacje wia sciwo sci Materiatéw i Urz gdzen

Kazda partia Materialdw, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla Rob6t muszg zosta¢ zatwierdzone
przez Inzyniera.

Materialy i urzgdzenia musza posiada¢ wymagane dla nich prawem swiadectwa dopuszczenia do obrotu i
stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, Swiadectwa itp. Dokumenty te
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi nie pézniej niz w dniu dostawy Materiatdw, Urzadzen na
Teren Budowy.

Dla zakupywanych Materiatéw i Urzgdzen Wykonawca uzyska od producentoéw lub dostawcow protokoty z
przeprowadzonych préb, ktore sg reprezentatywne dla dostarczonych Materiatow i Urzadzen i przesle
dwie kopie takich atestdbw na rece Inzyniera. Atesty takie majg stwierdzi¢, iz odnosne Materialy i
Urzadzenia zostaty poddane probom wedlug wymagan zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich
obowigzujgcych przepiséw i norm, jak réwniez podawa¢ wyniki przeprowadzonych préb. Wykonawca
zapewni, iz Materiaty i Urzadzenia dostarczone na Teren Budowy mozna zidentyfikowac¢ i przypisa¢ im
wiasciwe atesty.

Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testéw na materiatach, urzadzeniach przed ich
dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testéw o ile uzna to za
wiasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Materiatow i Urzadzen do
jakichkolwiek czesci Robét odpowiednio wczesnie w celu przeprowadzenia inspekcji Inzyniera i testéw.
Wykonawca przedstawi na zyczenie Inzyniera prébki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem probek
Wykonawca upewni sie, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jako$ci dla materiatu, z
ktorego takie probki zostajg pobrane, a wszelkie materialy i inne rzeczy wykorzystane podczas prac bedg
réwne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym probkom. Badania wykonane bedg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenie polskich tlumaczen dokumentow zwigzanych z
materiatami, a istniejgcych w innych jezykach.

Chociaz projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymajg rowniez
urzagdzenia skonstruowany wedtug innych standardéw miedzynarodowych i spelniajgcy kryteria
konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i
Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowoddéw potwierdzajgcych powyzszg zgodnosé.
Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajgcych z tego Kontraktu
i r6znych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

2.6 Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urz gdzen

Dla kazdego rodzaju Urzgdzen Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim i dodatkowo w jezyku
angielskim, jesli dane Urzadzenie zostato wyprodukowane za granicg Polski. DTR te bedg obejmowac:

a) Czesé rysunkowg obejmujaca

schematy procesu i instalaciji
— kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu

— rysunki wyposazenia z wymiarami, srednicami i lokalizacjg potgczen z innymi elementami oraz z
ciezarem Urzadzenia

- opis wszystkich komponentéw/jednostek Urzgdzen/systeméw i ich czesci
- zalozenia projektowe dla komponentow/jednostek Urzgdzen/systemow

— certyfikaty (certyfikaty Materiatéw, certyfikaty préb etc.)

— obliczenia (wytrzymatosé, osiagi etc.)

— schemat potgczen elektrycznych;
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— specyfikacje narzedzi i materiatéw dostarczanych z wyposazeniem,
b) Czeé¢ instalacyjng obejmujgca opis
- wymagan dotyczgcych instalaciji
— wymagan dotyczgcych obchodzenia sie i przechowywania
— zalecenia dotyczgce magazynowania i montazu
c) Czesé obstugowg obejmujaca opis
— obslugi
- konserwacji
- naprawy
DTR bedg przedkiadane Inzynierowi do przegladu przed rozpoczeciem dostawy Urzgdzen.

Wykonawca musi by¢ przygotowany na poprawienie na wiasny koszt ostatecznej wersji DTR, gdyby
zaszla tego koniecznos$¢ podczas instalacji lub rozruchu Urzadzen.

2.7 Znakowanie Urz gdzen, Materiatow itp.

Znakowanie Urzadzen, Materiatéw, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢ w jezyku polskim i
zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda czes¢ urzgdzenia musi by¢ wyposazona w oryginalne
tabliczki producenta, na ktérych muszg znajdowa¢ sie podstawowe dane techniczne i dane
identyfikacyjne producenta.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wykonanie i zmontowanie grawerowanych tabliczek
identyfikacyjnych na wszystkich zaworach, innego rodzaju armaturze i urzgdzeniach. Numery
identyfikacyjne kazdego oznakowanego elementu bedg zgodne z oznaczeniami na schematach ideowych
i rysunkach, ktoérych dostarczenie jest obowigzkiem wykonawcy. Wykonawca dostarczy takze tabliczki
ostrzegawcze montowane na urzgdzeniach sterowanych automatycznie.

Na kazdym zaworze znajdujgcym sie na widoku nalezy wyraznie zaznaczyé mozliwe potozenia zaworu i
spos0b ich otwierania (otwarty, zamkniety, inne).

Wykonawca oznakuje w spos6b umozliwiajgcy tatwg identyfikacje wszystkie rurociggi. Rurociggi powinny
posiada¢ oznaczenia w odlegtosciach maksymalnie co 5 metréw i w miejscach przejsé rurociagéw przez
Sciany i podtogi oraz wejs¢ i wyjs¢ do i z budynku. Proponowany system oznakowania rurociggow
Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia.

Wszystkie opisy majg by¢ wykonane na tworzywie sztucznym badz metalu i muszg mie¢ wygrawerowany
tekst i symbole. Tto powinno by¢ jasne a litery ciemne. Tabliczki powinny byé przymocowane w sposéb
trwaly. Naklejki i tabliczki przyklejane lub tez tasma do oznaczania nie bedg akceptowane.

2.8 Tlumienie hatasu

Wykonawca zobowigzany jest zastosowac takie urzadzenia i $rodki techniczne ograniczajgce
powstawanie i rozprzestrzenianie hatasu, aby poziom hatasu wewnatrz obiektow jak i na zewnatrz nie
przekroczyt maksymalnych poziomoéw okreslonych w przepisach i normach. Pomiary halasu nalezy
przeprowadzi¢ podczas uruchamiania, pracy i zatrzymywania urzadzen. Instalacja, ktora nie spetni
wymagan odnosnie poziomu hatasu nie zostanie odebrana przez Inzyniera, do momentu wprowadzenia
przez Wykonawce, na wihasny koszt, skutecznych $rodkdw ograniczajacych powstawanie i
rozprzestrzenianie hatasu.

2.9 Uslugi specjalistéw- pracownikoéw Producentéw

Za wszelkie ustugi swiadczone przez specjalistbw bedgcych pracownikami producentéw $swiadczone
podczas przeprowadzania Rob6t budowlanych ptaci Wykonawca.

2.10 Obstuga serwisowa dostarczonych Urz  gdzen

Wymaga sie, aby serwis wszelkich instalowanych Urzgdzen, w przypadku wystgpienia awarii, przybyt na
teren obiektu w ciggu 2 dni roboczych od powiadomienia, w celu:

= ustalenia przyczyny awarii,

= podania sposobu jej usuniecia,
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= ustalenia terminu usuniecia awarii,

= podania kosztéw naprawy.

3 Sprzeti maszyny budowlane

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakosé wykonywanych Robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie, wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Kontrakt przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4  Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢é prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Kontrakcie, zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow i w sposob ciaggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete z Terenu
Budowy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca podejmie wszelkie mozliwe dzialania konieczne do tego, aby pojazdy wjezdzajgce i
opuszczajgce Teren Budowy nie nanosity btota lub innych substancji na sgsiednie drogi i chodniki a w
razie wystgpienia takiego zanieczyszczenia natychmiast je usunie. Wymaganie to obejmuje réwniez
utwardzone powierzchnie nalezagce do Zamawiajgcego. Bez pozwolenia Inzyniera Wykonawca nie bedzie
tarasowat odcinka drég o dlugosci jezdni wiekszej niz 100 m niezaleznie od pory i czasu trwania takiego
tarasowania.

5 Woykonanie robot

5.1 0Ogodlne wymagania dotycz gce wykonania robot

Wykonawca powinien zapewni¢ obecnos¢ na Terenie Budowy odpowiedniej liczby wykwalifikowanych
inzynieréw, robotnikdw i innego niezbednego personelu, odpowiednich maszyn i urzgdzen, narzedzi i
oprzyrzagdowania niezbednego do wdrozenia projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Rob6t
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
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Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia Materiatdw i elementéw Rob6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan Materiatéw i robét,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach Materiatéw, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dzialan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszardw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawece i uzgodnione z Inzynierem jako obszary robocze.

5.2 Woytyczne realizacji inwestycji

Przebudowe istniejgcego rynku nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy dostep mieszkancéw do
wlasciwych posesji oraz z zachowaniem czesciowego ruchu kotowego pojzdéw. Wykonawca oceni,
w wymiarze finansowym i uwzgledni w swojej ofercie, wptyw dodatkowych wymagan i ograniczenh
wynikajacych z koniecznosci utrzymania ciggtosci eksploatacji oraz uzytkowania plac ratuszowego
w czasie prowadzenia Robdét.

Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem robét o charakterze tymczasowym
niezbednych dla utrzymania ciggto$ci.

Koszty spelnienia powyzszych wymagan nie podlegajg oddzielnej zaptacie i uznaje sie je za
uwzglednione w Cenie Ofertowe;.

6 Kontrola Jako sci

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci (SZJ), aby wykazywa¢ stosowanie sie do wymagan
Kontraktu. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inzynier bedzie
uprawniony do audytu systemu w kazdym jego aspekcie.

Szczegotowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajgcych stosowanie sie do
nich, bedg przedkladane Inzynierowi do jego wiadomosci, przed rozpoczeciem kazdego etapu
projektowania i realizacji. Gdy jakiS dokument natury technicznej bedzie wystawiany dla Inzyniera, na
samym tym dokumencie umieszczony bedzie widoczny dowdd zatwierdzenia tego dokumentu przez
samego Wykonawce.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé¢ pomiary i badania Materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosé, sg okreslone w Kontrakcie, normach i wytycznych, a takze aprobatach technicznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

6.1 Program zapewnienia jako $ci
Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czesc ogodlng opisujaca:
- organizacje wykonania Rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia Robét,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
- BHP,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
Robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robét,
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— wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikbw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegbtowa opisujacy dla kazdego rodzaju Robdét:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku Materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposoéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wkasciwosci w czasie transportu,

— sposoéb i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw Materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw Robot,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

— dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisa¢ typ kontroli, metode, zakres,
czas i czestotliwosé przeprowadzania, kryteria dopuszczalnosci i dokumentacje jak réwniez
poda¢ kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)

6.2 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych Materiatéw, ktore
budzg watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4 Raporty z bada n
Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pbézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez In zyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania Materiatdw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta Materiatéw.
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Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ Materiatbw i Robdt z wymaganiami Kontraktu na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki Materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materialdw i Rob6t z Kontraktem. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.6 Dokumentacja Budowy
Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowig w szczegdlnosci:

1) Pozwolenie na budowe wraz z Projektem Budowlanym
2) Dziennik budowy,
3) Dokumenty Wykonawcy,

4) Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody,
Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.),

5) Harmonogram Robét,

6) Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu
zalgcznikami,

7) Protokoty z préb, inspekcji, odbioréw,

8) Dokumenty zapewnienia jakosci,

9) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wiadze,
10) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

11) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

6.7 Dokumenty zapewnienia jako S$ci

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiatdw, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz
inne dokumenty bedg prowadzone wg wymagan Systemu Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te beda
wymagane podczas Odbioréw i Prob Koncowych Robét. Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostep
do tych dokumentow.

6.8 Przechowywanie dokumentow budowy

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg Kontraktu bedg przechowywane na Terenie
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie prébki i protokoty, przechowywane w
uporzgdkowany sposob i oznaczone wg wskazan Inzyniera powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to
zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywaé w ustalonych z Inzynierem okresach
archiwizacji, rowniez na nosnikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera, Nadzoru Budowlanego i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7 Odbiér Robot

7.1 Odbior robdt zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu
Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér takich Rob6t bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogoinego postepu Robét. Odbioru dokonuje Inzynier. O gotowosé danej czesci
Rob6t do odbioru Wykonawca powiadamia Inzyniera pisemnie. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, w ciggu 1 dnia roboczego od daty powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie:
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= dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych jakos¢ i zgodnos¢ wykonanych
robét z kontraktem, takich jak: raporty z prob, inspekcji i badan, atesty, certyfikaty, $wiadectwa, szkice
geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci z projektem wykonanych robot, oraz wszelkie
inne dokumenty niezbedne dla zaakceptowania robét,

= przeprowadzonych przez Inzyniera inspekcji, badan i préb.

Zakres odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien byé zgodny wymaganiami
odpowiednich SST, norm, aprobat technicznych i wytycznych producentow.

Warunkiem podstawowym akceptacji rob6t przez Inzyniera jest, aby przeprowadzane zostaty zgodnie z
Kontraktem i daty wynik pozytywny wszystkie préby, badania, inspekcje, kontrole, pomiary i sprawdzenia
tych robat.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzgdzi¢ protokét podpisany przez Inzyniera, Wykonawce i inne
osoby uczestniczace w odbiorze.

W protokdle odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, nalezy poda¢ przedmiot i zakres odbioru
oraz zapisac istotne dane, majgce wplyw na przyszitg eksploatacje, trwatos¢ i niezawodnos$¢ wykonanych
robét:

= zgodnos¢é wykonanych robdt z dokumentacjg projektowa,
= rodzaj zastosowanych materiatow, typ urzgdzen

= technologie wykonania robot,

= parametry techniczne wykonanych robét.

Do protokétu nalezy zatgczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce oraz raporty
Z préb przeprowadzanych przez Inzyniera.

W2z6r protokétu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

Przeprowadzenie odbioru robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci wynikajgcych z Kontraktu.

7.2 Odbior cz esciowy
Przed wystgpieniem o Protokét Odbioru Rob6t Czesciowych Wykonawca zgtosi do odbioru czesciowego
wszystkie roboty, ktérych Platnos¢ ma dotyczyc.

Roboty zostang uznane przez Inzyniera za podstawe do wystgpienia o Fakture PrzejSciowg wytgcznie,
kiedy przeprowadzony odbiér czesciowy da wynik pozytywny.

Zakres odbiorow czesciowych powinien by¢ zgodny wymaganiami odpowiednich SST, norm, aprobat
technicznych i wytycznych producentow.

Protokét odbioru rob6t Wykonawca dotgczy do wystgpienia o Fakture Przejsciowg. Jezeli w zakres rob6t
stanowigcych podstawe wystgpienia wchodzg roboty, ktére zanikly lub ulegly zakryciu i ktére poddano
odbiorom wczesniej, Wykonawca zatgczy do wystgpienia protokoty z tych odbiorow.

Przeprowadzenie odbioru czesciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajgcych z
Kontraktu.

7.3 Odbior Ko ncowy.

7.3.1 Wymagania ogolne

1) Celem Odbioru Koncowego jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodnosci z Kontraktem
wszystkich Rob6t nim objetych, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

2) Warunkiem przystgpienia do Odbioru Koncowego jest zatwierdzenie przez Inzyniera nastepujgcych
dokumentow dostarczonych przez Wykonawce:

a) Dokumentacja powykonawcza,
b) Instrukcja obstugi i konserwaciji,

c) Protokoly z przeprowadzonych odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych,

d) Protokoly z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekciji,
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e) Dokumenty dotyczace stosowanych Materiatow:
i) dokumenty atestacyjne,
i) certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,
iif) Swiadectwa jakosci,
iv) atesty higieniczne
V) inne
f) dokumentacje techniczno — ruchowe dostarczonych Urzadzen,

3) Wykonawca poinformuje pisemnie Inzyniera o spetnieniu wszelkich wymagan formalnych i gotowosci
do przystgpienia do Prob Koncowych.

4) Wykonawca nie rozpocznie Odbioru Koncowego przed wydaniem przez Inzyniera potwierdzenia
osiggniecia gotowosci do rozpoczecia Préb.

5) Nadzér nad przebiegiem Prob sprawowaé¢ bedzie Komisja w skiad, ktérej wchodzi¢ bedzie
przedstawiciel Zamawiajgcego, Inzynier, Wykonawca oraz inne osoby powotane do udziatu
w probach przez Zamawiajgcego i/lub, ktérych udziat w Probach jest wymagany przepisami.

6) Z przeprowadzonych Préb Kohncowych Wykonawca sporzadzi protokét wedtug wzoru uzgodnionego z
Inzynierem. Protokdt musi zosta¢ poswiadczony przez wszystkich czionkéw Komisji.

7) Niezaleznie od zatwierdzenia Inzyniera Wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzenia
Odbioru w spos6b dokumentujgcy zgodno$¢ z Kontraktem, a w szczegdlnosci dokumentujacy
osiggniecie parametrow koncowych okreslonych w Kontrakcie.

8) Kazdg kolejng faze Odbioru mozna rozpoczgé wylgcznie po pozytywnym zakonczeniu fazy
poprzedniej.

9) Kazdorazowo pomiary parametrOw pracy urzgdzen i instalacji dokonywane w trakcie Préb, w
poszczegoélnych ich fazach poréwnywane bedg z dopuszczalnymi wartosciami tych parametréw
okreslonymi w instrukcjach obstugi i DTR. Parametry dopuszczalne podane bedg z wartosciami
tolerancji. Przekroczenie wartosci tolerancji parametru kwalifikowane bedzie jako niepowodzenie
proby.

10) Przed przystgpieniem do rozruchu Wykonawca przeszkoli personel Uzytkownika, ktéry pdzniej bedzie
brat udziat w rozruchu.

7.3.2 Zakres i etapy Préb Ko ncowych
W ramach Préb Koncowych dokonane zostanie komisyjne

= sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania Rob6t poprzez weryfikacje ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami Kontraktu

= sprawdzenie protokotéw odbior6w robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych,
protokotéw z prac regulacyjno - pomiarowych, atestéw i Swiadectw technicznych itp.

= wykonanie prob, badan i inspekcji, ktorych przeprowadzenie w trakcie Odbioru Koncowego
przewidziano w poszczegoélnych SST.

8 Zasady ptatno sci

8.1 Ustalenia ogolne

Ptatnosci za wykonane Roboty i Dokumenty Wykonawcy zostang dokonane na zasadzie kwoty
ryczaltowej, zgodnie z Warunkami Kontraktu.

8.2 Ustalanie warto $ci Rob6t dla potrzeb Przej $ciowego Swiadectwa Platno $ci.

Podstawa przejsciowych ptatnosci dla Wykonawcy jest wykonanie rob6t i pozytywny wynik ich inspekgji,
wraz z potwierdzenie wykonania robot przez Inzyniera Kontraktu.

Warto$¢ robot, stanowigcych podstawe Faktury Przejsciowej ustalana bedzie na podstawie kwot
ryczattowych zawartych w Wykazie Cen oraz ilosci robét szacunkowo ustalanej w trakcie inspekcji
zatwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu.
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W trakcie inspekcji okreslona zostanie szacunkowa ilo$¢ robét, ktére majg by¢ podstawg Faktury
Przejsciowej w postaci procentowego udzialu w wartosci pozycji Wykazu Cen, do ktérej naleza
przedmiotowe roboty. W celu poprawnego okreslenia ilosci rob6t Wykonawca na zgdanie Inzyniera
udostepni informacje na temat wartosci elementdéw robdt wchodzacych w zakres danej pozycji wykazu
Ptatnosci.

18




