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A.CZESC OPISOWA

1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1  ZAKRES RZECZOWY ZAMOWIENIA

Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiajgcego opisujgce przedmiot zamdwienia
obejmujacy opracowanie dokumentacji projektowej z pozyskaniem wszystkich wymaganych dla realizacji
celu opinii, uzgodnien administracyjnych oraz wykonanie robot w ramach kontraktu pn.: ,,Przebudowa ulicy
Polnej" (jedn. ewid. 021902_1, Swiebodzice, 0003, obr. ewid. 0003, Srédmiescie Nr 3, dz. nr 1117; 1121/2;
1161). Zadanie dofinansowane jest z Rzgdowego Funduszu Polski tad, termin realizacji do 30.06.2025 r. ,
zwanego dalej "INWESTYCJA" i ktéry stanowi element Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

Szczegdtowy zakres zamoOwienia zostat opisany w dalszej czesci niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego.

1.2 KLASYFIKACJA ROBOT WG StOWNIKA CPV (KLASY | KATEGORIE)

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowe] i wodnej
71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7 Roboty budowlane

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45111300-1 Roboty rozbidrkowe

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania wéd opadowych
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii teletechnicznych

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendw zielonych
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PODSTAWA OPRACOWANIA | CEL PROGRAMU

Podstawg opracowania programu sg:

Planowany zakres inwestycji na ulicy wymienionej w pkt 1.1 — zatacznik nr 1 do PFU

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane —tj. Dz.U.2023.682 ze zmianami

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego —tj. Dz.U.2022.1679.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego — Dz.U.2021 poz.2454.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym — t.j.
Dz.U.2021. poz. 2458

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —tj. Dz.U.2022.1225 z pdzn. zmianami

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. —tj. Dz.U.2022. 1693 z pdzn. zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych —tj. Dz.U z 2022 poz. 1518

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentag;ji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej — tj. Dz.U.2016.2033

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych - tj.
Dz.U.2012.463

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody —tj. Dz.U.2023.1336 z pdzn. zmianami

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
niektérych innych ustaw —tj. Dz.U.2023.1688

Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami - tj. Dz.U.2023.344 z pdzn. zmianami
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami —
tj.Dz.U.2022.2240 z pdzn. zmianami

Ustawa z 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych —tj. Dz.U.2023.1605 z pdzn. zmianami
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne — tj. Dz.U.2023.1752 z pdzniejszymi
zmianami

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikdw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego —
1.j.0z.U.2022.1670

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkoéw ich umieszczania na drogach —tj. Dz.U.2019.2311

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym — tj. Dz.U.2023.1047 z pdzniejszymi
zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem —tj. Dz. U.2017.784
Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002
r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych —tj. Dz.U.2019.2310



e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczedstwa i ochrony zdrowia - tj.
Dz.U.2003.120.1126

e Polskie Normy;

e Inne przepisy szczegblne i zasady wiedzy technicznej przywotane w niniejszym PFU zwigzane z
procesem budowlanym projektowania i wykonania przedmiotu zamédwienia.

Powyzsza lista nie zawiera catosci dokumentéw potwierdzajgcych zgodnos¢ planowej inwestycji z Polskim

Prawem i wymaganiami Zamawiajgcego. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy czy tez

podgrupy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych Polskim Prawem.

Celem opracowania niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego jest przedstawienie wytycznych
dla opracowania projektu budowlanego (projektu zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno
budowlany, projekt techniczny, zatgczniki), projektu wykonawczego, realizacji robét budowlanych oraz
opracowania operatu kolaudacyjnego po zakoriczonej inwestycji.

1.4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC | ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.4.1 Przedmiot planowanej inwestycji

Przedmiotem planowanej inwestycji jest wykonanie robdét remontowych nawierzchni jezdni i
chodnikdéw ul. Polnej.

Uwaga!
Zakres zaprojektowanych robét, pokazano w zatgczniku nr 1 do PFU.

Zakres rzeczowy inwestycji, mozna podzieli¢ na:
e Opracowanie kompletnego projektu budowlanego oraz branzowych projektéw wykonawczych.

e Realizacje robdt budowlanych na podstawie uzyskanej przez Wykonawce decyzji pozwolenia na
budowe lub dokonania zgtoszenia robét.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia w szczegdlnosci:

— nadzoru saperskiego, archeologicznego, w razie koniecznosci innych nadzoréw, ktére mogg by¢
wymagane poszczegdlnymi decyzjami administracyjnymi odpowiednich urzedéw i organéw,

— przebudowy chodnikéw sgsiadujgcych z remontowang jezdnig,
— remontu nawierzchni zgodnie z wytycznymi WKZ oraz oczekiwaniami inwestora,
— zapewnienia wfasciwego odwodnienia powierzchniowego wszystkich nawierzchni,

— zapewnienia optymalnego powigzania z dziatkami sgsiadujgcymi z inwestycjg, bez ingerencji w
te dziafki,

— zapewnienie optymalnego powigzania nawierzchni jezdni i chodnikéw z nawierzchniami w
stanie istniejgcym.

— lokalng korekte kraweznikéw, obrzezy i innych elementdw liniowych,
— utozenie obrzezy,
— usuniecie kolizji w przypadku remontowanych elementéw z istniejgcg infrastrukturg,

— odtworzenie i wykonanie trawnikéw (jesli zajdzie taka koniecznos¢),
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— wykonanie i wdrozenie nowej organizacji ruchu docelowego (oznakowanie poziome i pionowe)
wraz z elementami BRD,

— wykonanie tablic informacyjnych,

— wykonanie ulotek informacyjnych o utrudnieniu w ruchu i rozdanie mieszkaricom

1.4.2 Zakres prac projektowych

W zakresie obowigzkéw Wykonawecy niniejszego zamodwienia bedzie:

— opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowe,

— opracowanie niezbednych projektéw wykonawczych z podziatem na branze (drogowa, odwodnienie,
docelowa organizacja ruchu, przebudowa ewentualnych sieci kolidujgcych z inwestycjg, organizacji
ruchu zastepczego, aktualizacji uzgodnienia organizacji ruchu docelowego),

— zaprojektowanie elementédw matej architektury- tawki, kosze na Smieci itp.

— wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych

— wykonanie przedmiaréw roboét dla potrzeb rozliczern miedzy stronami umowy i kontroli przerobu
/zawansowania roboét

— wykonanie kosztorysow branzowych dla potrzeb Zamawiajgcego do opisania wartosci Srodkow
trwatych lub zestawienia sSrodkow trwatych z przypisang wartoscia

— wykonanie wszelkich uzgodnien z gestorami sieci, jezeli kolidujg z prowadzonymi robotami

— opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— programu zapewnienia jakosci,

— szczegdtowego harmonogramu  rzeczowo—finansowego opracowanego w  porozumieniu
z Inwestorem.

Poziom szczegdtowosci harmonogramu Wykonawca zobligowany jest uzgodnic¢ z Inspektorem Nadzoru oraz
Zamawiajgcym. Harmonogram powinien miedzy innymi przy uwzglednieniu okreslonych w Akcie Umowy
warunkoéw, szczegdétowo wskazywac:

e kolejno$¢ wykonywania prac;

e czas, w jakim Wykonawca proponuje wykona¢ prace oraz ich koszty.

Przebudowa ulicy polega¢ bedzie na kompleksowej wymianie lub budowie nawierzchni jezdni oraz
chodnikéw. Dla potrzeb wykonania prac projektowych przyjmuje sie nastepujgce kategorie ruchu na
poszczegdblnych elementach:

— ul. Polna: KR2

— chodniki: KRO,

Grupa nosnosci podtoza GA4.

Zgodnie z wykonang opinig geotechniczng warunki gruntowe pod wzgledem stopnia skomplikowania
ocenia sie jako ztozone.

W oparciu o powyzsze, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) przedmiotowe przedsiewziecie nalezy zaliczy¢ do Il kategorii
geotechniczne;j.

Wykonawca do projektowania konstrukcji drogowych moze zastosowac:



— rozwigzania katalogowe wedtug Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Jezdni Przeznaczonych
do ruchu lekkiego oraz innych czesci drég (nr WR-D-63 , rekomendacja Ministra ds. transportu)
— rozwigzania indywidualne.

W drugim przypadku nalezy przestawic obliczenia potwierdzajgce poprawnos¢ zastosowanego rozwigzania
indywidualnego.

Dopuszcza sie wykonanie wzmocnienia istniejgcej nawierzchni, w tym przypadku nalezy wykonac
odpowiednie badania istniejgcej nawierzchni oraz na ich podstawie projekt wzmocnienia. W przypadku
wzmocnienia nawierzchni, wymagana kategoria ruchu nie ulega zmianie.

Wijazdy nalezy wykona¢ o konstrukcji analogicznej jak dla jezdni.

Do obramowania jezdni ul. Polnej nalezy zastosowa¢ krawezniki betonowe o wymiarach 15x30, oraz
najazdowe 15x22cm, jako obrzeza nalezy zastosowac elementy betonowe o gr. 8 cm.

Krawezniki oraz obrzeza nalezy posadowié¢ na tawie betonowej min. C12/15.

Odwodnienie nawierzchni mozna wykona¢ za pomocg wpustéw lub za pomocg odprowadzenia wdd
deszczowych w tereny zielone przez zastosowanie tzw. zasad zréwnowazonego gospodarowania wodami

opadowymi.

1.4.3 Forma przekazania dokumentacji

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu opracowang dokumentacje w formie pisemnej oraz w formie
elektronicznej.

Wersja elektroniczna projektu musi by¢ identyczna z wersjg papierowa, a zawarto$¢ pliku PDF
odzwierciedla¢ uktad stron, rysunkéw z wersji papierowe]j. Wersja elektroniczna powinna réwniez zawierac
wszystkie rysunki opatrzone pieczeciami, opisami uzgodnien itp. Dodatkowo na ww. nosniku nalezy
umiesci¢ format elektroniczny rysunkéw umozliwiajacy odczytywanie wymiardw (przy uzyciu narzedzi CAD)
celem dokonania wstepnych pomiaréw przez Zamawiajgcego oraz edytowalng wersje czesci opisowej
dokumentacji

Na stronach tytutowych poszczegdlnych pozycji opracowania nalezy umiesci¢ numer egzemplarza. Przed
przekazaniem dokumentacji Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu tre$¢ oktadki do weryfikacji.

Kazdy komplet dokumentacji nalezy umiesci¢ w osobnym, sztywnym opakowaniu, ktére nalezy wyposazyc
w opis zawartosci umieszczony w dwdch miejscach opakowania — na najwezszym boku i od gory.

Wymogi dla wersji elektronicznej:
— kazdy tom dokumentacji projektowe]j powinien by¢ zapisany do pojedynczego pliku w formacie PDF,
— nazwa pliku powinna odzwierciedla¢ temat opracowania,

Format elektroniczny:

Pliki musza by¢ zoptymalizowane pod wzgledem rozmiaru - max 50 MB, jakos¢ zeskanowanych lub
wygenerowanych dokumentéw, rysunkéw technicznych powinny umozliwia¢ odczytanie wszystkich detali
i cech, a jednoczesnie uwzgledniac i nie przekracza¢ rzeczywistej rozdzielczosci biurowych urzgdzen do
wyswietlania i powielania danych. Materiaty skanowane powinny charakteryzowac sie nastepujacymi
parametrami:



— rysunki techniczne i dokumenty kolorowe:

e rozdzielczos¢ 300-600 dpi,

e maksymalna liczba koloréw: kolor 24 bitowy,
— rysunki techniczne i dokumenty czarno - biate:

e rozdzielczos$¢ 300-600 dpi,

e 8 bitowa skala szarosci.

W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca facznie z przekazang dokumentacjg
projektowg, przekaze oswiadczenia o:
a) przekazaniu majgtkowych praw autorskich, w tym praw zaleznych i udzieleniu zgody na wykonywanie
praw zaleznych bez dodatkowego wynagrodzenia,
b) kompletnosci dokumentacji,
c) opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktéremu ma stuzyg,
d) zgodnosci dokumentacji z umowg, obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i
normami,
e) nie obcigzeniu dokumentacji zadnymi roszczeniami i prawami oséb trzecich,

W razie potrzeby Wykonawca uzyska uzgodnienia z wtascicielami nieruchomosci zajmowanych czasowo w
celu wykonania sieci uzbrojenia podziemnego. Wykonawca ma obowigzek informowania na biezaco
Zamawiajgcego o postepie uzyskiwania tych uzgodnien.

Wykonawca zobowigzany jest do powierzenia funkcji projektantéw poszczegélnych branz osobom, ktére
posiadajg odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w poszczegdlnych
branzach (architektonicznej, drogowej, instalacyjnej, itp.). Osoby te muszg posiadac aktualne zaswiadczenia
o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa lub Okregowej Izby Architektow.

Wykonawca wykorzysta w opracowywanej dokumentacji projektowej najnowsze rozwigzania
technologiczne.

Dokumentacje projektowg nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu:

a) w wersji papierowej — odpowiednio w liczbie:
e projekty budowlane (cze$¢ PZT+ PAB+ zatgczniki) - 2 egz,
e projekty budowlane (czes¢ PT) - 2egz,
e projekty wykonawcze poszczegdlnych branz - 2 egz,
e inwentaryzacja majgtku drogowego - legz,
e przedmiary poszczegélnych branz - 1 egz,
e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét poszczegdlnych branz - 1 egz,
e kosztorys dla potrzeb rozliczerh wewnetrznych Zamawiajgcego - legz,

b) w wersji elektronicznej - w 3 egz.; na nosniku optycznym CD-R lub DVD+/-R lub Pendrive
z odpowiednimi opisami:
e projekty budowlane,
e projekty wykonawcze,
e inwentaryzacja majatku drogowego,
e przedmiary,
e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
e kosztorys,



Powyisze liczby nie obejmujg egzemplarzy wynikajacych z potrzeb Wykonawcy, ktérych naktad
Wykonawca zapewni sobie we wtasnym zakresie.

1.4.4 Szczegétowe wytyczne do opracowania dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi by¢ opracowana w sposdb kompletny i zgodny z:
— wymaganiami ustaw i obowigzujgcych przepisow,
— przepisami prawa miejscowego,
— zasadami wiedzy technicznej,
— zatozeniami i wytycznymi do projektowania zawartymi w niniejszym PFU.

Dokumentacja projektowa w swej tresci powinna okresla¢ technologie robét materiaty, maszyny i
urzadzenia w sposdb nieutrudniajgcy uczciwej konkurencji. Nie nalezy narusza¢ patentéw. W projekcie
nalezy okresli¢ parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych materiatéw i wybranej technologii
wyposazenia.

Inwentaryzacja istniejgcego majatku drogowego winna zosta¢ wykonana jako odrebne opracowanie.
Opracowanie musi zawiera¢ zestawienie z opisem i obmiarem istniejgcych elementéw drogi oraz plan
sytuacyjny z graficznym wskazaniem poszczegélnych pozycji. Spis i obmiar winien wyrdzniaé¢ elementy o
réznej nawierzchni i przeznaczeniu, np.:
jezdnia asfaltowa — m2
krawezniki kamienne — mb
krawezniki betonowe — mb
wtazy betonowe — szt.
wiazy zeliwne — szt.
armatura — szt.
hydranty — szt.
znaki drogowe typu... - szt.
barierki typu... - mb
stupki typu... - szt.
itd.
Na planie sytuacyjnym nalezy graficznie oznaczy¢ wykazane powierzchnie oraz elementy punktowe
z jednoznaczng legenda. Koniecznym jest, aby w opracowaniu zatgczona byta dokumentacja fotograficzna
obejmujgca wszystkie elementy i obrazujgca stan techniczny (np. uszkodzone krawezniki, ktdre pdziniej
zostang wymienione na nowe).
Nalezy okresli¢ procentowy stopien zuzycia poszczegdlnych elementéw majatku drogowego.
Nalezy okresli¢ przeznaczenie po rozbidrce poszczegdlnych elementdéw majatku drogowego (np. utylizacja,
magazyn wskazany przez Zamawiajgcego, pozostaje na budowie).
W przypadku materiatdw kamiennych nalezy oszacowad ilos¢ materiatu do wykorzystania na miejscu, z
uwzglednieniem takich cech jak:

— zapewnienie rdwnosci, trwatosci i jednolitosci nawierzchni,

— zapewnienie wtasciwego odprowadzenia wody do wpustéw bez zastoisk

— zapewnienie szczelnosci -uzyskanie optymalnej i jednolitej szerokosci spoin
W przypadku watpliwym, co do jakosci (trwatosci) materiatu porozbiérkowego, przewidzie¢ wykonanie
podstawowych badan: wytrzymatosci na sciskanie, nasigkliwosci, Scieralnosci.
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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BEDZIE PODDANA WERYFIKACII PRZEZ WYDZIAL INWESTYCJI,
REMONTOW | INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1.4.5 Zakres prac budowlanych

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie robdt budowlanych na podstawie wykonanej przez niego

dokumentacji i specyfikacji technicznych.

1) Zapewnienie nadzoru saperskiego, archeologicznego, jesli zajdzie taka konieczno$¢ i innych nadzorow,
ktore mogg by¢ wymagane poszczegdlnymi decyzjami administracyjnymi odpowiednich urzeddéw i
organodw,

2) Organizacja zaplecza budowy i placu budowy zgodnie z zasadami BHP,

3) Woytyczenie geodezyjne,

4) Wprowadzenie zastepczej organizacji ruchu,

5) Woykonanie robét drogowych i zwigzanych z zagospodarowaniem terenu,

6) Wykonanie robét sanitarnych - odwodnienie,

7) Wykonanie robét elektrycznych i teletechnicznych - jezeli zajdzie koniecznosé

8) Wykonanie zabezpieczen drzew, ewentualnych wycinek zieleni

9) Wprowadzenie docelowe] organizacji ruchu,

10) Prowadzenie na podstawie wykonanych opracowan nadzordw autorskich we wszystkich branzach,

11) Prace demobilizacyjne zaplecza i placu budowy, utylizacja odpadéw zgodnie z planem gospodarowania
odpadami,

12) Prace porzadkowe na terenie objetym pracami i oddziatywaniem prac,

13) Procedura zakoriczenia budowy wtgcznie z opracowaniem kolaudatu.

1.4.6 Dodatkowe obowiagzki Wykonawcy
Wykonawca bedzie zobowigzany zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego do:

A. Prowadzenia realizacji zadania przy uwzglednieniu:

e Zapewnienia spetnienia wymogoéw bezpieczerstwa uzytkowania;

e Zapewnienia spetnienia wymogdw warunkéw ochrony srodowiska;

e Zapewnienia spetnienia wymogow warunkéw uzytkowych;

e Zapewnienia spetnienia wymogow poszanowania interesdow oséb trzecich;

e Zapewnienia spetnienia wymogoéw dotyczacych wyrobéw budowlanych;

e Zapewnienia dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych w tym dla oséb poruszajacych sie na wdzkach
inwalidzkich, oséb niedowidzgcych i niewidomych;

e Zapewnienia trwatosci, energooszczednosci i odpornosci obiektéw na wandalizm;

e Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét wydawanych przez gestordow sieci podziemnej/
nadziemne;j.

B. Sporzadzania protokotéw z Rad Budowy, Rad Koordynacyjnych i innych spotkan dotyczgcych realizacji
zadania, a po akceptacji Zamawiajgcego rozestania do wszystkich zainteresowanych stron;

C. Dokonania niezbednych uzgodnien z Uzytkownikami kolidujgcych sieci lub innych obiektéw. Uzyskane
uzgodnienia nalezy bezzwtocznie przekazywaé do wiadomosci Zamawiajgcego;
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D. Zaktualizowania uzgodnien, jezeli zajdzie taka koniecznosé, w tym uzgodnien, dla ktdrych uptynat termin

waznosci;

E. Opracowanie operatu kolaudacyjnego;

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy réwniez:,

15

ubezpieczenie wykonywanych wszystkich prac projektowych i wykonawczych od wszelkich
nieprzewidzianych zdarzen mogacych oddziatywaé na sukces realizowanego przedsiewziecia na
poziomie wymaganym przez Inwestora i przedtozenie aktualnej polisy okreslonej przez SIWZ przez
okres trwania catosci prac, gwarancji i rekojmi;

uzyskanie wszystkich wymaganych prawem warunkéw technicznych, decyzji, opinii, postanowien,
uzgodnien i stosownych odstepstw od przepisdw techniczno-budowlanych i sprawdzen,

wystgpienie niezwtocznie po podpisaniu umowy do Zamawiajgcego o Petnomocnictwo,

sporzadzenie niewymienionych wprost opracowan, a niezbednych z punktu widzenia kompletnosci
przedmiotowej dokumentacji pod katem uzyskania decyzji organéw administracji panstwowej i
samorzgdowej czy innych jednostek branzowych uzgadniajgcych dokumentacje,

prowadzenie podczas realizacji inwestycji nadzoréw autorskich we wszystkich branzach na podstawie
opracowanej dokumentacji projektowej oraz zapewnienia nadzoru archeologicznego, saperskiego,
dendrologicznego i przyrodniczego (o ile taki bedzie wymagany),

rozwigzywanie biezgce wszystkich wyniktych w trakcie projektowania i realizacji inwestycji kolizji,
informowanie Zamawiajgcego o przebiegu i postepach prac projektowych i wykonawczych,
konsultowanie na biezgco rozwigzan projektowych z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem,

uwzglednianie w opracowywanej dokumentacji projektowej zalecen Zamawiajgcego,

uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego i Uzytkownika dla wszelkich proponowanych rozwigzan
projektowych,

prowadzanie podczas realizacji inwestycji narad koordynacyjnych z udziatem Inwestora obiektu,
Inspektora nadzoru, Projektanta i Kierownika budowy celem zapewnienia biezgcej kontroli nad
zaawansowaniem prac projektowych, postepem i harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz
programem dziatania obiektu.

AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.5.1. Ogdlne uwarunkowania formalno-prawne wykonania przedmiotu zaméwienia

Teren objety opracowaniem w catosci znajduje sie w obszarze obowigzujgcego miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

Lp

Numer MPZP Ustalenia w zakresie przebudowy lub remontu

Uchwata Nr 3. Zasady ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego.
XXXI111/281/04
Rady Miejskiej 1) Ustalenia z zakresu ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego
formutowane sg w odniesieniu do nastepujgcych terendw:

w
- historycznie uksztattowanej zabudowy mieszkaniowej, ustugowej i

Swiebodzicach z

_ “ | produkcyjnej,
dnia 17 grudnia | _ zahudowy miedzywojennej oraz wspétczesnej,
2004 . - projektowanej zabudowy mieszkaniowe;j,

- projektowanej zabudowy produkcyjno-ustugowej,
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- komunikacji,
- terendw zielonych i rekreacyjnych.

2) Dla obszaru obejmujacego zabudowe mieszkaniowg, ustugowg oraz
produkcyjng zlokalizowang w strefie ,B” ochrony konserwatorskiej ustala sie
rehabilitacje zabudowy polegajaca na:

a) modernizacji budynkéw z przywréceniem wartosci poczatkowe;j i
dostosowaniem do wspdtczesnych wymogdw cywilizacyjnych oraz
zachowanie pierwotnego charakteru budynkéw a w szczegdlnosci: wysokosci
zabudowy, wystroju zewnetrznego (zachowanie charakteru istniejgcych
elewacji, jej podziatow pionowych i stolarki) oraz formy i pokrycia dachéw,
b) uporzadkowaniu zagospodarowania wnetrz blokowych. Istnieje mozliwos¢
realizacji zabudowy uzupetniajgcej funkcjonalnie zwigzanej z podstawowym
przeznaczeniem terenu (garaze, budynki gospodarcze, elementy matej
architektury) — ich realizacja uwarunkowana jest wykonaniem planu
zagospodarowania terenu. Ustugi mogg by¢ realizowane jako wbudowane -
nieprzekraczajgce 30% powierzchni catkowitej budynku, a takze na
wydzielonych dziatkach z zachowaniem warunkdéw wynikajgcych z rysunku
planu,

c) przy realizacji zabudowy uzupetniajgcej muszg by¢ uwzglednione
nastepujace

warunki: nawigzanie do charakteru sgsiedniej zabudowy w zakresie jej
wysokosci, charakteru elewacji, formy i pokrycia dachowego oraz istniejgcej
linii zabudowy.

d) na wykonanie prac budowlanych w tym obszarze wymagana jest zgoda
Urzedu Ochrony Zabytkéw

[...]

6) Ustala sie zachowanie istniejgcego uktadu przestrzennego drdg i ulic oraz
placéw ze wzgledu na jego historyczny charakter oraz odtworzenie
historycznych przejs¢ pieszych zgodnie z rysunkiem planu.

(...)
4. Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

1) Ochronie podlegaja:

a) zasoby Srodowiska takie jak: powietrze atmosferyczne, wody
powierzchniowe i podziemne, powierzchnia ziemi, klimat akustyczny,

b) zasoby przyrody ozywionej w szczegdlnosci istniejgcy starodrzew w tym
rowniez wzdtuz ciggdéw komunikacyjnych z wyjgtkiem miejsc zwigzanych z
modernizacjg i rozbudowg uktadu komunikacyjnego, ewentualng likwidacje
nalezy ograniczy¢ do minimum; szczegdlnej ochronie podlegajg drzewa
pomnikowe,

¢) historycznie uksztattowany uktad przestrzenny.

2) Obowigzuje stosowanie dla celdéw grzewczych i technologicznych
przyjaznych dla srodowiska nosnikdw energii (gaz, olej, energia elektryczna,

itp.).

3) Uciazliwosci wynikajace z prowadzonej dziatalnosci gospodarczej nie moga
wykraczaé poza granice terenu, do ktérego inwestor posiada tytut prawny.
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4) Usuwanie odpaddéw komunalnych odbywac sie bedzie w systemie
gospodarki komunalnej.

5) Gospodarke odpadami wytworzonymi w wyniku prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej nalezy rozwigzac zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami szczegdlnymi.

6) Nawierzchnie dojazdéw i miejsc parkingowych nalezy zabezpieczy¢ przed
przenikaniem do gruntu i wéd powierzchniowych zanieczyszczen
ropopochodnych i innych substancji chemicznych.

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury
wspotczesnej.

1) W granicach okreslonych na rysunku planu, obowigzujg ustalenia dla strefy
"B" ochrony konserwatorskiej zawarte studium historycznym miasta
Swiebodzice, w ktdrej obowigzuja nastepujace podstawowe zasady:

a) nalezy zachowac zasadnicze elementy historycznego rozplanowania, takie
jak uktad drog, przebieg linii zabudowy, podziat i sposéb zagospodarowania
dziatek siedliskowych oraz uktadow zieleni ksztattowanej,

b) w przypadku restauracji i modernizacji technicznej obiektéw o wartosciach
kulturowych projektowana funkcja powinna uwzglednia¢ charakter budynku;
c) nowaq zabudowe nalezy dostosowac do historycznej kompozycji
przestrzennej oraz otoczenia w zakresie usytuowania, skali, sposobu
ksztattowania bryly i elewacji oraz materiatéw wykonczeniowych i
kolorystyki; w strefie tej nalezy prowadzi¢ dziatalnos¢ inwestycyjna
uwzgledniajac istniejgce juz zwigzki przestrzenne oraz planistyczne,

d) obowiagzuje wymodg konsultowania i uzgadniania z Konserwatorem
Zabytkéw wszelkich dziatan inwestycyjnych w zakresie:

- budowy nowych obiektéw kubaturowych,

- przebudowy, rozbudowy, remontodw, a takze zmiany funkcji obiektéw
umieszczonych w wykazie zabytkow architektury i budownictwa;

- zmian historycznie uksztattowanych wnetrz urbanistycznych;

- prowadzenia wszelkich prac ziemnych,

e) w obiektach zabytkowych nalezy zachowac bryte, forme dachu, wielkos$¢
oraz tradycyjne podziaty otwordw okiennych i drzwiowych, a takze zachowac
pierwotny wystroj elewac;ji,

f) w przypadku nowej zabudowy dopuszczalne sg dwie kondygnacije z
uzytkowym poddaszem, dachy o symetrycznych, stromych potaciach,
potgczonych wspdlng kalenicy; pokrycie dachu — dachéwkg ceramiczng.

2) Ochrong konserwatorskg objete sg obiekty wpisane do rejestru zabytkow
nieruchomych wraz z ich otoczeniem. Wszelkie prace remontowe, zmiany
wtasnosci, funkcji i przeznaczenie obiektéw wymagajg pisemnej zgody
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow.

3) Ustala sie ochrone obiektéw wpisanych do ewidencji zabytkéw
nieruchomych o lokalnych walorach historycznych, kulturowych i
krajobrazowych. Dopuszcza sie zmiane

w zagospodarowaniu terenu tacznie z rozbiérka obiektéw gdy jest to
uzasadnione wymogami technicznymi lub planistycznymi, w tym przypadku
inwestor jest zobowigzany do przekazania Wojewddzkiemu Urzedowi
Ochrony Zabytkéw dokumentacji obiektu.
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4) Wyznacza sie strefy ochrony uktadéw zabudowy mieszkaniowej i strefe
»OW” obserwacji archeologicznej. W strefach tych obowigzujg nastepujgce
zasady:

a) nalezy zachowad historyczne uksztattowanie i zagospodarowanie
zabytkowych zatozen;

b) wszelkie prace porzgdkowe i renowacyjne nalezy prowadzi¢ po
uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytkow,

c¢) nalezy zachowac i utrzymac pierwotne funkcje ( przeznaczenie )
zabytkowych uktaddw zieleni oraz ich czesci.

6. Wymagania wynikajgce z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych.

1) W obszarze objetym planem terenami przeznaczonymi do realizacji celéw
publicznych sg: tereny drdég publicznych wraz z urzgdzeniami pomocniczymi
(t.j.: elementy i urzgdzenia komunikacji zbiorowej, chodniki, pasy zieleni
rozdzielajgcej, itp.), tereny ogdlnodostepnej zieleni urzgdzonej stuzgce
powszechnemu wypoczynkowi i rekreacji, obiekty i miejsca zwigzane z
prowadzeniem dziatalnosci ustugowej, obiekty i urzgdzenia administracji
publiczne;j.

a) przestrzen publiczng zwigzang z komunikacjg nalezy wyposazy¢ w obiekty i
urzadzenia zwigzane z obstugg komunikacji zbiorowej oraz zielen
towarzyszaca,

tereny ogdlnodostepnej zieleni urzgdzonej w obiekty matej architektury,
urzadzenia stuzgce rekreacji i wypoczynkowi. Niedopuszczalne jest
sytuowanie w przestrzeni publicznej ulic i terenéw zielonych takich
elementdéw zagospodarowania, ktére swa wielkoscig, forma lub kolorystyka
powodujg dysonans z otoczeniem.

b) lokalizacja obiektéw na obszarach przestrzeni publicznej, jaka tworzg
skrzyzowania ulic powinna by¢ poprzedzona szczegdétowym opracowaniem
gwarantujgcym spoéjnosé przestrzenno — wizualng tego uktadu oraz
bezpieczenstwo ruchu.

¢) na obszarze zabudowy mieszkaniowej i na terenach komunikacji
obstugujgcych zabudowe mieszkaniowa wyklucza sie lokalizacje urzadzen
reklamowych wolnostojgcych, zaréwno na terenie dziatek jak i w przylegtym
pasie drogowym.

d) wprowadzanie elementow reklamowych na obiektach budowlanych i
ogrodzeniach zwigzanych z terenami zabudowy produkcyjno — ustugowej
mozliwe jest pod warunkiem utrzymania ich w harmonii z otoczeniem,
niekolizyjnosci z uktadem komunikacyjnym oraz dostosowania ich
powierzchni i kolorystyki do miejsca usytuowania.

Wykonawca w przypadku wystgpienia kolizji powinien zaprojektowac¢ przebudowanie sieci i urzgdzenia w
standardzie uzbrojenia istniejgcego. W przypadku, gdy wtasciciele lub zarzadcy sieci wniosg o podniesienie
standardu przebudowywanej sieci i urzadzen Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié o tym
Zamawiajgcego. Dokumentacja projektowa w zakresie przebudowy kolizyjnego uzbrojenia, w ktérej
podwyzsza sie standard lub unowoczesnia obiekty i urzadzenia moze zosta¢ opracowana tylko za zgodg
Zamawiajgcego.

Wykonawca wypetni wszystkie wymogi i zobowigzania wynikajace z uzgodnien dokumentacji projektowej,
a ich koszt uwzgledni w cenie ofertowe;.

Proces inwestycyjny bedzie przebiegat w niezaleznych etapach obejmujacych:
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— opracowanie projektu budowlanego

zgtoszenie prac remontowych lub uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe

realizacja robot

wykonanie dokumentacji powykonawczej

Czynnikami o charakterze statym wprowadzanym do srodowiska w czasie budowy bedzie niska emisja
hatasu podczas wykonywanych robdét budowlanych, majaca zakres lokalny, co przy zastosowaniu
odpowiednich zabezpieczen, nie spowoduje ponad normatywnego pola akustycznego na najblizszych
obszarach zabudowy mieszkaniowej i ustugowej oraz emisja pytéw budowlanych szczegélnie w trakcie prac
przygotowawczych. Emisja substancji do powietrza bedzie miata charakter przypadkowy i krotkotrwaty.
Komponenty srodowiskowe nie ulegng istotnym zmianom w stosunku do stanu istniejgcego.
Przedsiewziecie nie przewiduje bezposredniego oddziatywania transgranicznego.

Realizacja robét objetych przedmiotem zamdwienia wymaga w szczegdlnosci:

e realizacji robét w oparciu o projekty budowlane, wykonawcze i warunki w nich zawarte, zatwierdzone
przez wiasciwe organy oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

e prowadzenia pomiarow kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami Specyfikacji
Technicznych (ST) i prowadzenia dziennika budowy i dziennika temperatur oraz wykonywania
obmiardéw ilosci wykonywanych robét,

e utrzymanie nawierzchni chodnikdw i jezdni na terenie bezposrednim i w obszarze oddziatywania
budowy w stanie zapewniajagcym bezpieczny ruch pojazdéw od daty przejecia terenu budowy, zgodnie
z wdrozong organizacjg ruchu zastepczego,

e sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do wtasciwego
zasobu geodezyjnego,

e przygotowania dokumentacji powykonawczej oraz skutecznego zgtoszenia zakoriczenia robot
budowlanych i/lub uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

e przygotowania rozliczenia koncowego robdt i sporzadzania operatu kolaudacyjnego, ktory ma
zawiera¢ m.in.: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram rzeczowo-finansowy,
wyceniony wykaz elementdw rozliczeniowych, protokoty odbioru robdt ulegajgcych zakryciu i
zanikajacych, polise ubezpieczeniowg, protokdt przekazania placu budowy, badania materiatow,
recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatéw,
sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinie technologiczng na podstawie wynikéw badan i
pomiardw, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, rozliczenie finansowe, protokot odbioru
koncowego robot, oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robdt zgodnie z przepisami,

e sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,

e sprawowania nadzoru archeologicznego i prowadzenie ratowniczych badan w razie koniecznosci,

e sprawowania nadzoru saperskiego w razie koniecznosci,

e udostepnienia terenu budowy innym Wykonawcom realizujgcym swoje zadania w obszarze inwestycji
oraz koordynacji prowadzonych robdt budowlanych — po akceptacji Zamawiajgcego ijego Zespotu
Nadzoru

Realizacja powyzszego zakresu robot winna by¢é wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy (w tym w
szczegolnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i
potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu
zawodowym opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski.
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1.5.2.

System realizacji przedmiotu zamdwienia

Inwestycja realizowana bedzie w systemie "'zaprojektuj i wybuduj” w rozliczeniu ryczattowym

1.5.3. Terminy realizacji przedmiotu zamdéwienia

Zgodnie z zapisami wzoru umowy.

1.5.4.

Forma ptatnosci za realizacje przedmiotu zaméwienia

Zgodnie z zapisami wzoru umowy.

1.6
1.6.1.

1.6.2.

1.6.3.

1.6.4.

1.6.5.

1.6.6.

1.6.7.

OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE
Wykonanie robét i prac oraz oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia powinno by¢ zrealizowane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wszelkimi aktami prawnymi witasciwymi dla przedmiotu
zamoéwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
W celu oszacowania i wyceny zakresu robdt dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:
wynikami szczegétowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych, wynikami badan i pomiaréw
wiasnych, wynikami opracowan witasnych, zapisami niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego z zatacznikami.
Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robdt i ilosci wyszczegdlnione w niniejszym
programie funkcjonalno-uzytkowym sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowe;.
Szczegbétowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu robdt stanowia ryzyko Wykonawcy i
nie beda traktowane, jako roboty dodatkowe.
W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ Swiadomos¢ stopnia ztozonosci,
rozmiaréow i wymogoéw przedmiotu zamowienia i ze wartos¢ umowy obejmuje wszelkie dodatkowe
koszty, ktére mogg by¢ zwigzane z wypetnieniem przez Wykonawce warunkéw i wymogoéw
wynikajgcych z umowy.
Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki,
przeszkody czy okolicznosci, ktére mogg mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy i uwaza, ze
warto$¢ robdt w ofercie jest prawidtowa i wystarczajgca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy
koniecznych do wykonania jego obowigzkéw wynikajacych z wykonania przedmiotu zaméwienia i
ze wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata z powodu braku zrozumienia czy
krotkowzrocznosci w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.
Wykonawca wykona wszystkie czynnosci wynikajgce z dokumentéw wchodzacych w skfad
zamowienia.
Nie wyklucza sie w trakcie realizacji robét wprowadzania dodatkowych zakreséw robdt
realizowanych wg odrebnych umow, z ktérymi Wykonawca bedzie zobowigzany skoordynowad
prace i terminy.
Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej w terenie (na wtasny koszt) oraz zdobyt wszelkie
informacje, ktére moga by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci zamdwienia.
Wykonawca poniesie odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania oséb, ktéorym powierza
wykonanie przedmiotu umowy, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
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Wykonawca udostepni PFU osobom, ktérym powierzy wykonanie czesci przedmiotu umowy oraz
bedzie koordynowac¢ prace w takim przypadku, a takze zapewni udziat oséb, ktérym powierzy
wykonanie czesci przedmiotu umowy w spotkaniach Rady Budowy.

Na Wykonawcy bedzie spoczywat obowigzek organizacji Rad Budowy zgodnie ze wzorem umowy.
Rada Budowy to zespdt osob wskazanych przez Zamawiajgcego i Wykonawce, do ktérego zadan
nalezy w szczegdlnosci: nadzorowanie procesu wykonywania Umowy, rozstrzyganie kwestii
problematycznych pojawiajgcych sie w trakcie wykonywania Umowy, kontrolowanie
wykonywanych w ramach Umowy prac. O ile nie zaistniejg inne ustalenia na Radach, protokoty z
Rad beda sporzadzane przez Wykonawcow i przekazywane do zaakceptowania w terminie 2 dni
roboczych od dnia odbycia posiedzenia przez Rade oraz bedg akceptowane przez Zamawiajgcego
w ciggu 5 dni roboczych, liczonych od dnia nastepnego po dniu ztozenia protokotu do
zatwierdzenia, o ile nie bedg miaty miejsca inne uzgodnienia na Radach. Po akceptacji przez
Zamawiajgcego tresci protokotu, Wykonawca jest zobowigzany do rozestania protokotu do
wszystkich zainteresowanych stron w ciggu 2 dni roboczych.

Nadzor inwestorski na przedmiotowe] inwestycji petni¢ bedzie zespdt wskazany przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca w razie potrzeby urzadzi i zorganizuje zaplecze budowy wfasnym staraniem i na
wiasny koszt nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od przekazania placu budowy.

Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany bedzie zlikwidowaé zaplecze
budowy tgcznie z odtgczeniem rozbidrkg wszystkich drég dojazdowych i parkingdw,
oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych elementéw

i urzadzen. Teren nalezy przywrdci¢ do stanu nie gorszego niz pierwotny. Likwidacji zaplecza
budowy nalezy dokona¢ w terminie 14 dni od daty wystawienia Odbioru Koricowego, przy czym
w powyzszym terminie Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ wszystkie dokumenty niezbedne
do dokonania rozliczenia koricowego zadania.

Wykonawca zobowigzany bedzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i swojego zaplecza
w stanie gwarantujgcym bezpieczenstwo osob korzystajgcych z tych terendw.

Wykonawca utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy;
Wykonawca po przejeciu terenu powinien zdjgé, przechowa¢ i zabezpieczy¢é majatek
Zamawiajgcego tj. materiat kamienny, istniejgce oznakowanie itp. zgodnie z zatgcznikiem do PFU.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy (poziom
szczegdtowosci harmonogramu Wykonawca zobligowany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym) oraz
program zapewnienia jakosci zwigzanych z realizacjg robét w terminach wynikajgcych z umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowg oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w niniejszych Wytycznych, projektem organizacji robot
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢, za jakosé
wykonania wszystkich elementéw i rodzajéw robdét wchodzacych w sktad zadania budowlanego.
Odpowiedzialnos¢ ta dotyczy m.in. doktadnego wytyczenia w planie i w przekrojach wszystkich
elementow robdt oraz wyznaczenia wysokosci (gtebokosci) zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdét zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt, jesli wymagaé tego
bedzie Inspektor Nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane przez Wykonawce po
ich otrzymaniu, nie pdzniej niz w czasie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca jest
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zobowigzany, bezposrednio po zakoriczeniu kazdego odcinka robét, uzyskaé u Inspektora Nadzoru

wymagane potwierdzenia odbiorow robot zanikowych oraz uporzadkowac teren tak, aby byt

mozliwy bezpieczny i dogodny ruch pieszych i zmotoryzowanych.

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng budowy. W zakresie geodezyjnej obstugi budowy,

nalezy:

a) Zapewnic biezgcg obstuge geodezyjng tacznie z geodezyjng inwentaryzacjg wszystkich robot
zatwierdzona przez Wydziatu Geodezji Starostwa Powiatowego w Swidnicy.

b) Wykonac¢ analize wptywu robét budowlanych na stabilnos¢ punktéw osnowy poligonizacji
technicznej (w przypadku stwierdzenia — w wyniku przeprowadzonych analiz, ze takiego
zagrozenia nie ma, nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego stosowne oswiadczenie na
pismie);

¢) Dla punktow zagrozonych naruszeniem stabilnosci, opracowac i wdrozy¢ ich zabezpieczenie;

d) Dla punktéw, ktére w wyniku realizacji inwestycji muszg ulec likwidacji nalezy:

v' Opracowaé metodyke ich odtworzenia, w taki sposdb, azeby byty spetnione kryteria
doktadnosciowe dla odpowiedniej klasy poligonizacji;

v' Uzyskaé¢ w formie uzgodnienia akceptacje Wydziatu
Geodezji Starostwa Powiatowego w Swidnicy.

v' Odtworzyé przerwany fragment ciggu poligonowego

e) Po zrealizowaniu prac wymienionych powyzej, celem stwierdzenia prawidtowosci ich
wykonania, nalezy sporzadzi¢ wykaz zmian danych ewidencyjnych (w tym dotyczacych
aktualizacji uzytkéw) i przekaza¢ do Wydziatu Geodezji Starostwa Powiatowego w Swidnicy.

Wykonawca poniesie koszty zwigzane z wyptatg odszkodowan za wszelkie zniszczenia, ktore

powstaty w trakcie prowadzenia robdét, Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego

zabezpieczenia terenu inwestycji, a w przypadku wejscia w teren bedacy dotychczas w

uzytkowaniu o0sdb trzecich, do przywrdcenia go do stanu poprzedniego, odbudowy ogrodzenia i

uszkodzonej infrastruktury;

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z uzyskiwaniem opinii tudziez uzgodnien

administracyjnych oraz innych optat niezbednych do budowy, ukonczenia, uruchomienia i

konserwacji catosci Robét zgodnie z Kontraktem m.in. wniesieniem kaucji za uzyczony teren na

konto jednostek UM Swiebodzice

Wykonawca przed czasowym wejSciem w cudzy teren wykona szczegdétowq inwentaryzacje

fotograficzng stanu istniejacego.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wifasnym zakresie wszelkich materiatéw

niezbednych do wykonania robdt objetych zaméwieniem. Zakupione i wbudowane materiaty

muszg odpowiadac Polskim Normom, wymogom, ktdre okresla art. 10 Ustawy Prawo Budowlane

z dnia 07 lipca 1994 r. oraz art.5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Roboty bedg zgodne z niniejszymi wytycznymi oraz specyfikacjami technicznymi opracowanymi

przez Wykonawce. Dane okre$lone w w/w dokumentach bedg uwazane za wartosci docelowe, od

ktérych dopuszczalne s odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy

materiatdw, urzadzen i elementédw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z

okreslonymi wymaganiami, a odchylenia nie mogg przekraczaé okreslonego przedziatu toleranciji.

Wykonawca musi uzyskac zatwierdzenie receptur na takie materiaty jak: beton i masy bitumiczne

w akredytowanym laboratorium zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materiaty i wyroby budowlane stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robot

powinny by¢ nowe i nieuzywane (nie dotyczy materiatéw porozbiérkowych przeznaczonych do

ponownego wbudowania), odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w
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niniejszym PFU, powinny mie¢ wymagane polskimi przepisami dokumenty dopuszczenia do
obrotu oraz odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej. Materiaty powinny by¢
akceptowane przez Inspektora Nadzoru przed ich wbudowaniem. Skfadowanie materiatéw
powinno by¢ zgodne z zaleceniami producentéw tych materiatdw. Za spetnienie wymagan
jakosciowych dotyczacych materiatéw i wyrobéw budowlanych ponosi odpowiedzialnosé
Wykonawca.

Odpady: Wykonawca jest posiadaczem i wytwdrcg wszystkich odpadéw powstatych w wyniku
prowadzenia prac, w tym odpaddéw niebezpiecznych. Na wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki
wynikajgce z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022.699 ze zmianami).
Odpady z rozbidrki: Przy realizacji przedmiotowego zamodwienia odpadami sg materiaty
pochodzgce z rozbidrki (z wyjatkiem materiatéw kamiennych, elementéw stalowych, elementéw
zeliwnych i innych przeznaczonych do powtdrnego wbudowania lub do odzysku) oraz urobek z
robot ziemnych, ktére Wykonawca przewiezie na wybrane przez siebie wysypisko lub usunie na
swoj koszt. Koszty transportu odpaddéw oraz optaty za wysypisko i zwigzane z uzgodnieniem,
wykonaniem i odprowadzaniem wdd ponosic¢ bedzie Wykonawca.

Ztom: Metode postepowania z odpadami ze zdemontowanych sieci Wykonawca powinien
kazdorazowo uzgodni¢ z wtascicielem sieci.

Transport odpadéw z prowadzonych rozbiérek: Wykonawcy oraz podwykonawcy, ktérzy w
ramach niniejszego zamdwienia bedg transportowac odpady, powstate w wyniku prowadzonych
robot rozbiérkowych lub robdot ziemnych, zobowigzani bedg do posiadania zezwolenia na
prowadzenie dziatalnosci w zakresie transportu odpaddéw zgodnie z ustawg o odpadach.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace srodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony ppoz. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet ppoz., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie zaplecza budowy, w
pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne beda
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotfanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, by pracownicy nie wykonywali
prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnianiem tych wymogdw nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie przedmiotu zamdwienia.

Wszelkie prace na i w bezposrednim sgsiedztwie obiektéw nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z
wiascicielami lub administratorami tych obiektéw.

Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywac za posrednictwem lub pod nadzorem wtascicieli lub
zarzadcow tych sieci. Podczas przebudowy sieci wodociggowej nalezy zapewni¢ ciggtos¢ dostawy
wody wszystkim odbiorcom oraz zawiadomié¢ mieszkancéw i innych uzytkownikéw o
prowadzonych robotach oraz przerwach w dostawie wody. Podczas przebudowy sieci
kanalizacyjnej nalezy zapewni¢ ciggty przeptyw Sciekow komunalnych na przebudowywanym
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odcinku kanatu. Przy wykonywaniu prac na innych sieciach, w zakresie czasu ich unieczynnienia,
nalezy dostosowac sie do wymogow stawianych przez ich wtascicieli lub zarzgdcow.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca powinien zapoznac sie z umiejscowieniem
wszystkich istniejacych instalacji, przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac mogacych mieé na nie
wpltyw. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie ich uszkodzenia. W przypadku ich
uszkodzenia winien je niezwtocznie naprawié, zgodnie z wymogami ich wtascicieli. Wykonawca
powinien, z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym lub innym uzgodnionym z wtascicielem,
powiadomi¢ wfasciciela terenu o zamierzonym wejsciu na dany teren, a po wykonaniu robét
uzyskac¢ od wtasciciela oswiadczenie o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego. Wykopy
nalezy wykonac jako waskoprzestrzenne, o Scianach pionowych i rozpartych.

Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

W miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji, roboty ziemne wykonywac recznie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na
trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce rdwnolegle z wykopem, powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem zgodnie ze wskazaniami uzytkownikéw tych urzadzen oraz
rysunkami zamieszczonymi w projekcie wykonawczym, a w razie potrzeby podwieszone w inny
spos6b, zapewniajgcy ich eksploatacje. Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-
06050:1999. Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami rurociggu, do
ktérych dodaje sie obustronnie min.0,2 m jako zapas potrzebny na szalowanie $cian wykopu i
uszczelnienie stykéw. Szalowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢c w miare jego zagtebienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien byé wywieziony przez Wykonawce na odktad. Dno wykopu
powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,15 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,15 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewoddéw rurowych. Przed posadowieniem rurociggdéw Wykonawca wykona na
wiasny koszt i wtasnym staraniem badania nosnosci gruntu oraz wykona badania zageszczenia
gruntu podczas zasypywania wykopow.

W trakcie prowadzenia robot nalezy zapewni¢ bezpieczny ruch kotowy i pieszy. Nalezy réwniez
zapewni¢ w okresie prowadzenia robdt dojazd do posesji Uzytkownikom oraz stuzbom
komunikacyjnym i ratowniczym. Nad wykopami, w miejscach przekraczania ich przez pieszych,
nalezy zamontowac ktadki dla pieszych z podporami, konstrukcjg nosng, pomostem i poreczami.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robodt. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie Robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym Umowa. Wykonawca
powinien rdwniez dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie
robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonywania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczagcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia, ktére nie bedg gwarantowac zachowania warunkéw Umowy, nie zostang dopuszczone
przez Zamawiajgcego do Robot.

Transport materiatéw powinien odbywad sie zgodnie z przepisami ruchu drogowego, przepisami
BHP i zaleceniami producentéw materiatéw oraz srodkdéw transportu. Wykonawca
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jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkédw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wtasciwosci przewozonych materiatow. Pojazdy
poruszajgce sie w ruchu publicznym muszg odpowiadaé przepisom ruchu drogowego. Wykonawca
bedzie na biezgco i na wtasny koszt usuwat wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do terenu budowy.

1.7 WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWE | ILOSCIOWE

Ponizej okreslono orientacyjne ilosci elementéw do wykonania

Lp | Rodzaj powierzchni

Dtugosc (m)

Powierzchnia (m2)

1 | Jezdnia, ok. 197 m 722,00
(konstrukcja jezdni o nawierzchni bitumicznej)

2 | Pobocza gruntowe 196 *

3 | Chodnik o nawierzchni z kostki betonowe;j * 342
4 | Zielen- trawniki nie dotyczy *

5 | Krawezniki betonowe 425.5,0 *

6 | Zjazdy z kostki betonowej * 23

7 | Obrzeza 208,0 *

Ostateczna ilos¢ i doktadny zakres prac bedzie okreslona na etapie opracowywania projektu budowlanego
i technicznego.

1.8 WSKAZNIKI JAKOSCIOWE

Wskazniki jakosciowe poszczegdlnych dokumentéw, ustug, robdt i elementdw, sktadajace sie na planowang
inwestycje okreslone sg Polskim Prawem. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy czy tez
podgrupy w niniejszym PFU, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych
Polskim Prawem.

Wykonawca ma mozliwos¢ zaproponowania innych niz wskazane w PFU rozwigzan, ktore jego zdaniem sg
uzyteczne ze wzgleddéw technicznych i/lub ekonomicznych.

Dla kazdej proponowanej zmiany dotyczacej materiatéw lub rozwigzan Wykonawca zobowigzany jest
uzyskac pisemng akceptacje Zamawiajgcego

1.9 WIELKOSCI MOZLIWYCH PRZEKROCZEN LUB POMNIEJSZENIA PRZYJETYCH PARAMETROW
POWIERZCHNI | WSKAZNIKOW

Zaréwno w projektowaniu jak i w wykonawstwie nie dopuszcza sie zmniejszenia minimalnych parametréw,
powierzchni i wskaznikéw okreslonych przez niniejsze PFU i przepisy szczegétowe. Podane w PFU
wartosci nalezy traktowac, jako minimalne.

Wszystkie projektowane rozwigzania obiektu jak i zmienionego otoczenia powinny spetnia¢ ustalone
obowigzujgcymi normami i przepisami wymagania funkcjonalno-uzytkowe dotyczace bezpiecznego
uzytkowania i poruszania sie po nich ludzi, w szczegdlnosci w zakresie przyjecia odpowiednich gabarytow
(wysokosci, szerokosci, dtugosci) jak i wielkosci spadkéw podtuznych i poprzecznych uzaleznionych od
rodzaju projektowanych rozwigzan.

2 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
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2.1 WYMAGANIA W ZAKRESIE STOSOWANYCH MATERIAtOW

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania tylko takich materiatow, ktére spetniajg wymagania Ustawy
Prawo budowlane i Ustawy o Wyrobach budowlanych oraz takich, ktére posiadajg wymagane dokumenty
dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wszystkie uzyte materiaty muszg posiadac znak ,,CE” lub znak budowlany ,,B” lub muszg posiadac¢ aktualng
krajowa deklaracje zgodnosci z Polskg Norma badz z aprobatg techniczna.

2.2 WYMAGANIA W ZAKRESIE FUNKCJONALNOSCI | BEZPIECZENSTWA

Rozwigzania projektowe oraz ich realizacja powinny spetnia¢ oczekiwania Inwestora/ Zamawiajgcego w
takim zakresie by byly one zgodne z wymaganiami prawnymi w budownictwie, sztukg budowlana i
wspotczesnymi standardami realizacyjnymi. Propozycje projektowe powinny zapewnia¢ wysoka estetyke,
funkcjonalnos¢ i ekonomike uzytkowania, projekty powinny by¢ czytelne i jednoznaczne a zawarte w nich
decyzje projektowe muszg zawiera¢ komplet informacji zapewniajgcych finalnie petne bezpieczenstwo
uzytkowania obiektu.

Wszelkie projektowane i istniejgce sieci i instalacje infrastruktury technicznej (o ile to mozliwe) powinny
by¢ lokalizowane tak, aby koniecznos¢ usuniecia ewentualnej awarii sieci nie pociggata za sobg koniecznosci
niszczenia nawierzchni utwardzonych, budowanych elementéw i obiektéw.

2.3 WYMAGANIA W ZAKRESIE OPRACOWAN PROJEKTOWYCH | TECHNICZNYCH

Wymagania w zakresie opracowan projektowych znajdujg sie w niniejszym PFU powyzej.
2.4 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ZGODNIE Z §18 UST.4 PKT2 ROZPORZADZENIA

Szczegdtowe warunki wykonania i odbioru robot bedg okreslaty Specyfikacje Techniczna Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych opracowane przez Wykonawce.

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych. Kontroli Zamawiajgcego
beda w szczegdlnosci poddane:

— stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

— technologia i jakos¢ wykonywania robét,

— czestotliwos¢ i systematycznos¢ przeprowadzania przez Wykonawce badan kontrolnych
materiatow i wykonywanych warstw konstrukcyjnych — pod wzgledem zgodnosci z SST i
obowigzujgcymi normami,

— wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce, bedg poddane sprawdzeniom na okolicznos$é:
e uzytego cementu i/lub kruszyw do betonu;

* receptury betonu;

¢ sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej, bitumicznej przed wbudowaniem;

e sposobu wykonania robdét budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektami
wykonawczymi i szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi (SST) oraz wymaganiami
niniejszego PFU.

Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robdt
budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do
zarzadzania realizacjg umowy w zakresie nadzoru inwestorskiego i nadzoru konserwatorskiego
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W zaleznosci od ustalen odpowiednich Szczegétowych Specyfikacji Technicznych, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru:

— odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi koncowemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

Realizacja budowy musi odbywac¢ sie pod $cistym nadzorem inspektoréw nadzoru oraz w przypadku
wigczania do czynnej sieci pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zgtaszanie inspektorom wszystkich robdt zanikajgcych oraz do
inwentaryzacji geodezyjnej przez stuzby geodezyjne.

Odbiorowi cze$ciowemu podlegajg roboty zanikajace i podlegajace zakryciu oraz inne okreslone w umowie.
Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg uzycia wtasciwych
materiatdow, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w
normach i warunkach technicznych. Dtugos¢ odcinkéw instalacji, podlegajacych odbiorom czesciowym, nie
powinna by¢ mniejsza niz 30 m. Wyniki z przeprowadzonych odbioréw powinny by¢ ujete w formie
protokotdéw i wpisane do Dziennika Budowy. Odbiorom czesciowym podlegaé bedzie m.in.:

— wykonanie wykopéw wraz z zabezpieczeniem oraz wykonaniem podtoza pod rurociagi i inne sieci
podziemne - obowigzkiem wykonawcy jest dostarczenie Inspektorom kart przekazania odpadéw
wraz z dokumentami uprawniajgcymi dany podmiot do odbioru odpadéw,

— ufozenie kanalizacji deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej, MTK, sieci elektroenergetycznej,

— wykonanie préby szczelnosci sieci kanalizacyjnej deszczowej,

— wykonanie montazu armatury, obiektdw wykonanie zasypki wykopow wraz z zageszczeniem.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami umowy.

Odbidr koncowy polega na odbiorze formalnym catego przedmiotu umowy po zakonczeniu jego budowy,
przed przekazaniem do eksploatacji lub odcinka przewodu w przypadku, gdy moze on byé wczesniej oddany
do eksploatacji.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego tj.
W sposiOb szczegdtowo opisany w umowie.
Odbidr koricowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajgcego zakoniczenia robdt i przyjecia dokumentéw odbiorowych.
Odbioru korncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektows.
Przy odbiorze koncowym sprawdzeniu podlegac beda:

— zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku

Budowy, dotyczagcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,
— protokoty z odbiorow czesciowych i realizacja postanowien, dotyczacych usuniecia usterek,
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aktualnos¢ dokumentacji projektowej, tzn. czy wprowadzono do niej wszystkie zmiany i
uzupetnienia,
kompletnos¢ dokumentéw.

Przed zgtoszeniem przez Wykonawce zakonczenia catosci robdt i gotowosci do odbioru koncowego lub w

innym terminie uzgodnionym z Inzynierem, lecz w kazdym razie przed przedstawieniem ostatniego

rozliczenia, Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajgcemu kompletny, uprzednio przez niego sprawdzony

operat kolaudacyjny. Fakt zakorczenia robdt winien potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor

nadzoru, celem umozliwienia przystgpienia do czynnosci odbiorowych, zgodnie z umowsa.

W sktad operatu kolaudacyjnego sporzadzonego w formie zgodnej z wymaganiami Zamawiajacego, winny

wchodzi¢ nastepujgce dokumenty:

Stosowne os$wiadczenie kierownika budowy/robdt, o ktérym mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy
Prawo budowlane, z dotgczonymi wymaganymi uprawnieniami budowlanymi oraz zaswiadczeniem
o przynaleznosci do lzby Inzynieréw Budownictwa, obejmujace caty okres petnienia funkcji oraz
decyzja o pozwoleniu na budowe/wykonanie robét budowlanych wraz z zatgczonym projektem
budowlanym. W przypadku wprowadzenia zmian w trakcie realizacji robét budowlanych w
stosunku do rozwigzan projektowych nalezy dofaczyé kopie projektu budowlanego z naniesionymi
kolorem czerwonym zmianami podpisanymi przez Kierownika Budowy, Projektanta i Inspektora
Nadzoru z dopiskiem, ze sg to zmiany nieistotne lub kopie zaswiadczenia o braku sprzeciwu. Przez
kopie projektu budowlanego nalezy rozumiec ksera catosci projektu lub poszczegdlnych stron lub
rysunkow ze zmianami.
Projekty powykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét
budowlanych. Zmiany w projekcie wykonawczym winny by¢ naniesione i podpisane przez
kierownika budowy oraz zaakceptowane przez inspektora nadzoru i projektanta z dopiskiem
projektanta ,,zmiany naniesione kolorem czerwonym sg zmianami nieistotnymi.”
Zbiorczy, przegladowy szkic geodezyjny wykonanych robét budowlanych i sieciowych, sporzadzony
na bazie roboczych szkicéw geodezyjnych, podpisany i opieczetowany przez kierownika budowy i
uprawnionego geodete Wykonawcy, bedacy podstawg opracowania charakterystyki sieci i
wyliczenia rzutéw sieci, zawierajacy nastepujace, czytelne informacje:
e przebiegipunkty charakterystyczne sieci wraz z ich rzednymi, dtugosciami i spadkami (studnie,
tréjniki, kaskady, armatura, wezty itp.)
e oznaczenia numeryczne weztéw, studni, trojnikdw, kaskad itp. (zgodnie z projektem)
e materiat, Srednice, dtugosci (dla kanatu réwniez spadki) miedzy punktami charakterystycznymi
e zestawienia na kazdej planszy: dtugosci sieci danych $rednic oraz iloSci studni i armatury. Na
ostatniej planszy winno by¢ zestawienie tgczne.

Szkic winien byc¢ przejrzysty i czytelny oraz opatrzony tabelky informacyjng i klauzula: "wykonano zgodnie

z projektem":

Robocze, polowe szkice geodezyjne stuzby geodezyjnej Wykonawcy

Szkice geodezyjne branzowe

Charakterystyke wg wzoru Zamawiajgcego dla catego zadania, okreslajace:

— materiat, Srednice i dtugosci poszczegdlnych sieci

— rodzaj, srednice i ilosci armatury

— materiat, srednice i ilosci studzienek i urzadzen

Protokoty badan geotechnicznych nosnosci podtoza, podsypki, obsypki i zasypki
Protokoty sprawdzenia wykonania podsypki i utozenia sieci, obsypki i zasypki
Protokoty odbioréw préb szczelnosci
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e Protokoty wpiec sieci do sieci czynnej

e Karty przekazania odpaddéw i zdania ztomu z demontazu.

¢ Protokoty zdawczo - odbiorcze terendw zajmowanych podczas robét

o Dokumenty zastosowanych materiatdw wystawione w jezyku polskim (deklaracje zgodnosci,
aprobaty techniczne, opinie higieniczne, swiadectwa jakosci, atesty itp.)

e Dzienniki budowy i ksiegi obmiaréw.

e Powykonawcze mapy geodezyjne. Wybudowane sieci oznaczy¢ kolorami: wodocigg kolorem
niebieskim, kanat sanitarny lub ogdlnosptawny kolorem brgzowym, kanat deszczowy kolorem
zielonym, a kolorem czerwonym sie¢ unieczynniong. Mapy winny by¢ ztozone w format A4 i
umieszczone w teczce w twardej oprawie. Mapy winny by¢é ponumerowane i opisane, a teczka
winna miec spis zawartosci.
llos¢ map: 3 oryginaty, 2 kolorowe kopie i 2 ptyty CD w pliku rdl, dgn, badz cit.

¢ Mapa geodezyjna powykonawcza w wers;ji elektronicznej zapisanej na ptycie CD lub DVD — szt. 2
Operat kolaudacyjny winien by¢ przekazany Zamawiajgcemu w formie papierowej w czterech
kompletach (oryginat i 3 kopie) i w formie elektronicznej (2 ptyty CD ze skanami w pliku pdf., tabele,
zestawienia w wersji Excel z rozszerzeniem xls).

e Zeskanowad nalezy egzemplarz zawierajgcy oryginaty dokumentéw. Forma papierowa winna by¢
umieszczona w opisanych segregatorach i twardych teczkach zaopatrzonych w szczegdtowy spis
zawartosci, umozliwiajacy szybkie zlokalizowanie kazdego, ponumerowanego dokumentu.

Spis tresci winien by¢ podzielony na dziaty, pogrupowane zgodnie z w/w listg dokumentéw. Kazdy
dziat winien posiadac spis tresci. Przed gtdwnym spisem tresci nalezy umiescié strone informacyjng
o inwestycji tj. nazwa zadania z umowy, nr umowy, nr pozwolenia na budowe, Inwestor, nr zadania
inwestora, Wykonawca, Kierownik budowy / robdt, Projektant, Inspektor nadzoru, okres realizacji
itp.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania petnej inwentaryzacji powykonawczej oraz uzyskania
ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie, jezeli bedzie wymagane.

Jesli pozwolenie na uzytkowanie nie jest wydawane zgodnie z przepisami prawa, Wykonawca jest
zobowigzany do zakonczenia wszystkich procedur odbiorowych i uzyskania ostatecznej decyzji koniecznej
do dopuszczenia do uzytkowania (lub ostatecznych decyzji warunkujgcych to dopuszczenie).

Wykonawca zrealizuje i ukonczy roboty zgodnie z umowg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i usunie
wszystkie wady.

Polecenia Zamawiajgcego lub jego nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Zamawiajgcego, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

Zrealizowanie przedmiotu zamoéwienia odbedzie sie przy wykorzystaniu materiatéw i sprzetu nalezgcych do
Wykonawcy.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robat.

Odbioru robdt dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie.

Jakos¢ i ilosé robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Przedstawiciel Zamawiajgcego na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, Szczegdtowsq Specyfikacjg Techniczng i uprzednimi ustaleniami.
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2.5 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych, przekaze Kierownikowi Budowy plac
budowy. Obowigzek zgtoszenia robdt i rejestracji Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem umownym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢
za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedy wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego zapisu, podpisem osoby dokonujgcej wpisu z
podaniem danych personalnych i stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg wykonywane w sposéb czytelny
technika trwatg w porzadku chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnymi numerami
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisaé w szczegdlnosci

e date przekazania Wykonawcy terenu Budowy

e date przekazania na budowe Dokumentacji Projektowej

e date przekazania uzgodnionego przez Zamawiajgcego programu zapewniania jakosci i
harmonogramu rzeczowo-finansowego
terminy rozpoczecia i zakorficzenia poszczegdlnych elementdéw robdt
przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw w robotach
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta
daty wstrzymania robdt z podaniem powodu
zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy
zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowej

dane dotyczgce materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki badan z podaniem, kto je przeprowadzit
e inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie

jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnier do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Pozostate wymagania Zamawiajgcy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot

Budowlanych.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszystkie posiadane dokumenty.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone wykonanych prac oraz przekazanych obiektow i
materiatdw, do chwili wystawienia przez Zamawiajgcego Protokotu Przejecia Koricowego Robot.
Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materiaty, urzadzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi,
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Fakt przystgpienia do robdét, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym. Wykonawca
wykona i umiesci w miejscach oraz ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego, tablice informacyjne na czas
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budowy oraz tablice informacyjne pamigtkowe (zgodnie z wytycznymi), ktdrych tres¢ i forma beda zgodne
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne
budowy, bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wtgczony w cene ryczattowa

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw oraz wszystkie inne srodki
niezbedne do ochrony robdt, pracownikéw, spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu i ciggdw pieszych, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu
powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem obowigzujgcych przepisow BHP, majac przede wszystkim na
wzgledzie bezpieczenstwo ludzi i konstrukcji, tam gdzie jest to potrzebne nalezy wprowadzi¢ dodatkowe
zabezpieczenia.

Lokalizacja zaplecza, miejsc ustawienia barakow lub barakowozéw, parkowania sprzetu i sktadowania
materiatow lezy w gestii Wykonawcy

Zamawiajgcy wymaga, aby ciggi komunikacyjne byty przez Wykonawce systematycznie oczyszczane z
zanieczyszczen powodowanych ruchem dostaw na plac budowy.

Na czas prowadzenia robdt budowlanych nalezy przygotowac stanowisko mycia két. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za utrzymanie w czystosci nawierzchni drég publicznych w rejonie robot, w czasie trwania
budowy.

2.6 WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Elementy terenowe i zagospodarowania terenu musza spetnia¢ wymagania z przepisdw techniczno-
budowlanych, norm i wymagan Zamawiajgcego. Teren musi spetnia¢ rowniez oczekiwania funkcjonalne
Zamawiajgcego w zakresie dojazdu do obiektu. Po wykonanych pracach teren musi by¢ uprzatniety i
doprowadzony do stanu petnej uzytecznosci. Wszystkie elementy terenowe muszg spetnia¢ wymog
wykonania ich bez barier architektonicznych dla oséb niepetnosprawnych ruchowo.

2.6.1 Tablica informacyjna

Dziatania informacyjne podejmowane przez podmioty realizujgce zadania finansowane lub
dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych

Podmiot realizujgcy zadanie finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z
panstwowych funduszy celowych podejmuje dziatania informacyjne dotyczace tego finansowania
lub dofinansowania przez:

1. umieszczenie tablicy informacyjnej — w przypadku realizacji zadan w zakresie:

1. infrastruktury drogowej, kolejowej, morskiej, wodnej $rddlgdowej, lotniczej,
telekomunikacyjnej, teleinformatycznej, cyfrowej, przesytowej lub komunalnej,
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Tablica Informacyjna

Tablica informacyjna zawiera:

1.
2.

3.
4.

barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godta Rzeczypospolitej Polskiej;

informacje o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budzetu panstwa lub z
panstwowych funduszy celowych;

rodzaj dotacji budzetowej lub nazwe programu lub funduszu;

nazwe zadania.

Tablica informacyjna moze zawierac informacje o wartosciach finansowania lub dofinansowania
zadania i o catkowitej wartosci zadania. W przypadku zamieszczenia na tablicy informacyjnej
wartosci finansowania lub dofinansowania zadania i catkowitej wartosci zadania, za kazdym razem,
gdy wartosci te ulegng zmianie, tablice informacyjng nalezy niezwtocznie wymienic¢ tak, aby
wartosci na niej przedstawione zachowywaty aktualnosc.

Wymiary tablicy informacyjnej dostosowuje sie do charakteru danego zadania zgodnie z
nastepujgcymi wymogami:

1.

w przypadku realizacji zadania w zakresie infrastruktury drogowej, kolejowej, morskiej,
wodnej srodlagdowej, lotniczej, telekomunikacyjnej, teleinformatycznej, cyfrowej,
przesytowej lub komunalnej oraz prac budowlanych umieszcza sie tablice informacyjna o
wymiarach 180 x 120 cm;

w przypadku realizacji zadania w zakresie infrastruktury drogowej, kolejowej, morskiej,
wodnej srodlagdowej, lotniczej, telekomunikacyjnej, teleinformatycznej, cyfrowej,
przesytowej lub komunalnej, po uzyskaniu opinii organu zarzadzajacego infrastrukturg, w
zakresie ktorej realizowane jest zadanie, wtasciwego dla miejsca umieszczenia tablicy,
potwierdzajacej, ze umieszczenie tablicy o wymiarach 180 x 120 cm nie jest mozliwe ze
wzgledow technicznych lub wzgledéw bezpieczenstwa, oraz zgody dysponenta czesci
budzetowej lub panstwowego funduszu celowego, umieszcza sie tablice informacyjng o
wymiarach 90 x 60 cm;

Objasnienia

1.

Tablice wykonuje sie z ptyty kompozytowej, tworzywa sztucznego pleksi lub PCV o
grubosci minimum 3 mm albo umieszcza na podkiadzie metalowym z podwdjnie
zawinieta krawedzia.
Wzoréw tablic nie mozna modyfikowaé, dodawaé wiasnych znakéw i informacji, poza
uzupetnianiem tresci we wskazanych polach.
Tablica informacyjna moze zawiera¢ informacje o wartosciach finansowania Ilub
dofinansowania zadania, zamieszczang w polu ,dofinansowanie” i o catkowitej wartosci
zadania;
Tablica informacyjna nie moze zawiera¢ innych dodatkowych informacji i elementéw
graficznych, takich jak logo beneficjenta, partnera lub wykonawcy prac.
Wymiary tablicy nalezy dostosowa¢ do charakteru danego zadania, zgodnie z
nastepujgcymi wymogami:

1. w przypadku realizacji zadania w zakresie okreslonym w § 2 pkt 1 lit. a oraz lit. b

umieszcza sie tablice informacyjng o wymiarach 180 x 120 cm;

29



2. w przypadku realizacji zadania w zakresie okreslonym w § 2 pkt 1 lit. a, po uzyskaniu
opinii organu zarzadzajgcego infrastrukturg, w zakresie ktorej realizowane jest
zadanie, wtasciwego dla miejsca umieszczenia tablicy, potwierdzajacej, ze
umieszczenie tablicy o wymiarach wskazanych w pkt 1 nie jest mozliwe ze wzgledow
technicznych lub wzgledéw bezpieczenstwa, oraz zgody dysponenta czesci
budzetowej lub panstwowego funduszu celowego, umieszcza sie tablice
informacyjng o wymiarach 90 x 60 cm;

3. w przypadku realizacji zadania w zakresie okre$lonym w § 2 pkt 1 lit. c umieszcza sie
tablice informacyjng o wymiarach 60 x 40 cm.”;

2.6.2 Ulotki

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania ulotek formatu A5 przygotowanych przez wykonawce na
podstawie wzoru dostarczonego przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany bedzie je rozdac
mieszkaficom przez rozpoczeciem inwestycji.

Whktad merytoryczny przekazany zostanie na etapie realizacji.

2.7 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robdt okreslono w niniejszym PFU.
Pozostate wymagania Wykonawca okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych.

2.7.1 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykaniczania robét Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy wraz z

wykopami w stanie bez wody stojacej. Bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu

stosowanie przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz

bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych przyczyn powstatych w

nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie to tych wymogow, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e |okalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i dréog dojazdowych,

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia zbiornikow i ciekdw wodnych substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

2.7.2 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca bedzie utrzymywaé wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych
pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym sposobem
realizacji robdt lub przez personel Wykonawcy.
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2.7.3 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robodt, bedg miaty aprobate techniczna lub certyfikaty
dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko robét, a
po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od witasciwych organéw administracji
panstwowe;j.

2.7.4 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektdw, instalacji, urzagdzen znajdujgcych sie na powierzchni ziemi
oraz pod ziemig na terenie objetym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych ich wtascicielem potwierdzenie informacji dotyczagcych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania
budowy, przy obecnosci wtasciciela tych obiektéw, instalacji lub urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub urzgdzen podziemnych i naziemnych
na terenie budowy oraz powiadomié Inspektora Nadzoru oraz wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia roboét.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzen, Wykonawca niezwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
niezbednej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzadzen i instalacji
nadziemnych i podziemnych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.7.5 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé przepisy dotyczgce bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o to, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczerstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyze;j,
sg uwzglednione w umowie.

2.7.6 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt, za wszystkie materiaty i urzagdzenia uzywane do
robot, od daty rozpoczecia robdt do chwili wystawienia przez Zamawiajgcego Protokotu Przejecia
Koncowego Robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, byty w zadawalajgcym
stanie przez caty czas prowadzenia robdt, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego roboty
budowlane mogg zosta¢ wstrzymane, a wykonawca powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pdzniej
niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Zamawiajgcego.
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2.7.7 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zaméwienia

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamdwienia, spetniajgc wymagania aktow prawnych
okreslonych w niniejszym PFU

Pozostate wymagania Zamawiajgcy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.

2.7.8 Sposdb zatrudnienia oséb do realizacji zaméwienia

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz w zwigzku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, Zamawiajgcy wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy Kodeksu pracy przez wykonawce
lub jego podwykonawcéw, osobe lub osoby wykonujgce wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:

a. prowadzenie korespondencji (odbieranie, wysytanie i dostarczanie) zZamawiajgcym,

b. wykonywanie rysunkéw wg. szkicow dostarczonych przez projektantéw/pracodawcy,

c. dokonywanie pomiaréw geodezyjnych i wizji lokalnych w terenie,

d. wykonywanie robét rozbidrkowych nawierzchni podbudowy, jezdni, chodnikéw,

e. wykonanie robdt ziemnych,

fi. wykonywanie robét brukarskich,

wykonywanie robdt polegajacych na wykonaniu podbudéw

@

h. wykonywaniu robét polegajgcych na potozeniu nawierzchni asfaltowej,

i. wykonywaniu robét regulacji wpustéw, studni, skrzynek ulicznych,

j-  wykonywanie robdt przy organizacji ruchu zastepczego i docelowego,

k. wykonywanie robét zwigzanych z sieciami infrastruktury podziemnej sanitarnej (wod-kan-gaz,
kanalizacja deszczowa) teletechnicznych (telekomunikacja, MKT),

m. wykonanie robét dotyczacych zieleni (Scinanie, karczowanie, nasadzanie i pielegnacja).

2.8 WYMAGANIA DOTYCZACE NADZORU

2.8.1 Nadzér archeologiczny
Zgodny z uzgodnieniem z DUW oddziat w Watbrzychu.

2.8.2 Nadzor saperski

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ewentualnego nadzoru saperskiego. W zakres sprawowania
nadzoru saperskiego wchodzié bedzie:

1) przeszkolenie o0séb przebywajgcych na budowie odnosnie zagrozen zwigzanych z materiatami
wybuchowymi i procedur postepowania w sytuacji zagrozenia,

2) nadzdr nad pracg ludzi i sprzetu budowlanego pod katem mozliwego zagrozenia wybuchem,

3) biezgce sprawdzanie terenu za pomocg wykrywaczy metalu, a nastepnie wydanie atestu czystosci gruntu
w zbadanym fragmencie terenu,

4) identyfikacje wykrytych przedmiotéw wybuchowych, ich ochrone, rozbrojenie w miare mozliwosci oraz
usuniecie z terenu inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa

5) ochrone wydobytych niewypatéw

6) usuniecie wykrytych niewypatdw z terenu inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym:

a) zgodnie z art. 25a ustawy z dnia 22.06.2001r. o wykonywaniu dziatalnosci gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu materiatami wybuchowymi, bronig, amunicja oraz wyrobami i technologig o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Dz. Ust. Nr 67 z 2001r. poz. 679 z pdzniejszymi zmianami,

b) zgodnie z procedurg reagowania kryzysowego nr 4 Zarzadzenia nr 1429 Komendanta Gtéwnego Policji z
dnia 31.12.2004r. w sprawie wprowadzenia w Policji procedur reagowania w sytuacjach kryzysowych Dz.
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Urz. KGP nr 3 z 2005r. poz. Nr 8 Nadzoru saperski nad realizacjg robdt ziemnych powinien by¢ realizowany
przez 1 (jednego) sapera, wyposazonego przez Wykonawce w niezbedny sprzet

2.9 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA

Wszystkie elementy wykonczeniowe muszg spetnia¢ wymagania normowe dotyczgce nosnosci, jakosci,
bezpieczenstwa, a ponadto ich estetyka powinna zosta¢ dopasowana do standardéw stosowanych przy
innych inwestycjach Swiebodzic.
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Tabela nr 1 spis zatacznikow

NR NAZWA ZAtACZNIKA DO PFU
ZAtACZNIKA

1. Plan orientacyjny

2. Plan sytuacyjny z Planowanym Zakresem Inwestycji

3. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
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