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Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym p.n.: Aktywny Tczew – 

budowa basenu przyszkolnego. 

  

 

 

I. Do Zamawiającego wpłynęły pisemne zapytania od Wykonawców dotyczące przedmiotowego 

postępowania. Poniżej przedstawiam ich treść (pisownia oryginalna) wraz z udzielonymi przez 

Zamawiającego odpowiedziami. Odpowiedzi dotyczą ostatniej części zadanych pytań, 

numeracja według kolejności wpływu do Zamawiającego. 

Pytanie nr 2 
Prosimy o udostępnienie zestawienia przeszkleń oraz warunków technicznych dotyczących dyli 

technicznych. 
 

Odpowiedź 
Specyfikacja techniczna dot. ścian osłonowych z dyli szklanych znajduje się w przekazanej 

dokumentacji: STWOiR roboty budowlane - pkt ST02.03.  

Dostawca materiału ścian osłonowych z dyli szklanych zapewnia szczegółowy projekt 

warsztatowo/montażowy wraz  zestawieniem poszczególnych elementów montażowych, dostawę 

elementów na plac budowy, montaż, projekt powykonawczy. 

(ZAŁĄCZNIK) 

 

Pytanie nr 3 
Działając w oparciu treść dyspozycji art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 

zamówień publicznych, w zw. z treścią art. 68 ust. 2 ustawy dnia 11 stycznia 2018 roku 

o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym, niniejszym wnoszę o wyjaśnienie treści ustępu 22 paragrafu 2 

stanowiącego załącznik nr 8 do Specyfikacji Warunków Zamówienia publicznego w ramach 

realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Aktywny Tczew – budowa basenu przyszkolnego” projektu 

umowy.  

Wykonawca uprzejmie wskazuje, iż zgodnie z powołanym wyżej proponowanym zapisem 

umownym „Wykonawca ma obowiązek wykonywać zadanie publiczne, objęte niniejszą Umową, 

zapewniając wykorzystanie pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym 

we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu tego zadania, na poziomie wymaganym przez 

przepisy ustawy o elektromobilności, z uwzględnieniem ewentualnych zmian ustawy. W związku 

z tym, Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia 

podpisania Umowy szczegółowego wykazu pojazdów wykorzystywanych do realizacji przedmiotu 

Umowy wraz ze wskazaniem, które z nich stanowią pojazdy elektryczne lub pojazdy napędzane 

gazem ziemnym oraz podaniem tytułu prawnego do dysponowania pojazdami.” 

Jako podstawę wprowadzenia powołanego wyżej zamawiający wskazał treść dyspozycji art. 68 ust 

3 powołanej wyżej ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych, w ramach której to normy prawnej jednostka samorządu terytorialnego, o której 
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mowa w art. 35 ust. 2 tej ustawy od dnia 1 stycznia 2022 roku wykonuje, zleca lub powierza 

wykonywanie zadań publicznych, o których mowa w art. 35 ust. 2 pkt 1 tej ustawy, podmiotom, 

których łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we 

flocie pojazdów samochodowych. Zgodnie natomiast z dyspozycją art. 35 ust. 2 rzeczonej ustawy 

jednostka samorządu terytorialnego, z wyłączeniem gmin i powiatów, których liczba mieszkańców 

nie przekracza 50 000, zleca wykonywanie zadań publicznych, wyłączeniem publicznego 

transportu zbiorowego, podmiotowi, którego co najmniej 30% floty pojazdów użytkowanych przy 

wykonywaniu tego zadania stanowią pojazdy elektryczne lub pojazdy napędzane gazem ziemnym. 

Ustęp 1 rzeczonego art. 35 ustawy w zakresie rozumienia katalogu zadań publicznych odsyła 

wprost do art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Katalog ten określa 

zadania te jako zadania w zakresie zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań 

własnych gminy, w szczególności zaś zadania te obejmuj sprawy: 

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz 

gospodarki wodnej; 

2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; 

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, 

utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz; 

3a) działalności w zakresie telekomunikacji; 

4) lokalnego transportu zbiorowego; 

5) ochrony zdrowia; 

6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych; 

6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

7) gminnego budownictwa mieszkaniowego; 

8) edukacji publicznej; 

9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad 

zabytkami; 

10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; 

11) targowisk i hal targowych; 

12) zieleni gminnej i zadrzewień; 

13) cmentarzy gminnych; 

14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej 

i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu 

przeciwpowodziowego; 

15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych; 

16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej 

i prawnej; 

16a) polityki senioralnej; 

17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania 

i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej; 

18) promocji gminy; 

19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. 



 
 

 

 

 

 
 

 

Inwestycja dofinansowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych. 

  3 

 

 

U r z ą d  M i e j s k i  w  T c z e w i e  
B i u r o  Z a m ó w i e ń  P u b l i c z n y c h  
Plac M. J. Piłsudskiego 1 
83 - 110 Tczew 

      tel. 58 77 59 367, 77 59 383 
      e-mail: wzp@um.tczew.pl  

Jak wynika z powołanego wyżej stanu prawnego, katalog zadań tych nie obejmuje kategorii 

świadczenia robót budowlanych na rzecz w szczególności edukacji publicznej. 

Należy podnieść, iż jak wynika z treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dla przedmiotowego 

dla sprawy zamówienia publicznego wprost określa rodzaj tego przedmiotu jako roboty budowlane, 

które należy rozumieć zgodnie z dyspozycją art. 7 punkt 21 ustawy o zamówieniach publicznych, 

czyli należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, 

określonych w załączniku II do dyrektywy 2014/24/UE, w załączniku I do dyrektywy 2014/25/UE 

oraz objętych działem 45 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 2195/2002 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 roku w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 

(CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późn. zm.5) lub obiektu budowlanego, a także 

realizację obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami 

określonymi przez zamawiającego. W ocenie wnoszącego niniejszy wniosek, usługi te choć 

związane celowościowo z potrzebami edukacyjnymi gminy zamawiającej w żadnym razie same 

w sobie nie stanowią zadania publicznego w zakresie zarówno świadczeń edukacyjnych jak też 

utrzymania gminnych obiektów. 

Na gruncie powyższego, wykonawca uprzejmie wnosi o wyjaśnienie zasadności wprowadzenia 

opisanego wyżej wymogu.  

Zgodnie z treścią powołanego wyżej art. 135 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych 

wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
 

Odpowiedź 
Zamawiający nie zmienia zapisu projektowanych postanowień umowy. 

Zamawiający nie podziela zaproponowanej przez Wykonawcę wąskiej interpretacji obowiązków 

wynikających z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (dalej zwana „u.e.p.a.”), 

iż obowiązek wynikający z treści art. 68 ust. 3 u.e.p.a. dotyczy tylko zlecania czynności związanych 

z realizacją edukacji publicznej i nie znajduje zastosowania do zamówień pośrednio związanych 

z wykonywaniem zadania publicznego określonego w art.7 ust.1 pkt 8 ustawy o samorządzie 

gminnym – edukacją publiczną, tj. robót budowlanych dotyczących obiektów oświatowych. 

Wyjaśniając tę kwestię wskazać należy, iż uregulowanie art. 68 ust. 3 u.e.p.a. odnosi się 

do zlecania lub powierzania wykonywania zadań publicznych, o których mowa w art. 35 ust. 2 pkt 

1 u.e.p.a. Mając na uwadze przedmiot niniejszego zamówienia odnieść się należy do przepisu art.7 

ust.1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym do zadań własnych gminy należy 

zaspokajanie zbiorowych potrzeby wspólnoty w zakresie kultury fizycznej i turystyki. Wobec faktu, 

iż uregulowanie obowiązku, o którym mowa w art. 68 ust. 3 u.e.p.a. w sposób szeroki odnosi się 

do regulacji zadań publicznych, nie ma podstaw do zawężania zakresu tego pojęcia, toteż będzie 

on odnosił się również do robót budowlanych będących przedmiotem niniejszego postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

Pytanie nr 5 
Proszę o udostępnienie rysunku PZT w wersji edytowalnej dwg. 
 

Odpowiedź 
Zamawiający nie udostępnia rysunku PZT w wersji edytowalnej dwg. 
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Pytanie nr 6 
Czy zabudowa holu w ławki oraz blaty użytkowe z płyt HPL wchodzi w zakres wyceny? Jeśli tak, 

proszę o udostępnienie dokładniejszego opisu, wymiary itd. 
 

Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że zabudowa holu w ławki oraz blaty użytkowe z płyt HPL wchodzi 

w zakres wyceny. W załączeniu zestawienie wyposażenia: APA_Tczew_BasenSP12_TABELA 

WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ_R3.pdf". 

(ZAŁĄCZNIK) 

 

Pytanie nr 7 
Prosimy o udostępnienie projektów w edytowalnej formie (.dwg) 
 

Odpowiedź 
Zamawiający nie udostępnia projektów w edytowalnej formie (.dwg). 

 

Pytanie nr 8 
Prosimy o udostępnienie modelu BIM 
 

Odpowiedź 
Zamawiający nie dysponuje modelem BIM. 

 

Pytanie nr 9 
Czy na terenie inwestycji należy przeprowadzić badania saperskie? Jeżeli tak, to kto poniesie 

koszty z tym związane, Inwestor czy GW? 
 

Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że badania saperskie nie są przewidywane na terenie inwestycji. 

 

Pytanie nr 10 
Czy na terenie inwestycji należy przeprowadzić badania archeologiczne? Jeżeli tak, to kto poniesie 

koszty z tym związane, Inwestor czy GW?  
 

Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że teren inwestycji nie jest położony w strefie ochrony archeologicznej. 

 

Pytanie nr 11 
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty 

o znaczeniu historycznym, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania 

zamówienia, co najmniej o czas, w którym wykonawca nie mógł realizować robót, a w przypadku 

konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji na skutek zaistnienia ww. 

okoliczności, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.  
 

Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza – stanowisko wyrażone w pytaniu jest prawidłowe. 

 

Pytanie nr 12 
Prosimy o informacje czy planowane jest wykonywania innych robot inwestycyjnych na terenie 

zakresu objętego postępowaniem. Czy Wykonawca zadania będzie zobowiązany do przekazania 
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terenu budowy innym podwykonawcom, którzy będą wykonywać roboty bezpośrednio na zlecenie 

Zamawiającego?  
 

Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że nie jest planowane wykonywanie innych robót inwestycyjnych na 

terenie zakresu objętego postępowaniem. 

 

Pytanie nr 13 
Prosimy o potwierdzenie,  że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami 

administracyjnymi, uzgodnieniami oraz umowami przyłączeniowymi potrzebnymi do wykonania 

zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych 

braków nie obciążają wykonawcy.  
 

Odpowiedź 
Zamawiający dysponuje ostateczną Decyzją o pozwoleniu na budowę poprzedzoną 

zatwierdzeniem wymaganej przepisami dokumentacji projektowej zawierającej wszystkie 

niezbędne na tym etapie opinie i uzgodnienia, ważność uzgodnień podana jest na poszczególnych 

dokumentach przekazanych w formie elektronicznej w katalogu ETAP II_PROJEKT BUDOWLANY 

/ 03_ZAŁĄCZNIKI. 

 

Pytanie nr 14 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo do dysponowania 

nieruchomościami na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana 

inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.  
 

Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja. 

 

Pytanie nr 15 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami 

z gestorami sieci i infrastruktury podziemnej i że uzgodnienia te zachowują ważność w okresie 

realizacji przedmiotu zamówienia.  
 

Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza, że dysponuje wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami z gestorami sieci 

i infrastruktury podziemnej i że uzgodnienia te zachowują ważność w okresie realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

 

Pytanie nr 16 
Prosimy o wytyczne dotyczące zaplecza budowy dla Inwestora/Inspektorów. Ilość kontenerów, 

jakie wyposażenie.  
 

Odpowiedź 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić (np. dostarczyć, wynająć) oraz zorganizować, urządzić, 

wyposażyć i utrzymywać, na własny koszt Zaplecze Budowy wraz z pomieszczeniami biurowymi 

na potrzeby Personelu Wykonawcy oraz Inwestora/Inspektorów. 

Zaplecze Wykonawcy będzie odpowiadać wymaganiom: 

− ustawy Prawo Budowlane, 
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− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

− Kodeksu Pracy, 

− Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, 

− innym, właściwym przepisom prawa. 

Wykonawca zapewni warunki użytkowe Zaplecza Budowy w tym pomieszczeń biurowych zgodne 

z przeznaczeniem obiektów,  w szczególności w zakresie odpowiedniej wielkości pomieszczeń dla 

Personelu, zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną, odpowiednio do potrzeb w energię cieplną 

i paliwa oraz usuwania ścieków i odpadów. Wykonawca zapewni utrzymanie właściwego stanu 

technicznego, warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, poszanowanie uzasadnionych interesów 

osób trzecich oraz warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla osób przebywających na terenie 

Zaplecza Budowy. 

Biuro może być wykorzystywane wyłącznie do celu realizacji zadania inwestycyjnego. 

Wymaga się, aby Wykonawca dysponował sprzętem, oprogramowaniem komputerowym 

i wyposażeniem, w asortymencie i ilości umożliwiającej należyte wykonanie zadania 

inwestycyjnego. 

 

Pytanie nr 17 
Proszę o udostępnienie Projektu Zagospodarowania Terenu z zaznaczeniem zakresu tylko dla 

tego zadania. Udostępniony PZT pokazuje cały teren szkoły i ciężko wyodrębnić zakres do wyceny.  
 

Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że udostępniony Projekt Zagospodarowania Terenu obejmuje zakres tylko 

dla zadania inwestycyjnego objętego niniejszym postępowaniem. 

 

Pytanie nr 19 
Proszę o przekazanie brakując zestawień balustrad wewnętrznych i zewnętrznych.  
 

Odpowiedź 
Balustrady wewnętrzne, pochwyty klatki schodowej wewnętrznej oraz na ścianach łącznika 

oznaczono na rysunkach rzutów AW-01 i AW-02 co umożliwia określenie ilości, metrów bieżących 

jako podstawy do wyceny. Zgodnie z opisem technicznym należy je wykonać z rury okrągłej fi 

50mm gr. 4mm, materiał stal nierdzewna szczotkowana klasa 316 L. Balustrady zewnętrzne -  z rur 

prostokątnych 40x40x4mm mocowane do/na ściankach oporowych prefabrykowanych typu L 

zgodnie z rysunkiem PZT-10, materiał stal nierdzewna szczotkowana klasa 316 L. 

 

Pytanie nr 20 
Proszę o przekazanie brakujących przekrojów oraz odwiertów badań geologicznych.  
 

Odpowiedź 
Dokumentacja geologiczna z badań podłoża zamieszczona jest w formie elektronicznej w katalogu 

ETAP II_PROJEKT BUDOWLANY / 03_ZAŁACZNIKI 2_APA_Tczew_BasenSp12_Opinia 

geotechniczna i dok badań podłoża. 
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Pytanie nr 21 
Proszę o wyjaśnienie jaką wykładzinę PVC zastosować. Na rysunkach są opisane wykładziny 

homogeniczne, natomiast z opisu wynika że mają to być wykładziny heterogeniczne.  
 

Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że dopuszcza się zastosowanie zarówno wykładzin homogenicznych jak 

i heterogenicznych. 

 

Pytanie nr 22 
Na rzutach brakuje wskazania miejsc oraz wymiarów wycieraczek wewnętrznych.  
 

Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że brak jest wycieraczek wewnętrznych, jest jedynie 1 zewnętrzna przy 

wejściu głównym opisana na rzucie parteru - rys. AW-02P (o wymiarach 100x400cm). 

 

Pytanie nr 23 
Proszę o przekazanie rysunków w formacie dwg.  
 

Odpowiedź 
Zamawiający nie udostępnia rysunków w formacie dwg. 

 

Pytanie nr 24 
Proszę o wskazanie brakującej rzędnej posadowienia płyty fundamentowej zbiorników.  
 

Odpowiedź 
Rzędna posadowienia fundamentowej płyty żelbetowej gr. 20 cm pod zbiorniki technologiczne 

TOC=-3,75m=20,85m npm BOC=-3,95m=20,65m npm. 

 

Pytanie nr 25 
Proszę o weryfikację warstw z uwagi na posadowienie zbiornika na płycie żelbetowej która 

wrysowana jest na posadzce gr 5cm na izolacji termicznej.  
 

Odpowiedź 
Rzędna posadowienia fundamentowej płyty żelbetowej gr. 20 cm pod zbiorniki technologiczne 

TOC=-3,75m=20,85m npm BOC=-3,95m=20,65m npm. 

 

Pytanie nr 27 
W opisie konstrukcji jest informacja ze zbiorniki na poziomie -1 pod basenem mają być wykonane 

jako żelbetowe. Proszę o przekazanie brakujących rysunków geometrii, zbrojenia wraz 

z zestawieniem zbrojenia oraz rozwiązanie izolacji przeciwwodnej ścian oraz fundamentów.  
 

Odpowiedź 
Zgodnie z Projektem technologii uzdatniania wody basenowej - zbiornik retencyjny wody 

basenowej oraz zbiornik do płukania wody należy wykonać jako zbiornik dwukomorowy z płyt 

wielowarstwowych PP-H o gr. 50mm", zbiorniki należy posadowić na fundamentowej płycie 

żelbetowej PŁZ-1 pokazanej na rysunku K-1 i opisanym zbrojeniu siatką fi12 co 15 dołem i górą, 

beton W8. 

 

Pytanie nr 28 
Czy istnieje możliwość udostępniania projektów w formacie .dwg?  
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Odpowiedź 
Zamawiający nie udostępnia rysunków w formacie dwg. 

 

Pytanie nr 52 
Par.32 ust.1 pkt. 3 Umowy – waloryzacja za roboty wykonane a nierozliczone do dnia złożenia 

wniosku. 

Wnioski o waloryzacje wynagrodzenia wg Umowy mogą być tylko dwa: po 6 m-cach i po 12 m-

cach realizacji.  Umowa zakłada miesięczne rozliczenia częściowe do kwot wskazanych w Par.13 

ust.5 Umowy (wiec roboty będą rozliczone i zapłacone). Wobec powyższego umowny warunek 

waloryzacji tylko robót wykonanych a nierozliczonych oznacza praktycznie waloryzację dwóch 

faktur.  To są pozorne zapisy waloryzacyjne – uważamy to za błąd nie za celowe działanie, tym 

bardziej, że w pkt.6 tego ustępu jest wpisane: „waloryzacji podlegać będzie wyłącznie 

wynagrodzenie należne Wykonawcy za prace dotychczas nierozliczone.” 

Wnosimy o  zmianę zapisów na powyższy tekst.  
 

Odpowiedź 
Zamawiający modyfikuje treść § 32 projektowanych postanowień umowy – uaktualniona treść 

w załączeniu. 

 

Pytanie nr 61 
Instalacje Elektryczne. Prosimy o podanie mocy opraw oświetleniowych przyjętych w projekcie.  
 

Odpowiedź 
Moce opraw oświetleniowych podano w tabeli na rysunku EL-08.1 (ZAŁĄCZNIK). 

 

Pytanie nr 74 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację projektową 

i techniczną potrzebną do wykonania zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna 

i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, a ewentualny brak 

w tym zakresie nie obciąża Wykonawcy.  
 

Odpowiedź 
Zamawiający udostępnił dokumentację projektową niezbędną do przygotowania prawidłowej oferty 

przez Wykonawców, dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć. 

 

Pytanie nr 75 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane dla całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycją, a ewentualne braki 

w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.  
 

Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

dla całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja. 

 

Pytanie nr 76 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje dokumentacją z podpisami projektantów oraz 

osób sprawdzających. Do postępowania załączono wersje bez podpisów.  
 

Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza, że dysponuje dokumentacją z podpisami projektantów oraz osób 
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sprawdzających. 

 

Pytanie nr 77 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuję podpisanymi oświadczeniami Projektantów 

oraz osób sprawdzających o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
 

Odpowiedź 
Zamawiający dysponuje podpisanymi oświadczeniami Projektantów oraz osób sprawdzających 

o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 

 

Pytanie nr 78 
Czy zakres zamówienia obejmuję również dostawę wyposażenia?  
 

Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza, że zakres zamówienia obejmuje również dostawę wyposażenia 

(ZAŁĄCZNIK). 

 

Pytanie nr 79 
Prosimy o określenie hierarchii dokumentów: PAB, PT, STWIOR, UMOWA  
 

Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że §1 ust.3 pkt 4 projektu Umowy wskazuje hierarchię dokumentów. 

Kolejność dokumentów jest uporządkowana malejąco w kontekście pierwszeństwa wymienionych 

w nim dokumentów dla celów interpretacji woli stron umowy. Ponadto odpowiedzi udzielone przez 

Zamawiającego na pytania Oferentów w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

będą miały pierwszeństwo w stosunku do dokumentu, którego odpowiedź/wyjaśnienie/zmiana 

dotyczy. Np. gdy wyjaśnienia Zamawiającego będą dotyczyły postanowień SWZ, to będą one miały 

pierwszeństwo przed dokumentem SWZ, ale nie będą miały pierwszeństwa przed dokumentami 

wymienionymi w punktach poprzedzających SWZ, np. umową. 

 
Pytanie nr 81 
Prosimy o informację czy Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne zastosowanie zamiast 

niecki skręcanej z paneli nierdzewnych powleczonych folią PVC wykonanie niecki spawanej ze 

stali nierdzewnej 1.4404 z powierzchnią szlifowaną wraz z wyposażeniem zgodnym ze SWZ.  
 

Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza zmiany technologii wykonania niecki basenowej. 

Dodatkowo: patrz odpowiedź na pytanie nr 117. 

 

Pytanie nr 82 
Prosimy o weryfikację grubości posadzki betonowej wykonywanej w piwnicach w podbaseniu. 

W projekcie założono 5 cm natomiast wykonawcy posadzek zacieranych mechanicznie sugerują 

aby grubość warstwy betonowej wynosiła co najmniej 10 cm.  
 

Odpowiedź 
Grubość posadzki betonowej zbrojonej zacieranej mechanicznie (wykończenie gładkie) - gr. 5cm 

(grubość warstwy ścieralnej przyjęto 2-3mm). 
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Pytanie nr 83 
Prosimy o potwierdzenie, że wykończenie ścian i słupów na pływalni ma zostać wykonane 

i wycenione zgodnie z projektem. Bez tynków i płytek- jedynie zaimpregnowany pustak.  
 

Odpowiedź 
Zgodnie z opisem technicznym w części architektonicznej: 

Ściany żelbetowe kondygnacji technicznej (poziom -1) nietynkowane, dwukrotnie malowane. 

Ściany z bloków wapienno-piaskowych typu E - fugowane, nietynkowane - dwukrotne malowane, 

w pomieszczeniach z płytkami ceramicznymi na ścianach - powyżej 2 m - ściany fugowane, 

nietynkowane - dwukrotne malowane. Sufity płyt stropowych - nietynkowane, 

impregnowane/malowane. 

W hali basenowej - ściana murowana z bloków wapienno- piaskowych pokryta płytkami 

ceramicznymi, powyżej 2m - okładzina akustyczna (zgodnie z rysunkiem w części 

architektonicznej). Prefabrykowane słupy żelbetowe z betonu architektonicznego 

impregnowane/malowane na biało. 

 

Pytanie nr 84 
Prosimy o udostępnienie detali wykonawczych branży architektonicznej stalowego łącznika wraz 

z przekrojami i warstwami wykończeniowymi.  
 

Odpowiedź 
Przegrody budowalne ścian, przeszkleń, stropodachu i podłogi łącznika w konstrukcji stalowej 

należy wykonać zgodnie z opisem warstw SZŁ1, SZŁ2, DŁ. 

Obudowę konstrukcji stalowej łącznika od strony podłogi należy wykonać od spodu 

z zastosowaniem płyty warstwowej z izolacją termiczną gr. min. 12cm PIR mocowana do 

konstrukcji stalowej, podłogę należy wykonać z płyt jastrychowych, wykończenie posadzki - 

wykładzina homogeniczna PVC klejona do podłoża. 

 

Pytanie nr 85 
Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej w formacie dwg.  
 

Odpowiedź 
Zamawiający nie udostępnia dokumentacji projektowej w formacie dwg. 

 

Pytanie nr 86 
Z uwagi że z wersji projektu ciężko jest zrobić obmiar dla wentylacji / klimatyzacji pozostaje opcja 

wyceny wg załączonych zestawień urządzeń i kanałów. 

Zestawienie kanałów ma pięć kolumn, nazwa elementu (rodzina, wielkość, długość, powierzchnia, 

liczba). 

Czy powierzchnię należy przemnożyć przez liczbę ? 

Przykładowo poz. kanał okrągły d=100, 177,24 = 55,68 x 467 elementów = 26002,56m2 ? 

Przykładowo kanał prostokątny 700 x 600, 146,34m = 380,48m2 x 65 elementów = 24.731,2m2 ? 

Prośbę o wyjaśnienie tej sprawy z uwagi na duże rozbieżności 

Wycena w tej sytuacji może być bardzo zaniżona lub bardzo zawyżona.  
 

Odpowiedź 
Nie mnożymy. "Liczba" oznacza ilość elementów/sztuk kanałów co pozwala określić ilość łączeń 

poszczególnych elementów (kołnierze, śruby, robocizna). 
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Pytanie nr 94 
Wnosimy o modyfikację zapisów:  

Pkt. 5.1.2 ppkt. b SWZ - UWAGA! Doświadczenie zawodowe Kierownika budowy/kierownika robót 

konstrukcyjno-budowlanych w wymienionych wyżej specjalnościach winno obejmować okres od 

daty wpisu do Dziennika Budowy o rozpoczęciu robót budowlanych do daty wystawienia 

Świadectwa Przejęcia (wydanego dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub 

podpisania końcowego Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku 

zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia), lub przez okres minimum 12 

miesięcy 

oraz  

14.2 SWZ 3) Kryterium oceny ofert:  

Doświadczenie zawodowe Kierownika budowy/Kierownika robót branży konstrukcyjno – 

budowlanej winno obejmować okres od daty wpisu do Dziennika Budowy o rozpoczęciu robót 

budowlanych do daty wystawienia Świadectwa Przejęcia (wydanego dla kontraktów realizowanych 

zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisania końcowego Protokołu odbioru robót lub 

równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa 

Przejęcia) lub przez okres minimum 12 miesięcy 

I  

Pkt. 5.1.2 ppkt. b SWZ  i 14.2 SWZ 2) Kryterium oceny ofert: 

Doświadczenie zawodowe Kierownika robót branży sanitarnej winno obejmować wykonanie 

kompletnej technologii basenowej (tj. montaż instalacji, uzbrojenie niecki oraz system uzdatniania 

wody) w ramach roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie basenu o powierzchni 

lustra wody minimum 90 m2, (bez wymogu czasowego) 

 

Uznanie przez Zamawiającego doświadczenia kierownika budowy i kierownika robót branży 

sanitarnej nabytego wyłącznie od rozpoczęcia realizacji robót budowlanych do czasu ich 

zakończenia jest wymaganiem restrykcyjnym, które w nadmierny sposób utrudnia pozyskanie 

zamówienia wielu podmiotom, które w istocie byłyby w stanie wziąć udział w postępowaniu, złożyć 

konkurencyjną ofertę oraz dysponują kadrą posiadającą odpowiednie doświadczenie 

zapewniające prawidłową realizację zamówienia. 

 

Pozostawienie obu zapisów SWZ w pierwotnym kształcie powoduje, że doświadczenie Kierownika 

budowy i kierownika robót sanitarnych nabyte przy realizacji inwestycji spełniającej wymagania 

SWZ w niepełnym okresie realizacji zamówienia nie będzie brane przez Zamawiającego pod 

uwagę. Nie ulega natomiast wątpliwości, że kierownik budowy, który nabył doświadczenie przy 

realizacji robót o parametrach określonych w SWZ w okresie minimum 12 m-cy (choć nie w całym 

okresie trwania budowy) gwarantuje możliwość sprawowania funkcji kierownika budowy w sposób 

równie fachowy i profesjonalny, jak w przypadku osób, które nabyły powyższe doświadczenie w 

realizacji inwestycji w całym okresie trwania budowy (który w pewnych sytuacjach może być nawet 

krótszy niż 12 miesięcy). Tak samo jak kierownik robót sanitarnych, który po wykonaniu swojego 

zakresu prac, obejmujących prace wskazane w warunku: przy realizacji co najmniej jednej roboty 

budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie basenu o powierzchni lustra wody minimum 
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90 m2, obejmującej wykonanie kompletnej technologii basenowej (tj. montaż instalacji, uzbrojenie 

niecki oraz system uzdatniania wody), zakończył realizację zadań na projekcie. 

Proponowana zmiana postanowień SWZ zapewni szerszy dostęp do postępowania wykonawcom 

zdolnym do jego wykonania, co przełoży się na zwiększenie konkurencyjności postępowania i 

pozwoli zamawiającemu uniknąć zarzutu naruszenia zasad uczciwej konkurencji. Ponadto złożenie 

ofert przez większą liczbę wykonawców mogących wziąć udział w postępowaniu, które nastąpi po 

postulowanych modyfikacjach wymagań SWZ przełoży się również na obniżenie kosztów 

inwestycji dla Zamawiającego, czyli oznacza bardziej racjonalne gospodarowanie środkami 

publicznymi.  
 

Odpowiedź 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 

 

Pytanie nr 95 
Zgodnie z postanowieniami wzoru umowy zawartymi w § 2: 

 ust. 14 – Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany jest złożyć kosztorys 

szczegółowy sporządzony metodą uproszczoną (wewnętrzna sprzeczność); 

 ust. 15 – Zamawiający, w ciągu 21 dni zgłosi uwagi do kosztorysu, a Wykonawca będzie 

zobowiązany uwzględnić te uwagi i ciągu 5 dni przekazać poprawiony kosztorys. Co więcej, 

Wykonawca nie będzie mógł powoływać się na opracowany przez siebie kosztorys o ile nie 

zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego; 

 ust. 16 – Zamawiający ma absolutne prawo do korekty wartości poszczególnych elementów 

kosztorysu wg własnego arbitralnego uznania i bez jakichkolwiek miarodajnych wskaźników, o ile 

tylko kwota ryczałtowa wynagrodzenia całego zamówienia nie ulegnie zmianie; 

 ust. 17 – Wykonawca przed rozpoczęciem Robót zobowiązany jest złożyć tabelę elementów 

rozliczeniowych wg wzoru opracowanego przez Zamawiającego, narzucającego z góry wartość 

procentową poszczególnych elementów rozliczeniowych; 

 wbrew powyższym zapisom, ust. 18 twierdzi, iż TER stanowi własne wyliczenia Wykonawcy, 

mimo iż rzeczone obliczenia sprowadzają się tylko do podstawienia wartości narzuconych przez 

Zamawiającego; 

 ust. 20 – TER nie będzie miało żadnego wpływu na wynagrodzenie ryczałtowe, ale mimo to 

będzie podlegało zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, które jednak nie będzie 

miało dużej wartości, ponieważ może zostać w każdej chwili procesu inwestycyjnego cofnięte – 

bez wskazania w umowie jakichkolwiek przesłanek merytorycznych takiego postępowania ani jego 

konsekwencji. 

Natomiast zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 7 „W przypadku zgłoszenia przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego uwag do Harmonogramu, Wykonawca będzie 

zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i ponownego przedłożenia poprawionego 

Harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych uwag”. 

Należy zauważyć, że proponowane zapisy są szkodliwe dla procesu inwestycyjnego. Wymienione 

wyżej dokumenty obejmują aspekty zarówno rzeczowe, jak i finansowe, i winny być efektem 

specjalistycznej wiedzy i doświadczenia zespołu Wykonawcy oraz rzeczywistych (a nie 

wskaźnikowych) cen rynkowych w odniesieniu do wartości finansowej poszczególnych elementów 

harmonogramu. Narzucanie przez Zamawiającego ustalonych przez siebie stawek stanowi 

ingerencję w strefę kompetencji Wykonawcy, która nie znajduje ani uzasadnienia, ani jakiejkolwiek 

podstawy prawnej. Mając powyższe na uwadze wnoszę o wykreślenie ze wskazanych fragmentów 
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wzoru umowy uprawnień Zamawiającego do arbitralnego narzucania wartości poszczególnych 

elementów kosztorysu, TER i harmonogramu.  
 

Odpowiedź 
Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy. 

 

Pytanie nr 96 
Proszę o określenie terminu, w jakim Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany będzie do 

zaopiniowania harmonogramu rzeczowo-finansowego (§ 13 ust. 1 i 6 wzoru umowy).  
 

Odpowiedź 
Zamawiający zatwierdza po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego przedłożony przez Wykonawcę Harmonogram. Zgodnie z §13 ust. 6 projektu 

Umowy Zamawiający zatwierdza zaopiniowany pozytywnie przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego harmonogram w ciągu 14 dni od daty jego przedłożenia do zatwierdzenia lub w tym 

czasie zgłosi do niego uwagi. 

 

Pytanie nr 97 
Z informacji uzyskanych od producentów niecek basenowych zwracam się z pytaniem czy 

Zamawiający dopuszcza możliwość spawania niecki basenowej na terenie budowy. Ewentualnie 

prosimy o wskazanie producentów niecek, którzy zgodnie z projektem dostarczają tak duże niecki 

basenowe w całości.  
 

Odpowiedź 
Szczegółowa specyfikacja techniczna dot. wykonania niecki została opisana w  "ST.05.01 Niecka 

basenu" Specyfikacji Technicznej - Roboty budowlane (plik ST-01-

2_APA_TczewBasenSP12_STWiOR_budowlane). 

Projekt zakłada wykonanie niecki z elementów prefabrykowanych ze stali nierdzewnej 

powlekanych membraną PVC skręcanych. Nie dopuszcza się spawania elementów niecek 

basenowych na budowie. 

Dokumentacja projektowa nie wskazuje na dostarczenie tak dużej niecki w całości. 

Dodatkowo: patrz odpowiedź na pytanie nr 117. 

 

Pytanie nr 98 
Prosimy o potwierdzenie czy w zakres planowanej inwestycji wchodzi przebudowa drogi pożarowej 

(wraz ze zjazdem w ul. Topolową) oznaczona na Planszach Zagospodarowania Terenu opisem 

„ZAKRES ROBÓT WG ETAPU II”.  
 

Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że przebudowa drogi pożarowej (wraz ze zjazdem w ul. Topolową) 

oznaczona na Planszach Zagospodarowania Terenu opisem „ZAKRES ROBÓT WG ETAPU II" nie 

wchodzi w zakres planowanej inwestycji. 

 

Pytanie nr 99 
PZT sieci - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi niezbędnymi 

uzgodnieniami z gestorami sieci i infrastruktury podziemnej i że uzgodnienia te zachowują ważność 

w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.  
 

Odpowiedź 
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Zamawiający dysponuje ostateczną Decyzją o pozwoleniu na budowę poprzedzoną 

zatwierdzeniem wymaganej przepisami dokumentacji projektowej zawierającej wszystkie 

niezbędne na tym etapie opinie i uzgodnienia, ważność uzgodnień podana jest na poszczególnych 

dokumentach przekazana w formie elektronicznej w katalogu ETAP II_PROJEKT BUDOWLANY / 

03_ZAŁĄCZNIKI. 

 

Pytanie nr 100 
Instalacje elektryczne -  Czy Zamawiający posiada warunki przyłączenia na zasilanie elektryczne 

placu budowy ? Czy w ramach docelowego przyłącza można wykonać tymczasowe zasilanie placu 

budowy?  
 

Odpowiedź 
Nie zostały wydane warunki przyłączenia dot. zasilania placu budowy. Zamawiający nie zapewnia 

punktu poboru energii elektrycznej, wody oraz innych mediów potrzebnych do realizacji 

zamówienia. Wykonawca robót powinien wystąpić do gestorów sieci o warunki przyłączeniowe na 

przyłącza tymczasowe - na czas budowy basenu. Wykonawca podpisze umowy na dostawę wody 

oraz energii elektrycznej i przygotuje infrastrukturę niezbędną do instalacji liczników. Ww. umowy 

należy okazać Zamawiającemu. Wykonawca po zakończeniu inwestycji wystąpi do gestorów 

o wypowiedzenie umowy na zasilanie tymczasowe. 

 

Pytanie nr 101 
Instalacje elektryczne -  W warunkach przyłączenia nr P/23/071844 wydanych przez EOP moc 

przyłączeniowa wynosi 120kW. Zgodnie z opisem w projekcie wykonawczym elektrycznym 

zapotrzebowanie na moc dla projektowanego basenu wynosi 220kW.  

Proszę  o wyjaśnienie: 1. Czy w projektowanej  lokalizacji jest dostępna moc przyłączeniowa 

zgodna z zapotrzebowaniem 220kW ?  

2. Kiedy Inwestor planuje wystąpić z wnioskiem o aktualizację warunków przyłączeniowych w celu 

zwiększenia mocy do 220 kW?  
 

Odpowiedź 
Projektant złożył wniosek o zwiększenie mocy ze 120 do 220kW jak również określenie warunków 

przyłączenia modułu wytwarzania energii (PV). 

Zaprojektowana moc instalacji PV wynosi 99kW i będzie w całości wykorzystywana na bieżąco 

podczas eksploatacji obiektu. 

 

Pytanie nr 102 
Instalacje elektryczne – proszę o udostepnienie projektów w wersji edytowalnej DWG.  
 

Odpowiedź 
Zamawiający nie udostępnia projektów w wersji edytowalnej DWG. 

 

Pytanie nr 103 
Instalacja elektryczna PV – Czy zamawiający posiada Warunki Techniczne wydane przez EOP na 

przyłączenie instalacji PV do sieci ENERGA.   
 

Odpowiedź 
Projektant złożył wniosek o zwiększenie mocy ze 120 do 220kW jak również określenie warunków 

przyłączenia modułu wytwarzania energii (PV). 

Zaprojektowana moc instalacji PV wynosi 99kW i będzie w całości wykorzystywana na bieżąco 
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podczas eksploatacji obiektu. 

 

Pytanie nr 104 
Instalacje elektryczne – W projekcie wykonawczym brak i formacji o mocach opraw oświetlenia 

podstawowego. Proszę o uzupełnienie danych.  
 

Odpowiedź 
Moce opraw oświetleniowych podano w tabeli na rysunku EL-08.1 (ZAŁĄCZNIK). 

 

Pytanie nr 105 
Instalacje elektryczne – W projekcie PZT w części opisowej został podany parametr strumienia 

świetlnego  7000lm, w części rysunkowej 14000lm. Proszę o wyjaśnienie jaki parametr maja 

spełniać oprawy?  
 

Odpowiedź 
Prawidłowa wartość to 7000lm. 

 

Pytanie nr 106 
Instalacje teletechniczne ppoż– proszę o potwierdzenie że w obiekcie nie jest  wymagana instalacja 

wykrywania pożaru SSP oraz instalacja oddymiająca.  
 

Odpowiedź 
Zaprojektowany obiekt nie wymaga wykonania instalacji Systemu Sygnalizacji Pożarowej oraz 

instalacji oddymiającej. 

 

Pytanie nr 107 
Instalacje elektryczne – w części opisowej Projektu Architektoniczno – Budowlanego w rozdziale 

12, została podana informacja że obiekt należy wyposażyć w instalacje ogrzewania rynien, koryt 

dachowych oraz rur spustowych. W projekcie wykonawczym elektrycznym brak takich instalacji. 

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności ? oraz jeżeli instalacje mają zostać wykonane uzupełnienie 

projektu wykonawczego elektrycznego.  
 

Odpowiedź 
Zaprojektowano instalację podciśnieniowego odprowadzenia wody deszczowej z dachów za 

pomocą ogrzewanych wpustów dachowych dla dachów płaskich (budynek hali basenowej 

i zaplecza), w części łącznika zaprojektowano 1 rynnę i 1 rurę spustową ukrytą - zgodnie 

z systemem dach-rynna, przewiduje się wykonanie instalacji zapobiegającej zamarzaniu wód 

opadowych. 

Zasilanie wpustów dachowych zostało ujęte w PW instalacji elektrycznych i teletechnicznych – 

z rozdzielni RP0 - Rys.EL-14.4. 

 

Pytanie nr 108 
Instalacje elektryczne - w części opisowej Projektu Architektoniczno – Budowlanego w rozdziale 

13.11 a) została podana informacja że instalację odgromowa zaprojektowano dla II stopnia 

ochrony, w projekcie elektrycznym wykonawczym instalacja odgromowa została zaprojektowana 

dla IV poziomu ochrony. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności ?  
 

Odpowiedź 
Instalację LPS należy wykonać wg projektu branży elektrycznej. 
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Pytanie nr 109 
Instalacje teletechniczne – w projekcie wykonawczym zostały zaprojektowane gniazda abonenckie 

nieekranowane kat. 6A, a okablowanie w klasie 7. Czy dopuszczalna jest zamiana okablowanna 

kat 6A. Cały sieć będzie certyfikowana w klasie 6A. Optymalizacja pozwoli  na oszczędności 

wynikające z zastosowania tańszego kabla ?  
 

Odpowiedź 
Dopuszczalna jest zamiana okablowania na kat 6A i certyfikacja całej sieci w klasie 6A. 

 

Pytanie nr 110 
Instalacje teletechniczne – czy w ramach kontraktu należy GPD wyposażyć w urządzenia aktywne? 

Jeżeli tak, to proszę o podanie parametrów technicznych jakie maja spełniać.  
 

Odpowiedź 
GPD należy wyposażyć zgodnie z rys. TT-10. 

 

Pytanie nr 111 
Instalacje teletechniczne – proszę o wyjaśnienie w jaki sposób ma zostać zrealizowane zasilanie 

rezerwowe opisane w rozdziale 3.17 Sieci LAN „Dla instalacji okablowania, wspierającej inne 

systemy teletechniczne w obiekcie, przewidziano urządzenia zapewniające zasilanie rezerwowe.”   
 

Odpowiedź 
Obiekt nie posiada zasilania rezerwowego. Podtrzymanie zasilania dla urządzeń aktywnych 

wykonać zgodnie z rys. TT-10 Szaf Rack - PW instalacji elektrycznych i teletechnicznych. 

Uzupełnienie dokumentacji w załączeniu. 

 

Pytanie nr 112 
Instalacje elektryczne – proszę o potwierdzenie czy instalacje należy wykonać zgodnie z uwagą 

zapisaną na rysunku EL-08, zgodnie z którą „Przewody na napięcie 750V układać na 

wyznaczonych trasach koryt, natynkowo w rurce stalowe cienkościennej ocynkowana 

galwanicznie.  

Wykonanie instalacji w rurkach stalowych znacznie podniesie koszt wykonania instalacji.  
 

Odpowiedź 
Potwierdzamy. Lokalizacja wg opisu pkt. 3.24. 

 

Pytanie nr 113 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o opracowanie murku oporowego znajdującego się na 

rysunku D1 - plan sytuacyjny.  
 

Odpowiedź 
Murek oporowy należy wykonać zgodnie z rysunkiem PZT-MO oraz przedstawionym przebiegiem 

na rzutach - rys. AW-01 i AW-02. 

 

Pytanie nr 114 
Prosimy o podanie specyfikacji, rodzaju materiału oraz ilości dla blatów zespołów umywalkowych 

w pom. 0.03, 0.04.  
 

Odpowiedź 
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Zamawiający informuje, że należy zastosować umywalki przedstawione w Tabeli wyposażenia 

stałego pomieszczeń - tj. mocowane bezpośrednio do ściany, bez wykonywania blatów. 

 

Pytanie nr 115 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie wyposażenia łazienek (dozowniki mydła, 

pojemniki na ręczniki papierowe, pojemniki na papier toaletowy, szczotki do wc, suszarki do 

włosów).  
 

Odpowiedź 
Wyposażenie pomieszczeń w tym łazienek ogólnodostępnych - zgodnie z Tabelą stałego 

wyposażenia pomieszczeń - R4 (ZAŁĄCZNIK). 

 

Pytanie nr 116 
W celu rzetelnego przygotowania oferty, zwracam się z prośbą o przesunięcie terminu złożenia 

oferty na dzień 27.05.2024  
 

Odpowiedź 
Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 03.06.2024 r. (zgodnie z pkt II. 

niniejszego pisma). 

 

Pytanie nr 117 
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie niecek basenowych ze stali nierdzewnej w konstrukcji 

spawanej co daje gwarancje 100% szczelności i wieloletniej wytrzymałości? 

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający doprowadził 

do sytuacji, gdzie w dokumentacji przetargowej zastosowane zostały konkretne rozwiązania 

budowlane, w tym rozwiązania w zakresie budowy niecek basenowych, wskazujące wyłącznie na 

jedynego producenta oferującego takie rozwiązania na rynku krajowym jak i europejskim, np. 

rozwiązania polegające na konstrukcji niecki basenowej skręcanej z paneli o szerokości 90 cm, 

wykonanych ze stali nierdzewnej i powlekanych PVC ( system MYRTHA), Tym samym 

Zamawiający wskazał na technologię konkretnej firmy bez możliwości powołania się na inne, 

konkurencyjne Technologie. 

Zgodnie z art. 29 ust. 2 i 3 ustawy Pzp sposób opis przedmiotu zamówienia nie może utrudniać 

uczciwej konkurencji oraz nie może być opisany poprzez wskazanie konkretnych znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 

produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę jeżeli mogłoby to doprowadzić do 

uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów oraz zgodnie z art. 

7 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający ma obowiązek przygotować i przeprowadzić postępowanie o 

udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe 

traktowanie Wykonawców. 

Zgodnie z uchwałą Krajowej Izby Odwoławczej z dn. 07.01.2020 r. (sygn. akt. KIO/KD 78/19) 

„Wskazane przepisy (art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp) służą realizacji jednej z podstawowych zasad 

wyrażonych w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, nakładającej na Zamawiającego 

obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania w sposób zapewniający zachowanie 

uczciwej konkurencji i równe traktowanie Wykonawców. Zamawiający, przygotowując opis 

przedmiotu zamówienia, powinien unikać wszelkich sformułowań lub też parametrów, które 

wskazywałyby na konkretny wyrób albo na konkretnego producenta. Nie można mówić 

o zachowaniu zasady uczciwej konkurencji w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia określany jest 
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w sposób wskazujący na konkretny produkt, przy czym produkt ten nie musi być nazywany przez 

Zamawiającego, wystarczy, aby wymogi i parametry dla przedmiotu zamówienia zostały określone 

w taki sposób, że, aby je spełnić, Wykonawca musi dostarczyć jeden konkretny produkt. Użycie 

przez Zamawiającego przy opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń czy parametrów 

wskazujących konkretnego producenta (dostawcę) lub konkretny produkt narusza zasady 

obiektywizmu i równego traktowania wszystkich podmiotów ubiegających się o udzielenie 

zamówienia publicznego. Do stwierdzenia nieprawidłowości w opisie przedmiotu zamówienia, a 

tym samym sprzeczności z prawem, wystarczy jedynie zaistnienie możliwości utrudniania uczciwej 

konkurencji poprzez zastosowanie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia określonych 

zapisów, niekoniecznie zaś realnego uniemożliwienia takiej konkurencji.” 

Zatem proszę o zweryfikowanie dokumentacji przetargowej i dopuszczenie do postępowania 

innych rozwiązań takich jak np. niecek basenowych ze stali nierdzewnej w konstrukcji spawanej. 

Z poważaniem  
 

Odpowiedź 
Projekt zakłada wykonanie ścian niecki z elementów prefabrykowanych ze stali nierdzewnej 

powlekanych na gorąco warstwą PVC w kolorze niebieskim, skręcanych jako konstrukcji 

modułowej postawionej i mocowanej do żelbetowej płyty dennej powleczonej finalnie zbrojoną 

membraną PVC połączoną ze ścianami. 

Zgodnie z opisem technicznym w PW architektonicznym pkt "6.5 Niecka basenu sportowego" oraz 

zgodnie z "ST.05.01 Niecka basenu" Specyfikacji Technicznej - Roboty budowlane (plik ST-01-

2_APA_TczewBasenSP12_STWiOR_budowlane" ściany niecki należy wykonać z paneli 

o szerokości maksymalnej 900mm (możliwe jest zastosowanie paneli o innej szerokości np. 

500mm, 800mm oferowanych przez innych producentów niż wskazany przez Wykonawcę). 

Dopuszcza się inny sposób łączenia prefabrykowanych elementów modułowych, niż wyłącznie 

skręcanie, np. klejenie poprzez nakładanie płynnego PVC w miejscach styków paneli jak również 

poprzez łączenie modułów za pomocą stalowych lin rozmieszczanych wzdłużnie i poprzecznie pod 

dnem basenu. 

Nie dopuszcza się do bezpośredniego kontaktu wody basenowej z elementami stalowymi 

niepowleczonymi powłoką PVC, nie dopuszcza się spawania elementów niecek basenowych na 

budowie.  

Projekt wskazuje na zastosowanie elementów prefabrykowanych i fabrycznie przygotowanych do 

szybkiego montażu i tym samym skróceniu procesu instalacji całej niecki, obniżeniu kosztów 

w stosunku do technologii tradycyjnej. 

 

Pytanie nr 118 
Proszę o potwierdzenie wysokości wykonania okładzin ceramicznych na ścianach.  Obecnie 

projekt wskazuje h=2,00 m. Z uwagi na wskazanie ościeżnic opaskowych wysokość montażowa 

opaski drzwiowej będzie na wysokości 2,10m, co wiazac się będzie z brakiem oparcia opaski na 

płaszczyźnie ściany.  
 

Odpowiedź 
Należy wykonać okładziny ceramiczne na wysokość nie mniejszą niż 2.10 m.  Wysokość może być 

wyższa - może wynikać z rozkładu płytek. 
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Pytanie nr 119 
Proszę o określenie jednoznacznego standardu wykonania schodów wewnętrznych oraz 

zewnętrznych.  
 

Odpowiedź 
Należy zastosować beton architektoniczny zabezpieczony antypoślizgowo w klasie R9. 

 

Pytanie nr 120 
Proszę o potwierdzenie wykonania tynków kat. IV na obiekcie. Z uwagi na doświadczenie 

realizacyjne proponuje się wykonanie tynków gipsowych kat. III oraz gładzi.  
 

Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie tynków oraz gładzi gipsowych na obiekcie. Należy 

wykonać tynki cementowe. Zamawiający dopuszcza zaniechanie wykonania tynków cementowych 

kat. IV pod płytkami na rzecz wykonania izolacji przeciwwodnej. W pozostałej części należy 

wykonać tynki cementowe kat. IV pod malowanie. 

 

Pytanie nr 121 
Proszę o potwierdzenie wykonania posadzki betonowej w podbasenia.  
 

Odpowiedź 
Zamawiający przewiduje wykonanie posadzki betonowej wykończonej żywicą epoksydową 

posiadającą stosowny atest higieniczny. 

 

Pytanie nr 122 
Proszę o informacje czy projektowana stolarka oraz ślusarka drzwiowa ma posiadać system 

MASTER KEY?  
 

Odpowiedź 
Tak. Zamawiający wymaga zastosowania wkładek typu MASTER KEY. 

 

Pytanie nr 123 
Proszę o załączenie rysunku dot. wykonania muru oporowego wskazanego w projekcie drogowym.  
 

Odpowiedź 
Zamawiający przekazuje rysunek w załączeniu. 

 

Pytanie nr 124 
Proszę o informacje czy została wykonana inwentaryzacja terenów przyległych. Jeżeli nie, czy 

Wykonawca ma obowiązek jej wykonania?  
 

Odpowiedź 
Została wykonana inwentaryzacja terenów przyległych, dokumentacja w załączeniu. 

 

Pytanie nr 125 
Proszę o uzupełnienie Projektu Budowlanego o wymagany Projekt Techniczny.  
 

Odpowiedź 
Zamawiający uzupełnia załączony projekt budowlany o projekt techniczny. 

 

Pytanie nr 126 
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Na rys. SP12_PTW_KD2  brak warstw kanalizacji deszczowej. Proszę o uzupełnienie.  
 

Odpowiedź 
Dokumentacja w załączeniu. 

 

Pytanie nr 127 
Na rys. SP12_PTW_KS2  brak wrysowanej kanalizacji sanitarnej. Proszę o uzupełnienie.  
 

Odpowiedź 
Dokumentacja w załączeniu. 

 

Pytanie nr 128 
Prosimy o potwierdzenie ,iż w hallu (pomieszczenie kas) nie przewiduje się ogrzewania 

pomieszczenia.  
 

Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że należy zapewnić ogrzewanie pomieszczenia kas. 

 

Pytanie nr 129 
Proszę o potwierdzenie braku zapewnienia cyrkulacji czynnika na instalacji c.t.  
 

Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że należy zapewnić cyrkulację czynnika na instalacji c.t. 

 

Pytanie nr 130 
Wykonawca wskazuje, iż projekt br. sanitarnej c.o. nie przewiduje sterowania ogrzewaniem 

podłogowym.  
 

Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że należy zapewnić sterowanie ogrzewaniem podłogowym poprzez 

termostaty pokojowe. 

 

Pytanie nr 131 
Wykonawca wskazuje brak zaworów regulacyjnych na rozdzielaczu w węźle cieplnym.  
 

Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że w ofercie należy uwzględnić montaż zaworów wg załączonej 

dokumentacji. 

 

Pytanie nr 132 
Proszę o potwierdzenie, iż projektowanego przewody i kable ułożone na drogach ewakuacyjnych 

mają być w klasie Eca.  
 

Odpowiedź 
Zamawiający wskazuje, iż projektowane przewody i kable ułożone na drogach ewakuacyjnych 

winny być w klasie Bca. 

 

Pytanie nr 133 
Proszę o przekazanie schematu wyposażenia szaf telekomunikacyjnych.  
 

Odpowiedź 
Zamawiający przekazuje uzupełnienie dokumentacji. 
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Pytanie nr 134 
Wykonawca wskazuje w pomieszczeniu P07 brak wyłączników oświetleniowych od strony 

korytarza. Proszę o potwierdzenie braku ich wykonania.  
 

Odpowiedź 
Zamawiający przekazuje uzupełnienie dokumentacji. 

 

Pytanie nr 135 
Brak listy z typami i mocami opraw oświetleniowych, które zostały dobrane do wymaganego 

natężenia oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń. Proszę o uzupełnienie.  
 

Odpowiedź 
Zamawiający przekazuje uzupełnienie dokumentacji. 

 

Pytanie nr 136 
Przekrój kabla zasilającego z ZK (przy trafostacji) do ZK poż. (przy budynku) i dalej do RG są 

niezgodne na rysunkach i opisie technicznym (raz jest Cu a raz Al.). Proszę o ujednolicenie 

projektu.  
 

Odpowiedź 
Zamawiający przekazuje uzupełnienie dokumentacji. 

 

Pytanie nr 137 
Brak tabeli z wynikami obliczeń i doboru przekrojów linii zasilającej i linii WLZ do poszczególnych 

rozdzielnic elektrycznych. Proszę o uzupełnienie.  
 

Odpowiedź 
Zamawiający przekazuje uzupełnienie dokumentacji. 

 

 

II. Zamawiający zmienia niżej wymienione terminy: 

1. termin wniesienia wadium określony w pkt 9.1 SWZ - z „do dnia 20.05.2024 r. do godz. 9:00” 

na  „do dnia 03.06.2024 r. do godz. 9:00”; 

2. termin związania ofertą, określony w pkt 10.1 SWZ – z „do dnia 18.06.2024 r.” na „do dnia 

02.07.2024 r.”; 

3. termin składania i otwarcia ofert, określony w pkt 12.1 i 12.7 SWZ – z 20.05.2024 r. na 

03.06.2024 r. – godziny pozostają bez zmian. 

 

Niniejsze pismo stanowi część składową Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

 

 

Otrzymują: 

1) Strona internetowa prowadzonego postępowania; 

2) A/a. 

 

Sporządziła: 

Barbara Petka 
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