PROJEKT UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE
W SPRAWACH ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

W dnit ceeeveeeninniinnnnn r. w Opolu pomigdzy:

Skarbem Panstwa, w imieniu ktérego dziala.. e crerrreenenneennes » Z Sledzibg przy
ul. Korfantego 2 45-077 Opole, zwanym w tresc1 umowy Zamawmjacym

a

............................................................................................. zwanym w tresci umowy
Wykonawca,

zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy i zakres rzeczowy

1. Zgodnie z wynikiem przetargu Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robot budowlanych
pn. ,Remont pomiesiczen dla osob zatrzymanych PdOZ w budynku Komendy Powiatowej
Policji w Kedzierzynie — KoZlu ul. Wojska Polskiego 18 wraz z robotami towarzyszgcymi”
zwanych dalej robotami.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajacego do wykonania i przekazania Zamawiajagcemu
przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z dokumentacjg projektowa, opisami technicznymi,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot oraz zasadami wiedzy technicznej i do
usuni¢gcia wszystkich wad wystepujacych w tym przedmiocie w okresie umownej
odpowiedzialno$ci za wady oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.

3. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych czynnos$ci
zwigzanych z przygotowaniem robot, a w szczegdlnosci do przekazania terenu budowy i
dostarczenia dokumentacji projektowej oraz odebrania robot 1 zaplaty umoéwionego
wynagrodzenia.

4. Wykonawca oS$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja projektowa, zakresem robot,

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, i uznaje je za wystarczajace do

zrealizowania przedmiotu umowy.

Roboty beda realizowane w czynnym obiekcie.

6. Integralng cze$cia umowy sa:

1) Zalacznik nr 1 — wyceniony wykaz elementow rozliczeniowych,

2) Zalacznik nr 2 — wzor oswiadczenia dla podwykonawcow,

3) Zalacznik nr 3 — wykaz osob zatrudnionych,

4) Zalacznik nr 4 — wykaz dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot,

5) Wyceniony przez wykonawce przedmiar robot (kosztorys ofertowy).

7. Dokumenty wymienione w ust. 6 pkt. 1 i 5 majg charakter dokumentow pomocniczych
w stosunku do wynagrodzenia ryczaltowego ustalonego w § 3 ust. 1 i b¢da miatly zastosowanie
w przypadku opisanym w § 11 ust. 4, 5, 6 umowy.

8. Strony ustalajg, ze przedmiot umowy moze by¢ wykonany:

1) Osobiscie,
2) Z udziatem podwykonawcdow lub dalszych podwykonawcow w nastepujagcym zakresie:

(9,

9. Przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg juz znane, poda nazwy albo
imiona 1 nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdoéw lub dalszych podwykonawcow i 0sdb
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym
w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.
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§2
Terminy
Termin rozpoczg¢cia robot ustala si¢ w dniu podpisania umowy.
Termin zakonczenia calosci robot ustala signa .................. tygodni od dnia podpisania umowy,

§3
Wynagrodzenie dla wykonawcy
Wartos¢ ryczaltowag przedmiotu umowy strony ustalajg na kwot¢ wraz z podatkiem VAT

W WYSOKOSCI evurenrenesnrsnsnnsnnas zh (stlownie: ... 00/100),
w tym:

- CENa UMOWNA NELEO: ..uvitiiiiiiiiiieieeiaeennenns zt

-podatek VAT 23% & covvviiiiiiiiiiii e zt

Kwota okreslona w ust. 1 jest sumg kwot okreslonych w wykazie elementéw rozliczeniowych,
stanowigcych zatgcznik nr 1 do umowy i zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania
oraz koszty robot przygotowawczych i towarzyszacych, a w szczegdlnosci koszty:

1) Wszelkich robot przygotowawczych, odtworzeniowych, demontazowych, porzadkowych,
zagospodarowania terenu budowy, wywozu gruzu, odpadow i ich utylizacji,

2) Przygotowania zaplecza budowy tj. odpowiedniego pomieszczenia magazynowego na
sktadowanie materiatow i narz¢dzi, pomieszczenia socjalnego dla swoich pracownikow,
zamontowanie licznikow poboru energii elektrycznej i wody wraz z kosztami ich zuzycia
w okresie realizacji robot.

3) Optat za zajecie chodnika przy wykonywaniu robot elewacyjnych,

Wykonawca o§wiadcza, ze:

1) Przy zachowaniu nalezytej staranno$ci, z uwzglednieniem zawodowego charakteru
prowadzonej przez siebie dziatalno$ci, zapoznat si¢ z istniejacg infrastrukturg, miejscem
wykonywania przedmiotu umowy oraz jego otoczeniem, oraz zasi¢gnal informacji co do
mogacych wystapi¢ w toku realizacji przedmiotu umowy utrudnien oraz, ze s mu znane
warunki wykonywania prac.

2) Przyjmuje do wiadomosci, ze prace beda prowadzone w czynnym obiekcie i zobowigzany
jest zapewnic¢ jak najmniejsza ucigzliwos¢ prowadzonych prac, odpowiedniego dostepu i
komunikacji. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze nie przewiduje si¢ wylgczenia z
funkcjonowania czynnego czesci budynku .

§4

Re¢kojmia za wady
Okres rgkojmi za wady wynosi .................. lata, (miesigcy............. ).
Poczatek biegu okresu rgkojmi nastgpuje w pierwszym dniu po odbiorze koncowym przedmiotu
umowy.
W okresie rekojmi Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonych
wadach przedmiotu odbioru, natomiast Wykonawca jest zobowiazany do ich usuni¢cia w terminie
wyznaczonym w powiadomieniu.

§5
Warunki platnosci Wykonawcy

Rozliczenie przedmiotu umowy nastapi:
1) Fakturami cze¢$ciowymi :

a) za wykonanie zadania okreslonego w pozycji nr 1 wymienionej w zat. nr 1 do umowy,

b) za wykonanie zadania okreslonego w pozycji nr 2 wymienionej w zat. nr 1 do umowy

c) za wykonanie ok. 50% wartosci zadania okre§lonego w pozycji. nr 3 wymienionej w zal. nr

1 do umowy,

2) Fakturg koncowsa (do wysokosci do 100% wynagrodzenia ryczaltowego ustalanego w §3
ust. 1), ptatng po odbiorze koncowym przedmiotu umowy, wystawiong na podstawie
koncowego protokotu odbioru roboét i ostatniego przejsciowego protokotu odbioru elementow
robot.



5)

3) Podstawg do wystawienia faktury czg¢Sciowej, bedzie ,,Przejsciowy protokol odbioru
elementow robot’’, ktoéry wykonawca opracuje na podstawie ,,Wycenionego wykazu
elementow rozliczeniowych’’.

4) Podstawg do wystawienia przejsciowego protokotu odbioru elementow robot, bedzie
potwierdzony przez Zamawiajacego ,,Wykaz robot wykonanych czegsciowo’ w danym okresie
rozliczeniowym, ktory Wykonawca opracuje na podstawie wycenionych przedmiaréw robot.
Czas niezbedny na sprawdzenie przez Zamawiajacego ,, Wykazu robot wykonanych
czesciowo’’, wynosi 14 dni od dnia jego przekazania Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajagcy moze dopusci¢ czestsze fakturowanie. Bedzie to

uzaleznione od mozliwosci finansowych Zamawiajacego.

Termin ptatnosci prawidtowo sporzadzonych faktur ustala si¢ na 30 dni od daty ich dor¢czenia

Zamawiajgcemu.

Cesja wierzytelno$ci wynikajacej z realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie moze byc¢

dokonana wylgcznie po wyrazeniu zgody przez Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca jest zainteresowany wystawieniem za wykonang ustuge e-faktury poprzez

Platform¢ Elektronicznego Fakturowania, winien jest na fakturze umiesci¢ kod organizacyjno-

kadrowy OK2KO00.

§6
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest zaplaci¢ Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 5% ceny

umownej netto wynagrodzenia ryczattowego ustalonego w §3 ust. 1 za odstgpienie

Zamawiajacego od umowy, z przyczyn za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

Wykonawca zobowiazany jest zaptaci¢ Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci:

1) 0,2 % ceny umownej netto wynagrodzenia ryczattowego ustalonego w §3 ust. 1 za kazdy
dzien zwtloki terminu wykonania robot okreslonego w §2, nie wiecej niz 10% kwoty umowne;j
netto wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w §3 ust. 1.

2) 0,2 % ceny umownej netto wynagrodzenia ryczattowego ustalonego w §3 ust. 1 za kazdy
dzien zwloki w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie
obowigzywania rgkojmi za wady, liczac od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad, nie wigcej
niz 10% kwoty umownej netto wynagrodzenia ryczaltowego, o ktorym mowa w §3 ust. 1.

3) 1% wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcy za brak zaptaty Podwykonawcy przez
Wykonawce,

4) 500,00 zt za kazdy dzien zwloki, w przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy przez Wykonawce,

5) 500,00 zt w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Iub projektu jej zmiany,

6) 500,00 zt w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Iub jej zmiany,

7) 500,00 zt w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, lub jej zmiany,

8) 1000,00 zt w przypadku braku zmiany przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo, w
razie sprzeciwu Zamawiajacego, w zakresie terminu zaptaty na termin nie dtuzszy niz 30 dni.

9) 100,00 zt kazdorazowo za brak odpowiedniej identyfikacji pracownika Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

10) 2 000,00 zt kazdorazowo za brak umow o prace lub tymczasowsg prace lub brak
udokumentowania przez wykonawc¢ lub podwykonawce zatrudnienia pracownika na
podstawie umowy o pracg lub tymczasowa prace.

W przypadku naliczenia kar, o ktorych mowa w ust. 2 pkt. 3-10, Zamawiajgcemu przystuguje

prawo wyboru sposobu pokrycia roszczenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy badz

poprzez potracenia z faktur wystawianych przez Wykonawce, zgodnie z przepisami ustawy o

finansach publicznych. Wysokos$¢ tych kar nie moze by¢ wyzsza niz 5% kwoty umownej netto

wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w §3 ust. 1.

Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 5% kwoty

umownej netto wynagrodzenia ryczaltowego ustalonego w §3 ust. 1 za niewykonanie umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umownag w wysokosci 5% warto$ci netto wynagrodzenia

ryczaltowego ustalanego w §3 wust. 1 niezrealizowanych robot za odstapienie przez

3
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Zamawiajacego od realizacji przedmiotu umowy, z przyczyn za ktdore Zamawiajacy ponosi
odpowiedzialno$¢. Nie dotyczy to okoliczno$ci okreslonych w art. 456 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych (Pzp).

Laczna wartos¢ kar umownych do zaplaty przez Wykonawce nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia ryczattowego ustalonego w §3 ust. 1.

Strony majg prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajagcego na zasadach okre$lonych
w Kodeksie cywilnym, jezeli warto$¢ szkody przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia za roboty wszelkie naleznosci pieni¢zne nalezne
Zamawiajacemu, w tym w szczegolnosci kary umowne z tytulu niewykonania przedmiotu umowy
i koszty poniesione przez Zamawiajacego w zwigzku z wykonaniem postanowien okreslonych w
§ 9ust. 9,101 11, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Zamawiajacy odstapi od naliczania kar umownych w przypadku zaistnienia okoliczno$ci
niezaleznych od stron oraz okoliczno$ci przewidzianych w §13, ktore miaty wplyw na
przedtuzenie okreslonych w umowie termindow zakonczenia umowy 1 usunigcia wad
stwierdzonych przy odbiorze.

W przypadku niepotrgcania kary umownej z wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o czym mowa w ust. 3, termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia
skutecznego dostarczenia Stronie wezwania do zaplaty.

§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Jako zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst .............. w wysokosci
4% ceny ofertowej brutto tj. ............ (stownie: ....ooiiii

Z zabezpieczenia wymienionego w ust.1, 70% zostanie zwolnione w terminie 30 dni od dnia
odbioru koncowego, potwierdzonego koncowym protokotem odbioru robdt, natomiast pozostate
30% zostanie zwolnione w terminie do 15 dni od dnia wygasni¢cia rekojmi za wady.

Kwota wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, podlegajaca zwrotowi
Wykonawcy robdt, bedzie pomniejszona o wysoko$¢ nakladow poniesionych przez
Zamawiajacego w zwigzku z niewywigzywaniem si¢ Wykonawcy z obowigzkow umownych,
w tym dotyczacych usunigcia ujawnionych wad.

§8
Nadzoér nad robotami
Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy bedzie ............. , posiadajacy uprawnienia
budowlane nr ewid...................... , ktory jest cztonkiem ................ Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa, nr cztonkowski............. ,
Kierownikiem robot (wg. branz) ze strony Wykonawcy bedzie ............. , posiadajgcy uprawnienia
budowlane nr ewid...................... , ktory jest cztonkiem ................ Okregowej Izby

Inzynieréw Budownictwa, nr cztonkowski............. ,

Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robdt ogoélnobudowlanych Zamawiajacy
POWICIZA  eeieeiieeieieeeiieeie et e e teeetteetee e tbeeesteestaeessaensaeesssaessseeanssesssaeessseenssesnsses posiadajacemu
uprawnienia budowlane, nr ewid....................... , ktory jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa, nr za§wiadczenia .........c.ccoceveveneenes

Funkcj¢ inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robot instalacji elektrycznych
ZaMAWIAJACY POWICTZA  .eeeevirerereeiereesereeeteeesteeessreesseesesessseesssesesseesssesessseessseesssesnns posiadajgcemu
uprawnienia budowlane, nr ewid...........c.ceene... , ktory jest czlonkiem Opolskiej Okrggowej Izby
Inzynierow Budownictwa, nr za§wiadczenia ..........ccoceeeeeveneeeennene

Zamawiajacy ma prawo do wyznaczenia zastgpstwa czasowego do wykonywania czynnos$ci
inspektora nadzoru inwestorskiego z rownoleglym dopetieniem wszelkich formalno$ci
wynikajacych z ustawy Prawo Budowlane.

§9
Prawa i obowiazki stron
Wykonawca bedzie wspotpracowat na terenie budowy oraz wspotuzytkowal ten teren
z Zamawiajacym.
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Porozumiewanie si¢ stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robdt oraz dotyczacych

interpretowania umowy odbywac¢ si¢ bedzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze

korespondencji pisemnej dor¢czanej adresatom za pokwitowaniem.

Jezeli Zamawiajacy zwroci si¢ do Wykonawcy z Zzadaniem usunigcia okreslonej osoby, ktora

nalezy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz

uzasadni swoje zadanie, to Wykonawca spowoduje, ze osoba ta w ciggu 7 dni opusci teren

budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego wptywu i zwigzku z czynno$ciami zwigzanymi z

wykonywaniem umowy.

Zamawiajgcy moze zwroci¢ si¢ o usunigcie okreslonych osob gdy osoby te:

1) nie przestrzegaja przepisow BHP,

2) nie prowadza dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym,

3) nie wykonuja robot budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajacemu (przed dniem przekazania frontu

robot) wykazu osob biorgcych udzial w realizacji umowy oraz wykazu srodkow transportowych.

Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢é wszystkie osoby biorgce udzial w realizacji umowy w

element umozliwiajacy natychmiastowa identyfikacje Wykonawcy (np. identyfikator, nadruk na

ubraniu roboczym itp.) W przypadku realizacji zamoéwienia z udzialem podwykonawcow lub

dalszych podwykonawcow wykonawca jest zobligowany do czytelnej identyfikacji

umozliwiajgcej rozroznienie pracownikow Wykonawcy oraz podwykonawcow i dalszych

podwykonawcow.

Od daty protokolarnego przejecia frontu robot do koncowego odbioru robot, Wykonawca ponosi

odpowiedzialno$¢ na zasadach ogodlnych, za wszelkie szkody powstale na przekazanym froncie

robot.

Wykonawca bedzie ponosit wszelkie koszty z tytulu utrzymania mediow (m.in. energia

elektryczna, woda) niezbednych do wykonania robdt oraz bedzie utrzymywat porzadek na placu

robot w okresie, o ktorym mowa w ust. 5.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku realizacji robot, wymagan dotyczacych

stosowania materialdow, wyrobow i urzadzen oraz sposobéw wykonania robdt, wynikajacych z

dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.

Przestrzeganie wymogoéw, o ktorych mowa w ust. 6-7 nadzorujg i potwierdzajg inspektorzy

nadzoru inwestorskiego.

W przypadku ujawnienia wad w robotach, Zamawiajacy ma prawo zgdania ich usunigcia w

okreslonym terminie, na koszt Wykonawcy, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

Jezeli dla ustalenia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢é lub ekspertyz, to

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynno$ci na koszt Wykonawcy,

zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie okre$§lonym przez Zamawiajgcego, to

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ usunigcie tej wady osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy, zgodnie

z przepisami Kodeksu cywilnego.

Wykonawca zapewni na swdj koszt zawarcie ubezpieczenia na okres od daty rozpoczecia robot do

odbioru koncowego robot, dla nastepujacych wypadkow, ktore bedg spowodowane zagrozeniami

stanowigcymi ryzyko Wykonawcy:

1) Szkody w robotach, urzadzeniach i materiatach,

2) Nieszczesliwe wypadki,

3) Szkody 0sob trzecich,

4) Szkody w mieniu Zamawiajgcego,

Kserokopi¢ polisy ubezpieczeniowej, potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem, Wykonawca

dostarczy Zamawiajgcemu w terminie 30 dni od daty podpisania umowy. Polisa ubezpieczeniowa

powinna by¢ zawarta na tzw. warto$¢ odtworzeniowa i zapewnia¢ wyplate odszkodowania

platnego w walucie polskiej. Suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz 50% wartosci

ryczaltowej wynagrodzenia ustalonego w §3 wust. 1. Zamawiajacy (inspektor nadzoru

inwestorskiego) ma prawo wstrzymac¢ budowe, wpisem do wewnetrznego dziennika budowy, z

powodu niedostarczenia polisy w wyznaczonym terminie.

Wykonawca w trakcie realizacji robot jest zobowigzany dokonywaé wszelkich niezbgdnych

zgloszen 1 uzyskania odbiorow wlasciwych organdéw i jednostek, ktorych konieczno$¢ wynika z
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decyzji o pozwoleniu na budowg i zalgczonych do dokumentacji projektowych uzgodnien, za

wyjatkiem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca jest zobowigzany ponie$s¢ wszelkie koszty odbiorow i zgloszen, o ktorych mowa w

ust. 14.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji robdt zamiennych w stosunku do robot opisanych w

dokumentacji, jezeli ich wykonanie jest konieczne do realizacji robot zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstgpstwa od projektu.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialow wlasnych. Materialy

powinny odpowiadaé, co do jako$ci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021 poz. 1213 z pozniejszymi zmianami) oraz

zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021 poz. 2351 z

pozZniejszymi zmianami).

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu (inspektorowi nadzoru inwestorskiego), najpdzniej w

dniu rozpoczecia robot, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) przy wykonywaniu

robot budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy.

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) wymagane

dokumenty $wiadczgce o wihasciwym oznakowaniu wyrobu budowlanego znakiem CE lub

znakiem budowlanym, deklaracje wlasciwosci uzytkowych lub krajowe deklaracje wlasciwosci
uzytkowych, na kazda parti¢ wyrobow budowlanych dostarczonych na budowe oraz stosowne
atesty higieniczne, na co najmniej 7 dni przed ich wbudowaniem.

Zamawiajacy (inspektor nadzoru inwestorskiego) ma prawo wstrzymac¢ roboty z powodu

niedopehienia przez Wykonawcg obowiazkéw wynikajacych z ust. 19, do czasu uzupelnienia

dokumentow.

Wstrzymanie robdt budowlanych przez Zamawiajgcego na skutek niedopetnienia postanowien ust.

13 i 19 nie stanowi podstawy do zmiany terminu zakonczenia prac, okreslonego w § 2 ust. 2

niniejszej umowy.

Wykonawca staje si¢ wytworcg odpadow powstatych w czasie wykonywania robot budowlanych

objetych umowg, w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.

2022 r. poz. 699, z pozn. zm.), 1 staje si¢ odpowiedzialny za ich zagospodarowanie wiasnym

kosztem i staraniem zgodnie z wlasciwymi przepisami oraz ponizszymi ustaleniami:

1) Odpady budowlane (m.in. gruz, odpady drewniane itp.) powstate w czasie wykonywania robot
budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia na legalne wysypisko odpadow.
Za kazdy odpad dostarczony na wysypisko $mieci, na podstawie karty przekazania odpadu,
Wykonawca jest zobowigzany posiada¢ dowdd utylizacji, ktéry powinien przedstawié
Zamawiajacemu.

2) Odpady stalowe i zeliwne (m.in. rury, obrobki blacharskie itp.), powstale w czasie
wykonywania robdt budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest do oddania do punktu skupu
ztomu na podstawie karty przekazania odpadu wystawionej przez Odbiorce odpadu, ktorg
wraz z dowodem dostawy Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ Zamawiajacemu, ktory na tej
podstawie wystawi swoja fakture.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych

z udziatem przedstawicieli Wykonawcy oraz innych zaproszonych osob.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych

wykonania 1 zaawansowania robdot, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo

nieprawidlowo$ci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.

Kierownik budowy i kierownicy robot sg zobowiazani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

W zwigzku z faktem, ze prace remontowo-budowlane bgda prowadzone na obiekcie czynnym,

Wykonawca moze realizowac roboty budowlane wylgcznie w godzinach od 7:30 do 15:30 w

dniach od poniedziatku do piatku. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ pracy po 15:30 w dniach od

poniedziatku do piatku oraz w soboty w godzinach od 7:30 do 15:30 po wczesniejszym
uzgodnieniu z Zamawiajgcym. W takim przypadku strony wspolnie ustalajg dni oraz godziny
wykonania poszczegdlnych prac przez Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany zapoznac si¢ z Instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego dla budynku,

bedacej w posiadaniu uzytkownika, i stosowac si¢ do jej wytycznych.
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§10
Odbiory robot

Do podstawowych obowigzkéw Zamawiajacego nalezy dokonywanie odbioréw robdt. Ustala sig

nastepujace rodzaje odbiorow:

1) Odbidr robot zanikajacych,

2) Odbiodr robdt ulegajacych zakryciu

3) Odbidr koncowy,

Odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor nadzoru

inwestorskiego na wniosek Wykonawcy. Zgloszenie robot zanikajacych odbywaé si¢ bedzie

poprzez wpis do dziennika budowy i jednoczesne pisemne powiadomienie Zamawiajacego.

Odbior robot zanikajacych nastapi najpozniej w terminie 3 dni od dnia pisemnego zawiadomienia

Zamawiajacego. Brak zgloszenia robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Zamawiajacy

bedzie traktowat, jako wade i zastosowanie bedg miaty zapisy §9 ust. 9, 101 11.

Odbioru koncowego Zamawiajacy dokonuje, na podstawie wpisu do dziennika budowy przez

kierownika budowy 1 pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o

zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru koncowego oraz innych czynnosci przewidzianych

ustawa Prawo budowlane.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przez upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.

Przed zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza przewidziane w przepisach

i instrukcjach obstugi proby i sprawdzenia. O terminie ich przeprowadzania Wykonawca

zawiadamia Zamawiajacego wpisem do wewngtrznego dziennika budowy nie pdzniej niz 5 dni

przed terminem wyznaczonym do wykonania prob i sprawdzen.

Wraz ze zgloszeniem przez Wykonawce o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru koncowego

Wykonawca dostarcza Zamawiajgcemu:

1) Dziennik budowy,

2) Oswiadczenie kierownika budowy i kierownikow robot,

3) Dokumentacj¢ powykonawczg z naniesionymi zmianami,

4) Wymagane dokumenty $wiadczace o wlasciwym oznakowaniu wbudowanego wyrobu
budowlanego znakiem CE lub znakiem budowlanym, deklaracje wlasciwosci uzytkowych lub
krajowe deklaracje wiasciwosci uzytkowych, na kazda partic wbudowanych wyrobow
budowlanych oraz stosowne atesty higieniczne,

5) Protokoty z przeprowadzenia branzowych prob i odbiorow technicznych i technologicznych.

Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiajagcego w dokumentach przekazanych przez

Wykonawce, zostang uzupetione przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez

Wykonawce pisemnego zawiadomienia o ich braku.

Zamawiajacy nie przystapi do odbioru koncowego, jesli Wykonawca nie dopetli obowigzku

przekazania dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 6 i 7, a brak w ich dostarczeniu bedzie

traktowany jako zwtoka w wykonaniu przedmiotu umowy.

Jezeli w toku odbioru koncowego Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot umowy nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot lub nieprzeprowadzenia wszystkich prob

Zamawiajacy moze odmowic odbioru.

Szczegdlowy wykaz dokumentow odbiorowych, jakich bedzie wymagal Zamawiajacy przy

odbiorze koncowym, zostanie przedstawiony Wykonawcy w terminie nie krotszym niz 14 dni

przed terminem ustalonym w §2 ust. 2.

§11

Odstapienie od umowy
Zamawiajacy i Wykonawca moze odstgpi¢c od umowy w przypadkach przewidzianych przez
ustawe Prawo zamowien publicznych i ustawe Kodeks cywilny.
W przypadku odstapienia od umowy w czgsci niewykonanej przez jedna ze stron Wykonawca ma
obowigzek wstrzymania realizacji robot w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia i
przekazania placu budowy Zamawiajgcemu.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot
wg stanu na dzien odstgpienia.
Na podstawie dokonanej inwentaryzacji, zaakceptowane] przez Zamawiajacego, Wykonawca
wystawi fakture za roboty wykonane i niezaptacone.
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W przypadku odstgpienia od umowy w cze$ci niewykonanej przez Zamawiajgcego, z przyczyn za

ktére ponosi odpowiedzialnosé, Zamawiajacy jest zobowigzany:

1) odebrac¢ przedmiot umowy wg stanu zaawansowania na dzien odstapienia od umowy,

2) zaplaci¢ za wykonanie przedmiotu umowy w wysokoSci proporcjonalnej do stopnia jej
zaawansowania na dzien odstgpienia od umowy w czg¢Sci niewykonanej. Warto$¢ robot
wykonanych bedzie ustalona na podstawie inwentaryzacji iloSci wykonanych robot i cen
jednostkowych roboét z wycenionego przedmiaru robot.

W przypadku rozwigzania umowy za porozumieniem stron stosuje si¢ ust. 3-4.

§12
Umowy z podwykonawcami, dalszymi podwykonawcami oraz zasady zatrudniania
pracownikow.

Wykonawca moze realizowa¢ przedmiot umowy przy pomocy wskazanych przez siebie

podwykonawcow, lub dalszych podwykonawcow, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego

zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i zapisami niniejszej umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedtozenia

Zamawiajacemu:

1) Projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy ze wskazanym dalszym podwykonawca.

2) Poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatlem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sa roboty budowlane, i jej zmiany, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie do 14 dni ma prawo zglosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo oraz dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane, i do projektu zmiany Iub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmian.

Brak w terminie 14 dni w formie pisemnej zastrzezen lub sprzeciwu na piSmie ze strony

Zamawiajacego bedzie traktowany jako zgoda na zawarcie waznej umowy Wykonawcy z

Podwykonawcg lub podwykonawcy z dalszym podwykonawca i powstaniem odpowiedzialnosci

solidarnej Zamawiajgcego na mocy art. 647" Kodeksu cywilnego, jezeli $wiadczenie

Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy okre§lone w umowie zostanie w petlni wykonane.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedktadania

Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych uméw o

podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sq dostawy lub ustugi, oraz ich zmian, w terminie 7 dni

od dnia ich zawarcia z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%

warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Jezeli w przedtozonej umowie termin

zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuj¢ o tym Wykonawce i

wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary

umownej.

Zasady i terminy zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy:

1) W umowie o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
ma obowigzek ustali¢ zaplate wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w ratach. Ilo$¢ rat bedzie wynika¢ z zakresu robot rozliczanych w
,,Przejsciowym protokole odbioru elementow robot .......... ”’, o0 ktorym mowa w §5 ust. 1.
Jesli w zakresie robot rozliczanych w ,,Przejsciowym protokole odbioru elementow
robot...... .... "’ beda wystepowaly roboty wykonane przez Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce na podstawie umowy o podwykonawstwo, to Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca begdzie zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy rate w wysokos$ci odpowiadajgcej procentowej wartosci
wykonania danego/danych elementu/elementéw robot. Zakres robét w umowie o
podwykonawstwo bedzie musial by¢ dodatkowo opisany poprzez podanie numerdéw
pozycji  elementow  rozliczeniowych  podanych w |, Wykazie  elementow
rozliczeniowych............”" stanowiacych zalacznik nr 1 do niniejszej umowy. Termin
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy ustalony w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni.
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2) Wykonawca, zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajacemu z fakturg VAT dowodow lub
oswiadczen potwierdzajacych zaptate wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, ze Wykonawca nie zalega z ptatno$ciami wynikajacymi z podpisanych
uméw i wystawionych faktur lub, ze Wykonawca dokonal zaptaty za wszelkie prace
wykonane przez podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcoé4w w ramach niniejszej
umowy na dzieh wystawienia faktury dla Zamawiajacego. Wzor oswiadczenia dla
podwykonawcow stanowi zafgcznik nr 2 do niniejszej umowy. O$wiadczenie nie moze
by¢ wystawione z datg wczesniejszg niz protokot odbioru.

3) W przypadku braku dowoddw zaplaty, o ktorej mowa w pkt. 2, Zamawiajagcy wstrzyma
ptatnos¢ faktury do momentu dostarczenia przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw wymaganych potwierdzen bez prawa zadania odsetek za opo6znienie
terminu ptatnosci, na co Wykonawca wyraza zgode.

4) W odniesieniu do faktury koncowej, z ktoérej wykonawca zobowigzany bedzie do
przekazania nalezno$ci podwykonawcom, wykonawca, w terminie siedmiu dni przed
uplywem terminu platnosci faktury koncowej przez Zamawiajacego, ztozy kserokopie,
potwierdzone przez bank, przelewéw dokonanych przez niego na rachunki
podwykonawcéw oraz kserokopie przelewow podwykonawcoéw dokonane na rzecz
dalszych podwykonawcow, albo zlozy o$wiadczenie, ze wszystkie ich naleznosci zostaly
przez wykonawce 1 podwykonawcow uregulowane. Brak przekazania przez wykonawce
ww. dokumentoéw spowoduje zatrzymanie z faktury koncowej wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom do momentu spetnienia tego warunku.
Brak zachowania przez wykonawce powyzszych warunkéw zwalania zamawiajgcego z
zaplaty odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty faktury w cze$ci dotyczacej zatrzymania
kwot naleznych podwykonawcom.

W przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty przez Wykonawce lub podwykonawce,

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart

przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zapltaty Zamawiajacy jest zobowigzany umozliwi¢ wykonawcy

zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 9. Zamawiajacy informuje o

terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dor¢czenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) Nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaplaty, albo

2) Ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub pomiotu, ktoremu ptatnosc si¢ nalezy, albo

3) Dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktorej mowa w ust. 9, Zamawiajgcy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5%

warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od

umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.
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Zamawiajacy nie odpowiada za zobowigzania finansowe za zrealizowane roboty Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy nie ujawnione przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu o ktorym mowa w art. 112 ust. 2 ustawy
Pzp, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia.

W przypadku nie wykazania przez Wykonawce, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia wymogi okreslone w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp w trakcie
postepowania o udzielenie zamoOwienia, Zamawiajagcy nie wyrazi zgody na zmiang
podwykonawcy.

Jezeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wykonania cze$ci zamowienia
na roboty budowlane nast¢puje w trakcie jego realizacji, wykonawca na zadanie zamawiajacego
przedstawia o$wiadczenie, o ktorym mowa art. 125 ust. 1 Pzp, lub o$wiadczenia lub dokumenty
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia
wykonania czgSci zamowienia podwykonawcy.

Zapisy ust. 171 18 stosuje si¢ takze wobec dalszych podwykonawcow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikoéw, jak za whasne dziatania lub zaniechania.
Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o
prace w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020
r., poz. 1320 z p6ézn. zm.), przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce osob
wykonujacych wskazane ponizej czynnoS$ci w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. przy
robotach tynkarskich, malarskich, montazowych.

Wymog ten dotyczy osob, ktore wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem
robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych.

Wymodg nie dotyczy, migdzy innymi osob kierujacych budowa oraz dostawcdéw materiatow
budowlanych. W zwiazku z powyzszym Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca
w odniesieniu do swoich pracownikéw musi przed rozpoczeciem wykonywania czynno$ci przez te
osoby przedstawi¢ Zamawiajacemu oswiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace lub
umowy o prace tymczasowg o0soOb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegéOlnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie imion i nazwisk
pracownikow, datg zawarcia umowy oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy, dalszego podwykonawcy (wzdér oswiadczenia
przedstawiono w zal. nr 3 do niniejszej umowy). W tym celu Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy podwykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikow zgody na przetwarzanie
danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Bez spetienia wymogu
ztozenia o$wiadczenia pracownicy nie bedg wpuszczani na plac budowy, a wiec nie beda mogli
wykonywaé pracy z winy Wykonawcy.

O kazdej zmianie personalnej osob wymienionych w ust. 21 Wykonawca zobowigzany jest
poinformowaé Zamawiajacego. Wykonawca begdzie mogt wprowadzi¢ na budowe nowe osoby
dopiero po poinformowaniu i ztozeniu nowego o$wiadczenia.

W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli przestrzegania zgodnos$ci
o$wiadczenia ze stanem faktycznym 1 moze zazada¢ przedlozenia przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii
uméw o prace osob lub uméw o pracg tymczasowa. Kopia umowy powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajagcy ochrong¢ danych osobowych pracownikow zgodnie z
przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Na przygotowanych dokumentach powinny by¢
dostepne wylgcznie informacje pozwalajgce na jednoznaczne stwierdzenie, ze wskazana osoba jest
zatrudniona u Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Do weryfikacji
niezbedne sg nastepujgce informacje: oznaczenie stron, rodzaj umowy, data zawarcia umowy oraz
okres obowigzywania, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkow.
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24. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce,

25.

Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

W razie ujawnienia naruszenia przepisu ust. 23, Wykonawca kazdorazowo zaptaci kar¢ umowng

w wysokosci 2000 zt.

§13
Wprowadzenie istotnych zmian do umowy

W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian za zgoda

Zamawiajacego. Zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez strony umowy.

Zmiany umowy, o ktorych mowa w ust. 1, musza by¢ dokonywane z zachowaniem przepisu art.

455 Ustawy Prawo zaméwien publicznych tj. po spetnieniu przestanek zawartych w tym przepisie.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w terminie zakonczenia robot na skutek sytuacii

niemozliwej wczesniej do przewidzenia oraz dokonanych zmian przewidzianych w ust. 4

majacych wplyw na zmiane¢ terminu zakonczenia robot.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 moga dotyczy¢ w szczegolnosci:

1) Poprawy jako$ci lub innych parametrow charakterystycznych dla objg¢tego proponowang
zmiang elementu robot budowlanych Iub zmiany technologii na Kkorzystniejszg i
nowocze$niejsza.

2) Aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny lub zmiang
obowigzujacych przepisow,

3) Wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian, o ktorych mowa w art. 36a ust. 5 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2021 poz. 2351 z pézniejszymi zmianami),
wymagajacych zgody projektanta,

4) Zmiany producenta urzgdzen lub wyposazenia, w przypadku wycofania ich z produkc;ji,

5) Zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania robdt budowlanych niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawierania umowy,

6) Koniecznosci zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

a) wstrzymania wykonania cato$ci lub czgsci robot na skutek wystapienia okolicznosci
niezaleznych od wykonawcy,

b) powyzsze (dotyczy lit. a) bedzie mozliwe pod warunkiem potwierdzenia przez
inspektora nadzoru w  dokumentacji budowy wystgpienia  okoliczno$ci
uzasadniajacych zmiang terminu,

7) Uzasadnionej rezygnacji z wykonania czgsci robdt budowlanych w  wyniku zmian
wprowadzonych do dokumentacji projektowej lub zmiany technologii,

8) Zmiany kierownika budowy i innych oséb wykazanych w § 8 umowy. Warunkiem zmiany
bedzie posiadanie przez te osoby uprawnien, takich jak wskazane w ofercie.

9) Zmiany Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robot wskazanych w ofercie, pod
warunkiem uzyskania zgody Zamawiajgcego na nowego Podwykonawce lub dalszego
podwykonawcy,

10) Zmiany dopuszczajacej do realizacji czg$ci zamowienia podwykonawcy w sytuacji
nieprzewidzianej, po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym,

11) Zmiany spowodowanej okoliczno$ciami sity wyzszej lub powstalej z winy 0sob trzecich,

Jezeli zmiana wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robdt budowlanych, strona inicjujgca zmiang przedstawia projekt zamienny,

zawierajacy opis proponowanych zmian oraz niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji
nadzoru autorskiego i1 zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego. Koszty nadzoru
autorskiego ponosi strona inicjujaca.

Warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strong inicjujaca zmiang, zawierajacego:

1) Opis propozycji zmiany,

2) Uzasadnienie zmiany,

3) Obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana bedzie
miata wpltyw na wynagrodzenie wykonawcy,

4) Opis wplywu zmiany na harmonogram robot i termin wykonania umowy.

Uzasadnienie zmiany moze dotyczyc¢:

1) Obnizenia kosztu wykonania robot lub kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu,

2) Poprawy wartosci lub podniesienia sprawno$ci ukonczonych robdot budowlanych,

3) Podniesienia wydajnosci urzadzen,
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10.

4) Podniesienia bezpieczenstwa wykonywania robot,

5) Usprawnienia w trakcie uzytkowania obiektu,

6) Opoznienia, utrudnienia, zawieszenia rtobot lub przeszkod spowodowanych przez
Zamawiajacego lub dajacych si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajacego lub
innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajacego do innych czynno$ci w miegjscu
realizacji zamowienia,

7) Zaistnienia nieprzewidzianych w umowie warunkéw geologicznych, hydrogeologicznych,
wykopalisk, wyjatkowo niekorzystnych warunkéw klimatycznych, a takze innych przeszkod
lub skazen uniemozliwiajacych kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach.

Podstawe obliczenia kosztow zmiany w przypadku okreslonym w ust. 6 pkt. 3, gdy zmiany beda
wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot, stanowi projekt zamienny, o ktorym mowa w ust. 5 oraz kosztorys ofertowy w czgsci cen
jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu
ofertowego wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i materialdbw zaproponowanych przez
wykonawcg.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadania przedtuzenia terminu wykonania umowy i

zwigkszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania zmiany zostala

spowodowana przez jakikolwiek biad lub zwloke ze strony Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, wilacznie z bigdem lub zwloke z dostarczeniem jakiegokolwiek
dokumentu wynikajacego z obowiazkow Wykonawcy.

Dokonanie zmian wymaga podpisania przez strony aneksu do umowy.

§ 14

Rodo
Wykonawca niniejszym o$wiadcza, ze zostal wzgledem niego zrealizowany obowigzek
informacyjny wynikajacy z rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1, okreslanego dalej
rowniez jako Rodo) oraz innych aktéw obowigzujacego prawa w zakresie ochrony danych
osobowych.
Wykonawca niniejszym zobowigzuje si¢ do poinformowania kazdej osoby fizycznej,
za pomoca ktérej bedzie realizowal niniejszg umowe, ktorej dane osobowe sg lub beda
przetwarzane przez Zamawiajacego na potrzeby realizacji przedmiotu niniejszej umowy, o
przetwarzaniu jej danych osobowych, zgodnie z informacjg, o ktorej mowa w ust. 1 powyzej,
zwalniajagc tym samym Zamawiajagcego z obowigzku, o ktorym mowa w art. 14 Rodo i
przyjmujac, ze zachodzi wylaczenie z art. 14 ust. 5 Rodo. Wykonawca na kazde zadanie
Zamawiajacego jest zobowigzany przedstawi¢ o$wiadczenie o zrealizowaniu wymogu lub
oswiadczenia o zapoznaniu si¢ z obowigzkiem informacyjnym przez osoby, ktorych dane dotycza,
w zaleznosci od zadania Zamawiajacego.
W zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy dochodzi do udostgpniania przez jedng ze stron
drugiej stronie danych osobowych 0s6b zaangazowanych w zawarcie oraz wykonywanie umowy
(dalej jako ,,dane osobowe”). Celem przetwarzania danych osobowych udostepnianych przez
strony jest zawarcie oraz wykonanie niniejszej umowy. Przez wykonanie niniejszej umowy strony
rozumiejg w szczegolnosci: nawigzanie i utrzymywanie stalego kontaktu na potrzeby wykonania
Umowy, realizacj¢ wszelkich zobowigzan wynikajagcych z Umowy; jezeli to niezbedna:
udostepnianie danych osobowych podwykonawcom i innym partnerom zaangazowanym w
wykonanie umowy, uzgadnianie sposobow wykonania zobowigzan. Udostepnianie danych
osobowych powoduje, iz strona ktorej udostepniono dane osobowe staje si¢ ich administratorem
w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporzadzenia z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych
osobowych) (Dz. Urz. UE 119 z dnia 4 maja 2016 roku, s. 1) (dalej jako ,,Rodo”), ustalajac
dalsze cele i sposoby ich przetwarzania, z uwzglednieniem zasad wynikajacych z art. 5 Rodo.
W przypadku gdy Zamawiajgcy uzna to za niezbedne Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ z
Zamawiajacym w terminie okreSlonym przez Zamawiajacego dodatkowo odrgbng umowe
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dotyczaca powierzenia przetwarzania danych osobowych wg wzoru okreSlonego przez
Zamawiajacego.
§15

Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy
Prawa zaméwien publicznych, Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.
Wiasciwym do rozstrzygania sporé6w wyniklych w trakcie realizacji niniejszej umowy jest sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiajacego,
1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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