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Zatacznik nr 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.13.2023

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA
nr , zwana dalej Umowa,
zawarta w dniu r. w Nowym Targu pomiegdzy:

Powiatem Nowotarskim, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolestawa Wstydliwego 14, NIP
7352175044, dziatajacym poprzez jednostke budzetowa Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Targu
(PZD), adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, zwanym dalej Zamawiajacym,
reprezentowanym przez:

— Powiatowego Zarzadu Drog w Nowym Targu,

, NIP , Zwanym dalej Wykonawcag, reprezentowanym przez:

0 nastgpujacej tresci:

Umowa jest konsekwencja zamowienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoOwien publicznych (Ustawa) oraz nastgpstwem wyboru przez
Zamawiajacego najkorzystniejszej oferty w postepowaniu wszczetym i przeprowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji przez Zamawiajacego pod numerem PZD-ZP.261.13.2023
(Postepowanie)

Przedmiot Umowy
§1.

1. Zamawiajacy zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzuje si¢ na warunkach okreslonych
Umowa (w tym zgodnie z ponizej wskazanymi zatacznikami do Umowy) do wykonania na rzecz
i zlecenie Zamawiajacego robot budowlanych, zwanych dalej Robotami, polegajacych na
realizacji zadania pn.: Gleboka modernizacja energetyczna budynku Powiatowego Zarzadu
Drég w Nowym Targu, o symbolu SX.

2. Szczegbélowy zakres Robot zostal okres§lony w dokumentacji technicznej stanowiacej zatacznik
nr 1 do specyfikacji warunkéw zamowienia, zwanej dalej SWZ.

3. Szczegbélowy zakres wymagan, ktore musi spetni¢ Wykonawca przy realizacji Robdt, oraz
obowigzkow Wykonawcy, okresla SWZ wraz z zatgcznikami w postaci dokumentacji technicznej

(zatacznik nr 1 do SWZ) oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
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(specyfikacje techniczne — zatgcznik nr 2 do SWZ), odnoszaca si¢ do Postepowania. Zakres

Robot obejmuje rowniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac zwigzanych z wymogami

BHP, organizacja Robot i realizacja Umowy bez zaklocen.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia, W postaci trwatego

zarzadu.

Strony dopuszczaja mozliwos¢:

1) zmiany sposobu i warunkow realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji:

3)
b)

d)

f)

koniecznosci zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

koniecznosci realizacji jakiejkolwiek czesci przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji technicznej oraz
specyfikacjach technicznych, w przypadku, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,
wystgpienia warunkow terenowych odmiennych od przyjetych w dokumentacji
technicznej oraz  specyfikacjach  technicznych,  w szczegdlnosci  istnienia
niezinwentaryzowanej lub blednie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej
W postaci sieci czy instalacji, skutkujacych niemozno$cig zrealizowania przedmiotu
Umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami, wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji technicznej oraz specyfikacjach technicznych, w granicach i na zasadach
okreslonych przepisami prawa budowlanego, ktorych koniecznos¢ badz zasadnosc
dokonania wskazana zostala przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, nie powodujacych istotnego
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej,

rezygnacji z podwykonawcy | na ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢, na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w Postepowaniu, o ktorych mowa w rozdziale XIII ust. 2 SWZ, w zakresie ktory
mial realizowac¢ ten podwykonawca pod warunkiem, ze Wykonawca samodzielnie spetnia

wspomniane warunki, (*dot. przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spelniania
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warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia, o ktorych mowa wyzej,
polegal na podmiocie/tach udostepniajgcych zasoby), *usuna¢, jesli nie dotyczy
2) zmiany zakresu przedmiotu Umowy w sytuacji zaistnienia niemozliwych do wczesniejszego
przewidzenia i niezaleznych od Stron okoliczno$ci powodujacych niecelowos¢, zbednos¢ czy
bezzasadno$¢ realizacji poszczegdlnych elementéw przedmiotu Umowy z punktu widzenia
Zamawiajgcego, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$¢
niezrealizowanych elementéw przedmiotu Umowy, przy czym obnizenie wynagrodzenia
Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20% wartosci kwoty wskazanej w § 3 ust. 1, a takze
wystapienia sytuacji braku mozliwosci realizacji poszczegdlnych elementow przedmiotu
Umowy przyjetych w opisie przedmiotu zamowienia z uwagi na uwarunkowania techniczne
czy okoliczno$ci formalno-prawne, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego
o warto$¢ niezrealizowanych elementow przedmiotu Umowy, przy czym obnizenie
wynagrodzenia Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20% wartosci kwoty wskazanej w § 3 ust.

1.
§2.

1. Strony ustalajg termin realizacji Robot od daty zawarcia Umowy do dnia 30 listopada 2023 r.
2. Zatermin zakonczenia realizacji Robot rozumie si¢ dat¢ odbioru koncowego Robot.

3. Przekazanie placu budowy Wykonawcy przez Zamawiajacego nastapi na podstawie protokotu

w przeciggu 3 dni roboczych (ilekro¢ w Umowie jest mowa o dniach roboczych nalezy przez to
rozumie¢ dni urzgdowania PZD) liczac od dnia zawarcia Umowy, w terminie 1 miejscu

wskazanych przez Zamawiajacego.

4. Strony dopuszczaja mozliwos$¢ zmiany terminu wykonania Umowy o czas opdznienia realizacji

przedmiotu Umowy, jezeli takie opdznienie wystapi i bedzie miato wplyw na wykonanie

przedmiotu Umowy, w sytuacji:

1) niekorzystnych warunkow atmosferycznych w postaci opadéw deszczu lub $niegu
utrzymujacych si¢ tacznie co najmniej 48 h, uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie
catos$ci badz czesci przedmiotu Umowy z powodu technologii prac okre§lonej Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkow atmosferycznych,
przy czym informacja o tych warunkach atmosferycznych winna by¢ dokonana wpisem
inspektora nadzoru w dzienniku budowy,

2) zmian w dokumentacji dot. przedmiotu Umowy dokonanych na wniosek Zamawiajacego,
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3) zmiany terminu dokonania odbioru przedmiotu Umowy dokonanej z przyczyny niezaleznych
od Wykonawcy,

4) wystapienia warunkéw terenowych odmiennych od przyjetych w dokumentacji technicznej
lub specyfikacjach technicznych, w szczegolnosci istnienia niezinwentaryzowanej lub btednie
zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji skutkujacych
niemoznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,

5) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajagcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

6) niedopuszczenia do realizacji przedmiotu Umowy (w czesci w catoséci) badz wstrzymania
(zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w czg¢éci w calo$ci) przez uprawniony organ
Z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

Wynagrodzenie
§3.
1. Za wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczaltowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego w wysokosci kwoty podanej przez
Wykonawce w ofercie, wynoszacej: brutto 71 (stownie zlotych: _ /100), a netto

zt (stownie zlotych /100). Wynagrodzenie to jest niezmienne i nie moze ulec

zmianie za wyjatkiem przypadkow okreslonych w Umowie.

2. Zakres zamowienia objetego Umowa moze by¢ ograniczony jednostronnie przez Zamawiajacego
na zasadach okreslonych w § 9, bez potrzeby zawarcia aneksu, o 20% wartosci kwoty wskazanej
w ust. 1. Wykonawcy nie przystuguje w stosunku do Zamawiajacego zadne roszczenie, w tym
odszkodowawcze, w przypadku zlecenia Wykonawcy do realizacji Robot o warto$ci mniejszej
od wskazanej w ust. 1, o ile wartos¢ Robot niewykonanych nie przekroczy 20% wartos$ci kwoty
wskazanej w ust. 1.

3. Realizacja Robdt jest wspotfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa
Matopolskiego na lata 2014-2020.

§ 4.

1. Za wykonane Roboty Strony rozlicza si¢ za pomocg wylacznie jednej faktury koncowej,
wystawionej przez Wykonawce.

2. Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie protokét odbioru koncowego wykonanych

Robot.
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Na fakturze Wykonawca zobowigzany jest wskazaé¢: jako nabywce Powiat Nowotarski z jego
adresem i NIP oraz jako odbiorce Powiatowy Zarzad Drog w Nowym Targu z jego adresem.
Naleznos¢ Wykonawcy oparta na wystawionej przez niego fakturze zostanie uregulowana przez
Zamawiajacego, pod warunkiem zaakceptowania jej przez Zamawiajacego i dostarczenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce dowodéw okreslonych w § 13 ust. 18 potwierdzajacych
zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy (w tym dalszemu podwykonawcy),
0 ktorym mowa w § 13 ust. 16, na rachunek Wykonawcy wskazany przez Wykonawce na
fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury. Zaptata naleznosci
na rzecz Wykonawcy nastagpi przy zachowaniu procedury podzielnej ptatnosci VAT
obowigzujacej u Zamawiajacego. Termin platno$ci uwaza si¢ za zachowany, jezeli obcigzenie
rachunku bankowego Zamawiajacego nastagpi w wyzej wymienionym terminie.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce ww. dowodow potwierdzajacych zaplate

wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (tym dalszego podwykonawcy), Zamawiajacy do czasu

otrzymania od Wykonawcy tych dowodow wstrzyma si¢ z wyplata Wykonawcy naleznego mu
wynagrodzenia w wysokosci réwnej kwocie, ktorej uregulowanie na rzecz podwykonawcy

(dalszego podwykonawcy) nie zostato udokumentowane przez Wykonawcg.

Przyjecie przez Zamawiajacego faktury z wystawienia Wykonawcy, okreslajacej termin zaptaty

odmiennie niz powyzej, nie powoduje zmiany terminu zaplaty faktury okreslonego powyze;.

Strony dopuszczaja mozliwos$¢ zmiany:

1) ilosci faktur — wprowadzenie faktur przejSciowych — z uwagi na istotne przyczyny
ekonomiczne czy istotne niedogodnos$ci zaistniale z przyczyn dotyczacych ktorejkolwiek
Strony,

2) sposobu rozliczenia Umowy lub zmiany dot. dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy
w zwigzku z zawarciem przez Zamawiajagcego umowy o dofinansowanie zamowienia
w trakcie realizacji zamowienia lub zmiang umowy o dofinansowanie zamdwienia,

Zobowiazania i oswiadczenia Wykonawcy
§ 5.

Roboty zostang wykonane z materialow dostarczonych przez Wykonawce 1 przy uzyciu sprzetu

dostarczonego przez Wykonawcg.

Materialy dostarczone przez Wykonawce powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom

wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w ustawie z dnia

7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.
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Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materiatow w ilosci niezbgdnej do prawidlowego
wykonania Umowy.

Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w stosunku do uzytych materialtow dokumenty
potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci, $wiadectwa jakosci).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za materiaty uzyte do realizacji przedmiotu Umowy. Nie
dopuszcza si¢ stosowania materialdbw zamiennych bez zgody Zamawiajacego (inspektora
nadzoru inwestorskiego).

Wykonawca obowigzany jest bez dodatkowego wezwania dostarczy¢ Zamawiajacemu wszystkie
wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne na zastosowane materiaty, pod

rygorem odmowy dokonania przez Zamawiajacego odbioru Robot.

§ 6.

Wykonawca o$wiadcza, iz przed zawarciem Umowy zapoznal si¢ ze wszystkimi warunkami

dotyczacymi wykonania przedmiotu Umowy 1 nie wnosi co do nich Zadnych zastrzezen.

§7.
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji Robdt zgodnie z: warunkami ogloszenia
0 Postepowaniu, oferta Wykonawcy ztozong w tym Postgpowaniu oraz warunkami SWZ wraz
z zalgcznikami: dokumentacjg techniczng 1 specyfikacjami technicznymi. Wykonawca
o$wiadcza, iz posiada dokumenty wskazane w zdaniu poprzednim i ich tre$¢ jest mu znana.
Postanowienia tych dokumentow wigza Strony.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do starannego, terminowego i niewadliwego wykonania Robdt,
zgodnie z: zasadami sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi,
Umowa (w tym jej zalagcznikami). Wykonawca oswiadcza, ze spetnia przewidziane prawem
wymogi konieczne do realizacji Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do prawidlowego prowadzenia dokumentacji realizowanych
Robdt w postaci w szczegdlnosci dziennika budowy.
Podczas realizacji Robot Wykonawca zobowigzany jest do:
1) zapewnienia bezpiecznego statego dostepu (dojscia i dojazdu) do budynku PZD objetego
Robotami oraz do znajdujacych si¢ w nim pomieszczen,
2) zapewnienia bezpiecznego statego dostepu do pomieszczen znajdujacych sie w budynku
PZD objetym Robotami,

3) zabezpieczenia teren realizacji Robot przed dostgpem 0sob nieuprawnionych,
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4) utrzymywania statego porzadku w otoczeniu budynku PZD obj¢tym Robotami,
5) realizacji Robot w sposob niezaklocajacy pracy PZD w godzinach jego urzedowania tj. od
poniedziatku do pigtku w godzinach 7:30 — 15:30.

5. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego wykonania robot nie objetych Umowa, jezeli
sg one niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig. Wykonanie
tych robdt moze nastgpic¢ po uzyskaniu pisemnej zgody inspektora nadzoru, z zastrzezeniem § 14
ust. 3 zdanie drugie.

6. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia Robot w sposob niepowodujacy zagrozenia zycia
1 zdrowia ludzi oraz bezpieczenstwa mienia, ze szczegdlnym uwzglednieniem przepisow BHP
oraz przepiséw o ochronie srodowiska.

7. Wykonawce obcigzajg wszelkie oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych, w szczegdlnosci ochrony $rodowiska
i bezpieczenstwa ruchu.

8. Wykonawca zapewni na wlasny koszt organizacj¢ Robot i utrzymanie zaplecza zwigzanego z ich
organizacja.

9. Od chwili protokolarnego przejecia terenu objetego Robotami (terenu budowy), Wykonawca
ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego oraz osob trzecich za wszelkie szkody
powstale na terenie budowy w zwigzku z prowadzonymi Robotami. W szczegdlnosci
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody bedace nastepstwem nieszczesliwych
wypadkow, dotyczace pracownikéw 1 innych osob przebywajacych na terenie budowy oraz za
szkody polegajace na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia.

10. Wykonawca odpowiada w sposdb nieograniczony za: swoje dzialania i zaniechania, za
dochowanie wszelkich obowigzkéw, tak ustawowych jak 1 natozonych w trybie
administracyjnym, jak rOwniez za pracujacych na jego rzecz przy realizacji Robot,
W szczeg6lno$ci swoich pracownikow, petnomocnikdéw, pomocnikéw, podwykonawcow,
wspotpracownikow oraz ich pomocnikow i przedstawicieli.

11. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego usuwania z terenu budowy materiatow
Z rozbiorki, odpadow, $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen. Po zakonczeniu Robdt Wykonawca
uporzadkuje teren budowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

12. Zamawiajacy wskaze Wykonawcy materialy pochodzace z rozbiorki, ktore Wykonawca
zobowigzany bedzie do dostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Wszystkie

koszty z tym zwigzane obcigzaja Wykonawce. Materialy pochodzacych z rozbiodrki, co do
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ktorych Zamawiajacy nie wskaze miejsca skladowania, winny by¢ zutylizowane przez
Wykonawce na jego koszt i ryzyko, chyba ze Zamawiajacy zdecyduje inaczej. Za wszystkie
szkody spowodowane nieprawidtowa utylizacja lub skladowaniem objetych utylizacja
materiatdéw pochodzacych z rozbidrki odpowiada Wykonawca.
13. Wykonawca niezwlocznie zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich okolicznosciach majacych
wplyw na prawidtowe wykonanie Robot.
Zobowigzania i uprawnienia Zamawiajacego

§ 8.

1. Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy wykonanie robdt dodatkowych o warto$ci

nieprzekraczajgcej 20% wartosci robot objetych Umowg (warto$¢ pierwotna zamowienia

objetego Umowa), jezeli wykonanie tych robdt jest konieczne dla realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej. Przewidywalny zakres i wartos¢
robot dodatkowych okreslone zostang przed ich wykonaniem w protokole koniecznosci robot
dodatkowych sporzadzonym przez Strony w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
Polecenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, jest wigzace dla Wykonawcy.

2. Realizacja robdt dodatkowych nastgpi po zawarciu przez Strony aneksu do Umowy w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, w oparciu o ustalenia zawarte w protokole koniecznosci robot
dodatkowych. W aneksie wskazanym w zdaniu poprzednim okre$lone zostang w szczegodlnosci:
przewidywany zakres robot dodatkowych zleconych Wykonawcy do realizacji i przewidywane
dodatkowe wynagrodzenie Wykonawcy, ustalone na podstawie kosztorysu w oparciu o zasady
wskazane w ust. 3, 0 ktore zwigkszone zostanie wynagrodzenie Wykonawcy okreslone Umowa,
a takze zasady itermin zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty dodatkowe. Kosztorys
0 ktorym mowa w zdaniu poprzednim sporzadzony zostanie przez Wykonawce we wiasnym
zakresie i nieodplatnie. Kosztorys ten wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru, a po
zatwierdzeniu stanowi¢ bedzie zalacznik do protokotu koniecznosci robot dodatkowych.
Wynagrodzenie z tytutu realizacji robdt dodatkowych jest wynagrodzeniem kosztorysowym.

3. Wycena poszczegolnych robot dodatkowych ustalona zostanie w sposdb nastepujacy:

1) Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajacego opracowang nieodptatnie kalkulacje
szczegdtowg cen jednostkowych tych robot z uwzglednieniem cen nie wyzszych od $rednich
cen materiatow, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud” dla
miesigca, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadow rzeczowych okreslonych w

Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a przypadku robot, dla ktérych nie okreslono
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naktadow rzeczowych w KNR, wedlug innych ogdlnie stosowanych katalogow, naktadow
wiasnych lub cen obowigzujacych na rynku w Wojewddztwie Matopolskim,

2) jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 1, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny
opartg na wtasnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 1.

Zakres wykonanych robdt dodatkowych zostanie okreslony na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce we wlasnym zakresie i na wlasny koszt obmiaru tych robdt, zatwierdzonego przez
inspektora nadzoru.

Ostateczna warto$¢ robot dodatkowych ustalona zostanie w opracowanym przez Wykonawce
nieodplatnie kosztorysie powykonawczym w oparciu o zasady wskazane w ust. 3 1 4. Warto$¢
robot okreslona w kosztorysie wskazanym w zdaniu poprzednim jest wigzaca dla Stron po jego
zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

Rozliczenie wykonanych robot dodatkowych i zaptata za te roboty nastagpi na podstawie
kosztorysu powykonawczego stosownie do postawien aneksu wskazanego w ust. 2.

§9.

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy, aby zaniechal on wykonania okreslonych robot

0 wartos$ci nieprzekraczajacej 20% wartosci robot objetych Umowg (warto$¢ pierwotna

zamowienia objetego Umowa), jezeli wykonanie tych robot jest zbedne dla realizacji przedmiotu
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej, wzglednie ich
zaniechanie jest konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej czy sztuki budowlanej. W pisemnym poleceniu zaniechania okreslonych robot
Zamawiajacy okresli w sposob przyblizony zakres tych robodt, chyba Ze jest mozliwe doktadne
okreslenie ilosci tych robot. Polecenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim jest wigzace dla
Wykonawcy.

Od chwili otrzymania przez Wykonawce polecenia, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca nie
jest uprawniony ani zobowigzany do wykonania robot, co do ktoérych otrzymal polecenie
zaniechania ich wykonania, a jego wynagrodzenie okreslone Umowa zostanie obnizone
0 wartos¢ robot niewykonanych.

Zakres robot zaniechanych na podstawie polecenia Zamawiajacego wskazanego w ust. 1, ktory
bedzie podstawg dla rozliczenia Stron, zostanie okreslony na podstawie obmiaru dokonanego po
wykonaniu robdt w zmniejszonym zakresie, sporzadzonego przez Wykonawce we wlasnym

zakresie 1 na wlasny koszt, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. Warto$¢ robot
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zaniechanych ustalona zostanie w nieodptatnie opracowanym przez Wykonawce, we wilasnym
zakresie i w oparciu o majace odpowiednie zastosowanie zasady wskazane w § 9 ust. 3,
kosztorysie powykonawczym  zatwierdzonym przez inspektora nadzoru. Kosztorys
powykonawczy, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, zostanie opracowany przez Wykonawce
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
W zwigzku z zaniechaniem wykonania okreslonych robot Wykonawca nie bedzie uprawniony
do Zadania wynagrodzenia lub odszkodowania zwigzanego z niewykonaniem robot
zaniechanych.
Zaniechanie realizacji cze¢Sci Robot na podstawie niniejszego paragrafu nie wymaga
sporzadzenia aneksu do Umowy.

§ 10.

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy wykonanie robét zamiennych w zakresie robot

0 wartos$ci nieprzekraczajacej 20% wartosci robot objetych Umowg (warto$¢ pierwotna

zamoOwienia objetego Umowa), jezeli wykonanie tych robot jest konieczne badZ uzasadnione dla
realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej.
Polecenie to jest wigzace dla Wykonawcy. Przewidywalny zakres i warto$¢ robdt zamiennych
okreslone zostang przed ich wykonaniem w protokole konieczno$ci robdt zamiennych,
sporzadzonym przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, W oparciu
W szczegdlnosci o kosztorys roznicowy robot zamiennych sporzadzony przez Wykonawce we
wlasnym zakresie i nieodptatnie, w oparciu o zasady wskazane w ust. 6. Kosztorys o ktorym
mowa w zdaniu poprzednim wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Po zatwierdzeniu
przez inspektora nadzoru kosztorys ten bedzie stanowil zalacznik do protokolu koniecznosci
robot zamiennych.

Realizacja robot zamiennych nastapi w oparciu o ustalenia zawarte w protokole koniecznosci
robot zamiennych, sporzadzonym przez Strony.

Wykonawca bedzie uprawniony i zobowigzany do wykonania robot zamiennych od chwili
sporzadzenia protokotu wskazanego w ustepie poprzednim, z zastrzezeniem ust. 8.

Zakres robot zamiennych, ktéry bedzie podstawa dla rozliczenia Stron, zostanie okreslony po
wykonaniu robdt zamiennych przez Wykonawce w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce
we wlasnym zakresie i na wlasny koszt obmiar, zatwierdzony przez inspektora nadzoru.
Warto$¢ robot zamiennych zostanie ustalona na podstawie sporzadzonego nieoptatnie we

wlasnym zakresie przez Wykonawce kosztorysu réznicowego, uwzgledniajagcego zasady
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wskazane w ust. 6, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. Wynagrodzenie Wykonawcy
wskazane w § 3 ust. 1 zostanie odpowiednio pomniejszone lub powigkszone stosowanie do
warto$ci robot zamiennych ustalonej w kosztorysie jak wyzej.

6. Wycena poszczegolnych robot zamiennych ustalona zostanie w sposéb nastepujacy:

1) Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajacego opracowang nicodptatnie kalkulacje

szczegdlowa cen jednostkowych tych robot z uwzglednieniem cen nie wyzszych od $rednich
cen materiatow, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud” dla
miesigca, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadow rzeczowych okreslonych
w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla ktérych nie okre§lono
naktadéw rzeczowych w KNR, wedlug innych ogdlnie stosowanych katalogéw, naktadow

wilasnych lub cen obowigzujacych na rynku w Wojewddztwie Matopolskim,

2) jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 1, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny
opartg na wtasnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 1.
Realizacja robot zamiennych na podstawie niniejszego paragrafu nie wymaga sporzadzenia
aneksu do Umowy, z zastrzezeniem ust. 8.
Jezeli wykonanie rob6t zamiennych spowoduje zwigkszenie wynagrodzenia Wykonawcy
wskazanego w § 3 ust. 1, realizacja tych robot nastgpi po zawarciu przez Strony aneksu do
Umowy. Do aneksu, 0 ktorym mowa w zdaniu poprzednim, stosuje si¢ odpowiednio § 8 ust.
2.

§11.

Zamawiajacy ma prawo, przy zaistnieniu obiektywnie uzasadnionych powodéw, wstrzymac

realizacj¢ Robot na czas okreSlony lub nieokreslony, a Wykonawca zobowigzany jest do

podporzadkowania si¢ temu poleceniu. W zwigzku ze wstrzymaniem wykonywania Robot

Wykonawca nie bedzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania.

Osoby wykonujace czynnosci w trakcie realizacji zamowienia oraz uprawnienia
Zamawiajacego w zakresie kontroli

§12.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce (dalszego podwykonawce) 0osob wykonujacych wszystkie prace fizyczne (tzw.
pracownicy fizyczni) zwigzane z wykonywaniem Robot wskazanych w zataczonych do SWZ

przedmiarach robodt, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
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w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, za wyjatkiem takich czynnosci

jak kierowanie budowg lub robotami, dostawy materiatdw budowlanych, sprzetu, urzadzen

wykonujacych ushugi transportowe, osob fizycznych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza,
urzedujacych cztonkéw organdw zarzadzajacych lub nadzorczych Wykonawcy, wspdlnikow
spotki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim bedg wykonywac osobiscie roboty na rzecz

Zamawiajacego badz Wykonawcy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ realizowa¢ zamowienie pracownikami zatrudnionymi na podstawie

umowy o prace w zakresie prac wskazanych w ust. 1.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 prace.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Robot.

W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym terminie,

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych

wskazane w ust. 1 prace, wskazane ponizej dowody:

1) oswiadczenie Wykonawcy, podwykonawcy, jak i 0sob wskazanych w ust. 1, o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego, przy czym kazde o§wiadczenie powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,

b) date ztozenia o$wiadczenia,

C) podpis osoby uprawnionej do ztozenia os$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopig¢ umowy/uméw o prace 0osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktérych dotyczy wymienione w pkt 1 o§wiadczenie (wraz z dokumentem regulujagcym zakres

obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony), przy czym kopia umowy/uméw powinna zostaé
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zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj.
W szczegolnosci nie moze zawiera¢ adresoOw, nr PESEL pracownikéw 1 innych szczegolnych
czynnikow identyfikujacych (imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji), z tym
ze informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg, zakres obowigzkoéw
pracownika i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) inne dokumenty

- zawierajace informacje niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

W szczegblnosci imi¢ 1 nazwisko osoby, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace,

Wymiar etatu oraz zakres obowigzkow pracowniczych.

5. Niezlozenie przez Wykonawce¢ w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.

Podwykonawstwo
§13.

1. Wykonawca zrealizuje osobiscie Roboty w zakresie objetym Umowag - za wyjatkiem tego
zakresu, ktory zostal okreslony jako powierzony do wykonania podwykonawcy
(podwykonawcom) w ofercie Wykonawcy, ztozonej w Postgpowaniu, tj. za wyjatkiem zakresu
robot obejmujacego , z czego caly zakres obejmujacy /*zostanie
zrealizowany w ramach polegania na zdolnosciach (do$wiadczeniu) podmiotow
udostepniajacych zasoby w celu wykazania speilniania warunkéw udzialu w postgpowaniu
| *usunqgc jesli nie dotyczy.

2. Zawarcie umowy o podwykonawstwo pomiedzy Wykonawca a podwykonawca, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, winno by¢ poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez
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Zamawiajgcego. Przystgpienie do realizacji robot budowlanych przez podwykonawce, w oparciu

o umowe¢ o podwykonawstwo zawartg pomiedzy Wykonawcag a podwykonawcg, winno by¢

poprzedzone akceptacjg przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej

z przedtozonym projektem.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest, w trakcie

realizacji zamoéwienia objetego Umowa, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy

0 podwykonawstwo przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca

jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci

zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy wymaga aby projekt umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) oraz

umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, pod rygorem zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy

0 podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) lub sprzeciwu do zawartej umowy

0 podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawieraty:

1) precyzyjnie okre$lone: zakres robot do wykonania przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce), z tym ze zakres tych robot nie moze by¢ szerszy od zakresu robot
wynikajacego z Umowy, sposob ich realizacji i zastosowane materiaty, przy czym te elementy
treSci umowy z podwykonawcag (dalszym podwykonawcg) nie moga by¢ sprzeczne
z zakresem robot, sposobem ich realizacji oraz zastosowanymi materiatami, okre§lonymi
w Umowie,

2) termin realizacji zamowienia, przy czym termin ten nie moze przekracza¢ terminu realizacji
zamoOwienia okreslonego w Umowie,

3) okreslenie odpowiedzialno$ci podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wady robot
budowlanych na podstawie rekojmi jak i gwarancji, przy czym okres tej odpowiedzialnosci
nie moze by¢ krotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy na podstawie rekojmi
I gwaranciji,

4) wskazanie wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za
wykonanie danego zakresu robot budowlanych, przy czym wynagrodzenie podwykonawcy za
wykonanie danego zakresu robot budowlanych nie moze by¢ wyzsze od wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania tego samego zakresu robot, okreslonego w Umowie,
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5) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
W umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

5. Zapisy umowy z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) nie mogg by¢ sprzeczne z zapisami
Umowy ani uniemozliwia¢ jej realizacji.

6. Brak spelnienia powyzszych wymagan w projekcie umowy i w umowie o podwykonawstwo
skutkowa¢ bedzie zgltoszeniem przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu,
W terminie 14 dni od daty przedtozenia Zamawiajacemu do akceptacji projektu umowy / umowy
0 podwykonawstwo.

7. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do tego projektu W przypadkach przewidzianych Ustawg oraz gdy:

1) umowa o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych w ust.4-5;

2) umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony
w ust. 4 pkt 5.

8. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktorym mowa w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje
tego projektu.

9. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na Roboty przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawarte] umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

10. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przediozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, zgltasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do tej umowy, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 7.

11. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie, o ktorym mowa w ust. 10, uwaza si¢ za

akceptacj¢ umowy.
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12. Do zmian postanowien umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
stosuje si¢ zasady majace zastosowanie przy zawieraniu tej umowy.

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na Roboty przedklada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi zw. z realizacja Robot,
W terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach zamoéwienia. Wytaczenie o ktorym mowa
W zdaniu powyzej, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50 000,00 zt.
Przedktadajacy moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

14. Do zmian postanowien umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
zw. z realizacja Robot, stosuje si¢ zasady majace zastosowanie przy zawieraniu tej umowy.

15. Podmiot bedacy podwykonawca Wykonawcy, w celu realizacji swoich obowigzkow
wynikajacych zumowy o podwykonawstwo, moze zawiera¢ umowy o dalsze podwykonawstwo.
Do uméw tych stosuje si¢ zasady wskazane powyzej.

16. Zamawiajacy, przy uwzglednieniu zasad okreslonych w obowigzujacych przepisach i Umowie,
w terminie 30 dni dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub uslugi zwigzane z realizacja Robot, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa powyzej dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane 1lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
Z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi
zwigzane z realizacjag Robot. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W przypadku dokonania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w tym
ustgpie, Zamawiajacy potraca kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.
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Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialno$¢ za prace realizowane przez

podwykonawce oraz za szkody powstate w wyniku dziatanh podwykonawcy. Wykonawca

odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcy jak za wlasne dzialania i zaniechania.

Wykonawca zapewni swoim staraniem i1 na swoj koszt nadzor 1 koordynacje prac

podwykonawcow.

Wykonawca w celu rozliczenia Robdt, zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu dowody

potwierdzajace  zaplate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy 1 dalszemu

podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 16, za wykonane roboty (ustugi lub dostawy). Dowodami
tymi beda:

1) protokot (protokoty) odbioru robot budowlanych (ustug lub dostaw) pomiedzy Wykonawca
a podwykonawca (podwykonawca a dalszym podwykonawca), sporzadzony przed
dokonaniem przez Wykonawce zgloszenia Zamawiajagcemu wykonanych Robot do odbioru
czg¢sciowego lub koncowego, podpisany przez strony dokonujace odbioru robot (ustug lub
dostaw), zawierajacy dat¢ odbioru i1 zakres robdt budowlanych (ustug lub dostaw)
wykonanych przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) wraz z zestawieniem kwot
naleznych za ich wykonanie,

2) faktura (rachunek) od podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), w oryginale lub
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce — po$wiadczenie to ma zawierad
dat¢ jego dokonania, wystawiona na Wykonawce (jego podwykonawce) z tytulu robot
budowlanych (ustug lub dostaw), ktore wykonane zostaly w zwigzku z realizacja Umowy,
wraz z o$wiadczeniem podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), w oryginale i podpisanym
przez osobg upowazniong do reprezentowania skladajacego o$wiadczenie, iz otrzymal on
W catos$ci nalezne mu wynagrodzenie z tytutu realizacji robot (ustug lub dostaw) 1 nie posiada
on z tego tytutu zadnych wierzytelnosci wobec Wykonawcy (jego podwykonawcy) objetych
Umowg. Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktore byly nalezne
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) z tytulu jw. wraz ze wskazaniem faktury,
(rachunku), na ktorej ujete zostalty kwoty z oswiadczenia,

3) na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca dostarczy mu, we wskazanym terminie,
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem (z data jego dokonania) polecenie przelewu
nalezno$ci wynikajacych z faktury, o ktorej w pkt 2 lub inne potwierdzenie zaptaty ww.

naleznosci na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy).
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Protokoét (protokoty), o ktorym mowa w ust. 18 pkt 1, Wykonawca dostarczy w ramach
dokumentacji powykonawczej dot. odpowiednio odbioru czg¢sciowego lub koncowego. Fakture
(rachunek), o ktorej mowa w ust. 18 pkt 2, Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu wraz ze
ztozong Zamawiajagcemu faktura wystawiong przez Wykonawce z tytutu Robdt. Oswiadczenie,
o ktorym mowa w ust. 18 pkt 2, Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od
daty dostarczenia Zamawiajagcemu faktury wystawionej przez Wykonawce z tytutu Robot.
Wykonawca najp6zniej w dniu przekazania placu budowy wskaze Zamawiajagcemu firmy oraz
dane kontaktowe podwykonawcow i 0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w zamowienie,
o ile sg juz znane.

Wykonawca zawiadamia niezwlocznie Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych
mowa powyzej, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, w tym podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robot budowlanych.

Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany w zakresie podwykonawstwa zwigzanej w szczego6lnosci
z powierzeniem wykonania innych niz okreslone w Umowie cz¢$ci zamowienia lub powierzenia
wykonania czg$ci zamowienia, mimo iz w ofercie Wykonawca nie wskazat zamiaru powierzenia
wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcom, lub rezygnacji z podwykonawstwa, przy
uwzglednieniu nastgpujacych warunkow:

1) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu udostepniajgcego, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie, zgodnie z art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu
wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w trakcie Postepowania,

2) jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze podwykonawca, ktory ma zastgpi¢ podmiot udostepniajacy
zasoby nie spetnia warunkéw udzialu w postgpowaniu lub zachodza wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego w Wyznaczonym terminie
zastapi ten podmiot innym podmiotem, albo wykaze, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu

w Postepowaniu.
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Nadzor inwestorski i Kierownictwo budowy
§ 14.

1. Zamawiajacy ustanowi inspektora nadzoru, dzialajacego w granicach upowaznien okre§lonych
Umowa i obowigzujacymi przepisami, oraz niezwlocznie zawiadomi o tym Wykonawce¢ na
pismie (ilekro¢ w Umowie jest uzyte sformutowanie na pismie/pisemnie nalezy przez to
rozumie¢ przekazywanie informacji w postaci papierowej lub przy uzyciu poczty
elektronicznej).

2. W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnien
inspektora nadzoru, wigzace jest ustalenie Zamawiajacego, za wyjatkiem przypadkow wyraznie
stwierdzonych w Umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy
z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych z Umowy.

3. Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru bgda miaty forme pisemng zastrzezong
pod rygorem niewazno$ci. W sytuacji zagrozenia inspektor moze wyda¢ polecenie ustne,
a Wykonawca powinien zastosowac si¢ do tego polecenia. Inspektor nadzoru, w ciggu 24 h,
potwierdzi na piSmie tres¢ wydanego przez siebie polecenia ustnego wydanego w Ww. sytuacji.

4. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ inspektorowi nadzoru oraz osobom przez niego
upowaznionym wstep na teren budowy oraz dostep do dziennika budowy.

5. Wykonawca ustanawia na swodj koszt kierownika budowy w branzy budowlanej oraz
kierownikoéw robot w branzy elektrycznej i sanitarnej.

6. Kierownik budowy zobowigzany jest do uczestniczenia na wezwanie Zamawiajacego (W tym
inspektora nadzoru), dokonane z wyprzedzeniem 24 h, w naradach koordynacyjnych
i technicznych organizowanych przez Zamawiajacego, a takze do uczestnictwa w ustalonych
odbiorach robot zrealizowanych przez Wykonawce, w tym robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, oraz uczestniczenia w ustalonych probach 1 odbiorach technicznych.

7. Wykonawca najp6zniej w terminie 2 dni od zawarcia Umowy obowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajacemu liste 0sob, o ktorych mowa w ust. 5 oraz uwierzytelnione kserokopie uprawnien
budowlanych tych osob, przy czym ich uwierzytelnienia moze dokona¢ Wykonawca lub osoba,
na ktorg wystawione zostaly uprawnienia. Wykonawca oswiadcza, ze osoby, ktore beda
kierownikami, dysponuja stosownymi uprawnieniami, niezbedng wiedzg 1 doswiadczeniem w

zakresie objetym ich dzialaniem.
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8. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych przepisami
budowlanymi, oraz do udostgpnienia danych i informacji wymaganych tymi przepisami.

9. Zmiana os6b wskazanych w ust. 5, wymaga zgody Zamawiajgcego. Przepis ust. 7 stosuje si¢
odpowiednio.

§ 15.
1. Osoba reprezentujaca Zamawiajagcego w sprawach biezacych uzgodnien techniczno-

organizacyjnych zwigzanych z realizacja Umowy jest , przy czym Strony

dopuszczaja mozliwos¢ zmiany tej osoby z inicjatywy Zamawiajacego.

2. Wykonawca wyznaczy osobe z odpowiednimi kwalifikacjami, ktéra w jego imieniu bedzie si¢

kontaktowac z Zamawiajagcym we wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem Umowy.
Odbior Robot
§ 16.

1. Roboty zostang odebrane w oparciu o wylacznie jeden protokoét odbioru koncowego. Protokot
odbioru koncowego zostanie sporzadzony po wykonaniu wszystkich Robot.

2. Warunkiem zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Robot jest
wykonanie Robot zgodnie z Umowg oraz ztozenie kompletnej i prawidtowej dokumentacji
powykonawczej (operat kolaudacyjny), ktorej kompletnos¢ 1 prawidtowos$¢ stwierdzona zostata
przez inspektora nadzoru, pozwalajacej na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
obejmujacej w szczegolnosci:

1) protokoty badan i sprawdzen, certyfikaty wbudowanych materiatow i karty gwarancyjne
z warunkami gwarancji oraz instrukcje obstugi i eksploatacji w jezyku polskim,

2) protokoty technicznych odbioréw instalacji, urzgdzen technicznych, robodt ulegajacych
zanikowi i zakryciu, wymaganych zaswiadczen wtasciwych jednostek i organow, w tym
niezbgdnych $§wiadectw kontroli jakosci,

3) protokoty, o ktorych mowa w § 13 ust. 18 pkt 1.

3. Strony przystapia do koncowego odbioru jakosciowego i ilosciowego zgtoszonych do odbioru
Robot w przeciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
Robot, w terminie 1 miejscu wyznaczonych przez Zamawiajacego.

4. Jezeli w toku czynno$ci odbioru Robdt zostang stwierdzone wady to Zamawiajagcemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:
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1) w przypadku wad Roboét dajacych sie usungé — Zamawiajgcy moze odmowié przyjecia Robot
okreslajagc jednoczesnie: termin przystgpienia przez Wykonawce do usuni¢cia tych wad
I termin ich usunig¢cia oraz termin ponownego odbioru Robot lub moze przyja¢ Roboty
z jednoczesnym opisaniem stwierdzonych wad w protokole odbioru i okresleniem terminu
przystapienia przez Wykonawce do ich usunigcia oraz terminu ich usunigcia przez
Wykonawce,

2) wprzypadku wad, ktorych usung¢ si¢ nie da — Zamawiajacy moze: w przypadku wad istotnych
zada¢ wykonania Robot od nowa lub odstapi¢ od Umowy, tak w czesci jak 1 w catosci, ze
skutkiem natychmiastowym w terminie 45 dni od dnia stwierdzenia takich wad w toku
czynno$ci odbioru Robdt, w przypadku za§ wad nieistotnych moze zada¢ stosunkowego
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego Umowa.

5. Koszty usuni¢cia wad zwigzanych z nieprawidtowym wykonaniem Robot ponosi Wykonawca.

6. Zamawiajacy sporzadza protokot odbioru koncowego robot, ktéry podpisuja Strony.

7. Przed uplywem terminu gwarancji na wykonane Roboty, Strony, w miejscu 1 terminie
wskazanych Wykonawcy na piSmie przez Zamawiajacego, przystapia do ostatecznego
(gwarancyjnego) odbioru Robdt. W sytuacji niestawiennictwa Wykonawcy w wyznaczonych
terminie 1 miejscu ostatecznego (gwarancyjnego) odbioru Robdt, Zamawiajacy samodzielnie
przystapi do odbioru ostatecznego (gwarancyjnego) Robot. Obidr ostateczny (gwarancyjny)
Robot nastapi protokolarnie.

8. Strony dopuszczaja mozliwos¢ wprowadzenia odbioru czesciowego lub odbiordéw czesciowych
w przypadku wprowadzenia faktury przejsciowej lub faktur przejsciowych,

Re¢kojmia za wady i gwarancja jakoSci
§17.

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytulu r¢koymi za wykonane
roboty objete Umowa.

2. Okres rekojmi wynosi 5 (pigc) lat.

3. Z tytutu rekojmi Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad w terminie 14 dni
od chwili otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego, lub w innym terminie ustalonym przez
Zamawiajacego. Usuniecie wad zostanie protokolarnie odebrane przez Zamawiajacego.

4. Na wykonane Roboty Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z dokumentem gwarancyjnym

stanowigcym zatacznik do Umowy.
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5. Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu gwarancji nie uchybiajg uprawnieniom przyshugujagcym

mu z tytulu rgkojmi za wady.
Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawce urzadzen, materiatow i robot,
z ktérych Wykonawca korzystat, realizujgc Umowe, przewiduja dtuzszy okres gwarancji niz
gwarancja udzielona przez Wykonawce, to w takiej sytuacji gwarancja na ten element ulega
przedluzeniu 1 obowigzuje przez okres rowny okresowi gwarancji udzielonej przez danego
producenta lub dostawcg.
Okres rekojmi lub gwarancji przedtuza si¢ o okres usuwania wady, przy czym poczatkiem biegu
tego okresu jest data zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, natomiast koncem okresu jest data
potwierdzenia usuni¢cia wady, jednakze w przypadku wad istotnych okres rekojmi lub gwarancji
biegnie na nowo od chwili potwierdzenia usuni¢cia wady.

Odstapienie od Umowy

§ 18.

Strony moga odstapi¢ od Umowy w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem, w tym

Ustawa, a takze Umowa.

1.

§ 19.
W przypadku naruszenia przez Wykonawce zasad prowadzenia Robdt zgodnie z: zasadami
sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi, w tym uregulowaniami
objetymi Umowg, Zamawiajagcy moze wstrzymaé (przerwac) wykonywanie Robot przez

Wykonawce. Wstrzymanie (przerwanie) Robot, na skutek okolicznosci, o ktorych mowa

w zdaniu poprzednim, nie powoduje zmiany terminu zakonczenia Robot. Wszelkie koszty

zwigzane z wstrzymaniem (przerwaniem) Robot przez Zamawiajacego ponosi Wykonawca.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym

w przypadkach okreslonych Umowa, w tym gdy:

1) zostanie rozwigzane przedsigbiorstwo Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajecia catego lub znacznej czgsci majatku Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwal bez uzasadnionej przyczyny realizacj¢ Robot i przerwa ta trwa dtuzej
niz 5 dni roboczych lub opdznia si¢ z realizacjg Roboét tak dalece, iz watpliwym bedzie ich
terminowe zakonczenie,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat Robot w terminie 5 dni roboczych od
daty przekazania mu terenu realizacji Robét, 1 nie podjat ich pomimo pisemnego wezwania

Zamawiajacego,
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Zatacznik nr 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.13.2023

zaszla konieczno$¢ wielokrotnego dokonania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego
nalezno$ci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane lub ktéory zawart przedlozong Zamawiajgcemu  umowg
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi zw. z realizacjg Robot, lub tez
bezposrednich zaptat na rzecz podmiotow jak wyzej na sume wigksza niz 5% wartosci
Umowy,

Wykonawca narusza jakiekolwiek postanowienie Umowy, w tym m. in.: wykonuje Roboty
W sposob niezgodny z Umowa, pomimo pisemnego wezwania do zaprzestania wskazanego
naruszenia, w tym pomimo wezwania Zamawiajacego do zmiany sposobu wykonywania

Robot.

3. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, w kazdym przypadku wskazanym w ust. 2, w terminie

45 dni od daty powzigcia wiadomosci o zaistnieniu przyczyny okreslonej w ust. 2.

W razie wstrzymania (przerwania) Robot, na skutek okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 112,

Strony sporzadza protokdt robot w toku, w ktorym zostanie okreslony zakres wykonanych prac

oraz wykorzystanych i pozostawionych na placu budowy materiatow i urzadzen.

Odstapienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

Wykonanie prawa odstgpienia wywola skutki ex nunc.

Kary umowne
§ 20.

1. Zamawiajacemu przyshuguje prawo do dochodzenia kar umownych w wysokosci:

1) 10% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okre$lonej w § 3 ust. 1 pomniejszonego o warto$¢

wynagrodzenia za tg cze$S¢ Robot, ktéra zostala wykonana przez Wykonawce, jezeli
Zamawiajacy odstapi od Umowy, tak w czesci jak 1 w catosci, z jednej z przyczyn wskazanych

w § 16 ust. 4 pkt 2 i § 19 ust. 2 pkt 3-6;

2) 0,1% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 3 ust. 1— za:

a) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w wykonaniu Robét,

b) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w przejeciu od Zamawiajgcego terenu
budowy,

c) kazdy dzien przerwy w realizacji Robot wywolany przyczynami, za ktore odpowiada

Wykonawca,
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d) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w przystgpieniu do usunigcia wad
stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy jak i w okresie r¢kojmi oraz gwarancji,
jak rowniez za kazdy rozpoczety dzien zwloki w usunigciu wad jak wyzej, poczynajac od
dnia nast¢gpnego od uptywu terminu wyznaczonego na usunig¢cie wad,

e) kazdy rozpoczety dzien realizacji Robdt z pominigciem podwykonawcy, na zasobach
ktorego polegat Wykonawca w celu potwierdzenia spelniania warunkéw udzialu
W postepowaniu, w sytuacji niespetniania tych warunkéw przez Wykonawce,

f) za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorym mowa w § 13 ust. 16,

g) kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania Zamawiajagcemu projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
jak rowniez za kazdy przypadek nieprzedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

h) kazdy przypadek braku zmiany na wezwanie Zamawiajacego  uUmMowy
0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, jezeli termin zawarty w tej umowie jest
dtuzy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy przez podwykonawce, 0 ktorym mowa
w § 13 ust. 16 faktury (rachunku),

1) kazdy przypadek odmowy przedlozenia Zamawiajacemu do wgladu lub nieprzedtozenie
w terminie do wgladu ktoregokolwiek z dowodow okreslonych w § 12 ust. 4 w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub jego kazdego
podwykonawce (dalszych podwykonawcoéw) na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych prace wskazane w § 12 ust. 1,

J) kazdy przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub jego
kazdego podwykonawce (dalszych podwykonawcdw) na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych prace wskazane w § 12 ust. 1.

3) 0,05% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 3 ust. 1 — za:

a) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w sporzadzeniu w terminie i na zasadach
okreslonych Umowa protokoléw wskazanych w § 8 ust. 1,

b) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w sporzadzeniu w terminie i na zasadach

okreslonych Umowa kosztorysu wskazanego w § 9 ust. 3,
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¢) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w sporzagdzeniu w terminie i na zasadach
okreslonych Umowg protokotu wskazanego w § 10 ust. 1,

d) kazdy rozpoczgty dzien zwtoki Wykonawcy w zawarciu aneksu do Umowy okreslonego
w § 8 ust. 2,

e) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w zawarciu aneksu do Umowy okreslonego
w § 10 ust.8,

f) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w wykonaniu przez Wykonawcg obowigzku
wskazanego w § 4 ust. 4,

g) kazdy przypadek nicobecnosci kierownika budowy na naradzie koordynacyjnej czy
technicznej zorganizowanej przez Zamawiajacego, na ktorg kierownik budowy otrzymat
wezwanie od Zamawiajacego (w tym inspektora nadzoru) z wyprzedzeniem 24 h, a takze
za kazdy przypadek nieobecnosci kierownika budowy w ustalonych terminie i miejscu
odbioru robot zrealizowanych przez Wykonawce, w tym robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, oraz przypadek jego nieuczestniczenia w probie czy odbiorze technicznym
w ustalonych terminie i miejscu,

h) kazdy rozpoczety dzien zwloki w wykonaniu obowigzku, o ktéorym mowa w § 14 ust. 7

i 9.

2. Kary, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2-3 nie moga przekroczy¢ 20% kwoty wynagrodzenia brutto,

o ktorej mowa w § 3 ust. 1.

. W przypadku, gdy wysokos¢ kary umownej naliczonej w przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt

2-3 przekroczy wysoko$¢ stanowigcg rownowarto$¢ 15% kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorej
mowa w § 3 ust. 1, Zamawiajagcemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy, tak W czegsci jak
I W calosci, w terminie 45 dni od daty zaistnienia tej okoliczno$ci. Rozwigzanie Umowy przez
Zamawiajacego w sytuacji, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, uwaza si¢ za dokonane
Z przyczyny lezacej po stronie Wykonawcy. Wykonanie prawa odstgpienia wywota skutki ex

nunc.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo potracania z wynagrodzenia Wykonawcy, tak wymagalnego

jak 1 niewymagalnego, naleznych od Wykonawcy kar umownych oraz innych naleznosci, w tym
odszkodowan, wynikajacych z Umowy. Do dokonania potragcenia wystarczajace jest oSwiadczenie

Zamawiajacego ztozone Wykonawcy.

. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych oraz innych

naleznosci wynikajacych z Umowy z naleznego mu wynagrodzenia.
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§ 21.
Zamawiajacy moze na zasadach ogolnych dochodzi¢ odszkodowan przewyzszajacych wysokos¢
zastrzezonych kar umownych.

Cesja wierzytelnosci

§ 22.
Zadna ze Stron nie moze bez pisemnej zgody drugie Strony przenie$é na osobe trzecia swojej
wierzytelnosci wobec drugiej Strony z tytutu Umowy.

Zmiany Umowy

§ 23.

1. Poza przypadkami okreSlonymi powyzej w Umowie, Strony dopuszczaja mozliwosé
nieistotnych zmian Umowy, w szczegdlno$ci w zakresie zmiany danych teleadresowych Stron,
zmiany osob reprezentujacych Zamawiajacego i Wykonawce — na wniosek Zamawiajacego lub
Wykonawcy.

2. Strony dopuszczajg ponadto dokonywanie zmian w Umowie w przypadkach przewidzianych
Ustawa.

3. Wszelkie zmiany i uzupenienia tresci Umowy, jak i aneksow do Umowy, wymagaja dla swej
waznosci zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Postanowienia koncowe
§ 24.
1. Strony ustalaja, ze Wykonawca wszelka korespondencj¢ do Zamawiajacego bedzie kierowatl do

PZD na adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, aprzesylang za pomocg poczty

elektronicznej na adres: pzd@nowotarski.pl. Zamawiajacy wszelkg korespondencje do
Wykonawcy bedzie kierowat na adres: , a przesylang za pomocg poczty elektronicznej
na adres:

2. Kazda ze Stron zobowigzana jest do pisemnego bezzwlocznego zawiadomienia drugiej Strony
0 zmianie swego adresu wskazanego w ust. 1. W razie uchybienia temu obowigzkowi przez
Strong, pismo czy wiadomos$¢ mailowa wystane pod dotychczasowy adres tej Strony uwaza si¢
za skutecznie doreczone, chyba ze nowy adres Strony, ktéra dokonata zmiany adresu, jest znany
drugiej Stronie.

3. Kazda ze Stron zobowigzana jest na zadanie drugiej Strony do bezzwlocznego potwierdzenia

otrzymanej wiadomosci za pomocg poczty elektronicznej.
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§ 25.
Wszelkie uprawnienia i obowigzki wynikajace z Umowy odnoszace si¢ do Zamawiajacego
realizowane beda ze strony Zamawiajacego przez PZD.
Informacje zwigzane z przetwarzaniem danych osobowych zostaly zamieszczone w zataczniku
do Umowy.
Integralng czescig Umowy sg dokumenty wskazane ponizej jako zatgczniki.

§ 26.

1. W przypadku zaistnienia pomigdzy Stronami ewentualnych sporoéw, wynikajacych z realizacji

Umowy lub pozostajacych w zwiazku z Umowa, w tym w zwiazku z jej zawarciem, wykonaniem
lub rozwigzaniem, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony poddadza je mediacjom
lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wzglednie wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca
inne polubowne rozwigzanie sporu.

W przypadku nie doj$cia do porozumienia spory beda rozstrzygane przez sad wlasciwy ze
wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

§ 27.

W sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: Kodeks cywilny, Prawo

budowlane oraz Ustawy.

§ 28.

Umowa zostala sporzadzona w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze

Stron.

Zalaczniki:

1.
2.
3.

dokument gwarancyjny,
zestawienie rzeczowo-finansowe,
Informacja RODO.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zatacznik nr 1 do Umowy nr: PZD-U.262.
DOKUMENT GWARANCYJNY

z dnia r.,

do umowy nr z dnia r.

zwanej dalej Umowa,
dotyczacej: wykonania rob6t budowlanych polegajacych na realizacji inwestycji pn.:
Gleboka modernizacja energetyczna budynku Powiatowego Zarzadu Drog

w Nowym Targu

nazwa i adres Gwaranta-Wykonawcy

zwany/a dalej Gwarantem, gwarantuje dobra jako$¢ robot zrealizowanych na podstawie
Umowy i zgodnie z Umowa udziela

Powiatowi Nowotarskiemu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolestawa Wstydliwego
14, NIP 735-21-75-044, dzialajacemu poprzez jednostke budzetowa Powiatowy Zarzad Drog
w Nowym Targu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14,

zwanemu dalej Zamawiajacym, gwarancji jako$ci na wykonane zadanie (przedmiot Umowy),

0 ktorym mowa w § 1 ust. 1 Umowy, na okres lat

liczac od daty podpisania protokotu koncowego odbioru robét tj.:

od dnia do

Gwarancja obejmuje rowniez materiaty uzyte do realizacji zadania, o ktorym mowa w pkt 1.

W okresie gwarancji Gwarant zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia powstatych w okresie
gwarancji wad przedmiotu Umowy, w trybie okreslonym przez Zamawiajacego, w terminie 14
dni od chwili otrzymania przez Gwaranta pisemnego zawiadomienia od Zamawiajgcego, lub
w innym terminie wskazanym przez Zamawiajacego. Potwierdzeniem usunictej wady bedzie
protokolarnie skwitowanie przez Zamawiajacego usunietych wad.

Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowal w czasie prac przy
usuwaniu wad.

W przypadku zwitoki Gwaranta w usuni¢ciu wad zgloszonych przez Zamawiajacego,
powstatych w okresie gwarancji, Gwarant upowaznia Zamawiajacego (bez upowaznienia sadu)

do zlecenia ich usunigcia innemu podmiotowi wedlug wyboru Zamawiajacego, na koszt i
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ryzyko Gwaranta. Gwarant upowaznia Zamawiajacego do obcigzenia go kosztami, o ktorych

mowa w zdaniu poprzednim, i zobowiazuje si¢ je pokry¢ w terminie 14 dni od otrzymania od
Zamawiajacego dokumentu okreslajacego wysokos¢ kwoty do zaptaty z tytutu wspomnianych
kosztow.

6. Usunigcie wady przez inny podmiot w sytuacji okreslonej w pkt 5, nie ma wplywu na warunki
niniejszej gwarancji.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem gwarancyjnym stosuje si¢ przepisy
Umowy i kodeksu cywilnego.

8. Dokument gwarancyjny sporzadzony zostat w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym

dla kazdej ze Stron.

Podpis i piecze¢ Gwaranta-Wykonawcy
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Zestawienie rzeczowo- finansowe
Gle¢boka modernizacja energetyczna budynku Powiatowego Zarzadu Drog w

Nowym Targu

Lp.

Zakres rzeczowy

Wartos¢ netto

b

Koszty kwalifikowalne

Modernizacja instalacji c.0. — dostarczenie, zainstalowanie i

- uruchomienie kompletnej instalacji
Modernizacja instalacji c.w.u. — dostarczenie, zainstalowanie i
L2 uruchomienie kompletnej instalacji
1.3 | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
1.4 Termomodernizacja $cian zewngtrznych
1.5 | Termomodernizacja stropodachu

Koszty niekwalifikowalne

21

Wymiana pokrycia stropodachu

2.2

Wymiana orynnowania

53
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Informacja o administratorze danych

Zamawiajacy, realizujac obowigzek informacyjny z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. EU nr 119 (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, oswiadcza, ze administratorem
danych osobowych Wykonawcy jest Powiatowy Zarzad Drog w Nowym Targu.

Zamawiajacy wyznaczytl inspektora ochrony danych, z ktorym Wykonawca moze

skontaktowac si¢ kierujac korespondencje na adres e- mail: iod@nowotarski.pl

Zamawiajacy bedzie przetwarzal dane osobowe Wykonawcy w celu realizacji Umowy,
wykonania obowigzkéw podatkowych, informacyjnych iarchiwalnych wynikajacych z
przepisow prawa oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami powstatymi na tle wykonania Umowy.

Dane osobowe przetwarzane begda przez Zamawiajgcego w zakresie niezb¢dnym do wykonania
Umowy lub podjecia dziatan na zadanie osoby, ktorej dane dotycza, przed zawarciem Umowy,
w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO, wykonania przez Zamawiajacego prawnie cigzacych na
nim obowigzkoéw zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO w zakresie, w jakim przewiduja to
przepisy szczeg6lne.

Zamawiajacy przetwarza nastgpujace kategorie danych osobowych Wykonawcy: nazwe
obejmujaca imi¢ 1 nazwisko 1 nazwe dziatalnos$ci, adres obejmujacy miasto, kod pocztowy,
ulice, numer lokalu, NIP, REGON, adres ¢ — mail, numer telefonu.

Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy beda osoby upowaznione przez Zamawiajgcego,
organy administracji publicznej oraz podmioty przetwarzajace dane osobowe w imieniu
Zamawiajacego.

Dane osobowe Wykonawcy beda przechowywane przez okres trwania i wykonywania Umowy,
a po tym czasie beda przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczegolnych.
Wykonawcy przystuguje prawo zadania od Zamawiajacego dostgpu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usuni¢cia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz
prawo do wniesienia sprzeciwu, w granicach okre§lonych prawem.

Wykonawcy przystuguje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzgedu Ochrony Danych

Osobowych, gdy uzna, ze przetwarzanie przez Zamawiajgcego danych osobowych narusza
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przepisy o ochronie danych osobowych.
10. Podanie danych osobowych przez Wykonawcg, o ktorych mowa w ust. 5 jest dobrowolne, lecz
niezbedne do realizacji Umowy, a odmowa ich podania uniemozliwi realizacje Umowy.
11. Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy nie bedzie podlegato zautomatyzowanemu

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o ktorym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
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