Ogtoszenie nr 2022/BZP 00087610/01 z dnia 2022-03-16

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Kompleksowe odptatne pelnienie obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi podczas
realizacji zad. pn.:Aranzacja swietlicy wiejskiej w budynku Szkoty Podstawowej w Powrozniku

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 491893061

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Rynek 31

1.5.2.) Miejscowos¢: Muszyna

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-370

1.5.4.) Wojewédztwo: matopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosadecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@muszyna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.muszyna.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/muszyna

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Kompleksowe odpfatne petnienie obowigzkow inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi podczas
realizacji zad. pn.:Aranzacja $wietlicy wiejskiej w budynku Szkoty Podstawowej w Powrozniku

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-98cfa3f1-8d69-11ec-9bc1-c2db95d08897

2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00087610/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-03-16 11:12

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00021901/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.12 ,Aranzacja swietlicy wiejskiej w budynku Szkoty Podstawowej w Powrozniku”- nadzér inwestorski

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00055767/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Zp.271.5.2022
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest kompleksowe odptatne petnienie obowigzkow inspektora nadzoru inwestorskiego nad
robotami budowlanymi podczas realizacji zadania pn.: ,Aranzacja $wietlicy wiejskiej w budynku Szkoty Podstawowej w
Powrozniku”

Wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi podczas realizacji inwestycji obejmuje swoim zakresem
udziat inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci:

- konstrukcyjno-budowlane;j

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Przedmiot zamowienia obejmuje nadzoér inwestorski nad robotami budowlanymi, ktérych przedmiotem inwestycji jest
dostosowanie pomieszczen znajdujacych sie w budynku Szkoty Podstawowej w Powrozniku (Powroznik 42, 33-370
Muszyna, dziatka ewid. nr 111/2 w Powrozniku) dla potrzeb swietlicy wiejskiej dla Kota Gospodyn Wiejskich, wraz z
zapleczem sanitarnym.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

- petnienie czynnosci inspektora nadzoru zgodnie z przepisami w szczegdlnosci z art. 25 i 26 PB,

- zapewnienie prawidtowej i terminowej realizacji inwestycji,

- sprawdzanie kompletnosci oraz prawidtowos$ci dokumentéw sporzadzonych przez Wykonawce w trakcie realizacji robét (w
tym rozliczen finansowych), zgodnie z zapisami umowy z wykonawca robdét,

- reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie we wszystkich kwestiach technicznych zwigzanych z realizacjg inwestycji,
- przekazanie, przy udziale Zamawiajacego, placu budowy wykonawcy robot,

- biezace rozwigzywaniu problemow technicznych budowy

- uzgadnianie z Zamawiajgcym wszelkich zmian dotyczacych wartosci i zakresu nadzorowanych robaét,

- informowanie Zamawiajgcego o postepach robét i wszelkich okolicznosciach, ktére moga mie¢ wplyw na wydituzenie
terminu i zmiane kosztéw realizacji inwestyciji,

- sprawdzanie prawidtowosci zakresu rzeczowego wykonanych robét i jego zgodnosci z umowa zawartg pomiedzy
inwestorem a wykonawcg oraz wykonawcg a podwykonawcami,

- wspoipraca z Zamawiajacym w zakresie administrowania projektem: przekazywanie informacji o stanie zaawansowania
robét pod wzgledem finansowym i rzeczowym (sprawdzanie wykazow robot, wykonanych czesciowo, pod wzgledem
rzeczowym i finansowym), informacji o zagrozeniach, konfliktach na budowie itp.,

- sprawdzenie i odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w prébach i odbiorach
technicznych (réwniez tych prowadzonych przez dysponentéw sieci),

- potwierdzenie wykonanych robot, jako podstawy do zaptaty wynagrodzenia wykonawcy robot,

- udziat w odbiorach czesciowych i odbiorze koricowym oraz potwierdzenie usuniecia wad i usterek wskazanych w
protokotach odbioru,

- sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci operatu kolaudacyjnego, uczestniczenie w odbiorach czesciowych i odbiorze
koncowym,

- sprawdzenie dokumentéw przed odbiorowych sporzgdzonych przez wykonawce robét, w zakresie sprawowanego nadzoru
inwestorskiego,

- poswiadczenie terminu zakonczenia robét,

- Wykonawca zobowigzany jest na biezgco sprawdzaé jakos¢ materiatow i prac, jak rowniez urzadzen, z jakoscig i
standardami odpowiadajacymi wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, jak rowniez
zgodnymi z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci zapobiegaé
zastosowaniu przez Wykonawce prac wyrobdw i materiatéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie.

- Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest wyegzekwowac od kierownika budowy i przekazac¢
Zamawiajacemu certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatag techniczng odnosnie zaoferowanych i uzytych materiatéw i urzadzen.

- Wykonawca zobowigzuje sie, ze wymienione w pkt. 18 niniejszego paragrafu dokumenty zostang dotgczone do protokotu
odbioru czesciowego oraz koncowego wraz z dokumentacjg powykonawcza oraz stosownymi instrukcjami obstugi w jezyku
polskim i protokotami odbioréw branzowych.

- organizowanie i udziat w naradach koordynacyjnych (Rada Budowy) w dni robocze w godz. urzedowania tj. poniedziatek
8:00-16:00, od wtorku do piatku 7:30-15:30 oraz dopilnowanie realizacji ustalen i decyzji podjetych na Radzie Budowy,
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- sporzadzanie biezacej dokumentacji fotograficznej w trakcie prowadzenie robét, na kazdym etapie robét,

- pisemne opiniowanie propozycji zmian technologii wykonania oraz materiatowych proponowanych przez Wykonawce i
Zamawiajgcego,

- sprawdzanie jakosci wykonywanych robét budowanych i wyrobéw budowlanych przed ich wbudowaniem, a w
szczegolnosci zapobieganiu zastosowaniu urzadzen i wyrobow budowlanych wadliwych, niedopuszczonych do stosowania
w budownictwie lub nie spetniajacych wymaganych parametréw technicznych,

- wspolpraca z Zamawiajacym w egzekwowaniu postanowien kontraktu na roboty budowlane,

- uczestniczenie wraz z Zamawiajacym w odbiorach zadania,

- przygotowanie wspolnie z Wykonawcag projektu protokotu odbioru robét wraz z dokumentacjg odbiorowa,

- obstuga okresu gwarancyjnego i okresu rekojmi: uczestnictwo w przegladach gwarancyjnych, inspekcja nad usuwaniem
wad przez wykonawce rob6t budowlanych.

Informacje dodatkowe:

3.5.1 Jezeli w trakcie realizacji prac zajdzie konieczno$¢ wykonania prac dodatkowych nie przewidzianych umowg zawartg z
Wykonawcg prac, to inspektor nadzoru powinien niezwtocznie zawiadomic¢ o tym Zamawiajacego celem podjecia decyzji co
do ich zlecania Wykonawcy prac.

3.5.2 Bez zgody Zamawiajgcego inspektor nadzoru nie jest upowazniony do wydawania Wykonawcy prac polecenia
wykonania prac dodatkowych.

3.5.3 Wykonawca jako inspektor nadzoru ma prawo:

3.5.3.1 wydawac kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecenia —dotyczace:

a) usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,

b) wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub elementéw zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robot budowlanych,

c) dowoddéw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobéw oraz urzadzen technicznych.

3.5.3.2 zada¢ od kierownika budowy lub kierownika rob6t dokonywania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robét, a takze wstrzymywania dalszych robo6t budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta
wywota¢ zagrozenie badz spowodowacé niedopuszczalng niezgodnosé z projektem lub pozwoleniem na budowe.

3.5.4 Pehnienie obowigzkéw koordynatora w ramach zadania bedzie obejmowato:

- petnienie funkcji koordynatora w rozumieniu art. 27 PB,

- organizacje i koordynacje catego zadania,

- sporzadzanie notatek lub protokotéw na Radach Budowy,

- sporzadzanie raportow miesiecznych z realizacji zadan i przedktadania ich Zamawiajgcemu do 7 dni po zakonczeniu
danego miesiaca,

- przygotowywanie danych do wnioskéw o ptatno$¢ oraz dostarczanie ich Zamawiajgcemu,

- sprawdzanie i opiniowanie projektéw umoéw podwykonawczych pod katem zgodnosci z umowa generalnego wykonawcy
robét, zgodnosci z prawem budowlanym oraz dobrg praktykg budowlang, przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie do wiasciwego organu nadzoru budowlanego oraz wystepowanie w imieniu Zamawiajgcego
przed organami administracji panstwowej i samorzadowe;j.

3.5.5 Wykonawca winien wykona¢ przedmiot zaméwienia zgodnie z:

- zasadami wspotczesnej wiedzy specjalistyczne;j,

- obowigzujgcymi normami i przepisami,

- wymaganiami ustaw,

- postanowieniami umowy.

3.5.6 Wykonawca winien zapewni¢ we wiasnym zakresie niezbedne do wykonania przedmiotu zamoéwienia: sprzet i osoby.
3.5.7 llekro¢ wtasciwy organ lub osoba trzecia wezwie Zamawiajacego do dokonania czynnosci materialno - technicznych
zwigzanych z zakresem przedmiotu zamowienia, Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia kazdej niezbednej pomocy
Zamawiajagcemu w wykonaniu tych czynnosci lub Zamawiajacy wezwie Wykonawce do wykonania tych czynnosci.
Wykonawcy nie przystuguje za te czynnosci dodatkowe wynagrodzenie, a Zamawiajacy moze wyznaczy¢ Wykonawcy
termin na ich wykonanie.

3.5.8 Wykonawca oswiadcza, ze posiada doswiadczenie, wiedze fachowa, kwalifikacje oraz srodki potrzebne do
terminowego i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy oraz ze prace bedzie wykonywat ze szczegdlng starannoscia.
3.5.9 W trakcie wykonywania prac przez Wykonawce Zamawiajgcemu przystuguje prawo kontroli prawidtowosci ich
wykonywania. W celu umozliwienia Zamawiajgcemu realizacji tego prawa, wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢
upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego wglad w prowadzone prace — na kazde ich zgdanie. Ponadto Wykonawca
zwigzany jest tresScig uwag i wskazdéwek upowaznionych Przedstawicieli Zamawiajgcego, dotyczacych sposobu wykonania
prac z zachowaniem formy pisemne;.

3.5.10 Wykonawca zobowigzuje sie do ochrony informacji uzyskiwanych i przekazywanych Zamawiajacemu w zwigzku z
realizacjg umowy, ktérych ujawnienie mogtoby zaszkodzi¢ interesom Zamawiajacego.

3.5.11 Wykonawca zobowigzuje sie do spetnienia wymogow przewidzianych w przepisach powszechnie obowigzujgcego
prawa. Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialno$¢ wszystkie prace realizowane przez Podwykonawcéw i koordynacije
tych prac.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
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71244000-0 - Kalkulacja kosztéw, monitoring kosztéw
71245000-7 - Plany zatwierdzajgce, rysunki robocze i specyfikacje
71521000-6 - Ustugi nadzorowania placu budowy

71530000-2 - Doradcze ustugi budowlane

71630000-3 - Ustugi kontroli i nadzoru technicznego

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 14978,15 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 14978,15 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 14978,15 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zamowienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Arkadis sp. z 0.0. E1 sp. k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8191673581

7.3.3) Ulica: ul. Stoneczna 47

7.3.4) Miejscowos¢: Czudec

7.3.5) Kod pocztowy: 38-120

7.3.6.) Wojewo6dztwo: matopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-15
8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 14978,15 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 180 dni
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