Kluczowe elementy przedmiotu zamoéwienia

Zat. nr ....

WARTOSC NETTO

TERMIN WYKONANIA

LP. ZAKRES WYNAGRODZENIA [m-cy] - od daty
[%] zawarcia umowy*
1 Mapy do celéw projektowych. 10
2 Protokot z narady koordynacyjnej (ZUDP). 20
3 Ztozenie wniosku o PnB / zgtoszenie robot. 30
Uzyskanie decyzji o PnB / zgtoszenie przyjete bez
4 sprzeciwu oraz pozostate opracowania dokumentacji 20
projektowej.
5 Protokét odbioru koncowego. 20

* - wypetnia oferent

80%



