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                 Załącznik nr 9 do SWZ 

 

                PROJEKT 

UMOWA NR………./2021 

 

zawarta w dniu …………………2021 r. pomiędzy Gminą Bądkowo, 

z siedzibą przy ul. Włocławskiej 82, 87-704 Bądkowo  

NIP: 891-16-22-058, 

reprezentowaną przez: 

Ryszarda Stępkowskiego – Wójta Gminy Bądkowo 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Aleksandry Hofman, 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a 

………………………………………………………………………………. 

z siedzibą ……………………………………………………………… 

NIP: ………………………………………………………………………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………………………………….. 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

Niniejsza umowa zawarta została w wyniku wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, w trybie podstawowym art. 275 pkt 2 na podstawie ustawy z dnia 11 września 

 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) 

 

 

§1.Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest kontynuacja modernizacji oczyszczalni ścieków ( etap II)  

w ramach posiadanego pozwolenia na budowę i projektu budowlano-wykonawczego. Dany 

etap obejmuje przebudowę oczyszczalni ścieków w zakresie częściowym i obejmuje wymianę 

istniejącej instalacji do oczyszczania ścieków oraz budowę nowych obiektów zgodnie  

z posiadanym pozwoleniem na budowę i projektem budowlanym z wyłączeniem elementów 

już zrealizowanych lub nie przewidzianych do realizacji na tym etapie realizacji.  

2. Przebudowa oczyszczalni polegać będzie na modernizacji obiektów takich jak: 

- Komora osadu czynnego. Ob.03, oraz na budowie obiektów takich jak: 

- Komora zbiorcza. KZ 

- Osadnik wtórny. Ob.04 

- Pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego. Ob.05 

- Studzienka pomiarowa ścieków oczyszczonych. SPP.3 

- Pompownia części pływających Ob.12 

 

Zadanie przewiduje także : 

- dostawę i montaż sita pionowego w zbiorniku retencyjnym Ob.02 (zadanie wykracza poza     

   dokumentację), 

- budowę rurociągów technologicznych i kanalizacji wewnętrznej, 
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- wykonanie systemu sterowania i kontroli dla modernizowanych elementów, 

- utwardzenie terenu. 

3. Roboty prowadzone będą w obrębie działki o numerze geodezyjnym nr 43/2, 46/2  

(obręb Kujawka) 

4. Zakres robót do wykonania przedstawiony jest w opisie przedmiotu zamówienia  

(załącznik nr 1 do umowy) 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie  

z obowiązującym prawem i polskimi normami. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu map z inwentaryzacji 

powykonawczej. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania dokumentów geodezyjnych, powstałych  

               po inwentaryzacji powykonawczej do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  

               w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim. 

8. Wszelkie wymagane po realizacji zadania dokumenty, w tym inwentaryzacja powykonawcza 

stanowią koszt po stronie Wykonawcy. 

 

§2.Termin realizacji umowy 

1. Ustala się następujące terminy realizacji zadania: 

Termin, w którym Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia wynosi 

150 dni od daty zawarcia umowy.  

2. Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się pisemne zgłoszenie przez Wykonawcę 

gotowości do odbioru. 

 

§3. Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie umowne za wykonanie prac określonych w §1 ustala się na kwotę: 

………………………… zł brutto (słownie:………………………………….………………………….. złotych 00/100) 

w tym: netto: ……………………………………………… zł 

(słownie: ………………………………………………………………………………………….. 00/100) 

oraz podatek VAT w stawce 23 % ………………… zł 

(słownie: ………………………………………………………………………..……… złote 00/100). 

2. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia zgodnie z warunkami zamówienia 

oraz złożoną przez Wykonawcę, a przyjętą przez Zamawiającego ofertą jest wynagrodzenie 

ryczałtowe – niezmienne w okresie obowiązywania niniejszej umowy. 

3. Podstawą do określenia wynagrodzenia jest projekt wykonawczy oraz ilości robót wynikające 

z dokumentacji. Przedmiar robót (kosztorys ofertowy) stanowi wyłącznie materiał 

pomocniczy przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie 

może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa 

w ust. 1. 

5. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem na rachunek bankowy 

wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawianej faktury. 

…………………….… (nazwa wykonawcy) oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na 

fakturze wystawionej w związku z realizacją umowy, jest numer zgłoszonym do Urzędu 

Skarbowego i jest właściwym dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności 
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(split payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług ( Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.). 

6. Dane do faktury: Gmina Bądkowo, ul. Włocławska 82, 87-704 Bądkowo, 

NIP: 891-16-22-058. 

7. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  

i usług, do celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza  

do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby 

obowiązek rozliczyć. W takiej sytuacji wykonawca ma obowiązek: 

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził  

do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego; 

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

zamawiającego, bez kwoty podatku; 

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, 

będzie miała zastosowanie.    

8. Informację, o której mowa w ust. 7 wykonawca składa w Formularzu oferty. Brak złożenia 

ww. informacji będzie postrzegany jako brak powstania obowiązku podatkowego  

u Zamawiającego.    

 

§4.Rozliczenie robót 

1. Rozliczenie robót budowlanych nastąpi po zakończeniu przedmiotu umowy i wystawieniu 

faktury końcowej. 

2. Podstawą do wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru robót, 

potwierdzony przez Wykonawcę, Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru. 

 

§5. Odbiór robót 

1. Zamawiający dokona odbioru końcowego przedmiotu umowy, w terminie 10 dni roboczych 

od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia prac oraz gotowości do odbioru 

końcowego. 

2. Komisję odbioru końcowego powołuje Zamawiający. 

3. Strony ustalają, że z prac komisji odbiorowej sporządzony zostanie protokół, który stanowić 

będzie podstawę do wystawienia faktury. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego stwierdzone zostaną wady, Zamawiający wpisze 

uwagi do protokołu oraz  wyznaczy termin do ich usunięcia. Po otrzymaniu od Wykonawcy 

zgłoszenia o usunięciu wad Zamawiający wznawia czynności odbioru końcowego. 

 

§6. Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) Przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej oraz palcu budowy w terminie 

ustalonym wspólnie z Wykonawcą, 

2) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 
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3) Przystąpienie do dokonania odbioru przedmiotu umowy w terminie 10 dni roboczych 

od daty zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę, 

4) Zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, zgodnie z §3 niniejszej umowy. 

§7. Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy zgodnie z dokumentacją projektową, 

zapisami SWZ, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi w tym zakresie normami  

oraz według wskazań inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie miejsca 

wykonywania robót z chwilą przejęcia – przez cały okres realizacji zadania. 

3. Do Wykonawcy należy urządzenie oraz zabezpieczenie placu budowy we własnym zakresie  

i na własny koszt. 

4. Wykonawca bezzwłocznie powiadomi (na piśmie) Zamawiającego o wszelkich możliwych 

zdarzeniach i okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie robót. 

5. Wykonawca usunie wszelkie wady i usterki stwierdzone przez Nadzór Inwestorski w trakcie 

trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin 

technicznie uzasadniony, niezbędny do usunięcia. 

6. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej 

umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje - potwierdzone stosownymi uprawnieniami  

do obsługi maszyn i pojazdów wykorzystywanych przy realizacji zamówienia. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu budowy w należytym porządku,  

a po zakończeniu robót jego uporządkowaniu oraz przekazaniu Zamawiającemu w terenie 

ustalonym na odbiór robót. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów budowlanych. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów 

ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, 

a w szczególności od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w czasie realizacji robót 

objętych umową oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku  

z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych dotyczących 

pracowników i osób trzecich. 

10. Umowy ubezpieczenia, będą przez Wykonawcę na bieżąco aktualizowane w trakcie realizacji 

niniejszej umowy tak, aby ubezpieczenie było ważne przez cały okres realizacji zadania. 

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody powstałe wskutek niewykonania 

lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy – do pełnej wysokości 

szkody. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących na terenie budowy przepisów 

BHP oraz ppoż., a także obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska. 

13. Wykonawca zabezpieczy na własny koszt i ryzyko składowane tymczasowo na placu budowy 

materiały i urządzenia - do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem uszkodzeniem lub 

utratą, jakości właściwości lub parametrów. 

14. Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym 

w obowiązujących przepisach. 

 

 §8. Podwykonawcy 
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1. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części niniejszego zamówienia 

podwykonawcom. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie własnymi siłami / przy udziale 

podwykonawców.1 

3. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia2: 

………………………………………………………………………………………… 

 

§9. Zasady zawierania umów z podwykonawcami 

1. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane 

następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia 

oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego 

podwykonawcy. 

2. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę pod rygorem 

niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji części zamówienia. 

3. Zapisy ust. 1 i 2 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

5. Dopuszcza się zmianę lub rezygnację z podwykonawcy. 

1) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.118 ust.1 PZP, w celu 

wykazania  spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca  

lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca,  

na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

6. Umowa pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą powinna nie pozostawać w sprzeczności  

z postanowieniami niniejszej umowy. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty 

budowlane do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy  

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

8. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy   

 przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia   

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub  rachunku. 

9. Zamawiający w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej 

zastrzeżenie do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane jeżeli: 

1) nie spełnia ona  wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni 

 
1 Niepotrzebne skreślić. 
2 Wypełnić w przypadku powierzenia podwykonawcom części zamówienia. 
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3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 PZP. 

10. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o  podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym 

w ust 9, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty  

 budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w  terminie 

7 dni od dnia jej zawarcia. 

12. Zamawiający w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo, 

której  przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy  

o podwykonawstwo, w przypadkach, o których mowa w ust. 9. 

13. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 10 dni roboczych 

od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację umowy przez  

Zamawiającego. 

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty     

  budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 

7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości    mniejszej 

niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów  

o  podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SWZ, jako 

niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym 

nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł     

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy  

niż określony w ust. 8, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

16. Przepisy uwzględnione w ust. 7-15, stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy  

o podwykonawstwo.  

 

§10. Wypłata wynagrodzenia podwykonawcy 

1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia   

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł   

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem  

są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się  

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 dotyczy wyłącznie należności powstałych  

po  zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi.  

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający jest obowiązany umożliwić   

Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 
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zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 

1, Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od  dnia 

doręczenia tej informacji 

5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty  

albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia  

 podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy,  

albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu  

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu  

 podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy.  

7. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą 

niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi podstawę do 

odstąpienia od umowy. 

8. Opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy wynikające z braku podwykonawcy i dalszego 

podwykonawcy będą traktowane jako opóźnienia wynikające z przyczyn zależnych od 

wykonawcy i nie mogą stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za działania lub zaniechania podwykonawcy 

i dalszego podwykonawcy, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 

zaniechania. 

9. Zamawiający wyraża zgodę na zgłoszenie podwykonawcy w trakcie realizacji   

zamówienia również w sytuacji, gdy Wykonawca w ofercie zadeklarował, że wykona   

zamówienie samodzielnie. 

10. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, biorącym udział 

w realizacji odebranych robót budowlanych, warunkiem zapłaty w całości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy po wykonaniu całości robót budowlanych jest przedstawienie 

dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom. 

11. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których 

mowa w ust. 10 wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nie przedstawionych dowodów 

zapłaty. 

 

§11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wprowadza się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, które Wykonawca 

zobowiązany jest wnieść przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisywania, 
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w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia brutto tj. ………………………………..…. w formie 

……………………….…………………… 

2. Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania niniejszej Umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy  

w następujących terminach 

1) 70% w terminie do 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznaniu przez 

Zamawiającego Umowy za należycie wykonaną, co zostanie potwierdzone 

podpisaniem przez obydwie Strony końcowego protokołu odbioru przedmiotu 

zamówienia. 

2) 30% w terminie do 15 dni po upływie rękojmi za wady. 

4. Zamawiający na wniosek Wykonawcy może wyrazić zgodę w trakcie realizacji Umowy  

na zmianę zabezpieczenia na jedną lub kilka z form zabezpieczenia dopuszczonych przez 

Zamawiającego. 

5. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia 

i bez zmniejszenia jego wysokości. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ciągłości zabezpieczenia w przypadku 

wydłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy, przez które rozumie się jego przedłużenie 

o czas, o jaki przedłużany jest termin realizacji przedmiotu Umowy. 

7. W przypadku, gdy na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca nie usunie wad w okresie 

rękojmi, Zamawiający upoważniony jest do dysponowania kwotą określoną w §11 ust. 2, 

którą wykorzysta do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tyt. rękojmi  

za wykonane roboty. 

 

§12. Gwarancja i rękojmia 

1. Na wykonanie przedmiotu umowy, niezależnie od rękojmi ustawowej Wykonawca udziela 

Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane na okres:……………………. 

2. Bieg terminu gwarancji jakości rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od daty odbioru  

końcowego lub potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym  

przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym  

w  ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

4. W ramach gwarancji jakości w każdym roku obowiązywania gwarancji, strony dokonywać 

będą (w uzgodnionym terminie) przeglądów gwarancyjnych w celu ustalenia występowania 

wad, które powinny zostać usunięte przez Wykonawcę. Strony umowy pisemnie uzgodnią 

sposób i termin usunięcia stwierdzonych wad. 

5. Karta Gwarancyjna stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

6. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie  

od uprawnień wynikających z gwarancji. 

 

§13. Zatrudnienie na podstawie stosunku pracy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy wszystkich osób 

wykonujących czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z2020 r. poz. 

1320 ze. zm.) 
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2. Wskazany w ust. 1 obowiązek dotyczy także podwykonawców lub dalszych podwykonawców 

– Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne 

zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

wszystkich osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności. 

3. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę  

lub podwykonawcę osób wykonujących prace fizyczne w zakresie remontu jezdni, w tym 

m.in.: 

1) obsługa urządzeń, maszyn i sprzętu budowlanego, 

2) wykonywanie prac budowlanych wynikających z dokumentacji projektowej oraz 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót z wyłączeniem czynności 

wykonywanych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne  

w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) tj.: funkcje wykonywane przez kierowników budowy, 

kierowników robót, inspektorów nadzoru oraz z zakresu geodezji. 

4. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w zakresie przedmiotu zamówienia. 

Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzania Wykonawcy.  

5. Zamawiający jest uprawniony w szczególności do żądania: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika  

na podstawie umowy o pracę, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 

4) innych dokumentów– zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne  

do weryfikacji zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i 

nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o 

pracę i zakres obowiązków pracownika. 

5) Dokumenty oraz wyjaśnienia, o których mowa w pkt 4 Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 

§14. Nadzór inwestorski 

1. Nadzór inwestorski nad realizacją umowy sprawować będzie: ……………………........................... 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1  

3. Zmiana wskazana w ust. 2 nie wymaga aneksu do umowy. 

 

§15. Przedstawiciele Wykonawcy 

1. Przedstawicielem Wykonawcy na placu budowy będzie:  …………..………………………………………. 

2. Dopuszcza się zmianę osób wskazanych w ust. 1 w trakcie realizacji zadania, przy czym 

Wykonawca zobowiązany będzie do powiadomienia Zamawiającego o zamiarze dokonania 

zmiany, przedkładając równocześnie uprawnienia zawodowe upoważniające do sprawowania 

samodzielnej funkcji w budownictwie – nie niższe niż przedłożone z ofertą przetargową. 

3. Zmiana wskazana w ust. 2 nie wymaga aneksu do umowy. 
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§16. Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że obowiązująca je formę odszkodowania za szkody związane z 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy stanowią kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, w następujących wysokościach: 

1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości  

10 %  wynagrodzenia należnego brutto,  

2) za niedotrzymanie terminu umownego zakończenia robót, w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, 

3) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 

lub ·dalszemu Podwykonawcy w wysokości 100 zł, za każdy dzień od upływu terminu 

· wskazanego jako ostateczny dzień zapłaty – do dnia zapłaty tego wynagrodzenia, 

4) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 500 zł 

brutto za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany, 

5) za nieprzedłużenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy 

lub jej zmiany, w wysokości 500,00 zł brutto za każdy taki przypadek, 

6) za nie usunięcie wad ujawnionych przy odbiorze w okresie rękojmi i gwarancji jakości  

w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od 

dnia, wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 

7) w każdym przypadku nie dokonania obowiązku, o którym mowa w §13 ust. 1  

niniejszej umowy w wysokości 500,00 zł brutto za każdy dzień roboczy, w którym 

osoba niezatrudniona na podstawie umowy o pracę – przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, wykonywała czynności, o których mowa w §13 niniejszej umowy, 

8) za zwłokę w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w §13 ust. 6 niniejszej 

umowy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki od 

terminu wskazanego w wezwaniu, o którym mowa w §13 ust.  

3. Kary, o których mowa w ust. 2 Wykonawca zapłaci przelewem na wskazany przez   

Zamawiającego rachunek bankowy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania przez 

Zamawiającego. 

4. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku niezwłocznego  

i  prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

5. Przez wynagrodzenie należne brutto, o którym mowa ww. punktach rozumie się  

wynagrodzenie ryczałtowe brutto określone w §3 ust. 1 niniejszej umowy. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia należnego brutto. Kary nie 

obowiązują, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyny wystąpienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy. 

7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia 

netto wykonawcy. 

 

§17. Zmiana postanowień umowy 

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod 

rygorem nieważności. 
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2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy  

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,  

w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej,  

z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:  

1) zmiana terminu realizacji zamówienia spowodowana w przypadku:  

a) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej prowadzenie robót budowlanych 

zgodnie z dokumentacją projektową i harmonogramem, w szczególności 

gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze  

z wyładowaniami atmosferycznymi i inne klęski żywiołowe np. powodzie, obfite 

opady śniegu, które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, 

występujące po zawarciu niniejszej umowy, a których Strony  nie były w stanie 

przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie  i skutki 

uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej treścią. Strony 

przewidują możliwość wydłużenia terminu realizacji, o którym mowa w § 4 ust. 2 

o okres potrzebny do wykonania robót po wprowadzeniu stosownych zmian do 

umowy w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie strony –  

z zastrzeżeniem, iż okres wydłużenia terminu realizacji nie może być dłuższy niż 

okres działania ww. siły wyższej powodującej brak możliwości prowadzenia prac. 

Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego 

pisemnego powiadomienia drugiej Strony, a następnie do udokumentowania 

zaistnienia tego stanu. 

b) prowadzenia wykopalisk archeologicznych w związku, ze znaleziskami w trakcie 

prowadzenia robót;  

c) odkrycia na terenie budowy broni, bomb, niewybuchów lub innych materiałów 

wybuchowych oraz przedmiotów o znaczeniu archeologicznym i historycznym,  

d) w przypadku dokonanych przez Zamawiającego zmian w dokumentacji technicznej 

termin zakończenia może zostać zmieniony o czas wynikający z dokonania zmian 

uzasadniający zmianę terminu, 

e) jeżeli wystąpią znacząco odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej 

warunki geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka itp.), warunki terenowe  

w szczególności podziemne urządzenia lub niezinwentaryzowane obiekty 

budowlane itp., uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy - 

termin realizacji może zostać przesunięty o czas niezbędny do wykonania prac 

wynikających z nowych warunków, 

f)  wykrycia instalacji, urządzeń lub budowli podziemnych nie ujętych  

w dokumentacji projektowej i nie zinwentaryzowanych przez właścicieli i gestorów 

instalacji i urządzeń, a wymagających przebudowy w związku z wykonaniem 

przedmiotu umowy,  

g) zmiany przepisów prawa, mających wpływ na termin wykonania robót lub sposób 

prowadzenia robót, termin zostanie wydłużony tylko o czas trwania przeszkody, 

h) wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków pogodowych (np. intensywne 

wielodniowe opady deszczu lub śniegu, ujemne temperatury, itp.) 

uniemożliwiających prawidłowe prowadzenie robót zgodnie z przyjętą 

technologią, wiedzą i sztuką budowlaną oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i 
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Odbioru Robót, utrzymujących się przez kolejne trzy dni, potwierdzonych wpisem 

do dziennika budowy przez kierownictwo budowy oraz Inspektora Nadzoru, 

➢ Zmiana terminu realizacji nie będzie powodowała zwiększenia wynagrodzenia 

Wykonawcy,  

2) zmiany osobowe:  

a) zmiany osób realizujących zamówienie, pod warunkiem, że osoby te będą 

spełniały wymagania określone w SWZ;  

b) zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych;  

c) zmiany Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot 

umowy; zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada 

tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby 

zdolne do wykonania Zamówienia a także jest w sytuacji ekonomiczniej i 

finansowej, nie gorszej niż dotychczasowy podwykonawca, 

d)  zmiana kierownika budowy na wniosek Zamawiającego, jeżeli uzna, że nie 

wykonuje on należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest 

wówczas dokonać zmiany kierownika budowy (przy zachowaniu wymagań 

określonych w SWZ)  w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku 

przez Zamawiającego.  

3) inne zmiany:  

a) gdy zajdzie konieczność powierzenia realizacji części przedmiotu zamówienia 

podwykonawcy niewskazanemu w ofercie.  

3. Dopuszczalne są zmiany umowy,  których wprowadzenie nie spowoduje w skutkach 

zwiększenia wynagrodzenia umownego o 15%, a ponadto zmiany te nie powodują zmiany 

ogólnego charakteru umowy. 

4. Wszelkie roboty dodatkowe mogą być wykonane tylko po spisaniu protokołu konieczności i 

ustaleniu zakresu robót w dodatkowym kosztorysie, sprawdzonym przez inspektora nadzoru, 

zatwierdzonym do realizacji przez Zamawiającego oraz podpisaniu aneksu do umowy z 

określeniem dodatkowego wynagrodzenia i terminu wykonania robót dodatkowych. Za 

roboty dodatkowe, Zamawiający uzna roboty nieobjęte zakresem przedmiotu niniejszej 

umowy, których wykonanie stało się konieczne do wykonania robót zamówienia 

podstawowego. 

5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

 

§18. Odstąpienie od umowy  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części:  

1) w razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;  

2) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji robót w 

terminie określonym w § 4 ust.1 i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie 

przystąpił do ich rozpoczęcia w ciągu 2 dni od doręczenia wezwania;  



 RRG.ZPF.272.8.2021  

13 

 

3) gdy Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionych przyczyn i wynikająca 

stąd przerwa, stwierdzona protokolarnie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

trwa dłużej niż 7 dni. Sumuje się przerwy w okresie kolejnych 30 dni kalendarzowych;  

4) gdy Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazów inspektora nadzoru;  

5) gdy Wykonawca wykonuje roboty w sposób niezgodny z umową i pomimo wezwania 

go do wykonania robót zgodnie z umową nie zastosował się do wezwania;  

6) gdy Wykonawca nie dokona zmiany kierownika robót wnioskowanej przez 

Zamawiającego  

7) W przypadkach wskazanych w art. 456 ust.1 pkt. 2 Prawa Zamówień Publicznych.  

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt. 2-7, odstąpienie następuje z winy leżącej po stronie 

Wykonawcy. Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1 nie powoduje 

obowiązku zapłaty kar umownych przez Zamawiającego. Wykonawca może żądać tylko 

wynagrodzenia należnego za prace wykonane do dnia odstąpienia od umowy, pod 

warunkiem, że prace te zostały odebrane przez inspektora nadzoru budowlanego.  

3. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający wykonuje w ten sposób, 

że składa Wykonawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności w terminie 30 dni od zaistnienia przesłanek stanowiących podstawę do 

odstąpienia od umowy, określonych w ust. 1 pkt 2-7.  

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust. 3 powinno zawierać 

uzasadnienie.  

5. Strony niniejszej umowy ustalają, że odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron 

odnosi skutek na przyszłość i w takim przypadku:  

1) Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za już wykonane roboty; 

2)  w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego nieodpłatnie sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w 

toku na dzień odstąpienia od umowy wraz zestawieniem wartości wykonanych robót 

według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku będzie 

stanowił podstawę rozliczenia robót oraz wystawienia faktury VAT przez 

Wykonawcę;  

3) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia 

od Wykonawcy placu budowy w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty 

w uzgodnionym terminie wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia 

odstąpienia;  

4) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na 

koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy;  

5) Wykonawca na własny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia 

zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione; 

6)  Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji na:  

a) roboty budowlane, które zostały wykonane,  

b) materiały budowlane, które zostały dostarczone i wbudowane  

➢ do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przy czym okres gwarancji 

i rękojmi biegnie od dnia odstąpienia od umowy. 
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§19. Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 

za zgodą obu Stron. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Ustawy  

z dnia23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

3. Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu przedmiotu Umowy, Strony zobowiązują  

się rozstrzygać w drodze wzajemnych uzgodnień, a w przypadku braku możliwości 

rozstrzygnięcia sporu w tym trybie w terminie 30 dni, spór poddany zostanie rozstrzygnięciu 

przez Sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowa zostaje sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa  

dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

5. Integralną część Umowy stanowi załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej Umowy. 

 

 

 

      Zamawiający:        Wykonawca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 RRG.ZPF.272.8.2021  

15 

 

         Załącznik nr 1 do umowy 

  

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Kujawka 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest kontynuacja modernizacji oczyszczalni ścieków ( Etap 
II) w ramach posiadanego pozwolenia na budowę i projektu budowlano-
wykonawczego.  

2. Dany etap obejmuje przebudowę oczyszczalni ścieków w zakresie częściowym i 
obejmuje wymianę istniejącej instalacji do oczyszczania ścieków oraz budowę 
nowych obiektów zgodnie z posiadanym pozwoleniem na budowę i projektem 
budowlanym z wyłączeniem elementów już zrealizowanych lub nie przewidzianych 
do realizacji na tym etapie realizacji.  

3. Roboty prowadzone będą w obrębie działki o numerze geodezyjnym nr 43/2, 46/2 
(obręb Kujawka) 

4. Przebudowa oczyszczalni polegać będzie na modernizacji obiektów takich jak: 
- Komora osadu czynnego. Ob.03, 

oraz na budowie obiektów takich jak: 

- Komora zbiorcza. KZ 

- Osadnik wtórny. Ob.04 

- Pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego. Ob.05 

- Studzienka pomiarowa ścieków oczyszczonych. SPP.3 

- Pompownia części pływających Ob.12 

 

Zadanie przewiduje także : 

- dostawę i montaż sita pionowego w zbiorniku retencyjnym Ob.02, 

- budowę rurociągów technologicznych i kanalizacji wewnętrznej, 

- wykonanie systemu sterowania i kontroli dla modernizowanych elementów, 

- utwardzenie terenu. 

 

5. Szczegółowy opis, zakres przedmiotu zamówienia oraz technologię wykonania robót 
zawiera: 
− projekt budowlano - wykonawczy  

− przedmiar robót  

− specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  

 

6. Przedmiar robót i kosztorys ofertowy nie jest podstawą do określenia przedmiotu 
zamówienia i stanowi wyłącznie materiał pomocniczy przy kalkulowaniu ceny 
ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia.  

7. Podstawą do określenia przedmiotu zamówienia przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej 
jest dokumentacja techniczna. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 
obowiązującym prawem i polskimi normami. 

9. Zadanie nie obejmuje modernizacji obiektów takich jak (pomimo ujęcia ich w 
projekcie budowlanym i wykonawczym): 
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- Zbiornik retencyjny Ob.02 

- Zagęszczacz osadu. Ob.07 

- Budynek socjalno-techniczny w którego w skład wchodzi: 

• Pomieszczenie instalacji odwadniania osadu Ob.08 

• Pomieszczenie agregatu.Ob.11 
oraz budowy obiektów takich jak: 

- Studzienka pomiarowa ścieków surowych SPP.1 

- Budynku mechanicznego oczyszczania ścieków Ob.01 w którego w skład wchodzi: 

• instalacja oczyszczalnia mechanicznego 

• stacja zlewna 

• stacja dmuchaw 
- Studzienka zasuw. SZ 

- Komora rozdziału. KR 

- Studzienka pomiarowa osadu recyrkulowanego SPP.2 

- Komora stabilizacji tlenowej osadu. Ob.06 

- Wiata na osad Ob.09 

- budowę rurociągów technologicznych nie związanymi z modernizowanymi i budowanymi 

obiektami, 

- wykonanie systemu sterowania i kontroli dla całej oczyszczalni ścieków, 

- wykonanie oświetlenia terenu i ciągów komunikacyjnych związanych z budową, 

- wykonanie systemu monitoringu. 

10. Charakterystyka poszczególnych obiektów modernizowanych i budowanych 
 

1) Komora osadu czynnego – obiekt nr 3. 
Wykorzystany zostanie istniejący zbiornik betonowy o powierzchni zabudowy 
179,00 m2, kubatura 555 m3, szerokość 10,35 m, długość 17,30 m. 
Modernizacja zbiornika polegać będzie na wymianie urządzeń i rurociągów. W 
każdej komorze zainstalowane zostaną 2 nowe aeratory dyskowe o wale 
poziomym. Aeratory, na własnych konstrukcjach nośnych oparte zostaną na 
metalowej konstrukcji połączonej razem z pomostem do obsługi. Konstrukcja 
zostanie oparta dodatkowo na zewnątrz reaktora. Nad aeratorami 
umieszczone będą daszki przeciwrozbryzgowe. Natomiast za aeratorami 
zamontowane zostaną kierownice ze stali nierdzewnej 1.4301, 
przeciwdziałające występowaniu falowania cieczy w zbiorniku. Otwory w 
pomostach nad aeratorami przykryte będą kratami ze stali nierdzewnej 
ASI316. Ze względu na pracę urządzenia w środowisku ściekowym wszystkie 
elementy konstrukcyjne aeratora wykonane ze stali nierdzewnie 316L. Dyski 
wraz z ruchomymi łopatkami będące elementem mającym stały kontakt z 
ściekiem zostały wykonane ze stali nierdzewnej typu Duplex. Do regulacji 
procesu napowietrzania w każdej komorze osadu czynnego zainstalowana 
zostanie sonda tlenowa. W każdej komorze zainstalowana będzie również 
sonda stężenia osadu.Dodatkowo w komorach należy zainstalować istniejące 
mieszadła zatapialne. 
 

2) Komora zbiorcza 
Ścieki z reaktora poprzez skrzynki przelewowe docierały będą do komory 
zbiorczej. Dlatego też do komory zbiorczej doprowadzone będą rurociągi 
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grawitacyjne Dz=168,3 x 2.0. Rurociągi wewnętrzne wykonać ze stali ASI 316. 
Z komory do osadnika wtórnego wyprowadzony zostanie rurociąg DN 200 
PE100. Nowoprojektowany zbiornik o średnicy 1,5m. Studnia wykonana z 
prefabrykowanych elementów betonowych z betonu wibroprasowanego i 
pokrywy żelbetowej wykonywanych zgodnie z aktualnymi Aprobatami 
Technicznymi IK, ITB, IBDiM; Hc=2,45m.Komora będzie przykryta elementami 
z tworzywa sztucznego. 
 

3) Osadnik wtórny Ob.04 
Nowoprojektowany zbiornik o średnicy wewnętrznej 4,5m, powierzchnia 
zabudowy 19,6m2, kubatura 94,2 m3. Zbiornik wyposażony będzie w 
zgarniacz osadów dennych i zgarniacz części pływających oraz koryto 
przelewowe z deską szumową i przelewem pilastym. Dno zbiornika 
wyprofilowane będzie ze spadkiem 10o w kierunku leja osadowego. Zgarniacz 
w całości wykonany będzie ze stali 1.4301. 
 

4) Pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego. Ob.05  
Nowoprojektowany zbiornik o średnicy 2,0m. Studnia wykonana z 
prefabrykowanych elementów betonowych z betonu wibroprasowanego i 
pokrywy żelbetowej wykonywanych zgodnie z aktualnymi Aprobatami 
Technicznymi IK, ITB, IBDiM; Hc=2,77m. W zbiorniku zainstalowane będą trzy 
pompy zatapialne. 
 

5) Studzienka pomiarowa ścieków oczyszczonych – SPP3. 
Zbiornik o średnicy 1,5m. Studnia wykonana z prefabrykowanych elementów 
betonowych z betonu wibroprasowanego i pokrywy żelbetowej 
wykonywanych zgodnie z aktualnymi Aprobatami Technicznymi IK, ITB, IBDiM; 
Hc=2,23m. Przetwornik z odczytem miejscowym zlokalizowany będzie w 
skrzynce osłonowej obok komory pomiarowej. Odczyt pomiaru przeniesiony 
będzie do sterowni. Wszystkie rurociągi znajdujące się w studzience 
wykonane będą ze stali AISI 316. W pokrywie będzie wykonany okrągły otwór 
o średnicy 0,6 m z włazem żeliwnym lekkim. 

 

6) Pompownia części pływających – obiekt nr. 12. 
Nowoprojektowany zbiornik o średnicy 1,2m. Studnia wykonana z 
prefabrykowanych elementów betonowych z betonu wibroprasowanego i 
pokrywy żelbetowej wykonywanych zgodnie z aktualnymi Aprobatami 
Technicznymi IK, ITB, IBDiM; W zbiorniku zainstalowane będą trzy pompy 
zatapialne. 

 

11. Obiekty oczyszczalni będą połączone nowoprojektowanymi rurociągami 
technologicznymi. Zaprojektowano również sieć kabli energetycznych, sterowniczych 
oraz wykonanie systemu sterowania i kontroli dla komory osadu czynnego i osadnika 
wtórnego z wizualizacją i sterowaniem w pomieszczeniu socjalnym. 

12.  Dla ruchu kołowego i pieszego zaprojektowano dodatkowe nawierzchnie 
utwardzone z kostki betonowej z kostki betonowej na podbudowie betonowej i z 
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piasku stabilizowanego cementem (chodniki i opaski odwadniające).Powierzchnia 
proj. chodników dróg i placów – ok. 80 m2. 

13. Przedstawiony powyżej zakres robót opisany jest szczegółowo w projekcie 
budowlanym i wykonawczym.  

14. Robotami wykraczającymi poza zakres projektu budowlanego są prace w zakresie 
dostawy i montażu sita pionowego w zbiorniku retencyjnym ścieków.Ob.02 

 

1) Istniejący zbiornik betonowy o średnicy 4,5m.  
Parametry sita pionowego: 

• Przepływ ścieków:                                                                            20 l/s   

• Średnica kosza sita:                                                                           300 mm   

• Perforacja:                                                                                         10 mm   

• Średnica rury transportowej:                                                             273 mm   

• Rodzaj spirali:                                                                                    ślimakowy, 

wałowy   

• Króciec dopływowy:                                                                          DN 200, PN10 

• Zintegrowana strefa prasowania skratek   

• Moc:                                                                                                  1,5 kW   

• Stopień ochrony                                                                                IP 66   

• Automatyczne płukanie komory odciekowej w strefie prasowania  

• Wykonanie materiałowe –  stal nierdzewna typu duplex.  

• Jakość wykonawcza: urządzenie winno być wykonane w zakładzie 

produkcyjnym posiadającym wdrożone najwyższe normy wykonawcze: ISO 

9001, PN-EN 1090-2 oraz ISO 3834-2. 

2) Zakres obejmuje również : 
- przebudowę rurociągów technologicznych, 

- wykonanie systemu sterowania i kontroli dla sita pionowego,  

- utwardzenie terenu. 

 

15. Wykonawca modernizacji musi zapewnić nieprzerwaną pracę oczyszczalni ścieków 
podczas wykonywanych prac remontowych i budowlanych.  

 

16. W ramach przedsięwzięcia wykonawca przeszkoli pracowników z zakresu obsługi 
zmodernizowanych i wybudowanych obiektów oraz wykona rozruch technologiczny.  

 

17. Wyposażenie obiektów modernizowanych i budowanych oczyszczalni ścieków. 
 

Oznaczenie  Obiekt / urządzenie Ilość 

OB.02 Zbiornik retencyjny 

Urządzenia 

Sito pionowe 
 

Parametry sita pionowego: 
• Przepływ ścieków:  20 l/s   
• Średnica kosza sita:  300 mm   
• Perforacja: 10 mm   
• Średnica rury transportowej:  273 mm   
• Rodzaj spirali:  ślimakowy, wałowy   
• Króciec dopływowy:   DN 200, PN10 
• Zintegrowana strefa prasowania skratek   
• Moc:  1,5 kW   
• Stopień ochrony  IP 66   

1 szt. 
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• Automatyczne płukanie komory odciekowej w strefie 
prasowania  

• Wykonanie materiałowe –  stal nierdzewna typu 
duplex.  

• Jakość wykonawcza: urządzenie winno być 
wykonane w zakładzie produkcyjnym posiadającym 
wdrożone najwyższe normy wykonawcze: ISO 9001, 
PN-EN 1090-2 oraz ISO 3834-2. 

ZR.SP 
Sonda pomiaru cieczy 
 

Sonda hydrostatyczna z przetwornikiem do pomiaru 
poziomu napełnienia 
w sposób ciągły 
+ Wyłącznik pływakowy (awaria) – 2szt. 

1 szt. 
 

OB.03 Komora osadu czynnego 

Urządzenia 

Areator 
KC.AN.1 
KC.AN.2 
KC.AN.3 
KC.AN.4 
 

- Długość: 1,30 m 
- Maks. ilość tlenu wprowadzona przez jeden aerator: 
3,6 kg O2/h 
- Moc zainstalowana napędu: 4,0 kW 
- Średnia moc jednego aeratora dla wprowadzenia 
wymaganej ilości tlenu: 2,8 kW 
- Wykonanie: elementy konstrukcyjne - stal ASI316, 
Dyski wraz z ruchomymi 
łopatkami - stal nierdzewna typu DUPLEX 

4 szt. 
 

Skrzynka przelewowa 
KC.SP.1 
KC.SP.2 

- Wymiary : 650x750x800mm 
- Wykonanie: stal ASI316  
 

2 szt. 

KC.MZ.1 
KC.MZ.2  

Istniejące mieszadło 2szt. 

- 
 

Żurawik obrotowy ręczny udźwig 150kg 
- konstrukcja stal nierdzewna 1.4301, 
- linka wyciągowa- stal nierdzewna 1.4301, 
- wciągarka z napędem ręcznym 

2 szt. 
 

Sondy pomiarowe 

KC.ST  Sonda pomiarowa stężenia O2 LDO  2 szt. 

KC.SG  Sonda pomiarowa stężenia osadu Solitax  2 szt. 

OB.04 Osadnik wtórny 

Urządzenia 

OW.ZO 
 

Zgarniacz osadu i 
części pływających 
- Wykonanie: stal duplex 
- obroto-zgrzebłowy system zbierania części 
pływjących i zgarniania osadu 
- ilość zgrzebeł – 2 szt. 
- średnica systemu obrotowo-zgrzebłowego 560mm 
- elastyczny element zgarniający 
- koryto ze stali nierdzewnej o szerokości dopasowanej 
do długości zgrzebła 

1 szt. 
 

OB.05 Pompownia osadu recyrkolowanego i nadmiernego 

Urządzenia 

PO.P.1 
PO.P.2 
PO.P.2 
 

Pompy osadu recylkulowanego i 
nadmiernego 
- Q=4,1l/s 
- Moc zainstalowana = 1,0kW 
- Moc pobierana =0,35kW 
- wysokość podnoszenia :3,29m 

3 szt. 
 

- Żurawik obrotowy ręczny udźwig 150kg 1 szt. 
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 - konstrukcja stal nierdzewna 1.4301, 
- linka wyciągowa- stal nierdzewna 1.4301, 
- wciągarka z napędem ręcznym 

 

Armatura 

PO.ZK .1  Zasuwa kołnierzowa do ziemi DN200  1 szt. 

Studnia pomiarowa ścieków oczyszczonych SPP.3 

Urządzenia 

SPP.3.PP 
 

Przepływomierz 
elektromagnetyczny 
DN150 
Przepływomierz elektromagnetyczny z czujnikiem 
przepływu i przetwornikiem sygnału 
- Maksymalny błąd: 0,25 aktualnego przepływu 
- Stopień ochrony: IP67 / NEMA 4X odlew aluminiowy 
- Odporna na ścieranie wykładzina poliuretanowa 
- Odporne na zabrudzenia tłuszczami elektrody 
stożkowe 
- Pełna samodiagnostyka 
- Rejestracja błędów i skazanie czasu pracy z błędem 

1 szt. 
 

Armatura 

Zasuwa nożowa 
DN150 
SPP.3.ZN.1 
SPP.3.ZN.2 
 

Zasuwa nożowa międzykołnierzowa z przyłączem wg 
PN-EN1092-2 wielkość PN10; 
długość zabudowy wg PN-EN-558 seria 20; 
dwuczęściowy korpus dzielony 
symetrycznie; pełno-przelotowa, bez stref martwych, 
bez zagłębień w świetle 
przelotu; szczelna wg PN-EN 12266-1 w klasie A; 
trójwarstwowe, wyposażone w 
skrobak dławicowe uszczelnienie poprzeczne w pełni 
wymienne (bez konieczności 
demontażu armatury z rurociągu); uszczelnienie 
obwodowe wspomagane 
ciśnieniem czynnika roboczego; z przedłużonym 
trzpieniem niewznoszącym 
Wykonanie materiałowe: 
Korpus żeliwo gat. EN-GJL-250, powłoka epoksydowa, 
minimum 250 μm 
Nóż stal gat. 1.4301 
Uszczelnienie EPDM 
Wrzeciono stal gat. 1.4301 
Parametry: 
Ciśnienie robocze: 1,0 MPa 
Temperatura pracy: -10˚C do +80˚C 

2 szt. 
 

OB.12 Pompownia części pływających 

Urządzenia 

P12.P 
 

Pompy osadu 
części pływających 
Zatapialna pompa 
wydajność pompy: Q=3l/s 
wysokość podnoszenia: H=3,77m 
moc zainstalowana: P1 = 0,8kW 
moc pobierana: P2 = 0,52kW 
króciec tłoczny: DN65 
materiał: 
korpus, pokrywa: żeliwo EN-GJL-250 
wał: stal chromowa 1.4021 + QT800 

1 szt. 
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wirnik: wysokochromowe żeliwo EN-GJN-HB555(CR14) 
uszczelnienie: NBR 
śruba: CrNiMo – stal A4 
masa: 49 kg 

- 
 

Żurawik obrotowy ręczny udźwig 150kg 
- konstrukcja stal nierdzewna 1.4301, 
- linka wyciągowa- stal nierdzewna 1.4301, 
- wciągarka z napędem ręcznym 

1 szt. 
 

Armatura 

Z12.ZK 
 

Zawór kulowy 
zwrotny DN80 
Zawór kulowy zwrotny samoczynny, otwierający się 
przy przepływie czynnika, z możliwością 
stosowania w pozycji pionowej; zdejmowana pokrywa 
umożliwiająca czyszczenie; przyłącze 
kołnierzowe wg PN-EN1092-2 wielkość PN10; długość 
zabudowy wg PN-EN-558 szereg 48. 
Wykonanie materiałowe: 
Korpus żeliwo gat. EN-GJS-400, powłoka epoksydowa, 
minimum 250 μm 
Pokrywa żeliwo gat. EN-GJS-400, powłoka 
epoksydowa, minimum 250 μm 
Kula EN-GJL-250 + NBR 
Parametry: 
Ciśnienie robocze: 1,6 MPa 
Temperatura pracy:-10˚C do +80˚C 

1 szt. 
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Zał. nr 2 do umowy 

KARTA GWARANCYJNA 

 

dotyczy wykonanego w ramach umowy/2021  z dnia ………………………………….. r. 

zadania pn. …………………………………………………………………………………………… 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane,  

a także zapewnia, że roboty te zostały wykonane zgodnie z umową, specyfikacją techniczną  

i dokumentacją projektową, a także zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz 

obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Niniejsza gwarancja jakości obowiązuje przez okres ……………. miesięcy od dnia odbioru 

końcowego przedmiotu umowy. Okres obowiązywania gwarancji jakości ulega przedłużeniu  

o czas, w którym wskutek istnienia wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy 

zgodnie z jego przeznaczeniem było niemożliwe lub w sposób istotny utrudnione. Jeżeli  

w wykonywaniu swoich obowiązków gwarant dokonał istotnych napraw rzeczy objętej 

gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili odbioru przez Zamawiającego dokonanej 

naprawy. 

3. Odpowiedzialność Wykonawcy za wady, obejmuje wady, które ujawniły się po dokonaniu odbioru 

końcowego przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji jakości ma 

obowiązek usunąć również wady po upływie okresu gwarancji jakości, jeżeli zostały one 

ujawnione i zgłoszone Wykonawcy przed upływem okresu gwarancji jakości. 

4. Jeżeli warunki gwarancji jakości udzielonej przez producenta/dostawcę urządzeń lub materiałów, 

z których Wykonawca korzystał realizując przedmiot umowy, przewiduje dłuższy okres gwarancji 

jakości niż wskazany w § 2, to przyjmuje się, że Wykonawca udziela gwarancji jakości na te 

urządzenia lub materiały na okres nie krótszy, niż okres gwarancji jakości udzielonej przez 

producenta/dostawcę. 

5. Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę o stwierdzonej wadzie pisemnie. 

Zgłoszenie telefoniczne winno być niezwłocznie potwierdzone na piśmie. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca kwestionuje zasadność powiadomienia o wadach Zamawiający 

zawiadomi Wykonawcę o dniu i miejscu oględzin miejsca ujawnienia wad. Z oględzin 

Zamawiający sporządzi protokół zawierający poczynione ustalenia. Niestawiennictwo 

Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego będzie równoznaczne z 

uznaniem przez Wykonawcę wad zgłoszonych przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wad ujawnionych w okresie gwarancji 

jakości, w terminie 7 dni roboczych. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad powołując się 

na nadmierne koszty lub trudności. 

8. W przypadku odmowy usunięcia wad lub nie usunięcia ich w terminie 7 dni roboczych. 

Zamawiający ma prawo zlecić zastępcze usunięcie wad na koszt Wykonawcy. 

9. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokołem. 

10. W ramach niniejszej gwarancji jakości Zamawiający może także domagać się usunięcia szkód, 

które wady spowodowały, a także szkód powstałych w trakcie usuwania wad. 

 

 

 

Bądkowo,  dnia ……………     …………………………………………….. 
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         ( Wykonawca) 


