ZALACZNIK NR 3 DO SWZ
ZP.271.12.2023

UMOWA NR ZP. 272........2023

zawarta W dniu coe.eeeeveeveeee e r w Miescisku, pomiedzy :

Gming Miescisko z siedzibg Miescisku przy pl. Powstancéw Wielkopolskich 13 (kod pocztowy: 62-290
Miescisko) posiadajagcym NIP 766-189-60-08 oraz nr REGON 572140590, reprezentowang przez:

Pana

Przemystawa Renna - Wéjta Gminy Miescisko, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pani Pauliny Durak

zwanym dalej "Zamawiajagcym"

...................................... z siedzibg: ......cccececeevereeeee...Numer KRS: .......ccceeeveeeeee., REGON: ... NIP:
........................ , reprezentowang przez:

...................................................... zwanym dalej "Wykonawcg",

zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym, sygnatura akt
ZP.271.12.2023, wedtug przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamowien (Dz.U. z 2023 roku,
p0z.1605 ze zm.) na ,,BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W POPOWIE KOSCIELNYM”

§1

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac i przekaza¢ Zamawiajgcemu obiekt powstaty w wyniku prowadzenia robot
budowlanych zwigzanych z budowg sali gimnastycznej oraz parkingu w Popowie Koscielnym. W ramach zadania
szkota zostanie rozbudowana o sale gimnastyczng oraz zaplecze socjalne dla sali i pomieszczenie biblioteki oraz
zostanie wybudowany parkingu przy szkole. W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowigzuje sie rowniez

do:
1)

2)

3)

4)

5)
6)

udzielenia gwarancji oraz rekojmi na wykonany przedmiot zamdwienia na okres ...... miesiecy — liczony
od dnia podpisania protokotu odbioru konncowego robét,

dostawy i montazu elementéw sktadowych przedmiotu zamdwienia, okreslonych w dokumentacji
technicznej lub przedmiarze,

w przypadku niewystarczajgcej doktadnosci projektu budowlanego opracowanie projektu
wykonawczego,

w przypadku wprowadzenia rozwigzan zamiennych opracowania projektu zamiennego, ktéry musi
zostac zatwierdzony pozytywnie bez uwag przez Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru Inwestorskiego,

usuniecia kolizji, ktére wystgpig w wyniku prowadzonych robét,

wykonywaniu wszystkich zapisdw niniejszej umowy.
Zakres robot obejmuje w szczegélnosci:
1) Wykonanie robdt pomiarowe i geodezyjne;
2) Wykonanie robét rozbidrkowych;
3) Wykonanie robét budowlano - montazowych:

a) Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
— wybudowanie kanalizacji sanitarnej wewnetrznej i zewnetrznej

— wybudowanie kanalizacji deszczowej zewnetrznej i wewnetrznej
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— wybudowanie przytgcza wody do budynku

— zainstalowanie zimnej i cieptej wody

— wykonanie wewnetrznej instalacji gazowe;j

— zamontowanie dwdch kottow gazowych

— zamontowanie grzejnikdw

— wykonanie instalacji ogrzewania podtogowego

b) Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu ( w tym budowa parkingu) wraz z pielegnacjg
zieleni:

— roboty rozbidrkowe pod budowe parkingu i chodnika,
— budowe sieci odwodnienia parkingu i chodnika,
— wykonanie robdt budowlanych parkingu i chodnika,
— zagospodarowanie terendw nieutwardzonych — zatozenie trawnika
c) Roboty elektryczne
— instalacja oswietlenia zewnetrznego
— instalacja oswietlenia wewnetrznego
— instalacja gniazd
— instalacja paneli fotowoltaicznych
d) Montaz podtég wykonanych
e) Budowe zewnetrznych przytaczy instalacji
4) Dostawe i montaz wyposazenia obiektu;
5) Dostawe i montaz oznakowania zwigzanego z parkingiem;
6) Usuniecie kolizji;

7) Wykonanie, dostawe i montaz tablicy informacyjnej zgodnej z wytycznymi zawartymi na stronie
https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-osma/#c28882

8) Udzielenie udzieli Zamawiajgcemu co najmniej 48 miesiecznej gwarancji i rekojmi, okres rekojmi
bedzie rowny okresowi udzielonej gwarancji i liczony bedzie od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego robdt budowlanych;

9) Prowadzenie serwiséw dostarczonych i zamontowanych urzgdzen wyposazenia obiektu (zgodnie z
zaleceniami producenta) w okresie udzielonej gwarancji na wybudowany obiekt

10) Przeszkolenie uzytkownikéw obiektu z uzytkowania urzadzen wyposazenia obiektu ( w szczegdlnosci
urzadzen zwigzanych instalacjami c.o., wentylacji i elektrycznymi)

11) Uzyskanie decyzji o zajeciu pasa drogowego na budowe zjazdu na parking i poniesienie kosztow z tym
zwigzanych;

12)opracowania na wtasny koszt tymczasowego projektu organizacji ruchu, uzyskanie jego zatwierdzenia
oraz poniesieniu kosztéw zajecia pasa drogowego na czas robot

13)opracowania (w uzgodnieniu z Zamawiajgcym) statej organizacji ruchu dla wybudowanego parkingu
wraz z wiaczeniem go do ruchu na drodze powiatowej, uzyskanie zatwierdzen dla tej organizacji
ruchu i wprowadzenie jej;

14) zapewnienie nadzoru archeologicznego na czas prowadzenia robot;

3. Szczegdtowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w dokumentacji technicznej (stanowiacej zatgcznik nr 10
do SWZ postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego syg. akt ZP.271.12.2023. Na przedmiot
zamowienia sktadajg sie rowniez zapisy zawarte w SWZ.
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§2

Teren, na ktorym jest zlokalizowana inwestycja podczas realizacji umowy bedzie dostepny dla oséb trzecich,
niezwigzanych z realizacjg inwestycji. Wykonawca zobowigzany jest zachowac szczegdlne srodki ostroznosci
i zabezpieczy¢ teren budowy w zwigzku z wykonywaniem robodt na terenie czynnego obiektu. Roboty nalezy
tak zorganizowa¢, aby wykluczy¢ narazenie uzytkownikéw i osoby trzecie na jakiekolwiek
niebezpieczenstwo.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw wobec
pracownikow, Wykonawcy i oséb trzecich, a takze wobec terenu znajdujacego sie wokét terenu placu
budowy powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw oraz wszelkie
szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to
szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty zgodnie z wymogami okreslonymi w dokumentacji
przetargowej, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujacymi przepisami i normami oraz wymaganiami
wynikajgcymi z SWZ i niniejszej Umowy.

Zamowienie nalezy wykonaé przy uzyciu nowych wyrobdéw spetniajgcych wymogi, o ktérych mowa w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682), Ustawie z 16 kwietnia 2004
r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 ze zm.) oraz wymaganiom okreslonym w
Dokumentacji Projektowej dla materiatdw posiadajacych odpowiednie atesty i dopuszczenia do obrotu i
stosowania na rynku polskim. Na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzuje sie do
okazania w odniesieniu do wskazanych materiatéw, urzadzen i kompletnych instalacji dane techniczne oraz
certyfikat na znak bezpieczenstwa, a dla materiatow nieobjetych certyfikacjg Wykonawca zobowigzuje sie
przestrzegac i wykonywac polecenia 0séb sprawujgcych nadzér nad realizacjg niniejszej umowy ze strony
Zamawiajacego, w tym ze strony Inspektora Nadzoru.

Protokolarne przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, lub
w innym ustalonym pomiedzy stronami umowy terminie.

Wraz z przekazaniem terenu budowy, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy komplet dokumentacji
techniczne;j.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do audytowania miejsca realizacji robot budowlanych oraz wydawania
kierownikowi robot za posrednictwem Inspektora nadzoru zalecerh w zakresie realizacji robét budowlanych
oraz bezpieczenstwa na terenie objetym inwestycjg

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zbadania jakosci robdt. Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan
okaze sie, ze zastosowane materiaty bgdZz wykonanie robdt jest niezgodne z umowa, to koszty badan
obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty badz wykonane roboty sg zgodne
z umowa, koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia, ze wbudowane materiaty s3 niezgodne z umowa Zamawiajgcy ma prawo
wymagac¢ od Wykonawcy (na koszt Wykonawcy) usuniecia i ponownego wykonania robét z materiatéw
wtasciwych. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do polecenia, Zamawiajacy zleci wykonanie powyzszych
czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upowaznienia sadu.

§3
W zakresie realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest do:
1) prowadzenia ochrony przejetego obiektu, urzagdzen i mienia;

2) organizacji i zagospodarowanie zaplecza budowy oraz miejsca realizacji przedmiotu umowy;

3) zgtoszenia odpowiednim organom o terminie rozpoczecia i zakornczenia prac i przedtozenia tych
zgtoszen Zamawiajgcemu;

4) dostawy i montazu tablicy informacyjnej o budowie;

5) dostawy i montazu tablicy informacyjnej o dofinansowaniu w ciggu 30 dni od dnia przejecia placu
budowy;
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6) prowadzenia robdt prowadzenia robdt zgodnie z decyzjami administracyjnymi w zakresie pozwolen na
budowe, nadzoru archeologicznego, decyzji Wojewddzkiego Konserwatora zabytkéw, decyzji
Powiatowego Zarzadu Drég ( w zakresie budy parkingu);

7) sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia ;
8) prowadzenia dziennika budowy;
9) zapewnienie prowadzenia nadzoru archeologicznego;

10) zapewnienia mediéw niezbednych do prawidlowego wykonania robét budowlanych oraz
funkcjonowania zalecza budowy, w przypadku korzystania z przytagczy bedacy wiasnoscig
Zamawiajacego / Szkoty Podstawowej / osoby trzeciej wykonawca zobowigzany jest do pokrycia
kosztow zwigzanych ze zuzytymi mediami oraz innych kosztéw wynikajacych z korzystania z nich;

11) Uzyskanie decyzji o zajeciu pasa drogowego na budowe zjazdu na parking i poniesienie kosztéw z tym
zwigzanych;

12) opracowania na wtasny koszt tymczasowego projektu organizacji ruchu, uzyskanie jego zatwierdzenia
oraz poniesieniu kosztéw zajecia pasa drogowego na czas robét;

13) opracowania (w uzgodnieniu z Zamawiajgcym) statej organizacji ruchu dla wybudowanego parkingu
wraz z wigczeniem go do ruchu na drodze powiatowej, uzyskanie zatwierdzen dla tej organizacji ruchu
i wprowadzenie jej;

14) prowadzenia robdt w sposéb nie powodujgcy dewastacji terenu wokot budowanego obiektu;
15) prowadzenia robdt w sposéb zapewniajgcy wymagane warunki techniczno-uzytkowe;
16) zabezpieczenia strefy roboczej przed dostepem oséb trzecich poprzez ich ogrodzenie i oznakowanie;

17) zapewnienia bezpiecznego przejscia pieszego i dojazdow w zakresie uzgodnionym z uzytkownikami
terendw przylegtych i inspektorami nadzoru;

18) zapewnienia dojazdu do obiektu stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym;
19) utrzymania w nalezytym porzadku i czystosci uzytkowane drég komunikacyjnych;

20) przywrdcenia lub odtworzenia terenu, na ktérym nie beda prowadzone roboty, a ktére zostaty
zniszczone / uszkodzone przez Wykonawce do stanu nie gorszego niz ten z przed rozpoczecia
prowadzenia robot;

21) zapewnienia bezpieczenstwa oséb przebywajacych na terenie budowy;

22) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej niezbednej przy realizacji zamoéwienia
wraz z sporzadzeniem operatu geodezyjnego powykonawczego (w 4 egzemplarzach), ktéry to koszt
nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym oraz sporzadzenie i dostarczenie powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjnej zarejestrowanej w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno- Kartograficznej (w
4 egzemplarzach;

23) uczestnictwa w naradach koordynacyjnych;

24) utrzymanie miejsca wykonywania prac w stanie wolnym od zbednych przeszkdd, usuwanie na biezgco
na wtasny koszt zbednych materiatéw, odpadoéw, smieci, urzgdzen prowizorycznych, ktére nie s3 juz
potrzebne;

25) Wykonawca zobowigzany jest na witasny koszt i ryzyko do zagospodarowania i utylizacji materiatéw
rozbiérkowych tj. wszelkich materiatéw i urzadzen, powstatych w wyniku prac rozbiérkowych itp. oraz
materiatéw odpadowych. Prace te nalezy wykonywac zgodnie z przepisami ustawy o odpadach,
ustawy o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach oraz z powszechnie obowigzujgcymi przepisami
miejscowymi;

26) Wykonawca jest zobowigzany sktadowaé materiaty i urzadzenia nie stwarzajgc przeszkdd
komunikacyjnych;

27) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez niego
upowaznionym, a takze pracownikom Nadzoru Budowlanego lub Inspekcji Pracy, dostepu do terenu
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10.

11.

budowy oraz do wszystkich miejsc gdzie wykonywane sg roboty budowane lub gdzie przewiduje sie ich
wykonanie, a sg zwigzane z przedmiotem umowy;

28) Wykonawca zobowigzuje sie do zgtoszenia Zamawiajgcemu przedmiotu umowy do odbioru,
uczestniczenia w czynnosciach odbioru i zapewnienia usuniecia stwierdzonych wad;

29) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych oséb do wykonania zaméwienia zgodnie z wymogami
ustawy Prawo budowlane;

30) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie — jesli przepisy prawa beda tego wymagag;

31) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej w 2 egz. w formie papierowej oraz w 2 egz. w formie
elektronicznej,

32) prowadzenia serwisu (zgodnie z zaleceniami producenta) dostarczonych i zamontowanych urzadzen
wyposazenia obiektu w okresie udzielonej gwarancji — skopiowac do SWZ

Z dniem przejecia terenu robét, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody
wyrzadzone na tym terenie.

Wykonawca zobowigzany jest do powotania kierownika budowy, ktéry bedzie prowadzit dziennik budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscia wynikajaca
z profesjonalnego charakteru prowadzonej przez niego dziatalnosci, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
standardami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz zgodnie z zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca wykona roboty z materiatdw nowych, wtasnych oraz zobowigzany jest do ich nalezytego
zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub utrata.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla materiatéw
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem, na podstawie przedstawionych atestow
i Swiadectw jakosci. W przypadku niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiatu do
wbudowania dokona wymiany elementu lub materiatu na wtasny koszt.

Wykonawca odpowiada za jako$¢ uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych. Zobowigzany jest
dostarczy¢ na zadanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru stosowne certyfikaty, aprobaty, deklaracje
zgodnosci itp. potwierdzajgce ich jakosc.

Wykonawca zobowigzany jest posiadac i na kazde zgdanie Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru okaza,
wbudowane i zastosowane materiaty: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polska Normg lub aprobate techniczng, atesty, a po wykonaniu umowy przekazac je
Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach przedmiotu umowy oraz w ramach wynagrodzenia ryczattowego
do wykonania robét budowlanych, ustug lub dostaw, ktérych koniecznos¢ wykonania ujawni sie w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy (np. gdyby prace nie byty wyraznie wymienione w Umowie, jego
Zatgcznikach lub wykraczaty poza szczegétowe wyliczenia czynnosci i prace w nich zawarte, ale ktore
posiadajagcy odpowiednig wiedze i doswiadczenie Wykonawca powinien byt przewidzie¢ w sSwietle
obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak réwniez wiedzy technicznej
i doswiadczenia).

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia jakichkolwiek obiektdw, znajdujacych sie w obrebie budowy,
Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy, odbudowy lub wymiany na nowe.

Wykonawca oswiadcza ze:

1) ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za roboty i ustugi wykonane przez jego
podwykonawcéw,

2) ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego, jego mienia oraz oséb trzecich z powodu strat,
uszkodzen i szkéd zwigzanych i wyniktych podczas i w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy. Zakres
odpowiedzialnosci Wykonawcy tozsamy jest z zakresem odpowiedzialnosci wynikajgcym z Kodeksu
Cywilnego,
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3) ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw ochronnych, a w szczegdlnosci praw
z patentow, praw autorskich i praw do wzoréw uzytkowych w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy
oraz za szkody wynikte w zwigzku z tymi naruszeniami,

4) ponosi ryzyko finansowe z tytutu uszkodzenia, zniszczenia obiektu budowlanego oraz uszkodzenia,
zniszczenia lub utraty wszelkich materiatow, urzagdzen i wyposazenia znajdujgcych sie na terenie budowy
oraz spowodowania wszelkich innych szkdd w mieniu znajdujagcym sie na terenie budowy
spowodowanych dziataniem wtasnym. Wystgpienie takich szkdd nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
terminowego i nalezytego wykonania przedmiotu umowy. Z chwilg przekazania terenu budowy
Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych — w tym wywotanych ingerencjg oséb trzecich — opdznien w
wykonaniu robét jak i w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek,

5) zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze
oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze
ztozong Oferty,

6) posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robdt budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy,

7) dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy,

8) posiada ubezpieczenie OC deliktowo - kontraktowe dedykowane dla niniejszego zamdwienia, wazne na
czas realizacji zamdwienia + 1m-c, na kwote réwng wartosci brutto niniejszej umowy.

9) posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na kwote minimum
4.000.000 zt. W przypadku gdy waznosé ubezpieczenia konczy sie przez zakorniczeniem realizacji zadania
Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej na kwote minimum 4.000.000 zt.

10) W przypadku gdy Wykonawca nie przekaze Zamawiajagcemu przed uptywem terminu polisy OC
w zakresie prowadzonej dziatalnosci Zamawiajgcy moze wykupic stosowng polise a sktadke, ktdrg zaptaci
za polise potraci z wynagrodzenia Wykonawcy.

§4

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji nastepujgcych czynnosci jedynie przy udziale oséb, ktére bedg
zatrudnione na podstawie o umowe 0 prace w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (Dz. U. z 2022r. poz.1510, 1700, 2140 oraz z 2023r.poz. 240 641):

1) roboty przygotowawcze,
2) roboty budowlane branzy budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, drogowej
Wymag okreslony w ust. 1 dotyczy Wykonawcy i ewentualnych podwykonawcéw tacznie.

W trakcie realizacji zamodwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osdéb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania
ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce o0séb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem czynnosSci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
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umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych + (tj. Dz.U. z 2019r. poz.1781) tj. w szczegdlnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikdw. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych + (tj. Dz.U. z 2019r. poz.1781) Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowgq Inspekcje
Pracy.

§5
Termin zakonczenia prowadzenia robot budowlanych: 14 miesiecy od podpisana umowy —tj. do dnia

Termin wykonania przedmiotu (w tym spisanie protokotu odbioru koricowego bez uwag, przekazanie
Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej) 15 miesiecy od dnia podpisania umowy — tj. do dnia

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy uznaje:

1) wykonanie robot budowlanych

2) przygotowanie i przekazanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacji powykonawczej
3) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji geodezyjnej powykonawczej,

4) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozytywnych decyzji Strazy Pozarnej oraz Sanepidu w zakresie
uzytkowania wybudowanego obiektu

5) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie (jesli jest wymagane) lub zgtoszenie do
PINBU zakonczenia prowadzenia robét budowlanych

6) spisanie pomiedzy stronami umowy protokotu korncowego odbioru robdt bez usterek.

§6
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
W Wysokosci brutto - .......ccceeeeeienininnee zt (stownie — e ), wynagrodzenie ryczattowe w
wysokosci netto - ......ccceveveeene. zt., VAT — 23%,
W tym :

1) Kwota Promesy, stanowigca wysokos$¢ dofinansowania Inwestycji z Rzagdowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych Wynosi ........cccceeeveceeveeveennne. zt (stownie .............. ).

2) Kwota udziatu wtasnego Zamawiajgcego, stanowigca $rodki finansowe Zamawiajgcego przeznaczone na
realizacje Inwestycji, WYNOSi .......cccccuereerrereecrennnnns zt (stownie .............. ).
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Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty wykonania niniejszej umowy i jest
niezmienne.

Zgodnie z zasadami dotyczacymi warunkéw wyptaty wynagrodzenia okreslonymi w Szczegétowych zasadach
i trybie dofinansowania z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych
stanowigcymi zatgcznik do Uchwaty nr 84/2021 Rady Ministrow z dnia 1 lipca 2021 roku ze zmianami
(uchwaty: nr 176/2021 Rady Ministrow z dnia 28 grudnia 2021 r,, nr 87/2022 Rady Ministrow z dnia 26
kwietnia 2022r., nr 205/2022 Rady Ministrow z dnia 13 pazdziernika 2022 r.) Wstepnej Promesie dotyczacej
dofinansowania inwestycji z programu Rzagdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych nr
Edycja8/2023/2733/PolskiLad z dnia 12 pazdziernika 2023 r. oraz Promesie z Rzgdowego Funduszu Polski
tad: Program Inwestycji Strategicznych nr ................. z dnia e (do uzupetnienia przed
podpisaniem umowy po wygenerowaniu ostatecznej promesy) wyptata naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia przebiegac bedzie z ustalonym ponizej harmonogramem wyptaty srodkow:

1) Pierwsza ptatnos¢ ,czesciowa” w wysokosci do kwoty okreslonej w ust. 1 pkt. 2) niniejszej umowy tj.
do kwoty nie wyzszej niz wktad wiasny. Faktyczna wysokos¢ faktury zostanie okreslona na podstawie
zaawansowania wykonywanych robdt, harmonogramu rzeczowo finansowego i protokotu odbioru
czedciowego robdt. Odbidr czesciowy robot oraz ustalenie zaawansowania robét przeprowadzone
zostanie w terminie pomiedzy 06 maja 2024 r. a 31 maja 2024. Zaptata faktury nastgpi w terminie do
30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiajgcego poprawnie wystawionej faktury wraz z dokumentami
o ktorych mowa w ust. §;

2) Druga ptatnos¢ ,czesciowa” w wysokosci do 40% promesy (kwoty okreslonej w ust. 1 pkt. 1 niniejszej
umowy). Faktyczna wysokos¢ faktury zostanie okreslona na podstawie zaawansowania wykonywanych
roboét, harmonogramu rzeczowo finansowego i protokotu odbioru czesciowego robdt. Odbidr
czesciowy robdt oraz ustalenie zaawansowania robot przeprowadzone zostanie w terminie pomiedzy
21 pazdziernika 2024 r. a 15 listopada 2024. Zaptata faktury nastgpi w terminie do 35 dni od dnia
dostarczenia do Zamawiajgcego poprawnie wystawionej faktury wraz z dokumentami o ktérych mowa
w ust. 8;

3) Trzecia ptatnos¢ ,koncowa” w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia, z
uwzglednieniem sumy wyptaconych wczesniej kwot wynagrodzenia. Podstawg wystawienia faktury
koricowej bedzie spisany protokét odbioru koricowego robdt bez usterek, przekazanie Zamawiajagcemu
dokumentéw, o ktérych mowa w & 5 ust. 3 niniejszej umowy. Zapfata faktury nastgpi
w terminie do 35 dni od dnia dostarczenia do Zamawiajgcego poprawnie wystawione] faktury wraz
z dokumentami o ktérych mowa w ust. 8.

. W przypadku nie dotrzymania realizacji zadania zgodnie z Harmonogramem Zadania wyptata srodkow

finansowych za poszczegdlne Etapy realizacji zadania moze ulec zmianie.

. W przypadku przyspieszenia realizacji robdt wynikajacych z Harmonogramu Zamawiajacy moze wyrazic

zgode na dokonywanie odbioréw czesciowych i wynikajgcych z nich ptatnosci w innych terminach niz
wskazane w ust. 3 pkt. 1).

Wykonawca o$wiadcza, ze uwzglednit w swojej ofercie wszelkie koszty wynikajgce z wymagan okreslonych
w opisie przedmiotu Zadania, na podstawie wtasnych kalkulacji i szacunkéw, a w szczegdlnosci koszty
ekspertyz, opinii, uzgodnien, koszty przeglagddw i serwisu zamontowanych urzadzen w okresie udzielonej
gwarancji oraz wszystkie inne koszty zwigzane z realizacjg robét budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy
z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg Zadania, a takze oddziatywaniem innych
czynnikdéw majacych lub mogacych mieé¢ wptyw na koszty.

Wykonawca oswiadcza, ze zapewnia finansowanie Inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wtasnym
Zamawiajgcego, ha czas poprzedzajgcy wyptate/wyptaty z Promesy z jednoczesnym zastrzezeniem, ze
zaptata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w catosci nastgpi po odbiorze koricowym Inwestycji przez
Beneficjenta

Podstawg wystawienia faktur bedy spisane przez strony umowy przy udziale Inspektora nadzoru
Inwestorskiego oraz Kierownika Budowy protokét odbioru czesciowego a w przypadku faktury koncowej
protokotu odbioru koncowego robot bez usterek oraz przekazanie Zamawiajgcemu dokumentdw, o ktérych
mowa w § 5 ust. 3 niniejszej umowy.

Wraz z fakturg Wykonawca ztozy nastepujace dokumenty:
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10.

11.

7.

1) Oswiadczenie wykonawcy o wykonaniu przedmiotu umowy przez podwykonawcéw, wraz
z podaniem ich nazw, wartosci zawartych umow, oraz wartosci aktualnie (na dzien sktadania
os$wiadczenia) wykonanych robét budowlanych,

2) Oswiadczenie podwykonawcy o zapfacie wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty
budowlane,

3) Kopii przelewdow za faktury podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji przedmiotu
zamowienia.

4) Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do faktury kserokopie faktur wystawionych przez
podwykonawcdéw wraz z dowodem ich zaptaty oraz oryginatem o$wiadczenia podwykonawcéw o
uregulowaniu ich naleznosci.

Wykonawca ma mozliwos¢ przestania faktury w wersji elektronicznej na adres platformy:
www.efaktura.gov.pl.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci przeniesé
wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§7

Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia  przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego, o ktérej mowa w ust. 1, ogranicza sie do wartosci wykonanego przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce elementu robdt, dostaw lub ustug wskazanego w kosztorysie
Wykonawcy, stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnie uwag
dotyczacych  zasadnosci bezposredniej zapftaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozina powotywac sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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§8
Strony przewidujg odbiory robdt zanikajacych, odbiory czesciowe oraz odbiér koncowy.

Odbiory robdt zanikajacych dokonywane beda przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca
winien zgtaszaé¢ gotowos¢ do odbioréow, o ktdrych mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy. Odbiory
dokonywane beda w terminie 3 dni roboczych od zgtoszenia.

Strony sporzgdzg protokét odbioru czesciowego robdt (stanowigcy podstawe do wystawienia faktury
czesSciowej) z udziatem przedstawicieli Inwestora po stronie Zamawiajgcego i Kierownika Budowy po stronie
Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona odbioru czesciowego oraz koricowego w terminie 14 dni, lub innym ustalonym
pomigdzy stronami umowy terminie od otrzymania pisemnego zgtoszenia:

1) zakonczenia minimum 15% zaawansowania rzeczowo — finansowego zakresy robot budowlanych,
w przypadku pierwszego odbioru czesciowego

2) zakonczenia minimum 50% zaawansowania rzeczowo — finansowego zakresy robdt budowlanych,
w przypadku drugiego odbioru czesciowego

3) catkowitego zakoriczenia realizacji przedmiotu zamdwienia, w przypadku odbioru koricowego.

Termin przypadajgcy na dziern wolny ustawowo od pracy automatycznie ulega wydtuzeniu do nastepnego dnia
przypadajgcego na czas pracy przedstawicieli Zamawiajacego.

5.

Strony sporzadzajg protokdt koricowy z zakoniczonych robdt budowlanych, z udziatem przedstawicieli
Inwestora po stronie Zamawiajgcego i Kierownika Budowy po stronie Wykonawcy.

Wykonawca w dniu ztozenia do Zamawiajgcego wniosku o dokonanie odbioru koncowego przekaze
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w celu sprawdzenia i zaakceptowania dokumenty:

1) oryginat dziennika budowy,
2) dokumentacje powykonawczg,
3) atesty na prefabrykaty, materiaty i urzagdzenia;

4) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce, sprawdzen
i badan,

5) oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z dokumentacjg
projektowa, przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami;

6) karty gwarancyjne,
7) zalecenia dotyczace przeglagddw i konserwaciji,

8) inwentaryzacje geodezyjna z wpisem Geodety o zgodnos$ci wykonania inwestycji zgodnie z planem
zagospodarowania oraz z o$wiadczeniem o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji w powiatowym
osrodku geodezyjnym,

9) protokoty z przegladu obiektu przez stuzby Strazy Pozarnej oraz Sanepidu potwierdzajgce mozliwos¢
uzytkowania obiektu,

10) pozwolenie na uzytkowanie — jesli bedzie wymagane.

W przypadku gdy Zamawiajacy w trakcie odbioru koricowego stwierdzi istnienie wad, ktére nadajg sie do
usuniecia, to:

1) jezeli mozliwe jest uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — dokonuje odbioru,
a wady usuwane sg w ramach rekojmi

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem — odmawia
odbioru do czasu usuniecia wad

W przypadku, gdy Zamawiajgcy w trakcie odbioru koricowego stwierdzi istnienie wad, ktdre nie nadajg sie
do usuniecia, to:
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9.

10.

11.

1) jezeli mozliwe jest uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - moze obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie,

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem — moze
odstgpi¢ od umowy z zastosowaniem uregulowan zawartych w § 10 — 12.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od przystgpienia do odbioru koricowego, Zamawiajgcy
wyznaczy mu dodatkowy termin — do 3 dni roboczych, zas po jego bezskutecznym uptywie, dokona odbioru
jednostronnego. Ustalenia dokonane w trakcie tego odbioru bedg wigzace dla Wykonawcy.

W ramach odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi Wykonawca zobowigzany jest takie do usuniecia wad
stwierdzonych w protokole odbioru koricowego — w przypadku jego podpisania

Odbidr pogwarancyjny nastgpi nie pdzniej niz na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi.

89
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty oraz zastosowane materiaty
i urzadzenia na okres .............. miesiecy, liczone od dnia podpisania protokotu odbioru korncowego.

Jezeli na poszczegdlne materiaty lub urzgdzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres dtuzszy niz
wskazany w ust. 1, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawce odpowiada okresowi gwarancji udzielonej
przez producenta.

Okres rekojmi jest réwny okresowi gwarancji zgodnie z ust. 1 -2.

Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie usungé¢ na swdj koszt wszelkie wady, za ktére odpowiada
z tytutu gwarancji lub rekojmi, nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego.
Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem obowigzkéw gwarancyjnych oraz w ramach rekojmi ponosi
Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad takze po uptywie okresu gwarancji lub rekojmi, jezeli przed
jego uptywem Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o istnieniu wady.

W trakcie okresu rekojmi i gwarancji, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ przeglady gwarancyjne
z udziatem Wykonawcy o czym powiadomi Wykonawce na 14 dni przed planowanym przegladem.
Z przegladdw gwarancyjnych sporzgdza sie protokot zawierajgcy ustalenia dokonane w trakcie przegladu —
ujawnione wady i wyznacza sie termin do ich usuniecia.

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia, dla zachowania uprawnien z tytutu gwarancji lub rekojmi
dodatkowych przegladdw, serwisdéw, konserwacji itp. — obowigzek w tym zakresie obcigza Wykonawce,
ktory ponosi wszelkie koszty z tym zwigzane w ramach wynagrodzenia umownego.

W przypadku niewykonania w terminie obowigzkéw z tytutu gwarancji lub rekojmi (w tym tez wynikajacych
z protokotu odbioru koricowego) Zamawiajgcy moze zleci¢ ich wykonanie podmiotowi trzeciemu bez
upowaznienia sgdu — na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zgtoszenie wad bedzie nastepowato mailowo lub pisemnie.

§ 10

Podstawy odstgpienia przewidziane w niniejszym paragrafie nie wytgczajg ani nie ograniczajg mozliwosci
odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym i innych
obowigzujacych przepisach. Zamawiajgcy bedzie dodatkowo uprawniony do odstgpienia od Umowy
w przypadkach okreslonych w niniejszym paragrafie.

Odstgpienie od Umowy na mocy niniejszego paragrafu oraz kodeksu cywilnego iinnych obowigzujgcych
przepisow moze nastgpic¢, wedtug wyboru Zamawiajgcego, w catosci albo w niewykonanej czesci Umowy.

Odstgpienie od Umowy na mocy niniejszego paragrafu moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia
przez Zamawiajgcego informacji o zaistnieniu zdarzenia, ktdre uprawnia go do odstgpienia. Jezeli
okoliczno$¢ uprawniajgca Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy ma charakter ciaggty, termin dla
Zamawiajacego do odstgpienia liczy sie od dnia ustania tej okolicznosci.

Uptyw terminu do odstgpienia liczy sie odrebnie dla kazdego przypadku i okolicznosci uprawniajacych do
odstgpienia od Umowy.
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5.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
jesli Wykonawca:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

przerywa wykonywanie prac objetych Umowa, lub w inny sposéb okazuje zamiar odstgpienia od
wykonywania zobowigzan objetych Umowag,

jest w zwitoce z rozpoczeciem wykonywania lub wykonaniem Umowy lub ktoregokolwiek z etapow
okreslonych w Umowie

podzleci wykonanie catosci robét budowlanych lub sceduje Umowe bez zgody Zamawiajgcego,

doprowadzi do sytuacji, w ktérej zostanie dokonane zajecie jego majatku, w szczegdlnosci nastapi
zajecie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy i pomimo wyznaczenia przez
Zamawiajgcego terminu nie krétszego niz 14 dni na podjecie skutecznych dziatarh majacych doprowadzic¢
do uchylenia dokonanych zaje¢, dokonane zajecie nie zostanie uchylone przez organ egzekucyjny,

naruszy obowigzki zwigzane z zaptatg wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w zwigzku z czym Zamawiajgcy dokona co najmniej 2-krotnej bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub dokona bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 10%
wartosci umowy,

da lub zaproponuje posrednio lub bezposrednio wreczenie jakiejkolwiek osobie korzysci materialnych,
dardéw, prowizji lub przedmiotu wartosciowego w celu naktonienia jej do:

a) dziatania lub wstrzymania sie od dziatania zwigzanego z Umowag,

lub

b) okazania lub wstrzymania sie od okazania wzgledow lub niecheci wobec jakiejkolwiek osoby
zwigzanej z wykonywaniem Umowy

lub

c) jesli ktorakolwiek z oséb stanowigcych personel Wykonawcy lub podwykonawcy, badz dalszego
podwykonawcy da lub zaproponuje posrednio lub bezposrednio jakiejkolwiek osobie korzysci
materialne lub wynagrodzenie opisane w niniejszym punkcie. Jednakze zgodne z prawem
naktanianie i nagradzanie personelu Wykonawcy nie uprawnia do odstgpienia od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§11

Odstgpienie od Umowy nie pozbawia Zamawiajgcego zadnego z uprawnien, jakie nabyt on na podstawie
niniejszej Umowy lub na innej podstawie.

Uregulowanie zawarte w ust. 1 dotyczy w szczegdlnosci:

1) prawa witasnosci w stosunku do wykonanych: projektéow i innych dokumentdéw, robét oraz ich
rezultatu, a takze wbudowanych materiatéw i urzadzen,

2) uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi, wraz z karami umownymi z tytutu ich naruszenia, w
stosunku do wykonanych: projektow i innych dokumentdow, robdt oraz ich rezultatu, a takze
wbudowanych materiatow i urzadzen, z tym ze:

a) w przypadku odstgpienia w cze$ci — z tytutu gwarancji oraz rekojmi,
b) w przypadku odstgpienia w catosci — z tytutu rekojmi,

3) uprawnien z tytutu praw autorskich,

4) kar umownych, z tym ze:

a) Zamawiajgcemu przystugujg kary umowne przewidziane w Umowie, o ile przestanki do ich
naliczenia wystgpity przed odstgpieniem od Umowy — niezaleznie od tego, czy kary te zostaty
naliczone przed odstgpieniem, z zastrzezeniem lit b) oraz pkt 2,
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b) kary umowne za zwtoke w wykonaniu Umowy lub jej czeSci mogg byc¢ liczone jedynie za okres
do dnia odstgpienia od Umowy oraz zmniejszajg wysokos¢ naleznej kary umownej za
odstapienie od Umowy

5) dochodzenia naprawienia szkody.

Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie znajdujg zastosowanie zarowno w przypadku odstgpienia
od Umowy w catosci, jak tez w czesci oraz niezaleznie od tego, czy odstgpienie zostato dokonane przez
Zamawiajacego, czy przez Wykonawce.

§12

W terminie 7 dni od odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji robét w toku, zgodnie z ust. 2§ 5.

Protokét inwentaryzacji, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie sporzadzony zgodnie z nastepujgcymi
zatozeniami:

1) wycena poszczegdlnych elementow zostanie dokonana zgodnie z kosztorysem stanowigcym zatgcznik
do umowy.

2) w przypadku gdy wykonane prace obarczone s3 wadami, ich warto$¢ ulega odpowiedniemu
zmniejszeniu.

Wykonawca niezwtocznie po odstgpieniu zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ odbioru robét przerwanych
oraz zabezpieczajacych oraz zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu.

W terminie 7 dni od odstgpienia Wykonawca przekaze teren budowy Zamawiajgcemu oraz:

1) usunie z terenu budowy na wtasny koszt i ryzyko urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone badz
wzniesione oraz niewbudowane materiaty i urzadzenia,

2) przekaze Zamawiajacemu wszystkie dokumenty wykonane w celu realizacji Umowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych i do zaptaty wynagrodzenia za
roboty wykonane oraz wbudowane materiaty i urzadzenia, wedtug stanu na dzien odstapienia, bez zwrotu
za naktady poniesione na przyszte wykonanie przedmiotu Umowy.

Protokét odbioru, o ktérym mowa w ust. 5, stanowi podstawe do wystawienia faktury. Zaptata
wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawione;j
faktury, z zastrzezeniem ust. 7.

Do wystawienia faktury oraz jej zaptaty stosuje sie postanowienia Umowy dotyczace zaptaty
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw.

Procedura opisana w niniejszym paragrafie znajduje zastosowanie zaréwno w przypadku odstapienia od
Umowy w catosci, jak tez w czesci oraz niezaleznie od tego, czy odstgpienie zostato dokonane przez
Zamawiajacego, czy przez Wykonawce.

§13

. Wykonawca wniost przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.
Wysokosc¢ zabezpieczenia wynosi 5 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, tzn. ................... zt.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczed z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 70% jego wartosci zostanie zwrdcone
Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty koricowego odbioru robdt, pozostata czes¢ zabezpieczenia, tj. 30%
zostanie zwrdcona w ciggu 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady oraz gwarancji.

. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy odpowiednio
przez caty okres wykonywania Umowy i obowigzywania rekojmi oraz gwarancji. W przypadku koniecznosci
przedtuzenia okresu jego obowigzywania, lub wniesienia go na nastepny okres, Wykonawca zobowigzany
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jest uczyni¢ to przed wygasnieciem dotychczasowego zabezpieczenia — z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdziniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wypftata, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajagcym nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim
dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§14
Zamawiajacy moze obcigzy¢ Wykonawce karg umowna :

2) W przypadku zwioki w terminie wykonania umowy w wysokosci 0,1 % catkowitego wynagrodzenia
brutto za kazdy dzien, zwtoka bedzie liczona w stosunku do zaakceptowanego harmonogramu
rzeczowo — finansowego, stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy.

3) W przypadku zwtoki w usunieciu wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru lub w okresie
gwarancji i rekojmi wysokosci 0,05 % catkowitego wynagrodzenia brutto za kazdy dzien,

4) 0,1% catkowitego wynagrodzenia brutto w przypadku wprowadzenia na plac budowy niezgtoszonego
podwykonawcy, za kazdy stwierdzony przypadek,

5) 0,1 % catkowitego wynagrodzenia brutto w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, za
kazdy stwierdzony przypadek,

6) 0,05 % catkowitego wynagrodzenia brutto w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy stwierdzony
przypadek,

7) 0,1 % catkowitego wynagrodzenia brutto w przypadku naruszenia obowigzkéw okreslonychw § 3§ 4
— za kazdy stwierdzony przypadek

8) za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 20 % catkowitego wynagrodzenia brutto.

Maksymalna wartos¢ naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 % catkowitego wynagrodzenia
brutto.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczajgcego okres$lone w umowie
kary umowne na zasadach ogdlnych.

Zamawiajacy zastrzega sobie, a Wykonawca wyraza zgode, na potrgcenie naleznosci wynikajacych z kar
umownych z przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych terminow.

Wykonawca nie moze odméwic usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw.

§15

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdéwienia Wykonawca podat nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w takie roboty budowlane, jezeli s3 juz
znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na
temat nowych podwykonawcdéw, ktérym w pdiniejszym okresie zamierza powierzyé realizacje robdt
budowlanych.

Zamawiajacy zada informacji, o ktérych mowa w ust. 1 takze dotyczacych dalszych podwykonawcéw oraz
dostawcéw uczestniczgcych w wykonaniu zamowienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
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nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostepniajacego
zasoby nie potwierdzajg spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy zgda, aby Wykonawca w terminie okreslonym
przez Zamawiajgcego zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze
samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie tego zamodwienia.

Wykonawca zobowigzany jest:

1) dokonywac¢ odbioru robdt od podwykonawcy przed przedstawieniem ich do odbioru przez
Zamawiajacego;

2) na kazde zadanie Zamawiajgcego, udzieli¢ w formie pisemnej, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, wszelkich informacji o kwotach wynagrodzenia naleznych podwykonawcy oraz
przedstawic¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych odbidr tych robét od podwykonawcy lub zgtoszone
zastrzezenia, termin odbioru tych robdt lub zgloszenia zastrzezerh oraz zaptate wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy a nadto przedstawi¢ wszelkie dokumenty, ktérych zadaé¢ bedzie
Zamawiajacy na potwierdzenia powyzszych okolicznosci;

3) na kazde zadanie Zamawiajgcego, niezwtocznie po jego otrzymaniu, wstrzymac¢ wykonywanie roboét
przez podwykonawce.

§ 16

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do
przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie
o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) ksztattujgcych prawa i obowiagzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg;

2) uzalezniajgcych zaptate wynagrodzenia podwykonawcy od zapfaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy

3) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego

Umowa o podwykonawstwo musi:

1) zawiera¢ oznaczenie podwykonawcy oraz doktadne wyszczegdlnienie realizowanych przez niego
czynnosci z przyporzgdkowaniem odpowiednich kwot lub podstaw do ustalenia kwot wynagrodzenia
w ramach umowy o podwykonawstwo

2) zawiera¢ postanowienie o ograniczeniu odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego z tytutu bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, zgodnie z § 7 ust. 2

3) przewidywaé termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy zgodny z ust. 2, ktéry jednoczesnie nie
moze by¢ pdzniejszy, niz termin zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego za te roboty okreslony w
umowie miedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym
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10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

4) przewidywad, ze podstawg do wystawienia przez podwykonawcg faktury lub rachunku bedzie protokét
odbioru prac wykonanych przez podwykonawce

5) przewidywa¢ okres odpowiedzialnosci podwykonawcy z tytutu rekojmi oraz gwarancji nie krétszy niz
okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej umowy

6) zobowigzywac podwykonawce, w przypadku dokonania przez Wykonawce zaptaty wynagrodzenia za
czynnosci zrealizowane przez podwykonawce, do ztozenia w formie pisemnej oswiadczenia o
uregulowaniu jego naleznosci

7) zobowigzywaé¢ podwykonawce do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentéw,
oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo

8) zobowigzywa¢ podwykonawce do zatrudniania pracownikéw na podstawie umowy o prace, na
zasadach okreslonych w niniejszej umowie

Postanowienia ust. 3 i 4 stosuje sie odpowiednio do umow o podwykonawstwo zawieranych z dalszymi
podwykonawcami.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 3 - 5.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 6, do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdwienia przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktdrym mowa w ust. 9, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos$é z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 20 000 ztotych.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w
ust. 2, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§17

Mozliwe sg istotne zmiany umowy polegajgce na przedtuzeniu terminu jej wykonania, jezeli niemoznos$¢
dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencje:

1) zmian do umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych lub robdét zamiennych,

2) przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, Organdw Administracji, innych oséb lub podmiotdw, za ktérych
dziatania nie odpowiada Wykonawca
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3) sity wyzszej lub warunkéw atmosferycznych nie pozwalajgcych na realizacje robét, dla ktérych
okreslona odpowiednimi normami technologia wymaga wtasciwych warunkéw atmosferycznych,

4) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi (w szczegdlnosci przebiegiem urzadzen
podziemnych, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych), archeologicznymi, wodnymi itp.,
odmiennymi od przyjetych w dokumentacji projektowej

5) wystapia okolicznosci spowodowane nieprzywidzianymi warunkami archeologicznymi, geologicznymi,
geotechnicznymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez wykonawce
opdznienia, a w szczegdblnosci:

a) wystgpienia w trakcie prowadzenia robét klesk zywiotowych,

b) wprowadzenia w trakcie prowadzenia robdt stanu wyjgtkowego, stanu zagrozenia
epidemicznego, stanu epidemii lub innego stanu wyjatkowego (wprowadzajgcego nowe prawa i
obowigzki na obywatelach) nieprzewidzianego w momencie odpisania niniejszej umowy stanu
na terenie kraju lub minimum na terenie miasta Wagrowiec,

c) natrafienia w trakcie prowadzenia robdt na niewypaty i niewybuchy,
d) koniecznosci wykonania wykopalisk archeologicznych;
e) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,

f)  wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w
szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych;

6) zaistnienia niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych wykonywanie robodt
budowlanych zgodnie 1z przyjetg technologia Ilub spetnienie wymogdéw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy i potwierdzonych wyciagiem (raportem) z zapiséw danych
pogodowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - pomimo dotozenia przez Wykonawce
wszelkich staran, aby roboty mogty zostac zrealizowane;

7) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz;

8) realizacji w drodze odrebnej umowy robdt powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania robot i uwzglednienia wzajemnych powigzan;

9) zmian bedgcych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktore spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienia, w szczegdlnosci:

a)  wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego;
b) koniecznos$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;

10) wystgpienia zmian bedgcych nastepstwem dziatann lub braku dziatan organéw administracji
panstwowej i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji
w szczegolnosci eksploratorow infrastruktury oraz witascicieli gruntéw  pod inwestycje, ktore
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienia, w szczegdlnosci:

a) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma —
typowych w danych okolicznosciach, termindw wydawania przez organy administracji lub inne
podmioty decyzji, zezwolen, itp.,

b) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa udostepnienia przez
wtascicieli nieruchomosci do celdw realizacji inwestycji,

c) zmian spowodowanych przez zagrozenia wptywajgce na bezpieczenstwo, zycie, zdrowie,
mienie, lub robdt na terenie budowy lub sgsiadujgcych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat wykonawcy polecenia wykonania robét, usuniecie wad, lub podjecie innych czynnosci w
celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jezeli koniecznos$é¢ polecenia wynikta z
przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego.

2. W przypadkach wskazanych w ust. 1 termin wykonania umowy ulegnie zmianie, jezeli przy zachowaniu
nalezytej starannosci z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie mozna byto unikngé
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niedochowania terminu umownego — o okres odpowiadajgcy wstrzymaniu lub opdznieniu prac z wyzej
wymienionych powoddw.

Mozliwe sg istotne zmiany umowy polegajagce na zmianie wysokosci wynagrodzenia w przypadku
wystgpienia ktdrejkolwiek z nastepujacych sytuacji powodujgcych koniecznos¢:

1) rezygnacji z czesci robdt na skutek zmian projektu budowlanego (w sytuacji gdy nie zachodzi
koniecznos¢ wykonania robdot zamiennych) z jednoczesnym obnizeniem wynagrodzenia
proporcjonalnie do zaniechanego zakresu robét,

2) udzielenia zamdwienia na roboty dodatkowe z jednoczesnym podwyzszeniem wynagrodzenia,
3)  zmiany wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany ustawowej stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego. W takim przypadku obnizenie
lub podwyzszenie wynagrodzenia jest mozliwe w wysokosci odpowiadajgcej zmianie podatku,

b) zmniejszenia zakresu przedmiotu w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania czesci
przedmiotu zamowienia objetego niniejsza umowg, okreslonego w § 1 umowy,

c) wykonania robot dodatkowych, ktérych nie uwzgledniono w zamodwieniu podstawowym,
o ile staty sie niezbedne i konieczne do wykonania zaméwienia w Swietle zapisdw art. 455 ust. 3
ustawy Prawo zaméwien publicznych,

d) wykonania robdt zamiennych lub dodatkowych koniecznych do wykonania w wyniku zmiany
pozwolenia na budowe i zmiany dokumentacji z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego.

Mozliwe sg istotne zmiany do umowy polegajgce na robotach zamiennych, jezeli takie zmiany:
1) zapewnig prawidtowg realizacje Umowy,
2) obnizg koszty wykonania robét lub eksploatacji obiektéw stanowigcych Przedmiot Umowy,

3) zapewnig optymalne parametry technicznych lub podniosg standard jakosci robot i obiektow
stanowigcych Przedmiot Umowy,

4) beda wynikaty ze sposobu zagospodarowania terenu;
5) bedg wynikaty z koniecznosci zmiany dokumentacji projektowej;
6) przyniosg inne, wymierne korzysci dla Zamawiajgcego.

Dopuszczalne sg roboty zamienne wynikajgce ze sposobu zagospodarowania terenu, koniecznosci zmian w
dokumentacji projektowej oraz w zakresie zmian materiatéw, technologii, urzadzen na materiaty,
technologie i urzadzenia spetniajgce parametry techniczne lub na materiaty, technologie i urzadzenia o
wyzszych parametrach niz okre$lone w umowie.

Dopuszczalne jest ograniczenie zakresu umowy, gdy rezygnacja z danej czesci jest korzystna dla
Zamawiajacego lub wynika z obiektywnie uzasadnionych przestanek (np. zmiana dokumentacji projektowej,
sposOb zagospodarowania terenu). W takiej sytuacji wynagrodzenie zostanie obnizone zgodnie z
kosztorysem stanowigcym zatacznik do umowy. Ograniczenie zakresu umowy nie moze przekracza¢ 30 %
wartosci umowy.

W przypadku zawarcia aneksu na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Ustawy Prawo zamdwien publicznych
wynagrodzenie za roboty dodatkowe ustalone zostanie kosztorysem sporzadzonym na podstawie
kosztorysu stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy, a w przypadku braku pozycji w kosztorysie, na
podstawie Katalogdw Naktadéw Rzeczowych Ilub Kosztorysowych Norm Naktadéw Rzeczowych z
zastosowaniem czynnikdw cenotwdrczych wg cennikbw ORGBUD-SERWIS Poznan za ostatni miniony
kwartat z zastrzezeniem, ze nie mogg przekroczy¢ sSrednich cen krajowych i czynnikéw kalkulacyjnych za
kwartat poprzedzajgcy sporzadzenie wyceny.

§18

Strony ustalajg nastepujace osoby do kontaktu:

1) Ze strony Zmawiajgcego - ......ccceevumrerune.

2) Ze strony Wykonawcy — .....ccccceeeevennee.

3) Kierownikiem budowy bedzie — ......cccccvvveeieveenns
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2. Zmian stron do kontaktu moze nastgpi¢ w dowolnym momencie trwania umowy, nie stanowi istotnej
zmiany umowy. Strony muszg sie odpowiednio wczesniej powiadomi¢ o zmianie oséb wyznaczonych do
kontaktéw.

3. Zmian kierownika budowy nie stanowi istotnej zmiany umowy. Wykonawca moze zmieni¢ osobe petnigca
funkcje kierownika budowy gdy :

1) Wystgpi do Zamawianego z wnioskiem o zmiane osoby petnigcej funkcje kierownika budowy
2) Zamawiaczy wyraz zgode na zmiane osoby petnigcej funkcje kierownika budowy

Zmiana osoby petnigcej funkcje kierownika budowy mozliwa jest w przypadku gdy osoba, ktéra bedzie miata
zastgpi¢ dotychczas petnigca funkcje kierownika budowy osobe bedzie posiadata wiedze i doswiadczenie
okreslone w stopniu minimalnym w SWZ.

§19

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§20

1. Sgdem wiasciwym miejscowo dla rozstrzygania sporow powstatych w zwigzku z niniejszg umowg jest sad
wtasciwy dla Zamawiajgcego.

2. Spory w relacjach z Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne
moga by¢ rozwigzywane poprzez mediacje lub inne temu podobne polubowne rozwigzanie sporu przed
Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, z wybranym mediatorem albo
osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

§21
Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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