Zatacznik nr 4 do SWZ projekt umowy 1P.271.1.18.2022

PROJEKT
UMOWA NR I1P.271.1.18.2022

na dostosowanie budynku PZOZ w Grodzicznie do potrzeb zwalczania skutkow COVID 19
Wdniu ..o pomiedzy

Gming Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno NIP 877-142-02-53, REGON 871118900,
TEPTEZENTOWANG PIZEZ: v eneeeeeeene et et et et et et e et et et et e e e et et e et e e e e e neneeneenes

PIZY KONETASYZNACIE . uvtntttettt ettt et e e et et e e e et e e e e e eae e aaeeaaeeannens

zwanym dalej Zamawiajacym,

wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Centralng Informacje Krajowego
Rejestru Sadowego (www.ems.ms.gov.pl ) *

lub

prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza na podstawie wpisu do rejestru dziatalnosSci gospodarczej
prowadzonego przez Centralng Ewidencj¢ i Informacje o Dziatalno$ci Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskiej ( www.firma.gov.pl ) *

reprezentowanym przez:

.................................................................. zwanym dalej Wykonawca

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku postgpowania przeprowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 (trybie
podstawowym bez negocjacji) nr postepowania 1P.271.1.18.2022. Postepowanie przeprowadzono zostato na
podstawie przepisow ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zaméwien publicznych — zwang dalej ustawa
PZP.

Pomiedzy Zamawiajacym 1 Wykonawcg zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy (opis)
§1

1. Zgodnie z wynikiem postgpowania o udzielenie zamoéwienia prowadzonego w trybie podstawowym na
podstawie przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy zleca,
a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na dostosowaniu budynku PZOZ w
Grodzicznie do potrzeb zwalczania skutkow Covid-19. Inwestycja obejmuje swym zakresem dostosowanie
budynku PZOZ w Grodzicznie do potrzeb zwalczania skutkow Covid-19 poprzez wykonanie robot
remontowo — modernizacyjnych.

2. W celu doprowadzenia budynku do wtasciwego stanu technicznego nalezy wykona¢ nast¢pujagce roboty
budowlane:
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a) prace rozbiorkowe,

b) prace remontowe polegajagce na: likwidacji pg¢knieé pionowych i ukosnych w $cianach oraz
uzupehienie tynkow,

c) wymiang uszkodzonych ptytek ceramicznych na $cianach i posadzkach,

d) wymiane¢ drzwi do pom. higieny osobistej kobiet (w gabinecie ginekologicznym), umocowanie luznej
o$cieznicy drzwi migdzy pomieszczeniami 3 i 4 (komunikacja),

e) rozbiodrke istniejacej lady w punkcie rejestracyjnym (wraz ze $ciang podpierajaca) i montaz nowej lady
dwustanowiskowej z jednym miejscem do obstugi niepetnosprawnych (lada z odpowiednim obnizeniem i
dostosowaniem do obstugi) oraz 0znakowanie dwoch odrgbnych punktéw przyjec,

f)  wzmocnienie ugietych krokwi naroznych dachu budynku od strony potnocne;j,

g) wymiana pokrycia dachowego na blachodachéwke¢ wraz z wymiang obrobek blacharskich,

h) wymiang instalacji odgromowej na dachu budynku,

i) ocieplenie sufitu granulatem wetny mineralnej gruboscilOcm,

J) likwidacje wentylacji grawitacyjnej oraz wykonanie wentylacji mechanicznej wedlug projektu
technicznego wentylacji,

k) oczyszczenie elewacji, naprawa uszkodzen, wzmocnienie podtoza i malowanie farbg silikonowa,
ewentualnie oczyszczenie, wyrownanie podtoza, zagruntowanie i wykonanie nowej elewacji budynku
tynkiem silikonowym w kolorze jasnoszarym,

I) naprawg elewacji budynku,

m) Wykonanie ptyty fundamentowej pod centrale wentylacyjna.

3. Istniejacy budynek zaktadu opieki zdrowotnej to budynek parterowy na planie litery L
niepodpiwniczony z dachem wielospadowym. Budynek posiada dwa wejscia i jest dostepny dla osob
niepetnosprawnych. Przed budynkiem zlokalizowany jest parking.

4. Budynek zlokalizowany jest na dzialce nr 275/1 obrgb 10 Nowe Grodziczno, Gmina Grodziczno.

5. Przedmiotowy budynek jest obiektem parterowym, ocieplonym, zakonczony dachem wielospadowym,
pokryty gontem papowym. Do budynku zapewniony jest dostep dla 0sob z niepelnosprawno$ciami poprzez
podjazd wyposazony w porecze. W budynku wymagana jest poprawa wentylacji w budynku, wymiana
pokrycia dachowego, naprawa pekniec 1 inne roboty remontowe.

6. Przedmiot zamoéwienia musi zosta¢ wykonany zgodnie z opracowang dokumentacja projektowa.

7. Zakres roboOt zostal ujety w przedmiarach robot, ktére stanowig czg$¢ niniejszej dokumentacji
postgpowania 1 stanowig element dla skalkulowania ceny ostatecznej, ofertowej. Wykonawca nie moze
korygowac zakresu robot umieszczonych w przedmiarach robot. Jezeli natomiast w wyniku dokonanej przez
siebie analizy i1 obliczeniach dostrzegl nieprawidtowosci, to wyjasnienia wszelkich watpliwo$ci moze
dochodzi¢ procedurg pytan, zgodnie z art. 284 Pzp.

8. W przypadku stwierdzenia brakow, wad lub sprzeczno$ci w dostarczonych przez Zamawiajacego do
opracowania kosztorysu ofertowego, Wykonawca powinien niezwlocznie o tym fakcie powiadomié
Zamawiajacego przed uptywem terminu sktadania ofert.

9. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen znajdujacych si¢ na elewacji budynku i na
terenie przedmiotowej dziatki. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez niego uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.
10. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i begdzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.
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11. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane na terenie budowy zostang wykorzystane lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajacego.

12. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonanych robdt i za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa.

13. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) Przedstawienia Zamawiajagcemu w terminie 7 dniu kalendarzowych od daty przekazania terenu budowy
dokumentacj¢ fotograficzng wraz z datami wykonania fotografii, wykonang przed rozpoczeciem robot
zapisana na nosniku elektronicznym,

b) Wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 i 45a ustawy Prawo budowlane,

c) Zagospodarowanie terenu i jego zabezpieczenie,

d) Zlecenie ekspertyzy/opinii eksperta o stwierdzeniu (badZz braku stwierdzenia) obecno$ci siedlisk
nietoperzy i gniazd ptakow oraz wystepowania nietoperzy,

e) Kontrola jakosci materialow i robot zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej i STWiIORB,
f) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru koncowego,

g) zapewnienie biezacego utrzymania swobodnych przej$¢, przejazdéw, dojazdow i dojs¢ do budynku w
czasie realizacji robot, jak rowniez w czasie przerw w prowadzonych robotach,

h) Utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usunigcia poza teren budowy
wszystkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i robdt czystego i
nadajacego si¢ do uzytkowania,

i) Ponoszenie w razie konieczno$ci optat za czasowe zajecie dziatek i pokrycia wszystkich kosztow, ktore
wynikaja z czasowego ich zajecia wraz z protokolarnych przekazaniem i odbiorem tych dziatek oraz
doprowadzenia ich do stanu pierwotnego,

J) Ponoszenie odpowiedzialnosci za szkody powstale na terenie robot, pozostajace w zwigzku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawcg,

k) Informowanie Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru rob6t ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru
robdt na co najmniej 3 dni przed ich zakryciem 1 dokonaniem odbioru,

I) Informowanie Zamawiajacego na co najmniej 7 dni przed planowanym wejsciem do danych pomieszczen
1 ustalanie termindw wejscia do danego pomieszczenia z Kierownikiem osrodka zdrowia,

m)Ustaleniec z Kierownikiem o$rodka zdrowia ksztalttu 1 wygladu punktu rejestracyjnego
dwustanowiskowego z odpowiednim os$wietleniem led (w tym jedno stanowisko dostosowane dla oséb
niepetnosprawnych),

n) Informowanie Zamawiajgcego pisemnie o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptyna¢ na jako$é
robo6t lub termin ich zakonczenia,

0) Niezwtocznie informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,
p) Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedtozenie go do akceptacji Zamawiajacego,
q) Opracowanie i1 przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej, wszelkich atestow na
materiaty 1 urzadzenia, certyfikatow, kart gwarancyjnych co najmniej na 7 dni przed terminem odbioru
koncowego przedmiotu umowy oraz zgtoszenie przedmiotu umowy do odbioru koncowego. Dokumentacje
powykonawczg nalezy przygotowa¢ w dwoch egzemplarzach w formie papierowej 1 w jednym egzemplarzu
w formie elektronicznej na nosniku elektronicznym w formacie dwg i pdf,

r) Dokonanie wszelkich uzgodnien (jezeli sa wymagane) niezbednych do wlasciwego i terminowego
wykonania przedmiotu umowy oraz skompletowanie i1 przedstawienie dokumentow pozwalajacych
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Zamawiajacemu na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, niezbednych §wiadectw kontroli
jakosci, protokotow odbioru dokonanych z udzialem gestorow mediow i1 inne — jesli wymaga tego prawo,

S) Zorganizowanie i przeprowadzenie odpowiednich badan i odbiorow,

t) Doprowadzenie terenu robot do nalezytego stanu i porzadku po zakonczeniu robot,

u) Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy
wykonanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz innym pracownikom Zamawiajacego, jak tez
udostgpnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa,

V) Czuwanie w toku realizacji robot budowlanych nad zgodnoscig rozwigzan technicznych, materiatowych i
uzytkowych z dokumentacjg projektowa,

W) Przeprowadzenie szkolenia 0sOb wyznaczonych przez Zamawiajagcego w zakresie obstugi centrali
wentylacyjnej i automatyki zwigzanej z dzialaniem wentylacji mechanicznej. Potwierdzeniem
przeprowadzonego szkolenia bedzie wystawienie przez Wykonawce stosownego zaswiadczenia, ktore
otrzyma Zamawiajacy.

14. Cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zaméwienia wynikajgce wprost
z dokumentacji projektowo-kosztorysowej jak i rowniez w niej nie ujgte, a bez ktorych nie mozna wykonac
zamoOwienia. Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie okolicznos$ci, ktéore moga wplyna¢ na ceng
zamoOwienia.

15. Zakres prac oraz odpowiedzialnosci wykonawcy w zakresie objetym proponowang ceng ofertowa
obejmuje takze koszty wszystkich robdt, bez ktorych realizacja zamowienia bylaby niemozliwa, a w
szczegblnosci:

a) organizacj¢ i zagospodarowanie zaplecza budowy,

b) organizowanie i prowadzenie niezbednych prob, badan i odbioréw oraz ewentualnego uzupetnienia
dokumentacji odbiorczej zakresu robot objetych przedmiotem przetargu,

c) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

d) po zakonczeniu rob6t doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego oraz jego uporzadkowanie,

e) koszty ubezpieczenia budowy 1 robot z tytulu szkod, ktére moga zaistnie¢ w zwiazku, ze zdarzeniami
losowymi, odpowiedzialno$ci cywilnej oraz nastepstw nieszcze$liwych wypadkow, dotyczacych
pracownikow 1 osob trzecich, ktore to wypadki moga powsta¢ w zwiazku z prowadzonymi robotami
budowlanymi oraz innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

f) materialy 1 urzadzenia nalezy zastosowa¢ zgodnie z dokumentacja techniczng.

16. Gdy w tresci dokumentacji, w tym na rysunkach, w specyfikacjach technicznych wykonania 1
odbioru robdt, przedmiarach zostaly wskazane pochodzenie, znaki towarowe, producenta, dostawcy
materiatdw lub normy, aprobaty, systemy itp., Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatlow lub
rozwigzan rownowaznych, czyli takich, ktore zagwarantujg realizacj¢ przedmiotu zmowienia w zgodzie z
zapisami opisu przedmiotu zamdwienia i zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od
zatozonych w w/w dokumentach. Jezeli Wykonawca zamierza zastosowaé rozwigzania roéwnowazne i
wykaze to w ofercie przetargowej, to jest zobowigzany w tresci oferty udokumentowac i potwierdzi¢ w
sposOb jednoznaczny, ze zastosowane materialy, urzadzenia, systemy itp. beda odpowiadaty wskazanym w
opisie przedmiotu zamoéwienia w stopniu co najmniej rownym w zakresie cech funkcjonalnych,
jakosciowych oraz estetycznych. Jezeli Wykonawca zamierza skorzysta¢ z tego uprawnienia, i nie wykaze
na etapie sktadania ofert rownowaznosci zastosowanych materialow, urzadzen, systemow itp., to bedzie to
skutkowato odrzuceniem oferty jako niezgodnej ze Specyfikacja Warunkow Zamowienia w aspekcie opisu
przedmiotu zaméwienia. Jezeli Wykonawca zamierza skorzysta¢ z tego uprawnienia wskazane jest, aby
poza udokumentowaniem tej rownowaznosci do kazdej pozycji zastosowanego materiatu, urzadzenia,
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systemu itp. sporzadzit odrgbnie arkusz poréwnawczy, w ktorym wskaze wymogi zawarte w opisie
przedmiotu zamodwienia i cechy rownowaznosci.

17. Doktadny opis przedmiotu zamodwienia znajduje si¢ w dokumentach wskazanych w SWZ -
Wykonawcy winni przygotowac swoje oferty w oparciu o tre$§¢ wskazanych tam dokumentow.

18. Zamawiajagcy wymaga, aby w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca lub
podwykonawca zapewnit dostgp pracownikom PZOZ oraz innym osobom do wszystkich pomieszczen
znajdujacych si¢ w budynku. Prowadzone prace podczas funkcjonowania o$rodka nie mogg prowadzi¢ do
dezorganizacji pracy PZOZ. Wszystkie wylaczenia pomieszczen z korzystania trzeba uzgodni¢ z
kierownikiem PZOZ lub Zamawiajagcym 1 uzyska¢ na to zgode. Wykonawca lub podwykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia bezpieczenstwa osobom przebywajacym w budynku i jego otoczeniu.

19. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robdt i za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa.

20. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robot zgodnie z wymiarami 1 rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez zamawiajacego. W przypadku gdy materialy lub roboty nie bedg zgodne z
dokumentacja projektowa, to takie materialty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane
zostang rozebrane na koszt wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodla w sposob ciagly spetniaja wymagania
zgromadzone w dokumentacji technicznej. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i
niezaakceptowane materialty wykonawca ponosi na wlasne ryzyko liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaplaceniem.

21. Cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zaméwienia wynikajgce wprost
z dokumentacji projektowo-kosztorysowej jak i rowniez w niej nie ujete, a bez ktorych nie mozna wykonac
zamoOwienia. Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktore moga wplyna¢ na ceng
zamoOwienia.

22. Zakres prac oraz odpowiedzialno$ci wykonawcy w zakresie objetym proponowang ceng ofertowa
obejmuje takze koszty wszystkich robot, bez ktérych realizacja zamdwienia bylaby nie mozliwa, a w
szczegolnosci:

a) organizacj¢ 1 zagospodarowanie zaplecza budowy,

b) organizowanie i prowadzenie niezbgdnych prob, badan i odbiorow oraz ewentualnego uzupetnienia
dokumentacji odbiorczej zakresu robot objetych przedmiotem przetargu,

c) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

d) po zakonczeniu rob6t doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego oraz jego uporzadkowanie,

e) koszty ubezpieczenia budowy 1 robdt z tytutu szkod, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami
losowymi, odpowiedzialno$ci cywilnej oraz nastgpstw nieszczeSliwych wypadkow, dotyczacych
pracownikoOw 1 oséb trzecich, ktore to wypadki moga powsta¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi oraz innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

f) materialy i urzadzenia nalezy zastosowa¢ zgodnie z dokumentacja techniczna.

23. Gdy w tresci dokumentacji, w tym na rysunkach, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot, przedmiarach zostaly wskazane pochodzenie, znaki towarowe, producenta, dostawcy materiatow lub
normy, aprobaty, systemy itp., Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialdow lub rozwigzan
réwnowaznych, czyli takich, ktore zagwarantuja realizacj¢ przedmiotu zmoéwienia w zgodzie z zapisami
opisu przedmiotu zamowienia i zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych
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w w/w dokumentach. Jezeli Wykonawca zamierza zastosowaé rozwigzania rownowazne i wykaze to w
ofercie przetargowej, to jest zobowigzany w tresci oferty udokumentowaé i potwierdzi¢ w sposob
jednoznaczny, ze zastosowane materialy, urzadzenia, systemy itp. bedg odpowiadaly wskazanym w opisie
przedmiotu zamowienia w stopniu co najmniej rownym w zakresie cech funkcjonalnych, jako$ciowych oraz
estetycznych. Jezeli Wykonawca zamierza skorzysta¢ z tego uprawnienia, i nie wykaze na etapie sktadania
ofert rdownowazno$ci zastosowanych materialdw, urzadzen, systemoéw itp., to bedzie to skutkowalo
odrzuceniem oferty jako niezgodnej ze Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia w aspekcie opisu przedmiotu
zamoOwienia. Jezeli Wykonawca zamierza skorzysta¢ z tego uprawnienia wskazane jest, aby poza
udokumentowaniem tej rownowaznosci do kazdej pozycji zastosowanego materiatu, urzadzenia, systemu
itp. sporzadzil odrebnie arkusz porownawczy, w ktorym wskaze wymogi zawarte w opisie przedmiotu
zamoOwienia 1 cechy rOwnowaznosci.

24. Doktadny opis przedmiotu zaméwienia znajduje si¢ w dokumentach wskazanych w Rozdziale 111 SWZ
Wykonawcy winni przygotowac swoje oferty w oparciu o tre$¢ wskazanych tam dokumentow.

25. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) Wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 i 45a ustawy Prawo budowlane,

b) Zagospodarowanie terenu i jego zabezpieczenie,

c) Kontrola jako$ci materiatow i robot zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej i STWiORB,
d) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentow pozwalajacych na oceng prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru koncowego,

e) zapewnienie i biezgcego utrzymania swobodnych przej$¢, przejazdéow, dojazdéw i dojs¢ do budynku w
czasie realizacji robot,

f) Utrzymanie tadu i porzadku na terenic budowy, a po zakonczeniu robot usunigcia poza teren budowy
wszystkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot czystego i
nadajacego si¢ do uzytkowania,

g) Ponoszenie w razie koniecznos$ci optat za czasowe zajecie dziatek i pokrycia wszystkich kosztow, ktore
wynikaja z czasowego ich zajgcia wraz z protokolarnych przekazaniem i odbiorem tych dziatek oraz
doprowadzenia ich do stanu pierwotnego,

h) Ponoszenie odpowiedzialnoéci za szkody powstale na terenie robot, pozostajace w zwigzku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce,

i) Informowanie Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru robét ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru
robdt na co najmniej 3 dni przed ich zakryciem 1 dokonaniem odbioru,

J) Informowanie Zamawiajacego pisemnie o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyna¢ na jako$é
robot lub termin ich zakonczenia,

k) Niezwtocznie informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

I) Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedtozenie go do akceptacji Zamawiajacego,
m) Opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej oraz zgloszenie przedmiotu
umowy do odbioru koncowego. Dokumentacj¢ powykonawcza nalezy przygotowa¢ w dwoch
egzemplarzach w formie papierowej 1 w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na nos$niku
elektronicznym w formacie dwg i pdf,

n) Dokonanie wszelkich uzgodnien (jezeli sa wymagane) niezbednych do wlasciwego i terminowego
wykonania przedmiotu umowy oraz skompletowanie i1 przedstawienie dokumentow pozwalajacych
Zamawiajacemu na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, niezbednych swiadectw kontroli
jakosci, protokotéw odbioru dokonanych z udziatem gestoréw medidow i inne — jesli wymaga tego prawo,

0) Zorganizowanie i przeprowadzenie odpowiednich badan i odbiorow,
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p) Doprowadzenie terenu robét do nalezytego stanu i porzadku po zakonczeniu robot,

q) Umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do ktoérych nalezy
wykonanie zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz innym pracownikom Zamawiajacego, jak tez
udostgpnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa,

r) Przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej przed terminem odbioru koncowego
przedmiotu umowy oraz wszelkich atestow na materiaty i urzadzenia, certyfikatéw, kart gwarancyjnych,

s) Czuwanie w toku realizacji robot budowlanych nad zgodnoscia rozwigzan technicznych, materialowych i
uzytkowych z dokumentacjg projektowa.

Termin realizacji
§2
1. Wykonawca zrealizuje roboty budowlane w terminie: do dnia 15.05.2023roku, ktory stanowi jednocze$nie
termin zgloszenia Zamawiajagcemu wykonania robdt przez Wykonawce, zgodnie z §6 ust. 6 umowy.
Rozpoczgcie wykonania zamdwienia nie moze nastapi¢ pdzniej niz 14 dni, liczac od daty zawarcia umowy.

2. Umowa bedzie obowigzywa¢ do dnia zakonczenia okresu gwarancji i rckojmi udzielonej przez
Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zaméwienia, okre§lonego w §12 ust. 1 umowy.
Minimalny termin wykonania zaméwienia, uwzglgdniajacy uwarunkowania techniczne i administracyjne
dot. przedmiotu zamodwienia wynosi 120 dni.

Podwykonawcy
§3

1.  Wykonawca wykona osobiscie cato$¢ zamowienia.

lub
1.  Wykonawca wykona osobiscie nastgpujace czesci zamowienia:
a)  kluczowe cze$ci zamowienia, na ktore sktadaja sie:

- brak — wszystkie czynnosci wykona samodzielnie Wykonawca
b)  pozostate czgsci zamdwienia, na ktore sktadajg sie:

- brak — wszystkie czynnosci wykona samodzielnie Wykonawca
2.  Podwykonawcy wykonajg nastepujace czeSci zamowienia:
) RSP ,

) P
3. Podmioty, na zasoby ktorych powotuje si¢ Wykonawca, wykonaja nastgpujace czgsci zamowienia:
) ISP ,
) P

4.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamowienia, ktory zamierza
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zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w trakcie realizacji
przedmiotowego zamowienia publicznego (badz dokona¢ zmiany umowy juz zawartej), przedtozy do
pisemnej akceptacji Zamawiajgcemu, w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy (lub od daty
zgloszenia Zamawiajacemu realizacji czesci zamoéwienia przez podwykonawce, dalszego podwykonawce),
projekt umowy o podwykonawstwo (projekt zmian), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
winien dotaczy¢ do projektu zgod¢e Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z tym projektem umowy.

5.  Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
projekcie umowy, o ktorym mowa w ust.4, nic moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorg¢czenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy cze$ci zamdwienia.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamowienia przedkiada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatlem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, a ktérej projekt przestal Zamawiajacemu do akceptacji zgodnie z
ust. 4, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7.  Zamawiajacy ma prawo zglosi¢ zastrzezenia do projektu, o ktérym mowa w ust. 4 badz do zawartej
umowy, o ktérej mowawust.6, w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty otrzymania tego projektu (tej
umowy), jezeli projekt ten badZ umowa nie spetnia wymagan okreslonych w art. 436 — 442 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. badz jes$li przewidziany w nim termin zaplaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust.5. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy, o ktorym mowa w ust. 4 badz do zawartej umowy, o ktorej mowa w ust. 6, w terminie
okreslonym w zdaniu poprzedzajacym oznacza akceptacje projektu umowy badz zawartej umowy przez
Zamawiajacego.

8.  Dokonanie przez Wykonawce potracenia wierzytelnosci z wierzytelnoscia Podwykonawcy z tytulu
umowy podwykonawczej wymaga zgody Zamawiajacego, pod rygorem bezskutecznosci.

9.  Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia sprzeciwu do umowy podwykonawczej lub jej zmiany,
jezeli:

a)  wynagrodzenie podwykonawcy lub suma wynagrodzen z uméw podwykonawczych bedzie wyzsza,
niz wynagrodzenie Wykonawcy,

b) z umowy podwykonawczej nie bedzie jasno wynikato, ze jest ona zawarta dla wykonania rob6t w
ramach przedmiotu niniejszej Umowy,

c) w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarte uprawnienie dla Zamawiajacego do bezposredniego
zwracania si¢ do podwykonawcy o usunigcie wad i usterek oraz bezposredniego dochodzenia wszelkich
roszczen kar umownych, z pierwszenstwem przed roszczeniami Wykonawcy — w razie likwidacji, upadtosci
lub braku mozliwos$ci wyegzekwowania usuwania wad bezposrednio od Wykonawcy,

d) wumowie podwykonawczej nie bedzie zawarte uprawnienie dla podwykonawcy do wystepowania do
Zamawiajacego o dokonanie bezposredniej zaptaty z faktur, wystawionych Wykonawcy, a nie zaptaconych
przez niego w terminie ustalonym dla danej ptatnosci. Postanowienie takie musi mie¢ charakter przechodni
to znaczy, ze analogiczne postanowienie musi by¢ zawarte w kazdej z umow z dalszym podwykonawca,

e)  w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarty obowigzek dokumentowania robot w taki sposob, aby
mozliwe byto przypisanie konkretnych robot do danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

f)  termin do zaptaty wynagrodzenia z umowy podwykonawczej bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku,

g) w umowie podwykonawczej jakakolwiek cze¢§¢ wynagrodzenia podwykonawcy zostanie zatrzymana
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na okres gwarancji lub r¢kojmi lub tez — w razie zatrzymania takiej kwoty, nie bedzie zawarte
postanowienie o tresci: ,,W razie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
potracenia (kwot zatrzymanych, kaucji gwarancyjnej), dla uchylenia watpliwosci, Podwykonawca wyraza
zgode aby w czg$ci obejmujacej kwote zatrzymania (kaucje), $wiadczenie Wykonawcy z tytutu zaplaty
wynagrodzenia stato si¢ $wiadczeniem z tytulu zwrotu kaucji nalezytego wykonania (art. 506 par. 1 k.c.)”,
h)  w umowie podwykonawczej nie bedzie wymaganych zapisoOw dotyczacych zatrudnienia na umowe o
prace na stanowiskach wymaganych przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
jak za swoje wiasne.

11. Wykonawca zapewnia, ze podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy beda przestrzega¢ wszelkich
postanowien niniejszej umowy. Umowy z podwykonawcami/dalszymi podwykonawcami muszg w
szczegblnosci spetnia¢ wymogi okre§lone w ust. 9.

12.  Wykonawca wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za powierzone
roboty pokryje ze srodkow wiasnych, a jego rozliczenie przez Zamawiajacego nastgpi w oparciu o protokét
odbioru robot oraz oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (zgodnie z zalaczonym do
umowy wzorem) o uregulowaniu przez Wykonawce na jego rzecz naleznos$ci za zrealizowane roboty, przy
czym:

a)  brak o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty wstrzymuje
wyplate wynagrodzenia dla Wykonawcy w cze$ci naleznej niezaspokojonemu podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy do czasu ich przedtozenia,

b) w przypadku uchylania si¢ Wykonawcy od obowigzku zaptaty podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.

14.  Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji

15. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa powyzej, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego Zamawiajacy moze:

a)  Nie dokonywac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ tej zaplaty, albo

b) Zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego, co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c)  Dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ tej zaptaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamoéwienia przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem uméw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SWZ, jako niepodlegajacy niniejszemu
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obowigzkowi.

18. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jakos$¢ i terminowo$¢ robot wykonywanych przez
podwykonawcow (dalszych podwykonawcow) oraz za wszelkie szkody przez nich wyrzadzone zarowno
Zamawiajacemu jak i osobom trzecim, jak za swoje wlasne dziatania lub zaniechania.

Postanowienia dotyczace weryfikacji zatrudnienia pracownikow
§4
1.  Zamawiajacy informuje, ze w zakresie realizacji zamdowienia wystepuja czynnos$ci, ktorych wykonanie
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy.

2. Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce lub dalszego podwykonawce oséb wykonujacych nastepujace rodzaje czynno$ci niezbedne
do realizacji zamdwienia:

a) prace glazurnicze,

b) prace malarskie,

C) prace dekarskie zwigzane z wykonaniem pokrycia dachowego,

d) wykonanie wentylacji mechanicznej z rekuperacja.

3. W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujacych wskazane w punkcie 2 czynnosci w trakcie realizacji zamdowienia:

a)  oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegoOlnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajagcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych 0sob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b)  poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osOb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowiazkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o
prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych.
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4. 7 tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w punkcie 2 czynnosci zamawiajacy przewiduje sankcje w
postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej. Niezlozenie przez wykonawce w
wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu
potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w punkcie 2 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcije
Pracy.

6. Z tytulu niespelienia przez wykonawce wymogu zatrudnienia do realizacji zamoéwienia 0sOb
wskazanych w punkcie 2 zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce
kary umownej w wysokos$ci okre§lonej w umowie w sprawie zamowienia publicznego. Niezlozenie przez
wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodow w
celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawc¢ wymogu zatrudnienia traktowane bedzie na réwni z
niespelnieniem przez wykonawcg ww. wymogu.

Obowiazki stron

§5
1. Do obowiazkow Zamawiajgcego nalezy:
a)  protokolarne przekazanie terenu budowy,
b)  zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caty czas realizacji przedmiotu umowy okreslonego w§l1.
2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:
a)  Przyjecie terenu budowy i urzadzenie placu budowy (zabezpieczenie i ogrodzenie — jezeli dotyczy),
b)  zagospodarowanie miejsca sktadowania i dozoru materiatow na wtasny koszt,
C)  utrzymanie porzadku i ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,
d)  przestrzeganie przepisow i ponoszenia wszelkiej odpowiedzialnosci BHP, ppoz., szczegdtowych
instrukcji Zamawiajacego oraz wszystkich dotyczacych realizacji zamoOwienia, powszechnie
obowigzujacych przepisOw prawa,
e) umozliwienie Zamawiajacemu, w kazdym czasie, przeprowadzania kontroli realizowanych robot,
stosowanych w ich toku wyrobow i materiatbw oraz wszelkich okolicznosci dotyczacych bezposredniej
realizacji umowy,
f)  zdanie (jezeli dotyczy) materiatdbw odzyskanych z demontazu (ztomu) w pakietach transportowych
Zamawiajacemu; pozostate materiaty z demontazu (jezeli dotyczy) Wykonawca zobowiazuje si¢ przekazac
do utylizacji a dowodd / protokot z utylizacji dostarczy¢ Zamawiajacemu,
g) wykonanie czynnosci zwigzanych z zakonczeniem realizacji zamowienia, wskazanych w §6 ust. 5
umowy,
h)  wykonania przedmiotu umowy z materialdow odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, okazania, na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polska normg lub aprobatg techniczng kazdego
uzywanego na budowie wyrobu,
i) ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikoOw 1 oséb trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
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pojazdow,

j)  dostarczanie wszelkich niezbednych dokumentéw potwierdzajagcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow 1 urzadzeh w tym np. wynikéw oraz protokotow badan,
sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy,

K)  usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania budowy
w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia,

)  niezwloczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktore mogg wplyna¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia budowy,

m) ustawienie oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z projektem
tymczasowej I stalej organizacji ruchu,

n)  zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajace stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

0)  prowadzenie dziennika budowy (przez kierownika budowy),

p) dziatanie przez kierownika budowy w granicach umocowania okre§lonego w ustawie Prawo
budowlane.

Odbioér przedmiotu umowy
§6

1.  Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:
a)  odbiory rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu (dokonywane przez inspektora nadzoru z ramienia
Zamawiajacego w ciggu 2 dni roboczych od powiadomienia Zamawiajacego pisemnie, faxem lub e-mailem
przez Kierownika budowy o gotowosci do przeprowadzenia odbioru robot przez Zamawiajacego),
b)  odbior koncowy (dokonywany przez uprawnionych przedstawicieli obu stron, w ciaggu 14 dni od
powiadomienia Zamawiajgcego pisemnie, faxem przez Wykonawce o gotowosci do przeprowadzenia
odbioru catkowicie ukonczonych wszystkich robdt objetych Umowa. Termin odbioru wyznaczy
Zamawiajacy. Strony sporzadza oraz podpisza protokét odbioru koncowego. Na 3 dni robocze przed
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminem odbioru koncowego robot Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia Zamawiajagcemu prawidlowej oraz kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz innej
dokumentacji wymagane] przepisami prawa wraz z niezbednymi pomiarami, atestami, deklaracjami,
certyfikatami wbudowanych materialow, decyzjami, zgodami 1 innymi, wskazanymi w Umowie.
Dostarczenie Zamawiajacemu prawidtowej 1 kompletnej dokumentacji, o ktdrej mowa w zdaniu poprzednim
jest warunkiem do podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego),
C) odbior ostateczny robdt (polegajacy na ocenie wykonania robdt zwigzanych z ewentualnym
usuni¢ciem wad zaistniatych w okresie gwarancji 1 r¢kojmi dokonany przez uprawnionych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji 1 rekojmi) .
2. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda poprzez kazdorazowe ich
odnotowywanie w dzienniku budowy i potwierdzanie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca
winien zglasza¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowos$¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, w
formie z nim ustalone;j.
3. Przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie catosci robdt budowlanych stanowigcych przedmiot
umowy.
4. W odbiorach uczestniczg: przedstawiciele Zamawiajacego, Wykonawcy (kierownik budowy) oraz
inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gmina Grodziczno Strona 12 z 29



Zatacznik nr 4 do SWZ projekt umowy 1P.271.1.18.2022

5. DoobowigzkowWykonawcynalezyskompletowanieiprzedstawienieZamawiajagcemudokumentowpozw
alajacychna ocene¢ prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci przekazanie:
a)  dokumentacji powykonawczej (geodezyjnych pomiarow powykonawczych),

b)  koncowego protokotu odbioru technicznego robot,

c)  aprobat technicznych,

d) atestow i certyfikatow jakosci, deklaracji zgodnos$ci z PN,

e)  instrukcji (w jezyku polskim) uzytkowania zamontowanych rzadzen,

f)  dokumentéw gwarancyjnych wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urzadzen i
uzytych materiatow,

g) protokolow z badan materiatow i urzadzen,

h)  innych dokumentéw zgromadzonych w trakcie wykonywania przedmiotu zamowienia, a odnoszgcych
si¢ do jego realizacji, a w szczegdlnosci rysunkow ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji
zamoOwienia.

6. Odbior koncowy robdt zostanie przeprowadzony przez Zamawiajacego w ciggu 14 dni od dnia
zgloszenia wykonania robot. Osiggnigcie gotowosci do odbioru zatwierdza inspektor nadzoru
inwestorskiego.

7. O gotowosci do odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego. Zawiadomienie
dokonane winno by¢ na pi$mie, a termin biegnie od dnia, w ktérym Zamawiajacy potwierdzit fakt
doreczenia zawiadomienia. Zamawiajacy, po otrzymaniu zawiadomienia, wyznacza date i godzing odbioru.
W przypadku braku gotowosci do odbioru Zamawiajacy moze odméwi¢ wyznaczenia terminu do czasu
zgloszenia odbioru w sposéb kompletny.

8.  Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot, ktory zawieraé bedzie ustalenia poczynione w toku
odbioru, w tym ujawnione wady wraz z terminem ich usunigcia.

9.  Po usunieciu wad, bedzie dokonany ponowny odbior w trybie okreslonym w ust. 6 — 8, poprzez
ztozenie stosownego $wiadczenia przez Zamawiajgcego w protokole usuniecia wszystkich wad
stwierdzonych w odbiorze okreslonym w ust. 8.

10. W przypadku braku wad Zamawiajacy dokona odbioru koncowego poprzez ztozenie o$wiadczenia
przez Zamawiajacego w protokole koncowym odbioru robot.

11. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonania odbioru koncowego, jezeli z obiektywnych przyczyn
administracyjnych powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, wskazana w ust. 5 lit. a, nie zostanie
dostarczona przez Wykonawce w terminie wskazanym w §2ust.1.W takim wypadku Wykonawca,
najpdzniej w dniu odbioru koncowego, przedstawi potwierdzenie ztozenia operatu w osrodku dokumentacji
geodezyjnej.

12. W przypadku wystgpienia robot zaniechanych, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu
zmniejszeniu. Podstawa okres§lenia wynagrodzenia za zaniechany zakres robdt bedzie protokot konieczno$ci
podpisany przez Strony oraz kosztorys sporzadzony przez Wykonawce, zatwierdzony przez inspektora
nadzoru, uwzgledniajacy ilosci zaniechanych roboét z uwzglednieniem cen jednostkowych i wskaznikow
cenotworczych wynikajacych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Ww. dokumenty stanowi¢ beda
podstawe do zwarcia aneksu do Umowy.

13. Wskazniki jednostkowe stanowigce podstawe do wyliczenia ceny sg state do konca trwania Umowy 1 nie
podlegaja waloryzacji w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy.

14. Wykonawca o$wiadcza, i1z odbyt wizje lokalng w obiekcie, w ktérym bedzie wykonywany Przedmiot
umowy i zdobyl wszystkie informacje pozwalajace na wiasciwg kalkulacje wynagrodzenia i wykonanie
robot.
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15. Podstawg okre$lenia wynagrodzenia za roboty zamienne bedzie protokot koniecznosci uzgodniony przez
Strony oraz kosztorys roznicowy sporzadzony przez Wykonawce tj. okreslajacy ilos¢ jednostek
przedmiarowych danego zakresu robot wedlug technologii przyjetej w kosztorysie ofertowym i cen
jednostkowych przyjetych dla tych jednostek obmiarowych (wielko$¢ ujemna) oraz ilos¢ jednostek
przedmiarowych danego zakresu robot podlegajacych wykonaniu wedlug nowej technologii i cen
jednostkowych wyliczonych w poziomie cen z okresu wykonania robdt wedtug nowej technologii (wielko$¢
dodatnia), przy czym cena jednostkowa dla rob6t wykonywanych wedlug nowej technologii zostanie
obliczona w sposob okreslony ponize;j:

1) stawka robocizny, wskaznik kosztow posrednich i zysku - bedg tozsame z wielkoscig tych sktadnikéw
cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym,

2) ceny materiatbw — wedlug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach
materiatéw budowlanych, elektrycznych 1 instalacyjnych (IMB; IME i1 IMI) SEKOCENBUD,
obowigzujacych w danym okresie i zawierajacych ceny zakupu, a w przypadku ich braku wedhug cen
udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym,

3) ceny sprzgtu - wedhug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach pracy
sprzetu (IRS) SEKOCENBUD, obowigzujacych w danym okresie, a w przypadku ich braku wedtug cen
udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajagcym.

Tak sporzadzony kosztorys roznicowy po uprzednim jego sprawdzeniu 1 zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego, bedzie stanowit podstawe do zmiany Umowy w formie aneksu do Umowy w zakresie
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robot zamiennych po zawarciu z Zamawiajacym stosownego
aneksu do Umowy.

Roboty zamienne moga by¢ realizowane tylko wowczas, gdy koniecznos¢ wykonania prac zamiennych
wynika z opracowanej dokumentacji zamiennej, niemoznosci wykonania prac przewidzianych w
dokumentacji projektowej.

16. W przypadku koniecznosci przerwania robot lub ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy
(zaniechania rob6t) przez Zamawiajacego, Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie dochodzit roszezen z tego
tytutu, z zastrzezeniem, ze w tym przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie jedynie za faktycznie
wykonane roboty oraz koszty robdt zabezpieczajacych, o ile zostang potwierdzone w podpisanym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiajacego protokole inwentaryzacji.

17. W przypadku wystgpienia zamowien dodatkowych Zamawiajacy zleci te roboty Wykonawcy. W
przypadku wystgpienia takich robot, ktérych wyceny nie uwzgledniono w kosztorysie ofertowym, ustalenie
wynagrodzenia Wykonawcy odbywac si¢ bedzie na nastepujacych zasadach:

1) cena robocizny oraz procent kosztow posrednich 1 zysku zostang ustalone wedtug danych z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy,

2) ceny jednostkowe materialdw wraz z kosztami zakupu ustalone zostang na poziomie $rednich cen z
kwartalnika Sekocenbud, na kwartal poprzedzajacy dzien wprowadzenia, a w przypadku ich braku — na
podstawie przedstawionych przez Wykonawce, po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, faktur za zakup
materialow,

3) ceny sprzetu ustalone zostang na poziomie cen pracy sprze¢tu z kwartalnik Sekocenbud na kwartat
poprzedzajacy dzien wprowadzenia,

4) naktady jednostkowe zostang ustalone w oparciu o normy KNR, normy zaktadowe lub kalkulacje wtasng
Wykonawcy, po ich zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.
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Wynagrodzenie i warunki platnosci
§7

1.  Strony postanawiaja, iz obowigzujgcg formg wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wynagrodzenie
ryczattowe, ustalone zgodnie z ofertg ztozong przez Wykonawce w postepowaniu wynoszace:
D[S0 T 72 ) N
VAT (Y01 Zh) 1 oo e
Brutto (Zh): oo
2. Wynagrodzenie wykonawcy okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym, obejmuje
wszystkie koszty zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci wszelkie koszty robot
tymczasowych, przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczajacych, koszty zaplecza budowy, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych robot, pomiary, ubezpieczenia i inne koszty wynikajace z niniejszej
umowy a takze ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy.
3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 nie podlega zmianom przez caly okres obowigzywania umowy,
poza przypadkami wskazanymi w niniejszej umowie oraz przepisach prawa.
4. Dokument rozliczeniowy stanowi¢ bedzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawce po wykonaniu
robot i koncowym odbiorze technicznym przeprowadzonym przez Zamawiajacego z wynikiem
pozytywnym, potwierdzonym w protokole cze$ciowym lub koncowym wykonania i odbioru robdt, na
zasadach okreslonych w §6 umowy.
5. Zaplata faktury nastapi w terminie do 30 dni po dostarczeniu Zamawiajacemu faktury i potwierdzeniu
przez inspektora nadzoru prawidtowego wykonania robdt (protokét koncowy z wynikiem pozytywnym),
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:

Bank 1 Nr raChUNKU: ...t

6.  Zadzien zaplaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

7.  Zamawiajacy wyraza zgode, aby Wykonawca wystawit fakture VAT bez podpisu Zamawiajacego.

8.  Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem §8 umowy.

9. Zamawiajacy umozliwia wykonawcy zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie z dnia 9 listopada
2018r o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, przestanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz
innych ustrukturyzowanych dokumentow elektronicznych. Platforma Elektronicznego Fakturowania
stosowana przez Zamawiajacego: https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl.

10. Zamawiajacy dokona zaptaty wynikajacych z wystawionych faktur metoda podzielonej ptatnosci
(splitpayment). Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest /nie jest /nie
dotyczy zwigzany z dziatalno$cig gospodarczag Wykonawcy, dla ktérego wydzielony zostat rachunek VAT.
11. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie przez Wykonawce os$wiadczenia o zaplacie wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udzial w realizacji odebranych robét budowlanych
oraz zlozenie stosowanego o§wiadczenia przez Wykonawce, podwykonawcow, dalszych podwykonawcow.
12. W przypadku nieprzestawienia przez Wykonawce oswiadczen, o ktorych mowa w ustepie wyzej,
Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czegsci
rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych o§wiadczen.
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13.  Wystawienie faktury nastepuje na kwot¢ poswiadczong przez Zamawiajgcego. Faktury wystawione
niezgodnie z postanowieniami Umowy bedg zwracane bez obowigzku ptatnosci.

14. W przypadku, jezeli dany rachunek bankowy nie jest umieszczony na Biatej Liscie na dzien, w ktorym
dokonana ma by¢ dana ptatno$¢, Zamawiajacy ma prawo wstrzymac si¢ z zaptatg do czasu wskazania przez
Wykonawce rachunku bankowego znajdujacego si¢ na Bialej Liscie i przypisanego do Wykonawcy, jako
czynnego podatnika podatku od towardéw i1 ustug. Postanowienia dotyczace ptatnosci za posrednictwem
rachunku znajdujacego si¢ na Bialej Liscie stosuje si¢ do Wykonawcéw zarejestrowanych jako podatnicy
VAT czynni.

15.  Wykonawca wystawi dwie faktury za wykonane i odebrane roboty budowlane za zrealizowany
przedmiot zaméwienia, w tym:

a) w 2022 roku Wykonawca wystawi jedna faktur¢ VAT do dnia 15.12.2022r za wykonane i odebrane
roboty budowlane przedmiotu zamdwienia: warto$¢ faktury nie bedzie wyzsza niz 225401,23z1 brutto oraz
nizsza niz 225300,00zt brutto.

b) w 2023 roku Wykonawca wystawi jedng faktur¢ VAT za wykonane i odebrane roboty budowlane
przedmiotu zaméwienia.

§8

1. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona Zamawiajacemu
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamoOwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca, w terminie 7 dni od otrzymania od
Zamawiajacego informacji w przedmiocie bezpos$redniej zaptaty, moze zglosi¢ pisemne uwagi dotyczace
zasadnoS$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust.1.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, Zamawiajacy:

a) Nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnos$¢ si¢ nalezy ztozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, albo

c)  dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust.1, Zamawiajacy potragci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
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7. Jezeli konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 1, wystapi wiecej niz dwa razy lub wyniesie wigcej niz 5% warto$ci niniejszej Umowy,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy.

8. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych z
niniejszej umowy na osoby trzecie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§9
1.  Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokos$ci 5% wynagrodzenia brutto, tj. w zk:

2.  Zabezpieczenie zostato wniesione w formie pieni¢zne;.
lub
3. Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie pieni¢znej, z zastrzezeniem, iz w trakcie obowigzywania

umowy Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu oryginat gwarancji zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w jednej z form wskazanych w art. 450 ust. 1 pkt 2 — 5 PZP. W przypadku gdy dokument gwarancji
zostanie wystawiony przed data podpisania protokotu koncowego wykonania i odbioru robdt budowlanych
bez wad, winien zapewniaé zabezpieczenie w pelnej wysokosci wskazanej w ust. 1 co najmniej do terminu
wskazanego w ust 3 lit. a, a po jego uptywie — dalsze zabezpieczenie w wysokosci okreslonej w ust. 3 lit. b,
w przeciwnym wypadku wysoko$¢ zabezpieczenia wskazana w dokumencie winna wynosi¢ 30% kwoty
wskazanej w ust.1 i obowigzywac co najmniej do terminu wskazanego w ust. 3lit.b. Zamawiajacy zwroci
Wykonawcy kwote zabezpieczenia wskazang w ust.1 niezwlocznie po otrzymaniu oryginatlu dokumentu, o
ktérym mowa w zdaniach po przedajacych.

lub

4.  Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie (jedna z lub kilka form gwarancji bezgotowkowe;j
wskazana w art. 450 ust. 1PZP)w wysokos$ci wskazanej w ust.1 na okres wykonania calego zamowienia 1
obowigzuje do 30dnia (wlacznie) po dacie podpisania protokotu koncowego wykonania 1 odbioru robot
budowlanych bez wad, wyznaczonego na dzien wskazany w oparciu o §6 ust. 6 w zw. z §2 ust. 1, po
podpisaniu, ktorego zacznie obowigzywacé kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, (okreslona
w odrebnym dokumencie) (jedna z lub kilka form gwarancji bezgotowkowej wskazana w art. 450 ust.
IPZP), W WYSOKOSCT (W ZE) .ottt e e e
tj. 30% kwoty wskazanej w ust. 1, pokrywajacego swym okresem obowiazywania, okreslony w §11 ust. 1 1
przedluzony o 15 dni wskazane w ust. 3 lit. b, czas trwania gwarancji udzielonej przez Wykonawce na
przedmiot zamdéwienia, okreslony w §1 ust. 1, liczony od daty podpisania protokotu koncowego wykonania
1 odbioru robot budowlanych bez wad.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nast¢pujacych
terminach:

a)  70%wysokoscizabezpieczenia— w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego,

b)  30% wysokos$ci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uplywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji
jakosci.

6. Zamawiajacy wstrzyma zwrot czg$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej mowa w
ust. 3 lit. a, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub
jest w trakcie usuwania tych wad. Okres gwarancji ulega wydluzeniu o czas potrzebny na usuni¢cie wad.

7.  Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sluzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
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nienalezytego wykonania Umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi, w tym roszczen z tytutu kar umownych.

8. Do zabezpieczenia stosuje si¢ przepisy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych.

9.  Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej — gwarancja winna mie¢ charakter abstrakcyjny, to jest zobowigzywa¢ Gwaranta
nieodwolalnie i bezwarunkowo do wyptacenia Zamawiajgcemu, na pierwsze pisemne zadanie wskazujace
na nie wykonanie lub nienalezycie wykonanie umowy, kwoty do wysoko$ci wniesionego zabezpieczenia.
Tres¢ gwarancji nie moze zawiera¢ zadnych postanowien ograniczajacych abstrakcyjnos¢ gwarancji. Termin
obowigzywania gwarancji bedzie nie krétszy niz termin wykonania Przedmiotu Umowy i okres rekojmi,
kazdy z nich powigkszony o 30 dni.

10. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi roéwniez zawiera¢ klauzule o tresci ,,Wszelkie spory

dotyczace gwarancji podlegajg rozstrzygnigciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegaja
jurysdykeji sadow Polskich.”

11. Do gwarancji muszg by¢ zalaczone dokumenty wykazujgce uprawnienie osob podpisanych pod
gwarancjg do reprezentacji Gwaranta.

12.  Wykonawca utrzyma zabezpieczenie przez caly okres wykonywania Umowy w pelnej wysokosci. W
razie przedluzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca odpowiednio przedtuzy termin
obowigzywania zabezpieczenia.

13. Tres¢ 1 forma dokumentéw zabezpieczenia podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. W
przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niz pieni¢zna Wykonawca zobowigzany jest projekt
takiego zabezpieczenia w wersji edytowalnej przesta¢ do Zamawiajacego, ktoéry dokona akceptacji lub
naniesie uwagi w terminie 7 dni. W razie takiej konieczno$ci powyzsza procedure powtarza sig.

14. Jezeli okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
wnosi si¢ na caly okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z
jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

15. Niezaleznie od uprawnien do Zadania wyptaty przystugujacych na podstawie umowy lub przepisow
prawa, Zamawiajacy moze nadto zglosi¢ zadanie wyplaty calosci lub czesSci kwoty z zabezpieczenia, a
zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zatrzymac, w razie:

a)  nieprzedluzenia przez Wykonawce waznosci zabezpieczenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia, na co najmniej 30 dni naprzdd przed koncem waznosci aktualnego zabezpieczenia,

b)  odstapienia przez Zamawiajacego od umowy; w szczegdlnosci Zamawiajacy moze zatrzymac kwote
zabezpieczenia od czasu dokonczenia realizacji przedmiotu umowy.

Kary umowne
§10

1.  Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna z tytutu:
a) Zwloki w zakonczeniu roboty budowlanej-w wysokosci 0,2% ustalonego wynagrodzenia brutto
okreslonego w §7 ust.1-za kazdy rozpoczety dzien pozostawania w zwtoce, liczony od uptywu terminu
okreslonego w § 2 ust.1,
b)  Zwloki w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze—w wysokosci 0,2% ustalonego
wynagrodzenia brutto okre§lonego w §7 ust. 1 — za kazdy rozpoczety dzien pozostawania w zwloce, liczony
od uptywu terminu wyznaczonego do ich usunigcia, okre§lonego w §6 ust. 8§,
c)  zwloki w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych lub ujawnionych w okresie gwarancji (regkojmi) —
w wysokosci 0,2% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust.1-za kazdy rozpoczety dzien
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pozostawania w zwloce, liczony od uptywu terminu wyznaczonego do ich usunigcia, okreslonego w §11
ust.2,

d) niespelnienia wymogu okre$lonego, napodstawieart.95ust.1PZP, w dokumencie wskazanym w §4 ust.2
— w wysokosci 0,2% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 — za kazdy osobodzien
niespelniania wymogu,

e)  odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w
wysokosci 10% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust.1.

2.  Ponadto Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 1% ustalonego
wynagrodzenia brutto okre§lonego w §7 ust. 1 z tytutu:

a)  braku zaptaty lub nicterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

b)  nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

c) nieprzedtozeniaposwiadczonejzazgodnos$ézoryginatemkopiiumowyopodwykonawstwolubjejzmiany,
d)  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

3. Kary umowne z poszczegdlnych tytutow podlegaja sumowaniu.

4. W przypadku, gdy szkody u Zamawiajacego spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy
przekraczaja wysoko$¢ kar umownych okre§lonych w ust. 1, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania
na zasadach ogoélnych do wysokosci rzeczywistej szkody przenoszacej wysoko$¢ naliczonych kar
umownych.

5. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, jakich moga dochodzi¢ Strony w zwigzku z
nieprawidlowosciami w realizacji przedmiotowej Umowy, w szczego6lnosci z tytutow wskazanych w ust. 1 i
2, wynosi 30% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust.1.

6. Kary umowne moga by¢ potracane z wynagrodzenia wykonawcy bez wzgledu czy jedno, czy oba
zobowigzania beda wymagalne.

Konsorcjum
§11

1.Jezeli jako Wykonawca wystepuja wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamdwienia tworzac
konsorcjum wykonawcow to wowczas:
a)  Czlonkowie konsorcjum odpowiadaja solidarnie wobec Zamawiajacego za wykonanie umowy i
whiesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
b)  Czlonkowie Konsorcjum powiadamiajg Zamawiajacego o osobie Lidera konsorcjum, ktory bedzie
mial samodzielne uprawnienie do podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce oraz kazdego z cztonkow
konsorcjum, wraz z prawem podpisywania zmian Umowy;
c) Konsorcjum nie zmieni swojego sktadu do momentu podpisania koncowego protokotu odbioru
przedmiotu umowy oraz uptywu okresu gwarancji i rekojmi;
d)  Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacj¢ Zamawiajacy bedzie prowadzil wyltacznie z Liderem,
ze skutkiem dla kazdego z cztonkéw konsorcjum, a upowaznienie dla Lidera do wylacznego prowadzenia
rozliczen i komunikacji z Zamawiajacym nie moze by¢ odwolane do wystawienia koncowego protokotu
odbioru przedmiotu umowy bez pisemnej zgody Zamawiajacego i bez uprzedniego zgodnego wskazania
przez czlonkéw konsorcjum nowego Lidera konsorcjum, zgoda zamawiajacego zostaje zastrzezona pod
rygorem niewaznosci zmiany umowy konsorcjum;
e) Czionkowie Konsorcjum sg odpowiedzialni solidarnie wzgledem Zamawiajacego za zaplate
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wynagrodzenia podwykonawcow.

Gwarancja jakoSci i rekojmia za wady
§12
1. Wykonawca udziela:

miesiecy (wartos¢ z oferty Wykonawcy) gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane biegnacej od
daty podpisania protokotu koncowego wykonania i odbioru robot.

2.  Zamawiajagcy moze korzystaé z uprawnien z tytulu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu
gwarancji.
3. Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnos$ci za wady takze wowczas, gdy w toku odbiorow

Zmawiajacy powzigl wiedz¢ o wadzie, a mimo to zdecydowal o odbiorze. Strony wytaczajg stosowanie art.
563 k.c.

4. W razie powzigcia wiadomos$ci o istnieniu wady, Zamawiajacy zglasza istnienie wady za pomoca
srodkéw komunikacji elektronicznej oraz dodatkowo w formie pisemnej. W zgloszeniu istnienia wady
Zamawiajacy wzywa Wykonawce do usunigcia wady w terminie nie dluzszym niz 14 dni roboczych,
liczonych od dorgczenia wezwania. Termin liczy si¢ od dnia przestania zawiadomienia elektronicznie. W
uzasadnionych, niezaleznych od stron umowy przypadkach, Strony moga wspoélnie ustali¢ inny termin na
usuniegcie wady.

5. Jezeli Zamawiajacy zazada usuniecia wady wskazujac termin na jej usunigcie, a Wykonawca nie
ustosunkuje si¢ do zadania w terminie 7 dni, uznaje si¢, ze zadanie uznal za uzasadnione.

6. W razie odmowy usunigcia wady przez Wykonawce lub w razie jej nieskutecznego usunigcia,
Zamawiajacy, moze wedtug wlasnego wyboru:

a)  Obcigzy¢ Wykonawcg kara umowng zgodnie z postanowieniami Umowy liczonej jak za op6znienie w
usunig¢ciu wady lub

b)  Odstapi¢ od Umowy zgodnie z jej postanowienia, jezeli wada jest istotna i nieusuwalna, lub

c)  Odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy (i zada¢ zwrotu, jezeli wynagrodzenie to zostato
juz wyplacone), jezeli wada jest istotna lub nieusuwalna, lub

d)  Zleci¢ usunigcie wady innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, przy czym
Zamawiajacy moze potraci¢ koszt usuniecia wady z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

7.  Wszelkie koszty zwigzane z obsluga przez Wykonawce okresu rekojmi 1 gwarancji obcigzaja
Wykonawce.

8.  Wykonawca moze odmowi¢ usunigcia wady, takze w sytuacji, gdyby usuni¢cie wady wigzalo sie z
nadmiernymi kosztami lub znacznymi niedogodnosciami dla Wykonawcy,

9.  Okres od zgloszenia wady do potwierdzenia przez Zamawiajgcego jej usuni¢cia automatycznie
przedtuza okres obowigzywania rgkojmi i gwarancji.

10. Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji i r¢kojmi na wykonane roboty budowlane jest
niezalezna od dostarczonych przez Wykonawce gwarancji 1 rekojmi producenta na dostarczone 1
zamontowane urzadzenia i materialy, o ktorych mowa w §6, ust. Sumowy.
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11. Wykonawca wraz z protokolem odbioru przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego dokument
gwarancyjny. Uprawnienia Zamawiajagcego z gwarancji beda nie gorsze, jak z rekojmi. W razie
nieprzedstawienia dokumentu gwarancyjnego, za taki zostanie uznana niniejsza umowa.

Przedstawiciele stron
§13

Strony ustalaja osoby odpowiedzialne za realizacj¢ przedmiotowej umowy:
1)  ze strony Zamawiajacego:

Q) e T TS ctel ce-mail: ... ,
b) e — petnigcy/ca obowigzki inspektora nadzoru, tel.: ............ ,e-mail: ............ ,
2)  zestrony Wykonawcy:

........................ — pelnigcy/ca obowigzki kierownika budowy tel.: ............, e-mail: ...........

Rozwigzanie lub odstapienie od umowy
§14

1.  Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy na podstawie art. 460 ust. 1 pkt 2 lit a)-c) PZP, w trybie tam
wskazanym.
2.  Zmawiajacy, niezaleznie od uprawnien przystugujacych mu na podstawie przepisOw prawa, moze
rowniez odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci w przypadku:
a) opdznienia w podjeciu robot przez Wykonawce diuzszej niz 7dni, bez konieczno$ci wyznaczania
dodatkowego terminu do spetnienia §wiadczenia,
b)  zaprzestania realizacji roboty budowlanej przez Wykonawce przez okres przekraczajacy 7dni, bez
koniecznos$ci wyznaczania dodatkowego terminu do spetnienia §wiadczenia,
C)  opdznienia w realizacji roboty budowlanej przez Wykonawce przekraczajacej 7dni,
d) razacego naruszenia przez Wykonawcg postanowien niniejszej umowy, W szczegdlnosci wykonania
rob6t budowlanych niezgodnie z OPZ i wymienionymi tam dokumentami, dokumentami wskazanymi w
umowie lub ofercie Wykonawcy;
e)  zaistnienia trzykrotnej koniecznosci dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub koniecznos$ci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5 % warto$ci
Umowy,
f)  gdy zostanie wszczgte postgpowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy;
3. Stwierdzenie okoliczno$ci uzasadniajacych odstgpienie od umowy nalezy do decyzji Zamawiajacego,
ktora bedzie podejmowal po ustosunkowaniu si¢ do tych okolicznosci przez Wykonawce na pismie, na
wezwanie Zamawiajacego. Jezeli Wykonawca nie ztozy wyjasnien w terminie 7 dni od daty otrzymania
wezwania, uznaje si¢, ze przyznal wskazane w wezwaniu okolicznosci.
4. Zamawiajacy moze wykona¢ swoje uprawnienie do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od daty
uzyskania informacji o okolicznosciach stanowigcych podstawe odstapienia.
5. Odstapienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.
6. W przypadku odstgpienia od umowy, bez wzgledu na to, ktéra strona od umowy odstgpila,
Wykonawca:
a)  wstrzyma dalsza realizacj¢ umowy poza robotami okreslonymi przez Zamawiajacego, koniecznymi
dla zabezpieczenia juz zrealizowanych prac,
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b)  uwzgledniajgc postanowienia ust. 7 — usunie maszyny, urzadzenia i narzedzia oraz wycofa swoj
personel z miejsca prowadzenia robot budowlanych, uporzadkuje oraz zabezpieczy miejsce prowadzenia
robodt do daty przekazania go Zamawiajgcemu,

c) przekaze Zamawiajagcemu wszelkie prawa, tytuly, itp. dotyczace przedmiotu umowy aktualne na dzien
odstapienia,

d) dostarczy Zamawiajacemu cala dokumentacje techniczng, wszystkie rysunki, specyfikacje i inne
dokumenty przygotowane przez Wykonawce, zwigzane z realizacjag umowy, aktualne na dzien odstapienia.
7. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy:

a)  wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy i materialy zakupione dla celéow
wykonania robot. Podstawa do wyceny wykonanych robdt i materiatow bedzie protokot inwentaryzacji
stanu zaawansowania robot, sporzadzony przez przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy,

b)  poniesione przez Wykonawce uzasadnione koszty zwigzane z zabezpieczeniem przedmiotu umowy
zgodnie z ust. 5 lit. a.

8. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy moze wejs¢ na miejsce prowadzenia robot budowlanych i zakonczy¢ realizacje
we wiasnym zakresie lub zatrudniajgc osobg trzecia.

9. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
Zamawiajacy, konczac sam (lub przy pomocy osoby trzeciej) realizacje umowy, ustali koszt zakonczenia
roboty budowlanej. Jezeli sumy juz zaptacone Wykonawcy powickszone o koszt robot zrealizowanych
przez Zamawiajacego lub osobe trzecig przekraczaja wynagrodzenie okreslone w §7 ust. 1 dla danej czgsci
zamoOwienia, Wykonawca, oprocz naliczonych kar umownych, zobowigzany jest zwrdci¢ Zamawiajacemu t¢
roznice.

10. Odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron moze nastapic¢ nie pozniej niz do 15.05.2023 roku.

Zmiany umowy
§15

1.  Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Umowa moze ulec zmianie na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zamoOwien publicznych (PZP).
3. Zamawiajacy przewiduje zmian¢ niniejszej umowy, w szczeg6lnosci w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy, w nastepujacym zakresie: a) wynagrodzenia; b) terminu wykonania Umowy; c) sposobu
realizacji umowy. Zmiany moga nastapi¢ na zasadach okreslonych w PZP lub w niniejszej umowie.
4. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w nastepujacych przypadkach:
1)  wystapienia okoliczno$ci wskazanych w art. 455 ust. 1 i 2 PZP,
2)  konieczno$ci zmiany inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownikow robot w poszczegdlnych
branzach pod warunkiem, Zze nowe osoby posiadaja przynajmniej takie same uprawnienia jak osoby
dotychczasowe 1 spetniajag wymogi SWZ,
3)  konieczno$ci zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zmiany przedmiotowej
umowy w zakresie realizacji dodatkowych robdt budowlanych, nieobjetych zaméwieniem podstawowym,
jezeli staty sie niezbedne oraz spetnione zostaty wszystkie warunki wskazane w art.455 ust.1 pkt3 PZP badz
zaistnienia sytuacji skutkujacej brakiem mozliwosci rozpoczecia robdt z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego,
4)  konieczno$ci zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zaistnienia sytuacji
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skutkujacej brakiem mozliwosci zakonczenia robot w terminie wskazanym w §2 ust.1, z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajgcego, tj. konieczno$¢ zmiany projektu, wykonanie robot dodatkowych, wykonanie
robdt zamiennych oraz okolicznosci wskazanych w punkcie 6).,

5)  koniecznos$ci przedtuzenia terminu realizacji przedmiotowej umowy 0 czas zwloki, jezeli zwloka ta ma
lub bedzie miata wptyw na wykonanie przedmiotu umowy, w nast¢pujacych przypadkach:

a)  zawieszenia prowadzenia robdot budowlanych przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

b)  wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonanie rob6t budowlanych,

C)  szczegllnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajagcych prowadzenie robot,
prob, sprawdzen badz dokonanie odbioru, zgodnie z technologia wykonania robot lub specyfikacja
materialowa.

Szczegolnie niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prowadzenie robdt to ciaglte i1
intensywne opady deszczu trwajace nieprzerwanie powyzej 4 dni w ilosci 50 milimetrow stupa wody na
godzineg, ktoére uniemozliwig realizacj¢ np: robot ziemnych. Wykonawca poinformuje Zamawiajacego i
przedlozy dokumenty potwierdzajace zaistnienie powyzszej okoliczno$ci umozliwiajacej zmiang umowy,
wskazujac termin wydtuzenia realizacji umowy o okres przerwy spowodowanej w/w okoliczno$ciami.
Dokumenty potwierdzajace zaistnienie w/w okoliczno$ci powinny by¢ sporzadzone przez kierownika
budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru.

d) sily wyzszej, kleski zywiotowej,

e)  odkrycia na terenie prowadzenia robot budowlanych (lub w bezposrednim sasiedztwie) niewypatéw
badZ niewybuchdéw 1 koniecznosci ich usunigcia przez wyspecjalizowane stuzby,

f)  odkrycia na terenie prowadzenia robot budowlanych obiektow archeologicznych nieprzewidzianych w
SWZ i koniecznosci ich zinwentaryzowania / zabezpieczenia, etc.,

g)  wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkoéw geologicznych (w
szczegolnosci kategorii gruntu, kurzawki) badz terenowych (w szczegodlnosSci istnienie podziemnych
urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych),

1) wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w pkt. 6 — 9,

6) wystgpienia zmian bedacych nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,
wstrzymania przez Zamawiajacego robdt budowlanych, koniecznosci usunigcia btedéw lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej,

7)  wystgpienia okoliczno$ci bedacych nastepstwem dzialania organéw administracji, tj. przekroczenie
okreslonych przez prawo termindw wydawania decyzji / pozwolen, etc. przez te organy,

8)  wystgpienia koniecznosci realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan
technicznych / technologicznych niz okreslone w dokumentacji projektowe;:

a)  niedostgpnosci na rynku materialow i/lub urzadzen okreslonych w dokumentacji projektowej
wynikajacej z zaprzestania ich produkcji badz ich wycofania z rynku,

b) pojawieniem si¢ na rynku materiatow i/lub urzadzen nowszej generacji badz innej technologii
wykonania zaprojektowanych robot, pozwalajacych na skrdocenie czasu realizacji inwestycji, zaoszczgdzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy badz kosztow jego pozniejszej eksploatacji,

Cc)  wykonania przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan technicznych / technologicznych
niz okreSlone w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy zastosowanie rozwigzan przewidzianych
skutkowa¢ moze niewykonaniem badz wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

d)  wystgpienia odmiennych od okreslonych ~w  dokumentacji  projektowej  warunkoéw
geologicznych (kategorii gruntu, kurzawki) badz terenowych (istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub
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obiektow infrastrukturalnych) skutkujacych brakiem mozliwosci wykonania przedmiotu umowy przy
pierwotnie przyjetych zalozeniach technologicznych (skutkujacych koniecznos$cia zmiany lokalizacji
poszczegblnych instalacji budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiotu mowy),

e)  zastosowania innych materiatow badz rozwigzan technicznych / technologicznych, bedacego skutkiem
zmiany w tym zakresie obowigzujacego prawa,

9) wystgpienia mozliwosci realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan
technicznych / technologicznych niz okreslone w dokumentacji projektowej — a w szczegdlno$ci:
materiatow 1/lub urzadzen nowszej generacji badz innego typu, badz innej technologii wykonania
zaprojektowanych robot — pozwalajacych na skrdcenie czasu realizacji inwestycji, zaoszczedzenie kosztow
w realizacji przedmiotu umowy badz kosztow jego pozniejszej eksploatacji / kosztow cyklu zycia,

10) wprowadzenia w trakcie realizacji inwestycji, na wniosek Wykonawcy i za zgodg Zamawiajacego,
uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej dot. technologii wykonania robdt sktadajacych si¢ na
przedmiot umowy pod warunkiem, ze proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest rownorzedne badz
lepsze funkcjonalnie od przewidzianego w projekcie. W takim wypadku Wykonawca przedstawi projekt
zamienny z opisem proponowanych zmian, rysunkami i uzasadnieniem. Projekt podlega¢ bedzie akceptacji
nadzoru autorskiego i zatwierdzeniu do realizacji przez Zamawiajacego,

11) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacej z:

a)  zmiany urzgdowej stawki podatku VAT,

b)  Kkonieczno$ci zmian zakresow rzeczowych elementow zamowienia ujetych w przedmiarach (popartych
pisemnym uzasadnieniem nadzoru inwestorskiego i zaakceptowanych przez Zamawiajacego) wynikajacych
z wystgpienia w dokumentacji projektowej bledow lub brakéw, polegajacych w szczegolnosci na
niezgodnos$ci z przepisami prawa, badz stwierdzenia w toku prowadzonych prac wad w dokumentacji lub
rozbieznosci ze stanem faktycznym na terenie budowy,

c)  powzigciawiadomos$ciorozwigzaniachtechnicznych/technologicznychkorzystniejszychdlaZamawiajace
go,

d)  konieczno$ci ograniczenia zakresu robodt, ktore w toku realizacji przedmiotu umowy okazaly si¢
zbedne,

e)  koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych (rownowaznych) w stosunku do okre§lonych w
dokumentacji projektowej,

f)  w przypadku wprowadzenia robot dodatkowych lub zamiennych, na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie.

12) zmiany podwykonawcy — na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy dot. zmiany podwykonawcy
(w tym rezygnacji z udzialu podwykonawcy, wprowadzenia podwykonawcy do zakresu prac pierwotnie
realizowanego przez Wykonawce lub realizacji przez Wykonawce zakresu prac pierwotnie realizowanego
przez podwykonawce) w realizacji przedmiotu zamoOwienia — wylacznie po przedstawieniu przez
Wykonawce pisemnego o$wiadczenia podwykonawcy o rezygnacji z udzialu w realizacji przedmiotu
umowy oraz o braku roszczenh wobec Wykonawcy z tytutu realizacji robét w ramach przedmiotowego
zamoOwienia. Jezeli zmiana dotyczy podmiotu, na zasobach, ktorego Wykonawca polegat wykazujac
spetnienie warunkow udziatu w postepowaniu (z zastrzezeniem art. 123 PZP), Zamawiajacy dopusci zmiang
pod warunkiem, ze nowy podmiot (a w pozostatych przypadkach — nowy podwykonawca) wykaze
spetnianie tych warunkow w zakresie nie mniejszym niz podmiot dotychczasowy,

13) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z formy okreslonej w§9 umowy na jedng
lub kilka form okre§lonych w art. 450 ust. 1 PZP.

5. Zmiana umowy moze nastgpi¢ z inicjatywy kazdej ze Stron poprzez przedstawienie drugiej Stronie
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propozycji zmian w formie pisemnej zawierajace;j:

1)  Opis zmiany,

2)  uzasadnienie zmiany,

3)  koszt zmiany oraz jego wptyw na wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy (zar6wno zmniejszenia jak i
zwigkszenia),

4)  czas wykonania zmiany oraz jej wplyw na termin realizacji umowy.

6. Zmiany umowy majgce wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy winny by¢ zglaszane
Zamawiajacemu przez Wykonawce w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od wystapienia (powstania/zajécia)
okolicznos$ci majacych wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy.

7. Jakiekolwiek zmiany do umowy zostang wprowadzone pod warunkiem potwierdzenia zaistniatych
okolicznosci w formie opisowej przez powotang w tym celu przez Zamawiajacego komisje¢ techniczng, w
sktad ktoérej wejda w szczegdlnosci osoby wskazane w §13 umowy.

Podstawy zmiany umowy zawarte w niniejszym paragrafie stanowia katalog zmian, na ktore Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode¢ 1 nie oznaczaja w zadnej mierze zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia takiej
zgody. Wysoko$¢ maksymalna zmian wynosi 30%.

8.  lIstotnych zmian niniejszej umowy w rozumieniu art.454 PZP nie stanowig zmiany dotyczace obstugi
administracyjno-organizacyjnej umowy: zmiana nr rachunku bankowego, zmiana danych teleadresowych,
zmiana os6b odpowiedzialnych za realizacj¢ przedmiotowej umowy.

9. W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t dodatkowych / zamiennych potrzebnych do
wykonania przedmiotu niniejszej umowy, roboty te rozliczone bgda na podstawie aneksu do umowy wg
nastepujacych zasad: kosztorysem réznicowym na podstawie cen jednostkowych wynikajacych z oferty na
dzien ztozenia oferty, natomiast gdy roboty te nie wystepuja w ofercie rozliczone beda w oparciu o ceny
czynnikow produkc;ji:

1) R, Kp, Kz, Z zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD Warszawa wedlug kwartatu
obowigzujacego, w ktorym zaszta konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych (jako $rednie dla wojewddztwa
warminsko-mazurskiego w podziale na poszczeg6lne rodzaje robot) za okres ich wbudowania,

2) M, S zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD Warszawa wedlug kwartatu obowigzujacego, w
ktorym zaszla konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych (jako $rednie dla wojewddztwa warminsko-
mazurskiego) za okres ich wbudowania.

3)  Podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w odpowiednich pozycjach KNR-
ow. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, podstawg t¢ beda stanowi¢ normy zawarte w
KNR — ach, a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego.

10. Zasady wskazane w ust. 10 beda stosowane rowniez w przypadku zmniejszenia wynagrodzenia
Wykonawcy z powodu rezygnacji z czesci przedmiotu zamowienia w szczeg6lnoSci rezygnacji z
wykonanych robot budowlanych.

11. Przed zawarciem aneksu na roboty dodatkowe / zamienne wg ust. 10 umowy, zostanie sporzadzony
protokot koniecznosci. W przypadku rezygnacji z czgsci robot na zasadach wskazanych w ust. 11, zostanie
sporzadzony protokot koniecznosci.

12. W zadnym wypadku postanowien niniejszej umowy nie nalezy interpretowac jako prawo dowolnej ze
stron do roszczenia, ktorego trescig bytoby zgdanie zmiany umowy, lecz jedynie jako mozliwo$¢ dokonania
zmiany umowy.
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Ochrona danych osobowych
§16

1.  Zgodnie z art. 13 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej: RODO, Zamawiajacy informuje, ze:
a)  administratorem Pani(a) danych osobowych jest podmiot wskazany w pkt. | ppkt. 1 i 2 niniejszego
Rozdziatu SWZ,
b)  kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych u Zamawiajagcego mozna uzyskaé¢ pod adresem
email: iod@grodziczno.pl,
c) Pani(a) dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu zwigzanym z
przedmiotowym postgpowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego,

d)  odbiorcami Pani(a) danych osobowych begdg osoby lub podmioty, ktérym udostgpniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 ustawy,

e)  Pani(a) dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postgpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekroczy 4 lata — okres
przechowywania obejmie caty czas trwania umowy (art. 78 ust. 4 ustawy),

f)  obowigzek podania przez Panig(a) danych osobowych bezposrednio Pani(a) dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okre§lonych danych wynikaja z ustawy,

g) W odniesieniu do Pani(a) danych osobowych decyzje nie begda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

2.  Posiada Pan(i):

a) na podstawie art. 15 RODO — prawo dostgpu do danych osobowych Pani(a) dotyczacych (w
przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagatoby po stronie administratora niewspotmiernie duzego
wysitku moze zosta¢ Pani/Pan zobowigzana do wskazania dodatkowych informacji majacych na celu
sprecyzowanie zadania, w szczego6lnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakonczonego postgpowania o udzielenie
zamOwienia),

b) na podstawie art. 16 RODO — prawo do sprostowania Pani(a) danych osobowych, przy czym
skorzystanie z tego prawa nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa oraz nie moze naruszac
integralnos$ci protokotu oraz jego zalacznikow,

C) na podstawie art. 18 RODO — prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo to nie
ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego,

d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan(i), ze przetwarzanie danych
osobowych Pani(a) dotyczacych narusza przepisy RODO — organem tym jest Prezes Urzedu Ochrony
Danych Osobowych z siedzibg przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3. Nie przystuguje Pani(u):
a)  w zwiagzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO — prawo do usunigcia danych osobowych,
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b)  prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO — prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawng przetwarzania przekazanych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

Prawa autorskie
§17

1. Wykonawca przenosi na zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 umowy,
autorskie prawa majatkowe do utworéw w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, powstatych w wyniku wykonania niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy nabywa wylaczne nieograniczone autorskie prawa majatkowe do korzystania
i rozporzadzania utworami w catosci lub fragmentach, bez ograniczen przestrzennych, samodzielnie lub z
innymi dzietami (utworami), w kraju i za granica, na caly czas trwania ochrony praw majatkowych, na
wszystkich polach eksploatacji, a w szczegdlnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie egzemplarzy utworu, w cato$ci lub
czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie zawierania umowy technika;

2) w zakresie obrotu oryginalem lub egzemplarzami, na ktorych utrwalono — wprowadzenie do obrotu,
uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy;

3) rozpowszechnianie utworu — publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyswietlanie w catosci lub
czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie umowy technikg (w tym technikg drukarska, w
pamieci komputera, pamieci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, w sieciach multimedialnych w
tym typu Internet lub Intranet), a takze publiczne udostepnienie utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢
do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

4) korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczen);

5) udostepnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji administracyjnych
lub na potrzeby kontroli, a takze innym podmiotom w razie koniecznos$ci powierzenia im wykonania
przedmiotu umowy lub usuniecia usterek i wad.

3. Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastepuje z dniem podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy, w przypadku:

1) dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w niniejszej umowie bez uwag i zastrzezen.
2) rysunkéw technicznych.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja powykonawcza nie narusza praw autorskich osob trzecich
— dla korzystania i rozporzadzania, a takze dla eksploatacji i wprowadzania zmian do utworé6w powstatych
w wyniku realizacji przedmiotu umowy nie jest wymagana zgoda osob trzecich. W przypadku zgloszenia
przez osoby trzecie zastrzezen dotyczacych praw autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia
doébr osobistych lub naruszenia innych przepisow prawa, wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen z tego tytutu.

S. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworéw nalezy do wytacznej kompetencji
zamawiajacego.
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Postanowienia koncowe
§18

1.  Wszelkie spory wynikle na tle wykonywania niniejszej umowy be¢da w miare mozliwosci
rozwigzywane polubownie.
2. W przypadku braku polubownego rozstrzygniecia sporu w terminiel4 dni, Strony poddadza go pod
rozstrzygnigcie Sadu wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.
3. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci, przenies¢ na
osobe trzecig jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy lub dokonaé potragcenia wlasnej
wierzytelnosci z wierzytelnoscig Zamawiajgcego.

§19

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie obowigzujace przepisy prawa.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$§¢ niniejszej umowy, a w szczegolnosci przedmiot
umowy i wysokos¢ wynagrodzenia, stanowig informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ust 1 ustawy z dnia
6 wrzesnia 2001 o dostepie do informacji publicznej, ktéra podlega udostepnieniu w trybie przedmiotowe;j
ustawy, z zastrzezeniem ust.2.

3. Wykonawca wyraza zgod¢ na udostepnienie w trybie ustawy, o ktérej mowa w § 19 ust.2, zawartych
w niniejszej umowie dotyczacych go danych osobowych w zakresie obejmujagcym imi¢ i nazwisko, a w
przypadku prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej, rowniez w zakresie firmy.

4.  Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajagcego o zmianie formy prawnej
prowadzonej dzialalnosci, o wszczeciu postgpowania uktadowego lub upadtosciowego oraz zmianie jego
sytuacji ekonomicznej moggacej mie¢ wplyw na realizacje umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod
rygorem skutkéw prawnych wynikajacych z zaniechania, w tym do uznania za dorgczong korespondencje
skierowang na ostatni adres podany przez Wykonawce.

5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy ustawy z
dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamowien publicznych.

§20

Umowg sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiajacego i
jeden dla Wykonawcy.
lub

Umowe sporzadzono w postaci elektronicznej i opatrzono kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi
przedstawicieli Stron.

lub

Umowe sporzadzono w postaci elektronicznej 1 opatrzono kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi
przedstawicieli Zamawiajgcego oraz podpisami zaufanymi / osobistymi przedstawicieli Wykonawcy.

Gmina Grodziczno Strona 28 z 29



Zatacznik nr 4 do SWZ projekt umowy 1P.271.1.18.2022

WYKONAWCA

Gmina Grodziczno Strona 29 z 29



