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Wszystkie nazwy handlowe uiyte w _Specyfikacji Technicznej lub w przedmiarze robot naleZy
traktowaé jedynie jako definicje standardu, a nie jako wskazanie konkretnego produktu do

zastosowania.
1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
1.1. Przedmiot zamowienia
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlano -
remontowych w zakresie: Wymiany stolarki okiennej w lokalach komunalnych w Nowej Rudzie.
1.2. Zakres robot - ogolny opis robot
— roboty rozbiorkowe,

— wymiana stolarki okiennej,
— prace wykonczeniowe,

1.3. Zakres robot - roboty towarzyszgce i tymczasowe

1. Przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracownikow,
2. Organizacja magazynu materiatow, skladu odpadéw, oznakowanie i zabezpieczenie terenu prac,
3. Wywiezienie wytworzonych pozostatych w trakcie prac odpadow,

2. Ogolne wymagania dotyczace robot

2.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny do prowadzenia prac zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
i wykonywanych robot.
Wykonawca robot zobowigzany jest do wykonania prac zgodnie z dokumentacja techniczng, projektowa,
szczegblowy specyfikacja techniczng i poleceniami przedstawiciela inwestora - Inspektorem Nadzoru.

2.2. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie przewidzianym przetargiem i umowa przekaze protokolarnie Wykonawcy
teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogélnych warunkach umowy.
Zamawiajacy posiada dokumentacje¢ projektowa wraz ze wszystkimi uzgodnieniami.
W czasie przekazania terenu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy:
— szczegotowe specyfikacje techniczne,
— dokumentacje techniczng / zestawienia okien,
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— kopie uzgodnien i1 zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robdt do realizacji przez
zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robét,

2.3. Zabezpieczenie interesu 0sob trzecich

Wykonawca odpowiada za naruszenie interesow 0sob trzecich. Wykonawca odpowiada za instalacje
zarowno na obiekcie jak i pod ziemia, np.: rurociagi, kable, itp. W czasie trwania budowy wykonawca
zobowigzany jest do oznaczenia i zabezpieczenia w/w instalacji i urzadzen. W przypadku uszkodzenia mienia
zamawiajacego lub osob trzecich Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zarzadcg obiektu a
takze firmy zarzadzajace mieniem infrastrukturalnym.

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie stolarki drzwiowej i okiennej przed zniszczeniem lub zabrudzeniem
w trakcie prowadzenia robot, a takze oczyszczenie zabrudzonych elementéw stolarki po zakonczeniu robét.

2.4. Zabezpieczenie terenu budowy

2.4.1. Informacje podstawowe

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy oraz wszystkich materialow i
elementow wyposazenia uzywanych do realizacji robot a w szczegdlnosci przed trwalym zabrudzeniem
stosowanymi materiatami budowlanymi od dnia przekazania budowy na caty okres umowy do dnia odbioru
ostatecznego robot. Zabezpieczenie terenu budowy odbywac si¢ bedzie poprzez oznaczenie i zabezpieczenie
przej$¢, oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenie istniejacych urzadzen nadziemnych i podziemnych.
Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu kontraktu bedzie zabezpieczat teren budowy w zakresie dostawy,
instalacji 1 utrzymania tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych tj. ogrodzen, znakéow 1 sygnalow
ostrzegawczych. Koszt ww. zabezpieczenia oraz zatrudnienia dozorcow nie podlega oddzielnej zaptacie i
stanowi koszt wkalkulowany w cen¢ umowng.

Wykonawca przed obj¢ciem kontraktu winien zapoznac si¢ z terenem budowy.

2.4.2. Organizacja ruchu

Wykonawca zobowiazany jest do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie materiatow
na plac budowy. Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe nawierzchni i uszkodzonych elementéw, w
przypadku jakichkolwiek szkéd spowodowanych przez pojazdy na tym terenie.
Chodniki i podjazdy w poblizu prowadzonych robot podlegaja zabezpieczeniu przez Wykonawce oraz o
szczegblng dbatos¢ istniejacej infrastruktury pieszo-jezdne;.

2.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé przepisy zwiazane z ochrong Srodowiska w zakresie
dotyczacym robot wynikajacych z dokumentacji i ST.

W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie :

—  szczegoblnie zadba¢ o ochrong terenu przed pylami i halasem,

— ochrania¢ srodowisko na terenie i wokot terenu budowy,

— unika¢ zanieczyszczen powietrza pytami i gazami,
Uzycie materialow, ktore wptywaja na trwale zmiany $rodowiska, ani materialow emitujacych promieniowanie
w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub
pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robot musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wladze jako bezpieczne dla $rodowiska. Materiaty, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze begda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
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materiatow Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobat¢ od odpowiednich wiladz administracji panstwowej, jesli
wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo
budowlane jest zobowigzany opracowaé¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat
w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i1 nie spelniaja odpowiednich wymagan
sanitarnych. W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych przepisow
1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy.

Stosowane narzedzia i urzadzenia (w szczegdlnosci z napedem elektrycznym) musza by¢ sprawne, posiadac
odpowiednie badania oraz by¢ poddawane okresowym przegladom.

Catos¢ kosztow zachowania zgodno$ci przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w ceng
umowna.

2.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich
przepiséw prawnych obowiazujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Materiaty tatwopalne wykonawca bedzie sktadowat zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostgpnych dla osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktory moglby powsta¢ w
okresie realizacji robot lub zostal spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

2.8. Organizacja robot

Przed przystapieniem do wykonania robdt wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji nastepujace dokumenty:
— szczegdtowy harmonogram robot,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot, musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnia realizacje robot zgodnie z specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami inspektora nadzoru oraz harmonogramem robot.
Szczegotowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z ustalen
zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowych wykonawcy, kolejno$¢ wykonania robot oraz sposobow
realizacji rob6t w terminie okre§lonym w umowie.

3. Wymagania dotyczace wlasciwo$ci materialéw budowlanych

3.1. Wymagania ogdlne

Przy wykonywaniu robot budowlanych Wykonawca winien stosowaé wyroby budowlane o
wilasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym 1 wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5.1. ustawy Prawo Budowlane,
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrdéb budowlany
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nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowanych, jezeli zostat oznakowany znakiem ,,CE" albo
znakiem budowlanym.

Do wykonania robdt objetych niniejsza ST moga by¢ stosowane wyroby producentoéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie nazwy handlowe uzyte w Specyfikacji Technicznej lub w przedmiarze robot nalezy
traktowac jedynie jako definicje standardu, a nie jako wskazanie konkretnego produktu do zastosowania.

3.2. Pozyskanie materialow

Materialy dostarczone i wbudowane przez Wykonawce zostang szczegétowo udokumentowane i
przedtozone inspektorowi nadzoru w zakresie zamdOwienia, dostarczenia aprobat technicznych lub $wiadectw
badan laboratoryjnych.

Uzyte materialy powinny spetnia¢ wszelkie wymagania okreslone Polskimi Normami i aprobatami technicznymi
wymienionymi w ST.

Akceptacja Inspektora Nadzoru udzielona jakiej§ partii materialow z danego zrddla nie bedzie oznaczaé
akceptacji automatycznie. Wykonawca jest zobowiazany do dostarczania atestow lub wykonania prob
materiatéw dla kazdej dostawy aby spetnialy wymagania odpowiedniej szczegdlowej specyfikacji techniczne;j.

3.2.1.Pozyskanie materiatow lokalnych

W przypadku stosowania materiatdéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta,
wlaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczgciem wykorzystywania tego zrodta
wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych
dokumentéw pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty
pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatlow lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca.
Stosowanie materiatow pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji inspektora nadzoru.

3.3. Kontrola materiatow

Inspektor nadzoru bedzie kontrolowaé dostarczane na budowe materialy celem sprawdzenia zgodnos$ci
z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.
Inspektor nadzoru bedzie upowazniony do pobierania i badania probek materiatow. Wyniki prob beda stanowic
podstawe aprobaty jakosci danej partii materiatow.
W przypadku materialow, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda
partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okre$lajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

3.3.1. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na teren roboét, ktore nie uzyskaja
akceptacji Inspektora Nadzoru, Wykonawca niezwlocznie usunie z terenu budowy.

3.4. Wymagania dla zastosowanych materiatow

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby wszystkie materiaty i elementy budowlane instalowane w
trakcie realizacji robot odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
Wszystkie uzyte wyroby i materiaty musza:
— posiadac¢ certyfikat bezpieczenstwa,
— posiadac certyfikat zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnosci z PN lub aprobata techniczna,
Oznakowanie wyrobow budowlanych powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typ wyrobu, oraz datg
produkcji.
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Znak budowlany winien by¢ umieszczony w sposdb widoczny, czytelny, nie dajacy si¢ usunaé, bezposrednio na
wyrobie budowlanym albo na etykiecie przymocowanej do niego. Jezeli nie jest mozliwe technicznie
oznakowanie wyrobu budowlanego w sposob podany wyzej, oznakowanie umieszcza si¢ na opakowaniu
jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych
towarzyszacych temu wyrobowi.

Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materialdw, ktére nie zostang sprawdzone lub zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru, b¢da wykonane na wtasne ryzyko wykonawcy i uznane jako wadliwe i niezaplacone.

3.5. Kolorystyka materiatow budowlanych wbudowywanych

W przypadku braku odpowiednich zapisow w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub
przedmiarze, lub zastosowania wariantow kolorystycznych, kolorystyka bedzie uzgadniana pomig¢dzy stronami
na etapie realizacji robot.

3.6. Wariantowe stosowanie materiatow

W przypadku mozliwo$ci wariantowego stosowania materialow, na podstawie zapisow w dokumentacji
kontraktowej, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o proponowanym wyborze.
Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora material nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3.7. Sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni odpowiednio zabezpieczone skladowisko materialow, aby materiaty przed
wbudowaniem nie ulegly zanieczyszczeniom, stracity swa jako$¢ i wlasciwo$¢ do wbudowania i kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialdow nalezy zlokalizowa¢ na terenie budowy i w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

4. Ogoélne wymagania dotyczace Srodkow transportowych i maszyn budowlanych

Wykonawca zadba aby sprz¢t do transportu gruzu posiadatl niezbgdne zezwolenia lub odbiorca
zewnetrzny posiadat takie zezwolenia.
Wykonawca bedzie przestrzegal ograniczen dotyczacych catkowitej masy pojazdow ustalonych w ST w
odniesieniu do pojazdéw swoich i dostawcow.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprz¢tu niezbgdnego dla wykonania robot objetych ST w zakresie
ktory zapewni odpowiednia wydajnos¢ i jako$¢ wykonania robot objetych dokumentacjg i ST i nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetow do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Sprzet bedacy wilasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania $rodkow transportu, ktdre zachowaja wlasciwos$ci przewozonych
materiatow.
Ilo$¢ $rodkéw transportu powinna zostaé dobrana do potrzeb terminowosci robdt zgodnych z dokumentacja ST,
uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru i terminowo$ci wykonania umowy.
Wykonawca bgdzie usuwa¢ na biezaco i na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia na drogach publicznych
spowodowane dojazdem na teren budowy.

5. Wykonanie rob6t budowlanych

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za:

— realizacje robot zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa, wymaganiami ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru, oraz zgodnie z ustawa Prawo Budowlane oraz innymi przepisami prawnymi w tym
normami technicznymi,

— jakos¢ zastosowanych materialow i efekt wykonywanych robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pis$mie przez Inspektora Nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcge w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych obiektu, a jesli dotyczg zamiany materiatow i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej i ST na inne, nie moga powodowal zmniejszenia trwalosci
eksploatacyjnej. W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sa odno$niki do stosowanych norm i
standardéw. Przywolane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji
Technicznych i czytane w potaczeniu z rysunkami i specyfikacjami, w ktorych sa wymienione. Zaktada si¢ ze
Wykonawca doglebnie zaznajomi si¢ z ich zawartoscig 1 wymaganiami. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé w
bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami, normami, standardami oraz wymaganiami
okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

5.2. Kontrola jakosci

Celem kontroli jakosci jest osiagni¢gcie wymaganych standardow wykonania robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petna kontrole robodt i jako$¢ materiatow. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materialow i robot ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt 1 stosowanych materiatow.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktére
budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce wymienione lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Inspektor Nadzoru bgdzie w formie pisemnej przekazywat
informacje dotyczace kontroli jako$ci materiatow, co do ktérych kontrola bedzie niezbedna. Inspektor Nadzoru
moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzenia badan niezaleznie od wykonawcy.

5.3 Badania i pomiary

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pi§mie
ich wyniki, do akceptacji Inspektora Nadzoru. Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrdédet ich wytwarzania, a ze
strony wykonawcy i producenta materialdow zapewniona zostanie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow i robot z projektem wykonawczym i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez Wykonawce.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwick badania wymaganego w ST, stosowane beda wytyczne krajowe.
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6. Dokumentacja budowy

6.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowiazujagcym wszystkich uczestnikow procesu
budowlanego w okresie od formalnego przekazania placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy.
Wykonawca (kierownik budowy) jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy be¢da dokonywane nabiezaco i powinny
odzwierciedla¢ postgp robot, stan bezpieczenstwa ludzi 1 budynkow oraz stan techniczny zwigzany z
zarzgdzaniem budows.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra
go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po
drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych
dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ numerowane, oznaczane i
datowane przez zarowno Wykonawce jak i Inspektora Nadzoru.

W szczego6lnosei w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujace informacje:

— date przekazania Wykonawcy terenu robot,

— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczeg6élnych elementoéw robot,

—  przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgéciowych i ostatecznych

—  odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru,

— dane dotyczace sposobu wykonywania i zabezpieczenia robot,

— dane dotyczacejakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badanz podaniem

kto je przeprowadzit,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika robot Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢, Projektant nie jest
jednak strong dla Wykonawcy, dlatego nie jest uprawniony do instruowania Wykonawcy w zadnym aspekcie
zwigzanym z wykonywaniem robot.

6.2. Inne istotne dokumenty budowy

Do istotnych dokumentéw dotyczacych budowy zalicza si¢ rowniez:
—  dokumenty wchodzace w sktad umowy,
—  zgloszenie wykonania rob6t budowlanych,
—  protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,
— umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi, inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,
—  protokoty odbioru robét,
— opinie ekspertéw i konsultantow,
—  korespondencja dotyczaca budowy,
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6.3. Odbior koncowy

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilo$ci) oraz jakosci. Catkowite zakoniczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce pisemnie. Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot. Odbioru ostatecznego dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej, z uwzglednieniem postanowien odpowiednich norm technicznych, na podstawie:

—  przedtozonych dokumentow,

—  wynikéw badan i pomiarow,

— oceny wizualnej,

— oceny zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja robo6t i ST.

W toku odbioru komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw wstgpnych -

etapowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupehiajacych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
W razie stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej ST, z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne, komisja oceni pomniejszona warto$¢ wykonywanych prac w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Do odbioru koncowego Wykonawca dostarczy nastepujace dokumenty:
— dziennik budowy,
— dokumentacje projektowa powykonawcza, z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
— protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
— protokoly odbiorow czgsciowych,
— wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych,
— dokumenty dotyczace zagospodarowania odpadami,
— instrukcje obstugi i eksploatacji.

6.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym
miejscu. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy, spowoduje wymog jego natychmiastowego
odtworzenia w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przechowywane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego, PIP 1 Nadzoru Budowlanego.

6.5. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju

materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkow,
wylacznie na to przeznaczonych.
Wykonawca winien przedktada¢ Inspektorowi Nadzoru aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny
zestaw rysunkow zostanie przekazany inspektorowi budowy oraz jednostce projektowej opracowujacej niniejsza
dokumentacje.
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6.6. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzqdzen

Wykonawca zobowiazany jest posiada¢ kompletne instrukcje w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego
urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Instrukcje winny by¢ do wgladu na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar roboét

7.1. Ksigzka obmiarow

Stanowi podstawe do rozliczenia faktycznego postepu robot realizowanych przez Wykonawce.
Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robot. Szczegblowe obmiary wykonanych robot robione sa na biezaco i zapisywane do ksigzki
obmiaru robot.
W przypadku umowy ryczattowej ksigzka obmiarow bedzie stanowi¢ podstawe szacunkowego okreslenia
wykonanych robot dla potrzeb wystawienia faktury przejsciowe;.

7.2. Zasady obmiarow

Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i ST, a ich ilos¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie
obmiaru.

Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiggi
obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek blad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w ST nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich robot.

7.3. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiadaé wazne
$wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catlym okresie
trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiarow

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesi¢gcznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacjg umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czgéciowym i koncowym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystapienia duzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz
przed zakryciem.
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8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbiorow robot

a) odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czesciowy, etapowy,

c¢) odbior ostateczny - koncowy,

d) odbidér gwarancyjny i pogwarancyjny.

8.2 Odbior robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robo6t oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu begdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania og6lnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci
rob6ot do odbioru zglasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia.

8.3. Odbior czesciowy, etapowy

Odbiodr czesciowy, etapowy, traktuje si¢ jako odbior wstepny. Polega on na wstgpnej ocenie, przez
Inspektora Nadzoru i Wykonawce, rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci okreslonych w ST i innych dokumentach umowy. Gotowos$¢ do odbioru czgsciowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce pisemnie. Odbior czgsciowy robdt nastapi w terminie ustalonym przez Wykonawce oraz
Inspektora Nadzoru bez zbednej zwtoki, po dokonaniu wpisu w dzienniku robdt, stwierdzajacego zakonczenie
prac danego etapu. W toku odbioru komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych oraz ustali ewentualny zakres robot poprawkowych. Z odbioru wstepnego sporzadza si¢ protokot
zawierajacy wyniki badan jakosci oraz ustalenia dodatkowe stron (wykaz robot poprawkowych, ustalenia
odnosnie realizacji prac wykonczeniowych). Odbiorom czg¢sciowym moga podlega¢ roboty wykonane w catosci
w poszczegdlnych czgéciach budynku lub roboty danego asortymentu wykonane dla calego zakresu (np:
instalacje c.o0., instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, roboty tynkarskie itp.)

8.4 Odbior koncowy

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoniczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce pisemnie. Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot. Odbioru ostatecznego dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej, z uwzglednieniem postanowien odpowiednich norm technicznych, na podstawie:

—  przedtozonych dokumentdw,

—  wynikéw badan i pomiarow,

— oceny wizualnej,

— oceny zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja robo6t i ST.

W toku odbioru komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw wstepnych - etapowych.
W  przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W razie
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej ST, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne,
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komisja oceni pomniejszona wartos¢ wykonywanych prac w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

Do odbioru koncowego Wykonawca dostarczy nastepujace dokumenty:
— dziennik budowy,
— dokumentacje projektowa powykonawcza, z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
— protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
—  protokoty odbiorow czgsciowych,
— wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych,
— dokumenty dotyczace zagospodarowania odpadow,
— instrukcje obstugi i eksploatacji.

8.5 Odbior gwarancyjny i pogwarancyjny

Odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
ewentualnych wad i usterek stwierdzonych po odbiorze koncowym. Odbioér ten zostanie przeprowadzony w
trybie 1 zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robot budowlanych.

9. Podstawa platnoSci

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci bedzie umowa zawarta pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawca.

W zalezno$ci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sa odpowiednie dokumenty stanowiace
potwierdzenie wykonania okreslonego zakresu robot, naleznosci z tego tytulu i podstawy do wyplaty.
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce najednostk¢ obmiaru ustalona dla
kazdej pozycji kosztorysu ofertowego. Dla pozycji kosztorysowych wycenianych ryczattowo, podstawa
platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu ofertowego.
Ceny jednostkowe lub ryczattowe b¢dg obejmowac:

— robocizng¢ bezposrednig z kosztami,

—  warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, sktadowania i transportu na plac budowy,

—  warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Ustawy i Rozporzqdzenia

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. poz. 1409 z dnia 29 listopada
2013 roku z p6zniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pdzn. zm.),

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz. U. 2009 Nr 178
poz. 1380 z p6ézn. zm.),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1232,
1238 z pdzn. zm.),

— Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. - o0 odpadach (Dz. U. 2013 r. poz. 21 ze zmianami z 2014 r. poz. 695,
1101. 1322, 22015 r. poz. 87, 122)

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.
907, 984, 1047, 1473, z 2014 1. poz. 423, 768, 811, 915, 1146, 1232.).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. - w sprawie ogolnych
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—  przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczacej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2002. Nr 108 poz. 953 z p6zn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120,
poz. 1126),

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Arkady Warszawa 1989
1990 .
—  Warunki techniczne wykonania rob6t budowlanych - Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 2003r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANO-REMONTOWYCH

ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111100-9

1. Przedmiot zamdwienia i specyfikacji technicznej

1.1. Przedmiot zamowienia

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) zawiera wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot przygotowawczych zwiazanych z: Wymiany stolarki okiennej w lokalach komunalnych w
Nowej Rudzie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.2.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robot remontowych przewidzianych w zaméwieniu.

1.3. Szczegolowe zasady wykonania robot.

— demontaz stolarki okiennej i parapetoéw drewnianych,
Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty rozbiorkowe, jakie wystepuja przy realizacji umowy ujgto
w przedmiarze robot oraz w dokumentacji projektowe;.
2. Wykonanie robot

2.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace wykonawstwa zawarto w ST - Ogolna Specyfikacja Techniczna pkt.2.

2.2. Wymagania przy robotach przygotowawczych

—  Wykonawca powinien ogrodzi¢ teren budowy zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi prawa
budowlanego i BHP.
—  Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru sposdb zabezpieczenia terenu.

2.3. Wymagania przy robotach rozbiorkowych

—  Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa pracy
pracownikow oraz osob postronnych mogacych znalez¢ si¢ w poblizu miejsca wykonywania robot
rozbiorkowych 1 demontazowych zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy
wykonywaniu prac rozbiérkowych i ogélnobudowlanych.

— Niedopuszczalne jest, aby wykonawca przeprowadzal samodzielnie utylizacj¢ materiatdéw z rozbiorki
(facznie ze spaleniem),
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— Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce skladowania przy obiekcie
materialdw z rozbidrki oraz miejsce ich wywozu.

— W przypadku wystapienia pgknie¢ lub uszkodzen pod warstwa wypraw tynkarskich nalezy powiadomic
o zaistnialym fakcie nadzér inwestorski celem podjecia decyzji o ew. konieczno$ci wzmocnienia
konstrukeji budynku,

Po wykonaniu prac polegajacych na usuwaniu materiatow rozbiorkowych, Wykonawca prac ma
obowiazek zawiadomienia Zamawiajacemu, ze prace te zostaly wykonane z zachowaniem wlasciwych
przepisow technicznych i sanitarnych, caty teren zostat prawidtowo oczyszczony.

3. Materialy

3.1. Ogolne wymagania

Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania skladowania zawarto w ST - Ogolna Specyfikacja
Techniczna pkt. 3.

3.2. Rodzaje materiatow

Nie dotyczy

3.3. Warunki transportu i przechowania

Nie dotyczy

3.4. Warunki przyjecia na budowe

Nie dotyczy.
4. Sprzet

4.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu zawarto w ST - Ogoélna Specyfikacja Techniczna pkt. 4.

4.2. Rodzaj sprzetu

Sprzgt przewidziany do realizacji ww. robot rozbiorkowych bedzie sprzetem recznym lub
specjalistycznym narze¢dziem (mloty, wiertarki, pity, szlifierki katowe palniki elektryczne lub acetylenowo-
tlenowe).

5. Kontrola jakoS$ci robét

5.1. Kontrola wykonania robot

Kontrola polega¢ bedzie na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robo6t z odpowiednimi normami i SST.
Kontrola zostanie przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru. Kontroli podlegaja prace zanikowe (kontrole
mi¢dzy operacyjne) i po zakonczeniu catosci prac rozbiorkowych ( kontrola koncowa).

6. Dokumentacja budowy
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Zgodnie z ogdlnymi wymaganiami zawartymi w ST - Ogolna Specyfikacja Techniczna pkt. 6
7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady obmiaréw podane w ST - Ogolna Specyfikacja Techniczna pkt. 7.

7.2. Jednostki obmiarowe

—  demontaz stolarki okiennej i drzwiowej, parapety [m’],
- wywoz gruzu [m’],

8. Odbior robot

8.1. Odbior podtoza po robotach rozbiorkowych

Badanie podtoza nalezy przeprowadzi¢ w obecno$ci inspektora nadzoru, przed przystgpieniem do
nastgpnych robot.

8.2. Ogolne wymagania odbioru

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot zawarto w ST - Ogélna Specyfikacja Techniczna pkt. 8.
9. Podstawa platnos$ci

Podstawa ptatnosci zgodna z ST - Ogolna Specyfikacja Techniczna pkt. 9.

10. Przepisy zwiazane

Warunki zawarte w szczegdlnosci w warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano -
montazowych. Prace rozbiérkowe Przepisy BHP przy robotach rozbiorkowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-REMONTOWYCH
45421100-5 INSTALOWANIE STOLARKI OKIENNEJ

1. Przedmiot zamdwienia i specyfikacji technicznej

1.1. Przedmiot zamowienia

Niniejsza Szczegétowa Specyfikacja Techniczna (SST) zawiera wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wymiang stolarki okiennej : Wymiany stolarki okiennej w lokalach komunalnych
w Nowej Rudzie.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna lacznie z projektem technicznym stanowi podstawe do stosowania
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawa: ,,Prawo zamdéwien publicznych” i
realizacji oraz nadzorowaniu robot w obiektach budowlanych. Zakres robot sklasyfikowano stosownie do
struktury systemu klasyfikacji Wspdlnego Stownika Zamoéwien.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
wymiany okien drewnianych na okna z PCV wraz z parapetami drewnianymi, nawietrzakami okiennymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY
Whbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania remontu (wymiany) okien musza posiada¢ aktualny certyfikat
zgodnosci ITB dopuszczajacy wyrdb do stosowania w budownictwie.

Wymagania dla nowej stolarki okiennej:

— okna z profili PCV (profil minimum szeSciokomorowy). Szklone szyba zespolong o wspdlczynniku
przenikania ciepla dla calego okna minimum 1,1W/m’K (pakiet trzyszybowy) od strony pomieszczenia
wraz z nawietrzakami powietrza,

— okucia obwiedniowe markowych firm, z funkcja mikrowentylacji i klamka przystosowang do tej funkcji,

— okucia powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powtokami antykorozyjnymi,

— w kazdej ramie okiennej nawietrzak,

— parapety wewngetrzne PCV,

—  Aprobata techniczna ITB na wyrob,

—  Certyfikat dla producenta za zgodno$¢ z Aprobatg ITB lub Deklaracja zgodnosci z Aprobata ITB wydana
przez Producenta stolarki.
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3.SPRZET I MASZYNY

Roboty mozna wykonywacé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.
4. SRODKI TRANSPORTU

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, przystosowanymi do przewozu danego typu
produktow.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie osciezy:

— przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegac
oscieznica.

— W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oscieze
nalezy naprawic i oczyscic.

5.2. Osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej.

— doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych.

—  Oscieznice montowaé za pomocg kotew osadzonych w osciezu.

—  Szczeliny migdzy o$cieznica a murem wypeli¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
$wiadectwem ITB.

—  Przed trwaltym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.

5.3. Zakres robot do wykonania przy wymianie stolarki okiennej:

— Demontaz istniejacej stolarki okiennej drewnianej,

—  Obsadzenie oscieznicy PCV wraz z uszczelnieniem pianka poliuretanowa i silikonem,

—  Zawieszenie skrzydet okiennych wraz z regulacja,

— Montaz nawietrzakow okiennych,

—  Wpykonanie i montaz parapetdow PCV od strony lokalu mieszkalnego w kolorze ustalonym z inspektorem
nadzoru.

—  Wykonanie i uzupeienie tynku na os$ciezach zewnetrznych do lica muru (cata szerokos$¢ oscieza),

—  Uzupehienie tynku i szpachli na o§ciezach wewnetrznych na catej szerokos$ci o$cieza,

— Malowanie 2 x farbg emulsyjng osciezy wewnetrznych i farbg silikatowa osciezy zewnetrznych,

— Oczyszczenie i umycie stolarki okiennej po montazu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli powinny by¢ zgodne z wymogami PN- 88/B-10085 dla stolarki drzwiowej i okienne;j.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

—  sprawdzenie zgodnos$ci wymiarow,

— sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
— sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

— prawidlowo$¢ zmontowania i uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m* wbudowanej stolarki w $wietle o$cieznic.
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8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1 Placi sig za:

— wymiang stolarki okiennej z uzupehieniem tynku na osciezach (wewngtrznych i zewngtrznych) do lica
muru,

— wykonanie i montaz parapetéw drewnianych,

— malowanie o$ciezy zewngtrznych i wewnetrznych,

—  wywoz materialow z rozbiorki na wysypisko z uwzglednieniem kosztéw sktadowania i utylizowania na
wysypisku,

— W razie potrzeby montaz i demontaz rusztowan.

11. UWAGI SZCZEGOLNE

Oferenci bioracy udzial w postepowaniu winni przed zlozeniem ostatecznej oferty dokonaé wizji lokalnej

pomieszczen w ktérych przewidziana jest wymiana stolarki i jej renowacja, dokonujac sprawdzenia wymiarOw
otworéw okiennych w naturze.

12. Dokumenty odniesienia

PN- 88/B-10085 Stolarka budowlana . Okna i drzwi . Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.
PN-79/7150-02 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport.

Wszystkie nazwy handlowe uiyte w _Specyfikacji Technicznej lub w przedmiarze robot naleZy
traktowaé jedynie jako definicje standardu, a nie jako wskazanie konkretnego produktu do

zastosowania.
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