WOIEWODZTWO Unia Europejska

&) SWIETOKRZYSKIE Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Fundusze ' .
E Europejskie Rzeczpospolita

e ok
Program Regionalny

Nowa Stupia, dnia 09.04.2020 r.

Pieczatka zamawiajacego

ZAPYTANIE OFERTOWE
Znak sprawy RGL.Z0.271.20.2020

1. Zamawiajacy
Gmina Nowa Shupia, ul. Rynek 13, 26-006 Nowa Stupia,

Adres e- mail: urzad@nowaslupia.pl.

Dziatajac w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) zapraszam do skladania ofert na wykonanie ustugi: pelnienie

wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pod nazwa

»Poprawa efektywno$ci energetycznej w budynkach uzyteczno$ci publicznej - Gmina
Nowa Shupia II Etap”.

Zamowienie planowane jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Wojewodztwa Swietokrzyskieco na lata 2014-2020 . O$ priorvtetowa 3 .Efektywna i zielona

energia” — dzialanie 3.3 ..Poprawa efektywnosci energetvezne] z wykorzystaniem odnawialnvch

zrédet energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” .

2. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia:

2.1. Przedmiotem zamdwienia jest petnienie wielobranzowego nadzor inwestorski catego procesu
inwestycyjnego we wszystkich branzach robot wynikajacych z opracowanej dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych pn.: ,,Poprawa
efektywnosci energetycznej w budynkach uzytecznosci publicznej - Gmina Nowa Shupia 11
Etap” oraz wszystkie czynnosci wynikajace z prawa budowlanego, w tym w szczegolnosei:

nadzor nad wykonaniem robdt w nastepujacych siedmiu budynkach uzytecznosci publiczne;j:

1. Budvnek Urzedu Gminy w Nowej Shupi.

Zakres i rodzaj planowanych prac:

nalezy wykonaé min. nast¢pujgce roboty budowlane:
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zdemontowac stolarke okienna i drzwiowa zewnetrzna,

zdemontowac istniejace parapety zewnetrzne,

rozebraé istniejace rury spustowe oraz rynny dachowe wraz z obrobkami blacharskimi, po
ociepleniu budynku nalezy wykona¢ i zamontowaé¢ nowe rynny dachowe oraz rury
spustowe stalowe powlekane,

rozebra¢ istniejaca instalacje odgromowa a po wykonaniu ocieplenia wykona¢ nowa,
rozebraé istniejace obrobki blacharskie + obrobki blacharskie przy kominach, kominy
nalezy ociepli¢ i wykona¢ nowe obrobki blacharskie wokot kominow,

istniejacy gtowny komin z kottowni nalezy przemurowac od polaci stropu strychu do
dachu i ponad dach na wysokos¢ pierwotna sprzed rozbiorki,

demontaz masztow uchwytow kabli oraz skrzynek z elewacji i ponowny montaz po
wykonaniu zaplanowanego ocieplenia budynku.

wykonaé czyszczenie malowanie barierek na schodach wejsciowych bocznych, wykonanie
wyprawy tynkarskiej na boku schodéw wraz z przetozeniem barierek na bok schodow
celem uzyskania szerszego przeswitu na schodach po ociepleniu budynku ,

wykonanie uzupetienia tynku oraz wykonanie wyprawy elewacyjnej z np. marmolitu
przy zejsciu do piwnicy w czgsei tazienek ogolnodostepnych,

zniwelowacé gzymsy wystajace na elewacji budynku,

wykonaé ocieplenie $cian zewnetrznych budynku ponad gruntem oraz ponizej gruntu na
$cianach piwnicy tam gdzie obejmuje oraz na $cianach fundamentowych gdzie nie ma
podpiwniczenia min.1 metr ponizej gruntu minimum a gdzie mamy podpiwniczenie do
poziomu tawy doktadna glebokos¢ okreslona bedzie podezas wykopu na budowie,
wykona¢ remont oraz obrébki daszku nad wejsciem gtownym do budynku,

zsypy weglowe do piwnicy nalezy wyremontowaé¢ klapy $cianki po odkopaniu
fundamentow ,

doswietla okienne piwniczne nalezy przemurowaé¢ od nowa lub zastosowa¢ systemowe

rozwiazania gotowe,
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nad ostatnia kondygnacja budynku objetego opracowaniem nalezy wykonaé ocieplenie
stropu welna mineralna wraz z foliami + wykonanie podestow komunikacyjnych z ptyt
OSB na stelazu,

kraty okienne drzwiowe do demontazu czyszczenia malowania i ponownego montazu,
rolety okienne i drzwiowe zewnetrzne do przetozenia po wczesniejszym ociepleniu scian,
istniejgce trzony kominowe od poziomu podiogi poddasza do rozbiorki. Nowe trzony
kominowe wymurowane w miejsce istniejacych,

dodatkowo nalezy ociepli¢ kominy na poddaszu nieogrzewanym od stropu do samego
konca ponad pota¢ dachowa tyle co wystaje ponad dachem nalezy wykona¢ wyprawe
elewacyjna zgodna z kolorystyka oraz zalozeniami projektowymi do projektu,

wykonanie wytazu ocieplonego systemowego z [ pietra na strych,

Demontaz podbitek na catym budynku wykonanie ocieplenia do samej polaci dachowej
i ponowny montaz wczes$niej zdemontowanej blachy z dopasowaniem jej wielkosci do
powstalego okapu po ocieleniu,

wykona¢ kompleksowg modernizacje instalacji centralnego ogrzewania poprzez montaz
nowej instalacji o wiekszej sprawnosci. Wymiane kotta na nowy 5 klasy z mozliwoscia
regulacji temperatury w pomieszczeniach, nowe orurowanie izolowane, grzejniki
panelowe z termostatami, zawory pod pionowe montaz licznika ciepta,

wykona¢ przelozenie opaski z kostki brukowej istniejacej wokol budynku podczas
wykopéw wokol sScian fundamentowych przy ocieplaniu budynku na istniejacej
podbudowie lub po stwierdzeniu ze ewentualnie nie bgdzie sie nadawac¢ na podsypce
z kruszywa,

wykona¢ wymiane stolarki okiennej zgodnie z wykazem + montaz nawietrzakow
higroskopijnych,

wykona¢ wymiane stolarki drzwiowe] zgodnie z wykazem oraz przeznaczeniem
poszczegolnych drzwi,

wykona¢ wymiane bramy wjazdowej do dziedzinca budynku,

wykona¢ montaz nowych parapetoéw zewnetrznych budynku,

wykonac¢ ocieplenie oscieznic okiennych i drzwiowych,
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— sprawdzi¢ droznosci istniejacych kominéw, ociepli¢ je wraz z wykonaniem wyprawy

elewacyjnej oraz zamontowac na nich nowe kratki wentylacyjne .

— wykonanie kolorystyki elewacji budynku zgodnie z projektem kolorystyki,

— wymiana i wykonanie nowych obrobek blacharskich.

— przelozenie przewodow instalacyjnych na elewacji kolidujacych z planowanym
ociepleniem,

— remont: uzupelnianie tynkow, malowanie pomieszezen innych niz Kkotlownia po
skonczonych pracach

— wykonanie remontu kotlowni poprzez; wykonanie nowych posadzek w kottowniach wraz
z warstwami poziomujgcymi, tynkowanie uzupelianie ubytkow malowanie sufitow,
potozenie ptytek na s$cianach w kottowni, wymiana drzwi do kotlowni na nowe p.poz,
zrobienie wentylacji z kottowni,

— remont zejécia do piwnicy,

— montaz nowej instalacji odgromowej,

— montaz paneli pv,

— wykonanie prac zgodnie z projektami branzowymi,

— uporzadkowanie terenu po wykonanych pracach budowlanych,

— dodatkowe oswietlenie na zewnatrz budynku,

— wykonanie nowej instalacji wewnetrznej elektrycznej w budynku w czesci objetej
opracowaniem

Zalozenia projektowe:

- wykona¢ malowanie elementéw metalowych do przetozenia,

- montaz kratek wentylacyjnych,

- wykona¢ ocieplenie $cian zewnetrznych budynku metoda lekka — mokra,

- montaz nowych rur spustowych i rynien dachowych,

- montaz odrestaurowanych barierek,

- montaz uprzednio zdemontowanych masztow uchwytow  kabli oraz skrzynek
wentylacyjnych na elewacji,

- przebudowac istniejgcg kottownig wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi ,
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wykona¢ kompleksowa modernizacje instalacji centralnego ogrzewania poprzez montaz

nowej instalacji o wiekszej sprawnosci.

wykona¢ opaske wokot budynku z kostki betonowej zakonczonej obrzezem betonowym,
wykona¢ wymiane stolarki okiennej zgodnie z wykazem + montaz nawietrzakoéw
higroskopijnych,

wykona¢ wymiane stolarki drzwiowej zgodnie z wykazem ,

wykonaé¢ montaz nowych parapetdw zewnetrznych oraz wewnetrznych w budynku,
wykonac¢ ocieplenie oscieznic okiennych i drzwiowych .

sprawdzi¢ droznosci istniejacych komindw i obtozy¢ ich blacha powlekana,

wykona¢ ocieplenie stropu,

wykonanie kolorystyki elewacji budynku zgodnie z projektem kolorystyki,

wymiana i wykonanie nowych obrébek blacharskich,

montaz nowej instalacji odgromowej,

uporzadkowanie terenu po wykonanych pracach budowlanych.

2. Lokalnv Punkt Informacyjno Konsultacyjny w Nowej Slupi.

Zakres i rodzaj planowanych prac:

nalezy wykona¢ min. nastepujace roboty budowlane:

zdemontowac stolarke okienng i drzwiowa zewnetrzna,

zdemontowac istniejace parapety zewngtrzne

rozebrac istniejgce rury spustowe oraz rynny dachowe,

rozebra¢ istniejgce obrobki blacharskie,

rozbiorka istniejacej opaski wokot budynku z ptyt betonowych chodnikowych czgsciowo
si¢ znajduje strona zachodnia oraz péinocna budynku,

demontaz masztow uchwytow kabli oraz skrzynek z elewacji i ponowny montaz po
wykonaniu zaplanowanego ocieplenia budynku,

wykona¢ czyszczenie malowanie oraz przesuniecie na zewnatrz istniejgcych schodow
barierek na schodach wejsciowych do budynku od strony potudniowe;j,

wykonanie wyprawy schodowej z plytek gresowych na kleju elastycznym

mrozoodpornym od strony potudniowej budynku,
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wykonanie tynku ozdobnego strukturalnego na $cianach bocznych schodow wejsciowych

od strony potudniowe;j,

wykona¢ ocieplenie $cian zewnetrznych budynku ponad gruntem oraz ponizej gruntu na
scianach piwnicy zgodnie z czgscig graficzna opracowania,

montaz nowych rur spustowych i rynien dachowych stalowych powlekanych,

wykonanie ocieplenia stropodachu + wyprawa wykonczeniowa,

rozebranie kominow do poziomu stropodachu i podmurowanie ich od nowa ponad dach
wraz z wykonczeniem 1 ociepleniem komindw wraz z wyprawa elewacyjna zgodnie z
kolorystyka oraz czgscia graficzna.

wykonanie nowego komina z nowo projektowanej kotlowni wraz z wyprawa
wykonezeniowa wewnatrz budynku,

montaz wywiewek wentylacyjnych na stropodachu w czesci nizsze;j,

wykonanie nowego wytazu dachowego ocieplonego systemowego,

wykonanie nowych schodéw wytazowych stalowych na dach na poddaszu czgsei nizszej
budynku,

wykona¢ remont oraz obrobki daszku nad wejsciem gldwnymi do budynkéw w czesci
mieszkalnej od strony poéinocnej budynku oraz scianek bocznych przy nim zgodnie
z czgscig graficzna opracowania,

wykona¢ kompleksowa modernizacj¢ instalacji centralnego ogrzewania poprzez montaz
nowej instalacji o wiekszej sprawnosci. Wymiane kotta na nowy 5 klasy z mozliwoscia
sterowania temperatura w pomieszczeniu, nowe orurowanie izolowane, grzejniki panelowe
z termostatami, zawory pod pionowe montaz licznika ciepta,

wykonaé¢ opaske wokot budynku z kostki betonowej 6cm na podbudowie z kruszywa
zakonczonej obrzezem chodnikowym na lawie betonowej zgodnie z zalacznikiem
graficznym do opracowania,

wykona¢ wymiang stolarki okiennej zgodnie z wykazem + montaz nawietrzakow
higroskopijnych,

wykona¢ wymiane stolarki drzwiowej zgodnie z wykazem oraz przeznaczeniem

poszczegolnych drzwi,
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— demontaz czyszczenie malowanie krat okiennych i ponowny montaz,

— przelozenie zaluzji okiennych zewnetrznych na czesci budynku - parter.

— zamurowanie otwordw na strychu otworéw wentylacyjnych,

— wykona¢ montaz nowych parapetow zewnetrznych budynku,

— wykona¢ ocieplenie oscieznic okiennych i drzwiowych,

— sprawdzi¢ droznosci istniejgcych kominow, ociepli¢ je wraz z wykonaniem wyprawy
elewacyjnej oraz zamontowac na nich nowe kratki wentylacyjne.

— wykonanie kolorystyki elewacji budynku zgodnie z projektem kolorystyki,

— wymiana i wykonanie nowych obrdbek blacharskich,

— wykonanie obrobek gzymsowych wraz z ociepleniem,

— przetlozenie przewodéw instalacyjnych na elewacji kolidujacych z planowanym
ociepleniem,

— montaz nowej instalacji odgromowe;j,

— montaz paneli pv,

— wykonanie prac zgodnie z projektafni branzowymi,

— uporzadkowanie terenu po wykonanych pracach budowlanych.

— Remont rys na budynku poprzez uszczelnienie i wzmocnienie poprzez zastosowanie klamr
zelbetowych w miejscu peknigcia w 3 miejscach na jednej rysie minimum lub klamry
stalowe dookota budynku np. z drutu fi 16 mm,

— Podbicie czesci fundamentow.

Zalozenia projektowe.

- wykona¢ malowanie elementéw metalowych,

- montaz kratek wentylacyjnych,

- wykona¢ ocieplenie $cian zewnetrznych budynku metodg lekkg — mokra,

- montaz nowych rur spustowych i rynien dachowych,

- montaz odrestaurowanych elementéw metalowych,

- montaz uprzednio zdemontowanych masztow uchwytow  kabli oraz skrzynek
wentylacyjnych na elewacji,

- przebudowac istniejaca kottowni¢ wraz z pomieszezeniami towarzyszgcymi ,
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- wykona¢ kompleksowg modernizacje instalacji centralnego ogrzewania poprzez montaz
nowej instalacji o wiekszej sprawnoscei,

- wykona¢ opaske wokol budynku z kostki betonowej zakonczonej obrzezem betonowym.

- wykona¢ wymiang stolarki okiennej zgodnie z wykazem + montaz nawietrzakow
higroskopijnych,

- wykona¢ wymiane stolarki drzwiowej zgodnie z wykazem ,

- wykona¢ montaz nowych parapetow zewnetrznych oraz wewnetrznych w budynku,

- wykona¢ ocieplenie oscieznic okiennych i drzwiowych ,

- sprawdzi¢ droznosci istniejgcych kominow i obtozy¢ ich blachg powlekana,

- wyvkona¢ ocieplenie stropu,

- wykonanie kolorystyki elewacji budynku zgodnie z projektem kolorystyki,

- wymiana i wykonanie nowych obrébek blacharskich,

- montaz nowej instalacji odgromowej,

uporzadkowanie terenu po wykonanych pracach budowlanych.

3. Publiczna Szkola Podstawowa w Paprocicach.
Zékres i rodzaj planowanych prac:
nalezy wykona¢ min. nast¢pujace roboty budowlane:

— zdemontowac¢ stolarke okienng i drzwiowg zewnetrzna,

— zdemontowac istniejace parapety zewnetrzne,

— rozebrac istniejgce rury spustowe oraz rynny dachowe,

— rozebrad istniejacy instalacje odgromowa,

— rozebrad istniejgce obrobki blacharskie,

— rozbiorka czesciowo istniejgcej kostki brukowej wokol budynku do ponownego ulozenia
od strony glownego wejscia do szkoly, strony zachodniej oraz przy wejsciu do piwnicy,

— remont wejscia do piwnicy poprzez przebudowg z wykonaniem zadaszenia nad nowo
projektowanym zejsciem do piwnicy z poliweglanu tupu lekkiego, schody wykona¢ do
piwnicy jako stalowe,

— demontaz masztow uchwytéow Kkabli oraz skrzynek z elewacji i ponowny montaz po

wykonaniu zaplanowanego ocieplenia budynku,
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wykonaé¢ czyszczenie malowanie barierek przy wejsciu do szkoty oraz na balkonie
w czesci mieszkalnej,

wykonanie tynku ozdobnego strukturalnego na scianach bocznych schodow wejsciowych
do piwnicy — nowo projektowanych.

wykona¢ ocieplenie scian zewnetrznych budynku ponad gruntem oraz ponizej gruntu na
$cianach piwnicy.

montaz nowych rur spustowych i rynien dachowych stalowych powlekanych,

wykonanie podmurowania scianek szczytowych na budynku

wykonanie ocieplenia stropodachu + wyprawa wykonczeniowa,

podmurowanie kominéw min. na wysokos$¢ potozonego ocieplenia stropodachu wraz
z demontazem 1 ponownym montazem betonowych czapek kominowych oraz montazem
nowych kratek wentylacyjnych na nowo przemurowanych kominach,

montaz wywiewek wentylacyjnych na stropodachu,

wykonanie nowego wytazu dachowego ocieplonego systemowego,

wykonaé remont oraz obrobki daszkow nad wejsciami gtdéwnymi do budynkow

wykona¢ kompleksowa modernizacje instalacji centralnego ogrzewania poprzez montaz
nowej instalacji o wigksze] sprawnosci. Wymiang kotta na nowy 5 Kklasy
z regulacja temperatury wewnatrz pomieszczenia, nowe orurowanie izolowane, grzejniki
panelowe z termostatami, zawory pod pionowe montaz licznika ciepta,

wykona¢ modernizacje cwu, nowy zasobnik c.w.u w systemie energooszczednym
przewody rozprowadzajace izolowane cyrkulacja, zawory podpionowe montaz armatury
wodooszczedne;,

wykona¢ opaske wokot budynku z kostki betonowej 6cm na podbudowie z kruszywa
zakonczonej obrzezem chodnikowym na lawie betonowej,

wykona¢ wymiane stolarki okiennej zgodnie z wykazem + montaz nawietrzakow
higroskopijnych,

wykona¢ wymiang stolarki drzwiowej zgodnie z wykazem oraz przeznaczeniem
poszczegdlnych drzwi,

wykonaé montaz nowych parapetdéw zewnetrznych w budynku,
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— wykona¢ ocieplenie oscieznic okiennych i drzwiowych,

— sprawdzi¢ droznosci istniejacych komindw, ociepli¢ je wraz z wykonaniem wyprawy
elewacyjnej oraz zamontowac na nich nowe kratki wentylacyjne.

— wykonanie kolorystyki elewacji budynku zgodnie z projektem kolorystyki,

— wymiana i wykonanie nowych obrobek blacharskich,

— wykonanie obrobek gzymsowych wraz z ociepleniem,

— przetozenie  przewodow instalacyjnych na elewacji kolidujacych z planowanym
ociepleniem,

— wykonanie remontu kotlowni poprzez; wykonanie nowych posadzek w kotlowniach wraz
z warstwami poziomujacymi, tynkowanie uzupelnianie ubytkow malowanie sufitow,
potozenie plytek na $cianach w kottowni, wymiana drzwi do kotlowni na nowe p.poz,
obnizenie poziomu kotlowni po ustaleniu do jakiego poziomu mozna zejs¢ schodami,

— remont murkow klap drzwiczek zsypow opalowych,

— montaz nowej instalacji odgromowe;j,

— montaz paneli pv,

— wykonanie prac zgodnie z projektami branzowymi,

— uporzadkowanie terenu po wykonanych pracach budowlanych,

— Wykonanie nowego zejscia do piwnicy — $ciana oporowa zelbetowa + schody stalowe.

Zalozenia projektowe:

- wykonac¢ malowanie i elementow metalowych,

- montaz kratek wentylacyjnych,

- wykona¢ ocieplenie Scian zewnetrznych budynku metodg lekka — mokra.

- montaz nowych rur spustowych i rynien dachowych,

- montaz odrestaurowanych elementéw metalowych,

- montaz uprzednio zdemontowanych masztéw uchwytow — kabli oraz skrzynek
wentylacyjnych na elewacji,

- przebudowa¢ istniejgcg kottownie wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi ,

- wykona¢ kompleksowa modernizacje instalacji centralnego ogrzewania poprzez montaz

nowej instalacji o wiekszej sprawnosci,
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- wykona¢ opaske wokoét budynku z kostki betonowej zakonezonej obrzezem betonowym,

- wykona¢ wymiang stolarki okiennej zgodnie z wykazem + montaz nawietrzakdow
higroskopijnych,

- wykonac¢ wymiane stolarki drzwiowej zgodnie z wykazem ,

- wykonac¢ montaz nowych parapetow zewnetrznych oraz wewnetrznych w budynku,

- wykonac ocieplenie oscieznic okiennych i drzwiowych ,

- sprawdzi¢ droznosci istniejacych kominow i obtozy¢ ich blachg powlekana.

- wykonac ocieplenie stropu,

- wykonanie kolorystyki elewacji budynku zgodnie z projektem kolorystyki,

- wymiana i wykonanie nowych obrébek blacharskich,

- montaz nowej instalacji odgromowej,

- uporzadkowanie terenu po wykonanych pracach budowlanych.

4. Publiczna Szkola w Jeleniowie.

Zakres i rodzaj planowanych prac:
nalezy wykonaé¢ min. nast¢pujgce roboty budowlane:
— zdemontowac stolarke okienng i drzwiowg zewnetrzna,
— zdemontowad istniejgce parapety zewnetrzne ,
— rozebrad istniejace rury spustowe i po wykonaniu ich ocieplenia ponowny montaz,
— rozebraé istniejgcg instalacje odgromowa lub remontowaé zgodnie z zatoZzeniami i czescig
elektryczna projektu,
— rozebrad istniejgce obrobki blacharskie + obrobki blacharskie przy kominach,
kominy nalezy ociepli¢ i poprawi¢ obrobki blacharskie wokot komindéw ze wzgledu na przecieki,
— rozbiodrka istniejacej opaski wokét budynku z ptyt betonowych chodnikowych,
— demontaz masztéw uchwytow kabli oraz skrzynek z elewacji i ponowny montaz po
wykonaniu zaplanowanego ocieplenia budynku,
— wykonac¢ czyszczenie, malowanie barierek na schodach wejsciowych gtownych do szkoty,
wykonanie wyprawy tynkarskiej na boku schodéw, wykonanie nowego pokrycia schodow
z plytek gresowych mrozoodpornych na kleju elastycznym,
— wykonac¢ czyszczenie malowanie barierek na schodach wejsciowych bocznych do szkoty,
wykonanie wyprawy tynkarskiej na boku schodow,
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wykonaé czyszczenie, malowanie barierek na schodach wejsciowych bocznych do czesci
mieszkalnej. wykonanie wyprawy tynkarskiej na boku schodéw. wykonanie nowego
pokrycia schodoéw z plytek gresowych mrozoodpornych na kleju elastycznym wraz
z przetozeniem barierek na bok schodow celem uzyskania szerszego przeswitu na
schodach po ociepleniu budynku,

przy zejsciu gtéwnym do piwnicy nalezy przemurowa¢ murek, po przemurowaniu nalezy
wykonaé na nim tynki uzupetniajace oraz wykonaé¢ wyprawe np. z marmolitu na schodach
nalezy wykonaé ptytki gresowe mrozoodporne na kleju elastycznym,

przy zejsciu bocznym do czegsci piwnicy gdzie znajduje si¢ sala gimnastyczna nalezy
wykonaé tynki uzupetniajace oraz wykona¢ wyprawe np. z marmolitu na schodach nalezy
wykona¢ plytki gresowe mrozoodporne na kleju elastycznym,

wykonanie uzupelnienia tynku oraz wykonanie wyprawy elewacyjnej z np. marmolitu
przy zejsciu do piwnicy w czesci mieszkalnej na murku zewnetrznym,

wykonanie warstw dociepleniowych oraz wykonczeniowych balkonu wraz z renowacja
czyszczenie malowanie barierki dookota balkonu w czesci potudniowej budynku przy
gtownym wejsciu,

wykonaé ocieplenie $cian zewnetrznych budynku ponad gruntem oraz ponizej gruntu na
$cianach piwnicy tam gdzie obejmuje oraz gdzie mamy podpiwniczenie do poziomu tawy
doktadna glebokos¢ okreslona bedzie podczas wykopu na budowie,

demontaz rur spustowych i ponowny montaz istniejacych rur spustowych i rynien
dachowych stalowych powlekanych, po potozeniu ocieplenia na budynku w czgsci ponizej
gruntu gdzie rury spustowe sg zasypane nalezy wymieni¢ na nowe stalowe powlekane
zabezpieczone antykorozyjnie z montazem wyczystek,

wykona¢ remont oraz obrobki daszku nad wejsciem bocznym do czgsci piwnicznej
w kierunku sali gimnastycznej,

nad ostatnia kondygnacja szkoty | pictro nalezy wykonaé¢ ocieplenie stropu welna
mineralna wraz z foliami + wykonanie podestow komunikacyjnych z ptyt osb na stelazu,
wykonanie nowego daszku nad gtownym wejsciem do kotlowni z poliweglanu

rozwigzanie systemowe,
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na czescig przy gléwnym wejsciu do budynku nad ostatnia kondygnacja szkotly | pietro
nalezy wykonaé ocieplenie stropu welna mineralna wraz z foliami + wykonanie podestow
komunikacyjnych z ptyt osb na stelazu,

dodatkowo nalezy ociepli¢ kominy na poddaszu nieogrzewanym od stropu do samego
konca ponad pota¢ dachowa tyle co wystaje ponad dachem nalezy wykona¢ wyprawe
elewacyjna zgodna z kolorystyka oraz zalozeniami projektowymi do projektu

wykonanie wylazu ocieplonego systemowego z i pietra na strych w czgsci wyzszej szkoty,
demontaz podbitkami na calym budynku wykonanie ocieplenia do samej potaci dachowe;j
1 ponowny montaz wczesniej zdemontowanej blachy z dopasowaniem jej wielkosci do
powstalego okapu po ocieleniu,

wykonaé¢ kompleksowa modernizacje instalacji centralnego ogrzewania poprzez montaz
nowej instalacji o wiekszej sprawnosci. wymiane kotla na nowy 5 klasy z mozliwoscia
regulacji temperatury w pomieszczeniach, nowe orurowanie izolowane, grzejniki
panelowe z termostatami, zawory pod pionowe montaz licznika ciepta,

wykona¢ opaske wokol budynku z kostki betonowej 6cm na podbudowie z kruszywa
zakonczonej obrzezem chodnikowym na lawie betonowe;j,

wykona¢ wymiang stolarki okiennej zgodnie z wykazem + montaz nawietrzakow
higroskopijnych,

wykona¢ wymiang stolarki drzwiowej zgodnie z wykazem oraz przeznaczeniem
poszczegolnych drzwi,

wykona¢ montaz nowych parapetdow zewngtrznych budynku,

wykonaé ocieplenie os$cieznic okiennych i drzwiowych,

sprawdzi¢ droznosci istniejgcych kominow, ociepli¢ je wraz z wykonaniem wyprawy
elewacyjnej oraz zamontowa¢ na nich nowe kratki wentylacyjne,

wykonanie kolorystyki elewacji budynku zgodnie z projektem kolorystyki,

wymiana i wykonanie nowych obrébek blacharskich,

przetozenie  przewodow instalacyjnych na elewacji kolidujgcych z planowanym

ociepleniem,
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wykonanie remontu kottowni poprzez; wykonanie nowych posadzek w kotlowniach wraz

z warstwami poziomujacymi ,tynkowanie uzupetianie ubytkéw malowanie sufitow,
potozenie plytek na scianach w kotlowni. wymiana drzwi do kotlowni na nowe p.poz..
montaz nowej instalacji odgromowe;j,

montaz paneli pv,

wykonanie prac zgodnie z projektami branzowymi,

uporzadkowanie terenu po wykonanych pracach budowlanych,

wykonanie dodatkowego oswietlenia na zewnatrz budynku.

wykonanie nowej instalacji wewnetrznej elektrycznej w budynku w czesci objetej

opracowaniem.

Zalozenia projektowe:

wykona¢ malowanie i czyszczenie elementéw metalowych,

montaz kratek wentylacyjnych,

wykona¢ ocieplenie $cian zewnetrznych budynku metoda lekka — mokra,

montaz nowych rur spustowych i rynien dachowych,

montaz odrestaurowanych elementow metalowych, barierek,

montaz uprzednio zdemontowanych masztéw uchwytéw  kabli oraz skrzynek
wentylacyjnych na elewacji.

przebudowac istniejgcg kottownie wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi ,

wykona¢ kompleksowa modernizacj¢ instalacji centralnego ogrzewania poprzez montaz
nowej instalacji o wiekszej sprawnosci,

wykona¢ opaske wokot budynku z kostki betonowej zakonczonej obrzezem betonowym,
wykona¢ wymiang stolarki okiennej zgodnie z wykazem + montaz nawietrzakow
higroskopijnych,

wykona¢ wymiang stolarki drzwiowej zgodnie z wykazem,

wykonaé¢ montaz nowych parapetow zewnetrznych oraz wewnetrznych w budynku,
wykonac ocieplenie oscieznic okiennych i drzwiowych,

sprawdzi¢ droznosci istniejgcych komindw i obtozy¢ ich blachg powlekana,

wykona¢ ocieplenie stropu,

wykonanie kolorystyki elewacji budynku zgodnie z projektem kolorystyki,
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- wymiana i wykonanie nowych obrébek blacharskich,

- montaz nowe]j instalacji odgromowej.
- uporzadkowanie terenu po wykonanych pracach budowlanych.

5. Publiczna Szkola Podstawowa w Starej Shupi.

Zakres i rodzaj planowanych prac:
nalezy wykonaé¢ min. nastepujace roboty budowlane:

— zdemontowac stolarke okienng i drzwiowa zewnetrzna,

— zdemontowa¢ istniejgce parapety zewnetrzne,

— rozebrac istniejace rury spustowe oraz rynny dachowe,

— rozebrad istniejaca instalacje odgromowa,

— rozebrad istniejace obrobki blacharskie,

— rozbiorka istniejgcej opaski wokot budynku z ptyt betonowych chodnikowych,

— demontaz masztow uchwytow kabli oraz skrzynek z elewacji i ponowny montaz po
wykonaniu zaplanowanego ocieplenia budynku,

— wykona¢ czyszczenie, malowanie barierek na schodach wejsciowych do szkoty oraz
tarasem nad zsypem opatowym,

— wykonanie wyprawy schodowej z plytek gresowych na kleju elastycznym,
mrozoodpornym przy wejsciu gtownym do szkoly oraz od strony bocznej budynku koto
zsypu opatowego,

— wykonanie warstw dociepleniowych oraz wykonczeniowych tarasu przyszkolnego wraz z
renowacja czyszczenie malowanie barierki dookota tarasu,

— wykonanie tynku ozdobnego strukturalnego na scianach bocznych schodow wejsciowych
gtownych wraz z uzupetnieniem ubytkéw oraz bocznych koto zsypu opatowego,

— wykona¢ ocieplenie scian zewngtrznych budynku ponad gruntem oraz ponizej gruntu na
scianach piwnicy tam gdzie obejmuje oraz na $cianach fundamentowych gdzie nie ma
podpiwniczenia min.1 metr ponizej gruntu,

— remont do$wietli okiennych piwnicznych — wymurowanie nowych,

— montaz nowych rur spustowych i rynien dachowych stalowych powlekanych,
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wykonanie przemurowania $cianek szczytowych na budynku — remont ze wzgledu na

spekania poprawa izolacji na dachu w okolicy scianek szczytowych,

wykonaé¢ remont oraz obrobki daszkéw nad wejsciami gtéwnymi do budynkow,
wykonanie dwoch nowych daszkéw nad bocznymi wejsciami do budynku z poliweglanu
rozwigzanie systemowe,

wykona¢ kompleksowa modernizacje instalacji centralnego ogrzewania poprzez montaz
nowej instalacji o wiekszej sprawnosci. wymiang kotta na nowy 5 klasy z automatyka
pogodowa. nowe orurowanie izolowane, grzejniki panelowe z termostatami. zawory pod
pionowe montaz licznika ciepta,

wykonaé¢ opaske wokot budynku z kostki betonowej 6cm na podbudowie z kruszywa
zakonczonej obrzezem chodnikowym na lawie betonowej ,

wykona¢ rozbiorke schodow zewnetrznych bocznych betonowych wylewanych na
gruncie,

wykona¢ nowe schody wejsciowe boczne z kostki brukowej na podbudowie 1 z obrzezem
chodnikowym na tawie betonowej,

wykona¢ wymiang stolarki okiennej zgodnie z wykazem + montaz nawietrzakdéw
higroskopijnych,

wykona¢ wymiane stolarki drzwiowej zgodnie z wykazem oraz przeznaczeniem
poszczegdlnych drzwi,

wykona¢ montaz nowych parapetéw zewnetrznych,

wykona¢ ocieplenie oscieznic okiennych i drzwiowych,

sprawdzi¢ droznosci istniejacych komindw, ociepli¢ je wraz z wykonaniem wyprawy
elewacyjnej oraz zamontowaé na nich nowe kratki wentylacyjne,

wykonanie kolorystyki elewacji budynku zgodnie z projektem kolorystyki,

wymiana i wykonanie nowych obrobek blacharskich,

przelozenie  przewodow instalacyjnych na elewacji kolidujacych z planowanym
ociepleniem,

remont: uzupetnianie tynkow, malowanie pomieszczen innych niz kottownia
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wykonanie remontu kotlowni poprzez; wykonanie nowych posadzek w kotlowniach wraz
z warstwami poziomujacymi, tynkowanie uzupetnianie ubytkéw malowanie sufitéw,
potozenie ptytek na scianach w kotlowni, wymiana drzwi do kotlowni na nowe p.poz,
remont murkéw klap drzwiczek zsypdw opatowych,

montaz nowej instalacji odgromowej,

montaz paneli pv,

wykonanie prac zgodnie z projektami branzowymi,

uporzadkowanie terenu po wykonanych pracach budowlanych,

wykonanie dodatkowego o$wietlenia na zewnatrz budynku,

wykonanie nowej instalacji wewnetrzne] elektrycznej w budynku w czesci objetej

opracowaniem.

Zalozenia projektowe.

wykona¢ malowanie i czyszczenie elementéw metalowych,

montaz kratek wentylacyjnych,

wykonac ocieplenie Scian zewnetrznych budynku metoda lekka — mokra,

montaz nowych rur spustowych i rynien dachowych,

montaz odrestaurowanych elementow metalowych, barierek,

montaz uprzednio zdemontowanych masztow uchwytéw  kabli oraz skrzynek
wentylacyjnych na elewacji,

przebudowad istniejaca kotlowni¢ wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi ,

wykona¢ kompleksowa modernizacje instalacji centralnego ogrzewania poprzez montaz
nowej instalacji o wigkszej sprawnosci,

wykona¢ opaske wokot budynku z kostki betonowej zakofczonej obrzezem betonowym,
wykona¢ wymiane stolarki okiennej zgodnie z wykazem + montaz nawietrzakow
higroskopijnych,

wykonac¢ wymiane stolarki drzwiowej zgodnie z wykazem,

wykona¢ montaz nowych parapetow,

wykonac¢ ocieplenie oscieznic okiennych i drzwiowych,

sprawdzi¢ droznosci istniejgcych kominéw i obtozy¢ ich blachg powlekana,

wykonac ocieplenie stropu,
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wykonanie kolorystyki elewacji budynku zgodnie z projektem kolorystyki,

wymiana i wykonanie nowych obrébek blacharskich,

montaz nowej instalacji odgromowej.

uporzadkowanie terenu po wykonanych pracach budowlanych.

6. Publiczna Szkola Podstawowa w Pokrzyvwiance.

Zakres i rodzaj planowanych prac:
nalezy wykona¢ min. nastgpujace roboty budowlane:
- zdemontowac¢ stolarke okienna i drzwiowa zewnetrzna.,

- zdemontowac istniejace parapety zewnetrzne.

- rozebrac istniejace rury spustowe oraz rynny dachowe,
- rozebra¢ istniejaca instalacje odgromowa,

- rozebrac¢ istniejace obrobki blacharskie,

- rozbiorka istniejacej opaski wokot budynku,

- demontaz masztow uchwytéw kabli oraz skrzynek z elewacji 1 ponowny montaz po
wykonaniu zaplanowanego ocieplenia budynku,

- wykonaé czyszczenie malowanie barierek na schodach wejsciowych do szkoly oraz
schodach bocznych nad zsypem opalowym,

- wykonanie wyprawy schodowej z ptytek gresowych na kleju elastycznym
mrozoodpornym od strony bocznej budynku nad zsypem opatowym,

- wykonanie tynku ozdobnego strukturalnego na $cianach bocznych schodow wejsciowych
gtownych oraz bocznych nad zsypem opatowym,

- wykona¢ ocieplenie $cian zewnetrznych budynku ponad gruntem oraz ponizej gruntu na
scianach piwnicy,

- montaz nowych rur spustowych i rynien dachowych stalowych powlekanych,
- wykonanie podmurowania scianek szczytowych na budynku
- wykonanie ocieplenia stropodachu + wyprawa wykonczeniowa,

- podmurowanie kominéw min. na wysokos$¢ potozonego ocieplenia stropodachu wraz z
demontazem i ponownym montazem betonowych czapek kominowych oraz montazem
nowych kratek wentylacyjnych na nowo przemurowanych kominach,

- montaz wywiewek wentylacyjnych na stropodachu,
- wykonanie nowego wylazu dachowego ocieplonego systemowego,
- wykona¢ remont oraz obrébki daszkéw nad wejsciami glownymi do budynkow,

- wykona¢ kompleksowa modernizacj¢ instalacji centralnego ogrzewania poprzez
montaz nowej instalacji o wigkszej sprawnosci. wymiane kotlta na nowy 5 klasy z
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automatyka pogodowa, nowe orurowanie izolowane, grzejniki panelowe z termostatami,
zawory pod pionowe montaz licznika ciepla,

- wykonac¢ opaske wokot budynku z kostki betonowej 6¢cm na podbudowie z kruszywa
zakonczonej obrzezem chodnikowym na lawie betonowej,

- wykona¢ wymiane stolarki okiennej zgodnie z wykazem + montaz nawietrzakow
higroskopijnych,

- wykona¢ wymiane stolarki drzwiowej zgodnie z wykazem oraz przeznaczeniem
poszczegolnych drzwi,

- wykona¢ montaz nowych parapetéw zewnetrznych budynku.
- wykona¢ ocieplenie oscieznic okiennych i drzwiowych,

- sprawdzi¢ droznosci istniejacych kominow, ociepli¢ je wraz z wykonaniem wyprawy
elewacyjnej oraz zamontowaé na nich nowe kratki wentylacyjne,

- wykonanie kolorystyki elewacji budynku zgodnie z projektem kolorystyki,
- wymiana i wykonanie nowych obrobek blacharskich,
- wykonanie obrébek gzymsowych wraz z ociepleniem,

- przetozenie  przewodow instalacyjnych na elewacji kolidujagcych z planowanym
ociepleniem,

- wykonanie remontu kotlowni poprzez; wykonanie nowych posadzek w kottowniach wraz
z warstwami poziomujacymi, tynkowanie uzupeinianie ubytkéw malowanie sufitow,
potozenie ptytek na $cianach w kottowni, wymiana drzwi do kotlowni na nowe p.poz.,

- remont murkow klap drzwiczek zsypdw opatowych,

- montaz nowej instalacji odgromowej,

- montaz paneli pv,
- wykonanie prac zgodnie z projektami branzowymi,

- uporzadkowanie terenu po wykonanych pracach budowlanych.

Zalozenia projektowe:

- wykona¢ malowanie elementéw metalowych,

- montaz kratek wentylacyjnych,

- wykona¢ ocieplenie $cian zewnetrznych budynku metoda lekka — mokra,
- montaz nowych rur spustowych i rynien dachowych,

- montaz odrestaurowanych elementow metalowych, barierek,
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montaz uprzednio zdemontowanych masztow uchwytow  kabli oraz skrzynek

wentylacyjnych na elewacji,
przebudowac istniejaca kotlownig¢ wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi ,

wykona¢ kompleksowa modernizacje instalacji centralnego ogrzewania poprzez montaz

nowej instalacji o wiekszej sprawnosci.
wykona¢ opaske wokot budynku z kostki betonowej zakonezonej obrzezem betonowym.,

wykona¢ wymiane stolarki okiennej zgodnie z wykazem + montaz nawietrzakow

higroskopijnych,

wykonac¢ wymiane stolarki drzwiowe] zgodnie z wykazem

wykona¢ montaz nowych parapetéw w budynku,

wykona¢ ocieplenie oscieznic okiennych i drzwiowych ,

sprawdzi¢ droznosci istniejacych komindw i obtozy¢ ich blacha powlekana.
wykona¢ ocieplenie stropu,

wykonanie kolorystyki elewacji budynku zgodnie z projektem kolorystyki,
wymiana i wykonanie nowych obrébek blacharskich,

montaz nowej instalacji odgromowe;j,

uporzadkowanie terenu po wykonanych pracach budowlanych.

7. Publiczna Szkola Podstawowa w Mirocicach.

Zakres i rodzaj planowanych prac:

nalezy wykona¢ min. nastgpujace roboty budowlane:

zdemontowac¢ stolarke okienng i drzwiowg zewnetrzna,

zdemontowac¢ istniejgce parapety zewnetrzne ,

rozebraé istniejgce rury spustowe

rozebraé¢ istniejaca instalacj¢ odgromows przy robotach rozbiorkowych dachu, rozebrac
istnicjace obrdbki blacharskie + obrobki blacharskie przy kominach; kominy nalezy

ociepli¢ i poprawi¢ obrobki blacharskie wokot kominow ze wzgledu na przecieki,
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— rozbiorka istniejacej opaski wokot budynku z ptyt betonowych chodnikowych,

— demontaz masztow uchwytdw kabli oraz skrzynek z elewacji i ponowny montaz po
wykonaniu zaplanowanego ocieplenia budynku,

— wykona¢ czyszczenie, malowanie barierek na schodach wejsciowych glownych do szkoty.
wykonanie wyprawy tynkarskiej na boku schodéw, wykonanie nowego pokrycia schodéw
z plytek gresowych mrozoodpornych na kleju elastycznym,

— wykona¢ czyszczenie malowanie barierek na schodach wejsciowych bocznych do szkoty,
wykonanie wyprawy tynkarskiej na boku schoddéw, wykonanie nowego pokrycia schodow
z ptytek gresowych mrozoodpornych na kleju elastycznym,

—  wykonaé czyszczenie malowanie barierek na schodach wejsciowych bocznych do czesci
mieszkalnej, wykonanie wyprawy tynkarskiej na boku schodéw, wykonanie nowego
pokrycia schodéw z plytek gresowych mrozoodpornych na kleju elastycznym wraz
z przetozeniem barierek na bok schodéw celem uzyskania szerszego przeswitu na
schodach po ociepleniu budynku,

— przy zejsciu gtownym do piwnicy nalezy przemurowaé murek brak szerokosci przejscia
min 1,25 m, po przemurowaniu nalezy wykona¢ na nim tynki uzupetniajace oraz wykonac
wyprawe np. z marmolitu, na schodach nalezy wykona¢ ptytki gresowe mrozoodporne na
kleju elastycznym, przy przebudowie tych schodéw nalezy przewidzie¢ przebudowe
zadaszenia nad schodami zejsciowymi do piwnicy. Konstrukcja lekka stalowa pokryta
blachg pod kolor blachy jak na catym budynku objetym opracowaniem,

— przy zejsciu bocznym do czesci piwnicy gdzie znajduje sie sala gimnastyczna nalezy
wykonac tynki uzupetniajace oraz wykona¢ wyprawe np. z marmolitu, na schodach nalezy
wykonac ptytki gresowe mrozoodporne na kleju elastycznym,

— wykonanie uzupetnienia tynku oraz wykonanie wyprawy elewacyjnej z np. marmolitu
przy zejsciu do piwnicy w czg¢sci mieszkalnej na murku zewnetrznym,

— wykonanie warstw dociepleniowych oraz wykonczeniowych balkonu wraz z renowacja
czyszczenie malowanie barierki dookota balkonu w czgsci potudniowej budynku przy
gldéwnym wejsciu,

— wykonaé ocieplenie scian zewngtrznych budynku ponad gruntem oraz ponizej gruntu na
scianach piwnicy tam gdzie obejmuje oraz na Scianach fundamentowych gdzie nie ma
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podpiwniczenia min.1 metr ponizej gruntu minimum a gdzie znajduje si¢ podpiwniczenie
do poziomu tawy dokladna gltebokos¢ okreslona bedzie podczas wykopu na budowie.
demontaz rur spustowych i ponowny montaz istniejacych rur spustowych i rynien
dachowych stalowych powlekanych poniewaz sa nowe po potozeniu ocieplenia na
budynku w czgsci ponizej gruntu gdzie rury spustowe sa zasypane nalezy wymieni¢ na
nowe stalowe powlekane zabezpieczone antykorozyjnie z montazem wyczystek,

wykonaé remont oraz obrobki daszku nad wejsciem bocznym do czgsei piwnicznej co jest
sala gimnastyczna,

nad ostatnia kondygnacja szkoty I pietro nalezy wykonac¢ ocieplenie stropu welna
mineralng wraz z foliami rowniez na czescig przy gldéwnym wejsciu do budynku nad
ostatnia kondygnacja szkoty | pigtro nalezy wykona¢ ocieplenie stropu welng mineralna
wraz z foliami + wykonanie ocieplenia nad klatka schodowa w zaznaczonych
pomieszczeniach na rysunkach zgodnie z czgscia graficzna opracowania,

dodatkowo nalezy ociepli¢ kominy na poddaszu nieogrzewanym od stropu do samego
konca ponad pota¢ dachowa tyle co wystaje ponad dachem nalezy wykona¢ wyprawe
elewacyjna zgodna z kolorystyka oraz zalozeniami projektowymi do projektu,

wykonanie wylazu ocieplonego systemowego z i pietra na strych w czesci wyzszej szkoty,
nalezy wykona¢ demontaz istniejacego pokrycia na calym budynku objetym
opracowaniem, wraz z podbitkami,

nalezy wykona¢ ocieplenie ostatniej kondygnacji stropu nad i pigtrem za pomoca welny
mineralnej lub pianki natryskowej od gory po zdjeciu pokrycia dachowego,

nalezy wykonac¢ pokrycie z foli paroizalacyjnej wykona¢ nowe potacenie tatami i kontr
tatami i wykonanie pokrycia dachu z blachodachowki wraz z obrébkami oraz wymiana
podbitki pod kolor nowo zaprojektowanego pokrycia dachu,

demontaz podbitek na catym budynku wykonanie ocieplenia do samej potaci dachowe;j
i ponowny montaz wczesniej zdemontowanej blachy z dopasowaniem jej wielkosci do
powstatego okapu po ocieleniu,

wykona¢ kompleksowg modernizacje instalacji centralnego ogrzewania poprzez montaz

nowej instalacji o wiekszej sprawnosci. Wymiang kotla na nowy 5 klasy z mozliwoscia
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regulacji temperatury w pomieszczeniach, nowe orurowanie izolowane, grzejniki
panelowe z termostatami, zawory pod pionowe montaz licznika ciepla.
wykona¢ opaske wokol budynku z kostki betonowej 6ecm na podbudowie z kruszywa
zakonczonej obrzezem chodnikowym na tawie betonowe;,
wykona¢ wymiane stolarki okiennej zgodnie z wykazem + montaz nawietrzakow
higroskopijnych,
wykona¢ wymiane stolarki drzwiowe] zgodnie z wykazem oraz przeznaczeniem
poszczegolnych drzwi,
wykona¢ montaz nowych parapetow zewngtrznych budynku,
wykona¢ ocieplenie oscieznic okiennych i drzwiowych,
sprawdzi¢ droznosci istniejacych kominéw, ociepli¢ je wraz z wykonaniem wyprawy
elewacyjnej oraz zamontowac na nich nowe kratki wentylacyjne,
demontaz malowanie czyszczenie 1 ponowny montaz krat okiennych drzwiowych na
calym budynku objetym opracowaniem,
wykonanie kolorystyki elewacji budynku zgodnie z projektem kolorystyki,
wymiana i wykonanie nowych obrébek blacharskich,
przelozenie  przewoddw instalacyjnych na elewacji kolidujacych z planowanym
ociepleniem,
remont: uzupetnianie tynkéw, malowanie pomieszczen innych niz kottownia,
wykonanie remontu kotlowni poprzez; wykonanie nowych posadzek w kotlowniach wraz
z warstwami poziomujgcymi, tynkowanie uzupetnianie ubytkéw malowanie sufitéw,
potozenie ptytek na $cianach w kotlowni, wymiana drzwi do kotlowni na nowe p.poz,
montaz nowej instalacji odgromowe],
montaz paneli pv,
wykonanie prac zgodnie z projektami branzowymi,
uporzadkowanie terenu po wykonanych pracach budowlanych.
wykonanie dodatkowego oswietlenia na zewnatrz budynku,
wykonanie nowej instalacji wewnetrznej elektrycznej w budynku w czesci objete]

opracowaniem zgodnie z zalozeniami opracowania cz¢sei elektryczne;j.
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Zalozenia projektowe:

wykona¢ malowanie i elementow metalowych.

montaz kratek wentylacyjnych,

wykonaé ocieplenie scian zewnetrznych budynku metoda lekka — mokra,

montaz nowych rur spustowych i rynien dachowych,

montaz odrestaurowanych elementow metalowych, barierek,

montaz uprzednio zdemontowanych masztéw uchwytow kabli oraz skrzynek
wentylacyjnych na elewacji,

przebudowac istniejaca kottowni¢ wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi ,

wykona¢ kompleksowa modernizacje instalacji centralnego ogrzewania poprzez montaz
nowej instalacji o wigkszej sprawnosci,

wykonac opaske wokot budynku z kostki betonowej zakonczonej obrzezem betonowym,
wykona¢ wymiane stolarki okiennej zgodnie z wykazem + montaz nawietrzakow
higroskopijnych,

wykona¢ wymiang stolarki drzwiowej zgodnie z wykazem ,

wykona¢ montaz nowych parapetéw zewnetrznych oraz wewnetrznych w budynku,
wykona¢ ocieplenie oécieznic okiennych i drzwiowych ,

sprawdzié droznosci istniejacych komindéw i obtozy¢ ich blacha powlekana.

wykonac ocieplenie stropu,

wykonanie kolorystyki elewacji budynku zgodnie z projektem kolorystyki,

wymiana i wykonanie nowych obrébek blacharskich,

montaz nowej instalacji odgromowej,

uporzadkowanie terenu po wykonanych pracach budowlanych.

UWAGA: Dokumentacja techniczna jest dostepna na stronie:

http://dane.nowaslupia.pl/termo Il dokumentacja2020.zip
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2.2. Nadzér nalezy peli¢ zgodnie z ustawa Prawo budowlane, innymi obowigzujacymi
przepisami. polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz w zakresie i W sposob
okreslony we wzorze umowy, stanowiacym zalgceznik nr 5 do niniejszego Zapytania.

Nadzor ma bvé wykonvwany w ten sposob. iz Wykonawcea (Inspektor koordynujacy) musi byé

obecny minimum 2 razy w tyvgodniu w czasie trwania inwestveji na placu budowy w/w

inwestyeji. Szczegolowy zakres obowiazkéw inspektora nadzoru inwestorskiego okresla
zalaczony projekt umowy.
2.3. Planowane inwestycje zlokalizowane sa na terenie wojewodztwa swietokrzyskiego
w powiecie kieleckim, gminie Nowa Stupia.
3. Wymagania dotyczace zamodwienia:
3.1. Czas realizacji zamowienia:
1) Pelnienie nadzoru inwestorskiego obejmuje okres od dnia zawarcia umowy do dnia odbioru
ostatecznego prac zadania inwestycyjnego.
Termin zakonczenia robot budowlanych zostal okreslony dla nastgpujacych obiektow:

a) Publiczna Szkotla Podstawowa w Paprocicach — do dnia 29.10.2020 r.,

b) Publiczna Szkota w Pokrzywiance — do dnia 29.10.2020 r.,

c) Lokalny Punkt Informacyjno Konsultacyjny w Nowej Stupi — do dnia 15.12.2020 r.,
natomiast dla pozostatych obiektow, tj.:

a) Budynek Urzgdu Gminy w Nowej Stupi,

b) Publiczna Szkota w Jeleniowie,

c¢) Publiczna Szkota Podstawowa w Starej Stupi,

d) Publiczna Szkota Podstawowa w Mirocicach,
maksymalny termin zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy przez Inspektora nadzoru
ustala si¢ na dzien dokonania bezusterkowego odbioru koncowego robot objetych przedmiotem
umowy tj. do dnia 31.10.2022 r.
2) W przypadku wydtuzenia terminu realizacji zadania inwestycyjnego — termin wskazany
w ust. 1 ulegnie wydluzeniu. W takim przypadku Wykonawcy nie przysluguje dodatkowe

wynagrodzenie.

Strona 25 z 30




Fundusze Rzeczpospolita

E ki 41 R ——— Unia Eu:iOPEJska
uropejskie - Polska 5 SWIETOKRZYSKIE Europejski Fundusz
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

3.2.Warunki udzialu w postepowaniu:
1) O udzielenie zamowienia moga ubiega¢ si¢ Wykonawcy. ktoérzy spelniaja nastepujace
warunki:

a) posiadaja uprawnienia do wykonywania nadzoru inwestorskiego w branzy budowlanej.

w nastepujacych specjalnosciach: konstrukevino — budowlanej, elektryeznej

i sanitarnej. wydane na podstawie obowigzujacych przepisow.
Na potwierdzenie niniejszego warunku wraz z oferta nalezy zlozy¢ wykaz osob (Zalaeznik nr 3
— Wykaz oséb), ktorymi dysponuje lub bedzie dysponowal Wykonawca w celu realizacji
zamoOwienia i ktore beda uczestniczy¢ w wykonaniu zamdwienia oraz kopie dokumentow
potwierdzajacych posiadane kwalifikacje 0sdb uczestniczacych w wykonaniu zamoéwienia
i potwierdzenie wpisu tych osob na liste cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

b) posiada odpowiednia wiedze i doswiadczenie.

Warunek zostanie uznany za spelniony, w przypadku gdy Wykonawca wykaze, ze w okresie

ostatnich trzech lat przed uptywem terminu zlozenia ofert w niniejszym postepowaniu wykonal

z nalezyta starannoscig co najmniej dwie ustugi obejmujace swoim zakresem sprawowanie

nadzoru inwestorskiego lub pelnienie funkcji kierownika budowy nad wykonaniem robot

budowlanych zwiazanych z rozbudowa, ociepleniem badZz remontem o wartosci robot

min. 1 500 000 zt. — kazda.

Wykonawca celem wykazania spetniania warunku jest zobowigzany zalaczy¢ do oferty wykaz

ustug, wedtug wzoru stanowigcego zalacznik nr 4 do niniejszego Zapytania.

3.3. Oferte nalezy zlozy¢ na zalgczniku nr 1 do zapytania ,,formularz oferty”.

3.4. Termin ptatnosci: 30 dni od dnia przekazania zamawiajacemu prawidlowo wystawionej
faktury.

3.5.Wymagany termin zwigzania oferta 30 dni

4. Warunki wykluczenia:
Z udzialu w postepowaniu wykluczeni beda wykonawey powiazani osobowo i kapitalowo

Z zZamawiajacym.
Przez powiazania kapitalowe lub osobowe rozumie si¢ wzajemne powigzania migdzy
zamawiajacym lub osobami upowaznionymi do zaciagania zobowigzan w mieniu zamawiajacego

lub osobami wykonujacymi w imieniu zamawiajgcego czynnosci zwigzane z przygotowaniem
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i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawca, polegajace w szczegdlnosci

na:

a) uczestniczeniu w spotce, jako wspdlnik spotki cywilnej lub spotki osobowey,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziatow lub akcji,

¢) petnieniu funkeji cztonka organu nadzorczego lub zarzadzajacego, prokurenta. petnomocnika,
d) pozostawaniu w zwigzku matzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewienstwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

e) pozostawaniu z wykonawca w takim stosunku prawnym lub faktycznym. ze moze to budzi¢
uzasadnione watpliwosci, co do bezstronnosci tych osob.

W celu wervfikacji tego warunku wraz z oferta nalezv zlozvé os$wiadezenie o braku powiazan

osobowvch lub kapitatlowvch ( zalacznik nr 2).

5. Kryteria oceny ofert i opis sposobu przyznawania punktacji:

5.1.Przed przystgpieniem do oceny oferty wedlug kryteriow oferty zostang sprawdzone
w zakresie spelniania / niespelniania warunkow udzialu w postgpowaniu.

5.2. Po spelnianiu przez oferentow wszystkich wskazanych kryteriow i warunkow udziatu
w postepowaniu, kazda wazna oferta poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiajacy przy
wyborze oferty bedzie kierowa¢ sie nastepujgcymi kryteriami, zgodnie z przypisanymi dla
nich wagami:

1. Kryterium Cena (C) — waga 60%
2. Kryterium liczba wizyt koordynatora prac na budowie (L) — waga 40%
a) Opis sposobu obliczania Kryterium cena:
C= (CN/CB)*60, gdzie
CN- najnizszy procent od wartosci oferty
CB- procent od wartosci oferty badanej
Maksymalna liczba punktéw do otrzymania: 60 pkt

Wszystkie wyliczenia zostana wykonane z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku.
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b) Opis sposobu obliczania kryterium Liczba wizyt koordynatora prac na budowie [L]

podczas robot budowlanych.
Minimalna wymagana liczba wizvt na budowie — 2 wizvty koordvnatora prac na budowie

w_tvgodniu.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawce mniejszej liczby wizyt na budowie w tygodniu,
oferta bedzie podlegata odrzuceniu.

Liczba wizvt na budowie punktowana przez Zamawiajacego w tym krvterium — 3, 4, 5

wizyvt koordvnatora prac na budowie w tvgodniu.
1 wizvta na budowie rozumiana jest jako 1 dzien kalendarzowv pelnienia funkcji

inspektora nadzoru.
Nie jest dopuszczalne, aby 2 przyjazdy na budowe w ciagu 1 dnia kalendarzowego potraktowane

zostaly jako 2 wizyty na budowie.

Zamawiajacy w niniejszym kryterium przyzna punkty zgodnie z ponizsza zasada:

Liczba wizyt koordynatora prac na .
; ; 2 3 4 5
budowie podczas rob6t budowlanych . . . .
(L] wizyty | wizyty | wizyty | wizyt
Liczba punktow 0 20 30 40

Maksymalna liczba punktow mozliwych do uzyskania w tym kryterium: 40.
Wizyty beda potwierdzane wpisem obecno$ci w rejestrze znajdujacym sie w siedzibie

Zamawiajacego.

¢) Za najkorzystniejsza oferte uznaje sie oferte wazna z najwiekszg liczba punktéow (P)

obliczong wedlug wzoru:

ELaczna liczba punktéw (P): P=C+ L

Gdzie:

P - taczna liczba punktow,

C - ilos¢ punktow w kryterium ,,cena”,

L — ilos¢ punktow w kryterium ,,liczba wizyt koordynatora prac na budowie™
Maksymalna liczba punktéw mozliwa do uzyskania 100.

Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy.

5.3. Zamodwienie zostanie udzielone Wykonawcey, ktéry spelnia wszystkie wymienione
wymagania oraz uzyska najwigksza liczbg punktow.
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5.4. W przypadku uzyskania identycznej liczby punktow w pierwszej kolejnosci decyduje
najnizsza cena. W sytuacji, gdy niniejsze kryterium rdwniez nie spowoduje wybrania oferty

najkorzystniejszej w nastepnej kolejnosci bedzie brana pod uwage liczba wizyt na budowie.
5.5. Zamawiajacy nie bedzie dokonywat oceny oferty, jezeli:
» zostanie ztozona po terminie sktadania ofert,
~ jej tres¢ nie bedzie odpowiadac tresci zaproszenia do skladania ofert,
» bedzie niewazna na podstawie odrebnych przepisow.
5.6.W cenie oferty nalezy poda¢ wszystkie koszty, uwzgledniajac zakres zamodwienia,

wynikajace z zaproszenia do zlozenia propozycji cenowej.

5.7. W cenie oferty nalezy rowniez uwzgledni¢ ewentualne dodatkowe koszty niezbedne do
prawidtowego wykonania zadania, w tym koszty dojazdu na teren budowy.

5.8. Oferta powinna by¢ sporzadzona na formularzu ofertowym stanowiacym zalacznik
nr 1 w formie pisemnej, w jezyku polskim, zawiera¢ nazwe i adres Wykonawcy oraz procent od
wartosci brutto wykonanych robdt w tym nalezny podatek VAT.

5.9. Zamawiajacy nie dopuszcza skltadania ofert czgsciowych.

6. Dodatkowe informacje:

6.1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do: negocjacji z wybranym oferentem/oferentami
w sytuacji np. gdy we wszystkich zlozonych ofertach proponowana cena brutto za wykonanie
ustugi przewyzsza kwote przeznaczona przez Zamawiajgcego na realizacj¢ zadania.

6.2. Wvyjasnienia tresci ofert i poprawianie oczywistych omylek.

W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcow uzupetnien (jezeli nie
naruszy to zasady konkurencyjnosci) i wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych ofert. Moze
rowniez zwraca¢ si¢ z prosbami o poprawienie oczywistych omyltek i bledéw rachunkowych.

6.3. Sprawdzanie wiarygodnosci ofert.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do sprawdzania w toku badania i oceny oferty
wiarygodnosci przedstawionych przez Wykonawcow dokumentdéw, oswiadezen, wykazow,

danych i informacji.
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7. Miejsce i termin zloZzenia ofertv:

7.1. Oferte wraz z wymaganymi zalacznikami nalezy zlozy¢ w formie elektronicznej za
posrednictwem platformy zakupowej OPEN NEXUS (https://platformazakupowa.pl/nowaslupia)
w terminie do dnia 22.04.2020 r. do godziny 13:00.

7.2. Termin sktadania ofert uptywa dnia 22.04.2020 r. godz. 13.00.

7.3. Otwarcie ofert nastapi w dniu 22.04.2020 r. o godzinie 13.15 w siedzibie Zamawiajacego,

pok. 16.

UWAGA:

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia post¢powania bez podania
przyczyny.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo§¢é zakonczenia niniejszego post¢powania bez
wyboru zadnej oferty.

3. Wszystkie wymagane zalgczniki przesylane droga elektroniczng, po podpisaniu powinny
by¢ zeskanowane i dopiero w takiej formie przeslane.

Zalaczniki:

Nr 1 — Formularz oferty

Nr 2 — Oswiadczenie o braku powigzan osobowych lub kapitalowych z Zamawiajagcym
Nr 3 — Wykaz osob, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonaniu zamdéwienia

Nr 4 — Wykaz wykonywanych ustug

Nr 5 — Wzor umowy

Nr 6 — Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Sporzadzit:
-

Magomata...(Fcounvado

Podpigpracownika meryt@rycznego

Zatwierdzil:

Podpis Kierownika zaméiwiajacego lub osoby upowaznionej
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